

Iktatószám: IKT-2021-106-I1-00000522/0000346

Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATAProjekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI
SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ
VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSEProjekt azonosítószám: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024
2. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
1539 Budapest, Pf. 684
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11
Azonosító szám (törzs-szám): 735638
Adószám: 15735636-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aláírásra jogosult képviselője: **KARÁCSONY GERGELY, Főpolgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-1.4.0-15-2021-00024 azonosító számon regisztrált, 2021.03.22. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2021.07.06. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat,

beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE** című és **KEHOP-1.4.0-15-2021-00024** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Budapest** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020.12.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége **3 757 715 936 Ft**, azaz **hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-hétszázötvenötezer-kilencszázharminchat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **3 757 715 936 Ft**, azaz **hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-hétszázötvenötezer-kilencszázharminchat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb **3 757 715 936 Ft**, azaz **hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-hétszázötvenötezer-kilencszázharminchat** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. A mérőföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

A Kedvezményezett a támogatási előlegen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását követően a támogatási előleget újra igényelheti.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **3 757 715 936 Ft**, azaz **hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-hétszázötvenötezer-kilencszázharminchat** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4

pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve, amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett FŐPOLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRVA TUTTÓ KATA főpolgármester-helyettes  Kelt: Budapest, 2024. év. 10. hónap 24. napján	Nemzeti Fejlesztési Központ  Kelt Budapest 2024. év. 10. hónap 24. napján.
--	---

Mellékletek:


1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2024. 09. 24.



gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató Irodája





támogatás- és projektmenedzsment osztályvezető
Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály



Közbeszerzési és
Projektmenedzsment Főosztály

Megegyezik a ... Főpolgármester ...
által elfogadott tervszel ... a 750/2024. (09-23-)
számú ... határozat ... alapján.





Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024


2. számú módosítás

A projekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	PROJEKTFEJLESZTÉS - Kártalanítási költségek	80 000 000	21 600 000	101 600 000	1	101 600 000	101 600 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS - Kivitelezés	1 191 743 642	321 770 783	1 513 514 425	1	1 513 514 425	1 513 514 425
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS - Kivitelezés	1 376 581 136	371 676 906	1 748 258 042	1	1 748 258 042	1 748 258 042
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	PROJEKTFEJLESZTÉS - Tervezés II. (101., 37., 38.)	17 300 000	4 671 000	21 971 000	1	21 971 000	21 971 000





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	PROJEKTFEJESZTÉS - Tervezés II. (101., 37., 38.)	69 200 000	18 684 000	87 884 000	1	87 884 000	87 884 000
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	PROJEKTFEJLESZTÉS - Tervezés I. (35.szakasz)	33 337 647	9 001 164	42 338 811	1	42 338 811	42 338 811
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	PROJEKTFEJLESZTÉS - Tervezés I. (35.szakasz)	36 592 999	9 880 109	46 473 108	1	46 473 108	46 473 108
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	PROJEKTFEJLESZTÉS- Közbeszerzési tanácsadó költsége	260 000	21 600	281 600	1	281 600	281 600
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS- Közbeszerz. tanácsadó költsége	300 000	0	300 000	1	300 000	300 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	PROJEKTFEJLESZTÉS - Projektmenedzsment	37 640 364	10 162 898	47 803 262	1	47 803 262	47 803 262
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS - Projektmenedzsment	37 162 562	10 033 891	47 196 453	1	47 196 453	47 196 453
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	PROJEKTFEJLESZTÉS - Tájékoztatás, nyilvánosság	0	0	0	1	0	0
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS - Tájékoztatás, nyilvánosság	4 012 000	1 083 240	5 095 240	1	5 095 240	5 095 240



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS - FIDIC Mérnök	74 803 146	20 196 849	94 999 995	1	94 999 995	94 999 995
Összesen:				2 958 933 496	798 782 440	3 757 715 936		3 757 715 936	3 757 715 936

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

2. számú módosítás

Projekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ
VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	3 757 715 936
Projekt elszámolható költsége	3 757 715 936
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	3 757 715 936



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.4.0-15-2021-00024**

2. számú módosítás

Projekt címe: **PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE**

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2022.02.28.	Projektdokumentáció benyújtása	A Felhívás 3.2. pontja szerinti Projektdokumentáció az IH részére benyújtásra kerül
2	2022.11.30.	Projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése a Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkáira	Projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése a Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonalszakasz tervezési és kivitelezési munkáira
3	2023.11.30.	35. árvízvédelmi szakasz kivitelezése, 101., 37., 38. sz. védvonalszakaszok tervezése, vízjogi létesítési engedély megszerzése	„A projekt szakaszolásra került a programozási időszakok között, mindkét szakasz műszaki tartalmát figyelembe véve a KEHOP programozási időszakban a kiviteli előrehaladás 38 % (az egyes védvonalszakaszok folyóméter hosszának arányát véve figyelembe) 101., 37., 38. sz. védvonalszakaszok tervezése, vízjogi létesítési engedély megszerzése 100%.”



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

2. számú módosítás

Projekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE

4. sz. melléklet


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A főváros hét árvédelmi szakaszának egyike a Pest-Észak árvízvédelmi szakasz, melynek négy, a 35., 101., 37., 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztését célozta a beruházás, mind a magasságihiány kiküszöbölése, mind a védmű vízzárósága tekintetében, összesen 4,5 km hosszúságban. A beruházás során a 35. árvízvédelmi szakaszt érintő árvízvédelmi munkarészek – azaz a védvonal MÁSZ + 1,3 m magasságiszigntre történő kiépítése, szivárgási úthosszt növelő alépitmény építése és a kapcsolódó tartozékok, valamint a szükséges közműkiváltási munkák – 2023. november 30. napjáig befejeződtek. A gátat keresztelő, az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett 132 kV-os távvezeték részleges kiváltása vált szükségessé, a kritikus 60-61-es oszlopközbe helyezett új közbeső oszlop létesítésével. A kivitelezési szerződés műszaki átadás-átvételének lefolytatására – legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig – a közbeső oszlop létesítését követően kerül sor.

A 101., 37. és 38. szakaszok esetében az elkészült vízjogi létesítési engedélyezési tervek alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint vízügyi hatóság 2023. augusztus 30. napján, 35100/15795-25/2022. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

A részletes szakmai tartalom a beszámoló részeként benyújtásra került.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Új töltéstest készítése tömörítéssel	3	A fejlesztés olyan védvonalat érint, amely jelentős hosszon a mértékadó szintet sem éri el, keresztmetszeti méretei ugyancsak elmaradnak az előírtaktól. A projekt szakaszolásra kerül	22830	m3	
Vasbeton árvízvédelmi fal	3	Vasbeton árvízvédelmi fal elkészítése. A projekt szakaszolásra kerül	900	m3	





Kulisszanyílás, mobil árvízvédelmi fallal kialakítva	3	Kulisszanyílás, mobil árvízvédelmi fallal kialakítva. A projekt szakaszolásra kerül	2	db	
Fenntartó út építése, burkolt út építése	3	Fenntartó út építése, burkolt út építése	1642	fm	
A fejlesztés eredményeként mértékadó árvízszintre kiépített árvízvédelmi védvonalszakaszok hossza	3	35. védvonalsz. (2+978 es 4+682) – Vízművek melletti töltés 1,68 km A projekt szakaszolásra kerül			



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

2. számú módosítás

Projekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

Az „Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság” monitoring mutató OP szintű eredmény indikátor, teljesüléséhez a projekteknek együttesen kell hozzájárulniuk.

Definíció: Az árvízi kockázatnak kitett lakosok száma, akiknek kitettsége a projekt közvetlen hatására csökken.

A célérték meghatározása: A célérték 1 100 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett árvízvédelmi intézkedések hatásterületén lévő árvízi öblözetek lakosságának számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.


Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Előkészített (árvízvédelmi) projekt száma			2022.11.30.	1	1	1
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság	2020.12.15.	0				
Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő lakosság			2023.11.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez. Az intézkedés kapcsán releváns eredménymutató:

- árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma (fő)¹

¹Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma alatt azon öblözetek lakosságát értjük, ahol az öblözetet védő – a MÁSZ rendeletben foglaltakat figyelembe véve - nem kellő kiépítettségű töltések aránya - az öblözetet védő töltés teljes hosszához viszonyítva – kisebb, mint 10%.



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.4.0-15-2021-00024**

2. számú módosítás

Projekt címe: **PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ
VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE**

**6. sz. melléklet
Konzorciumi Megállapodás²**

- 2 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.4.0-15-2021-00024

2. számú módosítás

Projekt címe: PEST-ÉSZAK ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ 35., 101., 37. ÉS 38. SZÁMÚ VÉDVONALSZAKASZAINAK FEJLESZTÉSE

7. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés és tervezett/tényleges dátuma
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Projektmenedzsment feladatok Tényadatok: A Pest-észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37., és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztése projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok ellátására megkötött megállapodás	74 803 150	74 803 150	Egyéb	-	-	2021.11.23.



		időpontja: 2021. november 23. A megállapodás összege: 74.803.150.- Ft + áfa, összesen: 95.000.000.-Ft In-house						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Tájékoztatási feladatok Tényadatok: A Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37., 38. számú védvonalszakas zainak fejlesztése tárgyú projekt munkáihoz kapcsolódó kötelező tájékoztatás, PR és kommunikációs feladatok ellátására vonatköző vállalkozási	11 811 024	25 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kot.2015)	-	-	2023.02.28.



		szerződés megkötésének időpontja 2023.július 5. In-house szerződés. A szerződés összege:4.012.000,- Ft + áfa, összesen: 5.095.240.-Ft						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	FIDIC Mérnök, műszaki ellenőrzés Tényadatok: A Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. sz. védvonalszakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladataira megkötött megállapodás 2022.12.23-án került	74 803 150	74 803 150	Egyéb	.	.	2022.11.30.

		megkötésre. A megállapodás összege 74.803.150,- Ft + áfa, összesen: 95.000.000 Ft. In-house						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	Budapest, Pest- Észak árvízvédelmi szakasz 101., 37., 38. számú védvonalszakas zainak fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása Tényadatok: A Pest-észak árvízvédelmi szakasz 101., 37. és 38. számú védvonalszakas zainak fejlesztéséhez kapcsolódó	86 500 000	86 500 000	Unió ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	-	2021.10.01.

		tervezési feladatok végrehajtása tárgyú tervezési szerződés megkötésének időpontja 2021. október 1. a megkötött szerződés összege: 86.500.000,- Ft + áfa, összesen: 109.855.000.-Ft						
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés	Budapest, Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35. számú védvonalszakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok végrehajtása Tényadatok: A Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35.	2 563 852 050	2 563 852 050	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	-	2022.11.30.

		számú védvonalszakas z tervezési és kivitelezési munkái tárgyú szerződés megkötésének időpontja: 2022. december 23. A szerződés összege: 2.638.787.620.- Ft + áfa, összesen: 3.351.260.277 Ft, a szerződés módosítását követően a vállalkozói díj összege 2.658.131.067.- Ft + áfa, összesen: 3.375.826.455 Ft-ra változott.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

