

Iktatószám: IKT-2023-106-I1-00002483/0000101

Kedvezményezett neve: **ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM**

Projekt címe: **Fővárosi Önkormányzat és intézményei
épületeinek energetikai korszerűsítése**

Projekt azonosító száma: **KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-
2023-00003**

2. számú módosítás

**Támogatási Szerződés
Szakaszolt projekt második szakaszának megvalósítására**

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága 1539, Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

Aláírássra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**

másrésztől **ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: **1054 Budapest, Alkotmány utca 5.**

Székhely: **1054 Budapest, Alkotmány utca 5.**

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító: **847395**

Adószám: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: XXXXXXXXXX

Aláírássra jogosult képviselője: **Kondrik Kornél Péter - helyettes államtitkár**

valamint Budapest Főváros Önkormányzata, mint konzorciumi tag (a továbbiakban: konzorciumi tag),

Postacím: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**

Székhely: **1052 Budapest, Városház utca 9-11.**

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító: **735638**

Adószám: **15735636-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00339784-00000017**

Képviselője jelen projektben: **Kondrik Kornél Péter, helyettes államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül a **KEHOP-5.2.2-16 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.2-16-2017-00116** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.07.27.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási szerződés **2018.01.10.** napon lépett hatályba.

A Kedvezményezett a Projektet a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőben teljes egészében megvalósítani nem tudja, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízümpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 Rendelete (a továbbiakban: (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 118a. cikk alkalmazásával a projekt szakaszolásának kezdeményezéséről döntött.

A Kormány a 1527/2023. (XII. 1.) Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról (a továbbiakban: Korm. határozat).

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 20. pontja alapján szakaszolt projekt a több programozási időszak forrásaiból finanszírozott projekt. A Korm. rendelet 131. §-a értelmében pedig a szakaszolt projekt e rendelet szerinti programozási időszakra eső szakasza vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására és elbírálására a Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelemmel az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 118a. cikk rendelkezéseire.

Jelen Szerződést Szerződő Felek a szakaszolt Projekt II. szakaszának megvalósításának támogatására kötik. A Projekt II. szakasza jelen Szerződés 4. melléklete szerinti műszaki tartalmat valósítja meg.

A szakaszolt Projektet egész projektnek kell tekinteni, és csak akkor tekinthető teljes körűen befejezettnek, ha mindkét szakasz végrehajtásra került a szakaszokra vonatkozó határidőkön belül.

Jelen Szerződés értelmében, a továbbiakban a **Projekt** kifejezés alatt a szakaszolt projekt I. és II. szakaszának együttesét kell érteni. A **Projekt I. szakasza** alatt a 2014-2020-as programozási időszak keretében, **KEHOP-5.2.2-16-2017-00116** azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződésben meghatározott tevékenységeket, a **Projekt II. szakasza** alatt a 2021-2027 programozási időszak keretében, a Kohéziós Alap támogatással, a jelen szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

A Korm. rendelet 131. §-a alapján a Támogató **Középületek energiahatékonysági fejlesztései (KA, szakaszolt)** tárgyú felhívására **2023.12.20.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2023.12.22.** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Felhívásban nevesített

Kedvezményezett a szakaszolt Projekt II. szakaszának megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003** azonosító számú, **Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített elszámolható költségek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt II. szakaszát a Szerződés 6. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projekt II. szakaszát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt II. szakaszának** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt II. szakasza megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt II. szakaszának kezdete

A Projekt II. szakasza megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.12.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt II. szakasza költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt II. szakaszának keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.12.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2026.02.13.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt II. szakaszának költségvetése

4.1. A Projekt II. szakaszának teljes költsége

A Projekt II. szakaszának tervezett teljes költsége **135 323 444** Ft, azaz **százharmincötmillió-háromszázhuszonháromezer-négyszáznegyvennégy** forint.

4.2. A Projekt II. szakaszához felhasználásra kerülő források

A Projekt II. szakaszához felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **1 317 151 151** Ft, azaz **egymilliárd-háromszáztizenhétmillió-százötvenegyezer-százötveneg** forint.

A Projekt II. szakaszának tervezett elszámolható bruttó összköltsége **52 696 338** Ft, azaz **ötvenkétfélmillió-hatszázkilencvenhatezer-háromszázharmincnolc** forint.

A Projekt II. szakaszának hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt II. szakaszának Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége **0** Ft, azaz bruttó **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projekt II. szakaszára megítélt támogatás összege **42 497 047** Ft, azaz **negyvenkétfélmillió-négyszázkilencvenhatezer-negyvenhét** forint.

A Projekt II. szakasza támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **80.645162** %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **42 497 047** Ft, azaz **negyvenkétfélmillió-négyszázkilencvenhatezer-negyvenhét** forint.

4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt II. szakasza és így a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt II. szakasza keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **42 497 047 Ft, azaz negyvenkétmillió-négyszázkilencvenhétezer-negyvenhét forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt II. szakaszának műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt II. szakasza megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszát a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt II. szakaszának megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDESI MINISZTERIUM  Kelt: Budapest, 2025. év. július. hónap 28. napján.	 Nemzeti Fejlesztési Központ   Kelt Budapest, 2025. év. 08. hónap 05. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt II. szakaszának költségvetése
2. melléklet - A Projekt II. szakaszának forrásai
3. melléklet - A Projekt II. szakaszának mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt II. szakaszának indikátorai
6. melléklet - A Projekt II. szakaszának megvalósítás helyszínei
7. melléklet - A Projekt II. szakaszának közbeszerzési terve

1. sz. melléklet
2. számú módosítás

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Támogatást igénylő	Költség típus	Költségelem	Finanszírozási mód	Beszerezés jellege	Elszámolási mód	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Budapest Főváros Önkormányzata	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	17 920 000	4 838 400	22 758 400	22 758 400	0	80,645161	18 353 548
Budapest Főváros Önkormányzata	Építéssel kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	19 406 856	5 239 851	24 646 707	24 646 707	0	80,645161	19 876 377
ÉPÍTÉSI ÉS KOZLEKEDÉSI MINISZTERI UM	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapja (alátámasztott költség)	3 316 870	895 555	4 212 425	4 212 425	0	80,645161	3 397 117

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKED ÉSI MINISZTERI UM	Százalék os átalányal apú finanszí rozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozá s	Saját teljesítés	Százalékban meghatároz ott átalány számított költsége	1 078 806	0	1 078 806	1 078 806	0	80,645161	870 005
Budapest Főváros Önkormányz ata	Beruház áshoz kapcsoló dó költsége k	EU felé nem elszámolható költség	Utófinanszírozá s	Közbeszerz és	Valós költség	65 060 713	17 566 393	0	82 627 106	82 627 106	0	0
Összesen:						106 783 245	28 540 199	135 323 444	52 696 338	82 627 106		42 497 047

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK FORRÁSAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
I. önerő	10 199 291	19,354838%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	10 199 291	19,354838%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	42 497 047	80,645162%
Projekt elszámolható költsége	52 696 338	100,000000%
IV. Hazai forrásból elszámolható költségek	0	
IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2 Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	82 627 106	
Projekt teljes költsége	135 323 444	

3. sz. melléklet
2. számú módosítás

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
1	Projekt II. ütemének kezdete	2024.07.31.
2	Projekt II. ütemének zárása	2025.12.15.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 projekt keretében megkezdett, de be nem fejezett műszaki tartalmat kell megvalósítania a szakaszolt projektje során, mely új megvalósítási helyszín bevonásával nem bővíthető.

A projekt szakaszainak együttes műszaki tartalma:

A beruházás közvetlen célja az Budapest Főváros Önkormányzata vagyonkezelésében lévő intézmények energia felhasználásának csökkentése energiahatékonysági fejlesztések és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.

A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonkezelésében lévő intézmények épületenergetikai fejlesztése.

A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.

A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve a Kedvezményezett környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen történik energetikai fejlesztés:

- 1047 Budapest, Baross utca 100. hrsz. 74262
- 1139 Budapest, Teve utca 3-5. hrsz. 27641
- 1182 Budapest, Alacskai út 22. hrsz. 145202
- 1142 Budapest, Rákosszeg park 4.hrsz. 29978/131
- 1157 Budapest, Kórákás park 1-8. hrsz. 91158/92

A projektben fejlesztés által elért indikátorok:

- További kapacitás megújuló energia előállítására (MW): 0,3017
- A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év): 2 995,5380
- Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO₂ egyenérték): 677,6200
- A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenés (kWh/év): 3 105 752,3930
- Energhatékonyági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év): 8 185,1706

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen projekt keretében megítélt támogatás és indikátorok a projekt 1. mérföldkövének elérésekor korrigálásra kerülnek a 2014-2020 elszámolási időszakban be nem fejezett műszaki tartalommal összhangban.

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MONITORING MUTATÓI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Célváltozás	Cél összes változás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2025.12.15.	793 722,1500	793 722,1500	793 722,1500
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2026.12.15.	0,0000	793 722,1500	793 722,1500
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2027.12.15.	0,0000	793 722,1500	793 722,1500
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2028.12.15.	0,0000	793 722,1500	793 722,1500
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2029.12.15.	0,0000	793 722,1500	793 722,1500
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KEHOP Plusz)	2030.12.15.	0,0000	793 722,1500	793 722,1500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2025.12.15.	276,3914	276,3914	276,3914
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2026.12.15.	0,0000	276,3914	276,3914
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2027.12.15.	0,0000	276,3914	276,3914
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2028.12.15.	0,0000	276,3914	276,3914
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2029.12.15.	0,0000	276,3914	276,3914
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (KEHOP Plusz)	2030.12.15.	0,0000	276,3914	276,3914
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (KEHOP Plusz)	2025.12.15.	267,7700	267,7700	267,7700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (KEHOP Plusz)	2026.12.15.	0,0000	267,7700	267,7700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (KEHOP Plusz)	2027.12.15.	0,0000	267,7700	267,7700
Az üvegházhatást okozó gázok	2028.12.15.	0,0000	267,7700	267,7700

éves csökkenése (KEHOP Plusz)				
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (KEHOP Plusz)	2029.12.15.	0,0000	267,7700	267,7700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (KEHOP Plusz)	2030.12.15.	0,0000	267,7700	267,7700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2025.12.15.	2 581,0083	2 581,0083	2 581,0083
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2026.12.15.	0,0000	2 581,0083	2 581,0083
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2027.12.15.	0,0000	2 581,0083	2 581,0083
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2028.12.15.	0,0000	2 581,0083	2 581,0083
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2029.12.15.	0,0000	2 581,0083	2 581,0083
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (KEHOP Plusz)	2030.12.15.	0,0000	2 581,0083	2 581,0083
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2025.12.15.	0,0290	0,0290	0,0290
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2026.12.15.	0,0000	0,0290	0,0290
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2027.12.15.	0,0000	0,0290	0,0290
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2028.12.15.	0,0000	0,0290	0,0290
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2029.12.15.	0,0000	0,0290	0,0290
További kapacitás megújuló energia előállítására (KEHOP Plusz)	2030.12.15.	0,0000	0,0290	0,0290

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Helység	Irányítószám	Cím	Helyrajzi szám	Fő helyszín
Budapest	1142	Rákosszeg park 4.	29978/131	igen

A PROJEKT II. SZAKASZÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00003

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett dátuma	Szerződéskötés tényleges dátuma
Budapest Főváros Önkormányzata	Építés	-	-	-	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.04.30.	2023.04.30.
ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM	Szolgáltatás	-	-	-	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-