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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
2. szama moédositasa egységes szerkezetben

a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében tamogatasban részesitett
szennyvizelvezetési és -tisztitasi, hulladékgazdalkodasi és ivovizmindség-javité beruhazasok
megvalésitasat szolgalé projektek megvalésitasara

1. Preambulum

A KEHOP-2.2.2-15-2016-00125 Konzorcium (a tovédbbiakban: Konzorcium) a Kérnyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program (a tovabbiakban: KEHOP) KEHOP-2.2.2 targyu felhivasara
KEHOP-2.2,2-15-2016-00125 azonositd szamon regisztralt tAmogatasi kéreimet nyujtott be, amelyet a
KEHOP Iranyité Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogaté) a 2017.01.17. napjan kelt tamogatd levél szerint
tamogatasban részesitett. A projekt cime: Pilisborosjené kdzség szennyvizelvezetése és tisztitasa (a
tovabbiakban: Projekt), melynek megvalésitasara a Tamogato tamogatasi szerzédést kétott 2017. 02.14.
napjan a Pilisborosjené Onkormanyzata, mint végsé kedvezményezett és az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlétolt Felelésségli Tarsasag (a tovabbiakban: NFP), mint konzorciumvezetd altal
alkotott Konzorciummal. A Projekt cime a Tamogatasi Szerz6dés modositasat kbvetden ,Budapest Févéros
és Pilisborosjen6 Kézség Onkorményzatai k6zds derogécios szennyviz-elvezetési projektje’-re valtozik.

Az Eurépai Unié vagy mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kételezettséggel 6sszefiiggd, a 2007-2013
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskérébe utalt beruhdzasok,
valamint a 2014-2020 programozasi id6szakban a szennyvizelvezetési és -tisztitasi, a
hulladékgazdalkodasi és az ivévizmindség-javitdo beruhdzasok megvalésitasarol szol6 339/2014, (XII. 19.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Tamogat6 a
2014-2020 programozasi idészakban a KEHOP terhére finanszirozott derogaciés és nem derogécids
szennyvizelvezetési és -tisztitdsi, hulladékgazdalkodési, és ivovizmindség-javitd beruhazasok
megvaldsitasat szolgalé projektek esetén — az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelbsségl Tarsasag (a tovabbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja
szerinti végsé kedvezményezettek (a tovabbiakban: Végsé kedvezményezettek) altal létrehozott —
Konzorciummal két tamogatasi szerzédést. A tamogatdési szerzddést a Konzorcium nevében az NFP, mint
konzorciumvezeté irja ala.

A Projekt megvalésitasara a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezeté és a Projekt Végsé
kedvezményezettjei) az alabbi konzorciumi egyittmiikédési megallapodast (a tovabbiakban:
Megallapodas) kétik:

1.1 A szerz6désmodositas indoka

A 2019. méjus 15. napjatdl hatalyos Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl sz6l6 1084/2016. (1. 29.) Korm. hatarozat értelmében

- aprojekt megnevezése ,Pilisborosjend k6zség szennyvizelvezetése és tisztitdsa™rél ,Budapest Févaros
és Pilisborosjen6 Koézség Onkormanyzatai k6zés derogaciés szennyviz-elvezetési projektie’-re
valtozott;

- a projekt kiegészul Budapest Févaros Onkormanyzatanak csatornazasi feladataival, melybél kifolydlag
a projekt indikativ thmogatasi kerete és indikativ 6nereje is megemelésre kerdilt.

Fentieknek megfeleléen, a Konzorcium tagjai a 2017. januar 31-én megkotott, 2018. julius 2. napjan
moédositott Konzorciumi EgylttmUikédési Megallapodast az alabbiak szerint médositjak. A médositasok az
eredeti Konzorciumi Egyiuttmikédési Megallapodassal egybeszerkesztett médon, a modosuld
szbvegrészek vastagon szedett, déit kiemelésével kerlilnek megjelenitésre.
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2. Szerz6do felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban

egyutt: Tagok):

Szervezet neve (Konzorciumvezetd):

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacim:

1554 Budapest, Pf.: 118.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.

Azonositd szam
(torzsszam/cégjegyzékszam):

01-09-170224

Adoészam:

24290188-2-41

Alairasra jogosult képviseldje:

dr. Médos Istvan tigyvezetd igazgatd

Szamlavezetd pénzintézet neve:

Magyar Allamkincstar Budapest

Szamlaszam:

10032000-00332945-00000024

Szervezet neve
(Végsd kedvezményezett):

Pilisborosjené Kozség Onkormanyzata

Postacim:

2097 Pilisborosjend, Fé ut 16.

Székhely:

2097 Pilisborosjend, Fé Gt 16.

Azonosité szam
(torzsszam/cégjegyzékszam):

734664

Adoszam:

15734666-2-13

Alairasra jogosult képviseldje:

Tomdori Balazs

Szamlavezetd pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Szamlaszam:

11742001-15441276-00000000

Szervezet neve
(Végsé kedvezményezetit):

Budapest Févaros Onkorményzata

Postacim:

1052 Budapest, Varoshdz utca 9-11.

Székhely:

1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.

Azonosito szam
(térzsszam/cégjegyzékszam):

735638

Adészam:

15735636-2-41

Aléirasra jogosult képviselGje:

Karacsony Gergely Szilveszter f6polgarmester

Szamlavezetd pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Szamlaszam:

11784009-15490012-00000000
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A jelen Megallapodast alairé minden Végsé kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a 339/2014. (XIl. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetbje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. (a tovabbiakban: Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezeté személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Egyittmuikédési Megallapodassal megerésitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartdasa és megfeleld
mikddtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikddését, gondoskodik a Projekt hataridében térténd
megvalbsitasarol.

Végsd kedvezményezettek a tamogatasi szerzédés moédositasanak alairasat kévetden, de legkésébb
a Projekt megvaldsitasi szakaszba forditasra iranyulé Tamogatasi Szerzédés médositasi kérelem
benyujtasaig sziikség esetén kilon megallapodasban &llapodnak meg az alabbiakban:

a) a Projekt eredményeképpen létrejévd vagyon megosztasa a Végso kedvezményezettek kdzott,

b) ha a Projekt keretében megvalésuld fejlesztés allami tulajdonon jén létre, a létrejévé vagyonelemek
tulajdoni helyzetének megosziasa, rendezése a Végsé kedvezményezett és az allami tulajdon felett
tulajdonosi jogokat gyakorlé szerv kézétt,

¢) a Projekt megvalésitaséara vonatkozé szamlazasi rend,

d) a gesztor telepiilés kijeldlése.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. Jelen Megéllapodas alairasaval Konzorciumvezetd kételezettséget vallal arra, hogy a Tamogatd
altal a Konzorciumvezetd részére megkilddtt tamogatasi szerz6dés moédositas-tervezetét és annak
mellékleteit elézetes egyeztetés és véleményezés céljabbl Végsé Kedvezményezettek részére a
tamogatasi szerz6dés modositas tervezetének kézhezvételét kdveto 5 napon beliil, annak alairdasat
megelbzéen megkiildi. Felek tudomasul veszik, hogy a tdmogatési szerz6dés médositiasanak aldirdsa
esetén az abban foglalt kételezettségek minden Tagra nézve kételezé érvényliek.

Jelen Megallapodas alairasaval a Tagok régzitik azt is, hogy a Projekt befejezését kdvetben a Projektben
meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tdmogatasi kérelemben és a tdmogatasi szerzédésben
leirtaknak megfeleléen a fenntartdsi id&szakban is jelen Megallapodasban foglaltak szerint
egyuttimiikédnek, az elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartédsat — jelen Megallapodas 3.9. pontja
szerint — biztositjak.

Végst kedvezményezettek a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykényvrél szélé 2013. évi V.
térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy
el6zetes egyeztetést és véleményezést kdvetben a tamogatasi szerzédés esetleges tovabbi
moédositasait aldirja, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyujtandé dokumentumokat,
valamint a valtozas bejelentéseket neviikben és helyettiik benyujtsa. A Tagok nevére sz6lé benyujtandd
dokumentumokat a Tagok koételesek megfelelden alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben
zaradékolni. Amennyiben a tamogatasi szerzddés modositasat eredményez6, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurépai uniés alapokbdl szarmazéd tamogatasok felhasznatasanak rendjérdl sz6lé
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése
szerinti kérilmény meril fel, a Végsé kedvezményezettek kbtelesek azt a Konzorciumvezetdnek jelezni,
illetve a Tagokkal egyeztetni a modositas kérelmezését megeldzéen. A Konzorciumvezetd kételes
biztositani, hogy a Végsd kedvezményezettek a Tamogaté altal kildétt tdmogatasi szerzédés
maédositasanak tervezetét elézetesen effogadjék.

A tamogatasi szerzédésben rogzitett kdtelezettségek a Projekt szintjén értendbek.

A Konzorciumvezetd jelen Megallapodas alairdsaval kételezetiséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerz6dés masolatat és annak esetleges mddositasait a tamogatasi szerzédés / témogatasi szerzédés
maédositas mindkét fél altal alairt példanyanak kézhezvételét kdvetd 5 munkanapon belill megkildi a Végsé
kedvezményezetteknek.
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A Végsé kedvezményezettek a Megdllapodas alairasaval a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan
meghatalmazzdk tovabba a Konzorciumvezetét, hogy minden olyan nyilatkozatot — a Végsé
kedvezményezettek elbézetes véleményét kérve és biztositva — megtegyen a Konzorcium nevében és
javara, amely a Projekt tamogatasi szerzédés szerinti hataridében térténd megvalésitasahoz szilkséges. A
nyilatkozatok Konzorciumvezeté 4dltali alairasaval hitelesnek tekintendék, ahhoz a Végsé
kedvezményezettek kiilon aldirdsa nem sziikséges.

3.2. A Tagok a Projekt megvalésitasa soran kdtelesek egyittmiikddni egymassal, a jelen Megallapodasban,
iletve a tamogatasi szerzé6désben és annak moddositasaiban véllalt kételezettségeik hatérid6re
torténd teljesitését elésegiteni, a teljesitéshez szilkséges informaciét e Megallapodasban szabalyozottak
szerint megadni.

A Konzorciumvezetd olvasédsi jogosultsagot biztosit a Végsé kedvezményezettek altal kijelbit
személyek részére az EPTK feliileten.

A Végsé kedvezményezettek biztositjak, hogy a Projekt keretében megkotétt vallalkozasi szerzédésben
foglalt munkalatokat a tulajdonukban vagy hasznalatukban 1évé terilleteken a Projekt keretében kétott
vallalkozasi szerzédésben meghatarozott vallalkozék/kivitelezék — a Projekt megvalésitasahoz szikséges
mértékben — elvégezzék. Biztositjidk tovabbda, hogy a vallalkozék/kivitelezék a véllalkozasi/kivitelezési
szerzddésben foglaltak teljesitéséhez szilkséges informacidkat, adatokat megkapjak.

A Konzorciumvezetd koételezi magat arra, hogy a Tamogatéonak és a Projekt megvaldsitasanak
ellendrzésére jogszabaly és a tamogatasi szerzdédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvalodsitasaval kapcsolatos barmilyen kézlésérdl a Végsd kedvezményezetteket irasban tajékoztatja.

A Tagok kételesek irasban tajékoztatni egymadst, ha a Projekt keretében &ltaluk vallalt tevékenység
megvalésitasa akadalyba Utkézik, meghiasul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
kéruiményrdl, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A Projekt koltségvetését érintd valtozasok bejelentését — a Végsé kedvezményezettekkel elbzetesen
egyeztetve —, valamint az azt alatdmaszté dokumentaciét a tagonként meghatarozott tamogatéasi 6sszegre
vonatkozéan a Konzorciumvezetd késziti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus
alkalmazasok segitségével.

A Tagok kozétti, a tAmogatas dsszegére vonatkozd koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 86. §-aban, a tdmogatasi szerz6dés mdédositasara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezhetd.

Amennyiben a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezeté felhivasara a Végsé kedvezményezettek kbtelesek a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenységrél a megfelel$ informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tdmogaté
altal megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa. A hataridék mulasztasabél eredd
jogkdvetkezményekért a hataridét be nem tarté Tag felel.

3.3. A Projekt megvalésitasa érdekében a Tagok jelen Megallapodas 1. szamu mellékletében felsorolt
tevékenységek megvaldsitasat vallaljak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérféldkdvekkel, miszaki,
szakmai tartalommal, illetve koltségvetéssel dsszhangban.

A Tagok a jelen Megéllapodas 1. szam0 mellékletében részletezett feladatoknak az elvégzéséért a jelen
Megaéllapodasban meghatéarozott kézremikddésiik mértékéig felelnek.

3.4. Az egyes Tagok altal a teljes Projekt keretében elszamolhaté kditség dsszegét, és az azokra jutd
tamogatast a jelen Megéllapodas 2. szam( melléklete tartalmazza’.

1 A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak a tablazat tartalmaval dsszhangban kell allniuk.



projektazonosité: KEHOP-2.2.2-15-2016-00125

3.5. A Tagok a Projekt megvalésitdsahoz a 3. szamu mellékletben részletezett Snerével rendelkeznek,
amely 6sszesen a Projekt elszamolhatd koltségének 15,000000%-at képezi — a hatédlyos Tamogatasi
szerz6dés 1. szamu modositasa alapjan —, a jelen Megallapodas 3. szamu mellékletében részletezett
megoszlasban2.

A Tagok onerejének biztositasa az Unids fejlesztések fejezetbe tartozé fejezeti kezelésli elbiranyzatok
felhasznalasanak rendjérdl szl 549/2013. (XI. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. §
(4) bekezdése, valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének
megallapitasardl sz6lé 1084/2016. (11.29.) Korm. hatarozat 2. melléklete alapjan torténik. A 272/2014. (XI.
5.) Korm.rendelet 77. § (3a) bekezdés értelmében arrdl a Tagok kiilén nyilatkozatot nem allitanak ki.

3.6. A tamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elérehaladasardl és eredményeirdl sz6l6 informacidkat
is tartalmazo kifizetési igényléseket, zard kifizetési igénylést és Projekt fenntartasi jelentéseket (a
tovabbiakban egyutt: beszamolé) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd, a Végsd
kedvezményezettekkel tortént irasos el6zetes egyeztetést kdvetden dllitia 6ssze a monitoring és
informacids rendszerben és azon keresztil kildi meg a Tamogaténak. A Végsé kedvezményezettek
kézremiikbdnek a beszamold Osszeadllitdsaval kapcsolatos feladatok ellatasaban, a Projekt keretében
naluk felmerild kéltségeket elkilénitett szamviteli nyilvantartasba veszik.

A Végsé kedvezményezettek a Projekt megvalésitiasara vonatkozd szamlakat és azok kotelezd
mellékleteit — a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott — zaradékkal ellatva, elektronikus
formaban kiildik meg a Konzorciumvezetének a Konzorciumvezetd altal kért ésszerd hataridén beliil.

A Végsé kedvezményezettek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarol, a
kapcsolédd koltségek elszamoléasardl a tamogatasi szerzédésben meghatarozott mérféldkévek elérését
kbvetd 5 napon beliil kételesek tajékoztatni a Konzorciumvezetét, aki a szikséges informéaciokat régziti
a monitoring és informacids rendszerben és koteles csatolni a tdmogatédsi szerzédésben elbirt
mellékleteket.

A mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylést a Konzorciumvezetd a Végsé kedvezményezettekkel tértént
egyeztetést kovetben, egyetértésiik esetén kezdeményezhet az elébbiek szerint informacidknak a
monitoring és informacios rendszerben torténd rogzitésével.

A Tamogat6 felé benyujtasra keriild mérfoldkovek kézotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
igénylések benyuijtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatérozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozé, altaluk benyujtott elszamolé bizonylatokra
juté, a Tamogaté altal jovahagyott tamogatast a Tamogatd kdzvetlenll utalja a Tagok, vagy a Szallité
részére a kifizetési igénylésben megjeldlt, a monitoring és informaciés rendszerben rdgzitett
bankszamlaikra.

A Tamogaté legfeljebb annak a tdmogatasi mértéknek, illetve &sszegnek megfeleld tamogatast -
ésszhangban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. A tdmogatas folyositasa alcimben leirtakkal —
utal a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol sz6l6 dontés az adott Tag, illetve a Taggal
szerzbdésben allé Szallité vonatkozasaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folyodsitasat megeldézd ellendrzés alapjan megaliapithatd, hogy
valamely Tagnak lejart esedékességli, meg nem fizetett kdztartozasa van, a Tamogaté az adott Tagra jutd
tamogatas folyésitasat felfliggeszti a kdztartozasa megfizetéséig.

Amennyiben a Tamogaté szabalytalansag vagy a tdmogatéasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett
tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy szerz6désszegés
miatt visszakovetelt sszeget kozvetlenlil a Tamogatd részére visszafizetni, az erre iranyulé felszdlitasaban
foglaltak szerint.

2 A monitoring és informaciés rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak a tablazat tartalmaval 6sszhangban kell liniuk.



projektazonosito: KEHOP-2.2.2-15-2016-00125

Ha nem éllapithatd meg, hogy a szabalytalansag elkdvetésében vagy a tamogatasi szerzddés
megszegésében a Tagok milyen mértékben miikddtek kdzre és a Tagok a visszafizetési kdtelezettségiket
a visszafizetési felszélitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a Tamogatd a kdvetelése teljes
O6sszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti. A Tagok a visszafizetett 6sszeg vonatkozasaban a
felel6sségiik aranyaban szamolnak el egymassal.

3.7. A Konzorciumra vonatkozd specidlis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartdsa és megfeleld miikédtetése a Konzorciumvezetd kotelezettsége, amelyek
elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezetd tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikddtetése kérében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerzddésben meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
Konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan véllalt
kitelezettségeikért valé egymassal szemben fennall6 felelésségét.

A Tagok kijelentik, hogy a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan a biztositéknyujtasi
kotelezettség al6l mentesiilnek.

3.8. A 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezetd elbkésziti a
Projektet, ellatja a Projekt megvalésitasaval kapcsolatos projektmenedzsment, valamint miszaki ellendri
feladatokat és lebonyolitja a beszerzési és kdzbeszerzési eljarasokat.

A Konzorciumvezetd a tamogatdsi szerzédés megkdtését kdvetben intézkedik a 3.8. pont elsé
bekezdésében meghatarozott feladataihoz tartozé koltségtipusokra és a rezsikdltségre jutd tamogatas
lehivasarél. A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolodd altalanos (rezsi) koltségeket a
Konzorciumvezetd a 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés e) pontja szerint jogosult
elszamolni.

A Konzorciumvezeté feladata a beruhazas megvalésitasahoz szitkséges hatésagi engedélyek, valamint a
beruhdzas megvaldsitdsi helyszineit érintd ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szilkséges
engedélyek, hozzajarulasok beszerzése, amennyiben e feladatok elvégzése nem az adott kbzbeszerzési
eljaras (rész) nyertes ajanlattevéjének kbtelezettségét képezik, ide nem értve a ,,Véllalkozasi szerz6dés
- Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése (BKISZ) projekt VII. tender megvalésitasa,
gravitacios és nyomott szennyvizcsatornak, szennyvizatemel6-telep kiviteli tervezési és kivitelezési
munkdéinak elvégzése” targyu véllalkozasi szerzédés 4&ltal érintett iigyeket A Végsd
kedvezményezettek a Megallapodas alairasaval — Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan — meghatalmazzék
a Konzorciumvezetét arra, hogy elézetes egyeztetést kévetben a Végsé kedvezményezettek nevében
és javara eljarjon a Projekt megvaldsitasahoz szikséges hatésagi engedélyek és szakhat6sagi
allasfoglalasok beszerzése, a beruhazas helyszinéll szolgald ingatlanok rendelkezésre éllasahoz
szikséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesitésére vagy a kés6bbi szolgalmi jog
alapitasahoz szilkséges tulajdonosi hozzajarulasok megszerzése) rendezése tigyében.

A Konzorciumvezeté feladatat képezi tovabba minden, a beruhazashoz kapcsolodéd egyéb szolgaltatasrol
valé gondoskodas, tgymint pl. hatasvizsgalatok, tanulmanyok elkészitése, elkészittetése.

A Konzorciumvezeté 3.8. pont elsd bekezdésében foglalt elékészitési, kozbeszerzési, valamint a miszaki
ellenéri feladatainak ellatasa tekintetében jogosult beszerzési/kdzbeszerzési eljarast lefolytatni és a
feladatok ellatasahoz szakérdi szolgaltatast igénybe venni — figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. mellékletében foglalt elbirdsokat — azzal, hogy a Projekt megvalésitasahoz sziikséges
»Budapest M. keriilet, Pok utcai atemelé telep bdvitése vizjogi Iétesitési engedélyes
tervdokumentacio, kiviteli terv és tenderdokumentacié elkészitése” targyt kdzbeszerzési eljarast
Budapest Févaros Onkorményzata folytatta le ajanlatkéréként jelen Megallapodas hatalybalépése
el6tt. A kbzbeszerzési eljaras eredményeként 2021. februdr 26. napjan megkdtott szerzédés
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értelmében a kiviteli terv véglegesitésének és a végleges vizjogi Iétesitési engedély
megszerzésének hatarideje, amelybe az engedélyezési eljaras idotartama nem szamit bele, 9 hénap
a szerzfdés aladirasatol szamitottan. Budapest Févaros 6nkorményzata a ,Budapest lll. keriilet, P6k
utcai atemelé telep bdvitése vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacio, kiviteli terv és
tenderdokumentacio elkészitése” targyad koézbeszerzési eljaras eredményeként megkotott
szerz8dés keretében litemezetten leszéllitasra keriil6 terveket és dokumentumokat jelen
Megallapodas hatalybalépése utan, illetve azok rendelkezésre allasat kéveté legkésébb 8
munkanapon belil megkiildi Konzorciumvezeté részére, egydttal azok vonatkozésaban
Konzorciumvezetd részére — kizarélag a kivitelezé kivalasztasara iranyul6 eljarashoz kapcsolédéan
- a felhasznalasi jogokat biztositia. Konzorciumvezetd kdtelezettséget vallal arra, hogy a
kivitelezésre irdnyulé kézbeszerzési eljaras meginditasédhoz sziikséges tervek és egyéb kdtetek a
Projekt pilisborosjendi létesitményelemek vonatkozasaban is rendelkezésre fognak allni, valamint
arra is, hogy a Budapest Fdviros Onkorményzata &ltal lefolytatott kdzbeszerzési eljéras
eredményeként 2021. februar 26. napjan megkétott szerzé6dés teljesitése értelmében Budapest
Févaros Onkormanyzata altal Konzorciumvezeté részére atadott vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacié birtokaban a kivitelezd beszerzésére irdnyulé kbzbeszerzési eljarast a lehet6
leghamarabb meginditjia azzal, hogy a Budapest Févaros Onkorményzata altal beszerzett vizjogi
létesitési engedélyezési tervdokumentaciot mar a kozbeszerzési dokumentumok részeként, majd a
kiviteli tervet pedig a szerzodéskétéssel egyidejileg, a nyertes ajanlattevé rendelkezésére bocsatja.
Budapest Févaros Onkorményzata, mint ajanlatkéré tovabba jelen Megéllapodas hatalybalépése
elétt kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Vallalkozdsi szerz6dés - Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése (BKISZ) projekt VII. tender megvalGsitasa, gravitacios és nyomott
szennyvizcsatornak, szennyvizéatemelé-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak elvégzése”
targyaban is. A kozbeszerzési eljaras eredményeként 2019. augusztus 12. napjan megkotoit
szerzGdés értelmében a szerzGdés miiszaki tartalmat képezte tébbek kbz6tt az Aranyvolgy-Zsofia
utca fogylijté kivitelezési munkainak elvégzése is, amelynek miiszaki atadas-atvétele 2020.
december 7. napjan megtértént.

Budapest Févéros Onkorményzata a Projekt hataridében torténé megvalésitisa érdekében a Pok
utcai atemeld telep bévitésével kapcsolatos tervezési feladatok elszamolhato kéltségét netté
37.400.000 Ft 6sszegben, az Aranyvolgy-Zséfia utca fogyiijté kivitelezési munkainak elszamolhatoé
koltségét nettd 782.357.439 Ft dsszegben sajat forrasa terhére megelblegezte, amely kéltségek
megtéritésére Budapest Févaros Onkorméanyzata — a Tamogatéval e targyban folytatott elézetes
egyeztetések eredményére tekintettel is — igény tart. Konzorciumvezet6 ezért e kéltségeknek
Budapest Foévaros Onkorméanyzata javara és a Projekt kdltségvetésének terhére t6rténé
elszadmolhatéva tétele érdekében a Tamogaté felé — eredménykdtelem nélkiil — eljar, és a Tamogaté
pozitiv elbirdlasa esetén a kifizetési igénylést e kbitségek vonatkozasaban a jogszabéaly altal
biztositott legkorabbi hataridében benydjtjia. A kéltségek elszamolhatosagahoz kapcsolédéan
Budapest Févaros Onkorményzata régziti, hogy a szerzédések el6zményét képezd kbzbeszerzési
eljarasok vonatkozasaban a MiniszterelnGkség Kézbeszerzési Feliigyeletért Felelés Helyettes
Allamtitkarsag Kozbeszerzési Feliigyeleti FGosztalya altal kiallitott tamogato tartalm kézbeszerzési
z4ré6 tandsitvanyok Budapest Févéros Onkorményzata rendelkezésére alinak.

Konzorciumvezetd a 3.8. pont elsé bekezdésében foglalt miiszaki ellendri feladatainak ellatdsa
céljab6l megkotott megbizasi/vallalkozasi szerz6dés keretében, illetve annak sajat teljesitésben
torténd ellatas soran kételes biztositani kiiléndsen, hogy:

- a szolgaltatast nydjté fél a Végsé kedvezményezetieket a Konzorciumvezetbvel egyidejileg
értesitse az el6rehaladasrol,

- Végsd kedvezményezettek részvétele biztositott legyen a kooperdciés és egyéb elérehaladési
értekezieteken,

- a szolgaltatast nyujté fél a Végsé kedvezményezetteknek az el6rehaladdsi jelentéseket,
tervezeteket és minden, a Projekttel 6sszefliggésben keletkez6 dokumentumot — kiilonds tekintettel
a poét- és tobbletmunkakra vonatkozé igények vizsgélatara, tervezett szerz6désmédositisokra a
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jogalap megjelélésével, mérndkjelentésekre — a Konzorciumvezetével egyidejiileg — azok Végsé
kedvezményezettekkel torténé egyeztetése érdekében — eljuttassa.

A Végsé kedvezményezettek jelen Megallapodas alairasaval — a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan —
meghatalmazzék a Konzorciumvezet6t a Projekt megvalositasahoz sziikséges épitési beruhézas
beszerzése tekintetében — a Végsé kedvezményezettekkel torténé el6zetes konzultéaciét kévetéen -
a beszerzési/kbzbeszerzési eljarasoknak a Végsé kedvezményezettek helyett és nevében torténd
lefolytatasaéra, a nyertes ajanlattevé kivalasztasara, valamint a nyertes
ajanlattevével/ajanlattevékkel — a Végsb kedvezményezettekkel térténé el6zetes konzulticiét
kévetben, a Végsé kedvezményezettek nevében és javara — sziikség esetén keretmegallapodas(ok)
aldirasara.

Felek rogzitik, hogy a Projekt keretében elvégzendé kételezé tajékoztatés és nyilvanossag
biztositisa feladatok ellatasara vonatkozé, a korabbi miiszaki tartalom és projektméret alapjén
dsszedllitott tartalmiu (kommunikacios csomag) szerzédés feliilvizsgélata sziikséges. Amennyiben
az uj miszaki tartalom miatt kotelez6 tajékoztatas és nyilvanossag biztositasa feladatok ellataséra
4j (k6z)beszerzési eljarast kell inditani, igy azt a Nemzeti Kommunikaciés Hivatal (tovabbiakban:
NKOH) - a Nemzeti Kommunikaciés Hivatal jogéallisarél és a korményzati kommunikacios
beszerzésekrél sz616 162/2020. (1V.30.) Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan — sajat hataskorben
folytatja le. Konzorciumvezeté a Projekt kapcsan a kézbeszerzési igényt az NKOH részére —
amennyiben erre sziikség van — ésszeri hataridén beliil megkiildi.

A Konzorciumvezetd jelen Megallapodasban szabalyozott kbzbeszerzéseket/beszerzéseket — a Végsod
Kedvezményezettek érdekeinek szem el6tt tartasa mellett — a mindenkor hatalyos kézbeszerzési és
beszerzési szabalyzata alapjan bonyolitja, a kbzbeszerzési eljarasok lefolytatdsahoz szikséges, a
jogszabaly altal elbirt minéségbiztositasi folyamatokban, az ahhoz szikséges nyilatkozatokat — a Végsé
kedvezményezettekkel torténd elozetes egyeztetést kdvetéen — megteszi.

Az adott kbzbeszerzési eljaras ajanlatkérdje a Végsé kedvezményezettekhez tartoz6 tevékenységek
esetében — a jelen Megallapodas 1. sz. mellékletben foglaltak szerint— az a Végsé kedvezményezett,
akinek nevében és meghatalmazasa alapjan a Konzorciumvezetd jar el a 339/2014. (Xil.19.)
Korm.rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint. Ennek soran valamennyi, az eljarashoz kapcsolédé
hirdetmény feladasa, tdjékoztatasi és kozzétételi feladatok ellatdsa a Konzorciumvezetét terheli,
tovabba kételes jogorvoslati eljaras esetén eljarni a Kézbeszerzési Déntbbizotisdg és az illetékes
bir6sagok elétt. Felek roégzitik, hogy az esetleges jogorvoslati eljarasokban igazolhatéan
Konzorciumvezetének felrohaté okbol felmeriilé birsagfizetési kdtelezettség és a tovdbbi
kapcsol6dé eljarasi és perkdliségek megfizetésének kitelezettsége Konzorciumvezet6t terheli.
Felek régzitik toviabbé, hogy az el6zetes / folyamatba épitett, és az utélagos szabalyossagi
ellenérzések, illetve minden erre feljogositott szervezet részér6l lefolytatott audit kévetkeztében
térténé elmarasztalasért, és egyéb, a Projekt megvalésulasat hatranyosan befolyisolé
Jjogkévetkezményért, és/vagy a megkotott szerzédések teljesitése soran felmeriilé kényszerii
szerz6désmaodositasi igények megfelelé szerzédésmoédositasi jogalap hidnyabdl adodé jogi- és
pénziigyi kévetkezményeiért, esetleges karokért a teljes felel6sséget a Konzorciumvezetd vallalja
és viseli a konzorciumi tagok szerz6désszerti egyiittmitkédése esetén..

Az adott kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban ajanlatkérének mindsiilé Végsé kedvezményezett
tanacskozasi joggal, egy személyt delegalhat a kbzbeszerzési eljaras biralobizottsagaba, amelynek
eljarasi szabédlyait — a Konzorciumvezeté mindenkor hatélyos kbézbeszerzési és beszerzési
szabélyzata alapjan — a Tagok elfogadjék. A Végs6 kedvezményezett altal delegéalt kbzremiikédé a
Végs6 kedvezményezettnek a sajat kbzbeszerzési eljarasai elokészitésének, lefolytatasanak, belsé
ellenérzésének felelésségi rendje szerinti kijel6i6 dokumentumokat (megbizélevél) legkésébb az
elsé biralé bizottsagi iilésen atadja a biralobizottsag eindkének. Konzorciumvezetd kiteles az
eljaras dokumentumait a szavazati joggal rendelkezé biralobizottsdgi tagoknak torténd
megkiildéssel egyidejlileg a tandcskozasi joggal rendelkezé személynek megkiildeni. A
Konzorciumvezeté ennek érdekében kellé idében tijékoztatia a tanacskozasi joggal rendelkezé
kézremiikédot az eljarasi cselekményekrél. Konzorciumvezeté kételes biztositani tovabba, hogy
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Végsé kedvezményezettek altal tanacskozéasi joggal delegalt tag a kbzbeszerzési eljaras sordn
beérkezé kiegészitl tajékoztatas kéréseket megismerje és sziikség esetén azok megvalaszoléaséban
érdemben kézre tudjon mikédni. A Konzorciumvezeté a Végsé kedvezményezett altal delegalt
kdzremiikéddk részére, valamint a Végsé kedvezményezettnek a biralébizottsagban térténé
részvétellel kapcsolatban koltségtéritést, juttatast, tiszteletdijat stb. nem biztosit.

A Konzorciumvezetoének a Projekt megvalésitdséhoz sziitkséges épitési beruhdzas megvalbsitasdra
iranyuldé kézbeszerzési eljaras kezdeményezését megel6z6en — a teljes dokumentacionak, azaz
valamennyi kézbeszerzési dokumentumnak, kiilonésen a kozbeszerzés targyanak, becslilt érték
alatamasztasanak, az eljarast megindité felhivasnak, az utmutaténak, a nyilatkozatmintéknak, a
miiszaki leirasnak és az ahhoz kapcsolodé dokumentumoknak (pl. drazatlan kéltségvetés, tervek
stb.), valamint a szerzédéstervezetnek az ismertetésével — be kell szereznie az ajanlatkérének
mindsiilé Végsé kedvezményezett irasos véleményét. Konzorciumvezeté kiteles a Végsé
kedvezményezett altal delegélt kézremiik6d6 véleményezése érdekében a hivatkozott, és egyéb
esetleges tovabbi relevans dokumentumot Végsé kedvezményezett altal delegalt kbzremikédével
elbzetesen egyeztetett iitemezés szerint, konstruktiv egyiittmikédés mentén az alabbi hataridék
betartaséval rendelkezésére bocsétani:

- folyamatba épitett ellendrzés esetén az ellenérzés Konzorciumvezet6 aitali kezdeményezése el6tt
ésszerii hataridovel, de legfeljebb 30 nappal, utéellendrzés esetén az eljards meginditisa elétt
ésszerd hataridével, de legfeljebb 30 nappal valamennyi k6zbeszerzési dokumentumot megkiildeni
Végsé kedvezményezett altal delegalt kdzremikodo részére véleményezésre ,

- Végsé6 kedvezményezett altal delegalt k6zremiikido legfeljebb 15 napon beliil visszakiiidi az 4ltala
észrevételezett, véleményezett dokumentumokat Konzorciumvezetd részére, aki koteles a Végsd
kedvezményezett altal tett valtoztatasi javaslatokat megvizsgéalni és azok elfogadéséarél vagy
elutasitasarol — elutasitas esetén annak részletes indokairél - Végsé kedvezményezett altal delegalt
koézremiikbdot legfeljebb 15 napon beliil irasban értesiteni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a kbzbeszerzési eljarasok elSkészitése — ideértve valamennyi
Konzorciumvezet6 altal vagy megbizdsabol készitett kozbeszerzési dokumentum miiszaki-szakmai
megfeleléségét is — és lebonyolitasa tekintetében - kiilonds tekintettel a kézbeszerzési és
versenyjogi szabalyoknak, alapelveknek valé megfelelésre — a felelésség teljes egészében a
Konzorciumvezetét terheli. A Konzorciumvezet6 felelésségét — a nem éaltala, vagy megbizasabol
készitett, illetve a Végsé kedvezményezett és a Vizikbzmi szolgéltaté éltal jovahagyott miiszaki-
szakmai dokumentaciok kivételével — nem befolyasolja és nem zarja ki az, hogy a Végsé
kedvezményezett a kozbeszerzési eljardasok meginditisdhoz sziikséges kézbeszerzési
dokumentumokat véleményezte.

Az épitési beruhdzas megvaldsitasara iranyulé kbézbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban a
Végsd kedvezményezett altal delegalt kbzremiik6do részt vesz — a Konzorciumvezeté mindenkor
hatélyos Kozbeszerzési és beszerzési szabalyzatanak megfelel6en — a kiegészitd tdjékoztatdsok
Osszedllitasban, figyelemmel a kézbeszerzésekrél szo6lé 2015. évi CXLIll. térvényben régzitett
eljarasi hataridékre.

Konzorciumvezeté a lezdaré déntés eléterjesztését megel6zben, ésszerii hataridét biztositva
megkiildi Végsé kedvezményezett altal delegdlt kdzremiik6dé részére a lezaréo doéntéshez
kapcsolodé dokumentumokat (alairt biralobizottsagi jegyzokényv, dontés tervezete)
véleményezésre. Végsé kedvezményezett altal delegalt kézremkédé irasban tajékoztatja
Konzorciumvezetdt az észrevételeirdl. Amennyiben Konzorciumvezeté nem fogadja el Végsd
kedvezményezett altal delegélt kézremiik6dé észrevételeit, gy a lezaré déntés megkiildésével
egyidejiileg tajékoztatia Végsd kedvezményezett altal delegalt kbzremiikGdot az észrevétel
elutasitasanak okairodl.

A Konzorciumvezeté a kGzbeszerzési eljaras eredményeként megk&titt szerzédés teljesitése sorén
biztositia az adott kézbeszerzési eljaras vonatkozasaban ajanlatkérének mindsiilé Végsé
kedvezményezett szamara a Projekt nyomon kovetését, a Mérnbék és a projektmenedzser
Jjelenlétében tartott kooperaciokon valo részvételt, a Miszaki ellen6r és a Mérnék tevékenységének
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a Végsé kedvezményezett altali érdemi kontrolljat, a kozbeszerzési eljaras eredményeként
megkététt szerzédés teljesitése soran az esetleges vallalkozoi kévetelések, ésszerisitési
javaslatok, igy a tobbletmunkéak, pé6tmunkak feliilvizsgélata, jovahagyasi folyamata sorédn a Végsé
kedvezményezett és az iizemelteté éaltali, megfelelé id6ben térténd, és érdemi feliilvizsgalati
lehetéségét, a Vallalkoz6 &ltal kiildott teljesitési értesitésekkel kapcsolatos bejarasokon, atadas-
atvételeken valo részvételt.

A Konzorciumvezett a fenntartasi idészakban az alabbi feladatokat latja el:

a) a Végsd kedvezményezettek altal a fenntartasi jelentés benydjtasi hataridejét megelézéen 15
nappal biztositott adatok alapjan - Végsé kedvezményezettel el6zetesen egyeztetett
adattartalommal — benyUijtja a fenntartasi jelentést, valamint

b) részt vesz a Tamogatd és egyéb hatdsagok altal a Projekttel dsszefliggésben lefolytatott ellenérzéseken
és a rendelkezésére 4&ll6 adatok, dokumentumok és informaciok biztositasaval segiti annak
lebonyolitasat.

3.9. A Végs6 kedvezményezettek kbGzremiikGdnek a 3.8. pont szerinti hatésagi és egyéb, a beruhazas
megvaldsitasi helyszineit érinté ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szilkkséges engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésében és az ahhoz szikséges adatokat, dokumentumokat (elézetes tervek,
dokumentumok, tanulmanyok, illetve az azokhoz kapcsolodd allasfoglalasok, levelezések stb.) a
Konzorciumvezetd, illetve nyertes ajaniattevé rendelkezésére bocsatjak.

A Végsbd kedvezményezettek kézremiikGdnek tovabba a Projekt megvaldsitasahoz szilkséges épitési
beruhazas beszerzéséhez, valamint a kételezé tajékoztatds és nyilvanossag targyd szolgaltatdsok
beszerzéséhez szilkséges kbzbeszerzési / beszerzési dokumentacio és miszaki leirds dsszeallitdsaban.
Konzorciumvezets ennek érdekében kételes biztositani, hogy Végso kedvezményezettek a 3.8. pont
szerinti hatiaridében minden relevdans dokumentumot véleményezni tudjanak. Végsé
kedvezményezettek — amennyiben sziikséges — segitik a Mérnék és a Miiszaki ellenér munkajat a
kivitelezés soran felmerild feladatok ellatasaban.

A Végsd kedvezményezettek a teljesitési igazolas kiallitasara kizardlag a Mérndk ltal kiadott teljesitési
igazolas birtokaban jogosultak.

A Végs6 kedvezményezettek — szerzbdott partner utjan — ellatidk a Projekt megvalositasaval
Osszefliggésben a vonatkozd uniés jogszabalyokban kételezden elbirt nyilvanossag biztositasahoz és a
tajékoztatashoz kapcsolodd feladatokat. A szerz6dott partner kivalasztasara iranyuld beszerzési vagy
kdzbeszerzési eljaras lefolytatisara a 3.8. pontban foglaltak szerint — a Konzorciumvezetd
igénybejelentését kévetden — az NKOH jogosult.

A Végs6 kedvezményezettek a beruhdzas megvaldsulasa utan — a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendeletben,
valamint a tamogatasi szerzédésben roégzitett feltételekkel — kotelesek a sajat projektrésziik
vonatkozasaban |étrejott infrastruktdra lizembe helyezésére, a szamviteli szabalyok szerinti aktivalasara
és a sajat anyagi eszkézeikkel val6 fenntartasara. A Végsd kedvezményezett kdtelesek tovabba sajat
projektrésziik vonatkozasaban a tamogatassal megvalésult infrastruktira Gzemeltetésének feltételeirdl,
valamint az infrastruktiraval ellatando kézszolgaltatas biztositasarsl gondoskodni.

4. Kapcsolattartas

A Tagok jelen Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara
kapcsolattartokat jeldinek ki. A kapcsolattartok nevérdl, postacimérdl, telefonszamérél, elektronikus
levélcimérél a jelen Megallapodas alairasat kovetéen 5 munkanapon belul téjékoztatiak egymast a Tagok.

A kijelélt kapcsolattartok havonta legalabb egy alkalommal — sziikség esetén gyakrabban — szoébeli
egyeztetést tartanak, amelyen megvitatjadk a Projekt megvaldsitasanak elérehaladasaval kapcsolatos
teendbket. A szobeli egyeztetés Osszehivasarol, megtartdsarol a Konzorciumvezetd kételes
gondoskodni kijelolt kapcsolattartdja dtjan. A szébeli egyeztetésen Konzorciumvezetd kételes Végsé
kedvezményezetteket részletesen tajékoztatni a Projekt és azon beliil a beszerzési/kbzbeszerzési
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eljaras elérehaladdsarél. A szdbeli egyeztetésril emiékeztetot kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezeté
kijellt kapcsolattartéja az egyeztetést kévetd 5 munkanapon belill megkild a Végsé kedvezményezettek
kapcsolattartdja részére. Az emlékeztetét a Tamogaté barmikor kérheti.

Konzorciumvezetd legalabb havonta Projekt el6rehaladési jelentés forméjaban tajékoztatja Végsé
kedvezményezeticket a Projekt elérehaladasarodl, illetve minden, a Projekt keretében elkésziilt
tervet, dokumentaciot, engedélykérelmet, mérndkjelentést csatol az el6rehaladasi jelentéshez.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogat6 felé a Konzorciumvezet; mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban szintén a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre jogosult
szervek felé a Tag torvényes képviseldje a Tagot Snallban képviselheti. A Tag térvényes képviselbje az
ellendrzésrél kételes a Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Végsé kedvezményezettek vagy a majdani
(izemelteté székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzés soran jelen lehet. Amennyiben a
Projekitel kapcsolatban harmadik személy barmely Végso kedvezményezettol tajékoztatast kér, a Végso
kedvezményezett kiteles errdl el6zetesen, a tajékoztatas megadasa elétt értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdzok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a Projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és egyéb
jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kerlil meghatarozasra3:

A Konzorciumvezetd a Projekt targyat képezé beruhazasbol vagyont nem szerez, a tamogatas
felhasznélasaval a Projekt megvaldsitasa soran beszerzett, illetve létrejovd dolgok és egyéb jogok feletti
rendelkezés a Végsé kedvezményezetteketilleti meg a sajat projektrésziik vonatkozasaban.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kdrének valtozasa

7.1. A Tagok jelen Megallapodas aldirasaval megerdsitik, hogy a Projekt megvalésitasaban részt
kivdnnak venni, a Projektet a tamogatasi kérelemben meghatérozott modon megvalésitjdk, annak
megvaldsitasa soran fokozottan egyiittmiikédnek a tobbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az
esetben Iépnek ki, ha a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kitelezettségeinek
teljesitésére a jelen Megallapodas alairasat kévetéen, nekik fel nem réhato okbdl beallott kériilmény folytan
nem képesek.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje — ideértve a tdAmogatési kérelmet benyujté Konzorciumvezeté személyét is,
amennyiben arra jogszabély kételez, vagy lehetdséget ad —, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi
tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a Projekt alapveté célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bévulése esetén az U] tag is megfelel a felhivasban meghatarozott
valamennyi feltételnek és benyujtasra keriilnek a projektgazdak szamara eléirt dokumentumok,

c) a Konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilepést megelézéen a konzorciumvezetdi pozicié
atadasa megtorténik,

d) a Tag kilépése esetén nem valtozik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozo
jogosultsaga — ideértve a Konzorciumvezetére vonatkozo feltételeknek valé megfelelést is —, kivéve, ha
az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapulé kételezé jogutddias kovetkeztében Iép be a tamogatasi
jogviszonyba,

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
Megallapodasban vallalt kdtelezettségeinek teljesitésére a Megallapodas alairasat kdvetéen, neki fel
nem réhaté okbdl beallott kériilmény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a Konzorciumvezetd igazolja, hogy a Tag tevékenysége, mikodése a Projekt
megvaldsitasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbdl veszélyezteti,

% Iit részletezni kell a tulajdonjogokat, a haszndlati jogokat, és egyéb esetleges mas jogokat. A dolgokat és jogokat a tdmogatasi
kérelemben szereplt részletezettséggel elegendd megadni.
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g) a tagcsere nélklili Gj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezetd felmondassal a Konzorciumbol kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
miikédése a Projekt megvalositasat akar pénzigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Konzorciumvezet6 kdteles kikérni a Tagok véleményét. Az errél sziletett
irasos, Tagok altal alairt emlékeztetét kdteles megkildeni a Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutdd nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen
Megéllapodas és a Konzorcium megsziinését kivéve, ha ennek kovetkeztében a Tagok a tamogatasi
szerzbdésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeik teljesitésére nem képesek és emiatt a
tamogatasi szerzédéstdl eldlinak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutdd nélkul megsz(ind Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradé Tagok nem
tudjék teljesiteni, Uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépé Tag csak olyan szervezet, illetve személy
lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a
Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivalo Tag koteles a Konzorciumvezetének a kivalas
idépontjat megel6zéen a rabizott anyagi eszkdzokkel és a Projekt kapcsan felmeriilt kéltségekkel
hianytalanul, tételesen, irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrol és az elvallalt, de
kivalasaig el nem végzett tevékenységekrdl beszamolni. Kételes tovabba a — Megallapodas keretében
esetlegesen -~ hasznalatdba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetdnek haladéktalanul,
ellenszolgaltatas nélkiil visszaszolgdltatni. Az dtadas-atvételrdl jegyzékodnyvet kell késziteni, amelyet a
Konzorciumvezeté, a kilép6 Tag és az atvételiel érintett Tag ir ala.

A kilépd Tagot a kivalast kdvetden is, a tamogatasi szerz6dés megszlnéséig terheli a tamogatasi
szerzédésben meghatarozott dokumentum-megérzési kotelezettség, ellendrzés-tiirési és egyiittmiikédési
kotelezettség, a kivalas idépontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benydjtott dokumentumokkal
kapcsolatos szabalytalansagokért valé helytallas.

A Kkilépé Tag tulajdonaba kerilt, tdmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni, illetve
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradé Tagok ingyenes hasznalataba kell adni.
Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valdsulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejtt vagyonra jutd
tamogatast a kilépd Tag kételes visszafizetni a tamogatasi szerzédésben visszafizetésre meghatarozottak
szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogatd részére.

7.7. A7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas médositasat igényli, amelyhez a
Tamogatd hozzdjarulasa szilkséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzdédés kedvezményezett altali
modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

7.8. A7.1. - 7.7. pontoktdl eltéréen a 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogacios
kotelezettséggel érintett projekt (a tovabbiakban: derogaciés projekt) esetében, ha a Végsd
kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megallapodasban
foglaltakat és emiatt a beruhazas hataridében térténd megvaldsitasa elmaradasanak redlis veszélye all
fenn, a Konzorciumvezetd — a Magyarorszag helyi nkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXIX. térvény (a
tovabbiakban: Motv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel — kételes a hataskdrrel rendelkezé
miniszternél kezdeményezni, hogy a Végsé kedvezményezett jelen Megéllapodasban foglalt
kitelezettségeinek teljesitésérél a beruhdzas megvaldsitasa érdekében a Kormany — a hatdskdrrel
rendelkezd miniszter Utjan — sajat hataskérében gondoskodjon.

7.9. Ha az Métv. rendelkezései alapjan a Kormdny hatarozataval dént a derogaciés projekt sajat
hataskérben térténd megvaldsitasardl, a Konzorciumvezetd 10 munkanapon beliil kételes kérelmezni a
Tamogatotdl a tamogatasi szerzé6dés modositasat.

7.10. A kilép6é Tag az Motv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel kételes kdzremiikddni a
Projekt megvalositasahoz sziikséges ingatlanok tulajdonanak megszerzéséhez, szolgalmi jog
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létesitéséhez vagy szolgalmi jog alapitasahoz sziikséges tulajdonosi hozzajarulasok beszerzésében.
Kételes biztositani a Projekt megvalésitasahoz szlkséges adatokat, informaciékat és megtenni a
beruhazas kivitelezéséhez sziikséges intézkedéseket a Konzorciumvezetd aital kért hataridében. A kilépd
Tag koételes tovabba a fenntartasi idészakra vonatkozo, a 3.9. pontban foglalt kételezettségeknek eleget
tenni (lizembe helyezés, aktivalas, fenntartas, kdzszolgaltatas biztositasa).

7.11. A Projekt megvalésitésa érdekében a Konzorciumvezets — az Motv. 16. § (4) bekezdése alapjan — a
tulajdonat érintd intézkedések tlirésére is kotelezheti a kilépd Tagot.

8. A Megallapodas megsziinése és moédositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsat.
Ennek értelmében a tdmogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodds megsziinését vonja maga
utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam al3,
illetve egyre csékken.

8.3. Jelen Megéllapodas csak irasban moédosithatd, amelyhez a Tamogaté hozzajarulasa sziikséges. A
hozzéjarulast a tamogatasi szerzédésben a tdmogatasi szerzédés kedvezményezett altali médositasara
eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok — igy kildndsen székhely/postacim, képvisel6 neve,
bankszamlaszam — nem igénylik a Megallapoddas mddositasat. Az adatok valtozasardl a Végsé
kedvezményezettek haladéktalanul értesitik a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrdl a
véltozasokrd! értesiti a monitoring és informacios rendszeren keresztiil a Tamogatot, a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 86. §-anak megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalésitasi kdtelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondas
jogat kizarjak.
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9. Zaro rendelkezések

9.1. Jelen Megallapodas 14 oldalon és 12 db eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 db eredeti példany a
Konzorciumvezetét és 4 db - 4 db eredeti példany a Végsé kedvezményezetteket illet meg. A
Megallapodas a tdmogatési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megallapodas hatalybalépésének napja megegyezik a Tagok kézill az utolsoként alaird
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezeté a Megallapodas hatalybalépését kdvetéen a Megallapodast
megklldi a Tamogato részére.

9.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

9.4. A Tagok képviseletében aldir6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkétésére és alairasara. Alaird képviselbk
kijelentik tovabba, hogy a testileti szerveik részérél a jelen Megéallapodas megkétéséhez szikséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi jogligyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek semminemdi olyan jogosultséga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben
korlatozna a jelen Megallapodas megkotését, és az abban foglalt kitelezettségek maradéktalan teljesitését.

9.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolddoé jogvitak esetére Tagok a polgari perrendtartasrol szold 2016. évi
CXXX. térvényben foglalt dltalanos illetékességi szabalyok szerinti birdsag illetékességét kotik ki arra az
esetre, ha a jelen Megéllapodasbol eredd esetleges jogvitaikat békés dton nem tudjak rendezni.

A Tagok a Megallapodast atolvastdk és kdzbs ertelmezés utén, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal minden egyezdt alairtak.

Konzorciim

Konzorciumi tag

dr/ Médos Istvan

r hataskorében

 Ugyvezettrigazgatd eljarva:
NFP Nemzeti Fejlesztési Tiutté Kata
Programiroda Nonprofit Kift. fépolgarmester-helyettes

Budapest Févaros Onkormanyzata

P.H. P.H.

Alairas datuma: Alairas datuma: Alairas datuma:
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Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
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1.

szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmiikédési Megallapodas 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az aldbbi téblazat
foglalja 6ssze:

A tevékenységre juté

A tevékenységre

Tag neve Tevékenység elszamolhaté juté tamogatas
koltség osszege (Ft) osszege (Ft)

Konzorciumvezetd Egyéb szolgéltatasok

1. o
NFP Nonprofit Kft. (Rezsi koltségek) 14 080000 11968 000

o, | Konzorciumvezetd Projekt elékészités 124 235 294 105 600 000

" | NFP Nonprofit Kft. d

Konzorciumvezett

3. Projekt d t 22 29 1 000
NEP Nonprofit KFt. rojekt menedzsmen 983 5. 9536
Konzorciumvezetd

4. Mérnoki feladatok 56112 941 47
NEP Nonprofit Kft érndki feladato 696 000
Végsé kedvezményezett .

5. | Pilisborosjend Kézseg Epités 266 117 648 226 200 000
Onkormanyzata
Végsd kedvezményezett

6. | Pilisborosjen6 Kbzség Ingatlanszerzés 6117 647 5 200 000
Onkormanyzata
Végsé kedvezményezett ] E hbt

7. | Pilisborosjend Kézség Fgézb::?:séagg;as?l; 1529412 1 300000
Onkormanyzata y o
Végsé kedvezményezett |

8. | Budapest Févéros Epités 1535294117 1304 999 999
Onkormanyzata
Végsd kedvezményezett

9. | Budapest Févaros Ingatlanszerzés 35294118 30000 000
Onkormanyzata
Végsé kedvezményezett : lemps

10. | Budapest Févéros Egyéb szolgaltatasok 8823529 7 500 000
P c (PR és nyilvanosség)
Onkormanyzata

Osszesen: 2070 588 235 1759999 999
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2. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyiittm(kodési Megallapodds 3.4. pontja szerinti elszamolhaté koltség dsszegét, és az
arra juté tamogatast az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Tag neve

Elszamolhat6 kéltség (Ft)

Tamogatasi 6sszeg (Ft)

Konzorciumvezeté
NFP Nonprofit Kft.

185 294 127

157 500 000

Végs6 kedvezményezett
Pilisborosjend Kozség
Onkormanyzata

273 764 707

232 700 000

Végsé kedvezményezett
Budapest Févaros
Onkormanyzata

1 305 647 059

1109 799 999

Osszesen:

1764705893

1 499 999 999




projektazonositd: KEHOP-2.2.2-15-2016-00125

3. szamud melléklet

A Konzorciumi Egyuttmiikddési Megallapodas 3.5. pontja szerinti dnerd adatokat az alabbi tablazat foglalja

Ossze:
. Oners Részesedése a projekt
Tag neve Oneré formaja ssszege (Ft) elszamolhaté
9 kéltségéhez képest (%)
Konzorciumvezet6 egyéb, sajat forras .
1. | NFP Nonprofit Kt. Kiegészitd tamogatés 32611764 1,575%
Végsé kedvezményezett . e
o R egyéb, sajat forras o,
2. Elllsboro§jeno Kézség kiegészitd tamogatés 41 064 707 1,983%
Onkormanyzata
Végsd
kedvezményezett egyéb, sajat forras o
3. Budapest Févaros kiegészité tamogatas 236 911765 11,442%
Onkormanyzata
.. 10 588 236
Osszesen: 310 15,000%







