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Szerzédés nyilvantartasi szam: ..

Vallalkozasi szerzédés

a tovabbiakban: ,Szerzédés”, amely |étrejétt egyrészrél:

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11

torzskonyvi azonosito: 735638

Adészam 15735636-2-41

Bankszamlaszam: 11784009-15490012-11260002

Képviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrol: Varos és Folyé Egyesiilet

Székhely: 1085 Budapest Maria u. 18. fszt. 1.
Cégjegyzékszam: 102001542

Addigazgatasi szam: 18594971-1-42

Pénzforgaimi jeizbszam: 16200151-18531541

Vallalkozo kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 15.426.
Képviseli(k): Témér Miklds elndk

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)'

— a tovabbiakban egyttesen: Felek — kdz6tt alulirott helyen és idépontban az alabbi feltételek szerint.

ELOZMENYEK

Budapest Fovaros Onkormanyzata a 2020-2021 évi kozosségi koltségvetés tervezése soran, a leadott
szavazatok alapjan nyertesként kerult ki az ,Uléfeliiletek a Duna-parti rézsiin” elnevezési projekt.

A javaslat szerint a belvarosi Duna-parti rézsiikre olyan, arviztlird betonbdl készilt geometrikus elemek
kihelyezése lenne szikséges, amelyek uléfellletként, asztalként és lépcsdként is — valamint néhany esetben
extra funkcidval (pl.: grill) — hasznalhaték. Miutan sokan hasznaljak a budapesti rakpartokat a leépcsds részeken,
ugyanakkor a rézsis partokon nehéz a lejutas és az ulés, illetve tartozkodas, ezért a projekt (a tovabbiakban:
Projekt) célja az, hogy a sokak altal hasznalt a budapesti rakpart ilyen jellegl fejlesztésével még kézelebb
kertlhessen a lakossag a Dunahoz.

Az elkészitend6 ul6éfellletek Budapest két pontjan, a Margitsziget déli részén, és a Xlll. kerllet Moszkva sétany
helyszineken valosulnak meg. A rakparton és a Margitszigeten is az arvizvédelmi létesitményeket a Févarosi
Csatornazasi Mivek Zrt. (a tovabbiakban: FCSM Zrt.) lUzemelteti ezért a telepités moddja elbzetesen
egyeztetésre kerult.

Megrendels, mint ajanlatkéré a Budapest Févaros Onkormanyzata Fépolgarmesterének és Fojegyzéjének
Budapest Févaros Onkormanyzatanak Kézbeszerzési és Beszerzési Szabalyzatardl szélo 48/2016. (V1. 30.)
szamu egylttes utasitasa alapjan (a tovabbiakban: Kbsz.) lefolytatott ,, Uléfellletek a Duna-parti rézslin” targyu,
beszerzésieljaras alapjan, mint nyertes/nyertest kévetd legkedvezbbb ajaniatot tevének mindsitett? ajanlattevével
kerul megkoétésre jelen Szerzddés.

I Ahol a Szerzédés a Vallalkozd fogalmat hasznalja, az alatt kézds ajaniattétel esetén Vallalkozok értendsk.
* Szerzédéskdtéskor az egyik kitétel értelemszeriien térlésre keril.
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A Kbsz. Ill. rész V. fejezetében foglaltak alapjan lefolytatott eljdras soran keletkezett iratokat gy kell tekintent,
mint amelyek a jelen szerzGdés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt olvasandok és értelmezenddk,
k0lonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- Megrendeld altal kiirt beszerzési eljaras Ajanlati Felhivasa és egyéb, a beszerzési eljaras dokumentumai
(a tovabbiakban: Beszerzési dokumentumok),
- a Vdéllalkozd nyertes ajanlata.

Az emlitett dokumentumok fizikailag ugyan nem keriiinek csatolasra a szerz8dés torzsszévegéhez, am a Felek
szamara ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok kdzétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchigja a kbvetkezé:

- jelen szerz&dés szdvege, értelemszeriien kiegészitve a Vallalkozé nyertes ajanlataban foglaltakkal,
- a Vallalkozd nyertes ajanlata,
- miiszaki leiras.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, mennyiségi és minbségi feltételek a Vallalkozora nézve kételezé
érvényliek a szerzddés idétartama alatt.

1. A Szerzddés tarqgya, a Felek kotelezettséaei és nyilatkozatai

1.1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Szerzédésben foglaltak szerint Glfeliletek és kapcsolodd
elemek (6sszesen 25 db Uldfelillet, 1 db 1épcsd és 2 db grillezd épitmény) tervezésére, engedélyeztetésére,
legyartasara, helyszinre szallithsara és telepitésére vonatkozé ,Ulsfellletek a Duna-parti rézs(in " projektnek {a
tovabbiakban: ,,Projekt”) a Beszerzési dokumentumokban és Vallalkozé ajaniatdban meghatérozott tartalom
szerinti elvégzését hiba- és hianymentesen, a Beszerzési dokumentumokban meghatarozott mennyiségben és
minBségben, amely szolgaltatas kiterjed killdndsen az alabbi feladatok (a tovabbiakban: Feladat”) elvégzésére:

a) Megvaldsulasi dokumentacio elkészitése az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet el8irasai, engedélyek, a Megrendeld és az lizemeltetd altal megfogalmazott
kévetelmények szerint, tovabba a beépitésre kerlild elemek dokumentacioja,

b) organizacidhoz kapcsolodo forgalomtechnikai tervek elkészitése

c) a kivitelezés megkezdéséhez és végzéséhez szikséges valamennyi engedély (kiilondsen vizZjogi
létesitési engedély) és a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosi hozzajarulé nyilatkozatainak
beszerzése,

d) a munkavégzéshez szilkséges egyéb tervek (pl. organizaciés, munkavédelmi, tiizvédelmi,
egészségvédelmi tervek stb.)

e) kivitelezési munkak elvégzése, az eldirt vizsgalatok dokumentalasa,

fy  a helyredllitasi munkak elvégzése,

g) a befejezett Projekt atadasa,

h) a jotallasi/szavatossagi iddszakon bellili hibak kijavitasa,

j} a Szerzédés fteljesitéséhez sziikséges minden tovabbi, a Beszerzési dokumentumokban
részletezett Feladat teljesitése,

k) az elkésziilt elemek leltar jellegli értékkel torténé felsorolasa (pénzilgyi és miszaki kimutatasa), a
Megrendeldvel egyeztetett formaban,

1.2. A Felek megallapodasa szerint Vallalkozd kételes a Szerz6dés 1.1. pontja szerinti Feladat
megvaldsitasahoz sziikséges terveket és a Feladatot szerz6désszeriien, teljes kdrien, miiszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak,
eléirasoknak, a Beszerzési dokumentumok tartalmanak, a meglévé engedélyeknek, a hatdsagi és
lizemeltetsi eldirasoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelé mindségben, hataridében a
szakvallalat gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni). Vallalkozé koteles tovabba a
munkavégzéshez és az (zemeltetéséhez szilkséges, illetve valamennyi egyéb szerzGdéses
kitelezettségét szerz6désszerlien teljesiteni. Vallalkkozo az elgébbi, a Feladat szerzddésszerl
megvalositasara vallalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi es
szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. Vallalkozo a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részet képezd
Beszerzési dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvallalat sajat feleldsségére — sszhangban a Polgéri Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2

21.

eléirasokat ismeri. Vallalkoz a Beszerzési dokumentumokban meghatarozott, ajanlataban foglalt munkak
nett6 ellenértékét ezen informacidk figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és
a kivitelezési helyszin kérGlményeinek ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Projekt céljainak
megfeleld és a rendeltetésszer(i hasznalathoz, a teljes kérli, az el6irt mindségi kévetelményeknek
megfelel6 megjelenésti és mindségli megvaldsitdsahoz szilkséges kivitelezési és tervezési munkakat
kalkulalni tudta, és a mliszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Vallalkozé kijelenti, hogy véllalasa a targyban meghatarozott Feladatra vonatkozéan teljes korl és
tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepié Feladat megvalésitdsahoz és a Szerzédésben
meghatarozott miszaki tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

A Szerzddés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzddésben, illetve a Beszerzési
dokumentumokban kiildn nincsenek nevesitve, de a Szerz6dés targyaban megnevezett munkak
megvaldsitasahoz, tovabba a szerzddésszer(i kivitelezéséhez és rendeltetésszer(i hasznalatahoz
szilkségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak nem minésllnek patmunkanak.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a részére atadott Beszerzési dokumentumokat
megvizsgalta, tovabba figyelembe vette, hogy a Beszerzési dokumentumokban szereplé mennyiségek
tajékoztato jellegliek. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Beszerzési dokumentumokra
vonatkozd min&ségi kifogasait Megrendeld a késbbiekben nem fogadja el.

Vallalkozd kijelenti, hogy a mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasok alapjan szikséges tervezdi
jogosultsag és kapacitas rendelkezésére All.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a potlasi munkak sziikségességét irdsban jelzi Megrendeld részére,
amelyet Megrendel6 véleményez és dont arrol, hogy a pétlast sziikségesnek tartja-e.

Megrendeld (vallalkozé medfeleld teljesitése esetén) koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb
kételezettségeit teljesiteni.

Vallalkozo a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzddés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat, és ezek a
birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,
c) megkapott minden altala igényelt informaci6t és magyarazatot,

d) a Szerzdédés kovetelményei szerint vallalia a Szerz6dés targyaban megnevezett kotelezettségek
szerzgdésszerli teljesitését,

e) a Beszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozo a Szerzédésbél eredd kételezettségeit
szerz8désszerilen teljesiteni tudja.

A szerz6dés miiszaki tartalma

Jelen Szerz6dés szerinti Feladat részletes miiszakitartalmat a szerz8dés 1. sz. melléklete szerinti ,Miiszaki
leiras Megrendelé kovetelményei - Uléfeliletek a Duna-parti rézsiin® kézdsségi koltségvetés kapcsan
nyertes projekt beszerzési eljarashoz cimi, dokumentum tartalmazza.

Vallalkozonak a feladatait a Szerz6désben és az elé6zdekben hivatkozott dokumentumokban foglaltaknak
megfeleléen, a hatalyos vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok elirdsainak betartasa mellett kell
elvégeznie.

Megrendeld a Szaerzddés teljesitéséhez az alabbiakat biztositja:

° a Megrendel® képviseletében, illetve megbizasabdl eljard miiszaki személyzetet (Mérndk),

° munkateriletet,

e a munkalatokhoz a vizvételi lehetfséget, azzal, hogy annak dija a Vallalkozot terheli,
Vallalkoz6i dij

A vallalkozéi dij dsszesen:

13.600.000 nettd HUF, azaz minddsszesen: tizenharommilli6-hatszazezer HUF egyGsszegi
atalanydij.
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23.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti Feladat az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVIL
térvény (tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott adézas hatalya ala
tartozik, igy a Vallalkozd netté Gsszeget tintet fel a szamlan, a fizetend6 afa Gsszegét a Megrendeld
szamitja fel és szerepelteti a bevallasaban.

Felek nyilatkoznak, hogy a forditott ad6zés alkalmazasanak Afa tv. 142. § (3) bekezdése szerinti
feltételeinek megfelelnek.

A Villalkozéi dij magaban foglalja a Szerzédés teljesitéséhez szilkséges valamennyi munka,- anyag,-
szdllitds, vam, jogdijak, a kivitelezéshez szitkséges kdziizemi szolgaltatdsok biztositasanak és azok
felmerild fogyasztadsdnak koltségeét és dijat és egyéb koliséget és dijat, - beleértve az esetleges
hianypotldshoz sziikséges dokumentumok elkészitésének  koltségeit, a szerzddéssel felmeriils
biztositékok koéltségét, a jotallasi kotelezettségek fedezetét -, az altalanos forgalmi add kivételével és
tartalmaz minden olyan kéltségtényezdt, amelyet Vallalkozé a Megrendel6vel szemben érvényesiteni
kivan és amelyek dsszességlikben fedezetet nyljtanak a Beszerzési dokumentumokban meghatarozott
miiszaki-szakmai és szerzédéses feltételek szerinti teljesitésre.

Felek a tervek - ideértve a licenceket is -, Megrendeld altali szabad felhasznéalhatésaga alatt azt értik, hogy
Megrendeld a Villalkozo dltal készitett, és készitendd tervek (és atadott licencek) vonatkozaséban teljes
korii, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan id6tartamra szélo, kizardlagos, harmadik személynek
atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kilondsen a tervek atdolgozasara, modositasara,
engedélyeztetésére és tovabb tervezésére is. A felhasznalasi jog ellenériékét - beleértve a szerzéi
felUgyelet ellatasaért jaré esetleges dijat is — a vallalkozsi dij tartalmazza.,

Viéllalkozé kijelenti, hogy vallalasa a Szerzédésben meghatarozott Feladatra vonatkozoan teljes kor( és
tartalmaz minden olyan munkat, amelyek a technoldgianak és kapcsolddd projektelemeknek a
SzerzGdésben meghatarozott miiszaki tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezéséhez sziikségesek.

Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az 1.1. pont a-k) alpontokra vonatkozé Véllalkozéi dij egybsszeg(
atalanydij, amelyet a Beszerzési dokumentumokban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag
felkésziilt vallalkozoként kalkulalt. Vallalkozo kijelenti, hogy az atalanydijban kelld gondossaggal kalkulalta
a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, az elvarhaté gondossaggal észszerlien
felmérhetd munkak milszaki és pénzlgyi kockazatait is.

Megrendeld a Véllalkozoi Dijat a szerzddés teljesitése soran fixnek tekinti. A Szerz8dés keretén beliil nem
all rendelkezésre tartalékkeret. Az esetlegesen felmerlld potmunka, valamint tobbletmunkaval
kapcsolatban a szerzbdés megkotésének idépontjdban elére nem lathatd kéliségek elszamolasara
szerz6désmodositas keretében, tovabba a szilkséges pénziigyi fedezet rendelkezésre allasa esetén
kertthet sor.

Vallalkozo a Vallalkozéi dij fejében telieskoriien vallalkozik a Feladat megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzbdéses kotelezettségei teljesitésére.

Véllalkozo koteles elvégezni a Szerzdés tartaimat képezd, de a Vallalkozoi dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil az lléfeliletek rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem tdrténhet meg (tdbbletmunka). A  tébbletmunkaval
Osszefliggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban csak azon feliil felmeriilt
koltségét érvényesitheti, amely a Szerzddés megkdtésének iddpontjaban nem volt eldrelathats. A
tébbletmunka koltségeinek érvényesithetdségekor a Szerz6dés 2.3. pontjgban rogzitettek
figyelembevételével kell eljarni.

A Villalkozo koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiildndsen tervmodositas miatt szilkségessé valo,
pétmunkanak minésild munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé. A
potmunka a Szerzédés alapjat képezd dokumentécioban nem szereplé kilén megrendelt munkatétel,
amely a mlszaki tartalmon felil felmeriild tébbletfeladatok elvégzését takarja. A pétmunka elvégzése és
elszamolasa a Ptk. vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevétalével térténik.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy az 2. pont szerinti Vallalkozoi dij a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza, figgetlenil azok
jellegétdl, ideértve a Szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen mivel, szellemi alkotassal
Osszefliggd jogok atruhazasanak ellenértékét is, beleértve a teljes kortl, idébeli és teriileti korlatozas
nélkuli, kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot is, amely kiterjed killéndsen az
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24.

2.5.

tdolgozasra, modositasra, engedélyeztetésre, tovabb tervezésre, képfelvételen torténd rogzitésre,
szamitégéppel vagy elektronikus adathordozdra tortén masolasra, publikalasra.

A Szerzédés 2. pontjaban régzitett valialkozoi dij magaban foglalja kilonosen, de nem kizarolag az alabb
megjelélt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a) a megvaldsulasi tervdokumentacio benyujtasa legkésdbb a miiszaki-atadas atvétel idépontjaban, 2
példanyban papir alapon és 1 példanyban elektronikus adathordozon;

b) a szabvanyok, illetve a Megrendelé éltal elfogadott, a megrendeldi kévetelményekben rogzitett
mindségbiztositasi dokumentacio szerinti mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének kéliségei,
valamint a szilkséges szakvélemények, mindségi tantsitvanyok, a Szerzédésben eldirt paraméterek
teljesitését igazolé mérések koltségei, lletdleg a kezelési &s karbantartasi utasitasok (6 példanyban)
készitésének koltségei;
c) abiztositékok, a szavatossagi &s jotallasi kotelezettségek teljesitésének koltségei;

d) a kivitelezési munkak idétartamara a szikséges ideiglenes mellékiétesitmények, (kerités, ideiglenes
kapu stb.) létesitésének és elbontasanak koltségei, a kdzmi dijak, valamint a Vallalkozo felvonulasi
teriiletének, deponalasi teriletek, kozterillet-foglalas koitségei;

e) a Feladattal érintett terifletek és az azokkal kozvetlendl szomszédos ingatlanok beruhazas elotti
miszaki allagfelvételének, allagmegovasanak es a Vallalkozo altal ezen teriileteken okozott karok
helyreallitasanak koltségei, valamint az épitkezés befejezése utani ellendrzé jegyzékonyv
felvételének koltségei, illetbleg az e korben esetlegesen felmerdld jogvitakban a teljes kori jogi
képviselettel és az itélet végrehajtasaval dsszefiggésben felmerild koltségek;

f) a tervezési és kivitelezési munka megvalésitasahoz szilkséges valamennyi arvonzat (pl. a
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulas, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes létesitmények
stb. értéke);

g) a szikséges mintavételek elvégzésének, valamint a kiértekelések, szakvélemények és
mubizonylatok koltsége;

h) a munkaterllet érzése, védése, kozlekedés- és forgalomszervezes, tovabba ennek koltsegei;

i) aSzerzédés szerinti épités-szerelési és tervezési felelésségbiztositas koltségei, ideértve a biztositasi
szerzédésekben meghatarozott dnrész dsszegét is;

j)  munka-, vagyon-, egészség- és tiizvédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei;
k) sziikséges szakfelligyeletek koltségei;

I) kivitelezéshez szikséges esetlegesen még beszerzendd engedélyek, hozzajarulasok és
nyilatkozatok koltségei, eljarasi dijai, illetékek;

m) osszes anyagbeszerzési, szallitasi, deponélasi, lerakdhelyi koltség, valamennyi eszkdz és
berendezés biztositasanak koltsege, munkaeré koltsege;

n) a Szerzédés alapjan dsszedllitando egyéb tervek es dokumentumok eldallitasi koltségei;

0) organizacidhoz kapcsolédé forgalomtechnikai terv készitésének kdltsége;

A Vallalkozo elére nem lathato helyszini kérlilmények alapjan eéslvagy barmely mas jogcimen nem
érvényesithet igényt €s nem jogosult tobbletkoltseg, vagy tobbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatian kézmi adatszolgaltatasbol eredd valtoztatasok, amelyek nem jamak a meglévd
engedélyek modositasaval, illetve aj engedélyek beszerzésével,

b) a kivitelezéssel érintett terlleten talalt 1&szer, robbandanyag hatastalanitasa, illetve elszallitasa
(fémszennyezés-mentesités, |5szermentesités),

c) a helyszinen talalt tényleges éllapotnak a Beszerzési dokumentumokban szerepld adatoktol valoé
eltérése,

d) a Beszerzési eljaras tervdokumentacidja készitésének és a tényleges kivitelezési tevékenység
megkezdésének idépontja kdzotti idészakban az érintett terlileten bekdvetkezett valtozasokbdl addédd
tervmodositasok vagy mennyiségi valtozasok;
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2.6.

5.1.

5.2.

5.3.

e) a Vallalkozo itemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jovahagyasa vagy egyéb hatésagi
eléiras miatti modositasa, atiitemezése.

Véllalkozd a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben foglaltak szerinti

kockazatokat felmérte és az azokkal dsszefiiggd valamennyi felmerilhetd kozvetlen és kozvetett
koltségre, kiadasra, dijra a Vallakoz6i dijban kell mértékii fedezetet kalkulalt.

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik a Szerzddés targyaban megnevezett Feladat ellenértékének
pénziigyi fedezetével, a Szerzédés 1. sz. melléklete szerinti munkak finanszirozasa 100%-ban
Megrendel sajat forrasabol torténik.

A teljesités helye, munkateriilet dtadasa

3.1. A teliesités helye:

3.11 Margitsziget déli része (a 23807/1 és a 23806/2 hrsz. talalkozasanal a burkolt rézsiin), s
3.1.2. Budapest Xlli. kerllet Moszkva sétany (hrsz: 25666/4 és 23806/3) a Vizafogo sétany
magassagaban.

3.2. Munkaterllet atadasa:

A kivitelezési munka megkezdésének feliétele a Munkateriilet atadas-atvételi eliaras lefolytatésa, erre a
feleket a Mémok hivia 6ssze a Vallakkozo értesitése alapjan. A kiviteli tervek jovahagyasat kovetd 5
munkanapon belill atadja (birtokba adja) Vallalkozé részére. A munkateriilet atadas-atvételét kdvetden
Vallalkozé annak visszaadésaig felel a munkaterillet és az ott torténé munkavégzés biztonsagéaert.

A munkateriilet atadas — atvételrsl jegyzékonyvet kell késziteni, amely az elektronikus épitési napld
melléklete.

Teliesitési hatariddk, a teliesités id6szaka

Vallalkozo koteles - a Szerz6dés 1. sz. mellékletében meghatarozott alapkdvetelményeknek és tartalmi
clemeknek, valamint formai eléirasoknak megfeleld, engedélyezési és kiviteli terveket elkésziteni és a
Megrendels részére atadni a Szerzédés 1. sz. meliékietében foglalt moédon és példanyszamban. A
Vallalkozo altal elvégzendé tervezési munka, elkészitendd tervek és dokumentaciok részietes szabélyait
a Szerzédés 1. sz. melliéklete tartalmazza. A tervek véleményezésére, elfogadasara, esetleges
kiegészitésére - az 1. sz. mellékletben foglaltak figyelembevételével - a Szerzédés 5.6. pontjaban foglalt
idétartamok vonatkoznak.

Amig a Megrendel6 a kiviteli terveket nem hagyja jova — amelyhez a Megrendeld a leendd Uzemeltetd
elézetes véleményezét kéri -, addig a Kivitelezési, illetve szerelési munkak nem kezdheték meg.

A Projekt megvalositasanak véghatarideje: 2023. jalius 31.
Megrendel6 eldteljesitést elfogad.
A teljesités média

Vallalkozo feladatait a Szerzodésben és a Szerzdédés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint,
valamint a vonatkozd jogszabalyi feltételek, szabvanyok hatosagi elbirasok maradéktalan betartasaval
kdteles elvégezni. Amennyiben a Szerzddés teljesitése soran valtoznak a vonatkozo jogszabalyok, (gy
automatikusan az adott targyban hatélyos jogszabalyokat kell alkalmazni kildn értesités nélkdl.

A szerzédéses Feladatok teljesitése soran a Vallalkozénak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
elsirasainak megfelelden Epitési naplot (e-épitési naplé) kell vezetnie. Ezen e-napléban a technoldgiai
munkalatok is vezetenddk, a hivatkozott jogszabaly elbirasai szerint.

Az Epitési naploba a Szerz6dés 1. sz. mellékletében megjelolt Mérndk (a Fépolgarmesteri Hivatal kdzm(i-
lizemeltetési és -szolgaltatasi csoportvezetdje) jogosult bejegyzésre. Felek a Szerzédés hatalybalépéset
kGvetden az elektronikus épitési naplo hasznalatahoz szikséges naplotgyfél-jelliket (,NOJ")
haladéktalanul kételesek egymasnak megkuildeni: Vallalkozé koteles a halasztast nem tirg értesitést a
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Megrendeldvel a naplabejegyzesen tilmenden is azonnal — rdvid (ton (telefonon, telefaxon, e-mailben

stb.) annak jelen Szerz8dés 19.1 pontjaban nevesitett képvisel§jéhez cimezve — kézoIni és ezt a naploba
bejegyezni.

Vallalkozé a vanatkozd jogszabalyi elirasoknak megfelelden koteles gondoskodni az épitési-szerelési
tevékenység soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd Kkezel6hoz torténd — elszallitasarol vagy
elszallittatasarol, a szilkkséges adminisztraciorol.

Vallalkoz6 koteles a szallitasra keriild termékeket, berendezéseket gy csomagolni és szallitani, hogy
azokat semmilyen karosodas, sérilés ne érje. A szallitas soran keletkezett karokért Vallalkozé teljes
felelosséggel tartozik. vallalkozé a még be nem épitett elemeket, berendezéseket kiteles elkiiénitetten
elhelyezni és az 6rzésikrol gondoskodni, az ezzel kapcsolatos feleldsség és koliség Vallalkozot terheli.

Vallalkozo a (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentaciokat a SzerzBdés hatalybalépésekor hatalyban 1évd
iranyadd6 jogszabalyok, szabvanyok és hatésagi eléirasok figyelembevételével, a Szerzdés 1. sz.
meliéklet szerinti Miiszaki Leirasban elirtaknak és a megoldas madjat specialisan szabalyozo
cléirasoknak megfelelden késziti el. Ha a tervdokumentaciok ennek megfelelnek, a teljesités e
vonatkozasban szerzédésszerd.

A Megrendeld a (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentaciot a részére torténd atadastol szamitott 20
naptari napon belll (ezen beliil az elsd 7 naptari hap a leendd Uzemeltetd véleményezése) szakmailag
ellenérzi és esetleges észrevételeit a Vallalkozoval frasban kozli, a Megrendeld késdbbiekben is
grvényesithetd szavatossagi joganak fenntartasaval. A Vallalkozo az észrevételek alapjan a
tervdokumentaciot 7 naptari napon belil kiegeésziti, modositja. A javitott tervek jévahagyasara és
menetére az eldzéek szerinti idétartamok vonatkoznak, azzal, hogy €z nem érinti a Vallalkozo
Szerzédésben vallalt munkainak teljesitési hataridejét.

A (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentaciékban/megvaldsulasi dokumentumokban foglalt szellemi
alkotason Megrendeld a vallalkozoi dij tervdokumentaciok utan jaré részenek e Szerzédés keretén beldl
torténd megfizetését kévetden idében és térben korlatlan, kizarolagos felhasznalasi jogot szerez , amely
kiterjed kilondsen, de nem kizarolagosan a Feladat megvalésitasa érdekeben tdrténd felhasznalasra,
t5bbszordzésre, szamitogéppel vagy elektronikus adathordozon torténd masolasra, mas altal tovabb- és
sttervezésre, modositasra, ismetelt felhasznalasra. Megrendeld jogosult felnasznalasi jogait harmadik
személyre atruhazni.

Egyebekben a teljesités modjaval kapcsolatban a vallalkozd koteles Ptk. 6:123. §-aban foglaltak alapjan
eljarni.

Atadas-atvétel, a teljesités elfogadasa

Az atadas-atvételi eljaras soran Megrendels a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (2)-(3)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelen ellenérzi a vonatkoz6 jogszabalyoknak, kilondsen a Ptk. 6:123.
§-ban meghatéarozott elgirasoknak, szabvanyoknak, a jelen Szerzédésben és a Szerzbdés 1. sz.
melléklete szerinti Miiszaki leirasban, valamint a Vallalkozo ajanlataban foglaltaknak a teljestlését.

Megrendel6 az &tvételt megtagadja, amennyiben a megvalositas nem felel meg a Szerzédés 1. sz.
melléklet szerinti Miszaki leirasnak, az abban foglalt atadas-atvételi feliételeknek, a Vvallalkozo
ajanlataban foglaltaknak. Amennyiben Megrendel6 az atvételt megtagadja, az atvétel megtagadédsanak
tényét, annak indokat, a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt atadas-atvételi
eljaras idopontjat jegyztkonyvben rogziteni kell. Megrendeldnek ez esetben késedelmi kétbérigénye
keletkezik.

Amennyiben az atadas-atvétel soran a Megrendel6 a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozd kisebb

hibakat észiel, amelyek miatt az stadas-atvétel nem tagadhatd meg, Ugy ezen hibak kijavitasara a
Vallalkozo részére az dtadas-atvételi jegyztkonyvben Megrendeld hataridét/hatéariddket szab.

a) Vallalkozé az 1.1. pont a-k) alpontban foglalt Feladat szerzbdésszeri teljesitését a Mérnok felé készre
jelenti, amelyet kévetden a Mérndk az atadas-atvétel iddpontjat kitizi.
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6.5.

6.6.

6.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

b.) A sikeres miszaki atadas — tvétel lezarasanak idépontjaban Vallalkozé visszaadja a munkaterdletet,
amelyet az E- épitési naploban is régzit. Megrendel6 a munkateriiletet egyidejlileg atadja a leendd
Uzemeltetd részére Uzemeltetésre. Az atadas — atvételi eljaras jegyzGkonyve az e-épitési napld
mellékletét képezi.

Megrendeld részérdl a teljesités igazolasara a Varosizemeltetési Fosztaly vezetdje jogosult.

Megrendeld részér6l barmely, nem szerzddésszer(l teljesités jogi fenntartas nélkili elfogadasa nem

értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a Megrendelét szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.

A miiszaki tadas-atvételi jegyzékanyv alairasaval egyidejiileg a Megrendel6 a létesitményt a Vallalkozotdl
atveszi, majd azt izemeltetésre atadja leendd lizemeltetSnek, aki azt atveszi.

Karveszély és tulajdonjog

A Szerzédés 6. pontja szerinti miiszaki atadas-atvétellel a karveszély Vallalkozérél Megrendelére szall at.
A berendezések mindaddig Véllalkozé tulajdonat képezik, amig azok ellenértékét Megrendelé a
Vallalkozénak meg nem fizeti. Amennyiben MegrendelS a fizetési kotelezettségének maradéktalanul
eleget tett, (igy az idegen tulajdonban lév{ ingatlanokon megvaldsitott vagyonelemek ,idegen ingatlianon
végzett beruhazasként” kerlilnek Megrendel6 kényveiben aktivalasra.

Fizetési feltételek
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Megrendeld eldleget nem fizet

Felek egyebekben régzitik, hogy az ellenérték megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek
rendelkezéseit alkalmazzak. A Felek teljesitésének idébeli elvalasara tekintettel Felek a Szerzédést nem
tekintik kdlcsOnszerzédesnek.

A 1.1. pont a-k) alpontban foglalt Feladat szerz6désszer( teljesités esetén Megrendeld koteles a 6.
pontban foglaltak szerinti miszaki atadas - atvételt kbvets 3 munkanapon belill teljesitésigazolast
kiallitani 6sszesen 2 eredeti példanyban, amelybdl 1 eredeti példany az Vallalkozot illeti meg. A
teljesitésigazolds kidllitasara Vevd illetékes belsS szervezeti egységének (Varosiizemeltetési
Féosztaly) vezetdje jogosult.

Szamla benyujtasa

Vallalkozo a 8.3. pontban rdgzitett teljesitésigazolés atvételét kdvetden a 1.1. pont a-k) alpontban foglalt
feladatok szerzédésszerl teljesités esetén 1 (egy) darab szamla benytijtasara jogosult, amelynek
mellékletét képezi az alairt teljesitésigazolas. A szamla teljesitési idépontja a sikeres miiszaki atadas-
atvétel idépontja.

AVillalkozo kételes az altala kiallitott szamla mellékleteként benyuijtani a Megrendeldnek a szamla kiallitasat
megalapoz6, a Feladat teljesitésével dsszefliggd feladatok elvégzését, Bsszegszerliiségét, a kifizetés
jogossagat, a szamlatartalom valédisagat igazolo dokumentumokat, valamint a 8.3 szerinti teljesités igazolas
masolati példanyat.

Amennyiben a benyuijtott dokumentumok a szamia tartalmat nem tamasztjak ala, a Megrendel§ jogosult

hianypotlast kémi. Hianypotlas keretében a Megrendeld kételes valamennyi konkrét kifogasat olyan

részletességgel megjeldini, hogy annak alapjan a kért valtoztatasok atvezethetbk legyenek.

A hianypotlas nem teljesitésébdl eredd késedelemért a Vallalkozé felel.

Vallalkozé a Megrendeld nevére és cimére — jogszabalyban eldirt hataridében - kidllitott szamlat
Megrendelé részére 2 (kettd) példanyban kildi meg.
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Vaéllalkozo a szamlan kételes feltiintetni a megjegyzés rovatban az ,Varosizemeltetési FGosztaly -
Ul3feliiletek a Duna-parti rézsiin” megnevezést.

A szamlat a Pénzigyi, Szamviteli és Vagyonnyilvantartasi Féosztaly részére kell benyuijtania a szamla
keltét kovetd 3 (harom) napon beldil.

Ennek hianyaban, tovabba amennyiben a Vallalkozo altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelrél
52616 2000. évi C. torvény, az altalanos forgalmi adorél szolo 2007. évi CXXVIL. tdrvény és a vonatkozd
egyéb hatalyos jogszabalyi elirasoknak, Megrendeld irasban jelzi a hibat Vallalkozo részére, és kéri annak

helyesbitését. Ezen esetekben, tovabba a szamla késedelmes benyujtasa esetén a Megrendeld fizetési
késedelme kizart.

8.7.Megrendeld a szamlat feliilvizsgalja, és a kidllitott szamla ellenértékét annak kiallitasi idépontjatol szamitott
30 napos fizetési hataridével a Vallalkozd 16200151-18531541 szamul bankszamlajara térténd atutalassal
fizeti meg.

Fizetési késedelem esetén Felek a Polgari tdrvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
6:155. §-aban, illetve a behajtasi koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi [X. torvényben foglaltak alkalmazasat irja
eld.

8.8. Az esedékes szamlat forintban kell benyjtani, a szamlakiegyenlités magyar forintban torténik.

8.9. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala tortént teljesitéseket megelézéen a kbztartozasmentességét, az
adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lo 465/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése
alapjan eljarva igazolja.

8.10. Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy @ Feladatot a jelen Szerzédés szerinti miiszaki tartalomalapjan,
az iranyadd jogszabalyok eléirasait betartva végzi. Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a Feladattal

kapcsolatban a jelen Szerzédésben foglaltakon tilmenden sem jelen Szerzddés megkotésekor, sem a
jovében semminemd igényt nem tamaszthat a Megrendelével szemben.

8.11. Vallalkozo kotelezettséget vallal a fizetési szamlak kapcsan bekdvetkezd véaltozasok adatvaltozasairdl
szolo, irasbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon beliil torténs teljesitésérdl a Megrendeld szamara.

8.12. Megrendeld el&irja, hogy Villalkozd:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével psszefiggésben olyan koltségeket, amelyek
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének telies id&tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szamara
megismerhetdvé teszi.

9, Kotbérfizetési kotelezeitséq

9.1. A Vallalkozo a szerzodés felelésségi kérébe tartozé okbdl térténd nem teljesitése, vagy késedelmes
teljesitése esetén kotbér fizetéseét véllalja Megrendelé részére, a Megrendeld altal kiallitott és megkuldott
kStherértesitd alapjan. A kotbér 6sszege a Kkdtbérfizetési kotelezettség bedlltakor valik esedékessé.

9.1.1. Késedelmi kdtbér: Amennyiben Vallalkozo — a jotallast kivéve - barmely jelen Szerzddésben
meghatarozott teljesitési hataridéhéz képest olyan okbol, amelyért felelds, késedelmesen teljesit, gy
késedelmi kotbér fizetésére kdteles. A késedelmi kotbér mértéke a szerzbdés szerinti teljesitési
hataridékhoz képesti késedelem minden megkezdett napjara naptari naponként:
az 1.1. a-k) pontban régzitett Feladat esetében a 2.1. pontban meghatarozott a teljes nettd Vallalkozasi
dij 0,5 %-a maximum a teljes netté Vallalkozasi dij 20 %-a.

9.1.2. Késedelmi kétbér a jotallasi kotelezettseg késedelmes teljesitése esetén:
Amennyiben a teljes jotallasi iddszak alatt az Ul&feliletek és kapcsolédo elemek - olyan okbdl, amelyért a
vallalkozé a felelds - nem felelnek meg a szerzddésben foglalt eléirasnak Vallalkozo a hibajavitasra/cserére

meghatarozott 10 napos hataridd tullépésének napjatol a hiba kijavitasaig minden megkezdett napra naptari
naponként a technoldogiai sorral kapcsolatos nettd szerzddéses ériek 0,5 %-anak megfelelé mértéki
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késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximalis mértéke legfeljebb a netté
szerzdéses érték 20%-a.

A késedelmes teljesités esetére kikotdtt kotber megfizetése nem mentesit a szerz6dés teljesitése alol.

9.2. Meghitsulasi kotbér: jelen szerzédés Vallalkozo felelésségi korébe tartozd okbél torténd meghidsulasa
esetén, vagy ha a teljesitést Vallalkozd egyéb — felelésségi kdrében felmeriilé — okbdl megtagadja, a
Vallalkoz6 a teljes nettd Vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld dsszegi meghidsulasi kétbért kdteles fizetni,
tovabba a Megrendelé érvényesitheti Vallalkozéval szemben a kotbéren tdli egyeb kartéritési igényeit is
(egyéb karigények, tobbletkdltségek). A mar megfizetett késedelmi kétbér dsszege a meghilsulasi kétbér
dsszegébe beszamit.

9.3. Amennyiben Vallalkozd felel6sségi kdrébe tartozé okbdl a Megrendeld a szerzdes azonnali hatalyu
feimondésara, vagy szankcios elallas gyakorlasara kényszerdl, Ugy Vallalkozo a teljes netté Vallalkozasi dij
30 %-anak megfeleld sszegil meghidsulasi kistbér fizetésére koteles, tovabba a Megrendeld érvényesitheti
Vallalkozoval szemben a kotbéren tuli egyéb igényeit is.

9.4. Megrendel§ a felmerlilt kotbérkovetelését kotbérértesitd megkildésével érvényesiti Vallalkozoval szemben.
Amennyiben Véllalkozo a kétberértesitében foglaltakat 5 naptari napon belill irasban nem kifogasolja, ugy
a kotbérkovetelés elismertnek mindsil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az elismert
kétbérkdvetelését az altala még ki nem egyenlitett vallalkozéi szamlak ellenértékébe beszamitani.
Amennyiben Megrendel6nek a kétbér meértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozo fele
tovabb haritani. A kétbér Megrendelének akkor is jar, ha kar nem merult fel.

10. Kellékszavatossag. jotallas

10.1. Vallalkozd szavatolja, hogy a teljesitése, az altala elvégzett munkak és atadott épitmények megfelelnek
a Szerzédes rendelkezéseinek, az 1. sz. melléklet szerinti M(iszaki leirasban és Vallalkozé ajanlataban
foglaltaknak, a hatélyos jogszabalyoknak, és szabvanyoknak, hatésagi eléirasoknak, igy kiildnosen a Ptk.
6:123. §-aban foglaltaknak, az altalanos szakmai szokasoknak, valamint a Megrendeld altal tamasztott
elvarasoknak és alkalmasak a Megrendeld altal meghatarozott célra, amelyre a beszerzési eljaras
iranyult.

Vallalkozd kételezettséget vallal a vallalkozéi munka teliességéért és hianytalansagaért, féleg azon
tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Beszerzési Dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a vallalkozéi munka kifogastalan, teljes kord
Kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozé szavatolja, hogy minden altala szallitott termék, berendezés kifogastalan mindségl és gyari
hibaktél mentes, és megfelel a hatalyos jogszabélyoknak és szabvanyoknak, hatosagi elbirasoknak,
valamint a Beszerzési eljaras miiszaki leirasaban eldirt kdvetelményeknek.
Vallalkozo szavatol azér, hogy az altala, a Szerzédes teljesitése keretében elkészitends vagy biztositandé
barmely szellemi alkotasok esetében a szellemi alkotasok hasznalatara vonatkozo jognak a Szerzddés
2.2. és 5.6. pontjaban irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Vallalkozd minden korlatozas nélkdl
jogosult. A Vallalkozo szavatolja, hogy a Szerzdés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok
tekintetében a sziikséges szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendeld szerzédés szerinti jogszerzését,
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

10.2. A szerzbdéssel érintett termékeknek:
a) rendelkezniik kell a Megrendel§ altal megkévetelt tulajdonsagokkal,

b) a nyomon-kovethetdség biztositasa érdekében a Vallalkozonak a termékek eredetét kdvetheté modon
dokumentalva kell tudnia igazolni,

c) alkalmasnak kell lennie Megrendel6 altal meghatarozott célra, amelyre a beszerzési eljaras iranyult,

d) rendelkeznie kell azzal a minéséggel, amely azonos fajtaja terméknél, berendezéseknél szokasos, es
amelyet a Megrendels, mint jogosult elvarhat, figyelembe véve a termékek természetét, valamint
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10.3

Vallalkozonak, a gyarténak, az importélénak vagy ezek képviseljének a termékek konkrét
tulajdonsagaira vonatkozdan a nyertes ajanlataban vallalt paraméterekre.

. A Vallalkozé az altala jelen Szerzédés keretében atadott berendezésekre, épitményekre, a Szerz6désben

meghatérozott Feladatra és az ezzel kapcsolatosan elvégzett munkakra 24 hénap jétallast vallal.

A jotallasi id6 a tényleges teljesités iddpontjatdl kezdddik, amely megegyezik a sikeres miiszaki atadas-
atvétel idépontjaval.

Amennyiben jogszabaly kételezd rendelkezése folytan a jotallasi id6 a fentiekben megadott hataridéknél
hosszabb, Ugy a jotallasi kételezettség tekintetében ezen hosszabb idétartamok az iranyadok.

Amennyiben a jotallasi idS alatt Megrendeldnek a jotallas kdrébe tartozé igénye meriil fel, a Véllalkozénak
a szilkséges hibajavitasokat/cseréket Megrendeld hibajelzésétdl szamitva haladéktalanul, de legkésébb 1
munkanapon beliil meg kell kezdeni, és 20 naptari nap alatt kell elvégezni.

A meghibasodott elemeknek a kicseréléssel vagy kijavitassal érintett reszére a kellékszavatossagi igeny
cléviilése Ujbol kezdddik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként
uj hiba keletkezik.

Felek rogzitik, hogy a jotallas idtartama alatt, a jotallas kérébe tartozo igények tekintetében Megrendeldt
semmiféle utdlagos fizetési kotelezettség nem terheli sem a Vallalkozoval, sem harmadik személlyel
szemben,

A hibajavitas/csere teljesitésérdl Vallalkozé jegyzokdnyvet készit, amelyet jévahagyasa esetén a
Megrendeld alair.

10.4. Vallalkozo az dltala jelen Szerzédés keretében Atadott berendezésekhez, épitményekhez kapcsolédoan,

azok javitasat és pétlasat - a kellékszavatossag és jotallas korén kivil - a teljesités idépontjatol kezdd 24
hénap idészakra vallalja.

11. Felelésséq

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés megszegésével a Megrendeldnek kart okoz, koteles azt
megtériteni. Mentesiil a feleldsség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellenérzési kérén kiviil
esb, a szerzbdéskotés idopontjaban elére nem Jathato kérlimeény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
kérilményt elkerillje vagy a kart elhéritsa. Ha a Megrendeldnek harmadik személyekkel szemben ezen
okbol kételezettsége keletkezik, Vallalkozd ezen kotelezettségeket atvallalja vagy megtériti Megrendeld
minden ebbél eredd karat és kdltségeit.

Vallalkozé vallalja, hogy a teljesitése soran kizarolag olyan eszkdzoket, szellemi termékeket hasznél fel,
amelyek harmadik személyek jogait nem sértik.

A szerzddés felmondasa. eldllas

Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzédéstdl elallhat, ha feltétenil szitkséges a szerzddés olyan lényeges maédositasa, amely esetében
Uj beszerzési eljarast kell lefolytatni.

Megrendel6 kételes a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstdl elalini, ha a Szerzédés megkotését kdvetSen tudomasara jut, hogy Vallalkozo tekintetében a
beszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és azért ki kellett volna zarni a beszerzési eljarasbdl.

A Szerzddd Felek stilyos szerzédésszegésnek tekintik kiilBnosen, de nem kizardlag, ha
a) Vallalkozd késedelmesen teljesit és emiatt az Vallalkozo altal fizetendd kotbér eléri a maximalis mértéket,
b) Vallalkozo alapos ok nélkil megtagadja a teljesitést,
¢) Megrendel§ fizetési kbtelezetiségének a Vallalkozé erre vonatkozo irasbeli felszolitasat kbvetden, az oft
rogzitett legalabb 30 napos hatéridében sem tesz eleget,
d) Vallalkozé megtagadja a Megrendels altal adott utasitasok végrehajtasat,
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e) Viéllalkozo ellen kényszertorlési eljaras vagy felszamolasi eljaras, csbdeljaras - kivéve a csbdeljarasrol
&s felszamolasi eljarasrél szol6 1991. évi XLIX. térvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak esetén
- vagy végelszamolas indul,

f) amennyiben Vallalkozé valamely, a beszerzési eljaras soran értékelt vallalasat nem teljesiti (ideértve az
ajanlataban vallalt szakember alkalmazasanak elmaradasat is),

g) Megrendels szerzédésszerli teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt indokolas nélkiil
megtagadja.

Megrendeldnek jogaban all a Szerzddést a Vallalkazéhoz intézett irasbeli nyilatkozataval, azonnali
hatallyal felmondani, illetve a Szerzddéstdl — az érdekmiilds bizonyitasa nélkil — elallni, és — mindkét
esetben — a Szerzédés 9.3. pontjdban meghatarozott jogkévetkezményt alkalmazni Villalkozé stlyos
szerzédésszegése esetén, igy killdndsen, ha a Vallalkozé késedelme eléri a 40 naptari napot.

Vallalkozé jogosult a Szerzddés azonnali hatallyal térténs felmondaséra killéndsen a 12.3. ¢) és g) pontja
szerinti esetekben.

A Felek — a jelen Szerzédésben killon nevesitett eseteken tul - sulyos szerz6désszegésnek tekintik azt is,
ha Vallalkozé valamely jelen Szerzédéshen meghatarozott lényeges, a Szerzodés teljesitésére is kihatd
kételezettségét sulyosan vagy ismétiédden megszegi.

12.4. A jelen Szerzédésben meghatarozott feltételek nem érintik a Ptic.-ban a szerzédés feimondasara, iletsleg

a szerzAdéstdl vals elallasra vonatkozaan régzitett jogosultsagok érvényesithetGségét.

13. A Mearendeld utasitasi joga, a Vallalkozé e iittm{ikédési kotelezettséae

13.1. A Megrendel$ utasitasi jogara és a vallalkozo egyiittmikadési kotelezettségére a Pik. 6:62. §-éban, a Pik.
6:240. § -aban foglaltak az irdnyadok.

Vallalkozo és Megrendels a teljesités soran folyamatosan egylttmiikédnek egymassal.

A Vallalkozé koteles a Megrendelét minden olyan kérilményrsl haladéktalanul értesiteni, amely a
feladatok elvégzésének eredményesseget vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.
Szakértelménél fogva figyelmeztetni kételes a Megrendeldt célszeriitlen, szakszeriitien utasitas adasa
esetén.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel szorosan és kélcsdndsen egyittmiikédni, mind a tervezés, mind a
kivitelezés idBszaka alatt, annak érdekében, hogy Projekt megvalositasa (kételezd konzultacio, egyeztetett
technolégiai kiviteli tervek elkészitése, megvalosuldsi tervek készitése) osszhangban, zokkendmentesen
és a hataridék betartasaval térténjen.

Az egyittmiikddés koordinaciojaert és iranyitasaért a Mérnok a felelés. Az egylittmiikédés varhato6 formai:
tervesere és kozos kooperaciok, konzultaciok, az elkészilt tervek ellenjegyzése stb.

Vallalkozé koteles Megrendelst haladéktalanul irasban tajékoztatni, amennyiben a tervezeés és/kivitelezés
soran olyan kérilmény merll fel, amely jelen szerz6dés szerzbdésszerl teljesitését veszélyezteti. (Az
ilyen jellegi tajékoztatas Vallalkozo jelen szerz6désben irt kdtelezettségeit nem médositja.)

13.2. A Vallalkozo felelésséggel tartozik azokért a kérokért, amelyek az értesités eimulasztasabdl szarmaznak.

Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a felelésség alol e tekintetben
mentestil.

A Vallalkozé azonban Megrendeld utasitdsa ellenére és az 6 kockazatara sem végezhet olyan
tevékenységet, amely jogszabalyt, hatosagi rendelkezést sért vagy az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti.

14. Biztonsagtechnika, munkavédzés

14.1. Vailalkozo jelen Szerzédés teljesitése soran kételes betartani és figyelembe venni a munkavédelmi,
munkabiztonsagi, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi jogszabalyokban foglalt elSirasokat, betartani és
elvégezni a Szerz6dés 1. sz. melléklete szerinti Miszaki Leirasban megjeloit ezzel kapcsolatos
szabalyokat és feladatokat (Biztonsagi és Egészségvédelmi terv, tlzvédelmi terv, mintavételi és
mindségellendrzési terv, specialis munka és technolégiai utasitasok készitése, munkavédelmi, tizvédelmi
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14.2.

14.3.

15.

15.1.

15.2.

oktatés, munkavédelmi felelés vagy koordinator kijelSlése, a szilkséges tlizoltd berendezések helyszinen
tartasa, tajékoztats tabla és munkavédelmi figyelmeztetd tabla kihelyezése, épitési és bontasi huliadékok
kezelése a 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletnek megfeleléen, a kivitelezésnél hasznalt
vegyszerek, Kendanyagok, Uzemanyagok vonatkozd biztonsagi elGirasoknak megfelelé tarolasa,
hasznalata stb.).

Az el6irtak be nem tartasa miatt keletkezett barmilyen kart a Vallalkozénak sajat koltségén a jogszabalyok
keretei kdzétt a lehetd legrdvidebb iddn belill el kell haritania, az erre visszavezethetéen kivetett birsagokat
meg kell fizetnie.

Vallalkozé munkavallaléinak munka- és védoruhakkal, valamint véddfelszereléssel, véddeszkozokkel
torténd ellatasaert, valamint azok hasznalataért, a munkaval kapcsolatos biztonsagtechnikai el6irasok
betartasaért a Vallalkozo felelos.

A munkavégzés a teljesitési helyén a févarosi, illetve kerlileti zajrendeletben és egyéb jogszabalyokban
foglaltak figyelembevételével iehetséges.

Munkaszervezés koordinacio

Véllalkozé a helyszinen munkat végzé alkalmazottainak és alvallalkozdinak tevékenységét Ugy koteles
szervezni, hogy a jelen Szerzédéshen meghatarozott hatéridé teljesithetd legyen. A Vallalkozé kételes
minden, a munkak elvégzéséhez szilkséges munkét &s személyzetet biztositani, valamint koteles
biztositani azt, hogy a munkakat az adott tevékenységhez a jogszabalyokban eléirtak szerint szitkséges
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezé személyzet utjan nyujtsa.

Megrendeld barmikor jogosult megkodvetelni, hogy a Vallalkozé vagy barmelyik alvéllalkozé barmely
személyzetét eltavolitsak és Megrendeld altal elfogadhatd személyzettel helyettesitsék, a Megrendeld
szamara kil6n kéltség nélki.

16. Megrendeld ellendrzési joga és kitelesséae

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Megrendeldnek altalanos jogosultsaga, hogy a Vallalkozé munkajat ellendrizze.
Vallaikozé akkor sem mentesiil a felelfsség aldl, ha a Megrendelé az ellendrzést eimulasztotta vagy nem
megfeleléen végezte el.

Vis maior, akadalykozlés

A vis maior olyan rendkivilli korilmény, amely Felek akaratan és ellenérzésén kiviili, elére nem lathato,
altaluk elharithatatlan jellegli és nekik nem felréhatd (igy kildndsen: természeti katasztrdfa, habord,
blokad, tliz, robbanas, terrorcselekmények). A hdségriadéd idétartama nem minésil vis maiornak.

A vis maior koruimények mentesitik Feleket a Szerz6dés alapjan fennallé kételmeik teljesitése alél a
korilmények fennallasénak id6tartamara, feltéve, hogy ezen koriimények a szerzédés alairasat kovetéen
jonnek létre.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel dsszhangban a szerzdidéses kdtelmek
teljesitését akadalyozé tényezbként felhozhatéd legyen, a Szerzéidés teljesitésében akadalyozott félnek
irasban tajékoztatnia kell 2 masik felet a fenti kildnleges koriimények bekdvetkeztérdl. Ezt a tajékoztatast
indokolatlan késedelem nélkil kell megtenni azt kovetben, hogy az illeté szerzédd Fél felismerte a
kételmek teljesitése alél mentesitd indokként felnozhatd kériilmények felmeriiltét. A fenti értesitésben meg
kell jeldlni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is, amennyiben ez felmérhetd az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesliés indoka megszinik, Ggy errdl a tényrél a masik felet is haladéktalanul értesiteni
kell (irasban is), tovabba lehetdség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat jelentd
killonleges kdrlilmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A fentieken tul, nem vis maior esetben, Felek kotelesek a Ptk. 6:126. §-aban foglaltak betartasaval
tajékoztatni egymast a szolgaltatas teljesitesét akadalyozé koriilményrél.
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18. Titoktartas

Véllalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés teliesitése soran, illetve tevékenységének ellatasaval
bsszeflggésben tudomasara jutott Megrendels, iletve a leendd izemeltetd gazdasagi tevékenységével,
vagy a szerz8dés targyahoz kapcsolodo, azt érinté barmilyen tényt, tajékoztatast és adatot, vedett
ismeretet (know-how-t) az Ulzleti titok megbrzésére vonatkozé szabdlyok szerint megbriz. Ezen
informacidkat csak a Feladat megvalésitasahoz hasznélhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja at, arrél
masolatot, irasos feljegyzést mas szamara nem készithet. A titoktartasi kdtelezettség kiterjed a Véllalkozd
alkalmazottjaira/és alvallalkozéira is. Ezen kotelezettségek megszegése kartéritési felelésséget von maga
utan.

19. Ertesités, kapcsolattartis:

19.1. Megrendelének a Szerzidés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben allasfoglalasra kijelolt képviseldje,

kapcsolattartéja:
Név: Németh Laszlo féosztalyvezetd (Varosiizemeltetési FSosztaly
Tel: +36 1 327-1132

E-mail: nemethl@budapest.hu
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Megrendeld altal kijelolt Mérndk munkatars neve és elérhetésége

Név: Kelemen-Valoczi Zsuzsanna

Tel: +36 1 327-1377

E-mail: kelemen.zsuzsa@budapest.hu:
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

19.2. Vdllalkozénak a Szerz6dés ieljesitésével kapcsolatos kérdésekben allasfoglalasra kijeldlt képviseldje,
kapcsolattartdja:

Név: Tomor Miklos

Tel: +36 70 38228776

E-mail: tomor.mikios@valvo.hu
Cim: 1114 Bp. Kosztolanyi D. tér 7.

Vaéllalkozé felelés miiszaki vezetdjének neve és elérhetbsége

Név: Varga David

Tel: +36 20 5416415

E-mail: varga.david@valyo.hu

Cim: 1114 Bp. Kosztolanyi D. tér 7.

Véllalkozd projektvezetdjének neve és elérhetbsége

Név: Tamoér Miklés

Tel: +36 70 38228776

E-mail: {omor.miklos@valyo.hu

Cim: 1114 Bp. Kosztolanyi D. tér 7.

19.3. Amennyiben a Szerz6dés id6tartama alatt a kapcsolattartok személyében, illetve elérhetéségeiben
véltozas kovetkezik be, arrdl a Felek — a szerzédés modositdsa nélkll - frasban értesitik egymast a
véltozastdl szamitott 3 munkanapon bellil. Felek a valtozasrél szolé értesitést a Szerzddéssel egyiitt,
ahhoz csatolva kezelik.

19.4. Felek a jelen Szerz8dés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataitkat irasban — lehetdség szerint
elektronikus levél Utjan — kozlik egymassal. A masik Fél részére elektronikus Gton megkildott dokumentum
vagy értesités az elektronikus levelezGrendszer szerinti kézbesitési jelzésben {ennek hianyaban a cimzett
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altal kuldott visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintend6 atvettnek. Amennyiben az elektronikus Ut
barmely oknal fogva nem alkalmazhato, a dokumentumot faxon kell megkiildeni a masik Fél részére, mely
esetben a faxlizenethez csatolt visszaigazold szelvény szerinti eredményes kiildéskor tekintend atvettnek
a dokumentum.

19.5. Postai aton vald kapcsolattartasra csak kivételes esetben kerilhet sor. Ebben az esetben a dokumentumot
tértivevényes postai kiildeményként kell feladni, mely a tértivevényen szerepld atvételi idépontban valik
kézbesitetté. A kildemény atvételének megtagadasa esetén a klldemény az atvétel megtagadasanak
napjan, ha a kiildemény ,nem kereste” vagy ,cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a killdemény a
kézbesités megkisérlésének napjan atvettnek mindsdil.

19.6 A ,Z6ld kbzbeszerzés” szempontjainak érvényesitése végett Vallalkozé vallalja, hogy a kapcsolattartasok
soran és az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat részesiti elényben. A Szerzédés
teljesitése soran a dokumentélas elektronikus adathordozokon, illetve papir alapon 2 példanyban torténik,
és csak a Felek altal elfogadott utolsé valtozatok kerlilnek teljes példanyszamban kinyomtatasra.

Vallalkozé a Szerz6dés alairdasaval kifejezett hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megrendel6 a fenti
kotelezetiség teljesitését elézetes bejelentés nélkiil, szuréprobaszeriien ellendérizze, és vallalja, hogy
Megrendelé szamdra betekintést biztosit a Szerzddés teljesitésének dokumentalasaba.

19.7. A Szerzédés megsziintetésével, jogérvényesitéssel kapcsolatos értesités kizardlag tértivevényes ajanlott
levél formajaban torténhet.

20. A Szerzddés mddositdsa és megsziinése

20.1. Jelen Szerzbdésben szabalyozottakat csak irasban, Felek képviselGinek alairasaval a Kbsz. 28. §-aban
foglaltak szerint lehet modositani. Szoban, vagy rautald magatartassal tett szerz6désmddositas
érvénytelen.

20.2. Jelen Szerz§dés megsziinik a szerz&dés kdlcsonds teljesitésével, sllyos szerzédésszegés miatti azonnali
hatalyll felmondassal, tovabba a jogszabalyban biztositott elallassal, valamint a Szerzddés olyan okbdl
torténd lehetetleniiiése esetén, amelyért egyik Fél sem felelds. A jelen Szerzddést Felek rendes
felmondassal nem szlintethetik meg.

Silyos szerzddésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
szerz6dést azonnali hatalylu felmondas keretében megsziintetni.

Ei6zetes felszdlitds nélkll a Szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara ad okot kilonosen, de nem
kizarolag:
a. barmely Fél szandékosan, sulyos gondatlansaggal vagy blincselekménnyel okozoit,
tovabba életet, testi épséget, egészséget karositd szerz8desszegése;

b. amennyiben Vallalkozéval szemben felszamolasi-, kényszertdrlési vagy végelszamolasi,
tovabba toriésre iranyuld egyéb eljaras indul;

¢. ha a Vallalkoz6 hibasan vagy késedelmesen teljesit és emiatt az altala fizetendd kdtbér
eléri a Szerz6déshen meghatarozott maximalis értéket;

d. Megrendeld a szerzodésszer(l teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt
indokolas nélkiil megtagadia,

e. Megrendels a fizetési kotelezettségének az Uzemeltetd erre vonatkozé irdsbeli
felszdlitasa ellenére, az abban rigzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem
tesz eleget.

20.3. Amennyiben valamelyik Fél rendszeresen nem vagy hatariddn tal teljesiti szerz6déses kotelezettségeit,
abban az esetben a masik Fél koteles — a kovetkezményekre torténé figyelmeztetéssel — a teljesitésre,
illetve a szerzddésszerlli magatartasra irasban, legaldbb 8 (nyolc) napos hataridé kitlizésével
felszdlitani a mulaszté Felet. Ha a felszdlitott Fél a felszoélitasban foglaltaknak a megadott hataridsig
nem tesz eleget, a felszdlitast kildé Fél irasban, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.
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20.4. Az azonnali hataly( felmondasrdl irasban kell értesiteni a masik Felet. Azonnali hatalya felmondas

21,

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

esetén a Szerz6dés megsziinésének napja a felmondasrdl sz6l6 értesités igazolt kézhezvételének
napja.

Zaré rendelkezések:

Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés énrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol sz616
2011. évi CXII. tdrvény (a tovabbiakban: Infotv.} 27. § (3) bekezdése értelmében kézérdekbdl nyilvanos
adatként nem minésiil Uzleti titoknak a kdézponti és a helyi énkormanyzati kdltségvetés, illetve az eurbpai
uniés tdmogatas felhasznalaséaval, koltségvetést érinté juttatdssal, kedvezménnyel, az allami és
énkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositdsaval, az azzal valé
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy kildndsen a védett ismerethez - valé hozzaférést, amelyek megismerése az (zleti
tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg
a kdzérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdséget. v

Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés énrendelkezési jogrdl és az informaciészabadsagrol szolo
2011. évi CXII. tdrvényben (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet, aki vagy amely az
allamhaztartas alrendszerébe tartozo valamely személlyel pénzigyi vagy (zleti kapcsolatot létesit, kdteles
e jogviszonnyal dsszefliggt és a (3) bekezdés alapjan kbzérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozéan — erre
iranyuld igény esetén — barki szamara tajékoztatast adni. A tajékoztatési kitelezettség a kdzérdekbdl
nyilvanos adatok nyilvanossagra hozatalaval vagy a korabban mar elektronikus formaban nyilvanossagra
hozott adatot tartalmazé nyilvanos forras megjeldlésével is teljesithetd.

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés teljesitése soran, illetve azzal kapcsolatban tudomasukra jutd,
birtokukba kertils, illetve egyméasnak atadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint
kitelezettséget vallalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsagi, technikai és szervezési
intézkedést, amely a személyes adatok biztonsagat garantalja.

Felek kotelezettséget vallalnak tovabba arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeknek, killéndsen pedig az Eurdpai Parlament és a Tanacs
2016. aprilis 27-i - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kivdl
helyezésérdl szolo - (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation — altalanos
adatvédelmi rendelet), valamint az Info tv. foglalt eldirasoknak megfelelden végzik, az adatokat a
Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben és idbtartamig kezelik, azokat (jogszabalyi eléirdson
alapulé kotelezetiség teljesitése, hatdsagi ellendrzés, bejelentés — kildnds tekinteftel a jelen
szerzédésben rogzitett elszamolasi kotelezettségre — illetve birésagi eljaras kivételével) harmadik személy
felé nem tovabbitjak.

A Felek jogviszonyara a magyar jog az iranyado. A teljesitéssel dsszefliggé barmely feladat ellatasanak
nyelve a magyar nyelv.

A Szerzddés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen Szerzédésben nem szabalyozott, a
Ptk., és a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Felek kifejezik szandékukat arra vonatkozoan, hogy a Szerzddés teljesitése soran felmeriilt vitaikat
mindenekelbtt békés tton kisérlik meg rendezni, ennek megfelelden kdzvetlen targyaldsok dtjan oldjak
meg. Amennyiben a vitas kérdések rendezésére kezdeményezett targyalasaik nem vezetnek eredményre,
jogorvoslati kérelmik elbirdlasara a rendes birdsagi férumokat vélasztjak.

A Szerz6dést a Felek attanulmanyozas utan, mint szandékukkal és Ugyleti akaratukkal mindenben megegyez&t
jovahagydlag irjak ala.

Jelen Szerzédés 18 (tizennyolc) szamozott oldalbol és a SzerzGdés elvalaszthatatian részét képezd alabbi
mellékletekbdl all, 3 eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 példany Megrendelét, 1 példany Vallalkozot illeti meg.
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1. A PROJEKT ALTALANOS ISMERTETESE

1.1.El6zmény

Budapest Févaros Onkormanyzata kozésségi kéltségvetés tervezésének soran, a leadott szavazatok
alapjan nyertesként kerult ki az ,Ulofeltletek a Duna-parti rézs(in” elnevezésl projekt.

Sokan hasznaljak a budapesti rakpartokat a Iépcsés részeken, ugyanakkor a rézsiis partokon nehéz a
lejutas és az lés, tartdzkodas.

A javaslat szerint a belvarosi Duna-parti rézstikre olyan, arviztlird betonbol késziilt geometrikus elemek
kihelyezése lenne szukséges, amelyek uléfellletként, asztalként és lépcséként is — valamint néhany
esetben extra funkcidval (kutyaitato, grill) — hasznalhatok. A projekt célja az lenne, hogy a sokak altal
hasznalt a budapesti rakpart ilyen jellegl fejlesztésével még kozelebb kerilhessen a lakossag a
Dunahoz.

2021. szeptemberében inditd megbeszélést tartott a Fépolgarmesteri Hivatal az érintett tarsasagokkal,
majd 2021. november 16-an online megbeszélést az dtletgazdaval és egyéb érdekl6ds szereplékkel.
2022. februar 7-én helyszini bejarason kerestilk a legalkalmasabb helyszineket az érdekldddkkel, a
Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt.-vel (a tovabbiakban FCSM Zrt.) és a Fépolgarmesteri Hivatal érintett
szervezeti egysegei részvételével. Mivel a helyszinek tekintetében tovabbra is maradtak kérdések,
aprilis 7-én Ujabb bejarasra kertlt sor. A megbeszélések és bejarasok eredményeként a kijelolt
helyszinek a kévetkezok: Margitsziget — déli szigetcsucs, Moszkva sétany két helyszinen.

1.2. A Miiszaki leiras Megrendelé kdvetelményei meghatarozasanak elvi alapiai

Nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) feladata ilGfeliiletek és kapcsolodé elemek (6sszesen 25 db
uldfeltlet, 1 db lépcsé és 2 db grillezd), mint épitmények tervezése, engedélyeztetése, legyartasa,
szallitasa és telepitése, kettd budapesti helyszinen az alabbi bontasban:

- aMargitsziget — déli szigetcslcs (a 23807/1 és a 23806/2 hrsz. talalkozasanal a burkolt rézs(in)
az alabbi mennyiségben: 15 db tléfellet, 1 db [épcs (kb. 20 Iépcséiok, nem illeszkedsd elemek)
es 1 grillez6 és

- a Moszkva sétany (hrsz: 25666/4 és 23806/3) a Vizafogd utca magassagaban helyszinére az
alabbi mennyisegben: 10 db tl6felllet és 1 db grillezé.

A feladat f6 elemei:

a) Megvalosulasi dokumentacio elkészitése az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irdsai, engedélyek, a Megrendelé és az tizemeltetd
altal megfogalmazott kovetelmények szerint, tovabba a beépitésre kerild elemek
dokumentacioja,

b) organizacidhoz kapcsolodo forgalomtechnikai tervek elkészitése

c) a kivitelezés megkezdéséhez és végzéséhez szikséges valamennyi engedély
beszerzése,

d) amunkavégzéshez szikséges egyéb tervek (pl. organizacios, munkavédelmi, tiizvédelmi,
egeszségvedelmi tervek stb.)

e) Kkivitelezési munkak elvégzése, az elfirt vizsgalatok dokumentalasa,

f)y  a helyredllitasi munkak elvégzése,

g) a befejezett Projekt atadasa,
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h) a jotallasi/szavatossagi iddszakon beltli hibak kijavitasa,

i) a Szerzédés teljesitéséhez szukséges minden tovabbi, a Beszerzési dokumentumokban
részletezett feladat teljesitése,

k) az elkészllt elemek leltar jellegli értékkel torténd felsorolasa, Megrendeldvel egyeztetett
formaban,

A meghatarozo jellemzék tekintetében tamasztott f6 kévetelmények elsésorban funkcionalis jelleglek,
de az elvarasok tekintetében mindségi kéveteimények is eldirasra kerlitek. A tervezési és kivitelezési
tevékenységgel szemben pedig a MUszaki leirasban megfogalmazott Megrendel6i kovetelmenyek
elsésorban a hatalyos jogszabdly szerinti szabvanyokra és elbirasokra tamaszkodva keriitek
meghatérozasra.

Mindazon miiszaki és minéségi jellemzék esetén, ahol a munkékkal és elemekkel szemben tamasztott
kovetelményeket Megrendel6 hatarozott meg, minden ilyen hivatkozasat a ,vagy azzal egyenértékd”
kiegészitéssel egytitt kell értelmezni és elfogadni.

A Vallalkozo tehat, amennyiben a kovetelmények szabvanyokra és mlszaki elbirasokra valo
hivatkozassal lettek meghatarozva, egy adott Megrendeldi kévetelménynek valdé megfelelesre a
hivatkozottél eltéré megoldast is valaszthat, alkaimazhat, de a hivatkozottal vald egyeneértékiiseget
minden ilyen esetben neki maganak kell biztositania, és bizonyitania.

Ahol a Megrendel6i kéveteimények szabvanyokra és miszaki eléirasokra valé hivatkozassal lettek
meghatarozva, és szabvany, el6iras a tervezés idépontjaban mar nem hatalyos, vagy visszavonasra
kerult, a Vallalkozonak a Megrendel6i kévetelmények feltlvizsgélata soran fel kell soroinia, és javasiatot
kell tennie az azzal egyenérték(l megoldasra megadva a miiszaki eléirasanak hivatkozasi szamat.

Egyes esetekben — pl. hatdsagi engedélyezési dokumentacioban bemutatott megoldashoz, vagy
miszaki leirashoz — a hatosag illetve a Megrendeld az egyenértékliség igazolasara szakértdi
véleményeket kérhet be, amelynek elkészitése és bemutatdsa a Véllalkozo kételesseége. Hasonlo
modon, barmely olyan esetben, ahol felmerul az egyenértékiiség fennallasa a Megrendeld, vagy annak
kijelélt képviselbje is kérheti az egyenértékiiség igazoldsanak dokumentalasat, amely a Vallalkozo
kételessege.

Mindazon miiszaki és mintségi jellemzék esetén tovabba, ahol a munkakkal és elemekkel szemben
tAmasztott kdvetelmények egyértelmii meghatarozasa szikségessé tette egy meghatarozott tipusra,
eljarasra, tevékenységre valo hivatkozast, minden ilyen hivatkozasat a ,vagy azzal egyenertékd”
kiegészitéssel egyutt kell értelmezni és elfogadni.

A Megrendeld muszaki kovetelményeité! a Vallalkozd a szerzddeés teljesitese soran csak a
szerztdésben meghatarozottak szerint terhet el.

2. TERVEZES
Vallalkozénak kell elkészitenie a szilkséges engedélyezési terveket. A terveket a leendé Gzemeltetovel

is jova kell hagyatni. A kivitelezéssel jaro tervezési és esetleges engedélyeztetési feladatok elvégzese
a teljesitési véghataridét nem maodositja.
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2.1 Tervezési jogosultsag

A Magyarorszagon folytatando 6nallé épitési és muszaki tervezési tevékenységre vonatkozo
szabalyozast hatalyos jogszabaly tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység csak a rendelet szerint
meghatarozott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési jogosultsaggal folytathato.

Vallalkozénak rendelkeznie kell, a beszerzési dokumentaciéban megkovetelt kulcsszemélyeken
tilmenden is, a Létesitmény tervezéséhez sziikséges létszamu, szakiranyt és megfelelé kiterjesztesl
(teljes kori és korlatozott kort) jogosultsaggal bird tervezéi személyzettel.

2.2 Vallalkoz¢ altal elvégzendd tervezési munka, elkészitendd tervek és
dokumentaciok

A Vallalkozo altalanossagban kételes minden olyan tervezési és engedélyeztetési munka és ezzel
Gsszeflggd feladat elvegzésére, amely a kivitelezéshez, a kivitelezés ellenérzéséhez, az
Uzemeltetéshez, illetve a szerz8dés teljesitéséhez szikséges a vonatkozo jogszabalyok, vagy Mérnék
(Fépolgarmesteri Hivatal altal kijel6lt munkatars) elrendelése alapjan, fuggetlenul attél, hogy az, az
Ajanlati ar felbontasaban 6nallo tételként szerepel-e. Az elkésziilt terveket elézetesen Mérnsknek jova
kell hagynia. E tekintetben a Megrendel6i kévetelmények korlatozasként nem kezelhetéek.

Az alabbi tervezési munkak elvégzése és tervdokumentaciok elkészitése kiemelt kdvetelmény:

o Létesitéshez, épitéshez sziikséges dokumentaciok és tervek (egyesitett engedélyezési
és kiviteli terv), FCSM Zrt. uzemeltetsi hozzajarulasa, KDVVIZIG mederkezelsi
hozzajarulasa, hatosagi egyeztetések, tovabba a beépitésre kertld elemek
dokumentaciéja

o organizacidhoz kapcsolodo forgalomtechnikai terv

o A munkavégzéshez szikséges egyéb tervek (pl. munkavédelmi, tiizvédelmi,
egészségvedelmi, stb. tervek).

o Megvalésulasi dokumentacio.

o Az elkeszult elemek leltar jellegli értékkel torténd felsorolasa, Megrendelével
egyeztetett formaban.

3. A PROJEKT SORAN MEGVALOSULO ELEMEKKEL SZEMBEN
TAMASZTOTT KOVETELMENYEK ISMERTETESE

Az elkészitend6 uléfeltletek Budapest két pontjan, a Margitsziget déli részén, és a XllIl. kerillet Moszkva
setany helyszineken val6sulnak meg, a Duna parti rézs(s feltletre ragasztassal. A ragasztasnak fagy-
és vizallonak kell lennie. Mind a két helyszinen, hasonlé technoldgiaval készitett grillezé
kialakitasa is sziikséges.

Az ulsfelliletek a lépcsS és grillez6 arviztiiré kialakitassal kell, hogy késziiljenek. A targyak
sikban a rézsii délésszégére illeszkednek, kiegészitve azt egy vizszintes feliiletté.

A Margitsziget helyszin esetén lépcsé kialakitasara is szikség van az uléfeliletek megkozelitése miatt,
melynek hosszisaga a rézslhajlastdl fiigg. A lépcsé felsé éle a partélben indul és az alsé burkolt

fellletig tart, az dléfeltletek a lépcsd két oldalan helyezkednek el.

Az iléfeliiletek és kévetelményei:
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- beton anyagminéség: C30/37-XF3 (elére gyartva, helyszinen ragasztva)

- kivalo homogén feluleti megjelenés MSZ 24803-6-3 Magas kévetelmeny szint

- uléfelulet szélessége: min. 40 cm, magassaga 40 cm, mélysége a rézslihajlastol fliggben
valtozé, az oldalsé kinyulas (lasd a rajzon) 60 cm.

- Antigraffiti bevonat

Lépcsd kdvetelményei:

- szélessége 50 cm,

- magassaga 25 cm,

- mélysége a rézsiihajlastol fugg,

- cstszasmentes fellleti kialakitas

- anyaga egyez6 az Uléfellletekével.

Grillez6 kdvetelményei:

- teljes szélessége: 60 cm,

- griliezd felulet szélessége: 50 cm,

- magassaga 60 cm,

- a tlztér magassaga 30 cm (lasd a rajzon),

- anyaga egyez6 az Ul6feluletekével. (zsirlepergets, impregnalo bevonat)

A tliztér folott elhelyezendd grillracs 50 cm széles, mélysége a rézslhajlastol fugg, és ontéttvas anyagu
kell, hogy legyen.

4. EPITES MEGKEZDESENEK FELTETELEI

4.1 Epitési, Létesitési engedélyek

Az épités megkezdésére minden olyan a megvalésitasahoz szilkséges engedelyt épitési és kiegészito
letesitési, illetve egyéb a megvalositashoz szilkséges engedélyeket, melyet a Megrendeld nem
biztositott a Vallalkozénak (pl. kézterilet foglalasi engedély, Utfelbontési engedély, stb.) be kell
szereznie (amennyiben sziikséges), és a Megrendelének at kell adnia.

4.2 Kivitelezési engedélyek

Barmely kozteriilet, vagy nem a munkateriletnek minésil terilet igénybevétele el6tt az illetékes tertilet
tulajdonosatél, kezelgjétosl, Uzemeltetdjétdl engedélyt kell beszerezni a Vallalkozédnak, a kozterllet
igénybevételéhez. A terlletet a Vallalkozo csak az engedélyben megadott feltételekkel hasznalhatja.

4.3 Munkateriilet dtadas-atvétel

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkaterilet atadas-atveteli eliaras lefolytatasa, erre
a feleket a Mérnok hivja 6ssze a Vallalkozo értesitése alapjan. A munkavégzésre e-naplot kell nyitni.

Ha a munkaterulet koztertletet is érint, akkor a munkatertleten mindennemd tervezett tevekenyseget
elézetesen is egyeztetni kell a tertletkezeldkkel, meg kell ismerni és a munkak soran figyelembe kell
venni eldirasaikat, szabalyozasukat és meg kell hivni 8ket az atadas-atvételi eljarasra.
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A Megrendeld koteles a munkaterlletet arra alkaimas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatani. A munkaterilet akkor alkalmas az épitésszerelési munkak elvégzésére, ha allapota a
szerz6dés teljesitését nem gatolja.

5. KIVITELEZES

5.1 Munkateriilet condozasa

A munkaterllet atadas-atvételét kovetéen Vallalkozé az elkészilt elemek (épitményekatadas-atvételi
igazolasanak (Mérnok adja ki) kiadasaig felel a munkaterilet és az elemek biztonsagaeért, megfelels
allapotaért.

Barmely kozterlleten végzett munka épitési terlletének hatarait, és azok biztositasanak modjat a

Kezel6i hozzajarulasok és engedélyek iranti kérelem dokumentaciojanak kell tartalmaznia.

A Vallalkozd kozterlleti munkaterileten csak ezen, a Kezeldk altal jovahagyott tervek alapjan
tevékenykedhet.

A raktarozasi és tarolasi terulet kialakitasa csak a munkateriilet hatarain belul kijel6lt tertleten
megengedett. A munkaterilet hatarain kivil végzett munkakhoz a Vallalkozénak kiilén engedélyt kell
beszerezni.

A Vallalkozo a munkateriletként hasznait, de épitmeényként beépitésre nem kerulé terileteket ottléte
alatt kételes jo allapotban megtartani, és az Atadas-atvéli igazolas kiadasahoz kételes azokat a rendes
kopas és elhasznalddas figyelembe vételével az eredeti allapotukba, vagy a Megrendel$ kévetelményei
szerint visszadllitani. A Vallalkozé semminemU fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért,
amelyeket a sajat kezdeményezésére a szerzédés szerinti munkakon felul a munkaterileten végrehait.

A Kkivitelezéshez szilkséges egyéb felvonulasi, vagy munkateriletekrél a Vallalkozo tartozik
felelésséggel / gondoskodik

A munkak befejezése utan a terilet allapotat helyredliitani, kezeléjének/izemeltetsjének,
tulajdonosanak igy visszaadni, vagy a tertlet mas modon térténd hasznositasarol — a kezelé/lizemettetd

egyetértésevel — gondoskodni kell.

6. AVALLALKOZO FELADATAI ALTALANOSSAGBAN

A Véllalkozénak az elemek tervezési és épitési- szerelési munkait az alabbi alapelvek betartasaval és
alapvet6 kovetelményeknek valé megfelelés biztositasaval kell elvégeznie:

Atervezesi, engedélyezési, Uzemeltetdi hozzajarulas beszerzési, beszerelési és épitési munkat ugy kell
elvégezni, hogy az atadott m( felelilen meg a vonatkozé hatalyos miszaki eléirasoknak, jogszabalyi
elbirasoknak. A vonatkozd miszaki eldirasok, jogszabalyok felsorolas nélkul is a tervezés
alapadataként kezelend6k!

A Vallalkozo altal kezdemeényezett modositasok a kivitelezési véghataridét nem befolyasolhatjak, azok
Megrendeléi kdvetelményeknek valé megfelelést igazolnia kell Vallalkozonak.

,Uléfeluletek a Duna-parti rézs(in”
kozdssegi koltségvetés kapcsan nyertes projekt



A rakpartokon és a Margitszigeten is az arvizvédelmi létesitményeket az FCSM Zrt. Uzemelteti, ezért
egyeztetni szilkséges a telepités maddjat is.

6.1 Munka és egészségvédelem

6.1.1. Munkavédelmi oktatas

A Vallalkozo kotelessége, hogy a munkak megkezdése elbtt illetve iddszakosan a dolgozoit
munkavédelmi oktatasban részesitse.

A munkaterilet atadasakor, Vallalkozénak meg kell jelélnie irasban munkavédelmi feleldsét vagy
koordinatorat, aki a kivitelezése soran kdézremiikodik a megvalositasban.

6.1.2. Munkavédelmi, személyi véddeszkdzok

A Vallalkoz6 kotelessége, hogy a munkavégzés soran a dolgozék szamara az adott munkafolyamat
végzéséhez szilkséges egyéni véddfelszereléseket és azok rendeltetésszerl hasznalatat biztositsa.

A Mérnoknek jogaban all a hianyos egyéni védéfelszerelésben dolgozd munkasokat a munkavégzéstol
el- és az épitési helyszinrdl kitiltani.

A Villalkozé kételes gondoskodni arrol, hogy az épitési tertletre ellendrzési vagy egyeb célbol belépni
jogosult latogatok szamara az épitési terlleten valé mozgashoz szikséges egyeni veddfelszerelések

mindenkor kellé szamban rendelkezésre alfjanak (maximum 20 6).

6.1.3. Munkabiztonsag és egészséqvédelem

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasa a Vallalkoz6 feladata. Az ezzel
kapcsolatos kotelezettségek:

Biztositani kell az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit az épités minden fazisaban és
minden munkamiiveleténél.

Megfeleld eszkdzokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel stb.) meg kell elézni, hogy az épitkezes teriletere
kerult illetéktelen személy az épitkezés kévetkeztében veszélyes helyzetbe keruljén, vagy balesetet

szenvedjen.

A munkavégzés soran, valamint az elkészult épitményeknek ki kell elégiteni a magyar jogszabalyokban
és a vonatkozé szabvanyokban eldirt munka- és tiizvédelmi kdvetelményeket.

6.2 Thzvédelem

A Vallalkoz6 a tervezeés soran koteles a tlizvédelemre és a kérnyezetre vonatkozé tervezési elirasokat
betartani.

A Vallalkozo kivitelezés soran felel a kivitelezésre vonatkozd munkavédelmi, tliz- és baleset megeldzeési
eléirasok betartasaért, a szilkséges tlizoltd berendezések helyszinen tartasaert.
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A Vallalkozo személyzetét a munkavédelmi oktatashoz hasonld szabalyok szerint tlizvédelmi
oktatasban kell reszesitse, amely megtérténtének a megfeleld formanyomtatvanyon valé igazolasa a
dolgozé munkaba allasanak feltétele.

6.3 Tajékoztaté tablak

A Vallalkozd koteles az épités alatti vonatkozéd magyar jogszabalyok szerinti tajékoztatd tabla és
munkavédelmi figyelmeztetd tablak kinelyezésérsl gondoskodni.

6.4 Kérnvezetvédelem

A Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran gy kell eljarni, hogy a kérnyezetet a leheté legkisebb
mertekben terhelje, veszélyeztesse. Ez a kévetelmény vonatkozik mind a betervezésre és beépitésre
kerll6 termékek és megoldasok kivalasztasara, mind a kivitelezés és a probak soran alkalmazott
eszkozdkre, berendezésekre.

A Vallalkozo koteles tisztan tartani az épitési teruletet, annak kérnyezetét, valamint azokat a ter'L_'lleteket,
amelyeket az épités, illetve anyagszallitds érint. Semmilyen kérnyezeti kibocsatas mértéke nem
haladhatja meg el a magyar szabvéanyokban és jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.

A Vallalkozdnak hathatés modszereket kell alkaimaznia a munkaterilethez vezetd kdzutakon a sar-,
vagy iszaplerakodas, egyéb szennyeztdés elkerllésére, amit az elemek megvaldsitasaval
Osszefliggésben hasznalt jarmlvei vagy egyéb berendezései okoznak. A Vallalkozénak sajat
kéltsegére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és szallitania minden, az épitési forgalom altal a
kozutakra rarakodott sarat és szennyezédést. Kulén ovintézkedéseket kell foganatositani a kozteriletek
védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelbzésére.

Az épitesi és bontasi hulladékok kezelését a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyittes rendeletnek
megfelelen kell elvégezni.

A hulladék termel6je, tulajdonosa kételes a birtokaban l1évs, barmely tevékenységbdl szarmazo
hulladékot kérnyezetszennyezést kizaré médon szelektiven gydijteni.

A gazdasagosan hasznosithaté hulladékok sem lerakassal, sem egyéb madon nem artaimatlanithatok,
azok kezelési modjakent csak a hasznositas fogadhatd el (Ujrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai
hasznositas).

A nem hasznosithato6 termelési, inert hulladék csak kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkez6
hulladékkezelbnek adhato at, illetve hatalyos engedéllyel rendelkezd lerakora szallithato artalmatlanitas
céljabsl.

Az épitési és bontasi hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgaltatasi kételezettségekrél szolé kilén jogszabaly
alapjan is eleget kell tenni. A keletkez6 hulladékokro!l — a mennyiségtél fuggetlendl — nyilvantartast kell
vezetni a hatalyos jogszabdlyok alapjan. A hulladéktermelési, hulladékkezelési és atadasi
dokumentumok az atadasi dokumentacio részét kell képezzék, figyelemmel a hasznalatba vételi
engedélyezési eljarasra is.

Barmilyen abbol fakado kart, amely a szikséges intézkedések elmulasztasabdl kovetkezik, a

Véllalkozénak meg kell téritenie.
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Vallalkozd csak kifogastalan allapotl, megfeleléen karbantartott és ellendrzétt gépekkel vegezheti az
épitési-szerelési munkakat. A gépek csak a vonatkozd jogszabalyokban régzitett hatarérték alatti
szennyezbanyag kibocsatasuak lehetnek. A meghibasodott, csépodgd stb. gépek a munkabol
kivonandoék.

A kivitelezésnél hasznalt vegyszereket, kendanyagokat, Uzemanyagokat, stb. a vonatkozo6 biztonsagi
eléirasoknak megfeleléen kell tarolni és hasznalni. Azokat jol lathatéan meg kell jeléini, és elkllénitve
kell tarolni. A felesleges, fel nem hasznalt, lejart anyagok hulladéknak minésiinek, melyeket a
jelleguknek megfeleléen szikséges kezelni. Az elirtak be nem tartdsa miatt keletkezett barmilyen kart
a Vallalkozénak sajat koltségén a jogszabalyck keretei kozott a lehetd legrévidebb idén beldl el kell
haritania, az erre visszavezethetd kivetett birsagokat meg kell fizetnie.

7. MEGVALOSULASI DOKUMENTACIO

A Vallalkozé Szerzddésének része a megvaldsulasi dokumentacio elkészitése.

A megvalésulasi dokumentaciot a Megrendelének jovahagyasra 2 példanyban papir alapon és 1 darab
elektronikus adathordozon kell benyuijtani vizsgalatra, elfogadasra.

A megvalosulasi dokumentacio része a megvaldsulasi terv és egyéb dokumentaciok. A Megvalosulasi
terv a kiviteli tervdokumentéaciora épul.

A megvaldsulasi terv a kivitelezés kézben feltart, geodéziai és mas elfogadott méréstechnikai
eszkozokkel rogzitett méretek, és miiszaki, mindségi jellemzdk valés, a kivitelezés soran megvalosult

értékeit tinteti fel és régziti.

8. PROBAK. VIZSGALATOK

A Vallalkozénak az atadas elétt és atadaskor, a szabvanyoknak, jogszabalyoknak, terveknek, vizjogi
létesitési engedélynek, a szakmai gyakorlatnak megfelelden, szemrevételezéssel, vizsgalatokkal es
dokumentumok alapjan ellenérizni kell az elkészilt elemeknek, telepitett eszkézdknek a szerzbdés
elbirasai szerinti mindségét, es teljeskorlisegét.

9. ATADAS-ATVETEL

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra meg kell hivni a Megrendelét, Mérnokot, az FCSM Zrt.-t. valamint,
a leend Gzemeltetdt.

Az eljargs soran a Vallalkozo koételes atadni a Megrendeld részére a megvaldsulasi dokumentacio 2
példanyat. A projekt egészére vonatkozd atadas-atvételi jegyzékonyv készul helyszinenkent Felek altali
alairasaval, mely igazolja a teljesitést.

10. EGYEBEK

A Vallalkozonak 2 éves idétartamig biztositania szikséges a pénzugyi kereten tulmenden, a Fovarosi
Onkormanyzat kilén megrendelésére és finanszirozasa mellett a kihelyezett elemek pétlasat, javitasat.
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