
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő 

előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés 

érdekében 

amely létrejött az egyik részről, mint 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, 

adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, 

Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), (továbbiakban: 

Önkormányzat vagy Megrendelő), 

a másik részről a 

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhelye: 1138 Budapest XIII. Váci út 182., cégjegyzékszáma: 01-

10-042451, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjele: 10898824-

3600-114-01, adószáma: 10898824-2-44, bankszámlaszáma: 10401000-50526680-56751006, 

képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) (a továbbiakban: Vállalkozó)  

együttesen szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 

23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi 

Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel 

Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős. 

 

Fentiek alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettsége Budapest területén a 

közüzemi ivóvíz-ellátás szolgáltatásról való gondoskodás.  

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 21. pontja értelmében 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 

pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó 

feladatainak ellátása tekintetében: a Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik. 

 

Felek között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség 

ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés 

formájában. Felek a korábban alkalmazott vagyonkezelési konstrukció bérleti és üzemeltetési 

konstrukcióra történő módosításáról döntöttek, ennek megfelelően Felek 2022.12. 22. napján 

Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodást (továbbiakban: BÜSZ) 

kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba.  

 

A Vállalkozó a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 4089/2016 számú 

határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik.  
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A BÜSZ 1.6. pontja alapján a Vksztv. 29. § (3) és (4) bekezdése értelmében a víziközmű-

fejlesztésről a BÜSZ fennállása alatt az ellátásért felelősnek, azaz az Önkormányzatnak kell 

gondoskodni. Ha a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, az kizárólag a 

víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 

végezhető.  

 

A BÜSZ 1.7 pontja úgy rendelkezik, hogy Feleknek a víziközmű-fejlesztés ellátására külön 

vállalkozási vagy a megvalósításra irányuló egyéb megállapodást szükséges kötniük.   

 

Fentiekre tekintettel Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű 

fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, 

amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 

körű megvalósítására. 

 

Felek között 2023. december 4. napján a BÜSZ-höz kapcsolódó kiegészítő megállapodás 

(továbbiakban: Kiegészítő Megállapodás) jött létre, melyben Felek a jelen szerződés forrását 

képező, BÜSZ-ben meghatározott 2023. évi bérleti díj megfizetésének határidejét rendezték. 

A Keretszerződés értelmében GFT FPT I. ütemében meghatározott, jelen Egyedi vállalkozási 

szerződésben részletezett feladatok végrehajtására, finanszírozására, egyes részletszabályok 

meghatározására jelen szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés). 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a tervek ellenőrzési feladatainak ellátásával az 

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 

 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Az előzményekre hivatkozva a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 

Gördülő Fejlesztési Terv (2024-2038) Felújítási és Pótlási Tervrészben szereplő „Feladatok 

előkészítése, tervezése, engedélyezése” megvalósítását az 1. sz. mellékletben szereplő 

csőhálózati és víztermelő létesítmények és kapcsolódó felújítási, pótlási feladatok előkészítésére 

(továbbiakban: Feladatok, külön-külön: Feladat). 

 

2.2. Felek az egyes munkák előkészítése alatt az adott munka szakszerű, későbbi kiviteli 

megvalósításához szükséges felmérések, tervezések (kiviteli és/vagy engedélyes tervek 

elkészítése) és a jogszabályi előírások szerinti engedélyeztetések megvalósítását értik. 

A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, 

hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a tervek 

elkészítését, bejelentésköteles és engedélyköteles munkák esetén a szükséges vízjogi 

bejelentések megtételét, engedélyek, hozzájárulások beszerzését. 

 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS HATÁRIDEJE 

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi Feladat teljesítését 2024. 

november 30. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok számlázása a jelen 

Szerződésben meghatározott módon történik.  

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljeskörűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, szakvállalat gondosságával teljesíteni, és 
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a terveket Megrendelő részére a 3.1. pontban rögzített teljesítési határidő megtartása mellett 

igazolt módon átadni.  

 

3.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses feladatai során olyan akadályba ütközik, illetve 

olyan okból szenved késedelmet, amely a Megrendelőnek, illetve az érdekkörében eljáró 

személyeknek tulajdonítható vagy a Megrendelő kockázatát képezi (ide értve többek között, de 

nem kizárólag bármely jóváhagyás vagy utasítás késedelmét, a Vállalkozó ajánlattételekor előre 

nem látható helyszíni körülményeket, a jogszabályok változásai miatt szükséges kiigazításokat 

és a vis maiort) a szerződéses határidők az okozott késedelem mértékével meghosszabbodnak. 

  

A szerződéses határidő a vállalkozói késedelem szabályainak alkalmazása nélkül ugyancsak 

meghosszabbodik a hatóságok által okozott késedelemmel, azzal, hogy a hosszabbítás alapjául 

az előírt hatósági ügyintézési határidő maximumát meghaladó késedelem szolgálhat. 

 

4. A VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

A Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Szerződés, valamint a 

Keretszerződés szabályozza. 

 

4.1. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a Feladatok 

megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségének 

teljesítése akadályba ütközik, továbbá köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása 

érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

a Vállalkozó felelős. 

 

Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi azzal, hogy a 

vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 

Feladatok elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 

szükséges engedélyekkel. 

 

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:240. 

§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni. 

 

Vállalkozó köteles a Feladatok teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal 

vagy jelen Szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal 

együttműködni.  

 

Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 

 

Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, 

továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben foglalt feladatok megvalósításának ütemtervét 

elkészíteni és azt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen Szerződés hatályba lépését 

követő 5 munkanapon belül megküldeni. Vállalkozó köteles továbbá az ütemtervet annak a 
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véghatáridőre kiható módosulása esetén, de a negyedéves jelentés elkészítésekor mindenképpen 

aktualizálni és a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére megküldeni. 

 

Vállalkozó a Keretszerződés szerint negyedéves előrehaladási jelentést küld az elmúlt időszak 

eseményeiről a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére. A jelentés mellékletét képezik a 

Feladatok tárgynegyedévben történő előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-

flow terv a várható kifizetésekről, havi bontásban. 

 

Vállalkozót a tervezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik: 

 

Vállalkozó köteles gondoskodni a tervezési feladat ellátásához szükséges vízjogi bejelentések 

megtételéről, valamint a hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről és az 

ezt megelőző eljárások lefolytatásáról. 

 

A tervdokumentációkat a Vállalkozó a jelen Szerződés 3. pontja szerint meghatározott 

határidőben köteles a Megrendelő részére átadni, és amely Feladat esetében szükséges, a 

véglegessé vált vízjogi bejelentést, vagy a létesítési engedélyt csatolva, a jelen Szerződésben 

meghatározott feltételek szerint.  

 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

Vállalkozó az általa készített tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. 

 

 

4.2. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó által összehívott tervbírálatra képviselőt delegálni, aki a 

megfelelőségről és az engedélyeztetésre való benyújthatóságról a Megrendelő nevében 

nyilatkozik. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen 

Szerződésben meghatározottak szerinti vállalkozói díjat szerződésszerűen megfizetni. 

Megrendelő köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 

nyilatkozatok megadásában észszerű időn belül közreműködni.  

 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója útján a tervezési 

feladatokat, tevékenységet bármikor ellenőrizni, amely ellenőrzés azonban nem veszélyeztetheti 

a Feladatok Vállalkozó részéről történő folyamatos ellátását. 

 

Megrendelő jogosult a tervezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait az előre egyeztetett határidőre megválaszolni. 

A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  

 

 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj - az Enviroduna Kft. által is alátámasztott módon 

(2. sz. melléklet) - a szokásos piaci árnak megfelel azzal, hogy az erre irányuló szakértői 
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vélemény kiegészítésére legkésőbb 2024. augusztus 31-ig független piaci árelemzés készül, 

amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni. 

5.2. Jelen Szerződés 1. sz. melléklete szerint megállapított díjak átalány díjak.  

 

Vállalkozói díj összesen összege: Nettó 31 593 000,- Ft + ÁFA, azaz harmincegymillió 

ötszázkilencvenháromezer forint + ÁFA. 

 

Felek rögzítik, hogy az 1. sz mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló teljesítéseknek 

tekintik, azaz nem minősülnek jelen Szerződés viszonylatában az egyes Feladatok teljesítése 

részteljesítésnek. A Vállalkozó az egyes Feladat tekintetében jogosult az adott Feladatra 

meghatározott vállalkozói díjra. 

 

A vízjogi bejelentés, illetve létesítési engedélyköteles csőhálózati és víztermelési létesítmények 

tervezése esetén a bejelentés, vagy az engedélyezésre történő benyújtás képezi az adott Feladat 

első számú részteljesítését. A benyújtás tényét igazoló dokumentumot a Vállalkozó elektronikus 

úton haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül eljuttatja Megbízó részére, melyről 

Megbízó 3 (három) napon belül teljesítésigazolást állít ki, és amelyet elektronikus úton 

haladéktalanul eljuttat Vállalkozó részére. Az első számú részteljesítésről Vállalkozó a 

bejelentés, illetve az engedélyezésre benyújtás napjával, mint teljesítési időponttal állítja ki a 

számlát, az adott Feladat vállalkozói díjának 70%-a szerinti összegéről.  

 
5.3. A csőhálózati és víztermelési létesítmények kiviteli terveket Vállalkozó legkésőbb a 
véglegessé vált vízjogi létesítési engedély kézhezvételét követően, 3 napon belül adja át 
igazolható módon Megrendelő részére, melyről Megrendelő megfelelőség esetén az átvételt 
követő 3 (három) napon belül teljesítésigazolást állít ki és elektronikus úton eljuttat Vállalkozó 
részére. A végszámla teljesítési időpontja a tervek Megrendelő általi elfogadása, azaz a kiviteli 
tervek teljesítésigazolása kiállításának napja. 

 
5.4. Azon víztermelési létesítmények esetén, ahol nem szükséges vízjogi bejelentési, illetve 
létesítési engedélyezési eljárás, a kiviteli tervek Megrendelő részére történő igazolt átadását és 
megfelelőség esetén az átadást követő 3 (három) napon belül kiállított teljesítésigazolás alapján 
Vállalkozó egy darab számla benyújtására jogosult. A számlán a teljesítés időpontja a tervek 
Megrendelő általi elfogadása, azaz a teljesítésigazolás kiállításának napja. 

 
5.5. A fenti tervszállítások kizárólag elektronikusan történnek, 1 (egy) db digitálisan 
szerkeszthető (dwg, doc, xls, stb. formátumban) és 1 (egy) db digitálisan nem szerkeszthető, 
nyomtatható (pdf formátumban) formátumban, papír alapú terv szállítás nem képezi a Szerződés 
tárgyát. 
 
5.6. A Vállalkozó a számlát /részszámlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 
Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír 
alapon 1 (egy) eredeti példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be, vagy a fokozott biztonságú 
aláírással ellátott számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi 
meg a számla keltét követő 3 (három) napon belül. Amennyiben a számla nem felel meg a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény vagy a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak 
Megrendelő a számla helyesbítését kéri. Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre 
állásáig, továbbá a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt.  

Vállalkozó a számlán az igénybevett közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 

 

A Vállalkozó a BÜSZ 2.5.2 pontjában foglaltakra figyelemmel a számla keltét követő 20 napon 
belül jogosult a számla nettó összegét az Elkülönített számláról átvezetni saját pénzforgalmi 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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bankszámlájára. Megrendelő a számlák ÁFA összegét a Vállalkozó bankszámlájára a fizetési 
esedékesség időpontjáig fizeti meg. 

 

6. A FELADATOK EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

 

A Feladatok ellátása során elkészült tervek a Vállalkozó által a Megrendelő felé kiállított számlák 

alapján a Megrendelő tulajdonába kerülnek, amelyeket a kivitelezések megvalósításáig 

befejezetlen beruházásként tart nyilván. 

 

7. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében elkészített, szerzői jogi 

védelem alá tartozó szellemi alkotásokra nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos 

vagyoni/felhasználási joga vagy díjigénye, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. 

 

7.2. Vállalkozó jelen Szerződés alapján készült szerzői jogi védelem alatt álló szellemi 

alkotások (tervek) felhasználásának jogát a Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói díj 

megfizetésével átruházza a Megrendelőre. Az átvétellel és a vállalkozói díj megfizetésével a 

felhasználási jog a Megrendelőre száll át, azokon Megrendelő határozatlan idejű, területi, időbeli 

és módbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez. A szellemi alkotások (tervek) kapcsán Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, hogy 

a tervek részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy megvalósíttassa, 

átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze (beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a 

számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), harmadik személlyel 

közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, Megrendelő jogosult 

továbbá a tervek kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A vállalkozási díj 

tartalmazza a teljes körű vagyoni és átruházható nem vagyoni jogok, valamint az átdolgozás és 

megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is. 

 

7.3. Amennyiben a szerzői jogi szabályok szerint a szellemi alkotás (terv) részét képező 

valamely dokumentum (mű) vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Vállalkozó a Megrendelőnek 

az érintett dokumentum teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi korlátozás nélküli, 

átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert felhasználási módjára, 

így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz való 

közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá engedélyezi Megrendelőnek a műre vonatkozóan 

korlátlan számú alfelhasználási jog engedését. 

 

7.4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szellemi alkotás (terv), vagy annak egyes 

meghatározott részeit Vállalkozó a Felek között létrejött BÜSZ-ben foglalt feladatok, valamint a 

Felek között kötött vagy kötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése érdekében jogosult 

felhasználni. Tekintettel arra, hogy a felhasználás Vállalkozó, mint üzemeltető szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges, a felhasználásért Vállalkozó külön ellentételezést nem fizet Megrendelő 

részére. 

 

8. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén a 

Keretmegállapodás rendelkezései az irányadók.  
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9. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit. 

 

9.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során 

rendelkezésükre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik. Személyes adatokat csak és kizárólag a 

jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, 

közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 

azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 

hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat az Info tv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 

megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 

beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.  

A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

 

9.3. Felek megállapítják, hogy a másik Fél az Info tv. alapján helyi önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak 

minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Info tv. rendelkezései szerint 

közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges 

módosításának az Info tv. szerinti közzétételéhez. 

 

9.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem 

teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. 

 

 

10. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 

 

Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban 

kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai 

küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött 

értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-

mailre egyébként írásban válaszol. 

A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő 

képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 

Név:  Németh László főosztályvezető  

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Telefon: +36 1 327 1132 

e-mail: nemethl@budapest.hu 

 

Műszaki Ellenőr részéről: 

Név: Csuka Ákos 

Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon: 328-0512 

E-mail cím: csuka.akos@enviroduna.hu 

 

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 

Név:  Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

Cím:  Fővárosi Vízművek Zrt., 1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: +36 1 465 2428, +36 30 472 7536 

e-mail cím: gabor.brandstatter@vizmuvek.hu 

 

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

 

 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

 

11.1. A Szerződés a Felek általi aláírást követően azon a napon lép hatályba, amikor a 

Kiegészítő Megállapodásnak megfelelően a BÜSZ szerinti (2023. évi) bérleti díj a BÜSZ-ben 

meghatározott Elkülönített számlán jóváírásra kerül. A jóváírásról a Vállalkozó haladéktalanul 

köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. 

 

11.2. Jelen Szerződés hatálya Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesüléséig tart, vagy a 

Jelen Szerződés 5. pontban rögzített keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2024. december 

31. napjáig, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva továbbra is 

hatályban kell maradjanak. 

 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármelyik Fél rendes felmondással 

kizárólag akkor szüntetheti meg, ha a Felek a BÜSZ-t a beruházások kezelése tekintetében akként 

módosítják, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészében meghatározott beruházásokat nem az 

FV Zrt. végzi és emiatt a Vállalkozási Keretszerződés megszűnik. 

 

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik Fél rendkívüli 

felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

mailto:nemethl@budapest.hu
mailto:csuka.akos@enviroduna.hu
mailto:gabor.brandstatter@vizmuvek.hu
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11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott feladatok időbeni 

átütemezésére lehet szükség, az időbeni átütemezés, vagy ha időközben a műszaki tartalom 

módosítása szükségessé válik, Felek – összhangban a Keretszerződés 2.3. pontjában foglaltakkal 

– jóhiszeműen együttműködnek a jelen Szerződés megfelelő módosítása érdekében. 
 

12. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos BÜSZ és a 

Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Vksztv. és egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.  

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés 

megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet – Előkészítés műszaki tartalom_GFT_FPT2024_20240530 

2. számú melléklet – Enviroduna Kft. nyilatkozata 

 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..……………..…………… 

Csörnyei Géza             Brandstätter Gábor 

vezérigazgató     fejl.,fenntarthat. és innov. igazgató 

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva: 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

   

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:   

 

 

          …………………………… 

                   Berente Katalin 

               gazdasági igazgató 

 



Sor-

szám

GFT 

sszám
Munka megnevezése Szakaszhatárok/ Helyszín Rövid műszaki leírás Célkitűzés Előleg felvétel Részteljesítés

Nettó Vállalkozói 

díj (Ft)

Bruttó Vállalkozói 

díj (Ft)

 Tervezett 

indítási időpont 

 Tervezett 

átfutási idő 

 Vállalkozó 

tervezett 

teljesítési 

időpontja 

 

Könyvelési 

kategória 

1. 33.
II.Dombos u. vízvezeték 

rekonstrukció
Kisasszony u.-Csatlós u.

680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 3 772 660 4 791 278 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

2. 34.
II. Jókai utca vízvezeték 

rekonstrukció
Hidegkúti út - Honvéd utca

305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 692 140 2 149 018 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

3. 35.
II. Nyár u. vízvezeték 

rekonstrukció
Szabadság u.-Hidegkúti út

245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 359 260 1 726 260 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

5. 43.
III. Ibolya u. vízvezeték 

rekonstrukció
Ürömi út-Kőfal u.

145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 804 460 1 021 664 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

6. 36.
XI. Bereck u. vízvezeték 

rekonstrukció
Sasadi út-Brassó út

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

7. 40.
XI. Brassó u. 2-10.,12/a 

vízvezeték rekonstrukció
Brassó köz-Cenkhegy u.

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

8. 41.
XI. Csóka u. vízvezeték 

rekonstrukció

Bartók B.út-Csóka u. 11-

13.

230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 184 040 1 503 731 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

9. 37.
XI. Mohai köz vízvezeték 

rekonstrukció
végig

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 544 400 1 961 388 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

10. 38.
XI. Pajkos utca vízvezeték 

rekonstrukció

Hadak útja - Kondorosi út, 

Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor 

u.

300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 3 140 280 3 988 156 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

11. 39.
XI. Sükösd u. vízvezeték 

rekonstrukció
Solt u.-Egér út

145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 746 460 948 004 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

12. 42.
XI. Vőfély utca vízvezeték 

rekonstrukció

Neszmélyi út- Menyecske 

u.

85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, 

házi bekötésekkel
0% 70% 437 580 555 727 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

13. 32.
XII. Diós árok vízvezeték 

rekonstrukció
Városmajor u.-Szamóca u.

370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 2 171 160 2 757 373 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

24. 6.
Kmegyer 4-es gh. PLC 

csere II. ütem

Káposztásmegyeri IV. 

gépház
Gépvezérlő PLC-k cseréjének II. üteme.

Üzembiztonság  és a távvezérlés 

biztonságosságának növelése.
0% 0% 648 000 822 960 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 gép

25. 7.
KÖF transzformátorok 

cseréje - Sánc 0,4
Sánc utcai gépház

A 0,4 kV-os rekonstrukcióhoz kapcsolódóan, a régi transzformátor helyett 

új,  kisebb transzformátor telepítése.

Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 864 000 1 097 280 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 gép

26. 8. Sánc 0,4 rekonstrukció Sánc utcai gépház  Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója .
Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 864 000 1 097 280 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30

építés/gép 

50-50%

28. 9.
Balparti II-es 0,4-es 

elosztócsere
Balparti II. gépház Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója .

Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 432 000 548 640 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30

építés/gép 

50-50%

29. 22.
Krisztina 10 kV + MOSCAD 

terv felülvizsgálat
Krisztina gépház. Elavult, régi10 kV-os berendezések rekonstrukciója .

Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 10 800 000 13 716 000 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 gép

31 593 000 40 123 110Összesen:

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén

  - Előkészitési tartalom feladatai

A sérülés szám és fenntartási 

költség csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése. Személyi és 

vagyoni károkozás kockázatának 

minimalizálása, megszüntetése. 

Vízminőség és vízbiztonság 

javítása.
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