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kozott jon létre az alulirott idépontban.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.1

1.2.

1.3.

. A budapesti 4-es metrovonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Bosnyak

tér kozotti szakaszat valamint kapesolddéd beruhazésait a Beruhazoi Szerz6désben, a
Megvaldsitasi Megallapodasban és jelen Megdllapodasban meghatarozottak szerint a
BKYV valdsitja meg. A megvaldsitis folyamatban van. Felek rogzitik, hogy a
Miésodik Szakaszra vonatkozéan a Szerz6dés 1.4. pontjaban foglaltakat tekintik
iranyadonak.

A Tamogaté altal 2007. december 21-én kozzétett és 2008. aprilis 4-én mddositott
K6zOP-2007-5-1 kédszam alatti palyazati felhivasra a Fovaros a Fovarosi Kozgytlés
554/2008. (IV. 24.) Fév.Kgy.h. szamu déntése alapjan KOZOP-5.1.0-07-2008-0001
azonositd szadmon regisztralt projektjavaslatot nyujtott be. A benyujtott
projektjavaslatban a Fovaros részben a Kohézios Alap éltal biztositott forrds terhére
folyésitandd tamogatast kért a Projekt megvaldsitasanak finanszirozasahoz.

A Tamogatd, a Magyar Allam, a Févéros és a KIKSZ Kézlekedésfejlesztési Zrt. a
budapesti 4-es metrovonal I. szakaszanak (Budapest Kelenfold: palyaudvar — Keleti
palyaudvar) €s kapcsolodo felszini beruhazasainak kivitelezésére irdnyulé projekt
koltségeinek a Tamogatasbol, a Fovarosi Kotelezettségvallalasbol és az Allami
Finanszirozdsb6l torténd finanszirozdsa, a  finanszirozds Févdrosnak torténd
folydsitasa és felhasznéalasa feltételeinek a budapesti 4-es — Budap est Kelenfoldi
palyaudvar ~ Bosnydk tér kozotti - metrovonal megépitésének allami tdmogatisarol
sz016 2005. évi LXVIIL. torvény rendelkezéseinek megfeleld, egységes szabalyozasa,
a Felek jogainak és kotelezettségeinek a meghatdrozasa érdekében, Szerzddést
kotottek.



1.4. A Szerz6dés a BKV-t, a ,projekt végrehajtisaban résztvev szervezet”-ként, mint
,Megvalositd”-t nevesiti.

1.5. Felek kijelentik, hogy a 4. szdml metrévonal kapcsolodo felszini rendezések I1. iitem
tervezésére 2005. augusztus 2-dn végleges pénzeszkoz dtadas-atvételi megallapodést
kotsttek, melyet 2006. aprilis 19-én, valamint a tényleges kivitelezésre iranyuléan
2007. aprilis 23-4n modositottak. Felek kijelentik tovabba, hogy 2010. februar 7-én a
4. szamu metrévonal Kelenfoldi palyaudvar allomas 6rmezéi kijarata térségének
rendezése targyaban is végleges pénzeszkdz dtadas-atvételi megallapodast kotattek.

2. FOGALOM MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZ(O RENDELKEZESEK
2.1. Fogalom meghatarozasok

A Megéllapodasban az alabbi fogalmak a kivetkez0 jelentéssel birnak azzal, hogy az itt nem
nevesitett, de a Projekt kapesén hivatkozott fogalmakat teljes koriien a Szerzédés tartalmazza:

1) az ,AFA-Folydsitisi és Nyilvantartasi Szdmla” jelenti: a Kiegészitd
Finanszirozas keretében az AFA-k6lcson folyésitdsanak és torlesztésének
nyilvantartasara szolgald, a Kincstar 4ltal a Foévaros részére vezetett szamlat;

2) a ,,Beruhazas” jelenti a budapesti 4-es — Budapest Kelenfoldi palyaudvar —
Bosnyak tér kozstti — metrévonal megépitésének dllami tamogatasérol szolé 2005.
évi LXVIL torvény 1. §-a szerinti vonal megépitését, az Eis6 Szakasz és a
Misodik Szakasz megvaldsitasat;

3) a ,Projekt” jelenti a budapesti 4-es metrévonal 1. — Budapest Kelenfoldi
palyaudvar és Keleti palyaudvar kozitti — szakasza és a hozzd kapesolédo
felszini beruhazdsok megvaldsitasat, kivitelezését, tovdbba ezen projektelemek
Szerzbdésben meghatarozott feltételekkel vald engedélyeztetését, tervezését,
kivitelezését a sziikséges szolgaltatisok igénybevételével és a szitkséges
arubeszerzésekkel, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges felszerelését,
tesztelését és izembe helyezeését;

4) a,Elso Szakasz”jelenti: a Beruhazdas Budapest Kelenfoldi pélyaudvar és
Budapest Keleti palyaudvar kozotti szakaszat;

5) a,Misodik Szakasz” jelenti: a Beruhdzdsnak a Finanszfrozdsi Szerzédés
alapjan eredetileg megvaldsitani kivant Budapest Keleti palyaudvar és Bosnyak
tér kozotti szakaszat;

6) a ,Beruhazisi Engedélyokirat” jelenti: a Févarosi Kozgyliés tobbszér
modositott 50/1998. (X. 30.) Fév. Kgy. rendelete szerinti tartalmu okményt,

7) a .Beruhazéi Szerzédés” jelenti: a Fovaros és a BKV kozott 2004. januar 19-én
létrejott és 2005. augusztus 17-én mddositott ,,szerz6dés a budapesti 4-es
metrovonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és Budapest Keleti palyaudvar
kozotti szakasza beruhdzoi feladatainak ellatdsara” megnevezési szerzddést,
melyet a Foévaros és a BKV jelen Megéliapodédssal egyidejiileg egységes
szerkezetben modositanak;
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8) a ,Finanszirozdsi Szerzddés” jelenti az Allam és a F8varos kozott 2004, januar
19-én 1étrejott ,.a budapesti 4-es metrévonal Budapest Kelenfoldi palyaudvar és
Budapest Bosnyak tér kozétti szakasza kozos finanszirozasardl” megnevezésl
szerzbdést, amelyet a felek 2005. julius 18-4n modositottak, és a Szerzddéssel
egységes szerkezetben ismételten mdodositanak;

9) a ,Fizetési Ertesitd”: jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyujtsival a
Kiegészité Finanszirozis terhére a BKV a Projekt Finanszirozas €s a Projekt AFA
Kolcson folydsitasat kéri a Fovarostél;

10)a , Folyésitisi Kérelem” jelenti: azt a dokumentumot, amelynek benyijjtasaval az
Elszdmolhato Koltségek terhére a BKV a Projekt Finanszirozas €s a Projekt AFA
Koleson folyositasat kéri a Fovarostol;

11)a, Fiiggetlen Ellenérzé Mérnok” jelenti: a BKV altal a Foviros
egyetértésével a Projekt miiszaki feliigyeletével és ellendrzésével meghizott
szakértot;

12) a , Finanszirozisi Szerzédés Kiegészité Megdllapodas” jelenti: a Magyar Allam
és a FOvaros kozott 2008. december 12-én létrejott kiegészité megallapodast a
Finanszirozasi Szerz6dés rendelkezéseinek a Tamogatds igénybevételére
tekintettel torténd alkalmazasarol, amelyet a felek a Szerzodéssel egységes
szerkezetben modositanak;

13)a ,Megvalésitasi Megallapodds” jelenti a részben a Tamogatasbdl finanszirozott
Projekt beruhdzéi feladatainak ellatasdrdl, valamint a Beruhdzdi Szerzddésnek a
Tamogatds felhasznalasdval torténd finanszirozas id6szakéra vald alkalmazasardl
sz0lo, a Févaros és a BKV kozott 2008. december 12-én kotott szerzddést,
amelyet a Fovaros és a BKV a jelen Megallapodéssal egységes szerkezetben
modositanak;

14)a ,Megallapodas” jelenti a Beruhdzdi Szerzédés és a  Megvaldsitasi
Megéllapodas modositasardl és egységes szerkezetbe foglalasar6l szoléd jelen
Megallapodast és mellékleteit egyiittesen, melyek Modositott Megvaldsitasi
Megéllapodéasként a Szerz6dés 4. (hivatkozott) mellékletét képezik,

15) a,Menedzsment Eléleg” jelenti: a Fovaros altal a BKV részére a Menedzsment
Koltség kifizetésének fedezete céljdbdl a Projekt Finanszirozés terhére utélagos
elszamolasi kotelezettséggel nyujtott finanszirozast, melynek &sszege az éves
Menedzsment Kéltség 1/6-val megegyezd dsszeg;

16)a ,Menedzsment Koltség” jelenti: azokat a Projektdsszkoltségnek mindsiils, a
Projekt Igazgatosdg mukodésével kapcsolatban felmeriild személyi és dologi
kiaddsokat, amelyek a Projekt megvaldsitisdnak  megszervezésével,
lebonyolitasaval és irdnyitasaval kapcsolatban a BKV éltal végzett tevékenység
soran meriilnek fel,

17)a ,Projekt Finanszirozas” jelenti: a BKV-nal felmeriilt vagy felmeriils
Projektosszkdltség fedezetére a Févaros Altal — a Szerzddés szerinti Sajat
Forrasbol, Tamogatasbol, Févarosi Finanszirozasbél, Allami Finanszirozasbol,

Jif
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Sajat Finanszirozasbél — tovabbd a Tobbletkéltség-finanszirozasbol a BKV
részére a Projekt megvalositdsara nydjtott és nylijtandd pénziigyi tAmogatast;

18)a ,,Projekt Megvalésitasa” jelenti: a Projekt beruhdzéi feladatainak ellatasat
beleértve a Projekthez sziikséges hatdsigi engedélyek megszerzését is;

19)a ,Szerzédés” jelenti: a Finanszirozdsi Szerzddésnek, a Tamogatasi
Szerzoédésnek, ezek mddositasainak, valamint a Finanszirozdsi Szerzddés
Kiegészitd Megéllapoddsdnak a modositdsarol €s egységes szerkezetbe
foglaldsardl szolo, a Févaros, a Magyar Allam, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
¢s a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. kozott [4 ]- napjan 1étrejott
szerzOdést, annak valamennyi mellékletével egytitt;

20)a ,,TAmogat6” jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget;

21)a, Tender Bizottsag” jelenti: a Fovaros és a BKV altal delegélt tagokhdl
1étrej6vd, a jelen Megallapodasban meghatarozott hataskérrel és szabalyok szerint
mikddé, a Beruhdzas sordn hozandd, a Projekt Igazgaté altal a bizotisag
létrehozasat kezdeményezd inditvanyban megjeldlt egyes dontéseket a BKV
déntéshozd személye/szerve szamdara nem kotelezé mdédon elbzetesen jovahagyd
testiiletet; '

22)a ,Vezérigazgatd” jelenti: a BKV munkaszervezetének elso szamu vezetdjét;

23)a ,Pénzeszkiz Atadds-itvételi Megallapodasok” jelentik a Fdvéros és a BKV
kozstt 2005, augusztus 2-4n, valamint 2010. februar 7-én létrejott, a Projektnek a
Szerz6dés feliilvizsgilata és modositidsa eltt nem részét képezd, de ahhoz
kozvetleniil kapcsolédd felszini beruhdzdsok megvaldsitdsa és finanszirozdsa
érdekében kotott szerzbdéseket és azok mddositasait;

24)a ,Projekt AFA Kileson” jelenti: a Projektdsszkoltség részét képezd
kifizetésekhez kapcsolédd, BKV altal levonhat6 vagy fizetendé altalanos forgalmi
add Osszegének megfelelé Osszegli, a FOvaros altal a BKV részére jelen
Megéllapodds szerint nytjtott kélesont.

A Megallapodasban azok a kifejezések, melyek a Szerzdésben definidlt fogalmak,
amennyiben nagybetiivel kezdédnek, a Szerzédésben meghatirozott jelentéssel bimak,
kivéve, ha a Megéllapodas ettdl eltéréen rendelkezik.

2.2.Ertelmez6 rendelkezések
A Megéllapodasban barmely hivatkozés eléfordulasakor az ellenkezé rendelkezés hianyéaban:

(a) a ,Melléklet” a Megallapodas mellékletére valé hivatkozasként értelmezendo;

(b) az ,,AFA” vagy ,Altalanos forgalmi adé” az éltaldnos forgalmi adérél sz6lé
2007. évi CXXVIL torvény szerinti Altalanos Forgalmi Adoként, illetve az
esetlegesen helyébe 1épd hozzdadott érték add tipusi adénemként
értelmezendd; :



(c) a jogszabalyra térténé hivatkozas akként értelmezendd, hogy hivatkozis a
mindenkor hatalyos adott jogszabélyra vagy a helyébe 1épd 1j jogszabalyra
vonatkozik.

3. AMEGALLAPODAS TARGYA

3.1. A Megéllapodas targya, hogy a Szerz6déssel 6sszhangban szabdlyozza a BKV-nak a
Projekt Megvaldsitdsaban és a Projekt Fenntartdsaban vald részvételét, feladatait,
valamint a Szerzddéssel Osszhangban a Projekt Foévaros éltali finanszfrozasénak
feltételeit, a BKV-nak torténé Projekt Finanszirozas folydsitdsdnak és
felhasznalasanak feltételeit.

3.2. Felek kijelentik, hogy a BKV-nak a Masodik Szakasz esetleges tovabbi
elokészitésével, megvaldsitasaval kapcsolatos egyes feladatait Felek jelen
Megallapodas modositasa keretében hatdrozz4k meg.

3.3.A Megallapodas targya tovabbd a Projekt megvaldsitasaval osszefiiggésben a Felek
Jogainak €és kitelezettségeinek szabdlyozasa.

3.4. Jelen Megallapodéds tartalmazza a Beruh4zdi Szerzodésnek és a Megvaldsitasi
Megallapodasnak, valamint a Pénzeszkéz Atad4s-dtvételi Megallapoddsoknak jelen
Megallapodas aldirdsaval modosuldé rendelkezéseinek a modositasokkal egységes
szerkezetbe foglalt szbvegét.

3.5. A jelen mddositisokkal egységes szerkezetbe foglalt és a korabbi szerzddések
jogfolytonossagat is biztosité egységes Megéllapodas Felek 4ltali aldirasanak a célja
a Szerzddésben foglalt rendelkezésekkel sszhangban, annak végrehajtdsa €rdekében
a Projekt megvaldsitdsira irdnyulé szerzddéseknek, Pénzeszkoz Atadési-atvételi
Megéllapodasoknak €s azok modositisainak egy egységes szerzddésben, attekinthetd
moédon torténd szabalyozasa a Projekt hataridében torténd, sikeres megvalositdsa
érdekében.

3.6. Mindezek alapjan a Felek meger§sitik, hogy a jelen Megéllapodds nem mindsiil a
Felek kozdtti 0] szerz6désnek, hanem szerz§désmdédositdsként a Beruhdzoi
Szerzédés, a Megvalésitasi Megéllapod4s, valamint a Pénzeszkdz Atadas-atvételi
Megallapodasok jogfolytonos és egységes alkalmazisat biztositja.

3.7. A BKYV kijelenti, hogy a Szerzddés ¢s a Véllalkozéi Valtoztatdsok és Kovetelések
Elszamolasi Utmutatdjanak rendelkezéseit maradéktalanul megismerte,



4. A PROJEKT MEGVALOSITASA

4.1.

4.2

4.3.

A BKV a Szerzédést tudomdsul vételi zaradekkal latta el, annak tartalmat teljes
kéren megismerte. A BKV kételezettséget wvallal arra, hogy a Projekt
Finanszirozdsbdl a Szerzédésben meghatarozott feltételekkel megvalositia a
Projektnek azt a részét, amelynek nem a Févaros lesz a beruhdzdja, ennek keretében
a BKV egyéb feladatai mellett ellitja a Szerzddés 3.1.5 pontjdban megjelolt
kotelezettségeket, fgy kilondsen megkéti a Projekt megvalOsitisa és a Projekt
Fenntartasa érdekében sziikséges szerzédéseket, a kdzbeszerzési eljarasok soran a
Szerzédésnek és a jogszabalyoknak megfelelden jar el. A BKV koteles tovabbi a
Projekt megvaldsitiasa és a Projekt Fenntartasa soran a Szerzddés rendelkezéseinek
megfeleléen eljarni.

A Projekt megvalositasanak és a Projekt Fenntartdsdnak hatarideje meghatarozasara a
Szerz6dés rendelkezésel iranyaddak. A BKV kdételes a Projekt megvalositasat Ggy
szervezni, hogy a Szerzddésben foglalt megvaldsitasi hataridd(k) tarthatéak
legyenek. A BKV a téjékoztatasi kitelezettsége korében rendszeres tdjékoztatist ad a
Fovaros részére a Projekt megvaldsitdsa hataridejének esetleges moédositasat
indokolé valtozasokrdl €s azok okairél. A BKV a Févaros kérésére a rendszeres
tajékoztatason kiviil is nyujt tijékoztatist a Projekt megvalositasat esetleg érinté
hataridékben bekvetkezd valtozasokrol és azok okairdl. :

A BKV haladéktalanul jelzi a Févarosnak, hogy a Projekt mely részei esetében
indokolt, hogy a beruhdzé a Févaros legyen. A Foviaros véllalja, hogy értesiti a BKV-

~ tarrél, ha allaspontja szerint indokolt, hogy a Projekt valamely részének beruhazdja a

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Févaros legyen. Amennyiben a Févaros a Projektnek a sajat beruhazasdban
megvaldsitando elemével késedelembe esik, €s a késedelem akadalyozza a BKV-t a
Projekt egyéb részeinek megvaldsitidsdban, akkor a BKV ezt irasban jelzi a Fovaros
részére. Amennyiben a Fovaros késedelembe esik a sajat beruhazasaval, akkor a
BKYV nem felel az ennek kévetkezményeként felmeriilé késedelméért.

A BKV a Projektet kizardlag a Projekt Finanszirozasbdl €s a 7.12. pont szenati
Projekthez kapcsolodd bevételekbdl valositia meg, egyéb forrdst nem kételes a
Projekt megvalositasa érdekében felhaszndlni.

A BKV nem jogosult igénybe venni a Projekt Finanszfrozist olyan
kotelezettségvallaldsa teljesitésére, amelyr6l nem a Szerz6désben ¢&s jelen
Megallapodasban meghatirozott rendben hozott dontést.

A BKV a Projekt Megvalositasa sordn felkésziilt beruhazétol, a Projekt Fenntartdsa
soran pedig felkészult uzemeltet6tdl elvarhaté médon koteles eljami.

A BKV koteles a Projekt Megvaldsitasa kapesan gy eljarni, hogy a Projekt
Szerzdédésben meghatarozott mddon és a Projektdsszkoltség  Szerzddésben
meghatarozott &sszegébdl megvaldsithatd legyen. A BKV a tdjékoztatdsi
kotelezettsége korében haladéktalanul tadjékoztatja a Fovérost arrdl, ha a Projekt
megvaldsitisanak teljes koltsége a rendelkezésére alld informacidk szerint varhatoan
meghaladja a Projekttsszkoltség tervezett Gsszegét,

-0.
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4.38.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A BKYV a Projekt Megvalésitasa €s a Projekt Fenntartdsa soran gy jar el, hogy a
Févéros a Szerzddésben foglalt kitelezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja,
igy killondsen a Projektet a vonatkozd Jogszabdlyoknak és a Hatdsagi
Engedélyekben meghatarozott elbirasoknak megfeleléen, a Szerzédésben
meghatarozott feltételekkel, a Szerzddés hivatkozott mellékletét képezd Pélyazati
Dokumentacidénak megfeleléen valédsitja meg és a Projekt Fenntartas idején elldtja az
lizemeltetdi feladatokat.

A Felek kijelentik, hogy a Févéros kozlekedésszervezéi feladatait a Févarosi
Kozgyiilés 20/2012. (II1. 14.) Fév. Kgy. rendelete alapjan a Kedvezményezett 100%-
os tulajdondban 4ll6 BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorlien Miikodo
Részvénytarsasig (tovabbiakban: BKK, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.,
cégjegyzékszam: 01-10-046840) latja el. A BKK a Szerzodést és a jelen
Megallapodast teljes kérlien megismerte, és mindent megtesz annak érdekében, hogy
a BKV a Szerzddésben €s a jelen Megallapoddsban régzitett feladatait ellathassa.

. APROJEKT FINANSZIROZASA

A Fovaros kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Finanszirozast a jelen
Megéllapodédsban és a Szerzb6désben, a Projekt AFA Kélestnt a jelen
Megidllapodasban meghatirozott feltételek alapjan a BKV rendelkezésére bocsatja.

A Févaros a jelen Megallapodas alapjan kizérélag a Projekt Finanszirozdst és a
Projekt AFA Kolesont folyositja a BKV részére, ezért a BKV a jelen Megallapodas
alapjan kizérélag a Projekt Finanszirozds Osszegére és a Projekt AFA Kolcsonre
jogosult.

A Projekt Finanszirozas tervezett Osszege megegyezik a Projektdsszkéltségnek a
Szerz6dés S5.1.1 pontjaban meghatdrozott Gsszegével, azaz 452.554.224.000,- Ft,
azaz ~ Négyszazitvenkettdmilliard-6tszazétvennégymillid-kettészazhuszonnégyezer

Forinttal levonva abbdl a Projektnek a Févaros sajat beruhazasdban megvaldsuloé

része koltségét. A Projekt Finanszirozas dsszege a Projekt pénziigyi szitkségletének
megfeleléen csékkenhet vagy novekedhet. ‘

A Projekt finanszirozasinak lebonyolitisa a Kincstaron keresztiil t6rténik, ide nem
értve a 7.6. pont szerinti Sajat Finanszirozast, valamint eltér6 rendelkezés hidnyaban
a Tobbletkoltség-finanszirozast. Felek kijelentik, hogy a jelen Megéallapodasban
meghatarozott eltéréssel a Szerzbdésben vallalt koételezettségnek megfeleléen a
Févéaros a Foévarosi KA Szamla, BKV KA Szamla illetve a Szerzédés szerinti
Kinestari Szamlak Gtjan folydsitja a Projekt Finanszirozast.
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5.5. A FOvaros a Szerzddés 5.2.3. pontja értelmében kotelezettséget vallalt arra, hogy a
Projektdsszkoltséget elsédlegesen a Tamogatasbo! finanszirozza, ¢s mindent megtesz
annak ¢érdekében, hogy a Projektdsszkoltség a  Szerzédés 6.1.1. pontjaban
meghatarozott osszeg erejéig Elszamolhato Koltségnek mindsiiljon. A Févaros az
Elszamolhaté Koltség fedezetére nem jogosuit felhasznalni az Allami Finanszirozast
és az AFA Osszegének Megfelelé Kélesont, és nem koteles folyésitani a Févarosi
Finanszirozast, a Sajat Finanszirozast és a Tobbletkoltség Finanszirozast. Ennek
értelmében a Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely, Projekthez kapesolodd
koltség nem mindsiill Elszamolhatdé Koltségnek, és azt a F6varos a Sajat
Finanszirozas terhére nem finanszirozza, ugy az Finanszirozhaté Koltségként a
Kiegészitd Finanszirozas terhére keriil elszdmoldsra, a Kiegészitd Finanszirozis
Eljarasrendjében foglaltak szerint. A Projekthez kapcsolodéan felmertilt, sem
Elszamolhaté Koltségnek, sem Finanszirozhatdé Koltségnek nem mindsiils
koltségeket a Fovaros koteles finanszirozni (Sajat Finanszirozas).

5.6. A BKV mindent megtesz a jelen Megallapodas 5.5. pontjaban is hivatkozott févarosi
kotelezettségvallalds  teljesitése, valamint annak érdekében, hogy a
Projektosszkoltség tételei Elszamolhatd Koltségnek mindsiiljenek.

6. AZ AFA FINANSZIROZAS
6.1. A Projekt AFA Kélcsén

6.1.1. A BKV-t terhels, a Projektésszkoltség részét képezd kifizetéshez
kapcsolédd, levondsba helyezhetd, a BKV-ra athéritott vagy a BKV 4ltal
fizetendd AFA Gsszegét a Fovaros kamatmentes kolessnként a BKV
rendelkezésére bocsatja.

6.1.2. Felek kijelentik, hogy a Finanszirozhaté Kéltségek tekintetében a Projekt
AFA Kaoleson folyositisa és torlesztése a Kincstari Szerzédésekben keril
teljes korlien szabalyozasra, igy jelen Megailapodds rendelkezéseit a
Kincstari Szerzddésekre figyelemmel kell alkalmazni és végrehajtani.

6.1.3. A Projekt AFA Kolcson folyositasa:
a) Elszamolhat6 Koltség esetén:

A Projekt AFA Kolcson folydsitasa oly médon térténik, hogy a Févéros a
Folyositasi Kérelmen feltiintetett Projekt AFA Kolcson sszeget a Févarosi
KA Szamla terhére jovairja a BKV KA Szamldn. Majd a BKV a ra
atharitott add Osszegét a ProjektOsszkoltség részét képezd kifizetés
teljesitésével egyidejlileg illetve annak esedékességekor a kifizetési
megbizasnak megfeleléen megfizeti a kifizetés jogosultja részére, illetve az
altala fizetend6 addt megfizeti.
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b) Finanszirozhaté Ké&itségek esetén:

A Projekt AFA Kolcson folyésitisa oly médon torténik, hogy a Kincstér a
benyjtott fizetési megbizashoz mellékelt szamla vagy szamlat helyettesits
okmdny altalanos forgalmi ado tartalmat, vagy az ahhoz kapcsol6dos
bizonylatolt altaldnos forgalmi ad¢ fizetési kotelezettség Ssszegét jovairja
az AFA-Folyositdsi és Nyilvantartasi Szamlan, majd az AFA-Folyositasi és
Nyilvantartdsi Szamlan joévairt Osszeget a Kincstar dtvezeti a BKV
Finanszirozdsi Szamldra, és a BKV nevében és megbizisibol
Projekidsszkoltség részét képezd kifizetés teljesitésével egyidejlileg illetve

annak esedékességekor megfizeti a kifizetés jogosultja részére.

6.1.4. A BKV dltal fizetends (forditott) AFA finanszirozésara a Projekt AFA
Koleson csak abban az esetben vehet igénybe, ha a BKV dltal fizetendd
AFA megfizetésének és bevallisanak (levonasba helyezhetéségének)

idépontja eltér egymastol.

6.2. A Projekt AFA Kélesén torlesztése

6.2.1. A BKV targyidészaki AFA-elszdmoldsiban szerepld Projekt AFA
Koleson torlesztése legkésébb a — vonatkozd jogszabalyok alapjan
lehetséges leggyakoribb — targyiddszaki AFA-elszamoldsara elirt
hataridot koveté hatvan (60) napon beliil esedékes. Az Elszamolhat6
Koltségekre folyésitott Projekt AFA Kolestnt a BKV a Fovirosi KA
Szémlara, mig a Finanszirozhaté Koltséghez kapcsolédé Projekt AFA
Kolesont a Févaros AFA-Folydsitasi és Nyilvantartasi Szamléjéra
atutalassal fizeti vissza. A BKV az dtutaldst, visszaigénylés esetén a
visszaigényelt Osszeg BKV pénzforgalmi szamldjdn torténd jovairisat
kovetd munkanapon koteles teljesiteni. Amennyiben a BKV elszamolandé
AFA-ja pozitiv, akkor a fizetési kotelezettség az elszamolast kovetd
munkanapon esedékes. A BKV haladéktalanul értesiteni koteles a
Fovarost, amennyiben a Projekt AFA Koleson térgyidészaki AFA-
elszdmolasara eloirt hataridét kovetd hatvan (60) napon beliil esedékes

torlesztési kotelezettségének teljesitését barmilyen ok veszélyeztetné.

6.3. A Projekt AFA Kélesonhoz kapesolédé tajékoztatssi kotelezettség

6.3.1. ABKYV az AFA-elszamoldsat kvetd tiz (10) napon beliil megkiildi
o Elszamolhatd Koltség esetén a Févaroshoz,
e Finanszirozhaté Koltség esetén a Kincstarhoz és a Févaroshoz

a) az elszdmolasban szerepls, a Projekt AFA Kolesonbdl megfizetett

AF A-tételeket tartalmazé elkiilnitett nyilvantartasat; valamint

b) az elkiilonitett nyilvantartssban szerepld Projekt AFA Kolesén

visszafizetésének litemez€séril szolo elszdmolast.
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6.4.Levonasba nem helyezheté AFA

6.4.1.

6.4.2.

A Projektosszkoltséghez kapesolodd, a BKV-ra athéritott, levondsba nem
helyezhetd AFA Gsszegét a Fovaros a Projekt Finanszirozas részeként
folyésitja a BKV részére. Az igy folyositott 6sszeget a BKV a BKV KA
Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi Szdmlan tortént jovairdst kovetden
a Szamla esedékességekor atutalja a Szdmla kidllitéja altal megjelélt
bankszamlara.

A Projektosszkoltséghez kapesolédd, a BKV éltal fizetendd (forditott),
levonasba nem helyezhetdé AFA Osszegét a FOvaros a Projekt
Finanszirozas részeként folydsitia a BKV részére. Az igy folydsitott
osszeget a BKV a BKV KA Szamlan illetve a BKV Finanszirozasi
Szamléan tortént jovairast kdvetden atutalja a sajat bankszamlajéra.

6.5. Levonisha helyezhetd, a BKV-ra sthiritott devizdban denominslt AFA
finanszirozasa

6.5.1.

A BKV-ra dtharitott, levonasba helyezhets, a forinttél eltérd
devizanemben denominalt AFA megfizetésének finanszirozdsa sordn az
arfolyamkiilénbség miatt felmeriilt kiilsnbozettel a BKV az éves
elszdmolds keretében elszamol a Févarossal, és egyidejlileg atutalja a
Févaros bankszamlajara az esetleges 4rfolyamnyeresége Osszegét.
Amennyiben a BKV-nak az arfolyamkiilénbség miatt vesztesége meriil
fel, azt a F6varos az elszdmolés atvételét kovetd hatvan (60) napon beliil a
Projekt Finanszirozids részeként megfizeti a BKV részére a BKV
bankszdmlajara vald utaldssal.

7. A PROJEKT FINANSZIROZAS FOLYOSITASA

7.1. A Projekt Finanszirozas esedékessége

7.1.1.

A FOviros a Projekt Finanszirozast a Megallapodds 5.5. pontjdban
meghatarozott korlatok kozétt a Projekt pénziigyi sziikségletei
felmeriilésének iitemében nydjtja. A BKV a Projekt Finanszirozas részét
képezd, a  Menedzsment Kboltség fedezetét biztosité koltségre a
Megallapodds 7.9. pontjdban meghatdrozottak szerint jogosult.

. Amennyiben a Szdmlédn feltiintetett ellenszolgéltatisra irdnyuld

koveteléssel szemben a BKV beszamitdssal €lt, és a beszédmitas
eredményeként a kovetelés részben vagy egészben megsziint, a BKV
abban az esetben is jogosult a SzAmlan feltiintetett ellenszolgaltatds
Projektosszkoltségnek  mindsiils  Osszegével —megegyez8  Projekt
Finanszfrozasra és a 6.1 — 6.5 pont szerint a Projekt AFA Kélcsonre. A
beszdmitas esetén kovetendd eljarasra a 7.13 pont rendelkezései az
iranyadoak.
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7.2.

A Projekt Finanszirozas igénylése — Elszamolhaté Kiltségekre

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

A BKV az Elszamolhat6 Kéltségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyésitasat a Folydsitasi Kérelemmel irdsban igényli a Févérostol,
figyelemmel az Elszamolhatd Koltségek Utmutatéjdban, valamint a
Viallalkozoi Valtoztatasok és Kovetelések Elszamoldsi Utmutatdjaban
foglaltakra. A Folydsitasi Kérelmen a BKV feltiinteti az igényelt Projekt
AFA Koleson dsszegét is.

A BKV a Folyésitasi Kérelmet a benne foglalt kiﬁzétések koztil a
legkordbbi esedékessé valdsat legalabb tizenét (15) munkanappal
megelézoen megkiildi a Févarosnak.

A Folyésitési Kérelmeket 0001-gyel kezd6dé folyamatos sorszdmozassal
kell ellatni.

A BKV a Folyositési Kérelemhez mellékeli:

a) azon SzAdmla masolati (masodlati) példanyat a Szerzddés 6.4.4. pont

szerinti  nyilatkozatok  feltiintetésével, amelyen  feltiintetett
ellenszolgaltatas kifizetéséhez a Projekt Finanszirozast igényli;

b) a Projekt Igazgatd nyilatkozatdt arr6l, hogy az (a) pont szerinti

Szdmldban feltintetett szolgéltatds (termeékértékesités) teljesitésre
keriilt, vagy arr6l, hogy a Szdmlan feltiintetett ellenszolgaltatds
kifizetésének nem feltétele a szolgiltatis eldzetes teljesitése (példaul:
eléleg);

c) azt a szerzddést — amennyiben azt kordbban még nem juttatta el a

Fovaroshoz — és azonositd szamat, amely alapjan az a szolgdltatas
teljesitésre kerlilt, amelyrdl a Szamlat kiallitottdk. Ha a szerz0dés nem
magyar nyelven késziilt, akkor annak magyar forditasat;

d) a Fuggetlen Ellenérz6 Mérnsk 4ltal a vele kotott szerzédésnek

megfelelden kiallitott, a kételezettségvallalast tartalmazo szerzédésrol
¢s annak esetleges modositdsardl szolo nyilatkozatot, amennyiben azt
kordbban még nem juttatta el a Févaroshoz;

e) a Flggetlen Ellenérzd Mémok altal a vele kotott szerzGdésnek

megfelelden killitott, a teljesitést igazold nyilatkozatot;

f) nyilatkozatot arr6l, hogy az AFA-Osszeg a BKV 4ltal levondsha

helyezhet6nek mindsiil, vagy sem;

g) amennyiben a kifizetés jogalapjat birésagi vagy mds hat6sagi hat4rozat

biztositja, akkor a jogerds hatarozat hiteles mésolatat;

h) amennyiben a kifizetést kizardlag a Févéros finanszirozza, akkor a

Fovaros erre vonatkozd nyilatkozatat,

7.2.5. A 7.2.4 (d) és (e) pontja szerinti nyilatkozatokat akkortdl kell csatolni,

mikortél a Fiiggetlen Ellenérzd Mémdokkel kotott szerzédés alapjén a
Fiiggetlen Ellenérzé Mérndknek a nyilatkozatok kibocsatdsara vonatkozd
kételezettsége esedékessé valt.
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7.3.

7.2.0.

Olyan Szamla nyomtatott valtozatin, amely elektronikus tuton kertilt
kibocsatasra és amelyen vevéként a BKV van feltiintetve, a BKV a BKV
KA Szamla felett rendelkezésre jogosult egy (1) személy aldirdsival
koteles igazolni, hogy a nyomtatott valtozat tartalma megegyezik az
elektronikus valtozat tartalmaval.

A Projekt Finanszirozas igénylése-— Finanszirozhaté Kiilts'égekre

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

A BKYV a Finanszirozhaté Kéitségek tekintetében a Projekt Finanszirozas
folyositasat a Fizetési Ertesitével irdsban igényli a Févarostol. A BKV az
esedékessé valo kifizetésekrdl, valamint a kifizetésekhez kapcsolédo
AFA-rél Fizetési Ertesitét kiild a Févarosnak, mely tartalmazza a Févaros
altali benyujtasra elékészitett Finanszirozasi Kérelmet, figyelemmel a
Kiegészitd Finanszirozds Eljarasrendjében foglaltakra. A Fizetési
Ertesitében a BKV altal fizetendd 8sszegként megjelolt dsszeg a BKV
altal folyositani kért Hsszeget jelenti.

A BKYV a Fizetési Ertesitot a benne foglalt kifizetések koziil a legkorabbi
esedékessé vilasat legalabb hasz (20) naptari nappal megelézéen
megkiildi a Févarosnak.

A BKV a Fizetési Ertesitéhéz mellékeli a kifizetés alapjaul szolgalé
dokumentumokat, kézottiik:

a) a Szerzddésben valamint a Kiegészitd Finanszirozas Eljarasrendjében

megjelslt dokumentumokat;

b) a kotelezettségvallalast tartalmazé szerzédést, amennyiben azt

korabban még nem juttatta el a Févaroshoz;

¢) a Projekt Igazgaté nyilatkozatdt arrél, hogy a b) pont szerinti.

szerz6désben feltiintetett szolgéltatds (termeékértékesités) teljesitésre
keriilt, vagy arrdl, hogy a Szdmlan feltiintetett ellenszolgéltatés
- kifizetésének nem feltétele a szolgaltatds elozetes teljesitése (példaul:
eléleg);

d) a Figgetlen Ellen6rzé6 Mérnok éltal a vele kotott szerzddésnek

megfeleléen kiallitott, a kotelezettségvallalast tartalmazd szerzédésrdl
¢és annak esetleges modositasardl sz616 nyilatkozatot, amennyiben azt
korédbban még nem juttatta el a Févaroshoz;

e) tovabba a Fiiggetlen Ellendrzé Mérnok 4ltal a vele kotott szerzodésnek

megfelelden kiallitott, a teljesitést igazold nyilatkozatot;

f) nyilatkozatot arrél, hogy az AFA-Osszeg a BKV 4ltal levonasba

helyezhetdnek mindsil, vagy sem;

g) amennyiben a kifizetés jogalapjat bir6sagi vagy mas hatdsigi hatérozat

biztositja, akkor a jogerds hatarozat hiteles masolatat;
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h) amennyiben a kifizetést kizdrélag a FOvdros finanszirozza, akkor a
Févaros erre vonatkozd nyilatkozatat.

7.3.4. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy havonta, minden hénap 15.

7.4. A

(tizendtodik) napjaig irasban tajékoztatast kiild az Allam, a Kincstér és a
Fovaros részére a Projekt kovetkezd 12 hénapjdra vonatkozé vérhatd
kifizetési igényérol, amelyben feltiinteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot,
azaz Otszazmilli6 forintot meghaladd Osszegli kifizetések varhato
1d6pontjat.

Projekt Finanszirozas folyésitdsinak médja az Elszdmolhato

Koltségekre

7.4.1.

742,

7.4.3.

7.5.

A Féviaros a Projekt Finanszirozast a BKV KA Szamlara vald atutalassal
folyositja.

Amennyiben a Folydsitasi Kérelemben foglalt kifizetés(ek) Gsszege és
annak  esedékessége megfelel a 7. pontban meghatirozott
kévetelményeknek, akkor a Févéaros gondoskodik az igényelt Osszeg
atutaldsardl oly modon, hogy a kifizetés a Folydsitdsi Kérelemben
megjelolt teljesitési hatéridére teljesitheté legyen. A folydsitas
késedelmes teljesitése kbvetkezményeit a Fovaros viseli.

Azt kévetden, hogy a Fbvdros nyilvintartasa szerint az Elszdmolhat6
Koitségekre folyositott Projekt Finanszirozds &sszege elérte az
Elszdmolhato Koltség teljes dsszeget, a Févéros tdjékoztathatja a BKV-t
arrol, hogy a tovabbiakban benytjtandd Folyasitasi Kérelemhez a 7.2 pont
szerintl egyes dokumentumok mellékelése nem szitkséges.

A Projekt Finanszirozis folydsitisinak moédja a Finanszirezhato

Koltségekre

7.5.1.

1.5.2.

7.6.

7.6.1.

A Projekt Finanszirozast a Févaros a BKV Finanszirozasi Szamlara valo
atutaldssal folydsitja a Szerzdédésben eldirt folydsitasi rend szerint.

Amennyiben a Fizetési Ertesftében foglalt kifizetés(ek) dsszege és annak
esedékessége megfelel a jelen Megéllapodas 7.3., valamint a Szerz6dés
5.2.3 pontjaiban meghatarozott ktvetelményeknek, akkor a Févéros a
Szerzédésben meghatarozott modon gondoskodik a kifizetés teljesitéséhez
szitkséges Osszeg atutaldsarél oly modon, hogy a kifizetés a Fizetési
Ertesitében megjelolt teljesitési hatdridére teljesitheté legyen. A
késedelmes teljesités kvetkezményeit a Fovaros viseli,

Sajat Finanszirozds folydsitiasa

A Févaros Sajat Finanszirozasban a Projektdsszkdltség Tamogatdsbol és
Kiegészité Finanszirozasbol nem finanszirozott projektelemeinck
megvaldsitasat biztositja.

-16 -



7.6.2. Felek kijelentik tovabbd, hogy a Felek kozitt a Projekthez kapcsolodé
felszini beruhdzasokra kétott Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok
modositasaval, a Projekt részét képezd, a Megallapodas 1. sz. Melléklete
szerinti, egyes kapcsol6dd felszini beruhdzasokra szitkséges forrast is a
Févaros Sajat Finanszirozdsként biztositja.

7.6.3. Felek kijelentik, hogy ezen Pénzeszkdz Atadés-atvételi Megéllapodasok
keretében 2012. julius 31-ig megvaldsitott feladatok, az azokra torténd
forrasfelhasznalas, valamint Sajéat Finanszirozas keretében
finanszirozando projektelemek megnevezése a jelen Megallapodas 1.
szamu Mellékletét képezi.

7.6.4. A Sajat Finanszirozas folydsitdsdnak moédjat és idejét a Felek az alabbiak
szerint szabalyozzak:

7.64.1. A BKV felel az é&ltala elfogadott és megfelelden igazolt
szamlédk tartalméanak teljesitéséért és a szamlak helyességéért.

7.6.42. A BKV a szamldk egy mdsolati (masodlati) példan yat és a
hozz4 tartozd tanisitvinyokat a fizetési hataridé lejarta eldtt
legalabb 15 naptari nappal megkiildi a Févéros részére.

7.6.43. A Foévaros a szamla kifizetéséhez sziikséges forrast csak a
jogos kifizetések esedékessége eldtt 2 munkanappal adja at a
BKYV szamara, a fizetési hatarid6k betartasit biztositva. A
kifizetések akkor jogosak, ha azok a Févaros szaméra ismert és
jovéhagyott szerzddések igazolt teljesitéséhez kapcesolddnak.

7.6.44. A kifizetések sorin a Sajat Finanszirozast a Fdvarosnal
felhatalmazott személy ellenjegyzi és utalvanyozza a Févérosi
Onkormanyzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15490012-
02060000 szaml4ja terhere.

7.6.4.5. A Fbvéros semmilyen felelésséget nem véllal a kifizetési
késedelemért, illetve az  abbol adédd  barmilyen
jogkdvetkezményért, ha a szamla késve érkezett, szamla tartalmi,
formai vagy szamszaki hibat tartalmaz vagy nem megfeleld
igazolassal érkezik a szamla.

7.6.4.6. Rendeltetésellenes felhasznalds, nem jogos kifizetés esetén a
BKV koételes a részére folyositott Osszeget a Févarosnak
haladéktalanul - visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés
megtdrténte utdn igazoldodik be.

1.7, Tobbletkoltség Finanszirozas

7.7.1. A Foévaros  Tobbletkdltség  finanszirozasaként  biztositia a
Projektdsszkoltség  Sajat  Finanszirozasbél nem  finanszirozott,
Elszdmolhaté Koltségnek vagy Finanszirozhatd Koéltségnek nem mindsiils
részét, valamint a  Projekt megvaldsitdsdhoz  szikséges, a
Projektdsszkoltség osszegén feliil felmertilé koltségeket a Tobbletksltség
fedezetére a BKV-nak nyljtott tdmogatasként, vagy a Tdbbletkoltségként
sajat nevében teljesitett kifizetésként.
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7.8.

7.9.

7.7.2.

A Tobbletkdltség Finanszirozds mddjat és idejét a Felek az aldbbiak
szerint szabalyozzak:

7.1.2.1. A BKV felel az altala elfogadott és megfeleléen igazolt
szamlak tartalmanak teljesitéséért és a szamlak helyességéért.

7.7.2.2. A BKV a szamldk egy eredeti példdnyat és a hozza tartozo
tanusitvanyokat a fizetési hataridé lejarta elétt legalabb 15 naptéari
nappal megkiildi a Févaros részére.

7.7.2.3. A Foévaros a szdmla kifizetéséhez sziikséges forrast csak a
jogos kifizetések esedékessége eldtt 2 munkanappal adja 4t a BKV
szaméra, a fizetési hatarid6k betartdsat biztositva. A kifizetések
akkor jogosak, ha azok a Févaros szimara ismert és Jovahagyott
szerzodések igazolt teljesitéschez kapcsolodnak.

7.7.24.. A |kifizetések sordn a Tobbletkoltség Finanszirozdst a
Foévarosnal felhatalmazott személy ellenjegyzi, €s utalvanyozza a
Févarosi Onkormanyzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-
15450012-02060000 szamldja terhére.

7.7.2.5. A Foévaros semmilyen felelosséget nem vallal a kifizetési
késedelemért, illetve az abb6l addédé barmilyen jogkévetkezményért,
ha a szdmla késve érkezett, a szdmla tartalmi, formai vagy szdmszaki
hibdt tartalmaz vagy nem megfeleld igazolassal érkezik a szdmla.

7.7.2.6. Rendeltetésellenes felhasznalas, nem jogos kifizetés esetén a
BKV koteles a részére folyositott osszeget a Fovarosnak
haladéktalanul visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtorténte
utan igazolodik be.

A Projekt Finanszirozas és a Projekt AFA Kolcson felhasznaldsa

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

A BKV kotelezettséget villal arra, hogy a Projekt Finanszirozast és a
Projekt AFA Kolcsont kizardlag a Projekt megvaldsitdsara hasznélja fel.

A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt AFA Kélesont a
Projektosszkoltségnek mindsilé  kifizetésekhez kapcsolédé  AFA
megfizetésének finanszirozasara haszndlja fel, fiiggetleniil attél, hogy az
AF A megfizetésére a Szamla kibocsatéja vagy a BKV kotelezett.

A BKV a jogosulatlanul igénybe vett Projekt Finanszirozist koteles a
Févaros felhivasara haladéktalanul visszafizetni. Ha a jogosulatlan
igénybevétel miatt a TAmogatd vagy az Allam a F&vérossal szemben
kartéritési, kamat vagy egyéb igényt érvényesit, a Féviros jogosult azt
tovabb haritani a BKV-ra.

A Menedzsment Koltség finanszirozasa

7.9.1.

7.9.2.

A BKYV jogosult a Projekt Igazgatdsag targyévi koltségvetése 1/6-od
Osszegének megfeleld, egyszeri és egyOsszegli Menedzsment Eldleg
1génybe vételére a Projekt Finanszirozas terhére.

A Menedzsment Koltségnek mindsiilé kiaddsokat a BKV a Menedzsment
El6leghdl fizeti.
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7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

A BKV a Menedzsment Koltségrol naptari havonta utdlag elszamolast
készit, és az elszdmolast a kifizetések bizonylatai masolataval egyiitt a
targyhét kovetd hénap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Févarosnak. A
BKV a Menedzsment Koltség kifizetését irdsban igényli a Fdvarostél. A
Menedzsment Kéltséget tartalmazé Folyositasi Kérelem Osszedllitdsara és
a Fovaros részére valo eljuttatasara a Megallapodds 7.2, pontja valamint a
Szerzédés az iranyado.

A BKV éltal igényelt és a Févaros altal atutalt Menedzsment Koltséget a
Projekt Igazgatésig elkiilonitett bankszdmlan koteles kezelni, mint
Menedzsment Elbleget.

A Menedzsment Kéltséghez kapesolédé AFA Ssszegét a BKV a Projekt
Igazgatosag elkiil6nitett bankszdmldjardl koteles megfizetni, amelynek
levonasba helyezhetd részét az addhatdsdggal tortént elszamolast
kovetben koteles visszautalmi a Projekt Igazgatdsdg elkiilonitett
bankszamlajara.

A BKYV a naptéri évben igénybevett Menedzsment Fldlegrol évente utolag
Osszesitett elszamolast készit és az dsszesitett éves elszamolast a targyévet
kévetd év marcius 31-€ig a FOvaros részére megkiildi. Azt az &sszeget,
amelyet a Févaros nem fogad el Menedzsment Koltségként, a BKV aprilis
10-éig koteles megfizetni a Févaros éltal megjelolt szamlara valo
dtutalassal; ez az dsszeg a BKV-t terheli.

A BKYV a Projekt [gazgatdsag targyévi koltségvetésének elfogadasiig az
eld6zd évi Menedzsment Eldleg Osszegének felhasznalasara jogosult. A
targyévi koltségvetés és az eloz6 évi koltségvetés alapjan szamitott
Menedzsment ElGleg eltérése esetén a pénziigyi kiilonbozetet a Felek
egymds kozt pénziigyileg rendezik, legkésdbb a targyévi koltségvetés
Fovaros altali elfogaddsaté! szamfitott egy honapon beliil.

7.10. A Projekt Finanszirozas elszamolasa

7.10.1.

7.10.2.

7.10.3.

A BKV naptari évente utdlag elszdmolast készit az igénybevett Projekt
Finanszirozasrol, és azt a targyévet kdvetd év marcius 31-éig megktldi a
Fovéros részére. :

A BKV a Projekt pénziigyi megvaldsitasat kévetd hatvan (60) napon beliil
Osszesitd elszamolast készit az igénybevett Projekt Finanszirozasrol és azt
frasban megkiildi a Févaros részére.

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés alairasat kévetd 20
napon beliil elszdmolast készit a Szerz6dés 6.6. pontja szerinti Kifizetési
Kérelem keretében benyijtott Elszdmolhaté Koltségekrdl és a
Visszamendlegesen Finanszirozandd Elszamolhatd Koltségre a Szerzédés
alairdsa eldtt Kifizetési Kérelemben benytjtott Osszegekrdl, annak
érdekében, hogy a Févaros a Szerzddés 6.6. pontjdban foglalt elszdmoldsi
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7.104.

kotelezettségeinek a Szerz6désben meghatarozott hataridén beliil eleget
tudjon tenni.

A BKV a Finanszirozasi Idoszak lezarasat kdveté 20 (hiisz) napon beliil
kételes zard elszamolast késziteni és azt a FOvarosnak benydjtani annak
érdekében, hogy a Fovaros a Szerzodés 7.10.1 pontjaban elirt
elszamolasi kételezettségének hatariddben eleget tudjon tenni.

7.11. A Projekt Finanszirozas felfiiggesztése, megsziintetése

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

7.12.

A Fo6varos haladéktalanul irasban tajékoztatja a BKV-t arrol, ha a Projekt
finanszirozdsa a Szerzodés alapjan felfiiggesztésre vagy megsziintetésre
kerilt és t4jékoztatja arr6l, hogy a Projekt megvaldsitisdnak
finanszirozdsa a tovébbiakban milyen feltételek szerint torténik. A
Févaros tijékoztatja a BKV-t a Projekt Finanszirozas felfiiggesztésének
megsziintetéserdl is.

A felfiiggesztésr6l tortént tudomasszerzését kovetben — a Fovaros
egyetértése nélkiil - a BK'V nem vallalhat Projektdsszkésltségnek mindsiils
tovabbi kotelezettséget, és koteles megtenni a Projekt allagmegdvasdhoz
sziikkséges indokolt intézkedéseket. Az allagmegdvashoz sziikséges
kotelezettségvallalasokhoz a BKV-nak a Fo&véaros el6zetes irdsbeli
egyetériését kell kérnie. Az Allagmegdvas koltségét a BKV értesitése
alapjan a Foévéros a koltség felmeriilésének megfelelé iitemezésben a
BKYV rendelkezésére bocsatja.

A finanszirozas felfiiggesztése vagy barmilyen okbdl valdé meghitsuldsa
miatt a Févaros altal eldterjesztett kérés alapjan a BKV kételes az adott
szerzddés  és/vagy jogszabdly altal lehetové tett modon a Projekt
megvalGsitisira kotott szerzodést megsziintetni, vagy tdjékoztatni a
Févarost arrdl, hogy a megsziintetés jogszerllen nem lehetséges. A
szerzddés megsziintetése miatt felmeriild koltségeket a Fovaros a BKV
értesitése alapjan a koltség felmertilésének megfeleld titemezésben a BKV
rendelkezésére bocsatja

A Projekthez kapcsolédé bevételek

A BKV koételezettséget véllal arra, hogy a Projekt megvaldsitasahoz
kapcsolddd bevételeirdl a targyévet kovetd 60 (hatvan) napon belil, és a
Projekt Befejezésekor elszamoldst készit a Févaros részére. Az elszamolas
keretében a BKYV elkilldnitetten mutatja be az Operativ Program keretében
elszamolhatd €s el nem szdmolhaté bevételeket. A bevételeket végleges
pénzeszkdzatadads jogeimen atutalja a FOvéros részére. A FOvaros ezen
bevételek pénzforgalmi szamldjan torténd jovairasat kovetd 60 (hatvan)
munkanapon beliil a kdltségvetési rendeletében meghatarozott jogcimen,
az Operativ Program keretében elszamoland6 bevételt atutalja azt a BKV
KA Szémléra, az Operativ Program keretében nem elszamolhatd bevételt
atutalja a BKV Finanszirozasi Szdmldra. A bevételeket a BKV a
Projekttsszkdltség finanszirozdsara haszndlja fel oly modon, hogy a
szamlakon torténd jovairast kdvetben beérkezd, a Projektdsszkoltségnek
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8.

mindsiilé kifizetésekr6l kiallitott szamlak mindaddig, amig a bevételek
erre fedezetet nyujtanak, a bevételekbdl keriilnek kifizetésre.

7.13. Eljaris beszdmitds esetén

Amennyiben a BKV a Projektdsszkoltségnek mindsiilé  kifizetésre
iranyul6 kdveteléssel szemben beszamitassal élt, akkor a beszimitott
Osszegrél a BKV a Févérost tajékoztatni koteles.

7.14. A Projekt Finanszirozas folydsitasa feltételeinek vizsgdlata

7.14.1. A Févéros a Megaéllapodds 7. pontja szerinti Projekt Finanszirozas alapjat
képezé szamla vagy a kifizetés alapjat képezd egyéb dokumentum
esetében jogosult ellendrzi, hogy:

a) aszamla vagy a dokumentum formailag és szamszakilag megfelels-
e;

b) a szamiaban vagy dokumentumban megjeldlt dsszegek Hsszhangban
vannak-e a szamldhoz tartozé szerzddésben, valamint a kifizetés
alatamasztd egyéb dokumentumban foglaltakkal;

c) aszerzodés vagy egyes részei teljesitésének igazolasa megfeleld-e;

d) a szdmldaban vagy a dokumentumban megjelolt Gsszeg és a
Foly6sitasi Kérelemben vagy a Fizetési Frtesitbben megjelslt
dsszeg megegyezik-e.

7.14.2. Amennyiben a 7.14.1. pont szerinti szamla vagy dokumentum, illetve a
hozzd mellékelt barmely melléklet hibas vagy hidnyos, a F&véroshoz
torténd beérkezéstdl szamitott 3 munkanapon beliil a Févaros értesiti a
BKV-t, aki haladéktalanul kételes a hibat vagy hidnyt orvosolni.

A BKV BERUHAZOI KOTELEZETTSEGEI
8.1. Gazdilkodas a BKV rendelkezésére bocsitott forrasokkal
8.1.1. A BKV oénalléan, sajat felelosségére, felkésziilt beruhazétdl elvarhaté
gondossdggal végzi a berubazdi tevékenységeket, megktti a Projekt
megvalositasahoz és a Projekt Fenntartdsahoz sziikséges szerzbdéseket. A
BKYV teljesiti a Szerzddés 3.1.5. pontja szerinti feladatokat, és rendelkezik

az esedékessé valo fizetések teljesitésérol.

8.1.2. A Fbvaros a Megéllapoddsban meghatarozott esetben, moédon és
feleldsséggel vesz részt a BKV beruhdzoi dontéseinek meghozatalaban.

8.2, Az engedélyek
A BKV kitelezettséget vallal arra, hogy a Projektet a Hatdsagi

Engedélyekben  meghatarozott  elbdirasoknak  megfelelben, azok
betartdsadval megvalositja és fenntartja.
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8.3.

8.4.

8.5.

A szallitoi szamlak ellenérzése és igazoldsa

A BKV koteles a felkésziilt beruhazoté]l elvarhatdé gondossiggal
ellendrizni és a Foviaros részére igazolni a Projekt szallitdinak szerzédés
szerinti teljesitését, a benyfjtott szallitéi szdmldk jogossdgat, valamint
szamszaki €s alaki helyességét.

A BKYV altal vallalhaté fizetési hataridok

A BKV a Projekt megvaldsitisa sordn harmadik személyekkel, igy
kiilénosen a Projekt széllitéival a Megallapodas hatalyba lépését kivetden
kotendd szerzddésekben- ide nem értve a Menedzsment Kiltségekhez
kapcsolodd kotelezettségvallaldsokat-, a kifizetés(ek) teljesitésére harminc
(30) munkanapnal rovidebb fizetési hatdrid6t nem vallal.

Az elkiiloniilt nyilvintartds, a dokumentumok megérzése, a nyilvintartas
ataddsa

8.5.1. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a pénziigyi és szdmviteli
rendszerén belill a Projektre vonatkozoan elkiilonitett nyilvéantartast vezet.

8.5.2. A BKV koételes a Projekt Megvalositisdval és a Projekt Fenntartdséval
kapcsolatos dokumentumok nyilvantartasit és Orzését biztositani és azt a
jogszabalyokban, illetve a 8.8.1 pontban meghatarozott jogi személyek
részére hozzaférhetévé tenni. A BKV a Projekt Megvaldsitisaval és a
Projekt Fenntartdsdval kapcsolatos minden dokumentumot elkiilénitetten
tart nyilvan, és az Elszamolhato Koltségnek mindsiild tételek
dokumentumait legalabb a Projekt Befejezésétd] szamitott 10 (tiz) évig
megOrzi. :

8.5.3. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt elkiilénitett
nyilvéntartisat naptdri évente, az év végét kévetd mésodik hénap tizedik
(10.) napjaig megkiildi a Févéros részére.

8.54. A BKV kotelezettséget wvallal arra, hogy a Projekt elkiilonitett
nyilvantartasit az Allam és a Févaros jovahagyasdval kivalasztott
konyvvizsgaléval évente, a targyévet kOvetd mdrcius 31-éig
megvizsgaltatja, és a kdnyvvizsgélé nyilatkozatit a Foévaros részére
haladéktalanul 4atadja. A konyvvizsgdlé koitsége Finanszirozhatd
Koltségnek mindsiil.

8.5.5. A 8.5.4 pont szerinti kdnyvvizsgélat célja és tartalma annak megallapitasa,
hogy

(a) az elkiilonitett nyilvantartds bizonylati aldtdmasztisa a hatélyos:

szamviteli eldirasoknak megfeleld-e;

(b)a BKV 4dltal a Projektdsszkoltség részeként teljesitett pénziigyi
kifizetésekre a megkotitt szerzOdések szerinti tartalommal, az azokban
szabalyozott modon keriilt-¢ sor;
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(c) a bizonylatok alapjdn megdllapithaté-e, hogy a BKV 4ltal teljesitett

kifizetések a Projekttel kapcsolatosan meriiltek fel;

(d) az elkiilonitett nyilvantartisban szereplé Menedzsment Koltségnek

8.5.6.

8.5.7.

mindsiilé  kifizetések megfeleltethetbek-e a Projekt Igazgatésag
jovahagyott éves koltségvetésében szerepld kiadasi tételeknek.

A kényvvizsgdlatnak nem kell kiterjednie a bizonylatok dltal titkrozétt
miiszaki é€s szolgaltatsi tartalom véleményezésére, tovibba a Projekt
megvalOsulasdval létrejove eszkozok felleltirozhatdsaganak megitélésére.

A BKYV kételezettséget véllal arra, hogy a Szerzédés 8.2.3. pontjdban
meghatarozottak szerinti kényvvizsgalatot lefolytatja és a kdnyvvizsgalé
nyilatkozatat a 8.5.4. pont szerinti nyilatkozattal egyiitt a Févaros, a
Tamogaté és az Allam részére atadja.

8.6. A BKY feleldssége

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

A BKV feleldsséggel tartozik azért, hogy a Szerz6désben szerepld
beruhazdi . feladatokat felkésziilt beruhdzotél elvarhaté mindségben,
szakszerlien, magas szakmai szinvonalon és fokozott gondossaggal, a
jogszabédlyokban, a Szerzédésben és jelen Megéallapodasban 1évé
eldirasok, egyéb kivetelmények maximalis betartasaval vépzi el. A BKV
felelgsséggel tartozik tovabba a 16.1. pont szerinti egylittmikodés
zavartalansagaért, valamint a Projekttel Osszefliggésben megtett
nyilatkozatai, jelentései teljességéért és helyességéért.

A BKYV felel6sséggel tartozik minden olyan karért, amely abbdl ered,
hogy beruhazoi feladatai teljesitése soran a 8.6.1. pont szerinti
kovetelményekkel ellentétesen jar el, klilénosen, ha a Fovérost a
Szerzédés alapjan terhel6 kitelezettsége a BKV-nak felrdhaté okbdl nem
teljesiil vagy jelen Megallapodast a BKV neki felréhat6 okbdl megszegi.
A BKV kiteles a beruhdzast koltséghatékony modon végezni, a
kozpénzek felhaszndldsanak 4tlathatdsagat biztositani a  hatélyos,
kozpénzekkel  torténé  gazddlkoddsra  vonatkozé  jogszabalyokra
figyelemmel.

A BKV a Projekthez kapcsol6dd, szerzédeés teljesitését biztositd
kitelezettségvallalasra iranyuld biztositékot csak a Fdvéros altal egyedileg
jovéhagyott feltételekkel fogadhat el.

A BKYV kijelenti, hogy nem &ll fenn a Szerzédésben félként nem szerepld
személy iranyaban olyan kételezettsége, amely a Projekt megvaldsitdsat,
illetve a Projekt Fenntartasat akadalyozhatja vagy meghiusithatja.

8.7. Az eldlegfizetés feltétele

A BKYV csak akkor fizethet szallitdi részére Projektdsszkéltségnek mindsiils
eldleget, ha az elOleg visszafizetésére szamdra megfeleld garancidt nytjtanak.
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8.8. A Projekt ellendrzése

8.8.1. A BKV ezennel tudomasul veszi, hogy koteles a Projekt Finanszirozas

8.8.2.

felhasznalasdnak, a Projekt megvalositasanak, illetve a Projekt
Fenntartdsanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatésag, €s mas
egy€b olyan személy részére lehetévé tenni, amelyeket erre a Szerzddés
vagy jogszabély jogosit vagy kotelez.

A BKV biztositani kételes, hogy az elozetesen részére bejelentett
helyszini ellendrzések alkalmaval az erre feljogositott képviselje jelen
legyen, és a sziikséges dokumentumok rendelkezésre bocsatisdval, a
szilkséges informdcidk, kért adatok megadasival, valamint a fizikai
eszkozdkhoz vald hozzaférés biztositasdval segitse az ellendrzések
végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyzokdnyv dtvételét
alairasaval igazolja.

8.9. Jelentések elkészitése

8.9.1.

892

8.9.3.

8.9.4.

A BKV koteles a Projekt Stituszjelentést és a Zaré Projekt
Stituszjelentést a Szerz6désben meghatarozott feltételekkel osszeallitani,
és azt a beny(jtasira a Févaros szaméra a Szerz6désben meghatarozott
hataridét legaldbb 6t (5) munkanappal megelézen a Févaros részere
atadni.

A BKV a Féviaros irasbeli kérésére koteles a Fovaros 4ltal meghatérozott
informécidkat tartalmazo, a Szerz6dés szerinti, igy kiiléndsen annak 8.1.3
pontjdban foglalt rendkiviili jelentést elkésziteni és a Fovaros éltal
meghatédrozott hataridében a Févaros részére atadni.

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt Fenntartasi Jelentést a
Szerzbdésben meghatarozott feltétekkel 6sszeallitja, és azt a benyujtasra a
Févaros szamara a Szerzédésben eldirt hataridét legalabb tizendt (15)
nappal megelézéen megkiildi a Févéros részére.

A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy — amennyiben még nem kiildte
meg — az adott szerz6dés hatdlybalépését kovetben tdjékoztatdsképpen
haladéktalanul beny(jtja a Févaros részére a Projekt megvaldsitasara vagy
a Projekt Fenntartasira a Megallapodas hatalybalépését megelézben kétott
minden olyan szerzddés masolatat, amelyben Projekttsszkoltségnek

minésiilé kifizetés teljesitésére vallalt kotelezettséget.
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8.10. A Kifizetési Kérelem dGsszeallitasa

8.10.1.

8.10.2.

8.10.3.

A BKV kételes a Kifizetési Kérelmet és a Zard Kifizetési Kérelmet a
Szerzddésben meghatérozott feltételek szerint elkésziteni és dsszedllitani,
¢s azt — amennyiben a Févaros eltérd idépontot nem hataroz meg — a
Szerzddésben meghatarozott, a Kifizetési Kérelem benyujtasara lehetdvé
tett legrovidebb hatarid6 figyelembe vételével, a benyajtas hataridejét
legalabb 6t (5) munkanappal megelézden a Févaros részére eljuttatni. A
Kifizetési Kérelemhez mellékelni kell kiilondsen:

a) a Szerzddés 6.5.5 a)-e) és g) pontok szerinti dokumentumokat;

b) a BKV-nak a Szerzédés 6.5.5 f) pont szerinti nyilatkozatét,
amennyiben az érintett szamldhoz kapcsolodé  szerzédés
ellenjegyzési folyamataban ez nem tértént meg;

c) a Szerzddés 6.4.2 pontjaban feltiintetett dokumentumot, azzal,
hogy azon a BKV KA Szamla feletti rendelkezésre jogosultak
koziil egy (1) személy alairasanak szerepelnie kell;

d) a Szerzédés 6.8.2 pontja szerinti esetben az ott megjeldlt
arfolyam(ok) feltlintetését tartalmazé nyilatkozatot.

A Szerzidés 6.5.5 a) pont szerinti, a Szerzidés 6.5.5 b) pontjdban
meghatdrozott adatot és megjegyzest is tartalmazd Szamla-masolaton a
BKV nyilatkozni koteles arrdl, hogy a masolat megegyezik az eredeti
példannyal. A jelen pont szerinti nyilatkozatot a BKV KA Szamla felett
rendelkezésre jogosultak kiziil legalabb egy (1) személynek kell aldirnia.

A BKYV a Szerzédés rendelkezéseit figyelembe véve koteles dsszedllitani
és a FOvaros részére dtadni a Visszamendlegesen Finanszirozandé
Elszamolhaté  Koltség  Tamogatdsbél  finanszirozandé — §sszege
folydsitasara irdnyuld Kifizetési Kérelmet és mellékleteit.

8.11. A Finanszirozasi Kérelem dsszeallitasa

A

BKV koteles a Finanszirozasi Kérelmet elékésziteni és dsszeallitani,

figyelemmel a Kiegészit§ Finanszirozdsi Eljardsrendben foglaltakra ¢s a jelen
Megéallapodds 7.3. pontjdban foglalt Fizetési Ertesitd mellékleteként
megkiildeni a Fovaros részére.
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9. A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK ES FENNTARTASANAK
SZERVEZETE

9.1. A Projekt Igazgatésag jogallisa

9.1.1.

9.1.2.

5.1.3.

9.14.

A Projekt megvalésitisanak megszervezésével és  irdnyitdsdval
kapcsolatos feladatokat a Projekt Igazgaté vezetésével mikddd Projekt
lgazgatosag latja el. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt
Igazgatésagot az Uzembe Helyezést kovets 5 évig hatdskéri, iranyitasi,
szamviteli, pénziigyi szempontbdl a jogszabalyok altal lehetdvé tett
mértékben elkiilonitett szervezeti egységként, a Beruhdzassal kapcsolatos
feladatok ellatdsara alkalmas szervezeti felépitéssel, munkavallalokkal és
infrastruktiraval a Projekt Igazgat6 vezetésével miikodteti. ‘

A BKYV biztositja a Projekt Igazgatosag Szerz0dés szerinti miikddését.

A Projekt Igazgatésig a BKV szervezeti rendszerében kézvetleniil és
kizarélag a Vezérigazgatonak az iranyitdsa alatt mikddik.

A BKV egyéb szervezetei — kiilonos tekintettel a leendé iizemeltetdi
szerepkorére — kotelesek egyiittmikédni a Projekt Igazgatosdggal. A
BKV egyéb szervezeteivel vald egyiittmikodés és a Megéllapoddsban
vallalt kotelezettségek teljesitésének belsd rendjét a Vezérigazgaté a
Megéallapodas hatdlybalépése utdn a leheté legrévidebb id6n beliil
feltilvizsgalja, és sziikség szerint modositja.

. A Projekt Igazgatésdg a BKV kiemelt igazgatésdga. A Projekt

Igazgatosag feladatai nem tartoznak a BKV alaptevékenységei kozé, a
szervezetére, annak a BKV egyéb szerveivel tartott kapcsolataira,
munkaer$-allomanyira és vezet§jére, rendszeres és eseti milkdési és

felhalmozasi jellegii kiadasaira a BKV egyéb belst rendelkezéseit az itt -

foglalt eltérésekkel kiegészitve, illetve modositva kell alkalmazni.

9.2. A Projekt Igazgatésag feladata

9.2.1.

A Projekt Igazgatdsdg feladata a Projekt Megvaldsitasa és — a BKV
egyéb szervezeti egységeivel kozdsen — a Projekt Fenntartisa a
Megéllapodasban és a Szerz8désben meghatarozott feltételekkel.
Ennek érdekében feladata a Projekttel kapcsolatos teljes korll
ligyintézés, a sziikséges dontések eldkészitése, kezdeményezése,
valamint a Projekt Igazgatésdg €s a BKV tobbi egysége kozdtti
feladatmegosztds keretében meghatarozott feladatok ellatdsa. A Projekt
Igazgatosag kiildndsen
a) eldkésziti és lebonyolitja a kozbeszerzési eljarisokat, el6késziti a
kivitelezti, szolgaltatasi, szillitdsi és egyéb szerzodéskotéseket,
azok modositdsat és esetleges megsziintetését;
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9.2.3.

9.24.

b) feliigyeli a Projekt megvalositiasit, minden ahhoz tartozé
szerzOdés  végrehajtasat, killonds tekintettel a  vérhaté
megvalosulasi koltségekre, valamint kapcsolatot tart a Projekt
lebonyolitasaban kézremiikodo szervezetekkel,

¢) harmadik személyek és hatosagok elétt képviseli a Projektet a
képviseletre vonatkozé kiilon rendelkezések szerint;

d) nyilvantartia ~a  Projekttel  kapcsolatos  vagyont és
kotelezettségeket, igy kiilondsen a szerzddéseket, raforditdsokat
és eszkdzoket;

e) felkérés alapjan elékésziti a Projekitel kapcsolatos, a Fdvarosi
Kozgylilés elé keriil6 eléterjesztéseket;

f) Osszedllitja és a Févaros részére eljuttatja a Folyositasi Kérelmet,
a Kifizetési Kérelmet, a Zard Kifizetési Kérelmet, a Fizetési
Ertesit6t, a Finanszirozasi Kérelmet, a Projekt Statuszjelentést, a
Zard Projekt Statuszjelentést, a Projekt Fenntartdsi Jelentést;

g) kdzremikddik a Beruhdzasi Engedélyokiratot elkészitésében €s
esetleges médositasiban;

h) a Projekttel kapcsolatos jelentéseket elkésziti;

i) eleget tesz a Megéllapodés, a Szerzédés szerint a BKV-t terhelé
tajékoztatasi, jelentéstételi kbtelezettségnek, és segitséget nyujt a
Févérosnak a hasonlo kotelezettségei teljesitéséhez.

A Projekt Igazgatdsig vezetdje a Projekt Igazgat6. A Projekt Igazgatd
felett a munkaltatdi jogokat a Vezérigazgaté gyakorolja, azzal, hogy
megvalasztasahoz, munkaviszonydnak munkaltatd altali rendes
felmonddssal valé megsziintetéséhez a Fovaros jovahagyasa sziikséges. A
Projekt Igazgaté megvélasztasdra irdnyuld dontési javaslatot a Projekt
Igazgaté képzettségét €s szakmai gyakorlatat is bemutatd életrajzzal
egyutt a BKV megkiildi a Févaros részére. Ugyancsak megkildi a BKV a
Févéaros részére a Projekt Igazgatd munkaviszonydnak felmondasara
irAnyulo javaslata tervezetét. A Févaros jovahagydsat nem kell beszerezmi,
ha a Projekt Igazgaté felmentésére a Munka Torvénykonyvében

szabalyozott rendkiviili felmonddssal kertil sor. A Projekt Igazgato felelds |

a BKV Projekttel kapcsolatos tevékenységéért. A Projekt Igazgato felel a
Projekt Igazgatosag koltségvetésének betartasaért.

A Projekt Igazgatotdl a Fovéaros jogosult a Projekttel kapcsolatban
barmilyen informécidt, tdjékoztatast kozvetleniil kérni, amelyre a Projekt
Igazgatd koteles a valdsignak megfeleld teljes korli valaszt adni €s e
valaszrdl a Vezérigazgatot egyidejiileg tajékoztatni.

A Projekt Igazgatdét akadalyoztatisa esetén a Projekt Igazgatdsag
szervezeti felépitésében megjelolt személy helyettesiti. Amennyiben az
akadalyoztatas idStartama varhatéan meghaladja a harminc (30) napot —
amirdl a helyettes legkésébb az akadalyoztatas 25. napjéig tajékoztatja a
Vezérigazgatét — akkor a Projekt Igazgatd tovabbi helyettesitéséhez a
Vezérigazgatonak a Fovaros hozzajarulasat be kell szereznie.

227 -



9.3. A Projekt Igazgatésag miikidésének finanszirozisa

93.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

A Projekt Igazgatosag miik6désével kapcsolatban felmeriilé kiadasokat a
Menedzsment Koltség fedezi. A BKV a Menedzsment Kéltséget kizardlag
a Projekt Igazgatdosag miikodtetésére hasznéalhatja fel. A Menedzsment
Koltség felett a Projekt Igazgaté jogosult rendelkezni.

A Menedzsment Ké&ltség naptdri évi tervezett Gsszegét, amely tartalmazza
az adott év sordn a Projekt Igazgatésdg miilkodésével kapcsolatban
varhatéan felmeriilé valamennyi személyi és dologi jellegii koltséget, a
Projekt Igazgat6 javaslatira a Févaros hagyja jova. A Projekt Igazgatosag
targy évi miikodéséhez kapesolodé koltségvetésének tervezetét januar 15-
ig kiildi meg a Févdros részére. A BKV az Menedzsment Koltséget
kizardlag a Projekt Igazgatéosag mikodtetésére hasznalhatja fel. A
Menedzsment Koltségek felett a Projekt Igazgatd jogosult rendelkezni.

A Projekt Igazgatosig az igénybe vett Menedzsment Elbleggel a
Menedzsment Koltségekkel vald elszdmolas keretében évente utdlag
elszamol. Az elszamolas jovahagyasa a Févaros hataskorébe tartozik.

A Projekt Igazgatésag a mlkddési kéltségeivel kapesolatos kifizetéseket
egy elkiilonitett bankszdmlardl teljesiti, amely felett a rendelkezési
jogokat a Projekt Igazgatd, illetve az 4altala kijelolt személyek
gyakorolhatjak.

9.4. Dontési hataskorok

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

A Projekttel kapcsolatban a BKV 4ltaldnos dontéshozatali rendjéhez
illeszked6, de értékhatarokban — a Projekt terjedelme és nagysagrendje
miatt — eltérd dontési szabalyok érvényesiiinek.

A BKYV olyan kotelezettséget, amely véleménye és/vagy a Fiiggetlen
Ellenérzd Mémok vélemeénye szerint Tobbletkoltséget eredményez, csak a
Févaros elézetes irasbeli hozzajaruldsaval véllalhat,

A BKYV akkor véllalhat a mindenkori k&zbeszerzési értékhatart elérd
Projektkdltségnek mindsiilé olyan kételezettséget — ideértve a mar 1étezd
kotelezettségvallalds olyan moédositasat is, amelynek eredményeként a
kotelezettségvallalas teljes Osszege eléri a mindenkori kozbeszerzési
értékhatart —, amellyel szemben a Fiiggetlen Ellenérzdé Mérntk kifogast
emelt, vagy amelyhez kapesoldddan a Fliggetlen Ellen6rzé Mérmck a vele
k&tott szerz6désben meghatarozott pozitiv nyilatkozatot nem bocsatotta
ki, ha a Fvaros irdsban nyilatkozik arr6l, hogy a kételezettség a kifogas
vagy a nyilatkozat hidnya ellenére is vallathatd. Ugyanez a rendelkezés
vonatkozik minden olyan, a naptari éven beliil vallalandd kotelezettségre
is, amelyet azt kovetden vallal a BKV, hogy a naptari éven beliil mar
elvallalt, a beszerzés targya szerint a véllalandd kotelezettséggel azonos
beszerzés fajtaba tartozd, Projektkoltségnek mindsiild, de a mindenkori
kozbeszerzési értékhatart el nem érd kotelezettségvallalisok egyiittes
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Osszege elérte a beszerzés fajtdjara eldirt mindenkori nemzeti értékhatar
OtszOrosét.

944, A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekitel kapcsolatos
kotelezettségvallalasok meghozatala soran az alabbi hatdskéri szabélyok
 betartdséval jar el:

(a) a tizmilliard (10.000.000.000) forintot meghaladé értékhatar
esetében a BKV Igazgatosaga, '

(b) az otszdzmillio (500.000.000) és a tizmilliard (10.000.000.000)
forint koz6tti értékhatar esetében a Vezérigazgatd,

(¢) az Gtszézmillio (500.000.000) és Stvenmillié (50.000.000) forint
kozotti értékhatar esetében a Projekt Igazgatd és a Gazdaséigi
vezérigazgatd-helyettes egyiittesen,

(d) az Stvenmillié (50.000.000) forintot meg nem haladé értékhatar
esetében, tovabbé az Igazgatasi Koltséggel kapesolatos
kotelezettségvallalasok esetében a Projekt Igazgatd hataskorébe
tartozik a dontés a kitelezettségvailaldsrol.

9.4.5. A Projekttel kapcsolatos cégképviseleti €s cégjegyzési jogosultsagot a
meghatarozott értékhataroknak megfelelden a képviseletre vonatkozd
jogszabélyok keretei kozott a BKV Igazgatdsidga hatdrozza meg és, ha
sziikséges, javaslatot tesz a részvényes Fovaros felé az alapitd okirat
megfeleld mdédositasara.

9.4.6. A Projekt pénzforgalmanak lebonyolitdsdra megnyitott bankszamlik
folotti rendelkezési jogosultsagot a BKV Igazgatosaga altal elfogadott
Alairasi Szabdlyzat tartalmazza, amelynek a Projekire vonatkozd
rendelkezéseit a Vezérigazgatd és a Projekt Igazgaté kbz6sen terjeszti eld.

10. A FUGGETLEN ELLENORZO MERNOK

A BKV koteles a Projekt soran hozott beruhazéi dontések és a Projekt
megvalésitasa ellen6rzésére Fliggetlen Ellenorzé Mérnokst megbizni. A Fiiggetlen
Ellen6rz6 Mémok a BKV altal a Fovéaros egyetértésével meghatarozott feltételek
szerint végzi feladatat, amelynek célja a Fovarosnak a Projekt feletti ellendrzése
biztositisa. A Figgetlen Ellendrzd Mérmok kivélasztdsa és a szerzddés feltételeinek
meghatarozasa és annak esetleges modositasa kizarolag a Fovaros egyetértésével
torténhet. '
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11. A TENDER BIZOTTSAG
11.1. A Tender Bizottsig jogilldsa

A Févaros és a BKV altal kijelolt tagokkal a Projekt Igazgato kezdeményezésére
eseti jelleggel felallitasra keriilnek a Tender Bizottségok, amelyek a BKV beruhizoi
tevékenysége sordn a kOzbeszerzési torvény alapjan kiirt ajanlatkérések kiirasi
feltételeinek meghatirozdsa sordn, az ajdnlatok értékelésekor és a 11.2. pontban
meghatérozott esetben dontenek a Projekt Igazgaté altal elbterjesztett javaslat
jovahagyasardl. A Tender Bizottsig hatdskérébe kizdrdlag a létrehozasat
kezdeményez6 inditvanyban megjeldlt dontés jévahagyasa tartozik, €s a jovdhagyas
megadasaval, vagy a jovahagyast masodszor is megtagadd dontésével megsziinik, A
Projekt lebonyolitasa soran egyidében t6bb Tender Bizottsag is milkédhet, amelyek
mas-mas dontések jovahagyasara jottek létre. A Tender Bizottsag dontése nem kdéti a
BKYV hataskorrel rendelkezd vezetdjét vagy testiiletét a dontése meghozatala sorén.

11.2. A Tender Bizottsag hataskore

11.2.1. A Tender Bizottsag jévdhagyja a Projekt Igazgato éltal elGterjesztett,

(a) a Projekt megvalodsitasdval kapcsolatos, a BKV aital kdzzéteendd
ajanlattételi felhivasokat;

(b) a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatos, a BKV Aaltal kozzétett
ajanlattételi felhivdsokra beérkezett ajdnlatok értékelését, ennek
keretében az egyes ajanlatok érvénytelenitését és az ajanlatok
elbiraldsa sordn megallapitott sorrendet;

(c} a BKV iltal a Projekt megvaldsitisaval kapesolatban, a kzbeszerzési
eljarasban kivélasztott ajanlattevdvel kétendd szerzddéseket;

(d) a Projekthez sziikséges ingatlanok megszerzésére a BKV éltal kdtendd
szerzOdéseket.

11.2.2. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Tender Bizottsidg a
hataskorét annak érdekében gyakorolja, hogy a Projekt a
Megallapodasban meghatdrozott tartalommal, lehetéleg a Szakértoi
Koltség Osszegével cstkkentett tervezett Projektdsszkoltségbdl, a
megvaldsitashoz  szakmailag sziikséges legrévidebb id6n  beliil
megvaldsuljon.

11.3. A Tender Bizottsag mitkédésére vonatkozo rendelkezések

11.3.1. A Tender Bizottsag mukddésére vonatkozd rendelkezések a 2. szamu
Melléekletben talalhatok.

11.3.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy az altaluk delegalt tagokkal a
Tender Bizottsdg miikddésének szabalyait megismertetik. A Felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Tender Bizottsdg mikodésének
szabdlyait szandékosan megsértd delegaltjukat a Tender Bizottsagbél
visszahivjak.
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12. A KOZBESZERZESEK

12.1.A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt megvaldsitdsa sordn a
kozbeszerzésekre iranyadd jogszabalyok betartdsra keriilnek. A BKV kijelenti,
hogy a Kozbeszerzési Torvény €s az egyéb jogszabalyok betartisdért fennéllé
feleléssége fiiggetlen attdl, hogy mads hatOésdg vagy szervezet a SzerzOdés vagy
jogszabaly alapjan a Projekt jogszerlségét vizsgilja, azt ellendrzi vagy feliigyeli.
A BKV kotelezi magat tovabba arra, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23.
alcimének rendelkezéseiben régzitett feltételek fennallasa esetén az ott és a
Kézbeszerzési Torvényben eldirt modon a Projekttel kapesolatban folyamatban
lévd és a jovoben indulé kdzbeszerzési eljardsok lebonyolitdsiba - a jogszabalyok
¢és a Szerz8dés altal elbirtak szerint - a Kézremiksdd Szervezetet és a Tamogatot
bevonja.

12.2.A Fovaros tdjékoztatja a BKV-t arrdl, hogy a Projekt megvaldsitasaval és a Projekt
Fenntartidsdval kapcsolatban lefolytatott kézbeszerzési eljardsok soran a
Kozbeszerzési Torvény és az egyéb jogszabalyok betartisa mellett kiildndsen, de
nem kizardlagosan a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 23. alcimének rendelkezéseit
1s koteles alkalmazni. A BKV a fenti tijékoztatast tudomasul wveszi és
kotelezettséget vdllal arra, hogy a Projekt megvaldsitasaval és a Projekt
Fenntartdsaval kapcsolatban lefolytatott kozbeszerzési eljardsok soran a fenti
tajékoztatisnak megfelelden jar el.

12.3.A BKV kijelenti, hogy nincs hatélyban olyan, a Projekt megvaldsitdsira a
Megallapodas hatdlyba lépését megelézéen lefolytatott kozbeszerzési eljaras
keretében kotott szerzOdés, amelynek megkétését a Kozbeszerzési Torvény
megsértése miatt az erre hatdskdrrel rendelkez6 szerv (KDB, birdsag) megtiltotta.

13. A PROJEKT KERETEBEN LETREHOZOTT VAGYON

13.1.A Projekthez kapcsol6dd tulajdonjogi, a Projekt keretében létrehozott
vagyontargyakhoz kapcsolédd vagyonjogi kérdésekben a Szerzddés 3.2.1. pontja
valamint a 8.5. pontja az irényado.

13.2.A BKV tulajdondba keriild vagyon a Projekt Lezarasanak a Szerzddés 4.7
pontjdban meghatarozott idpontjaig csak a Tamogato, illetve a Kozremiikods
Szervezet elozetes jovahagyasdval és a Jogszabdlyokban meghatarozott
feltételekkel idegenithetd el, adhaté hasznalatba vagy haszonélvezetbe, illetve
terhelhetdé meg (ide nem értve az elhasznalddott, vagy feleslegessé valt eszkozok
selejtezését  és/vagy értékesitését, amelyek a Projekt Fenntartdsdt nem
befolyasoljak vagy veszélyeztetik).

13.3.A BKV koteles biztositani, hogy a Projekt megvaldsitisaval tsszefiiggésben a
Szerztdés hatalyba lépését kdvetden megindult altala bonyolitott kdzbeszerzési
eljaras alapjan kotott szerzodésben a keletkezd tervdokumentacid tekintetében a
Projekt megvalodsitasdhoz és a Projekt Fenntartasdhoz szilkséges mértéki
felhasznalds jogosultjava valjon az érintett szerzdi €s iparjogvédelmi jogoknak.
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13.4.A BKV a Megallapodas hatilyba 1épésének idopontjat kévetden meginduld, a
Projekt megvaldsitdsa keretében lefolytatott &ltala bonyolitott kézbeszerzési
eljarasok soran gondoskodik arrdl, hogy az ajanlati felhivasban, és a nyertes
ajanlattevével megkotdtt szerzodésben kikotésre keriiljén, hogy a teljesités soran
keletkezd, a szerzéi jogi védelem ald esd alkotason a Fovaros vagy a BKV a
Projekt megvaldsitasdhoz és a Projekt Fenntartasahoz sziikséges mértékii, a piaci
verseny tisztasigit nem korlatozo, harmadik személy javéara atruhazhaté vagyoni
jogot, igy kiilondsen felhasznalasi jogot szerezzen.

14. A PROJEKT FENNTARTASA

14.1.A BKV tudomasul veszi a Szerzddés 8.5.4 pontjaban szerepld, a rendelkezési
jogat korlatozé rendelkezést.

14.2.A BKV koételezettséget vallal arra, hogy teljesiti a Projekt Fenntartasara
vonatkozo, a Szerzodésben szerepld kotelezettségeket, igy kiilonosen arra, hogy a
Projektnek a tulajdondba keriild része a Fenntartisi Iddszakban megfelel az
1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

14.3 Felek rogzitik, hogy a Foévarosi Koézgyilés 20/2012. (II1.14.) Fév. Kgy.
rendeletével a BKK-t jelolte ki a fovarosi kozlekedésszervezon feladatok ellatasra.
A Fovaros és a BKK kozstt 2012. aprilis 27. napjan létrejétt ,,Feladatellatasrol és
kozszolgaltatasrol szolo keret megallapodas™ valamint a BKV és a BKK kozott
2012. aprilis 28. napjan létrejott ,Kozszolgdltatasi szerzddés” részletesen
meghatarozza a BKK kozlekedésszervezdi, azon beliil a kdzdssegi kozlekedési
kozszolgaltatas megrendelésével 6sszefliggd feladatait.

15. A TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG
15.1.A kélesonds thjékoztatasi kotelezettség
15.1.1. A Felek kélcsondsen tijékoztatjak egymast minden olyan, az érdekkoriikben
felmeriiléd koriilményrol, amely befolyassal lehet a Megallapodas céljanak a
megvalositasara.
15.2. A Fovaros tajékoztatasi kotelezettsége

15.2.1. A Fbéviéros irasban tdjékoztatja a BKV-t az olyan kotelezettségek Gsszegérol
és esedékességérdl, amelyek a Févarost mint beruhazot terhelik.

15.2.2. A Fovaros megkiildi a BKV részére a Projekthez kapcsolédd Beruhdzasi
Engedélyokirato(ka)t és annak minden médositasat.

-32 .



15.3.A BKYV tidjékoztatasi kitelezettsége

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

Elézetes tajékoztatas

A BKYV kdotelezettséget vallal arra, hogy az adott szerzodések hatalybalépését
kovetben t4jékoztatisképpen haladéktalanul benyljtjia a Févéros részére a
Projekt megvaldsitdsdhoz kapcsolédéan a Megaéllapodds hatdlybalépését
kovetden  kotétt minden  olyan  szerzOdés — mdsolatdt, amelyben
Projektdsszkoltségnek mindstils kifizetés teljesitésére vallal kotelezettséget. A
BKV ezenfeliil havonta elére, minden naptari hénap 6tddik (5.) napjaig irasban
tijékoztatja a F6varost a targyhénapban esedékessé vald varhato kifizetésekrdl.

Utolagos tijékoztatds
A BKV a Projekt megvaldsitasanak ideje alatt minden naptari félévet kivetd
elsé (1.) honap huszadik (20.) napjéig irdsban tdjékoztatast ad a Fovaros részére
a Projekt miiszaki és pénziigyi teljesitésér6l. Ennek keretéhen a BKV

tdjékoztatast ad a finanszirozasi igény varhaté alakulasardl.

A tajékoztatasi kiotelezettség teljesitése

15.3.3.1. A BKYV az altala megvalositott Projekt részek tekintetében koteles tgy

eljarni, hogy a Fdvarost terheld, a Szerzddésben és a jogszabalyokban
meghatarozott tdjékoztatasi és nyilvanossagi kitelezettségeknek a Féviros a
Téamogatéval szemben eleget tudjon tenni, a Projektr6l és a Projekt
tAmogatasardl az ott meghatarozott modon és tartalommal informaciét tudjon
nytjtani. A tijékoztatisra és nyilvanossdgra vonatkozé mindenkor hatalyos
kévetelményeket a Tamogatd honlapjard! letolthetd Arculati Kézikonyv és a
kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei c. Utmutatd tartalmazza.

15.3.3.2. A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt utasforgalom

szamara vald megnyitasardl (az utasforgalmi probaiizem megkezdésérdl) a
Févéarost az atadas napjat megel6z6 legalabb 25 (huszonét) munkanappal
értesiti.

15.33.3. A BKYV koteles tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett,

nem ad hoc jellegli nyilvanos, a sajt6 részvételével zajlé rendezvényrfl a
Fovarost értesiteni, a rendezvény napjat megelozo legalabb 18 (tizennyolc)
nappal.

15.3.34. A BKV koteles a Fovarost haladéktalanul irdsban tdjékoztatni minden

olyan kortilményrsl, amely a Projekt megvalositdsdt és a Projekt
Fenntartasidt, a Projekt Tamogatds céljanak elérését veszélyezteti, ha a
Projekt megvalésitdsa €s a Projekt Fenntartdsa részben vagy egeszben
meghiusul, tartés akadélyba iitkozik, vagy a Péalydzati Dokumentacigban,
vagy a SzerzOdésben foglalt megvalositasi véghataridé(k)hoz képest a
Projekt megvaldsitasa késedelmet szenved, illetve ennek bekdvetkezése
fenyeget. A BKV a fentiek mellett haladéktalanul koteles tdjékoztatni a
Févarost, ha a Projekt megvaldsitdsa vagy a Projekt Fenntartasa soran olyan
tény vagy koriilmény meril fel, amely a Bizottsdgi Hatarozatban
megéallapitott rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti vagy a feltételek
teljesitését befolyasolja.
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15.3.3.5. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés alapjan a
Tamogatd és/vagy a Kozremiikddé Szervezet altal a Fovaroshoz intézett
megkeresésre adandd valaszt a rendelkezésére allé informaciék alapjan
Osszedllitja, és azt olyan idépontban, hogy a Févaros a Szerzddés szerinti
valaszadasi  kotelezettségét  hataridében  teljesithesse, a  Féviros
rendelkezésére bocsatja.

15.3.3.6. A BKV kitelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés alapjan a
Témogatd és/vagy a Kozremiikddéd Szervezet altal kozvetleniil hozza is
intézett megkeresésre adandd valaszt a rendelkezésére 4lloé informaciok
alapjan Osszedllitja, és azt olyan id6pontban megkiildi, hogy a Févaros a
valaszadasi kdtelezettségét hataridoben teljesithesse.

153.3.7. A Fovaros kotetezettséget vallal arra, hogy Kozremiikédéd Szervezettdl,
Tamogatotol, vagy valamely egyéb szervtdl érkezett iratot, amely
tekintetében a BKV legalabb mdasolati cimzettként nem keriilt feltlintetésre,
a Fdvaros 2 munkanapon beliil e-mail Utjdn tovdbbitja a részére.
Amennyiben barmely iraton a BKV maésolati cimzettként szerepel, a F§varos
a dokumentum kézhezvételének napjardl a BKV-t értesiti.

153.3.8. A BKYV altal elokészitett, a Févarosnak véleményezésre és alairasra
megkiildétt dokumentumokat a Févaros 3 munkanapon belll alairja; vagy
amennyiben tovabbi adat szilkséges a kikiildés érdekében, err6l a BKV-t a
Févaros a dokumentum beérkezését koveté 2 munkanapon beliil e-mail itjan
értesiti. A dokumentum alairasat kovetéen a Févaros a BKV-t révid aton
(telefon vagy e-mail utjdn) értesiti, amely az értesitést kdvetéen a cimzett
felé a kildeményt 1 munkanapon beliil kézbesiti. A Fovaros ezzel
egyidejlileg a kiildeményeket (kivéve a PSJ-t, a Kifizetési Kérelmet, a
Finanszirozasi Kérelmet és ezek hianypoétlasait) e-mailen vagy fax utjan
megkiildi a cimzett felé.

15.3.3.9. A BKV kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6désben megjelolt
kapcsolattartdja személyében, tovabba a Projekt Igazgatosag vezetbjének és
kézvetlen helyetteseinek személyében, valamint a Mérmobknek a
Szerz6désben megnevezett személyében bekovetkezd valtozasokrdl 5 (6t)
munkanapon belill irdsban tijékoztatia a Fovarost, a Tamogatét és a
Kézremiikédo Szervezetet.

15.3.3.10. A BKYV koteles a Févarost haladéktalanul értesitenn, amennyiben AFA
levonasi jogdban a Szerz6dés megkdtéséhez képest véltozas torténik.

15.3.3.11. A BKV kdteles a Fovarost 1 (egy) munkanapon beliil értesiteni,
amennyiben ellene csdd-, felszamolasi, végelszamolasi, cégtorlési eljards
indul.

153.3.12. A BKYV villalja, hogy a Tamogaté elektronikus és nyomtatott
kiadvanyaiban, média-megjelenéseiben ¢é€s egyéb tajékoztatd jellegl
rendezvényein a Projekt bemutatasaban a Fovarossal kdzosen részt vesz, €s
az erre irdnyuld megkeresését csak alapos okkal utasitja vissza.

153313, A Felek kolesondsen téjékoztatjdk egymast minden olyan
korilményrél, amely befolyassal lehet a Megallapodds és a Szerzddés
célianak a megvalésitasira az arr6l valé tudomasszerzést kovetd ot (5)
munkanapon beliil.
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15.3.3.14. Ha bekovetkezett olyan koriilmény, amelyre tekintettel a Fovarost a

Szerzodés alapjan tajékoztatasi kotelezettség terheli a Tamogatd és/vagy a
Koézremikodé Szervezet felé, akkor a BKV — kivéve, ha a kérlilmény

bekovetkezett korilményrél haladéktalanul olyan tajékoztatast adni a
Fovéaros részére, amely felhasznalasaval a Févaros a Szerzddésben eldirt
tajekoztatasi kotelezettséget teljesitheti.

15.3.3.15. A BKV kételes haladéktalanul irasban értesiteni a Fdvarost, ha a

Szerz6dés moédositasanak kezdeményezésére okot add, a Szerzédés 10.1.1.
pontjaban megjel6lt barmely feltétel tudomaésa szerint bekdvetkezett

153.3.16. A Kincstar felé torténd tdjékoztatdsi kotelezettségre a Kincstéri

Szerzodések rendelkezései az iranyadoak.

15.4.A nyilvantartas atadasa

A BKYV kotelezettséget vallal arra, hogy a Berubazas elkiilonitett nyilvéantartasarol
késziilt, a 8.5 pont szerinti nyilvantartasat naptari félévente, a naptari félév végét
kovetd masodik honap tizedik (10.) napjaig megkiildi a Févaros részére.

16. EGYEB RENDELKEZESEK

16.1.Az egyiittmiikodési kotelezettség

1611

16.1.2.

A BKYV kételes a Fovarossal, a FOvaros vagy képviseldje altal kijelolt hivatali
személyekkel, szervezeti egységekkel egylittmikddni. Az egylittmiikddés
keretében Felek vallaljak, hogy kolcstnésen egyiittmikodnek egymassal a
Projekt megvaldsitdsa, a Projekt Fenntartdsa és a Projekt folyamatos
finanszirozdsa érdekében. A Felek vallaljak, hogy kérésre minden olyan
tdjékoztatast megadnak egymasnak, amely a mdsik Fél Megallapodasban,
harmadik féllel kotott szerzédésében foglalt, vagy jogszabédlyon alapulé
kotelezettségének teljesitésehez sziikséges. Amennyiben barmelyik Félnek
kérdése meri] fel a Megallapoddsban szabalyozott kételezettség teljesitésével
kapcsolatban, minden sziikséges tajékoztatast megadnak egymadsnak, annak
érdekében, hogy a kotelezettség teljesitésével kapcsolatos esetleges vita
rendezddjon.

A 16.1.1. pont szerinti egylttmikddeés keretében a BKV a Beruhazésra
létrehozott Projekt Igazgatosag kozremiikbdésével

a) részt vesz a Projekttel 6sszefiiggd egyeztetéseken;

b) a Foévaros felkérése alapjan a megadott hataridon beliil a Projekttel
Osszefliggésben adatot szolgéltat vagy a részére megkiildott dokumentumokat,
szerzbdés-tervezeteket érdemben véleményezi;

¢) megkiildi a Févdrosnak a véllalkoz6i/ megbizotti kovetelések érvényesitésére,

rendezésére irdnyuld szerz6déstervezeteket illetéleg a FOvéros esetleges kérése
alapjan a Projekttel 6sszefliggd egyéb szerzédések tervezetét;
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d) lehetéség szerint legaldbb 5 munkanappal kordbban értesiti a Févarost a
Projektet érinté érdemi egyeztetés helyérdl, idejérdl és targyarol,

¢) megjelenik a Févérosi Kozgylilés vagy annak bizottsagai {ilésén, ha azok a
Projekttel kapcsolatos napirendet tArgyalnak.

16.1.3. A BKV kotelezettséget vallal arra, hogy folyamatosan biztositja és fenntartja
annak a lehetdségét, hogy a Tamogatd, vagy a Kozremikods Szervezet a
Szerz6dés szerinti t4jékoztataskérési és ellendrzési jogosultsigait a Févaros
egyideji értesitése mellett a BKV-val szemben is tudja gyakorolni.

16.2.A beszamitdsi jog korlatozdsa

A Felek ezennel lemondanak azon jogukrél, hogy a Projekt megvalGsitaséval és
a Projekt Fenntartisdval kapcsolatosan barmilyen jogcimen fennalld fizetési
kotelezettségiiket a fizetési kotelezettség jogosultjdval szemben barmilyen, a
Projekt megvalésitasaval és/vagy a Projekt Fenntartdsival Ossze nem fliggd
jogcimen fennalld kovetelésiikbe beszamitsak, és fizetési kotelezettségiiknek
ilyen moédon tegyenek eleget. Ez a rendelkezés semmilyen modon nem érinti a
Felek barmelyike dltal a Megallapod4s alapjin beszamitdssal teljesitendd
fizetési kitelezettségeket.

16.3.Alkalmazandé jog

- A Megillapodasban nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykdnyv
rendelkezésel az iranyadok.

16.4.A Megallapodas értelmezése

A Szerz6dés ¢és a Megallapodas kozotti ellentmondds esetén a Szerzddés
rendelkezésel az irdnyaddak. A Megallapodas értelmezése sordn a hatdlyos
Szerzédés az iranyado.

16.5.Adatok nyilvdnossaga

A BKV hozzajirulasat adja ahhoz, hogy a Févaros, a Tamogat6, valamint a
Kozremiikodd Szervezet a kezelésében 1évo, a Projekt Tamogatas
felhasznélasdra vonatkozd adatokat a Févéros, a Tamogaté és a Kozremiiksdd
Szervezet nyilvanossdgra hozza, kivéve azokat az adatokat, melynek
nyilvanossagra hozatalat jogszabaly kifejezetten megtiltja.
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16.6.A Megillapodas modositisa, megsziinése

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

A Megallapodds moddositisara a Felek kozis megegyezése alapjan, irasban
kertilhet sor. Tekintettel arra, hogy a Megéllapodéds a Felek tartos, tobb éves
id6tartamot feldleld jogviszonyanak szabalyozdsdra jott létre, a Felek
kolesénosen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a koriilmények valtozdsa
esetén -— ideértve a Szerz8dés esetleges modositasit is' — barmelyik Fél
kérelmére a johiszemiiség kGvetelményeinek megfeleléen a Megéllapodast
Ujratargyaljak, és sziikség esetén modositjdk annak érdekében, hogy a Projekt
megvaldsitdsa €s a Projekt Fenntartdsa a Megéllapoddsban és a SzerzGdésben
megfogalmazott célkitlizéseknek megfeleléen megvaldsuljon.

A Megallapodas az abban foglalt célok teljesiilésével illetéleg a Felek altal
torténd kézss megegyezéssel sziinik meg.

A Felek egybehangzdéan rGgzitik, hogy a Megdallapodds modositasara és
megszinésére a Szerz6dés 3.1.11. pontjanak rendelkezései is irdnyadoak.

A Fovaros jelén Megallapodas modositasardl a Tamogatét a médositas alairdsat
megelézden legalabb 15 nappal irdsban tajékoztatja.

16.7.Ertesitések

16.7.1.

16.7.2.

Minden, a Megallapodas hatdlya ald tartozd, a Felek barmelyikétdl szarmazo
értesitést, kérést vagy egyeb kozlést (a tovabbiakban: ,,nyilatkozat™) irdsban kell
megtenni. A nyilatkozat akkor tekintheté megfeleléen elkiildéttnek, ha azt
ajanlott kildeményként vagy futdr 1tjan juttattdk el a cimzett fél itt megjelélt
cimére. A nyilatkozat olyan cimre is eljuttathatd, amit a cimzett fél értesités
1tjdn megadott annak a félnek, aki az értesitést, kérelmet vagy egyéb kozlést
kiildi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a cimzett fél atvette, és az Atvételt
megfelelden igazolta.

A Szerzédéssel 0Osszefliggd barmely szerzOdéses nyilatkozat -az aldbbi
idépontban valik hatdlyossa:

a) személyes kézbesités esetén a kézbesités iddpontjaban (amely a
kézbesitést elismerd atvételi elismervényen szerepel);

b) tértivevényes levél utjan torténo tovabbitas esetén a levél (kiildemény)
megérkezése idépontjaban (amikor a cimzett a tértivevényt alairta);

c) telefax Utjan torténd tovabbitas esetén, amikor azt feladtak, feltéve,
hogy a megszakitatlan tovabbitast a kiildé gép megerdsiti azzal, hogy ha a
cimzett azt nem olvashaté formaban kapja kézhez, koteles a telefaxiizenet
kiild6jét (ha az azonosithatd) errdl haladéktalanul értesiteni; és

d) e-mailen torténd tovabbitds esetén akkor, ha a masik fél megerssiti,
hogy az olvashaté formaban megérkezett. ‘
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16.7.3. Az olyan szerzOdéses nyilatkozatot, amely a cimzetthez a munkaidé, tehat
hétfotol-cstitortokig délutan 16.30, pénteken pedig délutdn 13.30 elteitével vagy
nem munkanapon érkezik, gy kell tekinteni, mintha az a k&vetkezd
munkanapon érkezett volna.

(a)

(b)

a Févaros részére:

cimzett: Budapest Févaros Onkormanyzat

név: dr. Szeneczey Balazs fopolgdrmester-helyettes

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

méasolat:

cimzett: Budapest Févaros Onkorményzat Fépolgarmesteri Hivatala
név: a végrehajtasra kijelolt szakmai f6osztaly vezetdje

cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

a BKV részére:

cimzett: Budapesti Kozlekedési Ztt.

név: Bolla Tibor vezérigazgatod

cim: 1072 Budapest, Akacfa u. 15.

maésolat:

cimzett: Budapesti Kézlekedési Zrt. DBR Metrd Projekt Igazgatosag
név: Radnay Tibor projektigazgato

cim: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

16.7.4. A Felek a Megéllapodas hatalya ala tartozo, a masik félhez intézendé értesitést,
kérést vagy egyéb kozlést a jelen Megallapodasban megjelslt képvisel6jitk altal
kijelolt, és a masik Féllel elézetesen k6zolt személy vagy szervezeti egység
utjan is megtehetik.

16.8.

16.9.

A jogvitak rendezése

A Felek a Megéllapodassal kapcsolatban esetlegesen felmertld vitas kérdéseiket
targyaldsos uton rendezik. Arra az esetre, ha ez harminc (30) napon beliil nem
vezetne eredményre, a Felek a Polgari Perrendtartasrél szélé 1952, évi IIL
torvény altaldnos hatdskori és illetékességi szabalyal szerint jarnak el.

Formanyomtatvianyok alkalmazisa

A BKV tudomasul veszi, hogy a formanyomtatvanyok alkalmazdsa soran a
Szerztdésben szerepld elbirdsok szerint kételes eljarni.
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16.10.  Eredeti példsnyok

A Megallapodas nyolc (8) darab eredeti példanyban késziilt, melyek kézil a
Felek két-két eredeti példanyt vesznek at.

16.11. - A hatdlybalépés

16.11.1. A Megéllapodés hatalybalépésének egyiittes feltételei:
(a) aMegallapodas Felek éltali alairdsa; és
(b) aMegéllapodas Tamogaté és Magyar Allam 4ltali zaradékolasa.

16.11.2. A Felek megallapodnak, hogy a jelen Megallapodéas hatdlybalépését kivetden
a Felek kozott  kordbban létrejstt Beruhdzdi Szerzédés, Megvaldsitdsi
Megallapodas, valamint Pénzeszkdz Atadas-4tvételi Megallapodasok a jelen —
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt — Megallapodas szerinti formaban
és tartalommal érvényes és alkalmazandd a Felek ko6zott, azzal, hogy,
amennyiben a Megdllapodds egyes rendelkezéseinek alkalmazisa sorin
esetlegesen felmeriild vitds vagy egyéb kérdésekben a Szerzddés egységes
szerkezetbe foglalt szovege nem tartalmazna a Felek szaméra egyértelmi
iranymutatast, ugy hattérszabalyként a fentiekben hivatkozott Beruhdzéi
Szerz6dés, Megvalositiasi Szerzddés, valamint Pénzeszkéz Atadas-atvételi
Megéllapoddsok — jelen Megallapodassal egységes szerkezetbe foglalt
moédositasokkal nem érintett - eredeti rendelkezéseit kell a Feleknek alapul
vennilik a vita megoldésara, a felmeril6 keérdés megoldédsara.

Budapest Féviros Onkorminyzata a Budapesti Kozlekedési Zrt.
képviseletében: képviseletében:
Tarlés Istvan Bolla Tibor
féopolgarmester vezérigazgatd
megbizasabol dr. Szeneczey Balazs Budapest, 20. | |.

fépolgarmester-helyettes

Budapest, 2012. | ].
Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Verd Tibor foosztalyvezett

Budapest, 20. | |

Lattam:
Saradi Kélmanné dr. féjegyzd
megbizasabdl
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aljegyzo

Budapest, 2012. december | .

Tamogatéi zaradék — tudomasul vételi és jovahagydsi zaradék:

A Tamogatd a Megallapodast megismerte és zaradékkal latja el. A Megéllapodas barmely
moédositasahoz vagy hatilyanak megsziintetéséhez a Tamogatd hozzajaruldsa sziikséges. A
Tamogaté Megallapodédshoz adott hozzajarulasa a Fovaros, mint Kedvezményezett Szerzédés
alapjan a Tamogatoval szemben fenndllé kotelezettségeinek teljesitéséért vald felelsségét
nem érinti. '

a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
képviseletében:

Szaloki Florian
féigazgatd

Kelt Budapest, 20. év ... hoénap ... napjan.

Finanszirozoi zdradék — tudomasul vételi és jovahagydsi zaradék:

A Magyar Allam a Megéllapodast megismerte és zaradékkal latia el. A Megallapodas
barmely modositasahoz vagy hatilydnak megsziintetéséhez a Magyar Allam hozzajaruldsa
szitkséges. A Magyar Allam Megallapodashoz adott hozzdjaruldsa a Fdvéros, mint
Kedvezményezett Szerzédés alapjan a Magyar Allammal szemben fennalld
kotelezettségeinek teljesitéséért vald feleldsségét nem érinti.

a Magyar Allam
képviseletében:

..................

Petykd Zoltan, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség elnoke

Kelt Budapest, 20. év .............ooe hénap ... napjén.
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BKK Zrt. tudomasulvételi zaradék:

A BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkorien Mikédd Részvénytirsasig a
Megéllapodas tartalmat megismerte és tudomasul vette.

a BKK Zrt.
képviseletében:

Vitézy Déavid
vezérigazgato

Kelt Budapest, 20. év ................cce hénap ... napjin.

A Megallapodas elvilaszthatatlan részét képez6 Mellékletek:

1. A Pénzeszkoz Atadas-atvételi Megallapodasok keretében 2012. julius 31-ig
megvalositott feladatok, az azokra torténé forrasfelhasznalds, valamint a Sajat
Finanszirozas keretében finanszirozando projektelemek megnevezése;

2. A Tender Bizottsagra vonatkozé szabalyok.

Jogi megfeleldségét ellendriztem:

w N%ﬁﬁ 9

TUUdr. Czirner Akos
jogtanécso




4-es metrd felszini kapesolédd beruhdzdsok pénzeszkozatadssi megallapodisai

M Ft-ban
Azono- { AMirds | MFLAFA | M Ft AFA- . | A Témogatasi és 2012.3;.31_@
sitd dituma nélkal val Cim & tartalom Finanszirozasi SzerzGdés tény-kifizetés
A AFAwval
szerinti elszdmolhatdsig
B/3898. |2005.08.02 (10083  [1244.0 |Kapcsolédé felszint rendezésak IE Gtem
Kelenfotdi palyudvar térsége, Srmezdi oldal felszin Elszamolhaté
Fdwam tér allomas felszin Elszamolhaté
Kalvin tér dllomas felszin Elszamolhaté
Keleti pu. dllomas, Baross tér térsége el8készités Sajat finanszirozads 192,5
a974}2006.04.19 18667 [2232.0  [Kapesol6dé felszini rendezések It Grem. . . -
152. médositas Kelenfdldi palyudvar térsége, Srmez6i oldal felszin Elszamolhata
Févam tér dllomas felszin Elszamolhaté
Kalvin tér dllomas felszin Elszamolhaté
Keleti pu. dllomas, Baross tér térsége elGkészités Sajat finanszirozds 10359
Thiskily Gt eldrehozott rekonstrukeio Feladat thrélve
2934{2007.04.23 |25458,6 |30543,2 |és a'pestioldal kapcsol6ds beruhdzasok kivitelezbse - -
2.52. modositas FOvam tér dllomas felszin Elszamolhato
Katvin tér llomas felszin Elszémolhatd
Muzeum kvt felszin Sajat finanszirozas 13444
Rakoczi tér felszin Sajat finanszirozas 10819
Népszinhaz utca allomas felszin Feladat tardlve
Keteti pu. dlfomas, Baross tér térsége elSkészités Elszamolhaté
Elfkészités, febonyolitis Sajat finanszirozds 12281
ElGkészités Elszédmolhatd
Kelenfoidi palyaudvar lor 2261 kijdrat térsége
6311|2010.02.17 f1605.6 120070  [rendezése (K2E2) jelll kapcsoléds herihdzas) - 10
Kelenfdldi palyudvar térsége, SrmezGi oldal felszin Elszamothatd
Hatélyon kiviil helyezendd pénzeszkéz ataddsi megdliopodasok alapjén kifizetés dsszesen le nem vonhatd AFA-val -

{ Projekttervben szerepls sajat finanszirozasi projekt elemek felosztasa i
e T R S 2012.01.01- .
A kapcsolodé fe ek I, iitem T4mogatasi Szerz6désben nem szerepls, 100%-bana |  2011.12.31 tény 20120731 | 2ORO73LR 1 505 meg 2012, bssz. 2013 2014 2015 tsszesen
7 Frarosi Onkorményzat shtal finanszirozott kapcsol6dé beruhdzdsal LY tény teay

: r : 1242 135 000 1242 135 000 0 1 242 135 000

ElSkészités AFA 211173000 211 173 000 Q 211 173 000

ich 1 K 3 i 1110903 751 36864 1110940615 [ 36864] 48431605 1159 372 220

Muzeum kit feldjitasa (K2/8/2 stertddés AFA) [ 233 455 724 2] 233 455 724 2] 4544 276 238 000 000

Bk £ 2¥ i i o 504 813065] 367 859 923 872 672 988 76127012} 443986935 46 000 000 994 800 000

Riékdezi téri méfygardzs {K2/C szerzidés AFa) 118 375 997 9G 825 687 209 201 684 14 798 316 105 624 003 224 000 000

0} BkEszol; ihefA A sokiRRArar/ ] 722 556 700 56 750 000 779306 700 147593300} 204 343300 71887 231 998 787 231

{P17/K sterzodés AFA} 151 873 397 14 765 700 166 640 097 43 204 903 57971 603 19 409 552 2219 254 552

Egye 42 607 500 4992 320 47 599 820 3313316 8 305 636 50913 136

Egyéb AFA 8 505 866 1118 980 9 £24 846 4 226 480 5345 460 13851 325

Altaldnos tartalék 0 ¢} 0 0

Tervezett sajdt finanszirozds Ssszesen le nem vonhotd AFA néiki! 362306016] 429639107] 4052655123 227033628] 656672735 120318836 46000 000 4 446 007 587
Le nem vonhato AFA 723 383 984 106 711 367 830 095 351 62 229 6 168 541 066 23 953 828 916 278 874

Il

Megjegyzés:

A miiszaki tartalom lezarasa miatt altaldnos tartalék nem keriilt tervezésre,

-




2.SZAMU MELLEKLET

A TENDER BIZOTTSAGRA VONATKOZO SZABALYOK

Ez a szabidlyzat a Szerzédés 11.1. pontja szerint létrehozanddé Tender Bizottsigra
vonatkozo rendelkezéseket tartalmazza. A Szabalyzatban hasznalt, nagy kezddbetiivel irt
fogalmak jelentése megegyezik a Szerzodésben meghatirozott jelentésiikkel. A

Szerz6désben nem definidlt, nagybetiivel kezd6d6 kifejezések a kdvetkezd jelentéssel
birnak:

a BKV Delegiltak jelenti: a Tender Bizottségba a BKYV 4ltal delegalt tagokat;

a Févirosi Delegiltak jelenti: a Tender Bizottsagba a Fovaros éltal delegalt
tagokat,

1. A TENDER BIZOTTSAG LETSZAMA

1.1 A Tender Bizottsag hat (6) személybol all, akik koziil négy (4) fot a Févaros,
kettd (2) fét pedig a BKV jogosult delegdlni. A Tender Bizottsagnak csak
természetes személy lehet tagja.

1.2 A Tender Bizottsag iilésén — az iilés napirendi pontjainak el6terjesztéjeként —
részt vesz szavazati jog nélkiil a Projekt Igazgato.

2. ABIZOTTSAG TAGJAINAK DELEGALASA

2.1.  Mind a BKV Delegéltakat, mind a Févarosi Delegaltakat a Projekt Igazgatohoz
intézett irasbeli nyilatkozattal kell delegélni. A delegalési nyilatkozatban meg kell
jelolni az(oka)t a dontés(eke}t, amely(ek)nek jovahagyasira jogosult Tender
Bizottsdgba sz6] a delegalds, és a delegélt tag értesitési cimét is.

2.2. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a lemondott, visszahivott vagy
elhalalozott bizottsdgi tag helyére a megfelelé szakember kivalasztisihoz
szitkséges legrévidebb id6én belill Uj tagot delegalnak a Tender Bizottsagba.

3. A BIZOTTSAG TAGJAI MEGBIZATASANAK IDOTARTAMA

A Tender Bizottsig tagjainak megbizatasa hatdrozott idére, a delegalasi
nyilatkozatban meghatdrozott dontés(ek) jovahagyasdig vagy a diéntés
Jjovahagyésat megtagadd masodik dontésig szol.



VISSZAHIVAS

A Felek barmelyike jogosult az 4ltala delegélt egy vagy tibb tagot 0j tag(ok)
egyidejii delegilasival a Projekt IgazgatGhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a
Tender Bizottsdgbol visszahivni,

LEMONDAS

A Tender Bizottsag tagjai — a Projekt Igazgatbhoz intézett egyidejli értesités
mellett — irasbeli nyilatkozattal a bizottsdgi tagsdgukrdl lemondhatnak. A
lemondott tag megbizatisa mindaddig nem sziinik meg, ameddig helyére 0j tag
delegatasra nem Kkeriilt.

A TENDER BIZOTTSAG TAGJAINAK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tender Bizottsdg tagja koteles Ugy eljarni, hogy elGsegitse a Beruhazis
megvalosulésat. A Tender Bizottsdg tagja eljarasnak érvényességét nem érinti, ha
azt a delegdldja barmilyen okbdl utdlag vitatja.

A BIZOTTSAG ULESENEK OSSZEHIVASA

A Tender Bizottsag lilését a Projekt Igazgatd hivja 8ssze. A Tender Bizottsagot az
ilése eldtt legaldbb harom (3) nappal megkiild6tt irdsbeli meghivéval kell
Osszehivni. A meghivéban meg kell jeldlni az iilés iddpontjat, helyszinét és
napirendjét. A meghivéhoz mellékelni kell az {ilés napirendjén szerepld témahoz
kapcsolodd elbterjesztést, amely tartalmazza a hatdrozati javaslatot és annak
indokolésat, tovabba a Fiiggetlen Szakértd Mérnok jelentését,

HATARQZATKEPESSEG

A Tender Bizottsag hatdrozatképes, ha azon a tagok legalabb kétharmada jelen
van. A Tender Bizottsdg tagjai személyesen jarnak el, képviseletnek helye nincs.

MEGISMETELT ULES

Amennyiben a Tender Bizottsag szabalyosan dsszehivott Ulése a meghirdetett
id6pontban nem volt hatirozatképes, akkor megismételt iilést kell dsszehivni az
eredeti idOpontot kovetd elsd (1.) és harmadik (3.) nap kozotti idépontra. A
megismételt iilés az eredeti iilés meghivéjaban szerepld ligyekben a megjelentek
szamara tekintet nélkiil hatarozatképes.

10. HATAROZATHOZATAL

A Tender Bizottsag a Projekt Igazgaté altal elé terjesztett javaslat jovahagyéasarol
hoz hatarozatot.



10.2.

10.3.

10.4,

A Tender Bizottsagban minden tagnak egy szavazata van. A Tender Bizottsag
hatarozatait egyszer( tobbséggel hozza.

A hatarozathozatal soran minden jelenlévd tag, ,JIGEN"-nel vagy ,NEM"-mel
szavazhat a hatdrozati javaslatra. A szavazistdl valé tartézkodds ,NEM”
szavazatnak mindsil, Ugyancsak ,,NEM” szavazatnak mindsiil a bizottsag iilésén
jelen 1év6, de a szavazdsban részt nem vevd tag szavazata,

A hatérozati javaslat el nem fogaddsat az érintettnek indokolni kell. Az indokolast
vagy jegyzOkdnyvbe kell mondani, vagy a bizottsag iilését kbvetd harom (3)
munkanapon beliil irdsban kell eljuttatni a Projekt IgazgatShoz, aki azt
haladéktalanul megkiildi a tobbi tag részére. Az a bizottsagi tag, aki a szavazatat
hatariddben nem indokolta meg, mindaddig nem vehet részt a Tender Bizottsag
tovabbi munkédjaban, amig az indokolasat irasban el nem juttatta a Projekt
Igazgatd részére; az ilyen tagot a hatarozatképesség megallapitisandl figyelmen
kiviil kell hagyni.

11. MASODIK DONTES

11.1.

11.2.

Amennyiben a Tender Bizottsag valamely hatdskdrébe tartozé kérdésben nem
hagyta jova az ¢lé terjesztett javaslatot, akkor a tiz (10) napon beliili idSpontra
ismét &sszehivott Gilésen jbol hatdroz arrél. A hatdrozati javaslat elfkészitése
soran a Projekt Igazgatosag koteles figyelembe venni az elsd iilésen sziiletett
elutasitd szavazatokhoz flizétt indokolast, és amennyiben azzal nem ért egyet,
koteles allaspontjat az eldterjesztésben megindokolni.

A viéltozatlan formaban elbterjesztett hatarozati javaslatrél az elsd iilésen azt
elfogadd tagok kotelesek ismételten , JGEN"-nel szavazni.

12. JELENLETI {V ES JEGYZOKONYV

12.1.

12.2.

12,3,

A Tender Bizottsag iilésén részt vevokrdl jelenléti {vet kell késziteni. A jelenléti
iv tartaimazza

(a) azlés helyét &s idopontjat;

(b) arészt vev) tagok nevét;

(c) arészt vevd tagok aldirasat,

(d) a hatdrozathozatal iddpontjat;

(e) atagot delegald nevét; tovabba

(f)  aziilésen részt vevé meghivottak nevét és alairasat.

A jelenléti ivet a Projekt Igazgatd, tovabba egy BKV Delegélt és egy Févarosi
Delegalt hitelesiti.

A Tender Bizottsag (tlésérdl jegyzoktnyvet kell felvenni. A Tender Bizottsag
{ilésérol hangfelvétel is készithetd, amely nem helyettesiti a jegyzokinyvet, A
jegyzdkonyvben fel kell tiintetni az iilés megnyitdsa utdn érkezett és az iilés
berekesztése eldtt tdvozott személyeket az érkezés, illetve tavozas iddpontjanak
megjelGlésével. A jegyzdkdnyv tartalmazza



12.4,

(a) aziilés helyét és idopontjat;

(b) azliilés meghirdetett napirendjét;

(¢)  ahatdrozati javaslatokat;

(d) a hatdrozati javaslatra leadott szavazatokat, név szerint feltiintetve az egyes
tagok altal leadott szavazatokat,

(e} a hatarozati javaslatot elutasitd tagok indokoldsat, amennyiben azt
jegyzékdnyvbe kivanjak mondani.

A jegyzdkonyvet a Projekt Igazgatd, tovabba egy BKV Delegalt és egy Fovérosi
Delegilt irja ala.

13. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

13.1.

13.2.

13.3.

A Tender Bizottsag tagjai kotelesek teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
titoktartasi nyilatkozatot tenni, A bizottsag tagjai mindaddig nem vehetnek részt a
bizottsag tevékenységében, amig titoktartdsi nyilatkozatukat 4t nem adtdk a
Projekt Igazgaténak. A bizottsag tagjat a titoktartasi kdtelezettsége alol a BKV és
a Fdvéros egyiittesen mentheti fel. A Tender Bizottsag tagjanak titoktartasi
kotelezettsége a bizottsagi tagsdga megszlinését kdvetden is fennmarad.

A titoktartdsi kotelezettség nem terjed ki a bizottsdg tagjat delegald fél 4ltal
megjeldlt, a delegdlé féllel kozalkalmazotti-, koztisztviselfi-jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban alld azon
legfeljebb harom (3) személy részére torténd informécio atadésra, akik a Projekt
Igazgatd részére atadott {rdsbeli nyilatkozattal a bizottség tagjaval megegyezd
tartalmi titoktartdsi kotelezettséget vallaltak. A titoktartdsi kotelezettség nem
terjed ki a jogszabaly altal eloirt tajékoztatasi kotelezettség teljesitésére sem.

A titoktartasi kbtelezettség megszegésével okozott karért a bizottsag tagja és az 6t
delegalé fél a mésik féllel szemben egyetemlegesen felelds.

14, OSSZEFERHETETLENSEG

14.1.

14.2.

A Tender Bizottsag tagja és kozeli hozzétartozéja (Polgari Torvénykonyv 685.§
b) pont) nem allhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb
jogviszonyban — ideértve a megbizési és vallalkozisi jogviszonyt is — olyan jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasiggal,
illetve nem lehet tagja, vezetd tisztségviselGje, feliigyeld bizottsagi tagja és
kbnyvvizsgaldja olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tdrsasdgnak

{a) amely a Beruhdzas megvaldsitdsidban val6 részvételre ajanlatot tett a BKV
részére;

(b) amellyel a BKV a Beruhdzds lebonyolitdséban vald részvételre
vonatkozdan szerzdést kbtott.

A Tender Bizottsag tagja és kdzeli hozzatartozéja (Polgari Torvénykdnyv 685.§
b) pont) nem 4llhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb



14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

jogviszonyban — ideértve a megbizasi és vallalkozasi jogviszonyt is — olyan jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tarsasdggal,
illetve nem lehet tagja, vezetd tisztségviselGje, feliigyel® bizottsagi tagja és
konyvvizsgaldja olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagnak,

(a) amely kézvetlen vagy kdzvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. (a)-(b)
pont szerinti jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasigi tarsaségban;

(b) amelyben kozvetlen vagy kbzvetett részesedéssel rendelkezik a 14.1. (a)-

{b) pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasag.

Részesedésnek mindsil a tagsdgi (részvényesi) jogviszony mellett a szerzodés
alapjan gyakorolhato olyan jog is, amely a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasigi tarsasag vezetd tisztségviseldjének vagy felugyeld
bizottsdgi tagjanak a megvalasztisra vagy visszahivasdra irdnyuld
ddntéshozatalban vald részvételre jogosit fel.

Kozvetett részesedésnek minbsiil a mas, kdztes szervezeten keresztiil
megvalosuld részesedés, amennyiben annak aranya az egy (1) szazalékot eléri. A
kozvetett részesedés aranyénak megallapitisahoz a koztes szervezetben fennillo
tulajdoni hanyadot vagy szavazati jogot meg kell szorozni a kiztes szervezetnek
az érintett szervezetben fenndllé szavazati joga és tulajdoni hanyada kézlit azzal,
amelyik a nagyobb. Erintett szervezetnek a 14.2. (a) pont esetén a 14.1. (a)-(b)
pont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, a 14.2, (b) pont esetén az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasadg mindstil, amelyben a 14.1. (a)-(b) pont szerinti jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasag részesedik.

A 14.1. és 14.2. pont szerinti tilalom nem vonatkozik az elismert (szabalyozott)
piacra (2001. évi CXX. tdrvény 5.§ (1) bekezdés 29. pont) bevezetett,
nyilvanosan miikddé tarsasagban fennélld tulajdonosi érdekeltségre, amennyiben
annak mértéke a tdrsasig jegyzett tOkéjének egy (1) szdzalékat nem éri el.

Osszeférhetetlennek mindsil az is, aki az eldzd 6t (5) évben allt a 14.1. és 14.2.
pontban meghatdrozott jogviszonyban.

A magyar jogszabaly szerint kiilféldinek mindsiild szervezetet az
dsszeférhetetienség megéllapitasa soran jogi személynek kell tekinteni.

A Tender Bizottsdg tagja koteles irdsban haladéktalanul bejelenteni a
delegalojanak és a Projekt Igazgaténak, ha a Szerzddésben meghatarozott
dsszeférhetetlensége bekivetkezett. A bejelentést kvetéen a Tender Bizottsag
munkéjaban nem vehet részt, és minden, a Tender Bizottsagi tagsigaval
kapcsolatban birtokdba keriilt iratot koteles haladéktalanul atadni a Projekt
Igazgatd részére.



14.9. A bizottsag tagjai mindaddig nem vehetnek részt a bizottsag tevékenységében,

amig az Osszeférhetetlenségiikrol sz616 nyilatkozatukat it nem adtik a Projekt
Igazgatdnak.

14.10. Az bsszeférhetetlenségi szabalyok megsértésével okozott kérét a bizottsag tagja
és az Ot delegald fél a masik féllel szemben egyetemlegesen felelds,

15. ANYILVANOSSAG TAJEKOZTATASA

A Tender Bizottsig minden tevékenységérél, ideértve a dontéseket és azok
el6készitését is kizarolag a Projekt Igazgaté és a Vezérigazgatd jogosult a
nyilvnossadg szdmara tajékoztatist adni. Ez a rendelkezés nem érinti a Feleket
jogszabaly alapjan terheld tdjékoztatasi kitelezettség teljesitését.

16. EGYEB RENDELKEZESEK

16.1. A megjeldit értesitési cimre igazolt moddon eljuttatott minden értesitést
kézbesitettnek kell tekinteni. A Tender Bizottsdg tagja az értesitési cime
megvaltozasat irasban koteles bejelenteni a Projekt Igazgatd részére.

16.2. A Projekt Igazgatot a Tender Bizottsag eldtt az altala irasban megjeldlt személy

helyettesitheti, aki a helyettesitésre sz616 megbizasat a Tender Bizottsag illésén
kételes bemutatni,

16.3. A Tender Bizottsag tagja a tisztsége megsziinésekor koteles minden, a Tender

Bizottsagbeli tagsagaval kapcsolatban birtokdba keriilt iratot Atadni a Projekt
Igazgato részére,

.SZlQnéha sﬂ/ﬂ s
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