
MEGÁLLAPODÁS 
Végleges pénzeszköz átadás-átvételéről 

amely létrejött az aláírás napján Budapesien egyrészről a Budapest Főváros 

Önkormányzata (1052 Budapest, ·városház utca 9-11.) mint átadó (továbbiakban Átadá, 

képviseli a Fővárosi· Közgyülésétői átruházott hatáskörben eljáró Dr. Demszky Gábor 

főpolgármester), másrészről a Budapesti . Közlekedési Részvénytársaság (1980 

Budapest, Akácfa u. 15.), mint átvevő (továbbiakban Átvevő, kepviseli: Aba Botond 

vezérigazgató) közölt az alábbi feltéte\ekkel.. 

1.) A szerzödö felek kijelentik, hogy jelen pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás az 

alábbi feladat-megvalósitását szolgálja: 

a) A beruházás megnevezése: a 4. sz. metróvonal kapcsolódó fe lszirti rendezések ll. 

ütem tervezése 

helye: - Kelenföldi pályaudvar'térsége; őrmezői oldal, 

Fővám és Kálvin terek, Szabadság híd, Kiskörút, 

Baross tér térsége. 

b) A beruházó megnevezése: Budapesti Közlekedési Részvénytársaság 

címe: 1072 Budapest, VII., Akácfa utca 15. 
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2 a) Tervezési feladat részletezésa 

A tervezési feladatok mOszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói 
Megnevezés A beruházás jellege 

Kapcsolódó Opció 1 
1. Ke~enföldl pu. állomás 

a) Ormezői kijárat 
BKV végállomás 3.800 m2 x 
Felvételi épület x 
Előtér, burkolatok 4.760 m2 x 
Fasorok 800 fm x 
P+R parkoló 3x8.400 m2 x 
M 1-M7 csomópont és bekötő út 900 fm x 
Péterhegyi út meghosszabbítása x 
b) Etele téri kijárat 
Somo~lYi út kié_Qitése (Etele -Borszéki közöt!l_ 1, 1 km x 

2. Tétényi út állomás 
Aluljáró nyaktag 600m2 x 
Gyalogos aluljáró a Tétényi út alatt 880m2 x 
Tétényiút érintett szakszán útépítés és közvil. x 

3. Bocskai út állomás. 
Villamos megállóhely a Fehérvári úton x 
P+ R 600 p_arkoló a Bocskai úton x 

4. M6ricz Zsigmond krt. állomás 
Fehérvári úti villamosok átvezetése a Villányi út felé x 

5. Szent Gellért tér állomás 
A 19-es vill.meghosszabb. a Petőfi hid déli hídfőjéig x 
Müegyetem rkp. átép. a vágányokkal együtt 16.00 m2 x 
Mélyparkoló a Müegyetem rakparton x 

6. Fővám tér állomás 
Aluljáró a Fövám téren ki-és feljáratok - x 
A 2-es villamos lefedése déli irányban 
Szabadság híd-pályaszerkezet megerősítése -·-·· ...... )( ... .. 

Vámház krt. új, vágány és járda felúj. 6.500 m2 x 
Térrend. a Fővám téren, út, vágány és jár.daép. 12.150 m2 x 
Parkrendezés 1.850 m2 x 
Egyetem elötti felső rkp. rendezése 5.200 m2 x 

7. Kálvin tér állomás 
Térrendezés. út, vágány, és járdaép. 14.800 m2 x 
Múzeum kr.t út, vágány, járdaép. a Kálvin tértől a Rákóczi x 
úti csomQePntig_, .,faltól-falig" 

8. ·Rákóczi tér állomás 
i Mélyparkoló lakossági és P+ R, 240 fh 10.600 m2 

l 
x 

9. Népszlnház utca állomás l 
Parkfelújítás 32.000 m2 \ x 

9. Keleti pu. állomás, Baross tér l i Aluljáró (VET -ben lévővel együtt) 9.250 m2 x l ! Busz és troli végálL átépítése, áthelyezése 10.100 m2 l x ' l 
1 

Csomópont átépítése 5.700 m2 x l 
l Gyal. felületek, pályaudvari előterek rend. ?.550m2 x i l ' l ' i l Zöldfelület rend., parkosítás, fasorok telepítése 15.500 m2 x ' 

Mélyparkoló, Keleti pu. indulási oldal l ' l x __ j 
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b) A tervezési feladat fontosabb naturális mutatói 

-Felszíni rendezés (csomópont, tér, út, rakpart, villamos vágány, BKV 

végállomás, zöldfelület, közmü, stb.) mintegy 144.600 m2 

- Autóparkoló, mélygarázs 

-Aluljáró 

Szabadság híd felújítása (részben) 

c) a tervelőkészítés időtartama: 2005-2007 

30.500 m2 

11.350 m2 

d) Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott teljes költség ÁFÁ-val együtt: 
1.244,0 millió Ft 

e) költségtervezés módja: előzetes becslés 

f) A feladat teljes költségei és éves ·otemezésOk 
millió Ft 

Költségek 2004. 2005. terv 2006. terv 2007. terv Osszesen 
megnevezése dec. 31-ig 

Előkészítés nettó 
költséaei 

a) 
megvalósíthatósági 

tanulmányterv 
készílés 

b) telepítés! hely, 
ingatlan -

megszervezés 
nettó 'költséoe ... .. 

·····~-----.... ... 

c) ingatlan 
kármentesítésének 

költséoe 
d\ énítés, bontás 
e) megalapozó 

előkészítő 

tanulmányok, 
vizsoálatoK 
f) tervezés 75,1 111 '1 628,5 52,4 867,1 

g) lebonyolítás 90,5 5,5 31,5 2,6 . 130,1 

h) egyéb 1,1 - 5,0 5,0 11,1 

nettó összesen 166,7 116,6 665,0 60,0 1.008,3 

Af a 25,3*. 29,2 166,2 15,0 235,7 

bruttó költség 192,0 145,8 831,2 75,0 1.244,0 
.. 

• a tényköltségben nem szerepel az BKV .Rt. alta!, a korabbi evekben a Villamosvagány 
építés előkészítésére kifizetett 16,4 MFt AFA összege 
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A teljes költség forrásai és éves ütemezés ük 

mllllóFt 
Pénzügyi források 2004. 2005. 2006. 2007. .Qsszesen 

dec,31- terv terv terv 
ig 

a) önkormányzati 192,0 145,8 831,2 75,0 1244,0 
ktv. előirányzat 
b) beruházási hitel 
c) központi 
költségvetési 
források összesen 
ebből: céltámogatás 
vagy clmzett 
támogatás 
d) EU- támogatás 
e) felhalmozás célú 
átvett pénzeszköz 
f) intézményi ktv. 
előirányzat 
g) egyéb külsö 
forrás, mégpedig 
BKV (ÁFA) 
Források összesen 192,0 145,8 831,2 75,0 1244,0 
Ebből 
visszaigényelhető · 
áfa 

3) Átadá a~ 1) pontban megadott fejlesztési teladat megvalósítás~hoz, 2004. december 31-

ig. a korábbi megállapodások alapján 192,0 millió Ft-ot már átadott, mely az út és 

1\őZfnűépítési tervekhez kapcsolódó 25,3 millió Ft ÁFÁ,ttartalmazott 2005-2007. évekre 

vonatkozóan összesen 1052, O millió Ft-ot ad át, amely az ÁFA-t is tartalmazza. 

Átvevő Vállalja, hogy a fenti pénzeszközök terhére a 2.a) pontban szereplö tervezési 

feladatokat legkésőbb 2007. decemb·er 31-ig elvégezteti. A tervezések pályázatainak 

értékesítéséből származó bevételek a Fővárosi Önkormányzatot illetik meg. 

4) A tervezések koordinálásában az alábbi egységek vesznek részt. 

a) Átvevő részéről: BKV Rt. Vezérigazgatója, illetve az általa megbizott személyek, 

b) átadá részéről: a főpolgármester, illetve az általa megbízott személyek 
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5) A felszíni rendezési beruházások terveztetése során az Átadó, Fővárosi Önkormányzat 

a) részt vesz minden, a terveztetéssei kapcsolatos beszerzés előkészítésében, 

pályáztatásában és elbírálásában, valamint az ezekből származó szerzödések 

előkészítésében és igény szerint a szerződések pénzügyi lebonyolításában, 

b) jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg átadja Budapest Főváros 

Városépítési Tervező Kft. által készitett, ,.A 4-es metróvonal állomásaihoz 

kapcsolódó felszíni térrendezések diszpoziciós tanulmányterve" c. 

terv dokumentáció\. Ez képezi a tervezési feladatok diszpozíció ját. 

c) fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely szerződés végrehajtását a 

. szerződések alapján ellenőrizze. 

d) fenntartja magának a jogot arra, hogy a tervezések lebonyolítás ával kapcsolatos 

bármely dokumentumot, számlát és szerződést Átvevőnél bármikor ellenőrizzen 

vagy ellenőriztes sen, 

e) A közgyűlés által jóváhagyott programban szereplő műszaki paraméterek bármelyik 

tételének megváltoztatásához az Átadó előzetes hozzájárulása szükséges. Csak a 

változtatás jóváhagyását követően kerülhet · sor már megkötött szerzödés 

módosítására, illetve új szerződés megkötésére. 

6) Átvevő Budapesti Közlekedé!ii"Rt·:..;· mintÁtvevő, a tervezésekért felelős: 

a) A tervezési feladatokat engedélyezési terv szinten, a: S.ob) alatti diszpoziciós 

tanulmány szerint végezteti el. 

b) minden tervezéssei kapcsolatos szerződést, illetve azok médesitását Átadá előzetes 

hozzájárulását követően írja alá Átvevő, amit azután azonnal Átadá részére megküld, 

a hozzá tartozó fizetési ütemezéssei együtt. 

c) Átadó részére átadja a kifizetések tervezett ütemezését azok várható felmerülése 

előtt egy hónappal, 

d) teljesit minden, a tervezésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást és beszámolás! 

(megadott határidőre, tartalommal és formában), amennyiben erről Átadó kellő 

időben értesíti, 
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e) naprakész szerzödés és szarzödés-teljesítési kimutatás! vezet a tervezésekkel 

kapcsolatos összes szerzödés vonatkozásában. 

7) A számlavezetés rendje és feltételei: 

a) jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül Átvevő az Átadá által 

elfogadható banknál megnyitja a speciális számlát, amely számlán csak a tervezések 

végrehajtását szolgáló pénzmozgásokat engedélyez, 

b) Átvevő a bankszámlaszerzödésben előírja a beszámitási jog kizárását, valamint 

minden tranzakció! követően a bankszámlakivonat egy .példányának Átadá részére 

történő megküldését. Átvevő a bankszámlaszerződés egy másolati példányát a 

bankszámla felett rendelkezni jogosultak és a számlák érvényesítésére jogosult 

személyek aláírási címpéldányával együtt a szerződés megkötése után azonnal 

átadja Átadónak. Az aláírásra jogosultak körében beálló bármely változás esetén 

Átvevő haladéktalanul értesiti Átadót, 

c) az elkülönített számla nyitásával és működtetésével kapcsolatos költségek a BKV Rt· 

t terhelik. 

8) A jelen megállapodásban szereplő pénzeszközök átadásának módja és ideje: · 

a) a számlák kézhezvételét követően Átvevőnek azonnal értesítést kell küldenie Átadó 

részére a számla összegére és a teljesitési határidőre vonatkozóan; ha az előre 

jelzett ütemezéstől bármely formában eltér, 

b) Átvevő felel az általa elfogadott es megfelelöen igazolt számlák tartalmának 

teljesítéséért és a számlák helyességéért, 

c) Átvevő a számlák 3 .. sz. eredeti példányát és a hozzá tartozó tanúsítványokat a 

fizetési határidŐ lejárta elött"!egalább 15naptári nappal megküldi Átadá részére, 

d) Átadá a pénzeszközöket csak a jogos kifizetések esedékességekor adja át Átvevő 

számára, a fizetési határidők betartását biztositva. A kifizetések akkor jogosak, ha 

azok az Átadó számára ismert és jóváhagyott szerződések igazolt teljesítéséhez 

kapcsolódnak. 

e) a kifizetések során az önkormányzati forrást a Közlekedési Ügyosztály ellenjegyzi és 

utalványazza a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-

15490012-02060000 számlája terhére. 

f) Átadá semmilyen felelösséget nem vállal a kitizetési késedelmérl, illetve az abból 

adódó bármely jogkövetkezményért, ha 

• a számla késve érkezett, 

• a számla tartalmi, formai vagy számszaki hibát tartalmaz, 

• nem megfelelő igazolással érkezik a számla, 
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g) rendeltetésellenes felhasználás, neni jogos kitizelés esetén az Átvevő kötel.es az 

átvett pénzeszközt az Átadának haladéktalanul visszafizetni akkor is, ha ez a 

kitizelés megtörténte után igazolódik be. 

9) Átadá és Átvevő kölcsönösen vállalják, hogy azonnal értesitik egymást bármely olyan 

körülményröl, mely a jelen megállapodás megvalósitását akadályozza, és egyidejűleg 

megtesznek minden szükséges intézkedést az akadályok elhárítására. 

10) Jelen megállapodás alapján Átadó 2007. december 15-ig fogad be a projekttel 

kapcsolatos számlákat. 

11) A megállapodásban nem s;zabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előirásai az 

irányadók. Jelen megállapodás hat eredeti példányban került aláírásra. 

12) Jelen megállapodás a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósításának egy éves 

felülvizsgálatáig, megszüntéig van hatályban. 

. . " Budapest, 2005. au_g0.>7.W ~ ,o..., 
Áta dó 

Dr. Demszky Gabor főp'olgánmester 

megbízásából 

VajdaPál L/ 
f" olgánmester-helyettes . . ... . . 

Ellenjegyezte a Főjegyző megbízásából: 

Átvevő 

BUdapesti Közlekedésl Részvénvtál'5asó0 

. 6. v 
...................... s::] ...... .... . 

Aba Botond .. 
BKV Rt. vezérigazgató 

. ·-· ~ .. ' . - . ··-


