+ 17. melléklet
5035/09.03.27.
5035/2/07.04.18.
H12/11/2007.
B-9244
azonosító: 4984

jóváhagyás kelte és száma: 366/2007.(III.1.)/a Főv.Kgy.h.

4.sz. metróvonal kapcsolódó felszíni rendezés II. ütemre

Végleges pénzeszköz átadás-átvételi

Megállapodás

2.sz. módosítása

A Budapest Főváros Önkormányzata mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (1980 Budapest, VII. Akácfa u. 15.) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő), között Budapesten, 2005. augusztus 2.-án megkötött és 2006. április 19.-én módosított megállapodást, szerződő felek (Fővárosi Önkormányzat képviseletében Dr. Demszky Gábor főpolgármester, BKV Zrt. képviseletében Antal Attila vezérigazgató) az alábbiak szerint módosítják:

1.) A szerződő felek kijelentik, hogy jelen pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás az alábbi feladat megvalósítását szolgálja:

a) A beruházás megnevezése: **a 4. sz. metróvonal I. szakasz, kapcsolódó felszíni rendezések előkészítése és a pesti oldali kapcsolódó beruházások kivitelezése**

helye: - Fővám tér metróállomás térsége
- Vámház körút
- Kálvin tér állomás térsége
- Múzeum körút
- Rákóczi tér
- Népszínház utca állomás térsége
- Keleti pu. állomás térsége

b) A beruházó megnevezése: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

címe: 1072 Budapest, VII., Akácfa utca 15.

2 a) Kivitelezési feladat részletezése

Sor Sz.	*Megnevezés, műszaki jellemzők*	*Becsült mennyiség*
1.	*Fővám tér állomás*	
	A 2-es villamos süllyesztése a Fővám tér és az Egyetem között	630 fm
	A 2-es villamos ideiglenes vágány kiépítése az alsó rakparton	750 m
	Aluljáró a Fővám téren, ki- és feljáratok	1.450 m^2
	Vámház krt. út-, vágány- és járda építés	5.600 m^2
	Térrend. a Fővám téren, út, vágány és járdaépítés	1.800 m^2
	Parkrendezés	500 m^2
	Egyetem előtti felső rkp. rendezése	8.900 m^2
2.	*Kálvin tér állomás*	
	Aluljáró a Kálvin téren, kijáratok	5 db
	Térrendezés, út-, vágány- és járdaépítés, fasor	14.800 m^2
	Múzeum krt. út-, vágány-, és járdaépítés a Kálvin tértől a Rákóczi úti csomópontig „faltól falig", illetve a Dohány utcáig út- és vágányépítés	15.100 m^2
3.	*Rákóczi tér*	
	Mélygarázs	1.600 m^2
4.	*Népszínház utca állomás*	
	Park felújítás	32.000 m^2
5.	*Keleti pu. állomás, Baross tér*	
	Thököly út átépítése faltól falig, Verseny u. – Dózsa György út között	14.900 m^2
	Aluljáró átépítése	9.250 m^2
	Busz és troli végáll. átépítése, áthelyezése	10.100 m^2
	Csomópont átépítése	5.700 m^2
	Gyalogos felületek, pályaudvari előterek rend.	7.550 m^2
	Zöldfelület rend., parkosítás, fasorok telepítése	15.500 m^2

b) A feladat fontosabb naturális mutatói

- Felszíni rendezés (csomópont, tér, út, rakpart, villamos vágány, BKV végállomás, zöldfelület, közmű, stb.) mintegy 132.450 m^2
- Aluljáró 10.700 m^2
- Mélygarázs 1600 m^2

c) a feladat kezdési és tervezett befejezési időpontja: 2005-2010.

d) Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott teljes költség ÁFÁ-val együtt: 30.543,2 millió Ft,amelynek ÁFA tartalmából csak a Fővárost terhelő, -vissza nem igényelhető –rész kerül átadásra.

e) költségtervezés módja: előzetes becslés

f) A feladat teljes költségei és éves ütemezésük

mFt, folyóáron

Költségek megnevezése	2006. XII. 31-ig tény	2007. terv	2008. terv	2009. terv	2010 terv	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)						
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	1 102,4	501,0				**1 603,4**
b) építés, bontás		2 176,0	4 016,3	6 522,6	9 044,7	**21 759,6**
c) gép, jármű						
d) ingatlan kárment. költsége:						
e) műszaki-gazdasági tervezés						
f) lebonyolítás	118,6	238,0	120,0	150,0	180,0	**806,6**
g) egyéb	1,1	50,0	50,0	50,0	50,0	**201,1**
Ebből: hitelkamat						
Telephelyi hely: ingatlan megszerzés						
Immateriális javak vásárlása						
Első készletbeszerzés						
h) tartalék		108,8	200,8	326,1	452,2	**1 087,9,**
I. A feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	**1 222,1**	**3 073,8**	**4 387,1**	**7 048,7**	**9 726,9**	**25 458,6**
II. Általános forgalmi adó	237,4	614,7	877,4	1 409,7	1 945,4	**5 084,6**
III. Végleges pénzeszköz átadás						
IV. A feladat teljes költsége összesen	**1 459,5**	**3 688,5**	**5 264,5**	**8 458,4**	11 672,3	30 543,2

1.746,3

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

mFt, folyóáron

	1 459,5	3 688,5	5 264,5	8 458,4	11 672,3	**30 543,2**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
	1 459,5	**3 688,5**	**5 264,5**	**8 458,4**	**11 672,3**	**30 543,2**
	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

3) Átadó az 1) pontban megadott fejlesztési feladat megvalósításához, 2006. december 31-ig. a korábbi megállapodások alapján 1459,5. millió Ft-ot már átadott.

Átvevő vállalja, hogy a fenti pénzeszközök terhére a 2.a) pontban szereplő kivitelezési feladatokat legkésőbb 2010. december 31-ig elvégezteti. A kivitelezési közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációinak értékesítéséből származó bevételek a Fővárosi Önkormányzatot illetik meg.

5) A felszíni rendezési beruházások megvalósítása során az Átadó Fővárosi Önkormányzat

a) részt vesz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos beszerzés előkészítésében, pályáztatásában és elbírálásában, valamint az ezekből származó szerződések előkészítésében és igény szerint a szerződések pénzügyi lebonyolításában,

b) pont törlésre kerül.

c) fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely szerződés végrehajtását a szerződések alapján ellenőrizze.

d) fenntartja magának a jogot arra, hogy a kivitelezés lebonyolításával kapcsolatos bármely dokumentumot, számlát és szerződést az Átvevőnél bármikor ellenőrizzen vagy ellenőriztessen,

6) Átvevő Budapesti Közlekedési Zrt. – mint Átvevő, a kivitelezésekért felelős:

a) minden kivitelezéssel kapcsolatos szerződést, illetve azok módosítását Átadó előzetes hozzájárulását követően írja alá az Átvevő, amit azután azonnal az Átadó részére megküld, a hozzá tartozó fizetési ütemezéssel együtt.

b) az Átadó részére átadja a kifizetések tervezett ütemezését azok várható felmerülése előtt egy hónappal,

c) teljesít minden, a megvalósítással kapcsolatos adatszolgáltatást és beszámolást (megadott határidőre, tartalommal és formában), amennyiben erről az Átadó kellő időben értesíti,

d) naprakész szerződés és szerződés-teljesítési kimutatást vezet a kivitelezéssel kapcsolatos összes szerződés vonatkozásában.

7) A számlavezetés rendje és feltételei:

a) az Átvevő jelen megállapodás alapján a kapcsolódó felszíni rendezés II. ütem pénzügyi kifizetésére a korábban már megnyitott, 11707024-20425302 számlát alkalmazza.

10) Jelen megállapodás alapján az Átadó 2011. január 15-ig fogad be a projekttel kapcsolatos számlákat.

13) Jelen megállapodás – módosítás az Átadó és Átvevő aláírása napján lép hatályba és a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósításának egy éves felülvizsgálatáig van hatályban.

A Megállapodás és annak 1.sz. módosításával nem érintett pontjai változatlanul érvényben vannak.

Budapest, 2007. ~~március~~ április 23.

Átadó

Dr. Demszky Gábor főpolgármester

megbízásából:

Hagyó Miklós

főpolgármester-helyettes

Átvevő

Antal Attila

BKV Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyezte a Főjegyző megbízásából:

Sajtosné Nágel Ilona 04.19.

Aljegyző

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Osztály

2007.04.17.