azonosító: 6311

jóváhagyás kelte és száma: 2252/2009.(XII. 17.) Kgy. Határozat

A 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térsége rendezése (K2E2 jelű kapcsolódó beruházás)

Végleges pénzeszköz átadás-átvételi

Megállapodás

Amely létrejött az aláírás napján, Budapesten egyrészről a **Budapest Főváros Önkormányzata** (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) mint átadó (továbbiakban **Átadó, képviseli a Fővárosi Közgyűlésétől átruházott hatáskörben eljáró Dr. Demszky Gábor főpolgármester**), másrészről a **Budapesti Közlekedési Részvénytársaság** (1980 Budapest, Akácfa u. 15.), mint átvevő (továbbiakban **Átvevő, képviseli: Dr. Kocsis István vezérigazgató**) között az alábbi feltételekkel.

1.) A szerződő felek kijelentik, hogy jelen pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás az alábbi feladat megvalósítását szolgálja:

a) A beruházás megnevezése: **A 4-es metróvonal kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének rendezése**

helye: Kelenföldi pályaudvar térsége, őrmezői oldal:

b) A beruházó megnevezése: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1072 Budapest, VII., Akácfa utca 15.

2. a) Kivitelezési feladat részletezése

Sorszám	*Megnevezés, műszaki jellemzők*	*Becsült mennyiség*
1.	*Kelenföldi pályaudvar állomás, Őrmezői kijárat*	
	Útépítés (külső utak)	4.700 m2
	Tereprendezés	70.000 m3
	Buszvégállomások, és P+R parkolók burkolata	17.100 m2
	Járdaburkolatok	3.300 m2
	Volán és BKV felvételi épület	196 m2
	Térlefedés (leszállóhelyek, fix és mozgólépcsők, külső utasforgalmi terek)	660 m2
	Közműépítések (víz, gáz, csatorna, távhő, egyéb)	

b) A feladat fontosabb naturális mutatói

- Útépítés (tereprendezés, földmunka: 70.000 m3; külső utak: 4.700 m2; buszvégállomások útburkolata: 7.500 m2; járdaépítés: 3.300 m2; P+R: 9.600 m2, stb.)

- BKV és VOLÁN felvételi épület
200 m^2

- P+R parkoló 300db

- Közműépítések (vízellátás: 750 fm; gázellátás: 100 fm; csatorna, vízelvezetés: 550 fm; távhő: 63 fm, egyéb kábeles közművek). A kiváltott közművek visszapótlása - a közmű cégekkel történt írásbeli megállapodás szerint, tételes műszaki leltár alapján- természetbeni kártalanítás keretében történik.

c) a feladat kezdési és tervezett befejezési időpontja: 2010-2013.

d) Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott teljes költség ÁFÁ-val együtt:

2. 007,0 millió Ft, amelynek ÁFA tartalmából csak a Fővárost terhelő – vissza nem igényelhető – rész kerül átadásra.

e) költségtervezés módja: előzetes becslés

f) A feladat teljes költségei és éves ütemezésük

mFt, folyóáron

Költségek megnevezése	2009. XII. 31-ig tény	2010. terv	2011. terv	2012. terv	2013. terv	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)						
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)						**0,00**
b) építés, bontás		50,0	110,0	562,0	580,0	**1302,0**
c) gép, jármű						
d) ingatlan kárment. költsége:						
e) műszaki-gazdasági tervezés		78,0	12,0			**90,0**
f) lebonyolítás		5,0	10,0	10,0	10,0	**35,0**
g) egyéb		4,3	10,0	10,0	8,5	**32,8**
Ebből hitelkamat						
Telepítési hely, ingatlan megszerzés						
Immateriális javak vásárlása						
Első készletbeszerzés						
h) tartalék		13,9	14,0	58,0	59,9	**145,8**
I. A feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	**0,0**	**151,2**	**156,0**	**640,0**	**658,4**	**1605,6**
II. Általános forgalmi adó		37,8	39,0	160,0	164,6	**401,4**
III. Végleges pénzeszköz átadás						
IV. A feladat teljes költsége összesen		**189,0**	**195,0**	**800,0**	**823,0**	**2007,0**

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük

mFt, folyóáron

Pénzügyi források	**2009. XI. 31-ig tény**	**2010. terv**	**2011. terv**	**2012. terv**	**2013. terv**	**Összesen**
a) önkormányzati ktv. előirányzat		**189,0**	**195,0**	**800,0**	**823,0**	**2007,0**
b) beruházási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
c) központi költségvetési források összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
ebből: céltámogatás vagy címzett támogatás						
egyéb állami támogatás						
d) EU-támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
e) felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
f) intézményi ktv. előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
g) egyéb külső forrás, mégpedig:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Források összesen:		**189,0**	**195,0**	**800,0**	**823,0**	**2007,0**
ebből: visszaigényelhető áfa:	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***

3.) Átvevő vállalja, hogy a fenti pénzeszközök terhére a 2.a) pontban szereplő kivitelezési feladatokat legkésőbb 2013. december 31-ig elvégezteti. A kivitelezési közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációinak értékesítéséből származó bevételek a Fővárosi Önkormányzatot illetik meg.

4.) A megvalósítás koordinálásában a következő egységek vesznek részt:

a.) Átvevő részéről: BKV Zrt. Vezérigazgatója, illetve az általa megbízott személyek,

b.) Átadó részéről: a Főpolgármester, illetve az általa megbízott személyek.

5.) A felszíni rendezési beruházások megvalósítása során az Átadó Fővárosi Önkormányzat

a) részt vesz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos beszerzés előkészítésében, pályáztatásában és elbírálásában, valamint az ezekből származó szerződések előkészítésében és igény szerint a szerződések pénzügyi lebonyolításában,

b) fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely szerződés végrehajtását a szerződések alapján ellenőrizze.

c) fenntartja magának a jogot arra, hogy a kivitelezés lebonyolításával kapcsolatos bármely dokumentumot, számlát és szerződést az Átvevőnél bármikor ellenőrizzen vagy ellenőriztessen.

6.) Átvevő Budapesti Közlekedési Zrt.(mint Átvevő, a kivitelezésekért felelős):

a) minden kivitelezéssel kapcsolatos szerződést, illetve azok módosítását Átadó előzetes hozzájárulását követően írja alá az Átvevő, amit azután azonnal az Átadó részére megküld, a hozzá tartozó fizetési ütemezéssel együtt.

b) az Átadó részére átadja a kifizetések tervezett ütemezését azok várható felmerülése előtt egy hónappal,

c) teljesít minden, a megvalósítással kapcsolatos adatszolgáltatást és beszámolást (megadott határidőre, tartalommal és formában), amennyiben erről az Átadó kellő időben értesíti,

d) naprakész szerződés és szerződés-teljesítési kimutatást vezet a kivitelezéssel kapcsolatos összes szerződés vonatkozásában,

7.) A számlavezetés rendje és feltételei:

a) az Átvevő jelen megállapodás alapján a kapcsolódó felszíni rendezés 11, ütem pénzügyi kifizetésére a korábban már megnyitott, 11707024-20425302 számlát alkalmazza.

8.) A jelen megállapodásban szereplő pénzeszközök átadásának módja és ideje:

1. a számlák kézhezvételét követően Átvevőnek azonnal értesítést kell küldenie Átadó részére a számla összegére és a teljesítési határidőre vonatkozóan, ha az előre jelzett ütemezéstől bármely formában eltér,
2. Átvevő felel az általa elfogadott és megfelelően igazolt számlák tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért,
3. Átvevő a számlák 3. sz. eredeti példányát és a hozzá tartozó tanúsítványokat a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 naptári nappal megküldi Átadó részére,
4. Átadó a pénzeszközöket csak a jogos kifizetések esedékességekor adja át Átvevő számára, a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések akkor jogosak, ha azok az Átadó számára ismert és jóváhagyott szerződések igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak.
5. a kifizetések során az önkormányzati forrást a Közlekedési Ügyosztály ellenjegyzi és utalványozza a Fővárosi Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett 11784009-15490012-02060000 számlája terhére.
6. Átadó semmilyen felelősséget nem vállal a kifizetési késedelemért, illetve az abból adódó bármely jogkövetkezményért, ha

   a számla késve érkezett,

   a számla tartalmi, formai vagy számszaki hibát tartalmaz,

   nem megfelelő igazolással érkezik a számla,

7. rendeltetésellenes felhasználás, nem jogos kifizetés esetén az Átvevő köteles az átvett pénzeszközt az Átadónak haladéktalanul visszafizetni akkor is, ha ez a kifizetés megtörténte után igazolódik be.

9.) A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás alapján őket terhelő bármely fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Ptk.232.§(2) bekezdésében és a 301.§

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére is kötelesek.

10.) Átadó és Átvevő kölcsönösen vállalják, hogy azonnal értesítik egymást bármely olyan körülményről, mely a jelen megállapodás megvalósítását akadályozza, és egyidejűleg megtesznek minden szükséges intézkedést az akadályok elhárítására.

11.) Jelen megállapodás alapján az Átadó 2014. január 15-ig fogad be a projekttel kapcsolatos számlákat.

12.) Jelen megállapodás az Átadó és Átvevő aláírása napján lép hatályba és a kapcsolódó felszíni beruházások megvalósításának egy éves felülvizsgálatáig van hatályban.

Budapest, 2010. február 14.

Átadó:

Dr. Demszky Gábor

Átvevő:

Dr. Kocsis István

Ellenjegyezte:

Dr. Tiba Zsolt
megbízásából
Nágel Ilona
aljegyző

2010. 02. 15.

Budapesti Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Aljegyző

2252/2009.(XII.17.)
Főv.Kgy.h.

Előzetesen hozzájárul a 3. sz. mellékelt tartalmú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást átruházott hatáskörben kösse meg. Egyetért azzal, hogy a megállapodás megkötésével a Kelenföldi pályaudvar őrmezői térségéhez kapcsolódó felszínrendezés beruházói feladatát a BKV. Zrt. lássa el.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

(34 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)