
MEGÁLLAPODÁS 

a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt IV. kerület területére eső szeunyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre 

a 2005. december 7. napján, a "Budapest IV. kerület belterületi elválasztott 
szeunyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok 

közötti együttműködés feltételeiről" tárgyban létrejött megállapodás 
módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása útján 



Megállapodás 

amely megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek között jött létre: 

(l) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735 63 8; képviseletében Tarlós István főpolgármester 

(továbbiakban: "Főváros"), 

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhely: 1041 Budapest, István út 
14.; törzskönyvi azonosító szám: 735672; képviseletében Wintermantel Zsolt polgármester 
(továbbiakban: "Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a "Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a "Fél") 

Előzmények: 

(A) Felek között 2005. december 7. napján, a "Budapest IV. kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A megállapodás alapján az 
abban szerepeltetett központi, illetve fővárosi céltámogatással megvalósult kerületi 
csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós forrásokból finanszírozható, a 
Kerület közigazgatási területére eső csatornafejlesztések előkészítését elvégezte. Feleknek 
ezzel kapcsolatban igénye vagy követelése egymással szemben nincs. A Budapest teljes körű 
csatornázásának befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati feltételek 
az előkészítés során folyamatosan változott. Jelenleg a fővárosi csatornázási program 
megvalósításának előkészítése Budapest és Budaörs közös szennyvízelvezetési 
agglomerációjában "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: 
BKISZ) projekt megnevezéssel a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: 
"KEOP") keretében benyújtott pályázatként az előkészítési szakasz lezárása előtt áll. A 
projekt pályázati azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-20 11-0056. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssei rendelkező csatamázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatássaL A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os, majd a későbbiekben 99, l %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amel y 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 23 8 km 
szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a 
közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos é letminőségének 
jelentős javulását eredményezi. A budapesti kerületek csatornahálózatának fejlesztése 
érdemben fogja javítani az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók 
életkörülményeit. A Kormány l 072/2013. (II. 21.) sz. határozatában döntött a B KI SZ projekt 
Európai Bizottság által még jóvá nem hagyott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatáróL A támogatási szerződés megkötése után a projekt beruházási 
munkái a támogatási szerződésben ütemezett módon valósulnak meg. 
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(C) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti jelen Megállapodás l. sz. mellékletében 
részletezett területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a 
csatornahálózat kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban 
részesíthető BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló 
csatornafejlesztési munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes 
mértékben támogatja a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló 
tevékenységét, és segíteni kívánja a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási 
munkák határidőre tö1iénő végrehajtását. Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek 
között létrejött megállapodásban vállalta, hogy az uniós fon-ások felhasználásával 
megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához szakmai és pénzügyi területen 
hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás aláírásával kívánja megerősíteni. 

(D) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területén a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják rögzíteni és korábbi 
kötelezettségvállalásaikat aktualizálni. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
2005. december 7. napján létrejött megállapodásuk 1.-8.5 pontja, valamint összes melléklete 
helyébe a jelen - a szerződéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás és 
mellékleteinek rendelkezéseit léptetik az együttműködésükre irányuló szerződéses 

jogviszonyuk folytonassága fenntartásának szándékávaL 

A fenti Előzmények alapján Felek a KEOP támogatási program keretében a Kerület 
területén megvalósítandó szeunyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről az alábbiak szerint állapodnak meg: 

l. A Megállapodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt megvalósításához 
szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész hozzájárulása feltételeinek) és 
a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttműködési kötelezettségeinek elöírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a KEOP támogatás hatékony és 
jogszerű felhasználása. 

2. A beruházás szervezeti keretei 

A BKISZ projekt gesztor-önkormányzati és pénzügyi-gazdasági feladatait a Főváros végzi. A 
beruházási projekt szakmai irányítását a Főváros a saját hivatali szervezete útján látja el. 

A BKISZ projekt támogatási pályázatának benyújtása előtt a Főváros és Budaörs Város 
Önkormányzata a projekt megvalósítására létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A pályázati feltételek 
jövőbeni változása érintheti a Társulás beruházói jogállását, és Társulást érintően a beruházási 
modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen Megállapodásban a Főváros felé tett Kerületi kötelezettségvállalás 
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megfelelően irányadó a Társulás felé, amennyiben a Társulás a projekttel kapcsolatosan 
beruházói vagy bonyolítási feladatot fog ellátni. 

A BKISZ projekt beruházási célokmánya - a mindenkori hatályos tartalommal - tartalmazza 
a projekt forrásösszetételét, amelyben feltüntetésre kerül a projektben érintett kerületi 
önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 
alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatorna­
beruházás kivitelezési munkái a BKISZ projekt pályázatának részét képező végleges részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) bemutatásra kerülő közbeszerzési tenderkoncepció 
és ütemezés szerint valósulnak meg a Kerület l. sz. mellékletben feltüntetett egyes 
közterületein a támogatási szerződésben meghatározott határidőben. 

3. A BKISZ projekt beruházási munkáinak a Kerület területén való megvalósítása és 
finanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak előkészítését a Főváros saját 
forrásait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Kormány határozata szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szennyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület jelen Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját forrásai, valamint a Kormány határozata szerinti támogatás 
felhasználásával valósítja meg. 

A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeket, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére finanszírozza. 
A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a Kerület területén 
megvalósuló csatornaépítések támogatott ( elszámolható) költségeinek önrészéhez. 

A jelen Megállapodás l. sz. melléklete a KEOP pályázat részét képező RMT alapján 
összeállított, a Kerületet érintő szennyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be, 
amely a támogató döntése alapján, a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A BKISZ projekt fővárosi közigazgatási határain belül megvalósítandó hálózatfejlesztéshez 
kapcsolódó lakossági házi átemelők kivitelezésének el nem számolható ellenértékének 
költségét l 00 % százalékban a Főváros biztosítja a projekthez. A Kerület vállalja az 
ingatlantulajdonosok kötelezését a házi átemelők üzemeltetésére vonatkozólag 
(magántulajdonú ingatlanokon megépült házi átemelőket üzemeltetési feladatok ellátására 
nem lehet megközelíteni, ezért az érintett fogyasztó a beruházó által biztosított házi 
szennyvízátemelőt üzemelteti, és őt terheli a házi átemelő energiafogyasztásának, 
karbantartásának díja). 

A Fővárost terhelő beruházási költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 

4 



b.) Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési 
beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 
6% -ot vállal. Nem minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése. 

A Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségeinek 6%-át a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy 
Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó építési becsült 
költségeinek 2. sz. mellékletben megjelölt összege egy számított ún. "mérnök áron" alapul, a 
tényleges kivitelezési költség ettől eltérhet. A Kerületet a beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek tényleges (azaz az elszámolható költségek körében szerződött vállalkozóknak 
kifizetendő) nettó építési költségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kerületre háruló tényleges 
fizetési költség a mérnökárat legalább 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a 
Kerületet emiatt terhelő, a 30%-ot meghaladó mé1iékű többletköltségek viselésének 
megosztásáróL 

c.) A KEOP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
finanszírozzák, és ismerik el elszámolható költségként A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait - ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 

Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében 30-30 centiméter túlnyúlással, a 
kopáréteg esetében további 15-15 cm túlnyúlással burkolat helyreállításon kívüli, a Kerületi 
tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásokban előí1i teljes pályás helyreállítások félpályás, 
helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a Kerület l 00 %-ban fizeti, kivéve, ha az 
adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat helyreállítást meghaladó burkolat 
helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintű - jogszabályban rögzített burkolatbontási 
tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői nyilatkozat írja elő, ami nem Kerületi döntés 
eredménye. Ilyen esetben - a Kerület tulajdonában lévő utcák vonatkozásában - a Kerület a 
hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó építési költségeinek (nettó) 6%-át 
meghaladó hozzájárulást fizet, mert azt növeli az általa igényelt nyomvonalast meghaladó 
visszaburkolás el nem számolható teljes költsége, amelyet a Kerület teljes egészében magára 
vállal, és annak fonásátaFőváros részére átadja. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt - a b.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők: 
A Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, 
pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a 
Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lebívólevelet küld a 
Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások 

5 



és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait Ennek alapján a Kerület átutalja 
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak. 

Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásró l való 
elszámolás kötelezettsége. 

4. A megépülő szennyvízcsatornák tulajdonjoga 

A beruházás keretében megépült szennyvízcsatornák a Főváros, mint ellátásért felelős 

kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásért felelős gondoskodik a beruházás 
révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő közterületi szennyvíz-elvezetési 
létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi, 
támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

5. A Kerület feladatai a projektben megvalósuló szennyvízcsatorna beruházásokkal 
kapcsolatosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül 
megadásra kerülhessenekaberuházó részére ahhoz, hogy e közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatorna, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen, műszakilag indokolt mértékben igénybe 
vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében 
végrehajtott építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati 
díjat, burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú 
igénybevételéért fizetendő díjtól eltekint, és ilyen díjat a beruházásban résztvevő kivitelezökre 
sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan 
további díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít 
meg a projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásban benyújtott műszaki tervekhez és a 
pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest semmilyen többletkövetelményt nem ír 
elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatában tett 
kerületi nyilatkozatok, - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a 
beruházási munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a 
munkakezdési engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és 
többlet kikötésekkel nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja, ahhoz hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 
tartalmazták, az előírt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos 
úthelyreállítás kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható 
költségeit nem kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 
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Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 
helyreállítása miatt felmerül! el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a 
Főváros részére - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben 
megküldi a Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos 
úthelyreállítást írja elő. 

d.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága fő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont 

A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. Erre figyelemmel a Kerület vállalja, hogy figyelemmel kíséri és a rendelkezésére álló 
jogi eszközökkel elősegíti, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai 
ingatlanaikat az elérhető legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 75%­
ban, és a minimálisan elvárt a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év 
vége) legalább 92%-os arányban csatlakoztassák akiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 

Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 20 ll . évi CCIX. törvény szerint a 
csatorna-beruházás üzembe helyezésétől, illetve a meglévő csatornarendszer bővítésétől 

számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a víziközmü-rendszerbe beköttetni. Ha az 
érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Kerület a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatalának jelzi a rákötés elmaradását, 
aki az ingatlantulajdonost hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

e.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt projekt önrész Kerületi hozzájárulásának részleges 
vagy teljes finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek 
ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat víziközműtársulat ( csatornatársulat) szervezése, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 
közműfejlesztési hozzájárulás előírása és önkormányzati hatósági határazaton alapuló 
beszedése útján bevonja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe. 
Ilyen esetben a Főváros a csatornaszolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy csak olyan 
tulajdonos részére engedélyezze a rákötést, aki/amely az egyéb jogszabályi feltételek 
teljesítése mellett a közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit is rendezte a 
Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülő 

csatoma-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

f.) A szennyvízcsatornák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatornázás 
esetén nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpálya és a járdák 
járhatóságát az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell. 

g.) A Kerület által megbízott szakértő vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
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előzetes egyeztetési követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni, továbbá jogosult a Kerület területét érintő 
építéskivitelezési munkák kooperációs étiekezletén részt venni. A Kerület a területét érintő 
kooperációs értekezletekről az értekezletek szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a 
kooperációs értekezlet helyszínéről és dátumáróL A Kerület - kivitelezési érintő -
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) 
pontokban foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a 
Kerület és a Főváros közötti megállapodást követően a kivitelezés FID IC Mérnöke jogosult a 
bemházával egyeztetve. 

h.) A Kerület területére vonatkozó közműnyilvántartást a Kerület vezeti. A Kerület elősegíti 
és vállalja, hogy amennyiben szükséges - soron kívül valamennyi kerületi 
közműnyilvántartás adatait térítésmentesen a beruházó, illetve a projektmenedzsment 
szervezet rendelkezésére bocsátja. 

6. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. Az ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalásítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények vízjogi engedélyes terveinek elkészíttetése, a vízjogi 
létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint - felmerülő módosítások 
engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a 
nem támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt önrész hozzájárulására is 
figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mérnöki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozának, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 

csatornaszolgáltatónak. 

7. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és 
műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, 
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b.) csatornahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása), amennyiben az a 
kerületi szabályozási tervekkel összhangban szükséges, 
c.) együttműködés a Fővárossal a támogatási szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
d.) beruházás során a csatornaépítés révén csatornabekötéshez jutó ingatlanok 
tulajdonosainak, valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények 
Főváros általi tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési 
intézkedések helyi szintű kommunikációjának támogatása, 
e.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való 
fo l yamatos kapcsolattartás, 
f.) az ingatlantulajdonosok víziközmű törzshálózatra történő rákötésének figyelemmel 
kísérése, a hatósági rákötési kötelezés kezdeményezése, a rákötésre a Kerület hatáskörében 
alkalmazható ösztönző jogi intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés 
környezetvédelmi előnyeinek ismertetése a helyi médiákban, 
g.) a Főváros felé vállalt önrész hozzájárulás fizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a jelen Megállapodás alapján vállalt összegeknek a Főváros felé 
határidőben való megfizetése, 
h.) a Kerületi önrész hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lebívólevele 
alapján 
i.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 Együttmüködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodásban 
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori továbbhaladáshoz 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezése szükség szerint, 
de - e kezdeményezés hiányában - legalább háromhavonta a Felek, illetve a Megállapodás 
aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve meghatározzák. Ezekről a 
tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül - jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető készül. 

Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában részt vevő projektmenedzsment szervezettel szemben is fennáll. 

8. 2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban 
tájékoztató cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, 
lakossági fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a 
jogszabályban vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 
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8. 3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a megvalósult BKISZ projekt pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés lezárásig hatályban marad. 

8. 4 Jóváhagyások és felhatalmazások 

Felek kijelentik, hogy hatáskö1Tel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelően 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem 
függ. 

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

8. 6 Szerződéspéldányok 

A jelen, ll (tizenegy) számozott oldalból és 2 (két) 1-1 oldalas mellékletből álló 
Megállapodás egymással minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban 
készült, amelyből mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 
l. sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 
2. sz. melléklet: A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves 
eloszlása (a Megállapodás 3. b.-d.) pontjában meghatározottak szerint) 
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az 
alábbi időpontban. 
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l. sz. melléklet: 

A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a IV. kerület területére eső fejlesztések 

A IV. és XV. kerület az Észak-Budapesti szennyvíztisztító telep közvetlen vízgyűjtőjéhez 
tartozik . A két kerület Szilas- pataktól délre eső területén egyesített hálózat, a Szilas­
pataktól északra eső területén elválasztott rendszerű hálózat üzemel. A folyamatos 
fejlesztések eredményeként a hálózat a j elenlegi lakóterületeken csaknem teljes 
mértékben kiépült. 

Az üzemelő csatornahálózat kapacitásbőv ítése, az üzemeltetési tapaszta latok alapján 
történő átalakítása, a leromlott állagú csatornák felújítása folyamatos feladatot ró a 
hálózat tulajdonosára és ü zemeltetőjére . Ezek a rekonstrukciós és tehermentesítő 
fejlesztések a projekt keretében nem megvalósítható feladatok. A projekt keretében 
tehát a csatamázatlan lakóingatlanok ellátására épülnek meg a hiányzó mellékgyűjtők . 

A IV. kerü letben l 387,5 fm csatorna épül a projekt keretében . 

IV. kerület tájékoztató mennyiségei csatornánként 

Utca Szakaszhatár 
Hossz 

Méret Anyag 
(fm] 

Gyulai tér Hárfa u. - Madách u. 46 315 PVC-U 

Kiss E. utca Kiss E. u. - Szent László tér 163,5 600 Vb. 

Fóti út 
Leiningen K. u. - Kunhalom 
u. 

92,5 400 PVC-U 

Vécsey köz 
Lahner Gy. u.- Vécsey K. 

u. 
87,5 500 ÜPE 

Labdarúgó utca Gárdi J. u.- Irányi D. u. 85,5 315 PVC-U 

Vasvári P. utca Labdarúgó u.- Baross u. 215,5 315 PVC-U 

Bécsi utca Brüsszeli u. - Szófia u. 141 315 PVC-U 

Bécsi utca Szófia u.- Madridi u. 221,5 315 PVC-U 

Brüsszeli utca Berliniu.-Bécsi u. 198 315 PVC-U 

M adridi utca Ankarau. - Bécsi u. 60 315 PVC-U 

Madridi utca Berlini u. - Ankara u. 76,5 315 PVC-U 

Összesen: 1387,5 fm 

IV. kerUlet 
Oldal 1 / 1 

1. sz. melléklet 





2. sz. melléklet: 

A Kerületet terhelő hozzájárulás megfiZetésének szabályai és tervezett éves eloszlása 

A Megállapodás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően 

l. A kifiZetés szabályai, vállalások: 

Kerület vállalja, hogy 
- együttműködik a Fővárossal a BKISZ projekt Kerület terűletén megvalósuló beruházási 
munkáinak megvalósítása során, valamint a támogatási forrásból megvalósuló beruházás 
támogatott (elszámolható) költségei önrészének pénzügyi finanszírozásában (Kerület által 
vállalt önrész hozzájárulásnak megfelelő pénzeszközök Fővárosnak való átadása, 
megfizetése), 
- mindenkor betervezi költségvetésében a Fővárosi önrész forrás finanszírozásához részéről 
átadásra kerülő, és általa a Megállapodásban vállalt pénzösszegeket, 
- a Kerület területén végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész 
hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követő 5 banki napon 
belűl a Főváros számlájára átutalja, 
- amennyiben a Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét elmulasztja a törvényes 
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Főváros vállalja, hogy 
- a Kerületi hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész hozzájárulásra is 
figyelemmel és együttműködve a KEOP támogatási program közreműködő szervezetével a 
támogatási hányad kifizetésében, mindenkor az előírt határidőre kiegyenlíti a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó támogatott kifizetések vállalkozói számláinak pénzügyi 
teljesítéséhez szükséges önrészt és a számla ÁFA tartalmát (a Főváros a pályázati 
kifizetéseknél a szállítói kifizetést választotta), valamint a saját forrásai terhére megfizeti a 
projekt nem támogatott költségeit, 
- a jogszabályokban, a támogatási előírásokban és a támogatási szerződésben előírt módon 
elszámol a projekt megvalósításához nyújtott támogatással a támogató felé. 

2. A várható kifiZetések tervezett éves eloszlása 

A beruházás intézkedési tervét és ütemtervét a BKISZ projekt második fordulóban benyújtott 
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési ütemezés a BKISZ projekt támogatási 
szerződésében és az építési szerződésben megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a 
vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi űtemezése függvényében változhat. 

2013.év 2014.év 2015.év Összesen 
A Kerületet érintő 
hálózatfej lesztési 
elemek teljes 4.796.477,- Ft 4.608.379,- Ft O,- Ft 9.404.855, - Ft 
elszámolható nettó 
építési becsült 
költségeinek 6%-a 

IV. kerület 
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2. sz. melléklet 




