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a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt X. kerület területére eső szeunyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre 

a 2005. július 28. napján, a "Budapest X. kerület belterületi elválasztott 
szeunyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok 

közötti együttműködés feltételeiről" tárgyban létrejött megállapodás 
módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása útján 



Megállapodás 

amely megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek kőzőtt jött létre: 

(l) Budapest Fő városi Önkormányzata (székhely: l 0 52 Budapest, V árasház u. 9-ll.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; képviseletében Tarlós István főpolgármester 

(továbbiakban: "Főváros"), 

(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhely: ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29.; PIR szám: 735737 ; képviseletében Kovács Róbert polgármester 
(továbbiakban: "Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a "Felek" vagy (ha a 
szövegösszefúggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a "Fél") 

Előzmények: 

(A) Felek között 2005. július 28. napján, a "Budapest X. ketiilet belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A megállapodás alapján az 
abban szerepeltetett központi, illetve fővárosi céltámogatással megvalósult kerületi 
csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós fotTásokból finanszírozható, a 
Kerület közigazgatási területére eső csatomafejlesztések előkészítését elvégezte. Feleknek 
ezzel kapcsolatban igénye vagy követelése egymással szemben nincs. A Budapest teljes körű 
csatornázásának befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati feltételek 
az előkészítés során folyamatosan változott. Jelenleg a fővárosi csatornázási program 
megvalósításának előkészítése Budapest és Budaörs közös szennyvízelvezetési 
agglomerációjában "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: 
BKISZ) projekt megnevezéssel a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: 
"KEOP") keretében benyújtott pályázatként az előkészítési szakasz lezárása előtt áll. A 
projekt pályázati azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssei rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatássaL A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatomázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os, majd a későbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amely 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km 
szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a 
közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének 
jelentős javulását eredményezi. A budapesti kerületek csatomahálózatának fejlesztése 
érdemben fogja javítani az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók 
életkörülményeit. A Kormány l 072/2013. (II. 21.) sz. határozatában döntött a BKISZ projekt 
Európai Bizottság által még jóvá nem hagyott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényü projektjavaslatáróL A támogatási szerződés megkötése után a projekt beruházási 
munkái a támogatási szerződésben ütemezett módon valósulnak meg. 
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(C) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti jelen Megállapodás l. sz. mellékletében 
részletezett területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a 
csatornahálózat kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban 
részesíthető BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló 
csatornafejlesztési munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes 
mértékben támogatja a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló 
tevékenységét, és segíteni kívánja a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási 
munkák határidőre történő végrehajtását. Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek 
között létrejött megállapodásban vállalta, hogy az uniós források felhasználásával 
megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához szakmai és pénzügyi területen 
hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás aláírásával kívánja megerősíteni. 

(D) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területén a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatoma beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják rögzíteni és korábbi 
kötelezettségvállalásaikat aktualizálni. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
2005. július 28. napján létrejött megállapodásuk 1.-8.5 pontja, valamint összes melléklete 
helyébe a jelen - a szerzödéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás és 
mellékleteinek rendelkezéseit léptetik az együttműködésükre irányuló szerződéses 

jogviszonyuk folytoncssága fenntartásának szándékávaL 

A fenti Előzmények alapján Felek a KEOP támogatási program keretében a Kerület 
területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről az alábbiak szerint állapodnak meg: 

l. A Megállapodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt megvalósításához 
szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész hozzájárulása feltételeinek) és 
a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttmüködési kötelezettségeinek elöírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a KEOP támogatás hatékony és 
jogszerű felhasználása. 

2. A beruházás szervezeti keretei 

A BKISZ projekt gesztor-önkormányzati és pénzügyi-gazdasági feladatait a Főváros végzi. A 
beruházási projekt szakmai irányítását a Főváros a saját hivatali szervezete útján látja el. 

A BKISZ projekt támogatási pályázatának benyújtása előtt a Főváros és Budaörs Város 
Önkonnányzata a projekt megvalósítására létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A pályázati feltételek 
jövőbeni változása érintheti a Társulás beruházói jogállását, és Társulást érintően a beruházási 
modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen Megállapodásban a Főváros fe lé tett Kerületi kötelezettségvállalás 
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megfelelőerr irányadó a Társulás felé, amennyiben a Társulás a projekttel kapcsolatosan 
beruházói vagy bonyolítási feladatot fog ellátni. 

A BKISZ projekt beruházási célokmánya - a mindenkori hatályos tartalommal - tartalmazza 
a projekt fonásösszetételét, amelyben feltüntetésre kerül a projektben érintett kerületi 
önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 

alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatoma­
beruházás kivitelezési munkái a BKISZ projekt pályázatának részét képező végleges részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) bemutatásra kerülő közbeszerzési tenderkoncepció 
és ütemezés szerint valósulnak meg a Kerület l. sz. mellékletben feltüntetett egyes 
közterületein a támogatási szerződésben meghatározott határidőben. 

3. A BKISZ projekt beruházási munkáinak a Kerület területén való megvalósítása és 
finanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt fővárosi csatamaépítési munkáinak előkészítését a Főváros saját 
fonásait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Kmmány határozata szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szeunyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület jelen Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját fonásai, valamint a Kormány határozata szerinti támogatás 
felhasználásával valósítja meg. 

A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeket, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére a 
finanszírozza. A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a 
Kerület területén megvalósuló csatomaépítések támogatott ( elszámolható) költségeinek 
önrészéhez. 

A jelen Megállapodás l. sz. melléklete a KEOP pályázat részét képező RMT alapján 
összeállított, a Kerületet érintő szeunyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be, 
amely a támogató döntése alapján, a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A BKISZ projekt fővárosi közigazgatási határain belül megvalósítandó hálózatfej lesztéshez 
kapcsolódó lakossági házi átemelők kivitelezésének el nem számolható ellenértékének 
költségét l 00 % százalékban a Főváros biztosítja a projekthez. A Kerület vállalja az 
ingatlantulajdonosok kötelezését a házi átemelők üzemeltetésére vonatkozólag 
(magántulajdonú ingatlanokon megépült házi átemelőket üzemeltetési feladatok ellátására 
nem lehet megközelíteni, ezért az érintett fogyasztó a beruházó által biztosított házi 
szennyvízátemelőt üzemelteti, és őt terheli a házi átemelő energiafogyasztásának, 
karbantartásának díja) . 

A Fővárost terhelő beruházási költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 
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b.) Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési 
beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 
6% -ot vállal. Nem minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése. 

A Kerületet érintő hálózatfej lesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségeinek 6%-át a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy 
Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó építési becsült 
költségeinek 2. sz. mellékletben megjelölt összege egy számított ún. "mérnök áron" alapul, a 
tényleges kivitelezési költség ettől eltérhet. A Kerületet a beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek tényleges (azaz az elszámolható költségek körében szerződött vállalkozóknak 
kifizetendő) nettó építési költségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kerületre háruló tényleges 
fizetési költség a mémökárat legalább 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a 
Kerületet emiatt terhelő, a 30%-ot meghaladó mértékű többletköltségek viselésének 
megosztásáróL 

c.) A KEOP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
finanszírozzák, és ismerik el elszámolható költségként A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait- ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 

Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében 30-30 centiméter túlnyúlással, a 
kopáréteg esetében további 15-15 cm túlnyúlással burkolat helyreállításon kivüli, a Kerületi 
tulajdonosi, közútkezelöi hozzájárulásokban előírt teljes pályás helyreállítások félpályás, 
helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a Kerület l 00 %-ban fizeti, kivéve, ha az 
adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat helyreállítást meghaladó burkolat 
helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintü - jogszabályban rögzített burkolatbontási 
tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői nyilatkozat írja elő, ami nem Kerületi döntés 
eredménye. Ilyen esetben a Kerület a hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó 
építési költségeinek (nettó) 6%-át meghaladó hozzájárulást fizet, mert azt növeli az általa 
igényelt nyomvonalast meghaladó visszaburkolás el nem számolható teljes költsége, amelyet 
a Kerület teljes egészében magára vállal, és annak folTását a Főváros részére átadja. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt- a b.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők : 

A Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, 
pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a 
Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lehívólevelet küld a 
Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait a teljesítésigazolások 
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait Ennek alapján a Kerület átutalja 
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak. 
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Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásról való 
elszámolás kötelezettsége. 

4. A megépülő szennyvízcsatornák tulajdonjoga 

A beruházás keretében megépült szennyvízcsatomák a Főváros, mint ellátásélt felelős 

kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásélt felelős gondoskodik a beruházás 
révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő közterületi szennyvíz-elvezetési 
létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi, 
támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

5. A Kerület feladatai a projektben megvalósuló szennyvízcsatorna beruházásokkal 
kapcsolatosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül 
megadásra kerülhessenekaberuházó részére ahhoz, hogy e közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatoma, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen igénybe vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében 
végrehajtott építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati 
díjat, burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú 
igénybevételéért fizetendő díjtól eltekint, és ilyen dijat a beruházásban résztvevő kivitelezökre 
sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan 
további díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít 
meg a projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásban benyújtott müszaki tervekhez és a 
pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest semmilyen többletkövetelményt nem ír 
elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatában tett 
kerületi nyilatkozatok, - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a 
beruházási munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a 
munkakezdési engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és 
többlet kikötésekkel nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja, ahhoz hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 
tartalmazták, az előüt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos 
úthelyreállítás kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható 
költségeit nem kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 

Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 
helyreállítása miatt felmerült el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a 

6 



Főváros részére - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben 
megküldi a Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos 
úthelyreállítást írja elő. 

d.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága fő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont 

A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. EtTe figyelemmel a Kerület vállalja, hogy figyelemmel kíséri és a rendelkezésére álló 
jogi eszközökkel elősegíti, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai 
ingatlanaikat az elérhető legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 75%­
ban, és a minimálisan elvárt a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év 
vége) legalább 92%-os arányban csatlakoztassák akiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 

Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a 
csatoma-beruházás üzembe helyezésétöl, illetve a meglévő csatornarendszer bővítésétől 

számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a víziközmű-rendszerbe beköttetni. Ha az 
érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Kerület a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatalának jelzi a rákötés elmaradását, 
aki az ingatlantulajdonost hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

e.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt projekt önrész Kerületi hozzájárulásának részleges 
vagy teljes finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek 
ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat víziközműtársulat ( csatornatársulat) szervezése, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 
közműfejlesztési hozzájárulás előírása és önkormányzati hatósági határozaton alapuló 
beszedése útján bevonja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe. 
Ilyen esetben a Főváros a csatornaszolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy csak olyan 
tulajdonos részére engedélyezze a rákötést, aki/amely az egyéb jogszabályi feltételek 
teljesítése mellett a közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit is rendezte a 
Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülö 
csatoma-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

f.) A szennyvízcsatomák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatornázás 
esetén nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpálya és a járdák 
járhatóságát az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell. 

g.) A Kerület által megbízott szakértö vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezövel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
e lőzetes egyeztetést követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni , továbbá jogosult a Kerület területét érintő 

építéskivitelezési munkák kooperációs értekeztetén részt venni. A Kerület a területét érintő 
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kooperációs értekezletekről az értekezletek szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a 
kooperációs értekezlet helyszínéről és dátumáróL A Kerület - kivitelezést érintő -
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) 
pontokban foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a 
Kerület és a Főváros közötti megállapodást követően a kivitelezés FID IC Mémöke jogosult a 
beruházóval egyeztetve. 

h.) A Kerület területére vonatkozó közműnyilvántartást a Kerület vezeti. A Kerület elősegíti 
és vállalja, hogy - amennyiben szükséges - soron kívül valamennyi kerületi 
közműnyilvántartás adatait térítésmentesen a beruházó, illetve a projektmenedzsment 
szervezet rendelkezésére bocsátja. 

6. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. Az ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalásítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények vízjogi engedélyes terveinek elkészíttetése, a vízjogi 
létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint - felmerülő módosítások 
engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a 
nem támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt önrész hozzájárulására is 
figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mémőki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatamaépítés számláinak kifizetése a vállalkozának, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 

csatomaszo Igál tatónak. 

7. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és 
műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, 
b.) csatomahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása), amennyiben az a 
kerületi szabályozási tervekkel összhangban szükséges, 
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c.) együttműködés a Fővárossal a támogatási szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
d.) beruházás során a csatamaépítés révén csatomabekötéshez jutó ingatlanok 
tulajdonosainak, valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények 
Főváros általi tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési 
intézkedések helyi szintű kommunikációjának támogatása, 
e.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való 
folyamatos kapcsolattartás, 
f.) az ingatlantulajdonosok víziközmű törzshálózatra történő rákötésének figyelemmel 
kísérése, a hatósági rákötési kötelezés kezdeményezése, a rákötésre a Kerület hatáskörében 
alkalmazható ösztönző jogi intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés 
kömyezetvédelmi előnyeinek ismertetése a helyi médiákban, 
g.) a Főváros felé vállalt önrész hozzájárulás tizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a jelen Megállapodás alapján vállalt összegeknek a Főváros felé 
határidőben való megfizetése, 
h.) a Kerületi önrész hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lebívólevele 
alapján 
i.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 Együttműködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljámi. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről , amely a Megállapodásban 
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori továbbhaladáshoz 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezéseszükség szerint, 
de- e kezdeményezés hiányában- legalább háromhavonta a Felek, illetve a Megállapodás 
aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve meghatározzák. Ezekről a 
tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül - jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető készül. 

Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában részt vevő projektmenedzsment szervezettel szemben is fennáll. 

8. 2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban 
tájékoztató cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, 
lakossági fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a 
jogszabályban vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 

8. 3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a megvalósult BKISZ projekt pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés lezárásig hatályban marad. 
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8. 4 Jóváhagyások és felhatalmazások 

Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelőerr 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem 
függ. 

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

8. 6 Szerződéspéldányok 

A jelen, ll (tizenegy) számozott oldalból és 2 (két) mellékletből álló Megállapodás egymással 
minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét 
Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 
l . sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 
2. sz. melléklet: A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves 
eloszlása (a Megállapodás 3. b.-d.) pontjában meghatározottak szerint) 
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az 
alábbi időpontban. 

Budapest, 2013 ........ . 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

a főpolgármester megbízásából 
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Verő Tibor 
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Láttam: 
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főjegyző 
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Kőbányai Önkormányzat 

képviseletében 
Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
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csoportvezető 

Láttam: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Jogi megfelelőségét ellenőriztem: 

. ~~\~ .. m~~g.~~ 
dr. · N~W József Le~ en te 

jogtanácsos 
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Részletes műszaki ismertetés 
- -- ----

Műszaki leírás 

Hálózatfejlesztési és vízkormányzási projektelemek 

Budapest kerületeinek csatornázása, szennyvízelvezetése még napjainkban is nagyon 

eltérő képet mutat, kerületenként nagyon eltérő mértékű hálózatfejlesztésre van 

szükség, ami magába foglalja a hálózat bővítését, illetve a szennyvízelvezetéshez 

szükséges átemelőket és nyomócsövek kiépítését. 

Az üzemelő csatornahálózat kapacitásbővítése, az üzemeltetési tapasztalatok alapján 

történő átalakítása, a leromlott állagú csatornák felújítása folyamatos feladatot ró a 

hálózat tulajdonosára és üzemeltetőjére. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a 

vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések a projekt kertében nem megvalósítható 

feladatok. 

X. kerület 

A X. kerület területe három vízgyűjtőterülethez tartozik. A terület mintegy 65°/o-a a 

Ferencvárosi szivattyútelephez, és így a Csepelen megépült Központi Szennyvíztisztító 

telep vízgyűjtőjéhez, mintegy 35°/o-a az Angyalföldi Szivattyútelephez, ezen keresztül az 

Észak-pesti szennyvíztisztítóhoz tartozik. 

A kerület zömében egyesített rendszerrel csatornázott, elvá lasztott rendszerű hálózat a 

két vízgyűjtő terület határán, illetve attól keletre és északra található. Elválasztott 

rendszerű terület a Jászberényi úton a Tárna utcától keletre található, ez részben 

lakóterület a Városszéli telep területe, valamint a Pilisi utcai szennyvízátemelő vízgyűjtő 

területe. 

A kerület zömében csatornázott. Új csatornák építése inkább a Ferencvárosi 

szivattyútelep vízgyűjtőjén szükséges, az Angyalföldi szivattyútelep vízgyűjtőjén már 

meglévő csatornák meghosszabbítása szükséges. 

A X. kerületben a projekt keretében mintegy 1 875,5 fm csatorna épül. 
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A vízkormányzás elemei 

A vízkormányzás elemei a szennyvizeknek a szennyvíztisztító te lepek közötti 

átvezethetőségét biztosítják. 

A X. kerület Éles sarkon kiépülő terelő műtárgyak és a hozzájuk kapcsolódó 375 m 

csatornaszakasz a Központi Szennyvíztisztító telep vízgyűjtőjérő l vezet át szennyvizet az 

Észak-pesti tisztítótelepre a Kerepesi úti -Mexikói úti gyűjtökön keresztül. A Kerepesi úti­

Mexikói úti gyűjtőt XIV. kerület Kerepesi út - Róna utca nyomvonalon 2242 m 

párhuzamos csatorna építésével tesszük alkalmassá a terelésbő l adódó többletvizek 

fogadására és elvezetésére. A Kerepesi út - Róna utca tehermentesítő gyűjtő a BKSZT 

projekt keretében épül. 
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X. kerület tájékoztató mennyiségei csatornánként 

Utca Szakaszhatár Hossz [fm] Méret Anyag 

Körösi Cs. S. u. 3. J. akna- megl. akna 1 500 PVC-U 

Liget u. meglévő akna között 13 500 PVC-U 

Ónodi u. 1 j. akna- Körösi Cs. S. u. 114,5 1000 Vb. 

Ónodi u. Liget u. - 1 j. akna 10 1000 ÜPE 

Tárna u. Porcelán u. - Gránátos u. 438 315 PVC-U 

Kiskert u. Újház u.-Mádi u. 43,5 315 PVC-U 

Kiskert u. Újház u.-Sörgyár u. 47,5 315 PVC-U 

Szentimrey u. befogadó-Újház u. 88 400 PVC-U 

Újház u. Szentimrey u.- Kiskert u. 77,5 315 PVC-U 

Gumigyár utca Ökrös u. - 42490/23 hrsz. 89,5 500 PVC-U 

Korall utca Korall u. 4.- Névtelen u. 44,5 315 PVC-U 

Névtelen utca Korall u.- Névtelen u. 42434/9 64 315 PVC-U 

Ökrös köz Serpenyő u. -Ökrös köz 27 315 PVC-U 

Serpenyő köz Gumigyáru.-Serpenyő u. 139 315 PVC-U 

Serpenyő utca Ökrös köz -Serpenyő köz 61,5 315 PVC-U 

Serpenyő utca Ökrös köz - Serpenyő köz. 42480/15 96,5 400 PVC-U 

Serpenyő utca Ökrös u. - Ökrös köz 113 500 PVC-U 

Diósgyőri utca Gyömrői u.-Cserkesz u. 81 315 PVC-U 

Kada utca megl. csatorna-Gergely u. 18,5 315 PVC-U 

Petrőczy utca Kemence u.-Kada u. 82 315 PVC-U 

Pogány Pesti Gáboru. -Juhász u. 109 315 PVC-U 

Pogány Pogány u. 2b- Pogány u. 4b 30 315 PP SN8 

Rákász Méhes u. - Ladányi u. 87 315 PVC-U 

Összesen: 1875,5 fm 

Vízkormányzás: 

Utca Szakaszhatár Hossz [fm] Méret Anyag 

Albertirsai köz Kolozsvári út- Fehér út 375,0 400 Vb. 

műtárgyak (2 db) műtárgy építése - - -

Mindösszesen: 2 250,5 fm 
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2. sz. melléklet: 

A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves eloszlása 

A Megállapodás 3. pontjában foglaltak megfelelően 
l. A kiflzetés szabályai, vállalások: 

Kerület vállalja, hogy 
- együttműködik a Fővárossal a BKISZ projekt Kerület területén megvalósuló beruházási 
munkáinak megvalósítása során, valamint a támogatási forrásból megvalósuló beruházás 
támogatott ( elszámolható) költségei önrészének pénzügyi finanszírozásában (Kerület által 
vállalt önrész hozzájárulásnak megfelelő pénzeszközök Fővárosnak való átadása, 
megfizetése), 
- mindenkor betervezi költségvetésében a Fővárosi önrész forrás finanszírozásához részéről 
átadásra kerülő , és általa a Megállapodásban vállalt pénzösszegeket, 
- a Kerület területén végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész 
hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követő 5 banki napon 
belül a Főváros számlájára átutalja, 
- amennyiben a Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét elmulasztja a törvényes 
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Főváros vállalja, hogy 
- a Kerületi hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész hozzájárulásra is 
figyelemmel és együttműködve a KEOP támogatási program közreműködő szervezetével a 
támogatási hányad kifizetésében, mindenkor az előírt határidőre kiegyenlíti a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó támogatott kifizetések vállalkozói számláinak pénzügyi 
teljesítéséhez szükséges önrészt és a számla ÁFA tartalmát (a Főváros a pályázati 
kifizetéseknél a szállítói kifizetést választotta), valamint a saját forrásai terhére megfizeti a 
projekt nem támogatott költségeit, 
- a jogszabályokban, a támogatási előírásokban és a támogatási szerződésben előírt módon 
elszámol a projekt megvalósításához nyújtott támogatással a támogató felé. 

2. A kiflzetések tervezett éves eloszlása 

A beruházás intézkedési tervét és ütemtervét a BKISZ projekt második fordulóban benyújtott 
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési ütemezés a BKISZ projekt támogatási 
szerződésében és az építési szerződésben megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a 
vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi ütemezése függvényében változhat. 

2013. év 2014.év 2015.év Osszesen 
A Kerületet érintő 

hálózatfej lesztési 
elemek teljes 
elszámolható nettó 7 125 OOO Ft 6 845 275 Ft O Ft 13 970 275 Ft 
építési becsült 
költségeinek 6%-a 




