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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A Budapest Főváros Önkormányzata-BKK Zrt.- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Versenyképes Közép­
Magyarország Operatív Program Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú 
felhivására VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 azonositó számon regisztrált közös támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatlv Program Irányító Hatósága (a 
továbbiakban: Támogató) a kelt, 
__________ iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesitett. 

A projekt cime: „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" (a 
továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerzödést köt a 
Konzorciummal. 

A Projekt megvalósitására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céaieavzékszám \: 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselőie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
számfcégjegyzékszém): 

Adószám: 

Csooortos adószám: 

Aláírásra jogosult 

MAGYAROll.SZÁti 
KC>l\MANYA 

kéoviselőie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céaiegyzékszám \: 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 
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Budaoest Főváros Önkormányzata 

1052 Budaoest, Városház utca 9-11. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

735638 

15735636-2-41 

Tarlós István főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársasáa 

1241 Budaoest, Pf. 200. 

1075 Budapest, Rumbach Sebestvén utca 19-21. 

01-10-046840 

23028966-4-44, 

17781372-5-44 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató 

Raiffeisen Bank Zrt. 

12001008-01453621-05200009 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánvai Önkormányzat 

1475 Budapest, Pf. 35. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

735737 

15735739-2-42 

Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi 
alpoloármester 

OTP Bank Nyrt. 

-' 

Gábor 
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Számlaszám: 11784009-15510000-00000000 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 03-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetöjévé (a továbbiakban: 
Konzorciumvezetö). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezetö 
részére megküldött támogatási szerződés tervezel rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, 
azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglal! 
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követöen a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerzödésben leírtaknak megfelelően a fenntartási idöszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 11. §­
a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele elött a Konzorciumvezetö biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan idöben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerzödésben meghatározott határidöben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményezö, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéröl 
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a lovábbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetönek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelözően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában a Projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósltása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 
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A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a 
Konzorciumvezetőnek, aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerzödés módosítására vonatkozó elői rá sok szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 

Tag neve 

Budapest 
1. Főváros 

Önkormánvzata 
Budapest 

2. Főváros 
Önkormányzata · 
Budapest 

3. Főváros 
önkormánvzata 

4. BKK Zrt. 
5. BKK Zrt. 

BKK Zrt. 
6. 

7. BKK Zrt. 
BKK Zrt. 

8. 

BKKZrt 
9. 

10. BKK Zrt. 

11. BKK Zrt. 

12. BKK Zrt. 
13. BKK Zrt. 
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Tevékenység 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosítása 

Közbeszerzés 

Projektmenedzsment 

Proiektelőkészltés 

Proiektmenedzsment 
Projektelőkészítés -
műszaki tervek 
készíttetése 
Közbeszerzés 
Önkormányzati vagy 
állami utak 
bu rkolatfelúiitása 
Fenntartható 
~özlekedésfejlesztés-
Eoítés 
Terület-előkészítés 

Műszaki ellenőri 
szoloáltatások 
Szemléletformálás 
Tartalék 

A tevékenységre jutó 
A tevékenységre jutó elszámolható költség 

összege támogatás összege 

3.250.000 Ft 3.250.000 Ft 

1.000.000 Ft 1.000.000 Ft 

2.437.500 Ft 2.437.500 Ft 

500.000 Ft 500.000 Ft 
11.375.000 Ft 11.375.000 Ft 

29.561.600 Ft 29.561.600 Ft 

5.500.000 Ft 5.500.000 Ft 

76.200.000 Ft 76.200.000 Ft 

456.800.000 Ft 456 800.000 Ft 

13.000.000 Ft 13.000.000 Ft 

6.500.000 Ft 6.500.000 Ft 

9.750.000 Ft 9. 750.000 Ft 
19.500.000 Ft 19.500.000 Ft 
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Budapest 
Főváros X. 

14. kerület Projektmenedzsment 2.437.500 Ft 2.437.500 Ft 
Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 
Főváros X. 

15. kerület Projektelőkészités 2.438.400 Ft 2.438.400 Ft 
Kőbányai 
Önkormánvzat 
Budapest 
Főváros X. 

16. kerület Szemléletformálás 9. 750.000 Ft 9. 750.000 Ft 
Kőbányai 
Önkormányzat 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
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3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következö táblázat tartalmazza 1. 

Tai:i neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
Budapest 6.687.500 Ft 

1. Főváros 6.687.500 Ft 
Onkormánvzata 

2. BKK Zrt. 628.686.600 Ft 628.686.600 Ft 
Budapest 
Föváros X. 

3. kerület 14.625. 900 Ft 14.625.900 Ft 
Köbányai 
Önkormányzat 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósltásához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban': 

részesedése a 
projekt 

Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható 
költségéhez 
kéoest (%) 

Budapest 
1. Föváros - 0 Ft 0 

Onkormánvzata 
2. BKK Zrt. - 0 Ft 0 

Budapest 
Föváros x. 

3. kerület - 0 Ft 0 
Kőbányai 
Onkormánvzat 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiröl szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerzödésben rögzitett 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetö 
állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor 
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és 
kötelesek csatolni a támogatási szerzödésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek 
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben 
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a Projekt adott 
Taghoz kötődő tevékenységeinek elörehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a 
konzorciumi Tag döntése alapján benyújthatja mind a Tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kelt 
állniuk. 
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A Támogató felé benyújtásra kerülö mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósltását felfüggeszti. 

Amennyiben a Projekt végrehajtása során a következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben 
vállalt eredményeket nem tudják a Tagok teljeslteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a 
mérföldkő tartalma Projekt szinten nem teljesül, vagy a Projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 
27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólltásban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.7. A 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi 
Tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 
millió forintot és a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól'. 

A konzorciumi Tagok a biztositéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

Taa neve Biztosíték formáia Biztosíték mértéke 
Budapest 

1. Főváros nem releváns 0 Ft 
Önkormányzata 

a 27212014. (Xl.5.) Korm. 

2. BKK Zrt. rendelet 84. § ( 1) 0 Ft bekezdés m) pontja 
alaoián nem releváns 

Budapest 
Főváros X. 

3. kerület nem releváns 0 Ft 
Kőbányai 
Önkormánvzat 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50°/o~ának megfelelő mértékü biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzödéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott idöpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 
azok a Konzorciumvezető általi projektszintü benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, 
amelynek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelö működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerzödésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélclméröl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezető!. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója 
készít és az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója 
részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé, valamint más, harmadik személyek felé - a Tagok eltérő 
megállapodásának hiányában - a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről a 
Tag - lehetőség szerint annak időpontja előtt 3 munkanappal - köteles a Konzorciumvezető! 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. 
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, 
a Tag jogosult a tájékoztatást megadni, azzal, hogy köteles erről előzetesen, a tájékoztatás 
megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetöt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra': 

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt kapcsán létrejött fejlesztések tulajdonjogi 
kérdéseit legkésőbb a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig - jelen Megállapodás 

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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módosításával - rendezik. A Tagok vállalják, hogy a saját projektrészük megvalósítását követöen 
a Projekt befejezését követö 5 éves fenntartási idöszakban a fejlesztéssel érintett projektrészük 
tekintetében az üzemeltetési feladatokat ellátják és a felmerülö fenntartási költségeket viselik. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megeröslti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerzödésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesltésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi Tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető 
személyét is-, új konzorciumi Tag bevonása, konzorciumi Tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a Projekt alapvetö célja, 
b) a Tagcsere, illetve a Tagok számának bövülése esetén az új Tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára elöfrt 
dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelözően a konzorciumvezetői 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására 
vonatkozó jogosultsága - ideértve a Konzorciumvezetöre vonatkozó feltételeknek való 
megfelelést is - kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás 
következtében lép be a támogatási jogviszonyba, 
e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerzödésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követöen, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) Tagcsere nélkül új Tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a 
Projekt megvalósltását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A kizárás előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, 
Tagok által alálrt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesltésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerzödéstöl elállnak. 

7.5. Ha a kizárt, kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépö Tag csak olyan szervezet, 
illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban: kiválás) esetén köteles egyeztetést a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetönek a kiválás idöpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységröl és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetönek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételröl jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kiváló Tag és az 
átvétellel érintett Tag ír alá 
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A kiváló Tagot a kiválást követöen is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kiváló Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kérik, a Tagok ingyenes használatába kell adni. 
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra 
jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7. 7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb. nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezető!. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendelet 86. §-ának megfelelően értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a 
Támogatót. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9.1 A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a jelen 
Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

9.2. A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal („Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében hozzák meg 
döntéseiket. 

9.3.A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, költség, 
műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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9.4. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodáshoz csatolt minta alapján Projektalapító Dokumentum 
(PAD) készítésére és egyben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PAD-ban rögzített 
eljárásrendet és határidőt betartják és az abban foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik. 
Vállalják továbbá, hogy az abban meghatározott döntési pontoknál határozott, egyértelmű és 
konstruktlv döntést hoznak. 

9.5. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egyeztetni és megállapodni a 
Konzorciumvezető, a stratégiai közútkezelő BKK Zrt. és az érintett kerületi önkormányzat (Tag) 
állásfoglalásának figyelembe vétele mellett: 

• Tervezési feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (kőz)beszerzés előtt 
• Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
• Kerékpáros Hálózati Terv véglegesítése a tervzsürire benyújtás előtt. 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.6. A Tagok minden kooperáción és tervegyeztetésen kötelesek nyilatkozattételre jogosult 
képviselőjük jelenlétét biztosítani. 

9. 7. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztetö vagy jegyzőkönyv készül, melyet 
Konzorciumvezető 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de legfeljebb 3 
munkanapon belül észrevételezik, kiegészltik. Amennyiben nem érkezik a Tag részéről a megadott 
határidőn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmának 
részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek megfelelően minden Tag kölcsönösen 
vállalja, hogy az abban rögzítetteket változtatás nélkül betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon 
és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem változtat. 

9.8. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött vállalkozási 
szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban 
szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot delegálhat. 

9.9. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy az 
érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt, amelyet a tervezés és a 
tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9.10. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési kérelmet, 
azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezető! értesíteniük kell. 
Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő kifizetési igényeket 
összevonja és saját maga nyújtja be. 

9.11. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósltásának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezető! írásban tájékoztatni. 

9.12. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósításához szükséges területi szabályozási, 
illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt ütemtervnek megfelelő időben 
elvégezni. 

9.13 A Projekt megvalósításához esetlegesen szükséges terület igénybevétel kérdésében a Tagok 
az értékbecslések és a telekalakítási vázrajzok elkészültét követően külön megállapodást kötnek. 

9.14. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerül feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 
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9.15. A Tagok a Projekt folyamatokba bevonandók körét (pl. civil szervezetek) a PAD-ban rögzítik. 

9.16. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelezö tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezetö határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezetö jogosult. 

9.17. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját öneröböl finanszírozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 14 oldalon és 10 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Föváros önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t 3 példány, 
Budapest Föváros X. kerület Önkormányzatát 3 példány illet meg„ A Megállapodás a támogatási 
szerzödés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró Tag aláírásának napjával. A Konzorciumvezetö a Megállapodás hatályba lépését követően 
a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláiró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
cimpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselök kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

10.5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredö esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános illetékességi 
szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Melléklet: 

MAGYAHORSZAG 
KORMÁNYA 

1. Projektalapító Dokumentum (PAD) minta 
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SZÉCHENYI' 

Konzorcium vezetője konzorciumi tag: 

Tarlós István 
föpolgármester megbizásából 

Dr. Szeneczey Balázs 
föpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

P.H. 

Alálrás dátuma: 

konzorciumi tag: 

Kovács Róbert polgármester 
megbízásából 

Radványi Gábor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részéről: 
Pénzügyi ellenjegyzö: 

Rappi Gabriella 
föosztályvezetö 

Jogi szignáló: 

dr. Nagy Jolán 
jogtanácsos 

Szakmai szignáló: 

Szász József 
osztályvezetö 

1 
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Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKKZrt. 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Jogi megte/ őségé! ellenöriz!em: 

201 0 2 5 
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SZÉCHENYI' 

Budapest Főváros Önkormányzata részéről: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verö Tibor föosztályvezetö 
Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Aláírás dátuma: 

MA<.,;YAJU.11\S.ZAG 
KORMÁNYA 
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