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AKTAPÉLDÁNY 

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról 

1. számú módosítással egységes szerkezetben 

(a módosítások vastag dőlt betűvel szedve) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTlazonosltó:745192 

képviseli : Tarlós István főpolgármester 

a „Fővárosi Önkormányzat" vagy 11 Főváros", 

másrészről a 

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhe ly: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12.; 

adószám: 23501894-2-43.; 

ba n kszá m laszá m: 10918001-00000069-99940008; 

képviseli: Dr. Almássy Kornél Tamás, vezérigazgató 

a 11Megvalósító", vagy „Budapest Közút" 

'")~ C • JtO E. j )....>:) \-} 

(Együttesen, mint 11Felek", külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel : 

Felek rögzítik, hogy közöttük FPH028/581-27 /2016. szám alatt, 2016. december 13. napján 

megállapodás jött létre az „ Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról" 

tárgyában (a továbbiakban: Megállapodás). 

Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják és foglalják a 

módosításokkal (dőlt, vastag betűve l szedve) egységes szerkezetbe. 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 A Budapest Közút jogállása és a Megállapodás jogalapja 

Jelen Megállapodás célja az egyes, a Budapest Közút Közszolgáltatási Tevékenysége körében, a 

Közútkezeléshez kapcsolódó felújítási feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő 

ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a 

közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás 

biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a Budapest Közút egyidejű 

szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 
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A Budapest Közút Fővárosi Önkormányzattal 2016. április 1. napján kötött feladat-ellátási és 

közszolgáltatási keretmegállapodás („Keretmegállapodás") 2.13 pontjában foglaltak szerint a 

Budapest Közút a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 

továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 

útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet („Közútkezelési 

Rendelet") .2. § 34. pontja alapján a közút fenntartója, amely minőségben - többek között - a 

Közútkezelési Rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak fenntartására kötött szerződést az 

Önkormányzattal. 

A Budapest Közút a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (111.14.) Főv. Kgy. rendelet („Vagyonrendelet") 4. számú melléklet 

31. pontja alapján a Keretmegállapodásban valamint a jelen Megállapodásban hivatkozott 

Közszolgáltatási tevékenységek körében kizárólagos jogokkal rendelkezik. 

Az Önkormányzat Keretmegállapodás, illetve a Közútkezelési Rendelet 27. §alapján a Budapest Közút 

fenntartási tevékenységei ellátása során lehetőséget biztosíthat arra - külön megállapodás alapján-, 

hogy a Budapest Közút a fenntartási feladatai ellátása körében szükségessé váló, az út minőségét 

javító, helyreállító karbantartás körét meghaladó, a Közútkezelési Rendeletben meghatározott, 

felújítási tevékenységet végezzen, amely az út vagy úthálózat kapacitását nem változtatja meg. A 

Fenntartási tevékenysége körében szükségessé váló felújításnak minősülő beruházások 

megvalósítását közreműködő útján vagy saját teljesítésben látja el. 

A Keretmegállapodás 9.6 pontja alapján a fenntartási tevékenység körében szükségessé váló 

felújítások körében a Budapest Közút közszolgáltatási tevékenysége körében ellátja a meglévő 

útpályák és tartozékaik az útkörnyezet minőségét javító, helyreállító karbantartás körét meghaladó 

felújítási tevékenységet, amely az út vagy úthálózat kapacitását nem változtatja meg. 

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladat ellátása a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet („Beruházási 

Rendelet") hatálya alá tartozik. 

Felek kijelentik, hogy az Mötv-ben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.") 9. § (1) 

bekezdés j) pontjában, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján 

a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. 

A Budapest Közút a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, 2. pontban 

részletezett Közszolgáltatási Tevékenysége körében felmerülő alábbi tevékenységek megvalósítására. 

1.2 Jelen Megállapodás előzményei 

A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy 2016. április l-jével 

a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt„ a Budapest 

Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok 

racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a 

közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő 

szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a 

közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el. A 

Közgyűlés a 34-35/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozataiban elfogadta a Keretmegállapodást, amely 
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Keretmegállapodást a 261-262/2016.(111.30.) sz. Főv. Kgy. határozatában módosított tartalommal 

ismételten elfogadott. A Keretmegállapodás 2016. április l-jével hatályba lépett. 

A fentieknek megfelelően a jelen Megállapodás a korábban a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 

között 2012. augusztus 23. napján létrejött, majd ezt követően két alkalommal módosított, „2012-

2018 évi útfelújítási program" tárgyú Megvalósítási Megállapodás („Előzmény Megállapodás") 

egyidejű módosításával, az abból kiemelt - a továbbiakban a Budapest Közút által ellátandó -

projektek vonatkozásában, a Budapest Közút által a jelen Megállapodás szerinti megvalósítói 

tevékenységek („Feladatok") tekintetében tartalmaz rendelkezéseket. 

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodáshoz tartozó Engedélyokirat a jelen Megállapodás műszaki 

tartalmát együttesen tartalmazza („Teljes Feladat'') a Budapest Közút által in-house megállapodás („ln 

House Megállapodás") alapján, saját teljesítésben elvégzendő a közút fenntartási tevékenység 

körében szükségessé váló felújítási feladatokkal, külön bemutatva a Budapest Közút által jelen 

Megállapodás alapján ellátandó további feladatokat. 

A Fővárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Előzmény Megállapodásból jelen Megállapodásba 

átemelt utcák tekintetében a már elkészült szellemi alkotásokat/rendelkezésre álló terveket, 

engedélyeket és egyéb vonatkozó előzmény iratokat/dokumentumokat a BKK Zrt. útján a Budapest 

Közút rendelkezésére bocsátja, azokra felhasználói jogot ad a további feladatellátás érdekében. A 

Budapest Közút vállalja, hogy tájékoztat minden érdekeltet, továbbá harmadik felet (szükség szerint 

hatóságot) a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút közötti Megállapodásról. A Fővárosi 

Önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Megállapodás alapján a Budapest Közútnak 

átadott szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Fővárosi Önkormányzatnak, sem harmadik 

személynek nincs olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Budapest 

Közutat bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások felhasználásában, 

ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint 

az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, 

amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A Fővárosi Önkormányzat 

egyúttal - időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül - hozzájárul a műveknek a Budapest Közút általi 

felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). 

Felek - figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a 

Keretmegállapodásban biztosított jogosultsága ikra - jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek 

a megvalósításra kerülő Közszolgáltatási Tevékenység körében felmerülő Feladatról, annak 

elvégzésének rendjéről, és a megvalósítás egyéb feltételeiről. 

Budapest Közút a jelen Megállapodás alapján az Előzményi Megállapodásban valamint a jelen 

megállapodás mellékletét képező dokumentumokban rögzített műszaki és pénzügyi állapotnak 

megfelelően valósítja meg az egyes fejlesztési feladatokat (a továbbiakban: Feladat), és látja el a jelen 

Megállapodás szerinti kötelezettségeit, a tervezett költségvetési forráson belül. 

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Jelen Megállapodás tárgya a Budapest Közút Feladatokhoz kapcsolódó megvalósítói Feladatainak 

ellátása, de csak azon utcákra kiterjedően, amelyek esetében a Budapest Közút külső kivitelezőtől 

rendeli meg a kivitelezési tevékenységet (összesen 30 db). Az Engedélyokiratban szereplő további 5 

utca tekintetében a Budapest Közút ln House Megállapodás alapján kivitelezői feladatokat lát el saját 

teljesítésben. 
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A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Közút a jelen Megállapodásban foglalt feltételek 

szerint megvalósítja a Feladatot a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező, a Teljes 

Feladatra vonatkozó részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen 

Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező 

engedélyokirat („Engedélyokirat") szerint, betartva a Beruházási Rendelet előírásait, figyelemmel a 

BKK Zrt. által megvalósított Előzményi Feladatokra. 

A Budapest Közút a jelen Megállapodásból eredő Feladat megvalósítási kötelezettségét tudomásul 

veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adhatja tovább, azonban azok 

elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt - figyelemmel jelen Megállapodás 6-7. pontjában 

foglaltakra is - igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

2.1 A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi helyzete 

II. Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. II. kerületi Önkormányzat 
1. csp. 
2. II. Bem József u. (Bem rkp.-Margit krt.) Budapest Főváros 

Önkormányzata 

3. II. Szemlőhegy utca (Rómer Flóris u.- II. kerületi Önkormányzat 
Sarolta u.) 
Vérhalom u., Vérhalom tér 

4. II. Pusztaszeri út {Felső Zöldmóli út- II. kerületi Őnkormányzat 
Cimbalom u.} 

s. II. Széher u. (Budenz utca - Szerb Antal II. kerületi Önkormányzat 

utca) 
6. II. Rómer Flóris utca {Margit krt. - II. kerületi Őnkormányzat 

Szemlőhegy u., Ankara u.} 

7. Ill. Gázgyári csomópontok Ill. kerületi Önkormányzat/ 
Budapest Főváros 
Önkormányzata 

8. Ill. Attila utca, Csalma utca (Czetz Ill. kerületi Őnkormányzat 

János köz - Emőd u.} 

9. Ill. Emőd utca {Szentendrei út - Nánási Ill. kerületi Őnkormányzat 

út} 

10. Ill. Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ///. kerületi Őnkormányzat 

ford.} 
11. IV. Aradi utca (Berda József u.-Csányi L IV. kerületi Önkormányzat 

u.} 

12. IV. Árpád út- Rózsa u. csomópont IV. kerületi Önkormányzat/ 

kiskorrekció Budapest Főváros 
Önkormányzata 

13. VIII. Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.) VIII. kerületi Önkormányzat 

14. Xl. Bartók Béla út (Karolina út-Szt. Budapest Főváros 

Gellért tér) Önkormányzata 

15. XII. Tordai u., Kiss Áron u. (György A. u.- XII. kerületi Önkormányzat 

Szarvas G. út) 

16. XVI. Rákosi út (Mátyás király u.-Szlovák XVI. kerületi Önkormányzat 

út}-Szlovák úti sávszélesítés, 
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buszöbölépítés, jelzőlámámpás csp. 
kialakítás 

17. XVI. Mátyás király u. (Budapesti út- XVI. kerületi Önkormányzat 

Csömöri út) és körforgalom építése 
18. XVI. Pálya utca {Csömöri út - XVI. kerületi Őnkormányzat 

Rákospalotai határút} 
19. XVI. Rózsa utca (Csömöri út - Rákosi XVI. kerületi Önkormányzat 

út) 

20. XVII. Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út· Budapest Főváros 
Pesti út csp. Kiskorrekció} Önkormányzata 

21. XVII. Péceli út (Zrinyi u.·lakott terület Budapest Főváros 
határa} Önkormányzata 

22. XVII. Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. - XVII. kerületi Őnkormányzat 
Diadal u.) 

23. XVII. Újlak utca, Széchenyi utca {Borsó XVII. kerületi Őnkormányzat 

u. - Táncsics M. út) 
24. XVII. Bakter utca, Kodolányi János tér Budapest Főváros 

{Szabadság u. · Ferihegyi út} Őnkormányzata /Magyar Állam 
/XVII. kerület Őnkormányzat 

25. XVII. Borsó utca {Pesti út- Újlak u.} XVII. kerületi Őnkormányzat 

26. XVII. Lemberg utca {Péceli út - XVII. kerületi Őnkormányzat 
Csabagyöngye u.) 

27. XVII. Pesti út szervizút (Kis u. - Cinkotai XVII. kerületi Őnkormányzat 
út) 

28. XVII. XVII. utca (Ferihegyi út - Liszt F. XVII. kerületi Őnkarmányzat 
u.} 

29. XVII. Zrínyi utca (Péceli út- városhatár} Budapest Főváros 
Őnkormányzata 

30. Csepeli gerincút forgalomtechnikai XXI. kerületi Önkormányzat/ 

felülvizsgálata Budapest Főváros 
Önkormányzata 

2.2 A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja 

Tervezett kezdési időpont: 2016. szeptember 1. 

Tervezett befejezési időpont: 2018. december 31. 

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes 

körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap. 

A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások: 

A Fővárosi Önkormányzat azon 10 utca tekintetében, amelyek esetében a kiviteli tervek már 

rendelkezésre állnak, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket és egyéb vonatkozó előzmény 

iratokat/dokumentumokat, tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb hozzájárulásokat a BKK 

Zrt. útján teljeskörűen, a jelen Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben dokumentáltan a Budapest Közút rendelkezésére bocsátja. A jelen 
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Megállapodás alapján átvett kiviteli tervek, a kivitelezéshez szükséges engedélyek és egyéb 

vonatkozó előzmény iratok/dokumentumok, tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb 

hozzájárulások listája jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét fogja képezi. 

A Budapest Közút a Feladat átvételének előkészítése körében a BKK Zrt.-vel köteles 

együttműködni, a BKK Zrt.-re vonatkozó Előzmény Megállapodásban, illetve annak 

módosításában foglaltakat ismeri, azok teljesítése érdekében közreműködik. 

Azon utcák esetében, amelyek nem rendelkeznek még kiviteli tervekkel, ezen engedélyek, 

nyilatkozatok és hozzájárulások beszerzése a Budapest Közút feladata, amely feladatot külön 

ln House Megállapodás, illetve az „Útfelújítások előkészítése és terveztetése feladat 
megvalósításáról" tárgyú Megvalósítási Megállapodás keretében látja el. 

3. A BUDAPEST KÖZÚT MINT MEGVALÓSÍTÓ EGYES FELADATAI 

3.1 A Budapest Közút minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, 

pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint 

megvalósuljon. 

3.2 A Budapest Közút a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a 

Feladat megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel: 

(a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet 

terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében 

lefolytatja a kivitelezéshez szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló 

közbeszerzési eljárásokat, 

(b) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljár a beruházás megvalósításához szükséges 

tulajdonosi körben az idegen tulajdonon végzett beruházási engedélyek, 

hozzájárulások megszerzése érdekében, továbbá előkészíti az ezzel összefüggésben 

szükséges megállapodások megkötését a tulajdonossal, 

(c) saját nevében megköti a kivitelezéshez szükséges szerződéseket azzal, hogy -

amennyiben van ilyen - a létrejött szellemi alkotások a Fővárosi Önkormányzat 

vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában foglaltakra, 

(d) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, 

mint építtető, nevére történő beszerzéséről, illetve az eljárások lefolytatásáról, 

(e) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a 

megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is, 

(f) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi önkormányzattal, egyéb 

szervezetekkel, lakossággal, továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az 

előkészítés és kivitelezés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével, 

(g) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő 

számlákat, 

(h) elkészíti az elvégzett munkálatok után a beárazott, az illetékes üzemeltető által 

elfogadott műszaki leltárt legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 

napjától számított 60 napon belül történik, 
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(i) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a 
Fővárosi Önkormányzat felé, 

(j) a kezelt úthálózat sajátosságainak figyelembevétele mellett betartja útügyi műszaki 
előírásokat Feladatok elvégzése kapcsán, 

(k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, 

szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések 

meghozatalában, 

(1) gondoskodik a lebonyolítói, a műszaki ellenőri, a minőség-ellenőrzési és 
minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről, 

(m) felülvizsgálja az engedélyezési és kiviteli terveket és szükség esetén gondoskodik azok 

módosításáról és kiegészítéséről. 

4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI 

4.1 A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye 

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 

5.329.466 ezer Ft, azaz ötmilliárd-háromszázhuszonkilencmillió-négyszázhatvanhatezer 

forint (a számításba vett ÁFA mértéke 27 %). 

A Feladat tervezett, teljes (jelen Megállapodással valamint az ln House Megállapodásokkal 

érintett) és részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok 

ütemezését az Engedélyokirat tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút, figyelemmel arra, hogy a Feladat a Fővárosi 

Önkormányzat költségvetéséből megvalósuló fővárosi beruházás, saját forrás biztosítására 
nem kötelezett. Amennyiben a költségvetésben előirányzott költségvetési forrás a Feladat 

teljes műszaki tartalmának finanszírozásra nem elegendő (pl. közbeszerzési eljárás során tett 

ajánlatok adatai alapján), abban az esetben Felek a műszaki tartalmat valamint jelen 

Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés 
céljának veszélyeztetése nélkül - felülvizsgálják és a lefolytatott egyeztetések függvényében 

módosítják, a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében. 

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege 

magasabb, mint a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozási költsége, a Budapest 

Közút, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a 

különbözetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratban foglalt műszaki tartalmat nem 

bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. Amennyiben a Feladat megvalósítása 

érdekében az így felszabaduló forrás felhasználását a Budapest Közút a Főváros felé 

kezdeményezi, úgy a Főváros a szakmailag alátámasztott igényt a Budapest Közúttal egyezteti, 

annak befogadása esetén a jelen Megállapodás módosításával a forrás felhasználását 

biztosítja. 

Budapest Közút vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jelen Feladat 

megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás 

megkötésétől a Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, 

igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen Megállapodásban, valamint az 

Engedélyokiratban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg. 
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Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített 
műszaki- gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul 
értesítik, szükség esetén jelen Megállapodást megfelelően módosítják. 

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így az 
előkészítéssel és kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését 
biztosító fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt 
összeg erejéig a Budapest Közút rendelkezésére bocsátja az Engedélyokiratban foglalt 
ütemezés szerint. 

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a Budapest Közút rendelkezési jogát a jelen 
Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja. 

4.2 A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése 

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez 
szükséges fedezetet a Budapest Közút által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően 
befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi 

Önkormányzat felé történő továbbszámlázása alapján, az abban részletezett összegnek a 
Budapest Közút részére történő átutalásával biztosítja. 

A Budapest Közút köteles az általa 3 példányban kiállított számla mellékleteként benyújtani a 
Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével 
összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom 
valódiságát igazoló, a Budapest Közút által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a 
benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat 
jogosult hiánypótlást kérni. 

Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan 
részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetőek legyenek. 

A Budapest Közút utólagos, negyedéves, tételes elszámolást nyújt be a Feladat 
megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségekről (eljárási díjak, illetékek), amely 
alapján a Főváros átutalja a ténylegesen szükséges, és kifizetett összeget. 

A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé 
történő késedelmes teljesítésért a Budapest Közút felel. 

A Budapest Közút által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a 
Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 20 napon belül 
utalja át a Budapest Közút UniCredit Zrt.-nél vezetett 10918001-00000069-99940008 számú 
számlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja. 

A Budapest Közút a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti 
eljárásrendre figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt 
rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé. 

Ennek teljesítése érdekében a Budapest Közútnak olyan időben be kell küldenie a fizetési 
igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 20 (húsz) napja legyen az utalás 
teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt 
lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki 
átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 (három) munkanap a Fővárosi 

Önkormányzatnak rendelkezésre álljon. 
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A Budapest Közút által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő és 
érdekkörében felmerülő, ki nem menthető késedelmes megtérítéséért a Főváros felel. 

A Budapest Közút hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a 
Budapest Közutat terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet. 

A Budapest Közút kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások 
adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről 
a Fővárosi Önkormányzat számára. 

Budapest Közút tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a 
köztartozás-mentességének vizsgálatára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/ A. §-a alapján jár el. 

A Budapest Közút a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a 
közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a 
szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani. 

4.3 A Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest Közútnál felmerült igazolt költség 

Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat 
megvalósításával kapcsolatban kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 
szükséges és igazolt működési költségének (,,a Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest 
Közútnál- felmerült igazolt költség" vagy „Igazolt költség") megtérítésére jogosult a 
Fenntartási Tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Kompenzáció terhére. Az Igazolt 
költség a Keretmegállapodás V. rész B. fejezet 14. pontja és az ennek alapján kötött Éves 
Szerződés szerint kerül elszámolásra és folyósításra a Fenntartási Feladatok körében 
szükségessé váló a Budapest Közút mindenkori Önköltség-számítási Szabályzata alapján. 

4.4 A Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest Közútnál felmerült igazolt költség 
nyilvántartása 

A Budapest Közút köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és 
azok tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a 
követelményre is, hogy az igazolt költségei elszámolásának és nyilvántartásának a 
Keretmegállapodásban foglalt más közútkezeléshez, kapcsolódó feladatok költségeitől, 

valamint ezen feladatokhoz kapcsolódó felújítási feladatok igazolt költségétől el kell 
különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető ugyanazon tevékenység többszöri 
finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó jogszabályban és a 
Keretmegállapodásban rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása. 

4.5 A Feladat megvalósítása során kapott bevételek 

A Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl.: kamat, kötbér, stb.) forráscsökkentő 
tényezőnek tekintendőek, azokkal a Budapest Közút köteles elszámolni az Önkormányzat felé. 

Amennyiben - indokolt esetben - az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező felelős döntéshozó 
szerve egyedi jóváhagyását adja, a Budapest Közút a Feladat megvalósítása során keletkező 
bevételt jelen Megállapodás módosításával vagy szükség esetén új külön megállapodás 
megkötésével a jóváhagyásban megjelölt célokra használhatja fel. 
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Amennyiben az Éves beszámoló elfogadásáig nem születik testületi döntés ezen forrás(ok) 
felhasználhatóságáról, abban az esetben az adott éves elszámolás keretében az 
Önkormányzat részére rendezni szükséges ezen forrás( ok) összegét. 

S. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA 

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba 
és a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett 
feladatok teljes körű elvégzéséig tart. 

6. FELELŐSSÉG 

6.1 A Budapest Közút felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, 
az operatív közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és 
kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. 
A Feladat során az Útügyi Műszaki Előírásokat (ÚME) kötelező jelleggel be kell tartani. 

6.2 A Budapest Közút felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Feladat 
teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények 
megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható 
fokozott gondosságot. 

6.3 A Budapest Közút köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során 
költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre 
irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. 

6.4 A Fővárosi Önkormányzatot a Budapest Közút jelen Megállapodásban foglalt Feladat 
megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, 
pénzügyi és jogi felelősség nem terheli. 

6.5 A Budapest Közút kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja 
el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") 6:129.§ alapján a 
kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő Feladat esetében, amennyiben az 
a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre, közreműködőt vehet igénybe. A 
közreműködő teljesítéséért a Budapest Közút a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésének értelmében 
úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. 

7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 

7.1 A Budapest Közút kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési 
szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló 
ajánlatkérőként - a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak teljes körű 

figyelembe vételével - közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások 
lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben 
biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek 
mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott 
beszerzésre nem terjed ki, a Budapest Közút a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, 
diszkriminációmentes eljárást alkalmaz. 

7.2 Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező 

Feladathoz kapcsolódó előkészítési és kivitelezési munkák fedezetét a Budapest Közút 
rendelkezésére bocsátja, ezért a Budapest Közút - mint a fedezet felett rendelkezési joggal 
bíró szervezet - a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A 
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Budapest Közút kijelenti, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő, és ezt a 
Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette. amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette, 
így a közfeladat ellátása tekintetében a Kbt. 9. §(S) bekezdés j) pontjában foglalt feltételek az 
ajánlatkérői minősége tekintetében teljesülnek. 

7.3 A Budapest Közút a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, 
kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt a Fővárossal történő egyeztetés 
mellett. 

A Budapest Közút köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő 

szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló 
törvény erre irányuló rendelkezéseivel. 

A Budapest Közút a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges 
szerződéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások, a Feladat 
megvalósítása eredményeként előállított eszköz- és vagyonérték a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonát növeli. 

8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK 

A Budapest Közút vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása 
érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet 
az Engedélyokiratban rögzített feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a 
nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra 
elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli 

törvény"), a saját számviteli szabályzatában foglaltak és az útügyi, műszaki előírások 

betartásával. 

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy 
azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési 
tételektől és megfelelő alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a 
Budapest Közút vagyonától való elkülönítésre. 

9. ADATSZOLGÁLTATÁS 

A Budapest Közút a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága 
biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi 

Önkormányzat felé. 

A Budapest Közút havonta jelentést készít a tárgyhót követő 25. napig a Fővárosi 

Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal 
összefüggésben a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött 
szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok 
megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, 
valamint a Budapest Közút kimutatott saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a 
tárgyhóban a Feladat előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák és a műszaki 
nyomon követést bemutató Állapotjelentések, továbbá a tárgyhóban keletkezett 
közbeszerzési dokumentumok és megkötött szerződések. 

A Budapest Közút a Feladat megvalósításának befejezését követő 60 napon belül zárójelentést 

készít a Fővárosi Önkormányzat részére. 
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10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR 

A Budapest Közút teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely 

ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a 
jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének 

biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

A Budapest Közút - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti 

felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel. 

11. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK AKTIVÁLÁSA, 

HASZNOSÍTÁSA 

11.1 A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladat 

eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonát képezi. 

11.2 A Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő alkotások 

tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a Budapest 

Közút - mint Megrendelő - jogosult a létrejövő szellemi alkotásokat felhasználni, 

többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik 

személy számára rendelkezésre bocsátani. 

11.3 A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. útján Budapest Közút rendelkezésére bocsátja azokat a a 

Feladat ellátásához szükséges terveket, amelyek már rendelkezésre állnak (10 utca 

tekintetében). A Budapest Közutat a BKK Zrt. által rendelkezésre bocsátott tervek, illetve más 

alkotások vonatkozásában nem illeti meg kizárólagos felhasználási jog. A Budapest Közút a 

szerzői jogi védelem alatt álló terveket, egyéb alkotások tekintetében a Megállapodás hatálya 

alatt jogosult az alábbiakra: 

(a) tetszőleges példányban, analóg, digitális vagy bármely más jellegű adathordozón, 

tetszőleges alakalommal történő többszörözésére és átdolgozására, ill. erre másnak 

engedélyt adhat 

(b) a többszörözött példányok terjesztésére, bármely ismert módon történő 

nyilvánossághoz közvetítésre, 

(c) átdolgozására, feldolgozására és továbbfejlesztésére, fordítására, 

(d) tetszőleges példányban, tetszőleges számú számítógépen történő futtatására, 

(e) jelenlévők számára érzékelhetővé tételére. 

11.4 Ha a jelen Megállapodásban meghatározott felhasználási módok a Megállapodás hatálya alatt 

úgy változnak/bővülnek, hogy a Megállapodás megkötésekor ismert és a Megállapodásban 

engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel 

vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Megállapodásban megszerzett felhasználói jog 

ezen megváltozott, illetve kibővült felhasználói módokra is kiterjed. 

11.5 A Feladat során előállított tervdokumentáció és egyéb alkotás beruházás bekerülési értékének 
aktiválását a Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal végzi. Az aktiváláshoz a Budapest Közút köteles átadni a szükséges 

dokumentumokat. 
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11.6 A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló esetleges 

közműkiváltások/közműlétesítések vagyoni és egyéb vonatkozásai (pl. aktiválás, 

vagyonátadás, birtokbaadás stb.) a közműkiváltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi 

Önkormányzat és a Budapest Közút között kötendő - a vonatkozó ágazati jogszabályok 

előírásainak megfelelő - külön megállapodás útján kerülnek rendezésre a jelen 

Megállapodásban rögzített forrás terhére. 

11.7 Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges közműkiváltások érdekében a 

Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat - a 

Budapest Közút bevonásával köti meg, figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett 

időbeli ütemezésre. 

12. KAPCSOLATTARTÁS 

12.1 Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a 

következők szerint: 

Fővárosi Önkormányzat részéről: 
Király Péter főosztályvezető, 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 

tel.: +36 1 327 1210 
fax.: +36 1 327 1850 
e-mail: kiralvp@budapest.hu 

Budapest Közút részéről: 
Szőke Gábor igazgató, 
Budapest Közút Zrt. tel.: +36 30 942 7115 
fax.: +36 1 235 1049 
e-mail: mernok@budapestkozut.hu 

12.2 Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 

szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A 

Megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének 

módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni. 

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek 

részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor 

tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy 

kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés 

megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 

12.3 Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben 

keletkezett dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő - legalább tíz évig történő 

megőrzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés 

ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzésére. 

13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

13.l Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a 

jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe 

kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az 

eredeti feltételekkel valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek 
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jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. 

13.2 A Megállapodás megszűnik: 

(a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával, 

(b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, 

(e) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében. 

13.3 Felek a jelen Megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre 
történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű 
teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően is felmondhatják. A felmondási idő legalább 30 nap. 

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan: 

(a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom 
megvalósítása; 

(b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása; 

(e) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; 

(d) a Budapest Közút általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása; 

(e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása; 

(f) a megvalósítás során esedékessé vált - Budapest Közút általi teljesítésekhez 
szükséges - fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes 
megfizetése; 

(g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 

13.4 A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél 
köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni. 

13.5 A Budapest Közútnak a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, 
amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés 
főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett Feladatokat, 
tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A Budapest Közútnak a 
zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt Igazolt költség igényét, a 
szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi 
Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül írásban köteles 
nyilatkozni. 

13.6 A Budapest Közút köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése 
során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a 
Fővárosi Önkormányzat képviselőjének. 
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13.7 A Budapest Közút tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás 
felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 

13.8 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból 
történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi 
Közgyűlés jóváhagyásával történhet. 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

14.1 Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, a Ptk., a 
Beruházási Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók. 

14.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség 
a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki 
tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a 
finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra Fővárosi Közgyűlés döntése 
irányadó. 

14.3 Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 
útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással 
kapcsolatosan felmerül. 

14.4 Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen 
Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, 
kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. 

14.5 Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a 
kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az 
előkészítési és kivitelezési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan 
mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt 
rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé. 

14.6 A Budapest Közút köteles a munkafolyamatok megkezdését, és befejezését, kooperációs 
értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 (nyolc) 
munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai 
főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az 
illetékes szervezeti egység részére. 

14.7 A Budapest Közút köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban 
értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul, vagy tartós 
akadályba ütközik. 

14.8 Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről 
szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. 

14.9 Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, 
információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok 
valódiak és hitelesek. 

14.10 Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az 
alulírott napon és helyen 9 (kilenc) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot S 
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(öt), a Budapest Közutat 4 (négy) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, 

a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítása 

2. számú melléklet: Meghatalmazás 

Budapest, 2017 ...... 9..?'. .. :9. .. ~ .~ ...... /1 /1 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 

dr. Szeneczey Balázs 
főpo lgárme-ster-helyettes 

Budapest Főváros.Önkormányzata 

Láttam: _,.,-----.... 

főjeg ~egbízásjhó l 

--
Dátum: 

2017 MÁJ 1 8. 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor 

Pénzügyi Főoszt 

Dátum: 

Frankáné Molnflr Judit 
\ 

\)) 21. ~ 

2017 -OS- 1 B 

Budapest, 2017 ... 0..P~ .. ! ............ /1 /1 

~ /.dJ ·················11·································· 
Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató 

BudapestKözútZrt. 

Sz1gnalta 

. .. 
2017 -03- 2 0 K1rá y Péter 

ró sztályvezeto 
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Azonosító: 007253 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

( bf 201 7.(11.22.) Föv.Kgy.hat. 

1 ~. ~tQJ~. '~J \; 

AKTAP~LDÁNY 
U. ~. :I,~"S / .2.D R .D'1.2 A. 

Ágazat: Közlekedési feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest Közút Zrt. 20 16-201 8. évi útfelújítási A feladat j ellege: 
program megvalósítása 

címe: Felsorolás "A felújítás telepítés i helye" megnevezésű Felújítás 
táblázatban 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: Budapest Közút 
Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 6.662,4 16 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja : 

Az előkészítés befej ezési idöpontja: 

A kiv itelezés kezdési időpontj a: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzeme ltetőj e: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki j ellemző i , mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

A feladat ter vezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Közgy. 1149/a/20 16. (VIII. 3 1.) 

Teljes felújítás 

20 16.év 09. hónap 

20 17. év 12.hónap 

20 17. év 0 1. hónap 

2018.év 12. hónap 

Becslés 

6.662,4 16 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest Közút Zrt. 

0,000 

Útfelújítások vonatkozásában: 

Összesen: 25,9 km, ebből tervezés 5,0 km 
Útburko lat felújítás, útalap csere. 

forgalomtechnikai fej lesztés 

Igen 

20 16-201 8 



Azonosító: 007253 

A beruházás/ felújítás telepítési helve 
ssz. megnevezése, cítne, hrsz A:z ingatlan jelenlegi az ingatlan 

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés 
módja 

l II. Apostol u.-Rómer Flóris u.- Budapest Közút Zrt. II. kerületi 
Margit u. csp. Önkormányzat 

2 II. Bem Józsefu. (Bem rl.'P.- Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
Margit krt.) önkonnányzata 

3 II. Szemlöhegy utca (Rómer Budapest Közút Zrt. II. kerületi 
Flóris u.-Sarolta u.) Önkormányzat 
Vérhalom u„ Vérhalom tér 

4 II.- III. Szépvölgyi út (Bécsi út- Budapest Közút Zrt. II.- III. kerületi 
Ámád fejedelem útia) Önkormányzat 

5 II. Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli Budapest Közút Zrt. II. kerületi 
út - Cimbalom u.) Önkormányzat 

6 II. Széher u. (Budenz utca - Szerb Budapest Közút Zrt. II. kerületi 
Antal utca) Önkormánvzat 

7 II. Rómer Flóris utca (Margit krt. Budapest Közút Zrt. II. kerületi 
- Szemlőhe2v u., Ankara u.) Önkormányzat 

8 Ill. Gázgyári csomópontok Budapest Közút Zrt. Ill. kerületi 
Önkormányzat! 
Budapest Főváros 
önkormányzata 

9 III. Czetz János u„ Czetz János Budapest Közút Zrt. Ill. kerületi 
köz (Szentendrei út-Mátyás kir. Önkormányzat 
út) 

10 lll. Attila utca, Csalma utca Budapest Közút Zrt. Ill. kerületi 
(Czetz Jáuos köz - Emőd u.) Önkormányzat 

l l Ill. Emőd utca (Szentendrei út - Budapest Közút Zrt. Ill. kerületi 
Nánási út) Önkormányzat 

12 III. Kunigunda útja (Bojtár u. - Budapest Közút Zrt. Ill. kerületi 
aut. ford.) Önkormányzat 

13 IV. Aradi utca (Berda Józsefu.- Budapest Közút Zrt. IV. kerületi 
Csányi L. u.) Önkormányzat 

14 IV. Arpád út- Rózsa u. csomópont Budapest Közút Zrt. IV. kerületi 
kiskorrekció Önkormányzat! 

Budapest Főváros 
önkormánvzata 

15 Vlll. Kálvária tér (Baross u.- Budapest Közút Zrt. Vili. kerületi 
Csobánc u.) Önkormányzat 

16 Xl. Bartók Béla út (Karolina út- Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
Szt. Gellért tér) önkormányzata 

17 XI. Bazsalikom u. (Kecskeméti J. Budapest Közút Zrt. XI. kerületi 
u.-Egérút) Önkormányzat 

18 XII. Tordai u„ Kiss Aron u. Budapest Közút Zrt. XII. kerületi 
(György A. u.-Szarvas G. út) Önkom1ányzat 

19 XVI. Rákosi út (Mátyás király u.- Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 
Szlovák út)-Szlovák úti Önkormányzat 
sávszélesítés, buszöbölépítés, 
jelzőlámámpás csp. Kialakítás 

20 XVI. Mátyás király u. (Budapesti Budapest Közút Zrt. XVJ. kerületi 
út-Csömöri út) és körforgalom Önkormányzat 
építése 

21 XVI. Pálya utca (Csömöri út - Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 
Rákosoalotai határút) Önkormányzat 

22 XVI. Rózsa utca (Csömöri út - Budapest Közút Zrt. XVI. kerületi 
Rákosi út) Önkormányzat 

23 XVII. Rákoskeresztúr vk. Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
(Ferihegyi út - Pesti út csp. önkormányzata 
Kiskorrekció) 
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24 XVII. Egészségház u. (Földműves Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
u.-Ferihegyi út) Önkormánvzat 

25 XVII. Flamingó u. (Ujlak u.- Budapest Közút Zrt. XV1l. kerületi 
Aranylúd u. kivitelezés Önkormányzat 

26 XVII. Péceli út (Zrinyi u.-lakott Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
terület határa) önkormányzata 

27 XVII. Bártfai utca (Szt. Imre Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
herceg u. - Diadal u.) Önkormányzat 

28 XVII. Ujlak utca, Széchenyi utca Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
(Borsó u. - Táncsics M. út) Önkormánvzat 

29 XVII. Bakter utca, Kodolányi Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
János tér (Szabadság u. - önkormányzata I 
Ferihegyi út) Magyar Állam I XVII. 

ke1ület Önkormányzat 

30 XVII. Borsó utca (Pesti út - Ujlak Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
u.) Önkormányzat 

31 XV1!. Lemberg utca (Péceli út - Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
Csabagyöngye u.) Önkormányzat 

32 XVII. Pesti út szervizút (Kis u. - Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
Cinkotai út) Önkormánvzat 

33 XVII. XV1!. utca (Ferihegyi út - Budapest Közút Zrt. XVII. kerületi 
Liszt F. u.) Önkormányzat 

34 XVII. Zrínyi utca (Péceli út - Budapest Közút Zrt. Budapest Főváros 
városhatár) önkormányzata 

35 XXI. Csepeli gerincút Budapest Közút Zrt. XXI. kerületi 

forgalomtechnikai felülvizsgálata Önkormányzat/ 
Budapest Főváros 
önkormányzata 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 További Összesen 
tény 1erv lerv terv terv lerv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 5.885 5.885 

b) építés, boni.ás 1.746,422 3.490,487 5.236,9QI 

e) gép, járn1ű 

d) ingatlan kánnentesítésének költsége 

e) 1nűszaki-gazdasági tervezés 

f) lebonyolítás 9.63' 19.547 29.18( 

g) egyéb 32.363 4.000 36363 

- hitelkrunat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- első készletbeszerzés 

h) tartalék 

1. feladat ráfordításai összesen (áfa l .794.30t; 3.514.034 5.308.343 

nélkül) 

IL általános forgalmi adó 405.28 948.789 1.354.073 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 2.199.593 4.462.823 6.662.4H 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv tecv terv évek 

a) önkormányzati klv. elöiriinyzat 2.199.593 4.462.823 6.662.411 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. fon'ások összesen 

- cél- vagy cítnzett táinogatás 

- egyéb állmni tá1nogatl1s 

d) EU tá1nogatás 

e) felhahnozási célú átvett pénzeszköz 

/) intézn1ényi ktv. előirányzat 

g) egyéb külső forrás. n1égpedig: 

Források összesen 2.199.593 4.462.823 6.662.4H 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 

főbb feladatai mód_ia 
Kbt 

vonatkozó §-a 2016. év 2017.év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024.év 2025. év 
beírásával 

1 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

a) előkészítés tényleges 
x x x x x x 

időtartama 

b) építés, bontás x x x x x x x x 

el !!én, iánnü 
d) in12:atlan kánnent. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
f) lebonvo!ítás x x ·' x x x x x x x 
g) eP"véb 

- telepítési hely. 
ingatlan megszerzés 
- i1nmateriális javak 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 

A feladat szöveges indoklása 

I. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Megjegyzések: 
A Fenntartási tevékenységéhez szorosan kapcsolódóan az útlétesitményekkel kapcsolatos azon 

Felújítási Feladatok megvalósítását látja el a Budapest Közút, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
közút biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban maradjon, a forgalmi igénybevételből, az 
időjárási és az egyéb természeti hatásokból származó tennészetes leromlást ellensúlyozzák. Ezen 
tevékenységét külső közreműködő bevonásával vagy saját teljesítésben végzi. Ezen Felújítási 
Feladatok tekintetében lehetőség van arra, hogy a Budapest Közút szakmai tapasztalata és saját 
kapacitása kihasználásra kerüljön. Így ezen feladatokban a Budapest Közút vagy 
lebonyolítóként/megvalósítóként/műszaki ellenőrként vesz részt, vagy saját teljesítésben végez el a 
Felújítási Feladatokhoz kapcsolódó részmunkákat, így tervezési és kivitelezési feladatokat in-house 
szerződések alapján. A Budapest Közút nem lehet műszaki ellenőr azon feladatok tekintetében, ahol a 
kivitelezést ő végzi. Ezen projektek esetében a Fővárosi Önkormányzat közvetlen, in-house keretek 
között szerződött Társaság látja el a műszaki ellenőri feladatokat. 

A megvalósítással összefüggő feladatok felosztása a fentiek figyelembe vételével: 
1. eset (összesen 25 helyszín, valamennyi feladat MM keretében): 

3 4 
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tervezés: tervek rendelkezésre állnak - a terveket a Fővárosi Önkormányzat a BKK útján biztosltja­
illetve a Budapest Közút Zrt és a Fővárosi Önkormányzat közötti „Útfelújítások előkészítése és 
terveztetése feladat megvalósításáról" tárgyú Megvalósítási Megállapodás keretében készülnek. 
kivitelezés: az MM keretében a Budapest Közút lebonyolításával közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztott kivitelező cég, 
műszaki ellenőrzés: az MM keretében a Budapest Közút által elvégzendő, vagy általa közbeszerzéssel 
kiválasztott és megbízott Társaság által elvégezve. 
érintett helyszínek: II. Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. csp.; II. Bem Józsefu. (Bem rkp-Margit 
krt.); III. Gázgyári csp.; IV. Árpád út-Rózsa u. csp. kiskorrekció; Xl. Bartók B. út (Karolina út-Szt. 
Gellért tér); XII. Tordai u. Kiss Áron u. (György A. u.-Szarvas G. u.); XVI. Rákosi út (Mátyás kir. u.­
Szlovák u.); XVI. Mátyás kir. u. (Budapesti út-Csömöri út); XVII. Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út­
Pesti út csp. kiskorrekció); XXI. Csepeli gerincút forgalomtechnikai felülvizsgálatall. Pusztaszeri út 
(Felső Zöldmáli út - Cimbalom u.), ll. Rómer Flóris utca (Margit krt. - Szemlőhegy), Ill. Attila utca, 
Csalma utca (Czetz János köz - Emőd u.), Ill. Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út), III. Kunigunda 
útja (Bojtár u. - aut. ford.), XVI. Pálya utca (Csömöri út - Rákospalotai határút), XVI. Rózsa utca 
(Csömöri út - Rákosi út), XVII. Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. - Diadal u.), XVII. Újlak utca, 
Széchenyi utca (Borsó u. - Táncsics M. út), XVII. Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság u. -
Ferihegyi út), XVII. Borsó utca (Pesti út - Újlak u.), XVII. Lemberg utca (Péceli út - Csabagyöngye 
u.), XVII. Pesti út szervizút (Kis u. - Cinkotai út), XVII. XVII. utca (Ferihegyi út - Liszt F. u.), 
XVII. Zrinyi utca (Péceli út - városhatár) 

2. eset (összesen 5 helyszín, tervezés in-house, a többi feladat MM keretében): 
tervezés: terv nincsen, tervezés a Budapest Közút saját teljesítésében, in-house szerződéses keretek 
között a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján, 
kivitelezés: az MM keretében a Budapest Közút lebonyolításával közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztott kivitelező cég, 
műszaki ellenőrzés: az MM keretében a Budapest Közút által elvégzendő, vagy általa közbeszerzéssel 
kiválasztott és megbízott Társaság által elvégezve. 
érintett helyszínek: II. Szemlőhegy u. (Rómer F. u.-Sarolta u.), Vérhalom u„ Vérhalom tér; II. Széher 
u.; IV. Aradi u. (Berda J.-Csányi László u); VIII. Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.); XVII. Péceli út 
(Zrinyi u.-lakott terület határa) 

3.eset (összesen 5 helyszín): 
tervezés: terv van, tervezés nem szükséges, a terveket a Fővárosi Önkormányzat a BKK útján 
biztosítja 
kivitelezés: Budapest Közút saját teljesítésében, in-house szerződéses keretek között a Fővárosi 

Önkormányzat megbízása alapján, 
műszaki ellenőrzés: A Fővárosi Önkormányzat által kiválasztott és közvetlenül megbízott cég. 
érintett helyszínek: !!.-III. Szépvölgyi út (Bécsi út-Árpád fejedelem útja); III. Czetz János u„ Czetz 
János köz (Szentendrei út-Mátyás kir. út); XI. Bazsalikom u. (Kecskeméti J. u.-Egér út); XVII. 
Flamingó u. (Újlak u.-Aranylúd u.); XVII. Egészségház u. (Földműves u.-Ferihegyi út). 

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán e!használódottak, sok helyen hálósan 
repedezett, a buszmegállókban, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő 

szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként 
megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű viznyelörácsok helyenként töröttek, deformálódtak, 
cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok 
nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatóak. A padkák és vízelvezető 

rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen. 

Az utak elöregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a 
fenti utak, a nagykockakő burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes 
pályaszerkezet átépítéssel számolunk. 

Az útfelújítások során nemcsak a jelenlegi helyzet konzerválása történik meg, hanem a jövőbeni 
forgalomtechnikai és terhelési elvárások kielégítése is, a forgalombiztonsági szempontok szem előtt 
tartása mellett. A tömegközlekedés segítése érdekében kisebb útépítési beavatkozásokat tervezünk, 
valamint ahol szükséges, ott gyalogátkelőhelyek létesülnek. Megvizsgáljuk és ahol lehetséges, ott 
biztosítjuk a kerékpáros kapcsolatokat, a buszmegállóhelyek korszerű aszfalt, ill. bazaltbeton 

burkolatot kapnak, ajárdák és a zöldfelületek is megújulnak. 

Az okirat l. sz. módosítását az teszi szükségessé, hogy kerületi önkormányzati többlet műszaki igények 
miatt a feladat összköltségét növelni szükséges. Módosítás után a projekt forrásigénye összhangba 

kerül a 2017 évi költségvetéssel. 
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2017. évben megvalósítandó szakaszok 

Apostol u.-Rómer Flóris u.-Margit u. csp. 

Bem Józsefu. (Bem rkp.-Margit krt.) 

Gázgyári cson1ópontok 

Tordai u .• Kiss Áron u. (György A. u.-Szarvas G. út) 

Szemlöhegy utca (Rómer Flóris u.-Sarolta u.) 
Vérhalom u., Vérhalo1n tér 

Szépvölgyi út (Bécsi út-Árpád fejedelem útja) 

Aradi utca (Berda Józsefu.-Csányi L. u.) 

Kálvária tér (Baross u.-Csobánc u.) 

Rákosi út (Mátyás király u.-Szlovák út)-Szlovák úti sávszélesítés, 
buszöbölépítés, jelzölámámpás csp. Kialakítás 

Mátyás király u. (Budapesti út-Csömöri út) és körforgalom építése /l 

Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út - Pesti út csp. Kiskorrekció )/l 

Egészségház u. (Földműves u.-Ferihegyi út) 
Flamingó u. (Ujlak u.-Aranylúd u. kivitelezés 

Összesen: 2 199, 593 mFt 

2018. évben megvalósítandó szakaszok 

Pusztaszeri út (Felső Zöldmáli út - Cimbalom u.) 

Széher u. 

Rómer Flóris utca (Margit krt. - Szemlőhegy u., Ankara u.) 

Attila utca, Csalma utca (Czetz János köz - Emőd u.) 

Czetz János u„ Czetz János köz (Szentendrei út-Mátyás kir. út) 

Emőd utca (Szentendrei út - Nánási út) 

Kunigunda útja (Bojtár u. - aut. ford.) 

Bartók Béla út (Karolina út-Szt. Gellért tér) 

Bazsalikom u. (Kecskeméti J. u.-Egér út) 

Pálya utca (Csömöri út - Rákospalotai határút) 

Rózsa utca (Csömöri út - Rákosi út) 

Mátyás király u. (Budapesti út-Csömöri út) és körforgalom építése /2 

Rákoskeresztúr vk. (Ferihegyi út - Pesti út csp. Kiskorrekció )/2 

Bakter utca, Kodolányi János tér (Szabadság u. - Ferihegyi út) 

Bártfai utca (Szt. Imre herceg u. - Diadal u.) 

Borsó utca (Pesti út - Újlak u.) 

Lemberg utca (Péceli út- Csabagyöngye u.) 

Pesti út szervizút (Kis u. - Cinkotai út) 

Újlak utca, Széchenyi utca (Borsó u. - Táncsics M. út) 

XVII. utca (Ferihegyi út- Liszt F. u.) 

Zrínyi utca (Péceli út - városhatár) 

Péceli út (Zrinyi u.-lakott terület határa) /2 

Csepeli gerincút forgalomtechnikai felülvizsgálata 

Összesen 4 462,823 mFt 
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2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében az út- és vízjogi létesítési engedélyek, valamint 
gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése szükséges. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körulmények. 
A felújítások várható élettartama 15 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és 
rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való 
bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal 
terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a 
környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nö, az 
élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A 
környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése 
után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakaritása. 

Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn (5 év) belül megszűnnek, a garanciális 
jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a 
működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az űt állapota tovább romlik, így a szinten 
tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

FoJTásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre. 

7. Mindazon egyéb tényeket, kötülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, más beruházások (csatornázási projekt, 4-es metró 

stb.), a főváros forgalmi helyzetének érdekében forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével 
alakult ki. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A kijelölt gyalog átkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, 

valamint a kijelölt gyalogátkelöhelyeknél a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építése. 

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (2) bekezdés b) 
pontja értelmében a Budapest Közút Zrt„ mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával 
megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat 
tárgyát képező feladat megvalósítására is. 

A feladat teljes költsége: bruttó 6.662,416 millió Ft. 

Az engedélyokiratban nevesített egyes útszakaszok esetében az adott útszakasz előkészítési, 
(terveztetési) feladatok, illetve az azt követő kivitelezési feladatok önállóan kerülnek megvalósításra, 
ezért az engedélyokirat alapján az előkészítési és kivitelezési feladatok a különböző útvonalak 
vonatkozásában egymástól függetlenül és időben elválasztva végezhetők. 

A felújításra kerülő utak tulajdonosa vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a tömegközlekedési 
útvonalaknál a kerületi Önkormányzat, de kezelője minden esetben a Fővárosi Önkormányzat. Az 
üzemeltetői feladatokat minden esetben a Fővárosi Önkormányzat megbízásából közszolgáltatói 
szerződés keretében a Budapest Közút Zrt. látja el. 



Azonosító: 007253 

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján 
történik. 

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest 
Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának és megvalósításának rendj éről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletének 
hatálya alá tartozik. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/ 1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a 
Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére 
is felhatalmazást ad. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 
Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kivül helyezi a Főv. Közgy. 1149/a/20 16. (VIl.31.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

JQY E.; 

főjegyző megbí7,:ásából 
Nágel Ilona, 
alje_gyző 

Ő~Tibor 
e~·~· 7 ' 

Frankáné Molnár Judit 

I:)> 2 t. ~ 

Szabó Balázs Imre 
~'.W.csad6 

~01f-03- 21 

Jóváhagyó nevében: 

Tarlós István ff olgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs, 

főpo lgármester-helyettes 

20 7 -03- 2 0 
Kiraly Péter 

foosztá lyvezetö 

~ C.."\.<'t -

Dr. eadaJ<risztiAn 

MeQt a K i tervez 

a 4'i>"9(v./7 {.".f(l ;~ m 
atáranta 



Meghatalmazás 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 

15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester} a 

Fővárosi Közgyűlés J.i t.1.tir /2016. ( i.. 1" J · }sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban 

meghatalmazom a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1115 

Budapest, Bánk bán utca 8-12., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047164, adószám: 23501894-2-

43, bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008, képviseli: dr. Almássy Kornél Tamás 

vezérigazgató}, hogy a „Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" 

megnevezésű, 007253 azonosító számú engedélyokiratban szerep lő fejlesztésekkel 

kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabálya iról szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §-ban foglalt 

rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen 

eljárjon. 

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásig marad hatályban. 

Budapest, 2016 „.!.f.„.r?..:„ „ .. „„„ . 11 11 
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