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fizetési alszámla számlaszáma: 11784009-15490012-11470005 

a továbbiakban: Kedvezményezett 

a továbbiakban Támogató és Kedvezményezett együttesen: Felek 

kötöttek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

1. A Támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme 

A 2017 júliusában Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyílt­

vízi Világbajnoksághoz (a továbbiakban: Világbajnokság) kapcsolódóan új létesítmények, 

valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fej lesztése (a továbbiakban: 

Fejlesztések) szükséges. A Fejlesztések Budapest még pozitívabb megítélését, megismerteté­

sét segítik, hozzájárulnak a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez és pozitív hatást gyako­

rolnak mind a helyi lakosokra, mind a turistákra. 

A Fejlesztések egyes elemei kizárólag Kedvezményezett által finanszírozott projekteket tar­

talmaznak, mások kizárólag az állam által finanszírozottak, és a Fejlesztések elemei harmadik 

csoportját alkotják az úgynevezett vegyes finanszírozásúak. 

A jelen támogatási szerződés tárgyát képező 4 projektelem közül a Margitsziget rekonstrukci­

ója c. projektelem kizárólag költségvetési támogatásból finanszírozott, az alábbi három 

projektelem pedig vegyes finanszírozású, azaz Kedvezményezett és Támogató által közösen 

finanszírozott fej lesztés: 
1. Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása 
2. Gyalogos híd a Rákos-patakon 
3. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút kiépítése 

A jelen támogatási szerződés tárgyát képező fenti 4 projektelem a továbbiakban: Beruházás. 
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Az állam által finanszírozott egy és a közösen finanszírozott négy projektelemre a költségve­
tési támogatást a Konnány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kor­
mányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Konn. határozatban (a továbbiakban: 
Konnányhatározat) biztosította Támogató részére, a Magyarország 2016. évi központi költ­
ségvetéséröl szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű elöirányzatok cím, 50. Egyes városi 
infrastruktúra-elemek megújítása alcímre. 
A Kormányhatározat 1. melléklet 2-5. pontjában felsorolásra kerültek a fejlesztési projekt­
elemek, mint a Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása, Gyalogos híd a Rákos-patakon, Pesti 
alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpár útvonal kiépítése és a Margitsziget 
rekonstrukciója. 

A Kom1ány a Kormányhatározat 8. pontjában előzetes jóváhagyását adta a Támogatónak a 
többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, és felhatalmazást adott az 
éven túli kötelezettségvállalásra. 

A Beruházás tervezett költsége 9.301.200.000 forint, amelyből Kedvezményezett önrésze 
1.077.100.000 forint, költségvetési támogatás 8.224.100.000 forint. 

Kedvezményezett a Beruházást saját kockázatára 2016. március 11. napjától készítette elő. 
Támogató hozzájárul, hogy Kedvezményezett 2016. március 11. napját követően felmerülő, 
a Beruházással közvetlenül összefüggő költségei a Támogatás terhére elszámolásra kerülje­
nek. 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Támogató 8.224.100.000 forint, azaz nyolcmilliárd-kétszázhuszonnégymillió-egyszáz­
ezer forint összegben a K vtv. 1. melléklet XVII. NFM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (ÁHT azonosító szám: 358551) vissza nem térítendő támogatást (to­
vábbiakban: Támogatás) nyújt a jelen szerződésben foglalt feltételek sze1int Kedvez­
ményezett részére a Beruházásra és a Beruházással összefüggő Kedvezményezettnél 
felmerülő kiadásokra. 

A Támogatás a 2016. évi forrás terhére 7.667.100.000 forint összegben, a 2017. évi for­
rás terhére, éven túli kötelezettségvállalásként 557.000.000 forint összegben, a Kor­
mányhatározat felhatalmazása alapján kerül biztosításra Kedvezményezett részére, jelen 
szerződés keretében. 

Kedvezményezett 1.077 .100.000 forint összegű önrésze a tárgyévi forrás terhére 
616.192.000 forint összegben, a 2017. évi költségvetés terhére 460.908.000 fmint 
összegben kerül biztosításra. 

Támogató a 8.224.100.000 Ft összegű költségvetési támogatást a következő kiemelt 
előirányzatok/Egységes Rovatrend szermt1 bontásban folyósítja a 
Kedvezményezettnek: K5/K50607: 175.570 ezer forint, K8/K8407: 8.048.530 ezer 
forint. 

Kedvezményezett által teljesítendő beruházási kiadásokat előirányzat és forrásév 
szerinti bontásban a 2. számú melléklet „Költségterv Kedvezményezettnél évenként és 
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kiemelt előirányzatonként" című táblázat szerinti bontásban kerülnek felhasználásra, 
megjelölve a Támogatás részeként elkülönített beruházási és felújítási tartalékokat. 

A Beruházásra biztosított teljes forrás 9.301.200.000 forint. A Beruházás tervezett 
költsége 8.207.840.000 forint, az elkülönített tartalék összege 1.093.360.000 forint. A 
tartalék teljes összegében a Támogatásból kerül elkülönítésre. 

Kedvezményezett a Támogatásra tekintettel a jelen szerződés 1. számú mellékletét 
képező Feladattervben szereplő feladatok megvalósítására, az alábbi főbb 

tevékenységek elvégzésére köteles: 

Beruházás előkészítése, 
Beruházás megvalósításához szükséges koncepció, engedélyezési és kiviteli tervek, 
beszerzése, hatósági engedélyek beszerzése; 
közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása/lefolytattatása; műszaki ellenőri 

feladatok elvégeztetése; projektmenedzsment feladatok ellátása, 
Beruházás megvalósítása, 
használatba vételi eljárások elvégzése/elvégeztetése, elszámolás. 

2.2. Kormányzati funkció szerinti besorolása: 062020 Településfejlesztési projektek és 
támogatásuk 

Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Beruházás megvalósításához - a jelen 
szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően - használhatja fel. 

A 2. számú mellékletként csatolt Költség és finanszírozási terv 1-4 projektjei között a 
Támogatás adott projektre vonatkozó, tartalék nélküli, költségének 10%-áig Támogató 
előzetes írásbeli értesítése mellett Kedvezményezett saját hatáskörben átcsoportosítást 
hajthat végre a Szerződés módosítása nélkül. A Támogatás adott projektre vonatkozó 
költségének a 10%-át meghaladó, de 25%-nál nem nagyobb mértékű átcsoportosítás 
esetén a módosított költségterv írásbeli jóváhagyására Támogató részéről a gazdasági 
ügyeké1t felelős helyettes államtitkár jogosult, szerződésmódosítás nélkül. A 
jóváhagyás kiadását vagy az írásos kérelem elutasítását Támogató köteles a kérelem 
átvételét követően 15 munkanapon belül teljesíteni. A jóváhagyás jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A 25%-ot meghaladó mértékű átcsoportosítás 
végrehajtásához a Szerződés módosítása szükséges. 

A projektenkénti tartalékkeret 25%-át saját projekten belül Támogató előzetes írásbeli 
értesítése mellett Kedvezményezett saját hatáskörben felhasználhatja műszaki 

tartalom növekedése vagy az alultervezés kezelésére, amennyiben a projekt 
megtervezett tartalék nélküli költségvetése nem nyújt arra fedezetet. A tartalékkeret 
projekten belüli 25%-ot meghaladó mértékű felhasználásához vagy a tartalékkeretek 
projektek közötti átcsoportosításához jóváhagyást adni Támogató részéről a gazdasági 
ügyekért felelős helyettes államtitkár jogosult, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti 
beruházásokért felelős kormánybiztossal egyetértésben. A jóváhagyás jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jóváhagyást Kedvezményezettnek előzetesen, 
írásban kell kezdeményezni. A Költségtervben szereplő tartalékok részben vagy 
egészben történő Tán10gató felé történő elszámolásának feltétele a Kedvezményezett 
önrészének teljes mértékű felhasználása. Felek a 2016. forrásév terhére biztosított 
tartalék várható igénybevételét 2016. november 30-ig áttekintik, amely alapján 
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jegyzőkönyvben rögzítik a 2016. decemberi támogatási előleg folyósításának 
ütemezését és összegeit. A jegyzőkönyv aláírására Támogató részéről a gazdasági 
ügyekért felelős helyettes államtitkár, Kedvezményezett részéről dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes jogosult. A jegyzőkönyv jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 

Kedvezményezett - a Beruházást saját forrás bevonásával valósítja meg, amennyiben a 
tartalékkeretek felhasználását követően további forrás bevonása szükséges. A saját 
forrás bevonásáról Kedvezményezett haladéktalanul értesíti a Támogatót, Támogató 
pedig tájékoztatja a Kedvezményezettet a támogatás intenzitásának mé1iékéről.. A 
Kedvezményezett értesítése és Támogató tájékoztatása a szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi, annak módosításának minősül. 

2.3. A szerződés 4 projektelemére számolt átlagos támogatás intenzitás: 88,42 %, 

Támogatási intenzitása a tartalékok figyelembevétele nélkül (továbbiakban: Fizetési 
arány): 86,88 % 

2.4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag a 2.1. pontban 
meghatározott Beruházás kapcsán benyújtott és jelen szerződés 2. számú mellékletét 
képező Költség és finanszírozási tervben részletezett kiadások számolhatók el. 

Kedvezményezett kizárólag a Támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült 
és a Beruházás megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó beruházás 
megvalósításához szükséges kiadásokat számolhatja el. 

2.5. A Beruházás megvalósításának kezdési időpontja: 2016. március 11. 

2.6. A Beruházás megvalósításának végső határideje: 2017. május 31. 

2.7. A Beruházás 2.6. pont szerinti megvalósításának végső határideje, valamint az!. számú, 
2. számú és 3. számú mellékletek tartalmának szempontjából a jelen szerződés 2017. 
február 28-ig bánnely Fél részéről benyújtott kezdeményezés alapján felülvizsgálatra, 
szükség esetén módosításra kerülhet. 

3. A Támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 

3 .1. Támogató a Támogatás teljes összegét előlegként biztosítja, a 2. számú mellékletben 
foglalt Költség és finanszírozási terv figyelembe vételével több részletben teljesít 
Kedvezményezett részére, a jelen szerződés bevezető részében szereplő fizetési 
alszámlája javára, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. §-ával. 
Kedvezményezett szükség esetén a 2. számú melléklettől eltérő ütemezésű kifizetést 
kezdeményezhet a visszatartott támogatási előlegek összegének vagy a Támogató által 
elfogadott, még felhasználható tartalék összegének terhére. 

Amem1yiben Kedvezményezett - a 4. pontban írt - szakmai részbeszámolójával és/vagy 
a pénzügyi részelszámolással késedelembe esik, Támogató a támogatási előleg 
következő részletének folyósítását felfüggeszti, ameddig Kedvezményezett nem 
teljesíti a benyújtására vonatkozó kötelezettségét. 
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Támogató a támogatási előleg következő részletének összegét az addig folyósított 
támogatási előleg fel nem használt részével csökkenti, amennyiben a folyósítás előtti 

szakmai előrehaladási jelentés szerint a fel nem használt előleg meghaladja az adott 
ütemben folyósítandó előleg összegének 50%-át, a meghaladás millió forintra kerekített 
összegével. Az adott ütemben a támogatási előleg teljes összegben visszatartható, 
amennyiben a fel nem használt támogatási előleg meghaladja az adott ütemben 
folyósítandó támogatási előleg összegét. 

Kedvezményezett a kiadások pénzügyi teljesítését a 2.3. pontban írt Fizetési arányban 
teljesíti a Támogatás terhére. A Beruházásra teljesített kifizetésekből a Támogatás 
terhére kifizetett összeg naptári negyedéves szinten nem haladhatja meg a Fizetési 
arányt. 

3.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 46. § (2) bekezdése alapján fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére határozatlan idejű, tárgyévet követő év június 30-át követő időpontra 
is fizetési kötelezettséget tartalmazó kötelezettségvállalás esetén a december 31-éig 
esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét 
követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év kiadási 
előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. 

3.3. Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
nem áll adósságrendezési eljárás alatt, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs ellene folyamatban, 
a szerződés megkötését megelőző egy éven belül az államháztartás 
alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben 
rögzített kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen 
támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, 
nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, 
hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságtartalmának 
igazolását kérje az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint, és tudomásul veszi, hogy 
adóazonosító szán1át a Magyar Államkincstár és Támogató felhasználják a 
köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a 
lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 
kötelezettséget vállal arra, hogy vele szemben a rendezett munkaügyi 
kapcsolatoknak az Ávr. 82. §-ában meghatározott feltételei teljesülnek, továbbá 
megfelel az Áht. 48/B. § -ában és az Áht. 50. § -ában foglalt követelményeknek, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. 
§ (1) bekezdés !. pont a) pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek 
minősül, 

a jelen szerződésben rögzített adatok, infonnációk, valamint a jelen szerződés 
mellékletét képező dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak 
mindenben megfelelnek, 
jelen Támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy 
egyidejűleg más szervezethez nem nyújtott be, 
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
a támogatott tevékenységhez szükséges az 1. pontban meghatározott önrész 
rendelkezésre áll, 
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az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint a támogatott tevékenység 
megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik vagy a tevékeny­
ség részeként megvalósítandó adott részfeladat elvégzéséhez szükséges hatósági 
engedéllyel határidőben rendelkezni fog, és arról a 4.3. pont szerinti beszámoló­
ban nyilatkozik; 
Támogató beszedési jogának biztosítására Kedvezményezett a számlavezető 
bankja által érkeztetett felhatalmazó levelet rendelkezésre bocsátja legkésőbb az 
Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig; 
nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor 
hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését 
eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan 
folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben 
foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak 
kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, 
köteles azonnal é1tesíteni Támogatót. 

Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt 
Kedvezményezett a tudomására jutásától számított 8 napon belül - Kedvezményezett 
átláthatóságát érintő változás esetében haladéktalanul - köteles írásban Támogatónak 
bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. Ha Támogató 
egyébként tudomást szerez a fenti körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést 
követően 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 
költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy jelen 
szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, 
annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés 
elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. A visszafizetés 
határidejére az Ávr. 99. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

3.4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósítása során 
létrejött és felújított ingatlanokat, beszerzett tárgyi eszközőket a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal kezeli, illetve teljes körű felelőssége mellett, a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak betaitásával megfelelőn kezelteti. Kedvezményezett vállalja, 
hogy az eszközök karbantaitásáról saját költségén, vagy kezelő útján haladéktalanul 
gondoskodik, és vállalja továbbá azok folyamatos üzemképes állapotban tartását, 
valamint viseli a fenntartásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások 
költségeit. 

A Támogatás terhére létrehozott vagyon, illetve az eszközök fenntartási időszak végéig 
csak Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők 
meg. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás terhére létrehozott vagyon 
tekintetében a Beruházás projektelemeinek műszaki átadás-átvételének végső határide­
jétől számítottai1 5 évig fenntartási kötelezettség terheli (7. számú melléklet). A fenn­
tartással, üzemeltetéssel járó költségeket ezen időszak alatt Kedvezményezett viseli. 

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése, illetve elmulasztása súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

3.5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás lejárt köztartozások kifizetésére 
nem használható fel. 
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3.6. A Támogatás terhére visszaigényelhető általános forgalmi adó nem számolható el. 
Kedvezményezett a Támogatás tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésre 
nem jogosult, így a támogatási ősszeg terhére az általa benyújtott számlák bruttó 
összege számolható el. 
Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a 
tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles Támogatónak írásban bejelenteni. 

Az adólevonási jog változásának Támogató részére történő bejelentése előtt igénybe 
vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével Kedvezményezett köteles 
elszámolni, illetve - az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerint - azt egy összegben 
haladéktalanul visszafizetni. 

3.7. Kedvezményezettnek az 1. számú mellékletben részletezett valamennyi feladat megva­
lósításába és a jelen szerződés 2.1. pontjában részletezett valamennyi tevékenységbe le­
hetősége van közreműködő(ke )t (a továbbiakban: Közreműködő) bevonni. Kedvezmé­
nyezett által a projektelemek megvalósításába közreműködő cégként a 4. számú mel­
léklet szerint von be kiemelt közreműködőket. 

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért, a támogatási összeg jogszerű 
felhasználásáért Támogató felé Kedvezményezett teljes felelősséggel tartozik, az általa 
bevont Közreműködő tevékenységéé1i Kedvezményezett akként felel, mintha a 
feladatot maga látta volna el. 

4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 

4.1. Kedvezményezettet a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási 
kötelezettség terheli. A beszámolási kötelezettség részeként a Beruházás megvalósítása 
során szakmai részbeszámolót, valamint tételes pénzügyi részelszámolást, a Beruházás 
befejezését követően szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújt be Támogató 
részére (a továbbiakban együtt: Beszámoló). 

4.2. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok Kedvezményezett 
székhelyén találhatók meg. 

4.3. Kedvezményezett a Beruházás szakmai előrehaladásáról a jelen szerződés hatályba 
lépését követően negyedévenként, a tárgy negyedévet követő hónap 10. napjáig köteles 
szakmai részbeszámolót küldeni Támogató részére. 

A szakmai részbeszámoló benyújtásával egyidejűleg Kedvezményezett nyilatkozik az 
adott időszak végéig folyósított, halmozott támogatási elölegről, a halmozott 
kiadásokról, és az adott időszak végéig fel nem használt támogatási előleg összegéről, 
valamint a tárgynegyedévi és a halmozott kifizetésekben a Fizetési arány betartásáról. 

Kedvezményezett a részbeszámoló benyújtásán kívül egy alkalommal, a 2016. 
költségvetési évre, 2016. december 31- i állapotra vonatkozóan 2017. február 15-ig 
pénzügyi részbeszámolót készít. 

Kedvezményezett a 2.1. pontban megjelölt Beruházás megvalósulását követően, de 
legkésőbb 2017. augusztus 31-ig tételes pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót 
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köteles küldeni Támogató részére. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 
ezen határidő előtt is benyújthatók. 

A szakmai beszámoló tartalmazza a Támogatási szerződés iktatószámára való 
hivatkozást, a Beruházás megvalósulásának bemutatását, a Támogatásból beszerzett 
eszközök használatbavételét (aktiválását), illetve a szolgáltatások igénybevételét, az 1. 
számú mellékletben szereplő Feladattervhez képest történő eltérést, az esetleges késés 
okának feltüntetését, a késedelem hatását a Beruházás 2.6. pontban írt szakmai lezárás 
határidejére, az elvégzett munkafázisok tervezetthez képest történő esetleges költség 
túllépését/megtakarítását, ezek várható hatását a Beruházás költségvetésére, továbbá a 
folyamatban lévő szakmai feladatokat, tájékoztatást a tartalékkeret projekten belüli 
igénybevételéről. A szakmai beszámoló részeként ad tájékoztatást Kedvezményezett a 
folyósított támogatási előlegek felhasznált és még fel nem használt összegéről. 

A Beszámoló és a 4.4. pont szerinti jelentések benyújtásának helye: Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Gazdasági Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkári Titkárság. 

4.4. Kedvezményezett a fe1mtartási kötelezettség kezdetétől számítva évente egyszer, 
március 31-ig a fenntartási kötelezettség teljesüléséről jelentést köteles benyújtani 
Támogató részére. Felek rögzítik, hogy az első jelentés benyújtásának éve 2018. 

Támogató a beszámoló és egyéb adatbekérés, valamint a jelentés elkészítésével 
kapcsolatos követelményeket tartalmazó tájékoztatást úgy köteles megküldeni 
Kedvezményezett részére, hogy Kedvezményezettnek elegendő idő álljon 
rendelkezésre a jelentés benyújtására. 

Kedvezményezett a Beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni a 3.3. 
pont szerinti átláthatóságra vonatkozó körülményeiben történt-e változás és 
amennyiben igen, az érinti-e az átláthatóságot. 

4.5. Kedvezményezett a Beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a 
Támogatás felhasználásának részletes ellenörzésére. A Beszámoló kézhezvételét 
követő 45 napon belül Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Amennyiben 
Beszámoló valamelyike nem kerül benyújtásra Kedvezményezett által, vagy azok 
bánnelyike hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás szerződésszerű 
felhasználásának ellenörzésére, úgy Támogató Kedvezményezettet hiánypótlásra 
szólítja fel. Hiánypótlásra Kedvezményezettnek a felszólítás kézhezvételétől számított 
15 napon belül van lehetősége. A hiánypótlás benyújtását követően Támogató a 
Beszámoló elfogadásáról a megküldött adatok és a dokumentumok alapján hozza meg 
döntését, további hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben Kedvezményezett a 
Beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 
az súlyos szerződésszegésnek minősül. 
Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a Támogatást Kedvezményezett 
rendeltetésszerűen használta-e fel. 

4.6. A pénzügyi (rész)elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az 
ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt 
alátámasztó bizonylat (számla) is külföldi pénznemre szól, a szánliaösszesítőn a számla 
tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla pénzügyi teljesítésének 
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banki árfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. A nem magyarorszagi 
fizetőeszköz tervezetthez képesti árfolyamváltozásából eredő többletköltség a 
támogatási szerződés keretében elszámolható, a teljes, 2.1. pont szerinti támogatási 
összeg megnövelése nélkül. 

4. 7. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen pontban 
meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e Támogatás vonatkozásában 
elszámolt támogatási összegeket más támogató felé nem számolja el. 

4.8. A pénzügyi (rész)elszámoláshoz csatolt dokumentumok 

4.8.1.Kedvezményezett a 4.3. pont szerinti pénzügyi (rész)elszámolás keretében köteles 
Támogató részére benyújtani elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli 
előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez 
csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolást, továbbá a kifizetést 
igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. 
Kedvezményezett vonatkozó banki kivonatát, kivonatait) benyújtani. Az elszámolás 
alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb 
bizonylat eredeti példányára az alábbi záradékot szükséges felvezetni: „A bizonylat 
összegéből a KBKSZ/277-_12016-NFJvf_SZERZ. számú támogatási szerződés alapján 
elszámolva .... Ft. " 

4. 8.2. Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell 

Kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát; 
jelen szerződés iktatószámát és kötelezettségvállalási azonosítóját; 
a jelen szerződés hatálya alá eső eszközök és szolgáltatások megjelölését; 
egy számlaösszesítőt, amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és 
Kedvezményezett által kiegyenlített számlák tekintetében 

• a számlaszámot, 
• a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), 
• a számla kiállításának idejét, 
• a számla teljesítési időpontját, 
• a kifizetés dátumát, 
• a nettó és bruttó számlaértéket, 
• az eszköz/szolgáltatás szövegszerű megnevezését, 
• a számla értékéből a támogatás terhére elszámolni kívánt összeget. 

a folyósított előleggel történő halmozott, mérlegszerű elszámolását, az elszámolt 
költségeknél az elfogadott és a még el nem fogadott, de benyújtott elszámolt 
költségek megbontásban. 

Kedvezményezett az elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy a 
pénzügyi (rész)elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok 
összegszerűségéről, jogszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 
kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen 

meggyőződött. Ezen nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el. 

4.9. A Beszámoló és jelentés jóváhagyására és a teljesítés igazolására Támogató 
képviseletében az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős 

kormánybiztos szakmai ellenjegyzése alapján Támogató gazdasági ügyekért felelős 
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helyettes államtitkára jogosult. Támogató a pénzügyi (rész)elszámolás, illetve a 
szakmai (rész)beszámoló, jelentés jóváhagyásáról Kedvezményezettet írásban 
é1iesíteni köteles. 

4.10. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag azon 
költségek számolhatók el és egyenlíthetöek ki, amelyeknek a teljesítési időpontja 2016. 
március 11. napja, vagy azt követő időpont és nem későbbi, mint 2017. május 31. 
napja, valamint legkésőbb a pénzügyi elszámolás napjáig kifizetésre kerültek. 

A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául 
szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó. 

4.11. Amennyiben Támogató által Kedvezményezett folyamatos fizetési kötelezettségei 
teljesítésének biztosítása érdekében kiutalt előleg vonatkozásában a folyamatos 
fizetési kötelezettség teljesítésében olyan változás következik be, hogy 
Kedvezményezettnek átmeneti szabad pénzeszköze keletkezik, azt Kedvezményezett 
kizárólag a Magyar Államkincstárnál jegyzett állampapírban kötheti le. 
Kedvezményezett a jóváírt kamatot/hozamot köteles a 4.1. pont szerinti 
elszámolásában kimutatni, melyet igazolt módon a támogatott tevékenységre köteles 
fordítani. 

Amennyiben a képződött kamat Kedvezményezett által nem került felhasználásra, azt 
köteles Támogató 5.5. pontban meghatározott előirányzat felhasználási keretszámlája 
javára legkésőbb a pénzügyi elszámolás benyújtásának időpontjáig visszautalni. 
Amennyiben más fonnában kerül lekötésre a szabad pénzeszköz, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

4.12. Az Ávr. 102/B. § (!) bekezdés értelmében a támogatott tevékenység akkor tekinthető 
befejezettnek, ha a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás 
felhasználásának mértékében megtörtént, a támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a 
költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a 
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági 
engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását Támogató 
jóváhagyta. 

Az Ávr. 102/B. § (2) bekezdés értelmében a támogatott tevékenység akkor tekinthető 
lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, Kedvezményezett a 
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró jegyzőkönyvét 

benyújtotta, és azt Támogató jóváhagyta. 
A záró jegyzőkönyv (9. sz. melléklet szerinti minta) hitelesítésére Támogató részéről a 
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Kedvezményezett részéről 

Dr.Szeneczey Balázs főpolgánnester-helyettes jogosult. 

5. Szerződésszegés és következményei 

5.1. Amennyiben az 5.3. pont b), e), h), k) és n) alpontjaiban meghatározott bármely 
körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest 
változik a jelen szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, 
Kedvezményezett köteles e tényt a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban 
Támogatónak bejelenteni. A jelen pontban foglalt, továbbá a 3.3, 3.6. és a 7. pont 
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szerinti bejelentést követően Támogató 15 napon belül gondoskodik a szükséges 
intézkedések megtételéről. 

5.2. Amennyiben a Beruházás megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból 
meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik az 5.1. pont szerinti jelentési kötelezettség 
teljesítése mellett a részére folyósított, de igénybe még nem vett Támogatást 
Kedvezményezett köteles Támogató részére visszafizetni. 

5.3. Támogató a jelen szerződéstől való elállásra, illetve annak azom1ali hatállyal történő 
felmondására jogosult - kártétitési kötelezettség nélkül -, különösen, de nem 
kizárólagosan, a megállapodás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó írásbeli 
felszólítást követően, ha az alábbi esetek bánnelyike bekövetkezik: 
a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatott 

tevékenység megvalósításának pénzügyi, szakmai, műszaki tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a Szerződés megkötése, a 
támogatási összeg lehívása, illetve az ellenőrzés során; 

b) a Beruházás teljesítése, vagy tartós akadályba ütközik vagy a jelen szerződés 1. 
számú mellékletében foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

e) az Ávr. 81. §- ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut Támogató tudomására; 

d) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, 
illetve más jogszabályban meghatározott kötelezettségét (így különösen az Áht.­
ban, Á vr.-ben foglalt rendelkezéseket megszegi, nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a Beruházás szabályszerű 

megvalósítását nem lehet ellenőrizni); 
e) a 3.3., 3.6., 5.1. és 7. pontban előírt bejelentési kötelezettségét Kedvezményezett 

az ott rögzített határidőn belül nem teljesíti; 
f) Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől akár 

részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 
g) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a 

Támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 
h) Kedvezményezett a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 75. § (2) 

bekezdései alapján adott nyilatkozata bármelyikét visszavonja; 
i) a 4.3. pont szerinti szakmai (rész)beszámolót vagy a pénzügyi (rész)elszámolást 

Kedvezményezett az ott megjelölt határidőben nem nyújtja be, illetve nem 
megfelelő, hiányos teljesítés esetén Támogató írásbeli felszólításában 
meghatározott határidőben sem tesz eleget kötelezettsége teljesítésének; 

j) Kedvezményezett a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket 
Támogató előzetes jóváhagyása nélkül idegeníti el, illetve terheli meg; 

k) Kedvezményezett a támogatott tevékenység megkezdéséhez, a Beruházás 
megvalósításához, fenntartásához és működtetéséhez szükséges hatósági 
engedéllyel nem rendelkezik, illetve Kedvezményezett az Ávr. 75. § (6a) 
bekezdésében, a további hatósági engedély rendelkezésre állására vonatkozó 
feltételt nem teljesíti; 

1) Kedvezményezett a 3.4. pontban rögzített fenntartási kötelezettségének neki 
felróható okból nem tesz eleget; 

m) Kedvezményezett a 4.4. pont szerinti jelentéstételi kötelezettségének neki 
felróható okból nem tesz eleget, 

n) a biztosíték megszűnik, megsemmisül és Kedvezményezett megfelelő új 
biztosíték nyújtásáról Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 
intézkedik; 
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o) Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

Ha Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt 
bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 
Amennyiben a Támogató elállással, vagy azonnali hatályú felmondással a szerződést 
megszünteti, a Kedvezményezett az addig részére jelen szerződés alapján folyósított 
támogatást az Áht. 53/ A. § (2) bekezdés alapján ügyleti kamattal, késedelem esetén 
késedelmi kamattal növelt métiékben, egy összegben köteles visszafizetni Támogató 
részére. 

Az azonnali hatállyal történő felmondás a Szerződést megszünteti, és Kedvezményezett 
a részére a felmondás napjáig folyósított, a felmondás napját követő 30. napig el nem 
számolt támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §(!)és (2) bekezdése 
szerinti ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten, egy összegben köteles 
visszafizetni Támogató részére. 

Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának napja, utolsó 
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe 
esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

Az elállásról, illetőleg a felmondásról szóló nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes 
küldeményként küldi meg a Fél a másik Fél részére. Az elálláshoz, illetőleg a 
felmondáshoz füződő joghatások a nyilatkozat másik Félhez való kézbesítésével állnak 
be. 

Amennyiben Kedvezményezett Támogatótól származó fizetési értesítés kézhez vételét 
követő 30 napon belül visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozása behajtására 
az Áht. 53/A. § (3) bekezdése és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kerül 
sor. 

A visszafizetési kötelezettség határidejére - az 5.5. pontban foglaltakat kivételével - az 
Ávr. 99. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

5.4. Amennyiben Kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit - neki fel nem 
róhatóan - nem, vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, 
illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével 
visszavonásra kerül. 

Amennyiben Kedvezményezett az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan 
nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról nem nyilatko­
zott, az Ávr. 50. § (!a) bekezdésére figyele1mnel Támogató jogosult a jelen szerződést 
felmondani vagy - ha annak teljesítésére még nem került sor - a jelen szerződéstől el­
állni, és Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján folyósított támogatás egy 
összegű visszafizetésére. 

5.5. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás jogszerűen fel nem 
használt részét - a vonatkozó elszámolással egyidejűleg - egy összegben visszafizeti 
Támogató 10032000-00290737-51500003 számú előirányzat felhasználási 
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keretszámlája javára. A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az ÁHT azonosítót, 
a kötelezettségvállalás azonosítóját és a szerzödés iktatószámát. 

5.6. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzödést felmondja, 
attól eláll, továbbá, ha Támogató az Ávr. 98. § (5) bekezdése alapján elrendeli a Támo­
gatás visszafizetését, Kedvezményezett köteles az addig nyújtott Támogatás jogosulat­
lanul igénybe vett, illetve annak jogszabálysértéssel, nem rendeltetésszerű vagy szerző­
désellenes felhasználással arányos részét egy összegben visszafizetni. 

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján eltekint attól, hogy 
Kedvezményezett valamennyi bankszámlájára felhatalmazó levelet nyújtson be. 
Támogató, a fent leírtak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kedvezményezett csak a 
Szerződés fejlécében szereplő fizetési számlájára és a Beruházás érdekében létrehozott 
fizetési alszámlajának terhére a jelen szerződés alapján folyósított Támogatás 
visszafizetésére és annak kamata megfizetésére beszedési megbízást adjon Támogató 
részére. A beszedési megbízás a Szerződésben szereplő támogatási összeg és kamatai 
erejéig, legfeljebb 9.100.000.000 Ft összegig érvényes. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fejlécben szereplő fizetési alszámláról 
kifizetést csak a támogatás szerződés szerinti felhasználása érdekében teljesíthet. 

Támogató Kedvezményezett részére a jelen szerzödés alapján folyósított Támogatás 
visszafizetésére és annak ügyleti kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irá­
nyuló követelését beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti a Szerződés 6. számú 
mellékletét képező felhatalmazó levél felhasználásával -, amennyiben a fizetési 
felszólítás megküldését követő 30 napon belül Kedvezményezett fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési kötelezettség részletfizetés fonnájában 
történő engedélyezésére és a visszafizetés ütemezésére vonatkozóan külön részletfizetési 
megállapodás megkötésére sem kerül sor. 
A visszafizetési kötelezettség részletfizetés fonnájában történő engedélyezésére kérelem 
alapján kerülhet sor. 

Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a jelen szerződés 5. 
számú mellékletében felsorolt fizetési (pénzforgalmi) számlával és a Támogatás 
elkülönített nyilvántartását biztosító alszámlával rendelkezik, és vállalja, hogy a 
Szerződés fejlécében szereplö fizetési számlájára és a Beruházás érdekében létrehozott 
·fizetési alszámlájának vonatkozásában bejelenti Támogató beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó jogosultságát azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására 
csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával jogosult. 

Támogató beszedési jogának biztosítására szolgáló felhatalmazó levél minta a jelen 
szerződés 6. számú mellékletét képezi. 
Kedvezményezett kijelenti, hogy az első támogatási előleg folyósítását megelőzően a 
6. számú mellékletben szereplő felhatalmazó levél mintával egyezö tartalmú, Támogató 
beszedési jogának biztosítására szolgáló, Kedvezményezett számlavezetö bankja által 
érkeztetett felhatalmazó levelet a Támogató rendelkezésére bocsátja. Kedvezményezett 
tudomásul veszi, hogy em1ek hiányában a támogatási előleg nem folyósítható. 

Felek rögzítik, hogy a kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnéséig - beleértve a fenntartási kötelezettséget is - rendelkezésre 
kell állnia. 
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Amennyiben Támogató tekintetében a jelen szerződés hatálya alatt névváltozás törté­
nik, vagy a jelen szerződés tárgyát érintően Támogató feladat- és hatáskörében jog­
utódlás következik be, Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy Támogató 
változás bekövetkezéséről szóló értesítésének kézhez vételétől számított 5 napon belül 
intézkedik a számlavezető pénzintézeténél a jelen szerződés 6. melléklete szerinti be­
szedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás módosítása és Támogató részére történő 
megküldése iránt. Amennyiben Kedvezményezett a fenti határidőben a pénzintézete 
által érkeztetett felhatalmazó levelet nem bocsátja Támogató rendelkezésére, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

6. A Támogatás felhasználásával, ellenőrzésével kapcsolatos szabályok 

6.1. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szerv, az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár továbbá a 
jogszabályban erre feljogosított egyéb szerv jogosult - Kedvezményezett szükségtelen 
zavarása nélkül - a jelen szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél 
megvalósítását, és a Támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Ennek 
keretében az ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult helyszíni ellenőrzést 
tartani, minden vonatkozó dokumentumot, számviteli bizonylatot megvizsgálni és a 
teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli 
dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, 
továbbá a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve 
tájékoztatás beszerzésére. Ennek keretében Kedvezményezett köteles a helyszíni 
ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítani, az ellenőrző szerv képviselőjének 
munkáját segíteni, továbbá részükre megadni a jelen jogviszonnyal összefüggő és az 
infonnációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: lnfotv.) szerint közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra 
vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a Beruházás 
megvalósításában közreműködőkkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is. 

6.2. Kedvezményezett biztosítani köteles az előzetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenőrzések alkalmával képviselőjénekjelenlétét. 

6.3. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez 
hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása 
feltételeit biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére - jelen 
szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és 
felhasználásával kapcsolatos körülményekről - az általuk megkívánt és szükséges 
tájékoztatást, beleértve a Beruházás megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött 
szerződéseit és megállapodásait is. Kedvezményezett hannadik személyek irányába 
nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított 
szervezetek vagy személyek részére a Támogatás felhasználásával kapcsolatos 
vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, 
dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 

6.4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás folyósítását 
megelőzően, a Támogatás felhasználása során, illetve a Beruházás megvalósítását 
követően, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 
beszámoló elfogadását követő öt évig utólagosan is sor kerülhet. 
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6.5. Kedvezményezett köteles ellenőrzés céljából a Támogatást elkülönítetten kezelni, 
pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten vezetni, a folyósított összeggel kapcsolatos 
pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön, Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult 
szervek által ellenőrizhető módon kezelni és naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a 
Támogatással kapcsolatos minden tranzakció, és minden kiadási tételt alátámasztó, a 
Támogatáshoz kapcsolódó kísérő dokumentum teljes körűen azonosítható legyen. 

6.6. A 6.1. - 6.5. pontokban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő 
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

7. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége 

7.1. Amennyiben Kedvezményezett jelen szerződésben megjelölt adataiban változás 
következik be, azt köteles a változás bekövetkezésétől 8 napon belül, az Nvtv. 3. § (!) 
bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást haladéktalanul írásban bejelenteni 
Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat 
kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató Kedvezményezett részére 
továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 

7 .2. Amennyiben Kedvezményezettnek a jelen szerződés 5. számú mellékletében megjelölt 
számlákra vonatkozó adataiban bánnilyen változás következik be, vagy további fizetési 
(pénzforgalmi) számlát nyit, köteles azt Támogató felé a számlanyitástól számított 8 
napon belül írásban bejelenteni. 
A késedelmes bejelentés miatt okozott kárt a Kedvezményezett köteles megtéríteni. 
Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatót új fizetési (pénzforgalmi) számla 
megnyitásáról értesíti, úgy az értesítéshez csatolnia kell a Támogató beszedési 
megbízásra vonatkozó, a pénzintézete által érkeztetett, az új fizetési (pénzforgalmi) 
számlát érintö felhatalmazását. 

Az 5. számú mellékletben megjelölt számlák adataiban bekövetkezett változás, a másik 
félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba, és nem minősül jelen 
szerződés módosításának. 

Amennyiben Kedvezményezettnek a fizetési számláira vonatkozó - a jelen szerződés 
feltüntetett - adatszolgáltatásáról kiderül, hogy az nem volt teljes körű, illetve 
amennyiben Kedvezményezett a beszedési megbízással kapcsolatban - jelen 
szerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

8. Adatkezelés 

8.1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a Támogatás 
tárgya, a biztosított Támogatás összege, felhasználásának helye és módja 
nyilvánosságra hozható. 

8.2. Kedvezményezett kifejezett hozzájárnlását adja ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése 
során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat 
Támogató közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje. 

8.3. Kedvezményezett vállalja, hogy Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv 
vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar 
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Államkincstár továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
Beruházás megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, 
valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíti, részükre megadja a jelen 
jogviszom1yal összefüggő és az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. szerint 
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú 
tájékoztatást, beleértve a Beruházás megvalósításában közreműködőkkel megkötött 
szerződéseit és megállapodásait is. 

8.4. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27. § (3) 
értelmében nem minősül üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. 
A fentiektől eltérően azonban Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az 
adatokat, amelyeknek megismerése Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát 
Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg 
kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 
fenti tilalom nem vonatkozik a Támogatás Kedvezményezettjének nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó közzététel körébe eső adatokra. 

8.5. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Támogató az Áht. 
55. § a) pontja szerinti adatokat jelen szerződésből származó követelések elévüléséig 
jogosult kezelni. 

8.6. Kedvezményezett kijelenti, hogy az lnfotv. előírásainak megfelelően a Beruházásért 
felelős, illetve a Beruházás megvalósításában részt vevők személyes adatainak 
Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, 
nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Kedvezményezett 
szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek 
hozzájárulásával történik. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás felhasználása során - szükség 
szerint - megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. 
Azt, hogy Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, Támogató 
ellenőrizheti. Kedvezményezett köteles - a közbeszerzési eljárás lezárását követő 30 
napon belül, de legkésőbb a jelen szerződésben meghatározott beszámoló benyújtásával 
egyidejűleg - az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat Támo­
gató részére írásban szolgáltatni. Támogató kiköti, hogy a dokumentumokat Kedvez­
ményezettnek elegendő másolatban - ideértve az elektronikus adathordozót (CD, 
pendrive, SD kártya stb.) is - benyújtani azzal, hogy Támogató kérelmezése esetén 
Kedvezményezett köteles az igényelt dokumentumokat eredetiben megküldeni. Máso­
latok benyújtása esetén Kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy a megküldött 
dokumentumok másolata az eredeti példányokkal mindenben megegyezik. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során Támogató bekérheti 
Kedvezményezett vagy Kedvezményezett által bevont közreműködő által folytatott 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat. Kedvezményezett köteles 
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Támogató által kért dokumentumokat Támogató által megadott határidőig benyújtani. 
Támogató jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. 

Kedvezményezett köteles Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben 
az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos 
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási 
összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. 

9.2. Kedvezményezett kiadványain köteles feltüntetni és a Beruházás megvalósítása során 
kiemelni, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Beruházás megvalósítását 
Magyarország Konnánya támogatta. 

9.3. Kedvezményezett a Beruházás megvalósítása során a költségvetési támogatás terhére 
a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, eszköz beszerzésére vagy szolgáltatás 
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés 
alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt 
megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében 
történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető 

figyelembe. 

9.4. Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben kiterjed rá a közbeszerzések központi 
ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló adott időben hatályos Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Konn. rendelet) hatálya, a közbeszerzési eljárásokat ezen Konn. rendelet 
rendelkezéseire tekintettel bonyolítja le. Kedvezményezett saját felelőssége annak 
megállapítása, hogy a Kmm. rendelet hatálya alá tartozik-e. 

9.5. Kedvezményezett köteles a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen Kedvezményezett 
beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig teljes körűen és 
hiánytalanul megőrizni. 

9.6. Felek a jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 
(a továbbiakban: kapcsolattartók) jelölnek meg az alábbiak szerint: 

• Támogató kapcsolattartója 
Horváth Béla főosztályvezető-helyettes, Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és 
Konnányzati Szakpolitika Osztálya 
te!: (36)-1-795-1559, e-mail: bela.horvath@nfin.gov.hu 

• Kedvezményezett kapcsolattartója 
Király Péter főosztályvezető, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály 
te!: (36)-1-327-1210, e-mail: kiralyp@budapest.hu; fax: (36)-1-327-1850 

9.7. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, 
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kéz­
besítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 
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Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy é1iesítés akkor 
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett. 

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbe­
sítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ame1myiben a küldemény a 
postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste" jelzéssel érkezik 
vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés 
napjának tekinteni. 

Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a 4.9. pont szerinti teljesí­
tésigazolók személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul 
é1iesítik. A kapcsolattartók, a 4.9. pont szerinti teljesítésigazolók személyében vagy 
adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítés­
sel lép hatályba. A kapcsolattartók, a 4.9. pont szerinti teljesítésigazolók személyében 
vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának. 

9.8. Jelen támogatási szerződés módosítása Felek közös akaratából kizárólag írásban 
történhet a szerződés 2.2., , az Ávr. 65/B § (!) bekezdésében és az Ávr. 95. §-ban 
foglaltakra figyelemmel. Kedvezményezettnek a szerződés módosítására irányuló 
kérelmét írásban, részletes indoklással ellátva kell Támogató részére előterjesztenie. 
Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, 
amely a Támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. További 
szerződés-módosításra sor kerülhet különösen a támogatási cél megvalósulását nem 
veszélyeztető határidő-módosítás, a Beruházás költségvetésének módosulása, valamint 
Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely 
módosítást Kedvezményezett a Szerződésben a Támogatás felhasználására 
meghatározott véghatáridő leteltét megelőzően írásban kezdeményezheti. A Támogatás 
felhasználásáról történő szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határidejének 
módosítása szintén írásban kezdeményezhető a 2. 7. pontban meghatározott határidő 
leteltét megelőzően. 

Támogató az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján jogosult a jelen szerződést 
egyoldalúan a Kedvezményezett - előzetes írásbeli tájékoztatása mellett - javára 
módosítani. 

Támogató jogosult Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Ame1myiben a módosítás szükségessége Kedvezményezettnek 
felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve Támogató jogosult 
választani a szerződés-módosítás, és annak egyéb feltételeinek fennállása esetén a 
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

9.9. Támogató nem vállal semmilyen felelősséget Kedvezményezett tevékenységéért a 
Beruházás megvalósítása során. Kedvezményezett kijelenti, hogy külön felhívás nélkül 
beszerez - és Támogató kérésére rendelkezésre bocsát - minden olyan engedélyt, illetve 
hozzájárulást, amely a Beruházás jogszerű megvalósításához, és a jelen szerződésben 
vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. 

9.10. Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének 
érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész 
szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában Felek 
a szerződést nem kötötték volna meg. 
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9.11. Jelen szerződést az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba és 
határozott - a támogatási program lezárásáig terjedő - időtartamra jön létre. Felek jelen 
szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a 
tárgykő1i szabályozó magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, így különösen az 
Áht., az Á vr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény -, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., az Infotv„ illetve a minősített adat védelméről 
szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint Kedvezményezett gazdálkodására, Támogató 
gazdálkodására vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit, 
tekintik irányadónak. 

9.12. Feleknek meg kell tem1ie mindent aill1ak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés 
keretében felmerült, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskönel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Minden, a jelen szerződés aláírása 
után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó körülményről Felek 
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

9.13. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 
mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén Felek Támogató 
bütokában lévő eredeti példányt tekintik irányadónak. 

9.14. Mind Támogató, mind Kedvezményezett képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a 
szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással jelen Támogatási Szerződés 
megkötésére. 

Felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt - 5 eredeti, egymással szó szerint megegyező magyar nyelvű 
példányban, 20 oldal és mellékletek terjedelemben- helybenhagyólag írják alá. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Feladatterv 
2. számú melléklet: Költségterv és finanszírozási terv 
3. számú melléklet: Költségek műszaki tartalom szerint 
4. számú melléklet: Kiemelt közreműködők 
5. számú melléklet: Nyilatkozat Kedvezményezett fizetési számláiról 
6.számú melléklet: Kedvezményezett felhatalmazása Támogató beszedési jogának 
biztosítására-MINT A 
7. számú melléklet: Fenntartásra vonatkozó nyilatkozat 
8. számú melléklet: Kedvezményezett képviselőjének aláírási címpéldánya 
9. számú melléklet: Záró jegyzőkönyv minta 
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1. számú melléklet 

FELADATTERV 

1. Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítása 

Előzmények 

A 2017. évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
rendezési jogát Magyarország kapta meg. A kapcsolódó országos kaliberű beruházás sorozat 
megalapozását jelentette 2015. évi XXXIII. sz. ún. Dagály törvény. 

A budapesti helyszínek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósulása 
érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zá1ikörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MNV Z1i.) és Budapest Főváros támogatási szerződést kíván kötni. 

A budapesti fejlesztések egyike a létesülő új Dagály Uszodakomplexum előtti közterület 
felújítás, mely a Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca közötti szakasz) valamint a 
Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci utca közötti szakasz) közterületi felújítását jelenti. 

Meglévő állapot 

A Népfürdő utca - Vizafogó utca a Váci út és a Dagály utca között végig 2x 1 sávos, kivéve a két 
végen lévő csomóponti szakaszt, ahol 2+ 1 sávosra bővül a keresztmetszet. Az útpálya szélessége 
egységesen 8,0 m. A megengedett sebesség 50 km/h. A tervezési szakaszon belül egy csatlakozó 
mellékutca található, a Cserhalom utca, mely elsőbbségadás kötelező táblával van ellátva. 

A Népfürdő utca és Vizafogó utca meglévő burkolata két markánsan elkülönülő állapotú. A 
Népfürdő utca meglévő aszfalt burkolata a Dagály utcai torkolattól haladva mintegy 350 méteren 
rossz állapotú, a burkolati hibákat jellemzően alépítményi hibák okozzák. Innen kb. 250 m 
hosszban - Népfürdő utca vége, Vizafogó utca eleje - 2009-ben burkolat felújítási munkák 
történtek, an1inek következtében a burkolat viszonylag jó állapotú, csak a kopórétegen 
találhatóak felületi hibák. Tovább haladva a Cserhalom utca környezetében mintegy 200 méreten 
szintén rossz állapotú a burkolat, alépítményi problémák tapasztalhatók. A Vizafogó utca Váci út 
felőli 150 méteres szakaszán a burkolat viszonylagjó állapotú, kopórétegére csere szűkséges. 

Parkolás a Vizafogó utcában a - tiltás ellenére - az útpálya melletti zöldsávban is jellemző. A 
Népfürdő utcában kétoldali parkolási lehetőség van 45, illetve 90 fokos beállási lehetőséggel. A 
meglévő kijelölt parkolóhelyek száma 172. Ezen felül a Budapesti Gyógyfürdő 'A' épületének 
bejárata előtt 6 db privát parkolóhely biztosított. 

A tervezési szakaszon egy darab jelzővel biztosított keresztező gyalogos átkelőhely van, a 
Dagály fürdő bejáratától délre. 

A tervezési te1ületen kerékpárút vezet végig a Népfürdő utca fürdő felőli oldalán, majd a 
Vizafogó utca északi oldalán halad tovább egészen a Cserhalom utcáig, ahol kis szakaszon 
megszűnik. A Rákos patakon történő átkelés után a kerékpárút a patak északi oldalán lévő 
szervizút mellett folytatódik tovább, majd a patakon történt ismételt átkelés után kétkarú rámpán 
ér el a Váci útig. 

A Dagály strand bejáratának környezetében jelenleg három helyen van kihelyezve kerékpár­
tároló (összesen 14+20+15=49 férőhely), melyből egy tároló közvetlenül a déli irányú 
buszmegállóban található. 
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A Népfürdő utca nyugati oldalán a kerékpáros út a gyalogos járda mellett, a kerítés felőli oldalon 
vezet, majd a Dagály fürdő bejáratánál kerül át az útpálya felőli oldalra. Gyalogos kőzlekedés a 
Vizafogó utcában kizárólag a déli oldalon lehetséges. 

Tervezett állapot és műszaki leírás 

Népfürdő utca: 
A kivitelezési munka a meglévő burkolat felújítása: a rossz alépítményi szakaszon a teljes 
burkolatcseréjével, míg a jó állapotú szakaszon kopóréteg marása és szőnyegezése, a teljes 
szakaszon a meglévő szegélyek cseréje szükséges. 

A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. 
A tervezett Turbina sétány csatlakozásánál új, nyomgombos jelzőlámpával biztosított 
gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. 

Népfürdő - Vizafogó csomópont: 
A Népfürdő utca és Vizafogó utca csatlakozásánál a FINA Úszó VB miatt épülő vizes 
komplexum miatt új csomópont létesül. A VB projekt keretében épülő belső út közel 90°-s 
szögben csatlakozik a Népfürdő utca - Vizafogó utca sarkához. A csatlakozásnál új kanyarodó 
sávok létesülnek, ezért az útpálya szélesítésre kerül a csomópont környezetében. 

A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. 
A tervezett gyalogos-hídhoz történő csatlakozás miatt a híd terve szerint kell a híd és az 
útszegély közötti területet kialakítani. 

Vizafogó utca: 
A kivitelezési munka a meglévő burkolat felújítása: a rossz alépítményi szakaszon a teljes 
burkolatcseréjével, míg a jó állapotú szakaszon kopóréteg marása és szőnyegezése. A teljes 
szakaszon a meglévő szegélyek cseréje szükséges. 
A munkálatok elvégzését követően a szükséges burkolati jeleket és jelzőtáblákat el kell helyezni. 

Járdák, kerékpárút: 
A járdák és a kerékpárutak a meglévő nyomvonalukban átépülnek. 

Vízelvezetés, csatornázás 
A rossz alépítményű burkolatok tönkremenetelét a vízelvezetés hiánya okozza, ezért azokon a 
szakaszokon, ahol jelenleg nincsenek víznyelők csapadékelvezető csatorna telepítése és új 
víznyelőaknák telepítése szükséges. 

Közvilágítás 
A közvilágítás a beavatkozások miatt a tervezési szakaszon részben átépül, illetve új hálózat 
létesül a Népfürdő utca nyugati oldalán. A Tervezett közvilágítást a Kőzműgenerál kötet 
tartalmazza. 

Utcabútorok 
Az útfelújítás kapcsán a te1ületre utcabútorok, padok, kerékpártámaszok, szemeteskukák 
elhelyezése szükséges. 

A strand bejárata és a Dagály utcai csomópont között legalább 20 férőhelyes - később bővíthető 

- közbringa gyűjtőállomás helyének kialakítása szükséges. 
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Burkolatfelújítás: Mennyiség Me. egys. 

Teljes pályaszerkezet csere 6500 2 m 

Marás szőnyegezés 3600 mz 

Parkolóburkolat építése 2000 mz 

Járburkolat építése 4000 2 m 

Kerékpárút burkolat építése 969 mz 

Forgalomirányító jelzőberendezés telepítése 4 db 

jelzőlámpával, nyomógombbal, hangjelzővel 1 db 

Műszaki ütemezés 

Népfürdő utca kivitelezése 
kezdés: 2016. augusztus 
befejezés: 2017. január 

Vizafogó utca kivitelezése 
kezdés: 2017. március 
befejezés: 2017. május 

2. Gyalogos-híd építése Rákos-patakon 

Előzmények 

Az Új Dagály Úszóközpont közvetlen környezetében a világbajnokság lebonyolításához 
szükséges, ideiglenesen kibérlésre kerülő területek egy része a Rákos-patak északi oldalán 
helyezkedik el. A gyalogos-híd megépítése összeköttetést teremt a Rákos-patak északi partja és 
az Új Dagály Úszóközpont között. A gyalogos-híd a világbajnokság megrendezése után állandó 
összeköttetést biztosít a Rákos-patak dunai torkolatának közelében, így biztosítva a Duna-menti 
(Euro Velo6) kerékpáros útvonal korrekt átvezetését, illetve lehetőséget ad a Duna-parti sétány és 
kerékpárút további fejlesztéséhez. 

Tervezett állapot és műszaki leírás 

A patak híd a Dagály Uszodaközpont (Rákos-patak folyásiránya szerinti baloldal) és a patak 
túlpartján létesülő részben ideiglenes részben végleges autóparkoló (Rákos-patak folyásiránya 
szerinti jobb oldal) közti gyalogos és kerékpáros forgalmat hivatott kiszolgálni. A patakhíd 
megvalósulását a Világbajnokság megkezdése előtt biztosítani szükséges. 

A főváros és nemzetközi kerékpáros fejlesztésekkel összehangoltan a gyalogos kapcsolatok 
kiépítése mellett a kétirányú kerékpáros átvezetést is biztosítani szükséges, figyelemmel arra, 
hogy az EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpáros útvonal is jelen hídszerkezeten vezethessen át. 
A tárgyí híd megjelenésében összehangolt kell, hogy legyen az építés alatt álló Uszodaközpont 
anyaghasználatával, szín- és formavilágával. 
A hídnyílás mérete (-35 m) lehetővé teszi, hogy a támaszok száma minimálisan kettő darab 
legyen, ezért kéttámaszú híd megépítése javasolt. 

A híd keresztmetszetét úgy kell kialakítani, hogy a gyalogos és a kerékpáros közlekedés eltérő és 
megkülönböztetett sávokban haladhasson egymás zavarása nélkül. Legalább kétnyomú gyalogos 
űrszelvény biztosítandó (korlát mellett minimum 2,00 m). A híd szélességének kialakításakor az 
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épülő gát szélességét (-4,90 m) szükséges alapul venni, hogy annak forgalma a híd térségében 
szűkülettel ne lassuljon. 

A személygépkocsival történő hídra való felhajtást pollerek telepítésével kell megakadályozni. 
A hídkorlát magasságának kialakításakor a kerékpáros korlátokra vonatkozó előírásokat (1,40 m 
magasság) kell betartani. 

A patakhídra vezető járdaszakaszok mellé hídra terelő korlátok helyezendők el. Kétoldali, előre 
gyártott szálerősítéses betonból készült kezelő lépcső építendő, a hídszerkezet átellenes oldalaira. 
Kezelő lépcsőhöz kezelői korlát a lépcső magasságának függvényében építendő. 

A hídfőben kapcsolódni kell a gáton érkező Duna menti sétány és kerékpárúthoz, a Népfürdő 
utca menti járdához és kerékpá1úthoz, valamint a Vizafogó utca mentén kerékpárútból járdává 
minősülő burkolathoz. 

Műszaki ütemezés 

Kivitelezés kezdése: 2016. december 
befejezése: 2017. április 

3. Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gvalogos-kerékpáros útvonal kiépítése 

Előzmények 

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció elfogadásával úgy 
döntött, hogy céljának tekinti a budapesti rakpartok szerepének újrafogalmazását, a Duna-part 
élhetőségének javítását, a folyam és a városszövet kapcsolatának erősítését. Ennek egyik fontos 
eszköze a Dunai sétány kialakítása, amely - a 2017. évi vizes világbajnokságra időzítve - a 
Kossuth Lajos tér és a központi sportrendezvények helyszínéül szolgáló Dagály fürdő közötti 
partszakasz rendezését foglalja magában. 

Célja a jelenleg elhanyagolt Duna-part használhatóságának megteremtése minőségi közterületek 
kialakításával, egyben közvetlen gyalogos-kerékpáros útvonal építése a rendezvény látogatói 
számára. A tervezett dunai sétány közvetlenül összekapcsolja a belváros megújult köztereit -
köztük a Kossuth Lajos teret, mint kezdőpontot a világbajnokság központi 
uszodakomplexumával. 

A pesti belvárosban tervezett rakpartmegújítás a sétány déli folytatását képezheti, egységbe fogva 
a térség közterületi fejlesztéseit. 

Meglévő és tervezett állapot, műszaki leírás 

A teljes projekt három szakaszra bontható: 

1. szakasz: Kossuth tér - Margit híd közötti szakasz 

Meglévő állapot: 
A szakasz jelenleg 2x 1 forgalmi sávos út, a Duna felőli oldalán szalagkorlát mellett változó 1-1,5 
m széles fenntartási sávval. A partfal lépcsős kialakítású, a híd környezetében függőleges 
partfalú. Az Országház és a Margit híd között turistabusz leszállóhely található mind a Duna 

4/9 



1. számú melléklet 

felöli oldalon, mind a támfal felöli oldalon. A Híd környezetében személygépkocsi parkolók 
vannak kijelölve. 

Tervezett állapot: 
A szakaszon min 5,0 m széles gyalogos sétány kialakítása a cél. A szakasz elsősorban a Kossnth 
Lajos térhez és az attól délre húzódó Idősebb Antall József rakparthoz csatlakozva azok északi 
folytatását képezi. Arculatának igazodnia kell a Kossuth Lajos tér és az Országház előtti alsó 
rakparti kialakításhoz, burkolt gyalogosfelületekkel. Az alsó rakpmi rézsűs támfalát 300 m 
hosszbm1 függőlegesre kell átépíteni a sétány elhelyezéséhez, a meglévő autóbusz- és 
gépkocsiparkolók megtartását vagy áthelyezését meg kell olda11i. 

2. szakasz: Margit híd - Dráva utca közötti szakasz 

Meglévő állapot: 
A terület jelenleg jellemzően 2x2 forgalmi sávos kialakítású útpálya, melyhez mindkét oldalon 
parkolóterületek csatlakoznak. A felső rakpart felöl párhuzamos parkolók találhatók, míg a Duna 
felöli oldalon szalagkorláttal elválasztva jellemzően merőleges parkolók találhatók. Ez utóbbi 
felület a meglévő kikötő megközelíthetőségét és biztosítják vegyes forgalmú útpálya jelleggel. 

Tervezett állapot és műszaki leírás~ 

A szakaszon a 6-10 méter szélességű gyalogos sétány kialakítása mellett a közúti forgalom 
számára 2x 1 sáv kialakítása szükséges. A szakaszon személygépkocsi parkolókat kell kialakítani, 
melyek nagyságrendileg a meglévő parkolók darabszámával kell megegyezzen. A meglévő 
felsőrakparti felhajtókat meg kell tartani, a balra kanyarodó, i!letve a gyorsítósávokkal együtt. 

Lokális szakaszokon döntött szegélyes - kapu behajtó jellegű - kialakítások biztosítják a járdára 
felhajtás lehetőségét, m11ely megkönnyíti a kikötők kiszolgálását. A kikötők kiszolgálására a 
sétány burkolata alatt víz, elektromos és távközlési kábel hálózat kerül lefektetésre. 

Szükséges a szakaszon tmistabusz megállóhelyeket létesíteni. A Szent István park mellett új 
akadálymentes gyalogos kapcsolat létesül az alsó és a felső rakpart között. Az alsó rakparton a 
meglévő mellett egy új gyalogos-átkelőhely létesül. Szintén egy új gyalogos-átkelőhely létesül a 
felső rakpmion is a park és az új gyalogos kapcsolat között, javítva ezzel a park elérhetőségét. A 
Szent István parknál kialakított gyalogos-átkelőhely mellett, kettő új középszigetes gyalogos­
átkelőhely létesül a Pesti alsó rakparton, egy a Radnóti Miklós utca vonalában, és egy a 
Bessenyei utca vonalában. A Vág utca vonalában a gyalogos-átkelőhely elhelyezkedése 
változatlan, a kialakítása jelzőlámpa nélküli középszigettel ellátott gyalogos-átkelőhelyre 
módosul egyirányú kerékpáros átvezetéssel. 

A szakaszon egy illemhely kialakítása is szükséges, megfelelő közműellátással. 

3. szakasz: Dráva utca -Árpád híd közötti szakasz 

Meglévő állapot: 
Dráva utcától északra jelenleg rendezetlen, fás-bokros terület található, mely jelenleg nmcs 
hasznosítva. 
Az Árpád hídtól északra található a BKK hajókikötője, melynek gyalogos kapcsolata a Népfürdő 
utca felé megoldott. 
Az új Dagály Úszókomplexum keretében tervezés és kivitelezés alatt áll egy parti sétány, mely 
elválasztott gyalog és kerékpárútként kerül kialakításra. 
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Tervezett állapot: 
A parton 7 méter szélességű gyalogossétány és kerékpárút épül, ezzel összekötve az 
uszodakomplexum elött állami beruházásban rendezett partszakaszt a Dráva utcával. Ez egyben a 
nemzetközi Eurovelo kerékpárút fejlesztésének előrehozott eleme is. 

A szakasz majdnem teljes hosszában 7 méter széles (4 méter gyalogos felület, 2*1,25 méter 
széles kerékpárút, 0,5 méter széles berendezési sáv) elválasztott gyalog- és kerékpárút kerül 
kialakításra. Az elválasztott gyalog- és kerékpárút az Árpád híd alatt csatlakozik a tervezett 
elválasztott gyalog és kerékpárúthoz. A sétány melletti területek rendezése is megtörténik a 
projekt keretében. 

Az egyes területeken pihenőtér, pihenőpark, a jelenlegi gyalogos felület felújítása, reprezentatív 
gyalogosfelületek kialakítása, ligetes fásítás, zárt sövény, fasor telepítése gyepesítés, zöldfelületi 
és tereprendezések a szükséges fakivágások elvégzésével, murvás parkoló kialakítása történik. 
A szakaszon egy illemhely kialakítása is szükséges, megfelelő közműellátással. 

Műszaki ütemezés 

Kivitelezés kezdése: 2016. június 
befejezése: 2017. március 

4. Margitsziget rekonstrukciója 

Előzmények 

Budapest zöldfelületeinek megőrzése és fejlesztése kiemelt feladat. A Margitsziget kedvelt 
kiránduló és kikapcsolódási hely, ahol nyugodt körülmények között kellemes környezetben nyílik 
lehetőség sport gyakorlására is. A szigetet a vonzáskörnyezetében élőkön kívül a turisták és a 
városkörnyék szélesebb értelemben vett lakossága is látogatja, használja. Az ide szervezett 
rendezvények a használat intenzitását még tovább növelik, ennek következtében állapota 
jelentősen leromlott. Bizonyos beavatkozások nem kerülhetőek el a közeljövő nagy 
rendezvényei, így a Világbajnokság megrendezése előtt sem. 

Budapest parkjainak ékessége, a Margitsziget, ahol a patinás Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és 
Széchy Tamás Uszoda együttese ad otthont a Világbajnokságon a vízilabda és potenciálisan a 
műúszó versenyeknek. 

A FŐKERT Zrt. kezelésében folyamatos apró lépésekben próbál megújulni (a közelmúltban 
felújításra került pl. a szökőkút és a Japánkert), hogy az általános parkhasználó igényeknek és az 
időszakos rendezvényeknek magas szintű látogatói környezetet biztosítson. A Világbajnokság 
megrendezéséhez elsődlegesen szükséges műszaki beavatkozások a látogatói közlekedési 
útvonalakat (bővítés és felújítás), műszaki/biztonsági fejlesztéseket, a szolgáltatások/ideiglenes 
létesítmények biztosítását érintik, és emellett fontos járulékos szempont, hogy a Margitsziget teljes 
parki környezete megfelelő színvonalon fogadja a látogatókat. 

Tervezett állapot és műszaki leírás 

Margitsziget északi területein: 
Árpád híd, lehajtó műtárgy felújítása, 
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Északi fogadópark kialakítása, 
Északi parkoló ideiglenes forgalomtechnika, 
Gesztenyés tábla területén fősétány kiépítése-szélesítése, zöldfelületek felújítása, 
Bringó vár és környezetének felújítása, 
Termál Hotel gyalogoshíd szélesítése, lehajtó süllyesztése, környezet felújítása. 

Igényként jelentkezik az érkező területen nyilvános illemhely elhelyezése, amelyet a lehajtó 
műtárgy kijárata melletti, korábbi gondnoki egységböl lehatárolva javasolt kialakítani. Az Árpád 
híd lejáró műtárgya megnövekedett forgalomnak kitett részei feltétlen renoválásra szorulnak, 
szükséges a Játszó felületek, az ázás okozta károsodás javítása, tartószerkezeti felülvizsgálat 
kontroll jelleggel és egyéb javítások. 

Az Árpád híd felől a Margitszigetre érkező megnövekedett gyalogos forgalom fő iránya a sziget 
középsö, illetve déli végében, a nyngati oldalán elhelyezkedö uszodák lesznek. A megnövekedett 
gyalogos forgalom elvezetésére a jelenleg meglévö, a szigeten észak-déli irányban végigvezető fő 
gyalogos sétány mostani állapotában nem megfelelő, így annak felújítása, illetve kiszélesítése 
feltétlenül szükséges. A szigetre gyalogosan érkezők fogadása az északi szigetcsúcson lévő 

fogadótéren történik, aminek felújítása, mind a burkolatok, mind a zöldfelületek tekintetében 
elengedhetetlen. A fogadótéren új utcabútorok e111elyezése ugyancsak fontos, a rendezvény imázsát 
növeli. A fő sétány mellett fontos az alacsonyabb rendű gyalogos járdák elhanyagolt burkolatának 
felújítása is, valamint új összekötő gyalogos járdák építése a parkoló és a kapcsolódó utak 
összekötésére. A Gesztenyés tábla és Bringó vár területén ugyancsak a fő sétány átépítése, 
kiszélesítése, valamint az egyéb gyalogosforgalmú utak felújítása, kiegészítése szükséges, a 
kapcsolódó zöldfelületekkel együtt. Itt a meglévő lépcsők és támfalak is felújításra szorulnak, 
valamint a meglévő utcabútorok mellett újak telepítésére is igény lesz. 

Mivel a versenyzők részben a Tern1ál Hotelben lesznek elszállásolva, a hotel környezetének 
felújítása fontos szempont, részben a jelenlegi rossz állapotú burkolatok, lépcsők okozta 
balesetveszély, részben esztétikai szempontok miatt. 

Ugyancsak esztétikai szempontból nagy jelentőségű az elhanyagolt, lepusztult zöldfelületek 
felújítása. A rendezvény idejére elkészülő átalakított parkoló a Világbajnokság alatt sportolói 
buszparkolóként működhet. Ehhez szükséges ideiglenes felfestések, táblák elhelyezése, illetve a 
közforgalom elöli elzárás. Mivel a Világbajnokság rendezvény-helyszínei között jelentős gyalogos 
forgal01ru1övekedéssel kell számolni, így a Termál Hotelnél található műtárgy - amely a fő 
gyalogos tengely nyomvonalába esik -, keresztmetszete ,,lökésszerű" forgalom esetén kis 
kapacitással bír, szükséges ennek a szélesítése. 

Margitsziget Nagyrét környezetében: 
Grand Hotel környezetének felújítása, 
Nagyrét hiányzó sétányszakaszának kiépítése, zöldfelület felújítása. 

A Grand Hotel környezetében és a Nagyréten a hiányzó gyalogos kapcsolatok kialakításra kerülnek. 
Az elhanyagolt, lepusztult zöldfelületek, a cserje és gyepfelületek megújítása, valamint a 
faállomány ápolási munkáinak elvégzése mind a Grand Hotel, mind a Szanatórium kert esetében 
szükséges, de a Nagyrét tekintetében is különösen fontos. 

Margitsziget középső részén: 
a Víztorony és a Szabadtéri színpad környezete, sétaút hálózat és zöldfelület felújítása, 
Kolostor romok romterületének általános felújítása, környezetrendezés. 
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1. számú melléklet 

A Margitsziget középső részében található Víztorony és a Szabadtéri Színpad környezetében 
elsődlegesen a fő sétány burkolatának átépítése, szélesítése történik meg. A Szabadtéri Színpad 
esetében meg kell oldani a meglévő táblás kerítés rossz állapotú szakaszainak felújítását. A 
Domonkos rendi kolostor romok állapota szükségessé teszi az egész romterület általános felújítását, 
beleé1ive a burkolatok, egyéb mészkő építmények, korlátok javítását. A műszaki felújításhoz 
zöldfelület rekonstrukciós munkák is társulnak. 

Margitszigeti Virágoskerten és környezetén: 
Rózsakert fel nem újított részének rekonstrukciója, 
Virágoskert és környezetének felújítása. 

A gyalogos sétányok burkolatának átépítése, felújítása szükséges. A zöldfelületek általános 
felújítása mellett új rózsa-, talajtakaró és évelőfelületek létesítése is szükséges. 

A Virágoskertben és annak környezetében a burkolat felújítások, átépítések mellett - ahogy a sziget 
többi részén is- a zöldfelületek felújítása szükséges. 

Margitszigeti Kisrét környezetében: 
Ferences rendi kolostor templomának romjai körüli tájépítészeti fejlesztés, 
Kisrét (Alsó nagyrét) parképítési munkái. 

Mind a Ferences rendi kolostor templomának, mind a Kisrét környezetében a fö sétány 
átépítése/kiszélesítése mellett részben indokolt egyes egyéb gyalogosforgalmú utak burkolatának 
javítása is. 

Itt is elkerülhetetlen a zöldfelületek felújítása, néhány helyen új gyep- és cserjefelületek létesítése, 
valamint új utcabútorok, padok, hulladékgyűjtők kihelyezése. A Kisrét területén található egyedileg 
védett fák - a Világbajnokság ideje alatti esetleges rendezvény-területként való használat miatti -
védelméről feltétlenül gondoskodni kell. 

Margitszigeti Uszodák környezetében: 
Bercsek-kert (Lovaspóló pálya) tájépítészeti rendezése, új vizesblokk, új fitnesztér és 
megújult játszótér kialakítása, 
Casino környezetének felújítása, 
Casino ágyások területének felújítása, uzsonnás kert kialakítása, vizesblokk (át)építése. 

A Bercsek-kert területén a fö gyalogos sétány átépítése/ kiszélesítése szükséges. A meglévő, elavult 
játszótér szintén felújítandó: a jelenlegi játszóeszközök egy része megtartható, azonban 
kiegészítésre kerül új, modem játszóeszközökkel. A játszótér burkolata pedig a játszótéri 
szabványoknak megfelelő új, korsze1ű, a játszótérhez illeszkedő, színes öntött gumi burkolatra 
cserélendő. 

Ugyancsak ezen a területen tervezett egy új fitnesz park létesítése. A Casino környezetében és a 
burkolat korszerűsítése mellett a zöldfelületek felújítása is elengedhetetlen, a Bercsek-kert és a 
Casino ágyások területével egyetemben. 

Margitszigeti Szökőkút környezetében: 
Szökőkút és környezetének felújítása, 
Emlékmű zöldfelületi fejlesztése, 
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Nagyjátszótér felújítása, büféépület felújítása, illemhely kialakítással, 
Margithíd-lehajtó környezetében futókör indító terület fejlesztése. 

1. számú melléklet 

A szökőkút környezetében a burkolat felújítás/átépítés mellett feladat a szökőkút vízképének 
átprogramozása, a Világbajnokság idejére egyedi víz- és fénY.iáték készítése. 

A Centenáriumi emlékmű Pest-Buda egyesítésének emlékére környezetében egy emblematikus 
egynyári virágkiültetés készül. 

A Nagyjátszótér területén cserélendő a Duna felőli oldalon található kerítés, valamint a spmtpálya 
labdafogó keritése. Az utcabútorok telepítése mellett itt is szükséges a zöldfelületek felújítása. A 
meglévő kőbüfé felújítandó, illemhellyel kiegészítve. 

A Margit hídi lehajtó környezetében a futókör indító terület fejlesztése elsősorban a futók igényeit 
szolgálja, így itt a balesetveszélyes lépcső javításán túli beavatkozások nem képezik a 
Világbajnokság kapcsán szükségszerű beavatkozások részét. 

Margitszigeti ideiglenes létesítmények, infonnációs rendszer 
Infonnációs rendszer (ideiglenes/végleges) korszerűsítése 

A Margitszigeten a Világbajnokság ideje alatt ideiglenes konténer illemhelyek telepítése szükséges, 
a kapcsolódó közmű rákötések biztosításával együtt. Ugyancsak szükség van részben ideiglenes, 
részben a Világbajnokság után is megmaradó új információs- és irányító táblák kihelyezésére. 

Gépkocsi forgalmú gerincút és környezete 
A Margitsziget gépkocsi forgalmú gerincútjának felújításával együtt - ami a csatornázás utáni 
helyreállítással együtt valósul meg jelen programon kivül - szükséges az út melletti gyalogos járdák 
aszfalt és nagykockakő burkolatának felújítása, valamint egy új, kiemelt járdaszakasz építése, hogy 
az észak-dél irányú forgalom folyamatosan biztosított legyen a gerincút budai oldalán. Emellett új 
utcabútorok kerülnek kihelyezésre és az úthoz és a járdákhoz kapcsolódó zöldfelületek felújítása is 
megtörténik. 

Zenélő kút és J apánke1i 
A Vízesés beázása miatt szükséges a vízesés mögötti helyiség (illemhely) műszaki felújítása. 

Villamos közművek 
A Margitsziget sétaúthálózata és tematikus kertjeinek közbiztonságot elősegítő elektromos 
fejlesztése, egységes közvilágítási rendszer kiépítése szükséges. A sétaút hálózat mellett 3-4 m 
fénypontmagasságú energiatakarékos lámpatestek elhelyezése szükséges, kültéri szekrénnyel, 
központi vezérléssel, vandálbiztos kivitelben. Margitsziget közepén elhelyezkedő Virágoskert 
esti-éjszakai élménykertté alakítása egyedi fénY.iáték kiépítésével tervezett. 

Műszaki ütemezés 

- Kivitelezés kezdése: 2016. augusztus 
befejezése: 2017. május 
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2. számú melléklet 

Költségterv és finanszírozási terv 

KÖLTSÉGTERV Ked,·ezmén~·ezettnél kiemelt clöininyzat f egységes rovatrend szerint 

'Kiemelt Elöirányzat 
elOirányzal/ :'\fcgnel'czés 
"- (cFt) 

1. projekt ;'\'épfürdő utcaM Vizafogó utca felújítása 

K3 Dologi kiadiísok 2 382 

K337 E~'}·éb szolgáltatások ! 875 

K351 Mükodés1 célú e!ózetesen felsz.'imított ÁFA 507 

K7 Fclújit:ísok 526 818 

K71 h1gatlanok felújítása 414 817 

K74 Felújítási célú elözetcscn felszámított ÁFA 112 001 

Összesen 529 200 

2. projekt Gyalogos híd építése a Rákos patakon 

K3 Dologi kiadások 1 820 

K.337 E~'}'éb szolgáltat.1sok ! 433 

K35\ Miiködési célú elözc1cscn íelszám!lott ÁFA 387 

K6 Beruházá~ok 178 180 

K62 Ingatlanok beszerzése. létesítése 140 301 

K67 Beruházitsi célü előzetesen folszámíto\1 ÁFA 37 879 

Összesen 180 OOO 

3. projekt Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogosMkerékp:iros útvonal kiépítése 

K3 Dologi kiadások 162 588 

K337 Egyéb szolgáltatások 1.28 022 

K351 Működési célú etöze1esen felszámított ÁFA 34 566 

K6 Beruházások 6 017 912 

K62 Ingatlanok beszerzése. létesítése 4 738 514 

K67 Beruh<lzási célú előzetesen fels7.ámítoH ÁFA 1 279 398 

Összesen 6 180 500 

4. projekt :\1argitsziget rekonstrukciója 

K3 Dologi kiadások 35 560 

K337 Eb')'éb szolgálta1ások 28 OOO 

K35l Működési célú előzelesen fclsz.;imitott ÁFA 7 560 

K6 Beruházások 2 375 940 

K62 Ingatlanok beszerzése. lé1esí1ése 1870819 

K67 Bcrufoizási cé!U clözelesen felszámított ÁFA 505 121 

Összesen 2 411 500 

Beruházás összesen 

K3 Dolo~i kiadások 202 350 

K337 Egyéb szolgáltatások 159330 

K351 Működést célú előzetesen felszámított ÁFA 43 020 

K6 Bcruhiízások 8 572 032 

K62 Ingatlanok beszerzése. létesitése 6 749 634 

K67 Beruházási célú előzetesen felszámí1oll ÁFA 1 822 398 

K7 Fclújitások 526 818 

K71 lngatlanok felújítása 414 817 

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 112 001 

Beruházás összesen 9 301 200 
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Költségten• Ked\'ezményezettnél é\•enként és kiemelt előirányzatonként 

Összesen Támogat:is Fö\'árosi önrész 
(ezer forint) (ezer forint) (ezer forint) 

Kiemelt előirányzat 

2 016 2 017 összesen 2 016 2 017 összesen 2 016 2017 összesen 

K3 Dologi kiadások 109 358 92 992 202 350 95 OOO 80 570 175 570 14 358 12 422 26 780 

K6 Beruházások 4 271 057 3 234 075 7 505 132 3 710 694 2 809 765 6 520 459 560 363 424 310 984 673 

K6 Beruházások 
1 066 900 Tartalék 1 066 900 1 066 900 1 066 900 0 

K7 Felúji!ások 316 090 184 268 500 358 274 619 160 092 434 711 41 471 24 176 65 647 

K7 Fe!újitások 
Tartalék 26 460 26460 26 460 26 460 0 

Összesen 4 696 505 4 604 695 9 301200 4 080 313 4 143 787 8 224100 616192 460908 1077100 

Finanszírozási terv 
támogatási előleg bizlosításaTán1ogatónál 

Egységes Támogatási 
Támogatási 

Rovat Rovat megnc\•ezCse előleg összege 
el6Jcg 

l'tailis időpontja 
Azonosító (ez<!r forint) 

halmozottan 
(ezer forint) 

Egyéb mtiködCsi célú támogatások helyi 
IK50607 önkonminyzatok és költséi,>vetési szerveik 95000 

részére a Támogatási szerződés hatályba lépését kö\'etö 
10 munkanapon belül 

1 505 OOO 1 600 OOO 

E1,,')'éb felhalmozási célú támogatások helyi 1 800 OOO 3 400 OOO 2016. augusztus 15. 

IK8407 önkonnányzatok és költségvetési szerveik 
részére 1 400 OOO 4 800 OOO 2016. október 30. 

2 330 740 7 130 740 2016. december 15. 

Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi 
A tartalék felhasználására vonatkozó döntés 

l K8407 önkormányzatok és költségvetési szerveik 536 360 7 667 100 
szerint részére (2016. évi Tartalék keret) 

Egyéb fc!halmoz3.si célú támogatások helyi 
2017 febrmir 15 \"agy az1 követöen, IK8407 önkormányzatok és költségvetési szcn•eik 557 OOO s 224 100 

részére (2017. é,·i Tartalék keret) a fe!lmsználásra vonatkozó döntés szerint 

A szerződés 3.1. pontja alapján visszatar10t1 előleg lehívás útján kerül teljesítésre 

Támogatás öszescn 8 224 100 

NF!\1 támogatás forrásév szerint 

Támogatás 
Támogatás Támogatás 

Projektek megnevezése összesen 
2016. évi 2017. évi 

(cFt) 
forrás terhére forrás terhére 

(eFt) (cFt) 

1. projekt Népfürdő utca~ Vizafogó utca felújítása 225 200 198 740 26 460 

2. projekt Gyalogos híd Rákos-pa!akon 29 900 26 OOO 3 900 

3. projekt 
Pesti alsó rakpart közterületi me1,,JJJjitása. gyalogos 

5 557 500 5 189 500 368 OOO kerékpáros Utvonal kiépítése 

4. projekt Margitsziget rekonslrukciója 2411500 2 252 860 158 640 

Összesen 8 224 100 7667100 557 OOO 

ebből K6 + K7 tartalék 1093 360 536 360 557 OOO 
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Projektek 

1. projekt 

2. projekt 

3. projekt 

4. projekt 

Költségterv műszaki tartalom szerint 

(Bruttó költségek ezer forintban) 

Projek és projektelemek 
Rovatkód 2016.év 

meirnevezése 
Népfürdő utca - Vizafogó utca 
felúiítása 

317 519 

Felújítás K7l+K74 312 756 

Szolgáltatások 4 763 

tervezés K71+K74 0 

mérnök K7l+K74 3 334 

projektmenedzsment K336+K351 1 429 

egyéb K355+K351 0 

Tartalék K7l+K74 0 

Gyalogos híd Rákos-patakon 91 336 

Építés K62+K67 83 878 

Szolgáltatások 7 458 

tervezés K62+K67 6 096 

mérnök K62+K67 64 

projektmenedzsment/lebonyolító K336+K351 28 

egyéb K355+K351 1 270 

Tartalék K62+K67 0 
Pesti alsó rakpart közterületi 
megújítása, gyalogos-kerékpáros 3 142 530 
útvonal kiénítése 

Építés K62+K67 2962010 

Szolgáltatások 180 520 

FID!Cmérnök K62+K67 86 589 

projektmenedzsment/lebonyolító K336+K351 55 035 

egyéb K337+K351 38 896 

Tartalék K62+K67 0 

Margitsziget rekonstrukciója 1 145 120 

Építés K62+K67 1 018 120 

Szolgáltatások 127 OOO 

tervezés K62+K67 101 600 

projektmenedzsment/lebonyolító K336+K351 12 700 

műszaki ellenőr K62+K67 12 700 

Tartalék K62+K67 0 

1-4. projekt összesen 4 696 505 

3. számú melléklet 

2017.év Összesen 

211 681 529 200 

182 046 494 802 

3175 7 938 

0 0 

2 222 5 556 

953 2 382 

0 0 

26 460 26 460 

88 664 180 OOO 

83 026 166 904 

1 738 9196 

0 6 096 

1 216 1 280 

522 550 

0 1 270 

3 900 3 900 

3 037 970 6180 500 

2 164 542 5 126 552 

131 928 312 448 

63 271 149 860 

40 215 95250 

28442 67 338 

741 500 741 500 

1266380 2411500 

889 OOO 1907120 

55 880 182 880 

0 101 600 

22 860 35 560 

33 020 45 720 

321 500 321 500 

4 604 695 9 301200 





Költségterv műszaki tartalom szerint 

1-4. projekt összesen 

(Brnttó költségek ezer forintban) 

Megnevezés Rovatkód 2016.év 2017. év Összesen 

Építés K62+K67 4 064 008 3 136 568 7 200 576 

Felújítás K7I+K74 312 756 182 046 494 802 

Szolgáltatások 319 741 192 721 512 462 

tervezés K62+K67 107 696 0 107 696 

mémök-felújitás K7l+K74 3 334 2 222 5 556 

mérnök-fejlesztés K62+K67 12 764 34 236 47 OOO 

FIDIC mémök (Budapest Közút Zrt.) K62+K67 86 589 63 271 149 860 

projektmenedzsment/lebonyolító K336+K351 69 192 64 550 133 742 

egyéb K355+K351 40 166 28 442 68 608 

Tartalék - felújítás K7l+K74 0 26 460 26 460 

Tartalék - építés K62+K67 0 l 066 900 l 066 900 

1-4. projekt összesen 4 696 505 4 604 695 9 301200 

Dologi Kiadások K3 109 358 92 992 202 350 

Beruházások K6 4 271 057 4 300 975 8 572 032 

Felújítások K7 316 090 210 728 526 818 

1-4 projekt összesen 4 696 505 4 604 695 9 301 200 

Forrásmegosztás Összeg 
ezer forintban 

1-4. projekt összesen 9 301 200 

1-4. projekt összesen tartalék nélkül 8 207 840 

Támogatás összesen 8 224100 

Támogatás összesen tartalék nélkül 7 130 740 

Fővárosi forrás összesen 1077100 1 077100 

Támogatási intenzitás 88,42% 





4. számú melléklet 

KIEMELT KÖZREMŰKÖDŐK 

Budapest Főváros Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak 
közreműködése a FINA Beruházás megvalósításában 

A FINA Világbajnokság előkészítését szolgáló fővárosi beruházások (a továbbiakban: FINA 
Beruházások) az állami támogatás felhasználása mellett a Fővárosi Önkormányzat, illetve a 
feladatai ellátására alapított gazdasági társaságok útján kerülnek megvalósításra, mely 
önkormányzati gazdasági társaságok az alábbi minőségben és feltételrendszer szerint 
működnek közre: 

1. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA) 

Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. 

Az ENVIRODUNA 2002. február l-jén alakult a Fővárosi Önkorn1ányzat egyes 
szennyvízkezelési projektjének előkészítése és megvalósítása során szükséges 
projektmenedzse1i feladatok elvégzésére. A Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Fővárosi Önkormányzat. 

Alapító okirat szerinti feladata: 

Az ENVIRODUNA alapító okiratábm1 is rögzített fő tevékenységi köre mérnöki tevékenység, 
műszaki tm1ácsadás. Ennek részeként a társaság az Önkormányzat részére projektlebonyolítói 
és műszaki ellenőri tevékenységet lát el. 

Az ENVIRODUNA kiemelt feladata az Önkonnányzat egyes, az egy kerületet meghaladó 
sze1my- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási kötelezettség körébe tartozó, európai 
uniós támogatás felhasználásával finanszírozott fejlesztések (projekt) irányítási teendőivel 
kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása Budapest közigazgatási területén, illetve 
szükség szerint Budapest térségében. 

A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: 

Megállapodások a Fővárosi Önkormányzat vízgazdálkodási és környezetvédelmi projektjeire 
vonatkozóan: 
• beruházás előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok 

(PIU) ellátására, 
• FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására. 

Az ENVIRODUNA a Fővárosi Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (továbbiakbm1: Kbt.) törvény 5. § (!) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkonnányzat a 
saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik 
annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában. A Társaságbffi1 közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó 
árbevételének több mint 80%-a a Fővárosi Önkonnányzattól származik. Az ENVIRODUNA 
fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdése 
szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, 
a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. 
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4. számú melléklet 

Kapcsolódás a PINA Beruházáshoz: 

• a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú, továbbá a Pesti alsó rakpart 
közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú beruházások 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok 
ellátása, 

• a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések tárgyú beruházással valamint a 
Margitsziget zőldfelűlet fejlesztési és környezetfejlesztési feladatainak megvalósításához a 
Főkert NZ1t. kivitelezésében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 
ellátása. 

2. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) 

Tulajdonosi szerkezet: Budapest Főváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonos. 

A BKK közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros 
Önkonnányzatának 100%-os tulajdonában áll. A BKK az intézményrendszeri struktúrában a 
Fővárosi Önkormányzat és a közlekedési szolgáltatók (jelenleg többek között a BKV), 
üzemeltetők között helyezkedik el. 

Alapító okirat szerinti feladata: 

A Főváros integrált közlekedésszervezői feladatainak ellátása, a hatékony és áttekinthető 
közlekedési intézményrendszer megteremtése, ezen belül a stratégiai közútkezelői feladatok 
ellátása. 

A Társaság jogállása, szerződéses jogviszony: 

• A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló 
Keretmegállapodás (Keretmegállapodás), melynek értelmében a BKK Zrt. Budapest 
Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából ellátja a neki átadott 
közlekedésszervezői feladatokat, stratégiai közútkezelői feladatokat, valamint az ahhoz 
szervesen kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatásokat biztosít a Fővárosi 

Önkonnányzat javára. 

A BKK a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő (Fővárosi Önkonnányzat) 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkonnányzat a 
saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik 
annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában. A Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó 
árbevételének több, mint 80%-a a a Fővárosi Önkonnányzat által megrendelt 
közszolgáltatásból szánnazik. 

A Kbt. 9. § (!) bekezdés (j) pontja alapján a Kbt. nem alkalmazandó a Kbt. 5. § (!) 
bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (Fővárosi Önkorn1ányzat) másik 
ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok 
teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására 
irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők 

együttműködéssel érintett tevékenységből számmzó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%­
a származik a nyílt piacról. 
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4. számú melléklet 

A BKK a fentebb részletezett jogállása alapján a Kbt. 9. § (!)bekezdés j) pontja szerinti in­
house gazdasági társaság, mely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi 
Önkonnányzat közvetlen megbízásából látja el feladatait. 

A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Kbt. 9. § (!)bekezdés j) pontjában foglaltak 
alapján az alábbi feladatokat adja át a BKK részére, illetve az alábbi feladatok ellátásával 
bízza meg a BKK-t: 

• Integrált közlekedésszervezői feladat-ellátás 

A.) Közlekedésszervezői feladat-ellátás (1370/2007/EK rendelet szerinti kvázi 
hatósági/megrendelői feladatok) 

B.) Stratégiai közútkezelői feladat-ellátás (Stratégiai Központ) 
C.) Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és 

Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Feladat-ellátás 
• A Fővárosi Önkom1ányzat, mint kedvezményezett részére egyes közlekedésfejlesztési 

projektek kapcsán ellátott projektmenedzsment közszolgáltatás (Önkonnányzat Részére 
Ellátott Projektmenedzsment Közszolgáltatás) 

Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: 

A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó út-híd műtárgyak: 

• Róbert Károly körút a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig 
• Árpád híd felhajtó rámpáján található Esztergomi úti és Népfürdő utcai hidak 
• Népfürdő utca Árpád híd és Vizafogó utca közötti szakasza, valamint a Vizafogó utca 

teljes hosszban* 
• Kárpát utca teljes hosszban 
• Gyalogos híd a Rákos-patakon* 
• Margitsziget északi fizető parkoló felújítása és bővítése 

A jelen támogatási jogviszonyban érintett helyszíneket *-gal jelöltük. 

3. Budapest Közút Zrt. 

Tulajdonosi szerkezet: Budapest Közút Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Budapesti Közlekedési 
Központ Zrt. (BKK), mely a Fővárosi Önkonnányzat kizárólagos tulajdonában áll. 

Mindkét gazdasági társaság felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlen és közvetett 
kontrollt. 

Alapító okirat szerinti feladata: 

A Budapest Közút Zrt. mint operatív közútkezelő látja el a Fővárosi Önkom1ányzat 
tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai 
létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe 
vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. 

A Társaság jogállása. szerződéses jogviszony: 

Feladatellátási és közszolgáltatási keret-megállapodás (Keretmegállapodás) 
A közútkezelői feladatok alatt a GKM Rendelet és a Közútkezelési Rendelet alapján az alábbi 
feladatok ellátását kell érteni: 
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(a) Igazgatási feladatok (beleértve a közút felújítási feladatok lebonyolítását); 
(b) Ellenőrzési és vizsgálati feladatok; 
(e) Üzemeltetési feladatok; 
(d) Fenntartási feladatok (beleé1ive a fenntartás körében szükségessé váló felújítási 

feladatokat is). 
Az Önkonnányzat, mint a közutak kezelője a Mötv. 41. § (6) bekezdése valamint a Kbt. 9. § 
(1) bekezdés j.) pontja alapján a fenti feladatok ellátásába bevonja [a.)-b.)], illetve a fenti 
közszolgáltatások ellátását megrendeli [c.)-d.)] a Budapest Közúttól a Keretmegállapodás 
keretében, továbbá a közszolgáltatás keretében megbízza a Budapest Közutat a taxiállomás 
üzemeltetési, valamint parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások ellátásával. 

A BKK mint tulajdonos döntő befolyással rendelkezik a Budapest Közút Z1i. stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. 
A Társaságban magántőke-részesedés nincs. A Budapest Közút Zrt. éves nettó árbevételének 
több mint 80%-a a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorló 
szervezetekkel folytatott gazdasági tevékenységéből származik. 
BKK mint tulajdonos és a Budapest Közút Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény !. § a) és b) pontjai alapján 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősülnek. 

Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: 

A Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos és kerékpáros útvonal kiépítése feladat 
kapcsán a közúti műszaki ellenőri feladatok és FIDIC mérnöki feladatok ellátása. 

4. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT) 

Tulajdonosi szerkezet: 

A FÖKERT Nonprofit Zrt. (FÖKERT) a Fővárosi Önkormányzat közvetett tulajdonát képezi, 
figyelemmel arra, hogy a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BVH Zrt.) tagja, mely BVH Zrt. 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában áll. 

Alapító okirat szerinti feladata: 

A FÖKERT Alapszabálya szerint közhasznú tevékenységeket, valamint kiegészítő jelleggel 
üzletszerű gazdasági tevékenységeket lát el. A közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről a törvény alapján az Alapítójának, azaz a Fővárosi 

Önkonnányzatnak, mint helyi önkonnányzatnak kell gondoskodnia. Vállalkozási 
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében 
végezhet. 

A Társaság jogállása, szerződéses jogviszony: 

• Közszolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) 

• 2016. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 

A FŐKERT a Keretszerződés alapján köteles a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó 
zöldterületek és zöldfelületek védelmére és fe1mtartására. Köteles továbbá a meglévő 
zöldterületeket megőrizni és lehetőség szerint annak bővítését elősegíteni. A közszolgáltatási 
kötelezettség ellátásához a Fővárosi Önkormányzat a FÖKERT-nek kizárólagos jogot biztosít. 
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A FŐKERT a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő kizárólagos tulajdonában 
álló gazdasági társaság, amely felett a Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei 
felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A 
Társaságban közvetlen magántőke részesedés nincs. Éves nettó árbevételének több mint 80%­
a a Fővárosi Önkormányzattól származik. A FŐKERT a fentebb részletezett jogállása alapján 
a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, mely alapján 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen megbízásából 
látja el feladatait. 

Az Mötv. 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat látja el Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati 
feladatokat. Továbbá ugyanezen jogszabály 23. § (4) bekezdésének 12) pontja alapján az 
önkormányzat kiemelt feladat- és hatásköre különösen, hogy a tulajdonában, fenntartásában, 
használatában lévő területeken kijelöli, fejleszti és fenntartja a fővárosi zöldfelületi rendszerbe 
tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és 
fej lesztéséről szóló 1012005. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a kiemelt zöldterületekről 
szóló 1411993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerint a főváros városképe 
szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet, amellyel kapcsolatos 
közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő 
ellátásával a Fővárosi Önkonnányzat a 180/2009. (II.26.) Kgy. határozata értelmében a 
FŐKERT-et bízta meg. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (IIl.14.) Főv. Kgy. rendeletének 4. melléklete 
17. pontja alapján a Margitsziget vagyonelem kezelése tekintetében FŐKERT kizárólagos 
joggal rendelkezik. 

Kapcsolódás a FINA Beruházáshoz: 

A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fej lesztési és 
környezetfejlesztési feladatok, tervezés. 

Budapest Főváros Önkormányzata a fenti gazdasági társaságainak a FINA Beruházás 
megvalósításában történő közreműködésére egyedi szerződéseket köt a társaságokkal, 
amelyekben a szolgáltatásokat legfeljebb piaci áron veszi igénybe. 

Budapest, 2016. június f{. 
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5. számú melléklet 

Nyilatkozat a Kedvezményezett bankszámláiról 

Alulírott Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Kedvezményezett az alábbi bankszámlákkal 

rendelkezik: 

1. Támogató javára beszedési megbízással terhelt bankszámlák, melyek adataiban bekövetkező 

változásról a Kedvezményezett a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles a 

Támogatót értesíteni: 

Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Sorsz. Bankszámla száma Bankszámla megnevezése 

1. 11784009-15490012 Budapest Főváros Önkormányzata 
költségvetési elszámolási számla 

2. 11784009-15490012-11470005 FINA VB infrastruktúra feji. alszla. 

II. Beszedési megbízással nem érintett bankszámlák, melyek adataiban bekövetkező változásról nem 

szükséges a Támogató értesítése: 

Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Sorsz. Bankszámla száma Bankszámla megnevezése 

1. 11751841-00008888 FŐV.ÖNK.EIB HITEL LEBONY.DEVIZA SZLA 

2. 11751841-00012018 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT USD LEBONY.SZL 

3. 11751841-00084886 KÖZRAKTÁRAK FEJLESZTÉSI PROJEKT D.SZ 

4. 11751841-00130884 CET TELJESÍTÉSI GARANCIA 

5. 11751841-00173883 FŐV. ÖNK. ÁLTALÁNOS DEVIZA SZÁMLA 

6. 11751841-00198886 OKTATÁSI INTÉZM. PÁLYÁZATAI ALSZLA 

7. 11769006-00413945 BP.FŐVÁROS ÖNK. BELSŐ CSOP.ÁTUT. 

8. 11769006-00413952 BP.FŐVÁROS ÖNK. KÜLSŐ CSOP.ÁTUT. 

9. 11784009-15490012-00620000 FŐV.ÖNK.IDEGENFORG.BESZ.SZLA 
10. 11784009-15490012-02130000 FŐV.ÖNK.iparűzési adó behajt.elk.szl 

11. 11784009-15490012-02200000 FŐV.ÖNKORM.ÁLL.TÁMOG.BÉRLAKÁS PROGR. 

12. 11784009-15490012-02440000 ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA 

13. 11784009-15490012-03470000 FŐV.ÖNKORM. ELJÁRÁSI ILLETÉK SZLA 

14. 11784009-15490012-03540000 FŐVÁROSI ÖNK.IPARŰZÉSI ADÓ BESZ.SZLA 

15. 11784009-15490012-03610000 FŐVÁROSI ÖNKORM.BÍRSÁG SZÁMLA 

16. 11784009-15490012-03780000 FŐVÁROSI ÖNKORM.KÉSEDELMI PÓTLÉK SZL 

17. 11784009-15490012-03850000 FŐV ÖNK LUXUSADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA 

18. 11784009-15490012-05120000 ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZÁMLA 

19. 11784009-15490012-06080000 ÖNK.-1 TULAJDONÚ LAKÁSÉRT.-! ALSZ. 

20. 11784009-15490012-06530000 LETÉTI SZÁMLA 

21. 11784009-15490012-08660000 TERMF. BÉRBEA. SZ. JÖVEDELEM A.SZLA 

22. 11784009-15490012-08800000 EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉSI SZÁMLA 

23. 11784009-15490012-10010000 VÁROSHREHABILITÁCIÓS ALSZÁMLA 

24. 11784009-15490012-10030008 FŐV.ÖNK.Egyszeri hozzájárulások szia 

25. 11784009-15490012-10340008 FŐV ÖNK BP FEJLESZTÉSI PÓLUS VE ALSZ 
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26. 11784009-15490012-10350007 KÖZRAKTÁRAK FEJLESZTÉSI PROJEKT ALSZ 

27. 11784009-15490012-10630000 VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA REKONSTRUKCIÓ 

28. 11784009-15490012-10730007 DÉL-BP-1.RÉGIÓ VÍZRENDEZÉSE ALSZLA. 

29. 11784009-15490012-10740006 BP.SZÍVE PR.HÍDFŐTEREK KIÉP.1.ÜTEM 

30. 11784009-15490012-10760004 BP.SZÍVE PROG.REPR.KAPUTÉR.KIÉP.l.ÜT 

31. 11784009-15490012-10820005 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÁRTYA ALSZLA 

32. 11784009-15490012-10840003 KEOP7.1.2.0-2008-0253BP.KOMPL.SZENNY 

33. 11784009-15490012-10850002 IDEGEN BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 

34. 11784009-15490012-11090005 TÁMOP-3.1.3-10/1/2010/000lCÉLE.ALS 

35. 11784009-15490012-11130008 A FŐV .HÁZHOZ MENŐ SZEL.HULL.R.KIAL 

36. 11784009-15490012-11140007 ELKÜLÖN. KEZELT GOND.DÍJAK ELSZÁM . 

37. 11784009-15490012-11160005 RÓMAI PARTI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ 
38. 11784009-15490012-11180003 FŐVÁROSI MIGRÁCIÓS KEREKASZTAL 

39. 11784009-15490012-11190002 ÓVADÉK-BESZEDÉS-LAKÁSGAZD. OSZTÁLY 

40. 11784009-15490012-11200008 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALSZÁMLA 

41. 11784009-15490012-11250003 FŐV. ÖNK. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 

42. 11784009-15490012-11260002 FŐV. HULL.GAZD .R. KEOP 2 

43. 11784009-15490012-11270001 BÁLNA ÓVADÉKI SZÁMLA 

44. 11784009-15490012-11280000 SZÉLL KÁLMÁN TÉR FELÚJÍTÁSA PROJ. 

45. 11784009-15490012-11300005 KIS-PONGRÁC LTP. SZOC. VÁROSREHAB. 

46. 11784009-15490012-11320003 EGY ÉS KÉT SZÁMJ. FŐUTAK KARB.2013 

47. 11784009-15490012-11330002 4-ES METRÓ KÖTBÉR ELSZÁMOLÁSI SZ. 

48. 11784009-15490012-11340001 EGY ÉS KÉT SZÁMJ.FÖUTAK KARB.2014 

49. 11784009-15490012-11350000 2013 ÁRVÍZ VIS MAIOR ALSZÁMLA 

50. 11784009-15490012-11370008 PANNON PARK PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE 
51. 11784009-15490012-11380007 EGY ÉS KÉT SZÁMJ. FŐUTAK KARB.2015 

52. 11784009-15490012-11390006 FORGÓTŐKE ÁFA FINANSZÍROZÁSRA 

53. 11784009-15490012-11400002 SZÉ LL KÁLMÁN TÉR FELÚJÍTÁSA 2012 

54. 11784009-15490012-11410001 SZÉLL KÁLMÁN TÉR FELÚJÍTÁSA 2013 

55. 11784009-15490012-11420000 SZÉLL KÁLMÁN TÉR FELÚJÍTÁSA 2014 

56. 11784009-15490012-11430009 MESEPARK PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

57. 11784009-15490012-11440008 RÓMAI PARTI ÁRVÍZV. VÉDMŰ 2012 

58. 11784009-15490012-11450007 BKISZ KEOP ELŐLEG 

59. 11784009-15490012-11460006 BKISZ ÖNERŐ TÁMOGATÁS ELŐLEG 

\)(\ ~Po 
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Tarlós István főpo~~ 
megbízásából 9 • 

0 

Dr. Bagdy Gábor 

főpolgármester-helyettes 
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Király éter 
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6. számú melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
MINTA 

Tisztelt 

OTP Bank Budapesti Régió 

Budapest 
Nádor u 6. 
1051 

Alulírott ......................................................................................................................... (név, cím), 
mint a Ne1nzeti Fejlesztési ~1inisztériu1n részéről költségvetési tá1nogatásban részesülő Kedvez1nényezett képviselője 
megbízo1n Önöket az alább 1negjelölt bankszárnláink terhére, az alább 1negnevezett Jogosult által a 2017 júliusában 
Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz (FINA VB) kapcsolódó 
Támogatási szerződéshez (szerződés azonosító: KBKSZ/277- /2016-NFM-SZERZ, támogatási összeg: 8.224.100.000 Ft) 
k 1 · d · b · · d · b d · · b · · k r · · · k k „ kb fi 1 1 fi 1 · 1 kk 1 ·apcso o oan enyujtan o esze es1 n1eg 1zaso te Jes1tesere a övet ·ezo · en og a t e tete e· ·e : 
Fizető fél számlatulajdonos n1egnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

Felhatahnazással érintett fizetési szá1nláinak pénzforgaln1i 
jelzőszáma: 11784009-15490012 

és 
11784009-15490012-11470005 

Jogosult neve: Nen1zeti Fejlesztési MiWsztérium 
Jogosult fizetési szán1Jájának pénzforgahni jelzőszáma: 10032000-00290737-51500003 

A felhatahnazás érvényessége: visszavonásig, legfeljebb a tán1ogatási szerződésben 1neghatározott támogatási összeg és 
annak kainata, azaz 9.100.000.000 Ft erejéig én1ényes. 

A beszedési 1negbízáshoz okiratot ne111 kell csatolni. 

További feltételek: 

a felhatal1nazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, 

fedezethiány esetén a sorba állítás idöta1tama legfeljebb 35 nap, 

a bank fedezethiány esetén részteljesítést végez. 

Kelt: Budapest, 2016. június „ 

„.\., 

.·.· 

Fizető fél számlatulajdonos 

A fentieket, n1int a Fizető fél szán1latulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük. 

Kelt, ................................. „ ... „ ....... , ••....• év, .............................. hó, ......... nap. 

Számlavezető hitelintézet 





7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Alulírott Tarlós István főpolgármester, mint Budapest Főváros Önkonnányzata (székhely: 

l 052 Budapest, Városház utca 9-11. törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 

15735636-2-41 ) képviselője - az Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 

Világbajnoksághoz kapcsolódó új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult 

közlekedési infrastruktúra fejlesztések támogatása program keretében a Beruházáshoz 

biztosított költségvetési támogatás kapcsán - nyilatkozom, hogy a támogatás terhére 

létrehozott, támogatási szerződés tárgyát képező 4 projektelem keretében megvalósult 

fejlesztések műszaki átadás-átvételének időpontjától számítottan, a Beruházással érintett 

fejlesztések fenntartását és üzemeltetését, Budapest Főváros Önkormányzata 5. évig 

biztosítja. 

Budapest, 2016. június .r4.. 

~ 
Tokh~Adrienn 

201S JúN 1 5. 4-TO á & 

Szignálta 

....... /~„ ....... „„ 
Király v4~ter 

2016 JúN 1 5. főosztályvezető 





ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

8 'Yl luc C(ctJ{C ·+­

Hitelesítés 9 túloldalon! 

--Alulírott DR. SZENECZEY BALÁZS (született: Szombathely (Magyarország), 1975. évi 
november hó 19. napján, an:v.ja neve: Kiss Erzsébet), 1031 Budapest, Emőd utca 31/A. 1 em. 
3 a. szám alatti lakos, mint a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 
Budapest, Városház utca 9-11., a továbbiakban: Önkormányzat) főpolgármester-helyettese az 
Önkormányzatot - a 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év július hónap 11. (tizenegyedik) napján 
kelt Budapest Főváros Főpolgármesterének 52012012. számú intézkedése a kiadmányozási 
rencijének szabályozásáról szóló határozata V. fejezetének A, B, C pontjaiban meghatározott 
feladatköreiben - akként jegyzem, hogy az önkormányzat nevében kézzel vagy géppel előírt, 
előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez, rövidített nevéhez a nevemet a hiteles 
aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:------------------------------------

_ ... \ 
(''';: :'1"'J'~ .. '.~\ .. „.„ .............. „ ... „ ..... „ ..... . 

. \ f; .j j . 
\ .. :(:~-::.-~'j)ié 

dr. Tóth Ádám Közjegy.zőf Iroda 
· · · 1092 Budapest, Ráday u. 34. 1'8 . 
. · . Tel./Fax: (1) 476-0158 / (1) 476-0271, e-mail:notar@notar.hu 

Ügyszám: 11063/H/367612012 

---Tanúsítom, DR. SZENECZEY BALÁZS (született: Szombathely (Magyarország), 1975. 
évi november hó 19. napján, an:v.janeve: Kiss Erzsébet), 1031 Budapest, Emőd utca31/A. 1 
em. 3 a. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 843619LA számú 
magyar személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét pedig a 366738 YL számú lakcímet 
igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezen az ,,Aláírási Címpéldány" megnevezésű 
okiraton szereplő aláírásának valódiságát. -------------------------------------------------------------­
---Az ügyfél tudomásul veszi a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. 
évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, továbbá a közjegyzőhelyettes 
tájékoztatta a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az ellenőrzés céljáról, módjáról 
és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a 122. § (8) 
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert 

adatok kezeléséről.--------------------------------------------·--------·----------------------------
---Az eljáró közjegyzőhelyettes tájékoztatja az ügyfelet, hogy személyes adatainak 
elektronikus úton történő lekérdezésére a jelen közjegyzői okirat elkészítését megelőzően sor 
került. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Kelt Budapesten, 2012. (kettőezer-tizenketted~~:·]úlliis hónap 12. (tizenkettedik) 
napján. ---------------------------------------------------
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dr. J 'sz Ivett 
közjeg helyettes 



Dr. Rokolya Gábor 
közjegyző 

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/6 
Tel. 302-1217,331-2434 

110791H1292/2015. ügyszám 

Tanúsítom, hogy ez a túloldali fénymásolat az előttem eredetiként felmutatott, bélyegzővel 
ellátott, illetékbélyeg nélküli okirattal mindenben egyező.-------------------------------------------­
Kelt Budapesten, 2015. (kettőezer-tizenötödik) évi február hónap 02. (második) napján.--------



Záró jegyzőkönyv 
(minta) 

9. számú melléklet 

a ......................... , mint Kedvezményezett, .............. sz. támogatási szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséről 

1. Kedvezményezett adatai 

Kedvezményezett neve: [cég cégszerű megnevezése] 
Kedvezményezett székhelye: 
Kedvezményezett adószáma: 
Kedvezményezett képviselője: 

II. Feladat leírása 

Ill. Kötelezettségvállalások 

IV. Nyilatkozatok 

A Kedvezményezett kijelenti, hogy a fenti teljesítési adatok a valóságnak megfelelnek 
továbbá a Társaság könyveiben elkülönítetten szerepelnek. 

Kelt: .................................. . 

Támogató Kedvezményezett 




