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TERVEZESI SZERZODES

ld6sek Otthona G6doll6, fokozott apolast igényld idések otthona kialakitasaval
kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkészitéséhez

amely létrejott

egyrészrol Budapest Fdvaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca
9-11. torzskényvi azonositdé szam: 735638, adoszam: 15735636-2-41, KSH statisztikai
szamijel: 15735636-8411-321-01, AHTI azonositd: 745192, fizetési (bank)szamla szama:
11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Koltségvetési elszamolasi szamla) képviseli:
Tarlos Istvan fdpolgarmester mint megrendels (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

a Linea Mérnokiroda Kift. (székhely: 2120 Dunakeszi, Zrinyi u. 11,
Cg.: 13 09 063 446; adészam:10556849-2-13, statisztikai szamjele: 10556849-7112-113-13,
képviseli: Luchesi Fekete Otté mint tervezé (a tovabbiakban: Tervezd)

(egyiittes emiftésik esetén a tovabbiakban: Felek, Szerzéd6 felek) kdzott alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Megrendeld mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szOoldé 2011, évi CVIIL torveny (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint, nemzeti eljarasrend szerinti, nyilt kézbeszerzési
eljarast folytatott le az Jdések Otthona G6doll6, fokozott apolast igényld idések otthona
kialakitisahoz (Erddkertes kivaltasa) engedélyes és kiviteli tervek készitése”
(tovabbiakban: szerzfdés) targyban, amelynek nyeriese az eljdrasban ajanlattevokent
résztvevé Tervezd lett. Az eljarast megindité felhivas a Kozbeszerzési Ertesitében
KE-16162/2014. szamon jelent meg 2014. auguszius 11-én. Felek ezzel kapcsolatban
régzitik, hogy a fenti kézbeszerzési eljards dokumentumai — jelen Tervezési Szerzédés, az
eljarast megindité felhivas, a kapcsolodo Dokumentécia, Tervezd Ajanlata, — jelen szerzddés
alapjat képezik, tartaimukat a szerzédés teljesitése soran magukra nézve — az esetleges
ellentmondasok esetére nézve a fenti érteimezési sorrendben — kdlcsdndsen kételezdnek
tekintik. A jelen pontban rogzitett dokumentumok tartalma azonban Felek szamara ismert és
tartalmuk a Felek szamara kételez6 erbvel bir.

A Megrendeld jogszabalyban meghatarozolt ellatasi kotelezettségére, a megnbvekedett
lakossagi igényekre, valamint az idések ofthonaban toriénd elhelyezésre vonatkozod
megvaltozott jogszabalyi k&rmyezetre tekintettel indokolt egy uUjonnan kialakitandd, 100
férbhelyes tartds bentlakast nyujtd idéskortak fokozott apolasat, gondozasat biztositd
intézmeny létesitése. A godolldi kozponti telephelyen mikédéd intézmeény befogadd
kapacitasanak ntvelésére, épitésre alkalmas felekrész biztositott. A férbhelyek szamanak
nbvelése a gazdalkodas hatékonysagat jelentdsen javitana és egy modell értékl, fokozott
gondozast es apolast igénylé lakdkat elidtd részleg kialakitasat tenné lehetdvé. A beruhazas
megvaldsitasat kuldndsen indokolja, hogy az Erdbkertesi telephely ideiglenes mikd&dési
engedéllyel rendelkezik, mely 2014. 12, 31-en lgjar.

2. A szerzddés targya
Megrendelé megrendeli, Tervezd elvallalja az alabbiakban meghatarozott targyu és az 1.

pont szerinti kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban részietezett tartalmi tervezési
feladatok elvégzését oszthatattan szolgaltatasként:



2.1. Ildések Otthona Gddolid, fokozott apolast igéenylé idések otthona kialakitasahoz
engedélyes és kiviteli tervek készitése

A szerzOdés targya kiterjed az alabbi feladatok (tovabbiakban egyltiesen: Feladat)
elvégzésére:

a. Jldések Otthona Go6dollé, fokozott apolast igényld iddsek otthona kialakitasa

Iy

elkészitése, az 1. sz. melléklet szerinti mlszaki tartalommal oszthatatlan
szolgaltatasként. A Tervezd altal Gsszedllitott dokumentacidnak ki kell terjednie
valamennyi, a joger6s épitési engedely megszerzéséhez szilkséges engedélyezési
szinti munkarészre, az engedélyhez szlikséges vizsgalatokra, szakértéi
véleményekre, geodéziai felmérésekre, valamint valamennyi kivitelezési, épitész-,
statikai-, elekiromos- és gépész terv elkészitésére, melyek a jelen szerzédés alapjan
kivitelezésre kerlll6 iddsek otthona szerzddésszer(l és hianytalan elvégzéséhez
szilkseégesek.az drazott és arazatlan Kkoliségvetés elkésziiése, tovabba az
engedelyezési és a kiviteli (tender) terv jogszabalyokban el6irt szervekkel tériénd
engedélyeztetése, illetve jGvahagyatasa, jogerds épitési engedély megszerzése.

b. a jelen szerz6dés alapjan kivitelezésre kertilt iddsek otthona kivitelezéjénsk
kivélasztasara iranyuld kdézbeszerzési eliarashan a kivitelezési dokumentaci6val
kapcsolatos kiegeszitd tajékoztatasok megvalaszolasa, szikséq szerint a kiegészitd
tajekoziatasok alkalmaval szlikségessé valo tervek (pl. részlettervek) elkészitése.

c. a_szerzfi felhasznalasi jog atruhdzasa Megrendelére, mint jogszerzére a jelen
szerzbdésben foglalt feltételek szerint.

22. A jelen szerzbdes targyat képezd részletes feladatokat jelen szerzddés és
mellékletei, valamint a miszaki leiras tartalmazzak. A Tervezé elvéallalja az altala megismert
feladat ellatasat, és szakvallalatiol elvarhatoan mindent meglesz a szerz8dés altala vallalt
hataridbben torténd szerzddésszerli teljesiiése érdekében, amely tfevékenységek
végzésének felteteleit a Tervezé Ugy kételes megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység
hataridOben t6rténd, biztonsagos, szakszerll, gazdasagos befejezését. A szerzédésszer!l
teljesitéssel jard koltségek Tervezibt terhelik.

3. A tervezési feladatokra vonatkozé szabalyok

3.1.  Megrendeld koteles a tervezési feladatok szerzddésszer(i végrehajtasahoz
szitkseges &s rendelkezésére alld iratokat, dokumentumokat, terveket Tervezé részére a
jelen szerzbdés alairasaval egyidejlileg jegyzékényvvel atadni.

3.2.  Atervezéssel kapcsolatos egyeztetéseket Tervezd kételes a Megrendeid szamara a
Megrendeld igénye szerint, de legalabb heti gyakorisaggal biztositani.

3.3.  Tervezd a jelen szerzédés 2.1. pont a. alpontja és az 1. szamt melléklet szerint
meghatarozott tartalommal rendelkezé dokumentumokat az aldbbi példanyszamban adja at
Megrendelének:

a. engedélyezési tervdokumentacidé munkakdzi példanya: 1 példany

b. engedélyezési tervdokumentacio: 6 példany + 1 példany szerkeszthetd dvg
formatumu elektronikus adathordozon

c. kiviteli (tender) tervdokumentacid és koltségvetések munkakézi anyag
megrendelbi véleményezéshez: 6 példany + 1 példany szerkeszthetd dvg
formatumu elekironikus adathordozon



d. elfogadott kiviteli (tender) tervdokumentacidé: 11 példany + 1 példany
szerkeszthetd dvg formatumdi elektronikus adathordozén

e. koltségvetés: 1 példany arazott és 11 peéldany arazatlan + 1 példany
szerkeszthetd dvg formatumu elektronikus adathordozon

3.4. Ateljesités helye:

A teljesités a 3. pontban meghatérozottak szerint kézvetlen atadas dtjan a Budapest Févaros
Fépolgarmesteri Hivatal Beruhdzasi Féosztalya (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.) 212
szobaban torténik.

A tervek mennyiségi atvétele nem mentesiti Tervezft az esetleges tervezési hibakén,
amelyekért Tervez$ abban az esetben is felelds, amennyiben a terveket a Megrendeld
atvette, elfogadta. A tervezd jotallasat, szavatossagat és kartéritesi feleldssegét nem
korlatozza és nem zarja Ki az, hogy a tervek atvételekor a Megrendeld nem tesz kifogast a
Tervezd szerzodéses kbtelezetiségeinek teljesitésevel kapcsolathan.

3.5. Ateljesités maodja:
I litem:

¢ Az engedélyezési tervdokumentacio munkakézi példanyat Tervezd koteles
kézvetlenl a 3.4. pontban meghatarozott helyre tériend kozvetlen atadassal
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, melyrdl atadas-atvételi jegyzoékonyv kerl
felvételre. Megrendeié koteles észrevételeit az atvételtdl szamitott 5 munkanapon
belll megtenni, ennek elmaradasa esetén Megrendeld a munkakoézi példanyt
eifogadottnak tekinti. Megrendelbnek a munkakdzi példannyal kapcsolatos
elffogaddsa és joévahagyasa nem mentesiti Tervezdt az engedélyezési eljaras
alkalmaval utdbb felmerllé hibajavitasok, kiegészitések, tovabbi munkarészek
komplett szerzodesszerl teljesitése aldl. A Megrendel§ altal elfogadott engedélyezési
tervdokumentaciot Tervezd koteles kdzvetlentl a 3.4. pontban meghatérozoit helyre
tortend atadassal, atadds - éatvételi jegyzokdnyv ellenében teljesiteni. Felek a
szerz8dés teljesitése alkalmaval a postai Gton t6rténd kézbesitést kizarjak.

» A Tervezd koteles az engedélyezési tervdokumentacidét, a szakhatoésagok felé
valé benyiijtasaval, illetve a vonatkoz6 jogszabalyokban régzitett elektronikus Uton
torténd feltéltésével engedélyeztetni, tovabba koteles az esetleges sziikséges
hianypotlasokat kovetbéen annak lezérasat igazolé hatdsagi nyilatkozat, illetve a
jogerds épitési engedély egy példanyanak dtadasaval, kézvetleniil a 3.4. pontban
meghatarozott helyre torténd atadassal, - atadas-atvételi jegyzbkonyy ellenében, -
teljesiten.

* A kiviteli (tender) tervdokumentacié és a kapcsoldédd arazott és arazatlan
kéltségvetés munkakdzi példanyait Tervezé kozvetleniil a 3.4, pontban
meghatarozott helyre torténd kézbesitéssel, atadas-atvételi jegyzékényv ellenében
teljesiti.

Megrendel6 a kiviteli (tender) tervdokumentacié és a kapcsolodé kéltségvetés arazott
€s arazatlan munkakdzi péidanyainak atvételétéi szamitott 10 napon belil a
tervdokumentaciot és a koltségvetést felllvizsgalja. Abban az esetben, ha a
Megrendeld a kiviteli (tender) tervdokumentacio, avagy a koitségvetés hibsja, vagy
hidnyossadga miatt azok javitasat kéri, azt Tervezd koételes 10 napon belii
dijmentesen elvegezni. Tervezd a Megrendeld dltal igényelt javitasokat koteles
maradéktalanul teljesiteni. Tervezd mindaddig kételes a javitasokat elvégezni, amig
Megrendeld a javitasokat nem fogadja el. A szlikséges javitasok elvégzését kdvetden
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Tervezd koteles az elfogadott kiviteli (tender) tervdokumentécidt és a kapcsolddd
koltségvetést a 3.3 pontban meghatarozott mennyiségben kbzvetienil a 3.4. pontban
meghatarozott helyre tériént atadassal , atadas-atvételi jegyzdkényv ellenében
teljesiteni. Felek a postai Gton torténd kézbesitést kizarjak.

Amennyiben Megrendelé a kiviteli (tender) tervdokumentacié és a kapcsolodd
koltségvetés munkakdzi példanyainak atvételété! szamitott 10 napon belill azokra
észrevetelt nem tesz, gy Megrendeld azt elfogadottnak tekinti. Tervezd ezt kbvetben
koteles az eifogadoft kiviteli (tender) tervdokumentaciét és a kapcsolodd
koltségvetést a 3.3, pont d. alpontjaban meghatarozott mennyiségben kdézvetlenil a
3.4. pontban meghatarozott helyre torténd kézbesitéssel, atadas-atvételi jegyzdkényv
ellenében teljesiteni, Felek a postai Uton torténd kézbesitést kizarjak.

Megrendeld az 1. Otem teljesitését abban az esetben ismeri el és igazolja
teljesitésigazolassal, amennyiben a hatésag altal elfogadott engedéiyezési és kiviteli
(tender) tervdokumentaciot és a kapcsolodo koliségvetést a megfeleld moden és
mennyiségben Tervezd a Megrendeld rendelkezesere bocsatotta, tovabba az
engedélyezd hatdosagnak az épitési engedélyre vonatkozd elsdfokl jogerds
hatarozatat 1. példanyban Megrendeld részére atadja. Tervezd ezt kévetten allithatja
ki els® részszamiajat.

A ieljesités Iigazolas alairdsara a Beruhazasi Féoszialy fdosztalyvezetdje,
akadalyoztatdsa esetén a Megrendelé erre vonatkozé, mindenkor hatalyos
szabalyzata szerint megjeldlt személy jogosult.

li. iitem

4,

4.1.

Tervezd a jelen szerz6dés alapjan |étrehozott és engedélyezett tervek alapjan torténd
kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljarasban - az ajanlattételi hataridé lejartanak
idbpontjaig - kdteles Megrendeld rendelkezésére allni az alabbiak szerint. Tervez6
kotelessége a Kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarasban a
kivitelezési dokumentaciéval kapcsolatos kiegészité tajékoztatas kérések a
Megrendeld irasbeli megkeresése alapjan toriénd megvalaszolasa, a kiegészitd
tajekoztatasok soran szilkségessé vald tervek elkészitése (pl. részlettervek stb.).
Megrendeld az Il. Gtem teljesitését abban az esetben ismeri el és igazolja
teliesitésigazolassal, amennyiben a Tervezd a kivitelezési dokumentacitval
kapcsolatos kiegeszitd tajekoztatasokat maradéktalanul megvalaszolta, tovabba a
kKiegeszitd tajékoztatasok soran szikségesse valé terveket elkészitette és azokat a
Megrendelé rendelkezésére bocsatotta, valamint az ajanlattételi hataridd lejart, az
ajanlatok bontasara sor kerllt. Tervezd ezt kovetden allithatja a végszamiat.

A teljesités igazolas alairdsdra a Beruhdzasi FOosztaly fSosztalyvezetéje,
akadalyoztatdsa esetén a Megrendeld erre vonatkozd, mindenkor hatalyos
szabalyzata szerint megjeldlt személy jogosuit.

A teljesitési hataridé:

Felek a jelen szerzddést az alabbi iddpontok altal meghatérozva, hatarozott idére
kotik.

4.2. A tervezési munka kezdése: jelen szerzédés Felek altal t6rténd alairasat kdvetd

nap.

a) |. Utem feladatainak teljesitési hatarideje:



4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

- Engedélyezési tervdokumentacié munkakézi peldanyanak elkésziteseének és
szallitasanak hatarideje: a szerzédés aldirasat koveté naptdl szamitott 45.
naptari nap
- Engedélyezési tervdokumentacié elkészitésének és szallitasanak hatarideje:
a szerzédés alairasat kivetd naptél szamitott 90. naptari nap
- Az engedélyezési eljaras elinditdsa, az esetleg sziikséges hidnypdtlasok
teljesitése, tovabbd a jogerds épitési engedély megszerzése és annak a
Megrendeld részére tOrténd atadasa. A jogerls hatoésagi engedélyek
megszerzeésenek hatarideje a jelen Szerzédés alairasat kovetdé naptodl
szamitott 165. naptari nap. Abban az esetben, ha a hatésagi engedélyezési
eljiaras nem a Tervezének felréhatd okbdl hlizodik el Tervezd mentesil a 165
naptari napos hataridé elmulasztasanak hatranyos jogkdvetkezményei alol,
azonban jelen szerz6dées idétartama e korllményekkel ésszhangban nem
valtozik.
- Kiviteli (tender) tervdokumentacié elkészitésenek és szallitasanak hatarideje
a szerzddés szerz8dés alairasat kdvetd naptdl szamitott 180. naptari nap
vége, de legkésébb az épitési engedély hatarozat kiadasat kdvetd 15.
naptari nap.

b} li. Gtem feladatainak teljesitési hatarideje;
- kivitelezési dokumentaciéval kapcsolatos kiegészité tajékoztatasok
megvalaszolasa a Megrendelé és a Tervezd altal kdzésen meghatarozott
hataridében a kivitelezésre kiirt kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
hataridejének lejartaig, tovabba a kiegészitd tajékoztatasok soran
szlikségessé vald tervek elkészitése a Megrendeld és a Tervezd altal
kdzdsen meghatarozott hataridén belill, amely idépont elérelathatéan jelen
szerzddes alairasat kovetd naptdl szamitott legfeljebb 360 naptari nap.

Megrendelé a fenti hataridok lejarta el6tt felajanloft teljesitést kételes elfogadni.
Tervezd a 4.2, pont a) alpont esetén az elbteljesités iranti igényét 8 munkanappal
a megjeldit eldteljesitési idopont elétt kbteles kozoini Megrendelbvel.

Szerzodo feleknek tudomasuk van arrél, hogy a jelen tervezési szerzédés alapjan
meginditasra keruié, a Kivitelezésre irdnyuld kozbeszerzési eljaras elhizddhat,
vagy a kivitelezés megvalositasara iranyuld kézbeszerzési eljaras adott esetben
nem kerll meginditasra, és e kdrlimények kihatassal lehetnek jelen szerzédés
befejezésének tervezett idépontjara.

Szerz6do felek mar most, elére régziteni kivanjak, hogy amennyiben az eldz6
pontban foglaitak alapjan a tervezett befejezési id6pont valtoztatasa szilkséges,
ugy jelen szerzédes id6tartama e korllményekkel Gsszhangban valtozik, a
szerzOdés egyéb rendelkezéseinek, igy kiléndsen a dijazas véltozatlanul
hagyasa melleit. Felek rogzitik, hogy e kériilményeket nem tekintik szerzédés-
modositasnak. Ebben az esetben a szerzédés idétartamanak valtozdsa (annak
meghosszabbodasa illetve lerévidilése) - a Kbt. 125. § (10) bekezdésében
szabalyozottakra tekintettel - a Kbt. 132. §-aban foglaltak vizsgalatat sem igényli.
Amennyiben a befejezési idopont fenti okoknal fogva maédositasra keril, abban az
esetben az U hatarid6rl Megrendeld irasban, tértivevényes levélben értesiti
Tervezot.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezés megvalositasara
iranyuld kozbeszerzési eljards nem kerll meginditasra, a jelen szerzédés 3.5
pontjanak H. GUtemében foglalt feladat elvégzése okafogyotta valik, az elmarado
feladattal a muszaki tartalom automatikusan cstkken. Tervezd az elmaradd
feladattal kapcsolatos tervezdi dijra sem tarthat igényt. A miiszaki tartalom,



valamint a tervezéi dij csokkenését Felek nem tekintik a jelen szerzédes
modositasanak. A miiszaki tartalom, valamint a tervezdi dij valtozasa - a Kbt. 125.
§ (10) bekezdésében szabalyozotiakra tekintettel - a Kbt. 132. §-aban foglaltak
vizsgalatat sem igényli. Amennyiben a miszaki tartalom a Megbizo erre iranyut6
egyoldaltl dontése alapjan csokkentésre kerll, abban az esetben Megbizé a
miiszaki tartalom csokkentésérl irasban, tértivevényes levélben eértesiti
Megbizottat a valtozast k&vetd harom napon belill. Ebben az esetben a Felek a
jelen szerzidésben foglalt egymassal szembeni feladataikat kolcsdnosen
teljesitettnek és lezartnak tekintk azzal, hogy valamennyi, a szerzbdés
véghataridejéhez flz6dd cselekményt Felek kotelesek egymassal szemben
elvégezni.

5, A tervezési feladatok dijazasa:

5.1.
. Utem tervezéi dij 80%-a  6.199.200,- Ft + AFA

. Gtem tervezéi dij 20%-a  1.549.800,- Ft + AFA

Osszesen: 7.749.000.,- Ft + AFA
azaz nettd hétmillid-hétszaznegyvenkilencezer Ft + AFA

5.2,
Szamilazasi idészakok:

1. részszamla: 1. Gtem teljesitése utan: 6.199.200,- + AFA Ft

Végszamla: l. Utem teljesitése utan: 1.549.800,- + AFA Ft (a 10.6 pontban foglaltak
figyelembe vételévell}

A fenti tsszeg ataldnyarban kerlilt megallapitasra, a szerzddés 4. pontja szerinti befejezési
hataridére prognosztizaltan. Az atalany tervezdi dij a teljes szerzédéses feladat ellatasahoz
szilkséges valamennyl tevékenység dijat, kéltségét és a felhasznalasi jog ellenériékét is
magaban foglalja. Tébbletmunka elszamolasara Tervezé nem jogosulf. Amennyiben
pétmunka elvégzése valik szlikségessé, Felek a Kbt. szabalyai szerint jarnak el.

5.3. Az Afa befizetbje az altalénos forgalmi adorol szo6l6 2007. évi CXXVIL. tv. (Afatv.) 142. §
(1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendels. Az Afa mertéke az adofizetési
kotelezettség keletkezésének napjan érvényes Afa mértéke.

5.4, A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Tervezd a polgari tdrvénykdnyvrdl szold
2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155.§. szerinti késedelmi kamatot jogosult
felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik az MNB altal szamitott mindenkori
alapkamat nyolc szazalékponttal novelt értékével.

5.5 Tervezd a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan kijelenti, hogy:

- nem fizet, illetve szamol el a Szerzbdés teljesitésével dsszefuggésben olyan
koltseégeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében merlilnek fel, és melyek Megrendeld
adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak
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tulajdonosi szerkezetét a szerz8dés teljesitésenek teljes idétartam alatt a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdes
szerinti {igyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8. A tervezdi dij szamlazasara vonatkozé szabalyok

8.1.

6.2.

6.3.

6.4,

8.5,

6.6.

8.7.

8.8.

Tervezé 1 db. rész- és 1 db. végszamlat jogosult benyljtani az 3.5. és 4. pontokban
meghatarozott litemeknek és 5.1. pontban leirt szazalékoknak megfelelben.

Fizetés modja: A Megrendel6 nevére és cimére kiallitott szamla ellenében, annak
kézhezvételétdl szamitva, teljesités igazolas esetén, 30 napon belll a Tervezd MKB
Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609979-49020030 sz. szamiajara.

Benyujtas helye: Budapest Fovaros Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Foosztaly
{1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.)

A szamlan a Megrendeld pontos megnevezeésén kivll fel kell tintetni: ,Megrendeldi
azonosito: 112" megjeldiést. Ha Tervezd a Megrendelé pontos megnevezését és
azonositd szamanak feltlintetését elmulasztja, Megrendeld a szamlat a kibocsato
részére visszaklldi. Mindaddig, amig a szamla kibocsatéja a kovetelmenyeket
hianytalanul nem teliesiti, Megrendelé fizetési kotelezettsege (a szamla
esedékessége) nem all be, Igy az eredeti szamlan feltintetett, illetve a szerzédésben
meghatarozott fizetési (atutalasi) iddépontban Megrendeld nem esik késedelembe és
ez Tervezd késedelmi kamatkbvetelését kizarja.

Az 1. részszamla benyljtasanak feltétele a 3.5. pont 1. litemben foglaltak teljesitese
az ott lefrtak szerint. A végszamla benyujtasanak feltétele a 3.5. pont Il. {temben
foglaltak teljesitése az oft leirtak szerint.

Tervezd a teljesitésbe alvallalkozot kizardlag a Kbt 26. §-a, 28. § (1) bekezdés b)
pontja, 40. § (1) bekezdése és a 128. § (2) bekezdése szerinti kdvetelmények és
feltételek betartasaval vonhat be. A teljesitésben részt vevd, a Tervezd altal a
kOzbeszerzési eljaras soran alkalmassaganak igazolasaban részt vett mas
alvallalkozd: Kovacs és Kovacs Studio Kft. (1111 Budapest, Budafoki Gt 20.)
Flan Drive Kft. {1139 Budapest, Réppentyd ut 73/d)
Faith Merndkiroda Kit, (1141 Budapest, Jeszenak u. 70.)

A Szerzbdés azon része, melynek teljesitésében mas alvallalkozd részt vesz:
tartoszerkezeti tervezés, éplletgépészeti tervezés, éplletvillamossagi tervezés.
A teljesitesben résztvevd, a Tervezd ajanlatban megjeldlt alvallalkozdk:
Kovacs és Kovacs Studid Kft. (1111 Budapest, Budafoki Ut 20.)
Plan Drive Kft. (1139 Budapest, Réppentyd ut 73/d)
Faith Memdkiroda Kft. (1141 Budapest, Jeszenak u. 70.)

Tervezd kotelezettséget vallal a tervezdi munka teljességéért és hianytalansagaért,
foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a dokumentaciéban, viszont
a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a véllalt Feladat
kifogastalan, teljes kérl kivitelezéséhez és a Tervez6t terheld egyéb szerzddéses
kételezetiségek teljesitéséhez.

Tervezd kotelezetiséget vallal mindazon informaciok atadasara, dokumentaciok
(bizonylatok, mindsitések, stb.) vezetésére és megdrzésére, illetbleg megfelel®
mennyiségben és formaban toriénd atadasara, amelyeknek elkészitését, atadasat,
megbrzését a Megrendeld igényli, vagy a jogszabalyok elbirjak.



6.9

6.10.

6.11.

A Tervezd a jelen szerz6désbél eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
4t nem ruhazhatia, a Megrendelvel kapcsolatos kévetelesére zalogjogot nem
alapithat, jelen szerzddés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélklil az
atruhazas jogcimére — masnak (a Megrendeld felé bejelentett, altala elbzetesen,
irasban elfogadott, specidlis szakterlletre bevont Tervezén kival, a Kbt 128.§
figyelembevételével) nem engedheti at. Ezen rendelkezések megszegése a jelen
szerzédés azonnali hataly(i Megrendeléi felmondasat eredményezheti.

Tervezd jegyzett tokéjének csikkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakulasat,
tulajdonosi szerkezetének megvaltoztatasat kételes az erre vonatkozd déntést kdvets
8 (nyolc) napon belil irdsban bejelenteni Megrendelé részére. Ezen rendelkezés
megszegése a jelen szerz6dés azonnali hatdlyd megrendelli felmondasat
eredmenyezheti.

Felek rogzitik, hogy a szerzddésszegés miatt bekdvetkezett karért valé felelbsség
aloli mentesiiéshez szilkséges, hogy a karokozd korlimény a szerzbdésszegt fél
ellendrzési korén kivil meriiljon fel, az a szerz6déskotés idépontjaban eldre nem volt
lathaté és nem volt elvarhaté, hogy a korliményt a Tervez6 elkerlije vagy elharitsa.
Ellendrzési kérén kivili az a kérGlmény, amelyre a fél nem képes hatast gyakorolni.
llyen kérilménynek tekintheté mindenekeldtt a vis maior hagyomanyos esetei:

» a természeti katasztrofak: féldrengés, tlizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz,
szélvihar, villAmesapas stb.,

» bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habord, forradalom,
felkelés, szabotdzs, kdzlekedési Utvonal (replibtér) lezarasa,

« meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalimak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok,

o slilyos (zemzavarok, valamint a szerzédésszer(l teljesitést lehetetlenné tevo
radikalis piaci valtozédsok.

Felek nem tekintik a Tervezd ellendrzési kirén kivil 1évé oknak a Tervezd, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplbk — igy klléndsen az alvallalkozdja — sajat (izemi rendjének
szervezési vagy egyéb zavarat, az eldbbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzési nehézségeket.

7.

Kapcsolattartd, nyilatkozattételre jogosult és kézremiikddé személyek

A Megrendel6 teljes jogkdrrel rendeikezd képviselbje:

Kiraly Péter fosztalyvezetd, Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztaly
Telefon szama.: +361/327-1210

Telefax szama: +361/327-1850

E-mail cime: kiralyp@budapest.hu;

A Tervezd teljes jogkdrrel rendelkezd képviseldje, valamint kapcsolattartoé:

Luchesi Fekete Otto ligyvezetd

Telefon szama: +361/250-8179

Mobil szama +3620/420-2873

Telefax szama: +361/367-6362

E-mait cime: luchesi@linea.huy; luchesi@t-online.hu;

Felek a keépviseldk megbizasat visszavonhatjak, és Uj képviselbket bizhatnak meg, ez
azonban csak a masik &l tudomasszerzésével valik hatalyossa.



A kapcsolattartok, képviselbk személyében, illetve adataiban bekdvetkezd valtozasokrol
szOl0 egyoldalld értesitések Szerz6d6é felek megallapodasa alapjan nem mindsiinek
Szerzidésmodositasnak, az errbl szélé egyoldalu irasbeli értesités kézhezvételével azi
Szerz6do felek a masik fél altal elfogadotinak tekintik.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8. Hibas teljesités, szavatossagi és a szerz6i joggal kapcsolatos feltételek

Tervezbnek a tervezeés soran a legnagyobb kortltekintessel es tervezdi gondossaggal
kell eljarnia és a mindenkori jogszabalyi rendelkezéseket, szabvanyokat, hatésagi
gléirasokat, szakmai kovetelményeket be kell tartania. Tervezd (gy kételes
szolgaltatni, hogy az miszakilag korszer(i, gazdasagos és kivitelezhetd legyen, illetve
a fenntarthat6 fejlédést eldsegitse, tovabba a kérnyezetvédelmi terhelést csikkente.
A Tervezb a szerzOdésben eldirtakon il olyan {ervdokumentaciot koteles
szolgaltatni, amely a korszerii miszaki kodvetelményeknek és a hatdsagi
eléirasoknak, engedélyeknek mindenben megfelel és egyben igazoltan kielégiti a
gazdasagossdg szempontjait is, mind az épitmény létrehozatala alkalmaval, mind
annak Uzemeftetési kiltségei tekintetében. Tervezd koteles a technoldgia és az
elkészUit tervek alapjan az engedélyezési és Kiviteli tervdokumentacio Megrendeld
részére t6rténd atadasakor a kivitelezés tervezett atfutasi idejére szdveges és
szakmai indokolassal ellatott becslést adni Megrendeld részére, valamint bemutatni
az e pontban megkdvetelt szempontok érvényesitését.

A Tervez§ hibasan teljesit, ha a Feladat teljesitése a teljesités idépontjaban nem felel
meg a jogszabalyi eléirasoknak vagy a jelen szerzodésben meghatarozottaknak, Ez
esetben a Megrendelt els6sorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést (a
szolgaltatas Ujboli teliesitését) kdvetelhet. Hibas a terv, ha a tervdokumentacié
szerinti Kkivitelezési koltség Osszege lényegesen meghaladja a szerzédésben
kézvetlenil vagy koOzvetve meghatarozott, a Megrendeldnek erre a célra
rendelkezésre allé dsszeget. A hibas terv miatt a tervdokumentacié atadasstol kezdve
mar a Megrendelé az esetleges hibas teljesités miatt feliéphet, a hataridé azonban
nem az altalanos szabalyok szerint jar le, hanem a hibas terv alapjan kivitelezett
szolgaltatas igényérvényesitési hataridejével egyitt.

Szavatossdgi jogainak érvényesitésén kiviil a Megrendeld a hibas teljesitésbdl eredé
karanak megtéritését is kovetelheti. A hibas teljesitéssel a szolgaltatas targyaban
bekbvetkezé karok megtéritesét a Ptk. 6:174.§ alapjan Megrendel6 akkor kovetelheti,
ha kijavitasnak vagy kicserélésnek nincsen helye, vagy ha Tervezd a kijavitast vagy a
kicserélést nem villalta, e kételezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a
Megrendelének a kijavitashoz vagy kicseréiéshez fliz6d6 érdeke megsz(int.

Tervezb kijelenti, hogy a tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal. Tervezd
kitelezetiséget valllal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti minden
kotelezettségét jelentds gyakorlattal rendelkez6 tervezokté! elvarhatd szakérielemmel
es gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kérultekintéssel, valamint a
magyar és eurdpai unios jogszabalyonak és szabvanyoknak, szakmai eléirasoknak -
kilénds tekintettel a szakagi tervek &sszhangjara — megfelelden teljesiti. Tervezd
jotall az alkalmazoft megoldasok, eljgrasok aikalmassagaért, azok minéségéért,
figgetlenill attol, hogy azokat sajat maga, vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb,
jogszeraen bevont harmadik személy alkalmazza. Tervezé hibas-, vagy hidnyos
szolgaltatasa esetén mind a kodzvetlen, mind a kdzvetett, neki felrdhatéan okozott
karokért teljes felelésséggel tartozik, a felelbésség aldl nem menti fel Tervezét az a
tény, hogy a Megrendel$ a terveket jovahagyta.



8.5.

8.6.

B8.7.

8.8.

8.9.

9.4.

8.5.

9.6.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy a tervek a TervezG szellemi alkotdsanak
mindsiinek.

Megrendeld kikéti a teljeskdri és korlatozasmentes rendelkezés jogat a szerzbdéssel
kapcsolatban a Tervezd altai rendelkezésre bocsatott tervek kozll a jogi oltalomban
részesithetd szeflemi alkotasok tekintetében azzal, hogy a Tervezé a szeilemi
alkotdst csak sajat belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem
hozhatja, harmadik személlyel nem kézdlheti és a szellemi alkotassal a Megrendelé -
a személyhez fliz6dé szerz6i jogok betartdsa mellett - szabadon rendelkezik.

A jelen szerzidés alapjan elkésziit tervek felhasznaldsanak kizardlagos joga a
Megrendeld altali atvétellel és a tervezési és felhasznalasi dij részét képezb tervezési
dij megfizetésével a Megrendelbre szall at, azokon Megrendeld hatarozatlan idejl,
terlleti korlatozas nélkOli, kizarélagos és harmadik szemelynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozasara. A tervezdi
dij tartaimazza a felhasznalasi jog fentiek szerint térténd atruhazasanak ellenértéket
is.

Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy minden e szerzédés teljesitésében
kdzremUkdde személytdl a szerz0i jogok gyakorlasahoz szlkséges engedélyt
megszerzi.

Megrendeld jogosuit a tervezési folyamatot folyamatosan ellenérizni, arrdl
felvilagositast, tajékoztatast kerni és szlikség szerint az engedélyeztetési eljarasban
részt venni.

Feleldsségbiztositas

A Tervezd feleibsséggel tartozik a szerz6désben vallalt feladatok hibéatlan és
szerzbdésszer( teljesitéséért a szerzddés alairasatol a teljesités napjaig. Tervezd
kijelenti es jotall azért, hogy 0 és az altala a teljesitésbe bevont személyek
rendelkeznek a feladat teljesitéséhez szilkséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes
tervezdi felelGsségbiztositassal.

A Tervezd koteles a Megrendeldt minden olyan veszteségge!l, karral, igénnyel és
kéveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik
szemelynek a Tervezd vagy alvallalkozdja magatartdsaval (tevékenységével,
mulasztasaval) okozott személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Tervez$ feleléssége e
kérben meghaladhatja a Tervez6i dij Osszegét.

Tervezd Kifejezetten jelen szerzédés alapjan ellatott  tevékenységével
Osszefliggesben évi 10.000.000,- HUF keretdsszegli biztositasi értékre, és 5.000.000
HUF/karesemeny értékl tervezdi tevékenységre vonatkozd szakmai felelésség-
biztositassal rendelkezik. A felelésség-biztositas hatalya a szerzédés alairasatol a
vallalt szavatossagi idbszak veégéig tart. A kétvény hiteles masolatat legkésébb a
szerzbdes alairasaval egyidejlleg Tervezd koteles a Megrendelé rendelkezésére
bocsatania.

10. Koéthérek

10.4. A Tervezd a jelen szerz6dés 3.5. és 4. pontjaiban rogzitett hataridék elmulasztasa

esetén késedelmes naptari naponként az adott Utemre esd nettd tervezdi dij 0,3%-
anak megfeleld mértékl késedelmi kothér fizetésére koteles, melynek felsd hatara a
késedelemmel erintstt Gtem netto tervez6i dijanak 20%-a.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Hibas teljesités esetén a Tervezé a hiba kikiiszoboléséig terjed6 idére naptari
naponként az adott iitemre esé nettd tervezdéi dij 0,3%-anak megfeleld mértekd hibas
teljesitési kitbér megfizetésére kdteles, amelynek felsd hatdra a hibas teljesitéssel
érintett (tem nettd tervezéi dijanak 20%-a.

Amennyiben a |l. Utem feladatainak teljesitése alkalmaval — tervezdi hiba miatt - a
Felhivas ésfvagy a Dokumentacié modositasa valik szilkségessé, és emiatt a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi hataridejét modositani szlkséges, abban az
esetben Tervezd a végszamla 50%-os mértekben cstkkentett Osszegére jogosult
{egydsszegll hibas teljesitési kdtbér).

Megrendelé a késedelmi, illetve hibas teljesitési iddtartam maximumanak elérése
esetén jogosult a szerz8dés meghiusulasénak egyoldali megallapitasara és ebbdl
eredd jogainak és kiveteléseinek érvényesitésére.

Megrendeld Kkétbérigenyét annak mértékének megallapitasat kdvetben irasban
koteles kdzéini Tervezbvel, aki az igényrdl szolo nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott
6t napig vitathatja annak fennallasat vagy 6sszegét.

Amennyiben Tervezé Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koételes ezt
haladéktalanul, a kétbér kdziésétdl szamitott 5 napon bellll frasban megtenni. Felek
kifejezetten megaliapodnak abban, amennyiben Tervez6 Megrendeid koétbérigényét
hataridében irasban nem kifogasolja, a kifogasolas elmaraddsa a Tervezd terhére
esik és a Megrendeldi kotbérigény elismerésének mindstl. A Megrendeld
kotberkdvetelése akkor valik esedékessé, ha a kothérigény kifogasolasara
rendelkezésre alloé hataridé eltelik. Megrendeld az esedékes késedelmi kotbér iranti
igényét — a Kbt. 130. § (8) bekezdésében foglaltak betartasa mellett - Tervezb e
szerz8dés teljesitésével dsszefuggésben kiallitott szamlajahél vald levonassal, ilyen
szamla hianyaban Tervezd felé kidllitott szamla Gtjan jogosult érvényesiteni.

Ha Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosuit
Tervezbvel szemben érvényesiteni, beleértve a kdvetkezménykarokat is.

Jelen Szerzbdés Megrendeld altal - a Tervezé érdekkdrében felmer(dd ok miatt
torténd - azonnali hatalyG felmondasa esetén a Megrendel$ jogosult a Tervezstsl a
telies netto tervezéi dij 30%-nak megfelelé mértékli meghitsulasi kéthért kévetelni.
Amennyiben Tervezd a Megrendel6 kotbérigényét kifogasolja, kételes ezt
haladéktalanul, a kotbér kézlésétdl szamitott 5 napon beldl frasban megtenni.

A kesedelmi/hibas teljesitési kotbér maximélis értékének eclérése a szerzddés
Megrendelé részérél torténd rendkivii felmondasara ad lehetéséget és megnyithatja
Megrendeld jogat a meghiGsulasi kéthér kovetelésére.

11. Biztositékok

11.1. Tervezd e szerz8dés teljesitésének eimaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
a szerz0des szerinti &fa nelkll szamitott, tervezdi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegii teljesitési
{megvalosulasi) biztositékot valial,

11.2. Tervez$ a teljesitési biziositékot a szerz6dés hatalyba lépésekor koteles Megrendeld
rendelkezésere bocsétani a Kbt. 126. § (6) bekezdéséenek a) pontja szerinti formaban.

11.3. A teljesiiési biztositék megfeleld, ha
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- jelen szerzédésben meghatarozott, afa nélkll szamitott tervezdi dij 5 %-

ara vonatkozik,

- korlatozas nélkili, feltetlen és visszavonhatatlan,

- azigénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe veheto,

- futamideje (érvényessége) legaldbb a Kivitelezés megvaldsitasara
iranyuld kozbeszerzési eljaras ajanlattételi hataridejének lejartat koveto
30 (harminc) napig tart.

11.4. A teljesitési biztositék nyujthatd a Tervezd valasztasa szerint dvadékként az elbirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamidjara torténd befizetésével, bank vagy biztosito
altal vailalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasdval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast fartaimazd — kdtelezvénnyel. A
bankgarancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzbdés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazéd - Kotelezvény utjan toriénd
biztositas estén a bankgarancia levéinek, illetve a biztositotarsasag kdtelezvenyenek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosité kételezi magat arra, hogy Megrendelé elsé
irasbeli felsz6litasara, a Tervezd vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivill hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata és/vagy
birbsagi déntés nélklll, a bank/biztositd sajat kotelezetisége alapjan a megjeldit Gsszeget
azonnal kifizeti a Megrendeldnek.

11.5. Tervezé kételes a teljesitési biztositék érvényességét minden esetben a tényleges
teljesitési hataridodig meghosszabbitani.

11.6. Tervezd a szerztGdés targyat képezé feladatra 24 hdnap jotallast vallal. A terv hibaja
miatt a szerzddésszegésbd! fakadd jogok mindaddig érvényesithetbek, ameddig a terv
alapjan kivitelezett szolgaltatas tervhibaval dsszeflggd hibas teljesitése miatti jogok
gyvakorolhatoak.

12. Szerz6dés megsziinése

124, Felek a szerzbédést annak teljesitése elbtt kézbds megegyezéssel irasban
megszintethetik.

125, A jelen szerz6dés megszinik a szerzbdés teljesitésével vagy sulyos
szerz8désszeges miatti azonnali hatalyd felmondassal, tovabba a jelen
szerz8désben vagy jogszabdlyban biztositott elallassal, valamint a teljesités
lehetetlenné valasa esetén.

12.6. A szerzidé felek sulyos szerzddésszegésnek tekintik kilGnosen, de nem kizarolag,
haa

- Tervezd késedelme/hibas teljesitése esetén a kitbér eléri a maximumot;

— a Tervezd teljesitése bizonyithatéan nem felel meg a Szerzédésben foglaltaknak,
vagy barmely, a szerzddés részét képezé dokumentumban régzitett feltételeknek;

— Megrendeld fizetési kételezettségének a Tervezé erre vonatkozé irasbeli
felszélitasat kovetden, az ott régzitett legalabb 30 napos hataridében sem tesz
eleget,

— Tervezd alapos ok nétkli megtagadja a teljesitést,

- Tervezd nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti
kételezetiségeit,

- Tervezd megtagadja a Megrendel6 alta! adott utasitasok végrehajtasat,

— Tervezb ellen felszdmolasi eljaras vagy végelszamolas indul,
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—~ Megrendeid szerzbdésszer( teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt
indokolas nélkil megtagadja.

Sulyos szerzbdésszegés esetén a vétlen fél jogosult a masik félhez intézett irasbeli
nyilatkozataval a szerzddést vagy annak egy részét azonnali hatallyal - rendkivili felmondas
kereteben megszintetni.

Amennyiben a Tervezd alapos ok nélkill megtagadja a Szerzbdés teljesitését, abban az
esetben a Megrendeld — 8 napos péthataridd tizése emellett — koteles felszaiitani a Tervezét
a szerzodésszer( teljesitesre. A pothataridé eredménytelen elteltét kdvetden Megrendeld
eldllhat a Szerzddéstdl a szerzbdésszegésre vonatkozd igényei egyidejll érvényesitése
mellett.

A Ptk. 6:104. § alapjan, ha a suUlyos szerzidésszegés kovetkeztében a jogosultnak a
szerzbdés teliesitéséhez fliz6dd érdeke megszint, elallhat a szerzédéstdl, vagy ha a
szerzbdéskotés elbtt fennallt helyzetet természetben nem lehet visszadllitani, felmondhatja

azt.
A jelen szerzddést a szerz8do felek rendes felmondassal nem szlintethetik meg.

A Kbt. 125, § (5) bekezdese alapjan, Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) Tervezfben kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) Tervezd kdzvetetten vagy kozvetlenti 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
vatamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben , amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjidban meghatéarozott feltételeknek.

12.4. Megrendeld a szerzOdéstél barmikor elallhat, kételes azonban a Tervezének az
elallasig végzett munka ellenértékét és a Tervezd elallasbél eredd karat megtériteni, kivéve,
ha a szerzidés megszinesére a 10.3. pontban foglaltak alapjan ker(it sor.

12.5. Ha Megrendeld a szerzédést azért mondja fel, mert a teljesitési hataridé elstt
nyilvanvaldva valt, hogy a Tervez6 a munkat csak szamottevé késéssel tudja
elvegezni, a Megrendel6 — a meghilsulasi kétbéren felll - a szerzddésszegésre
vonatkozé szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. Felek kifejezik készséglket, hogy a jelen szerzédés megkstésénél, fennaliasa alatt
és megszintetése sordn egyuttmiksédnek és tajékoztatjak egymast a szerzédést
érintd lényeges kérliményekrdl (kézvetlen kapcsolat formdjdban is). Ennek
erdekeben:;

- kblcséndsen és haladéktalanul egymas tudomdsara hozzék azokat az
érteslléseket, tényeket, kdrulményeket, stb., amelyek a szerzddésszerd teljesitést
akadalyozzak,

- kdlcsénésen, illetve kilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerzédésszerii teljesitést akadalyozd kériimények
elharitasa érdekében szlikségesek,

- vitas kerdéseiket kozvetlentll, targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni,
elsésorban helyszini, vagy kozponti képviselbik, ennek eredménytelensége esetében
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13.2.

13.3.

13.4,

13.5.

13.6.

pedig azok felettesei ttjan.

- Az a fél, aki az egytttmiikddesi és tajékoztatasi kotelezettségét megszegi,
koteles a masik fél ebbbl szarmazo karat a szerzbdésszegéssel okozott karokért vald
felelbsség altalanos szabalyai szerint megtériteni.

Tervezé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen a szerzdést és annak meliékleteit nyilvénossagra hozza.

A Tervezs tudomasul veszi, hogy

a.) alvallalkozo6t a Kbt. 128. §-aban foglaltak szerint vehet igénybe

b.} jelen szerzédés modositédsa kizarélag a Kbt. 132. §-aban meghatarozott esetben,
a Kbt. 30. § (1) bekezdésben elbirt kdzzétételi kotelezetiseg figyelembe vételével, a
szerzOdés alairasara jogosultak altal, irasban lehetséges.

A szerzbdés teliesitésérdi a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontiban foglalt adatokat kell
kézzétenni a Kézbeszerzési Hatbsag altal vezetett Kézbeszerzési Adatbazisban.

¢.) jelen szerzddés tartalmara a Kbt. rendelkezései, kiiionésen a Kbi. 125. § (4)-(7)
bekezdései az irdnyadok.

A Tervez6 kijelenti, hogy a szerz6dés alairasaval hozzajarul a jelen szerzodes fébb
adatainak az allamhaztartasrd! szolé 2011, évi CXCV. térvény, az informacids
onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrdl széld 2011. évi CXIL térvény,
illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghozott dnkormanyzati rendelet szerinti
kdzzétételéhez,

A szerz8dd felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamveviszékrol szolo 2011. évi
LXVI, térveny 5. § (B) bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamveviszék
ellendrizheti az allami vagy onkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) [évd
gazdalkodd szervezetek vagyongazdalkodasat, vizsgalhatia az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érinté szerzddéseket a szerz6dé feleknél, akik illetve amelyek a szerzéidés
teljesitéséert felelések, tovabba a szerzddés teljesitésében kdzremlkdds valamennyi
gazdalkodd szervezetnél,

A szerzOdés teliesitése soran Tervezd tlimi koteles az érintett belsé szervezeti

egység altal sziikségesnek tartolt, tovabba a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott
ellendrzési feladatok végzését,

13.7.

Felek megallapodnak, hogy esetleges jogvitaikat eisddiegesen békés Uton,

targyalasok utjan rendezik.

13.8.

A jelen szerzfdés a feiek kozétli megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza, az

frasba nem foglalt kikétések nem valnak a jelen szerzédés részéveé.

13.9.

A jelen szerzbdés nem szabalyozott kérdéseiben a Ptk., a Kbt. és a vonatkoz6

szakmai jogszabalyok az iranyadoak.

Jelen szerzddés 15 oldal térzsszdvegbd! és 3 darab meliekietbdl all, melyet Felek olvasas és
értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyodlag imak ala.
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Jelen szerzédés 8 egymassal mindenben megegyezd eredeti példanyban kész(lt, amelybdl
7 példany Megrendel6t, 1 példany Tervezdt illet meg.
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o 1. szamu melléklet
MUSZAKI LEIRAS
Jdések Otthona Go6déllé, fokozott apolast igénylé idések otthona kialakitasahoz
(Erdékertes kivaltasa) engedélyes és kiviteli tervek készitése” az alabbi feladatok
ellatasaval

a. ldések Ofthona Godolls, fokozott apolast igénylé idések otthona kialakitasa
(Erdoker’tes kivaltasa)” engedélyezési és kiviteli (tender) tervdokumentaciojanak
elkészitése oszthatatlan szolgaltatasként. A  Tervezd altal  dsszeallitott
dokumentacionak ki kell terjednie valamennyi, a jogerfs éplitési engedély
megszerzéséhez szikséges engedélyezési szintl munkarészre, az engedélyhez
szlikséges vizsgalatokra, szakeértdi véleményekre, geodéziai feimérésekre, valamint
valamennyi kivitelezési, épitész-, statikai-, elektromos- és gépész terv elkészitesére,
melyek a jelen szerzédés alapjan kivitelezésre kerlild iddsek ofthona szerzbdésszer(
és hianytalan elvégzéséhez sziikségesek.

h. az arazott és drazatlan kéltségvetés elkészitése, tovabha az sngedélyezési és a
kiviteli_(tender) terv jogszabalyokban eldirt szervekkel térténé engedélyeztetése.

illetve jOvahagyatdsa, jogerbs épitési engedély megszerzése.

c. a a jelen szerz8dés alapjan kivitelezésre kerlilé idések ofthona kivitelezbjének
kivalasztasdara iranyuld kdzbeszerzési eljarasban a kivitelezési dokumentacioval
kapcsolatos kiegészité tajékoztatds kérések megvalaszoldsa, szilkség szerint a
kiegészité tajékoztatasok alkalmaval szilkségessé valo tervek (pl. reszleitervek)
elkészitése

d. a_szerz6i felhaszndlasi jog atruhdzasa Megrendelbre, mint jogszerzére a jelen
szerzbdésben foglalt feltételek szerint

Tervezdének a tervezés soran a legnagyobb kériltekintéssel és tervezéi gondossaggal kell
eljarnia és a mindenkori jogszabalyi rendelkezéseket, szabvanyokat, hatdsagi eldbirasokat,
szakmai kovetelményeket be kell tartania. Tervezé gy kételes szolgdltatni, hogy az
miiszakilag korszer(i, gazdasagos és kivitelezhetd legyen, illetve a fenntarthatd fejlédest
elbsegitse, tovabba a kdérnyezetvédelmi terhelést csdkkente. A Tervezd a szerzbdesben
eldirtakon tdl olyan tervdokumentaciot kételes szolgditatni, amely a korszerld miszaki
kéveteiményeknek és a hatdsagi elbirasoknak, engedélyeknek mindenben megfelel és
egyben igazoltan kielégiti a gazdasagossag szempontjait is, mind az épitmény létrehozatala
alkalmaval, mind annak Uzemeltetési kdltségei tekintetében. Tervezé kiteles a technoldgia
és az elkészllt tervek alapjan az engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid Megrendeid
részére torténd atadasakor a kivitelezés tervezett atfutasi idejére szdveges és szakmai
indokololassal ellatott becslést adni Megrendeld részére, valamint bemutaini az e pontban
megkdvetelt szempontok érvényesitését.

Amennyiben a szikséges hatésagi egyezietés soran az eredeti muszaki tartalom
megvaltoztatasa indokolt és a tervezési feladat a hatdsag elbirasa szerint valtozik, Tervez6
kiteles e valtoztatasokat a tervezdi dij terhére végrehaijtani.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az alabbi miiszaki feliételeket kdzoljik:

- A beépitendt helyszin, egy meglévd épliletegylttes bdvitéseként, a meglévd 50
férbhelyes ingatlan infrastrukttrajaval kézmlellatottsagaval rendelkezik.

- A 2100 Gadollg, Dozsa Gyﬁrgy Ut 65. (GOdElG 8048/2 hrsz.) szamu épllet 2006-
ban késziit, 2004-es jogerds épitési engedely alapjan.

- Az 4 épllet, Godalld Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabatyozam terve
érteimében, a 8048/2 hrsz.-U ingatlanon (2100 Godollé Dozsa Gydrgy Gt 65.), U
éplletszarnyként megepithetd.



A felek Telepliléskbzponti vegyes terllet (VT-07) besoroldsi 40 %-os

beépithetéséggel, 1,3-as szintterlleti mutatéval, 7,5 m-es maximalis

éplletmagassaggal, P+F+1+Tetbtér beépitési lehetdséggel.

. Atelek nagysaga 17685 m?, a jeleniegi épllet brutté 2045 m? foglal el.

- Atelek beépitettsege 11,44 %.

- Idések otthona esetében, a telek beépithetésége 25 %, ebbdl adéddan
rendelkezésre 4l hozzavetblegesen 2300 m2 beépitési lehetdség.

- A tervezésnél is szempont, hogy a kivitelezés, a lehetd legkisebb mértékben
zavarja vagy befolydsolja a meglévd éplilet lakdinak életvitelét, komfortérzetét.

- A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévd épilet jelenlegi statikai gepészeti

és egyéb allapotat

A meglévo épllettel kalkulalva, az aldbbi javaslatokat Ssszegezziik.

- A fervezett bobvitést, a meglévé északnyugali homlokzathoz tervezzik
csatlakoztatni. A jelenlegi foldszinti kézlekedd meghosszabbitasaval és a jelenlegi
foglalkoztatd helység atalakitasaval, a meglévé |épcsdhaz és lift a bdvitményt is
kiszolgalna.

- A bovitest, a specidlis ellatast igényld csoport sajatossdgainak a figyelembe
vételével szitkséges tervezni.

- A bovités esetleges tetéterének hasznositésara egyéb funkciok kialakitasat tudjuk
elképzelni: pl. oktaté illetve konferencia terem, vendégszallas, kapolna. A bovités
tetotere, tobb oldalrdl is megkozelithetd. Ezaltal a tetdtéri funkcick, és a fbldszint
specialis hasznalata kdz6H, nem lenne zavard atfedés.

Kdrnyezetvédelmi szempontok a tervezésnél:

A tervezés soran figyelmet kell forditani arra, hogy a tervezéi kiirdsok, azoknak az aruknak,
szolgaltatasoknak és munkalatoknak a beszerzését részesitsék elényben, amelyek mas,
azonos rendeltetés( arukhoz, szolgaltatasokhoz és munkalatokhoz képest kisebb mértékben
terhelik a kdrnyezetet, valamint a fenntarthaté fejlédést szolgaljak.

A tervezendd éplletnél tekintettel kell lenni arra, hogy a kérnyezeti szempontbdl elényésebb
eszkdz, termek, alapanyag, azon eszkdz, termék, alapanyag, amely erre iranyulé védieggyel
rendelkezik, vagy olyan eszkdz, szolgaitatas, amelynek elényés kornyezeti tulajdonsagai a
termékismertetdb6l vagy a szerzddési, vagy a szallitasi feltételekbsl egyértelmien
megallapithatok.

A Tervezd tulajdonitson jelentéséget az anyag-, energia- és erbforrds hatékonysag
lehetdségeire, a kibocsatas csdkkentésre, a szallitasi igények cstkkentésére, kérnyezeti és
egészségugyi vonatkozasokra, a tarsadalmi felelésségvallalasra, a fenntarthatésaghoz
sz{ikséges feltételek megteremtésére.

A tervezéskor minimalizalni kell az épllet energia igényét, ezzel biztositva az &ko-
hatékonysagot.

A tervezendd épullet elvart energetikai mindség szerinti besoroldsa: A+ (fokozottan
energiatakarékos).



. SZAKMAI SZEMPONTOK o
A FOVAROS| ONKORMANYZAT IDOSEK OTTHONA GODOLLO |
FOKOZOTT APOLAST IGENYLOK ELLATASAT BIZTOSITO RESZLEGENEK
KIALAKITASAHOZ

Szakmai célkitiizés:
Az 1993. évi Ill. térvény 68.§. (4) bekezdése értelmében az intézmény 8048/2 Hrsz

telephelyén egy 100 férbhelyes, kilonallo, fokozolt apolast igényls, demens személyek'
ellatasat biztositdo modellériéki részleg kialakitasa. Az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 40.§ (1)
és (2) bekezdésének értelmében ,A szocidlis intézményben huasz-Gtven f8s gondozasi
egységef kell kialakitani”, A kialakitasta kerlld részleg két 40 és egy 20 ferbhelyes
gondozasi egységben vagy két 50 férbhelyes gondozdsi egységben biztosit teljes koéri
ellatast. Amennyiben a 40+40+20 megosztas valdésul meg, a 40 ferbhelyes gondozasi
egységekben elsdsorban demenciaban sllyos fokban szenvedt szemeélyek, a 20 férbhelyes
gondozasi egységben fokozott apolast igényld, nem demenciaban szenvedd ellatottak
gondozasat kivanjuk biztositani.

A tervezést befolyasold, specialis ellatotti sziikségletek:

a tér és idGbeli tajékozodasi képesseg, az identitas fokozatos elvesztése,
szorongashdl ered6 agitalisag, viselkedési zavarok, kéborlas, esetenként agresszig,
érzelmi sivarsag, érdektelenség, motivacié hianya,

az alvas-ébreniét ciklus valtozasa, éjszakai aktivitas,

mozgas képesség beszikilése,

Onellatasi képesség fokozatos, vegil teljes elvesztése.

Szakmai szempontok az épitett kérnyezet tervezéséhez:

Foldszinti efhelyezés:

Tekintettel arra, hogy az epitési terllet beépithetésége megengedi, igy foldszintes éplilet
kialakitasa sz(ikséges. Ez nem csak a demenciaban szenvedfk, de az ellatashan résztvevt
valamennyi szerepld szamara kedvezdhb.

Elfatottak terei:

Lakoszobak kialakitasa:

Négy agyas szobdak tervezése elégséges, azonban minden gondozasi egységben 2 db egy
vagy kétadgyas szoba kialakitasa is szlikséges. Ez utdbbiak lehetdséget biztositanak a stab
tagjainak az esetlegesen agitalt személy megnyugtatasara, a tdbbiek védelmére, A szoba,
belsd kialakitasanal egyszerlségre és praktikumra kell térekedni. A személyesség helyt kell,
hogy kapjon, de a halod elsbdleges funkcigja a pihenés, alvas.

A vizesblokkok biztonségos kialakitasa:

Javasoljuk, hogy 2 db négyagyas szobahoz tartozzon egy vizesblokk.

A demencidban szenveddk dénellatasi képességének beszlikilése miatt fokozott védelmet
kell biztositanunk az akadalymentességnek. Ehhez nélklidzhetetlen a cstiszasmentes
burkolat, az aljzathoz rogzitett kapaszkodok, falba rogzitett flrdet® szék, a csaptelepek

' A dokumenturnban a fokozott ellatast igényld és demencidban szenvedd fogalmakat szinonimaként hasznalom.
Ennek alapja, hogy a Magyarorszag 2013. évi kozponti koliségvetésérdl szdld 2012.évi CCIV torvény
rendelkezése szerint ,az ellatottak kézott 1,2-szeres szorzdval kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik
rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitacios és Szocialis Hivatal, vagy a PszichiatriaifNeurologiai Szakkollégium altal
hefogadott demencia centrum, vagy pszichiater, neurolégus, geriater szakorvos demencia korkép stlyos
fokozatat megallapitd szakvéleményével”. Tehadt a fokozott ellatast igéenyldk korét erre az ellatotti rétegre
értelmexzi.



érzékelbvel vald ellatasa, az atfolyo viz homérsékletének kdzponti beallitasa - a forrazas
kockazatanak elkerliése miatt. A WC alapteriilete legyen a szokasosnal nagyobb, tegye
lehetévé a segité jelenlétét is. Tekintettel arra, hogy a demencidban szenvedék
eloszeretettel ,gydmoészéinek” targyakat, textilidkat kisebb (lregekbe, a szennyviz
elfolyasanal mar a tervezésnél gondolni kell arra, hogyan lehet a dugulasokat elkeriini,
megakadalyozni.

Atlathato belsé terek:

A haldkkal szemben a kézbsségi térnek a nappali és az étkezd funkcidjat kell, hogy betélise.
Motivalonak, dsztdnzdnek kell lenni, hogy az ellatottak olyan impuizusokat kapjanak, amiért
szivesen tartézkodnak ott. A konyha sziget, étkezé és pihené rész padléflitéssel legyen
ellatott.

A kozosségi tereknek keretet biztositd falak legyenek kapaszkoddval és a labazatnal védé
burkolattal eliatva (a kerekes székek ne kezdjék ki a falakat).

Tekintettel arra, hogy szabad mozgastér kiemelkedd prioritassal bir a demenciaban
szenvedbk gondozasaban, a segitd személyzet munkajat is megkénnyiti, ha a lakéterek, és
az udvar terei gyorsan attekinthetdk. Kialakitandé a haldszobak altal kortivett, védett, nagy
kdzponti kozosségi tér, mintegy ,atriumos” jelieggel. Amennyiben a tervezés soran ez a
szempont kiemelt szerepet kap, kivalthatova valik a terek monitor rendszerrel torténé
felszerelése.

Tajekozodast, készségek szinten tartasét segité tdmpontok kialakitasa:

Hangstilyos, hogy a lakoterek funkcid szerinti elktitnitése (halotér, vizes blokk, kdzbsségi
ter) a burkolatok szinevel, anyagaval is jelezve legyen. A kézbsségi terek esetében és a hald
terekben is padléfités sziikséges.

A burkolatok szin arnyalatanak kivalasztasakor ker(ini kell az élesen elkiiloniild iletve
nagyon séteét tonusok alkalmazasat. A betegségbdl eredben megvaltozik a mélység
érzékelése. A sitet betoldasokat gyakran gy érzékelik, mintha egy arok lenne elbttiik, ez
pedig fokozza szorongasukat. Piktogramok alkalmazasa. Stimuldld, természetes fénnyel
megvilagitott, valamennyi érzékszervre (hangok, izek, illatok, latvany) hatdé kérnyezet
megteremtese. A kbzdsségi tér nappali benyomasat keltse, melyben célszer(i egy konyha
sziget kialakitasa is, hogy a napi rutin tevékenység soran az ellatottak bevondsa
igazodhasson meglevé készségeikhez (Pl. egy almas pite elkészitése, melyben 6k pucoljak,
reszelik az aimét, terités...).

Nyilaszarck:

Az ablakok kozll haldszobanként egy buko-nyild, a tobbi bukoé legyen. A buké-nyild ablak
biztonsagi kezelését specialisan kell megoldani. Az ajtok esetében a biztonsagos élettérbe
valt ki- és belépésnél csippes megoldas célszerll (szemben a zarkombinaciéval).

JBiztonsagi kert” kialakitasa:

A biztonsagi kert kiiondsen fontos szerepet jatszik, nemcsak a biztonsagos mozgastér
kialakitasaban, de a demenciaban gyakran jelenlévd nyugtalansag, bolyongas kezelésében,
€s a természetes kérnyezetben biztosithatd inger stimulécié révén is. Fontos a természettel
vald érintkezés, az abbdl érkezé — emlékeket, érzéseket mobilizald, tébb szenzoros
csatornan keresztQl stimulald — ingerek jelenléte, és fontos az, hogy minél t6bb természetes
fény erje a gondozottat. A keritest él6 novényzette!l kell elrejteni. A novények telepitésénél
kiemelt szempont, hogy mérgezé novényeket ne {ilitesslink!

Vendégfogado szoba kialakitdsa:
A hozzatartozdval valé kapcsolattartds intimitdsanak biztositasa, esetleges egyéni
foglalkozas lehetbségének biztositasa érdekében.

Fodrasz és pedikiirGs helyiség:



Az apolt megjelenés mellett ez a helyiség egy olyan szocidlis tér megiétét biziositja az
ellatottak szamara, amely életmindségik szempontjabdl kiemelkedéen fontos.

Butorzat:

A butorzat megvalasztdsanal az egyszerlségre és funkcidhoz t6riénd igazodasra kell
torekedni. Kerlilendbk az éles, kidlld részek. A kereszifertbzések nagy kockazata miatt
antifungialis, antibakterialis textrakat kell alkalmazni. Egyszerl, konnyen le- és szarazra
torolheték legyenek a fellletek. A Karpitok kivalasztasanal tovabbi szempont a
gylrodésmentesség, a légateresztési képesség, a bér izzadasanak, a decubitus
kialakulasanak megelézésére.

Vilagitas:

A belsé terek megtervezésénél a kombinalt vilagitas (direkt és indirekt) kialakitasa szorongas
oldod hatassal bir. A termeészetes fényforrasok kapjanak teret ahol csak lehetséges.
Kifejezetten nyugtalanité érzést kelt az érintettekben a hosszu zart terek egy ponton torténé
erds megvilagitasa.

Szakszemélyzet terei:

Védeft” névérszoba kialakitasa:

Kiléndsen fontos a gondozd stdb munkafeliételeinek biztositasa. A gondozottakkal vald
folyamatos kontaktus nagyon fontos, ugyanakkor komoly igénybevételt jelent, ezért fontos,
hogy a gondozé stab tagjai egymast valtva idénként kihlizédhassanak egy védettebb /" oazis”
jellegli/ nvérszobaba. Ennek belsé terébdl nyilion a személyzet 6ltdzbje, vizes blokkja és
teakonyhaja. Magat a helységet ugy kell kialakitani, hogy a tér helyet biztositson a team
megbeszéléseknek, és a munkaval jard adminisztracionak is.

Telephely vezetdi és fondvéri iroda:

Az adminiszirativ és operativ feladok elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a telephely vezetd
és a telephely féndvére szamara biztositott legyen egy 6nalld iroda. A két iroda és az
alabbiakban emilitett ,interji szoba” szamara egy kdz6s vizes blokk biztositasat elegenddnek
itéljuk.

Interjtt szoba:

A személykézpontl gondozasi modell alapja, hogy minél t6bb informacié alljon
rendelkezésre a segitett személy életltjabdl. Tekintettel arra, hogy ezek az informaciok
demens betegek esetén az érintettekitl nem szerezhetdk be, ezért a gondozas megkezdése
elétt és kdzben, fokozott szerepet kap a hozzatartozokkal és tamoegatd kapcsolatot biztosito
szemelyekkel vald személyes beszélgetések. Ennek nyugodt tér kell, melyet az ,interjd
szoba” biztosit.

Raktarozasi terek:

A jogszabalyi eldirasokhoz is igazodva ki kell alakitani az alabbi raktarakat:

tiszta ruha raktar

szennyes ruha raktar

takaritoszer raktar

segédeszkdz tarold

mentalhigienes/foglalkoztatasi raktar (Tekintettel arra, hogy a foglalkoztaté helyiség
funkcidjat a nappali és étkezd funkcidt is betolts kozdsségi tér biztositia, nem
kivanunk kOién foglalkoztaté helyiséget kialakitani. Azonban vannak a
foglalkoztatasban id6szakosan haszndlt eszkozok, anyagok, amelyek tarolasat
biztositani kell)
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Debrecen, 2014.10.27.
I.ktatészém: 201 4‘!40082/ 1377324
Ugyintéz6: Diés Eva-Viktéria

2014/40082/1377324
. 4400 Fax: +3652514011
tihea MemmBkrda it Telefon: +3652514000
e-mail:
?gp%’?zfg% Kotvényszam: 95635000686677900
Ugyfélszam: 46201728

1032

Targy: Szakmai felelésségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztosito Zrt., igazoljuk, hogy alébbi tigyfeliink tarsasagunknal hatarozatlan tartamu
szakmai felelésségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6d6 / Biztositott neve: Linea Mérnékiroda Kift.

Szerz6dd / Biztositott cime: 2120 DUNAKESZI, Zrinyi utca 11

Kotvényszam: 95635000686677900

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.01.

Biztositott modozat: Epitészeti és miiszaki tervezés felelésségbiztositasa
Biztositott tevékenység: ~ EPITESZETI TERVEZES, MUSZAKI TERVEZES, FELELOS
MUSZAKI VEZETES, EPITES VEZETESE

Kartéritési limit évente: 25 000 000 Ft

Kartéritési limit karonként: 5 000 000 Ft

Onrészesedés: 10%, de minimum 50 000 Ft

Terlileti hataly: Magyarorszag terllete

Vonatkozo feltételek: Epitészeti és miiszaki tervezés felel6sségbiztositasanak feltételei
(EMTSZF)

Kiilén feltételek: 304 KF, 308 KF, 310 KF

Kiegészitd informaciok:

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. o Telefonos ligyfélszolgalat: +36 40 200 250 ¢ generali.hu

Adbészam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100534-00100008
Fovarosi Birosag Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizds eselén a kedvezmeényezell azonositdja: A10308024
A tarsasdag az IVASS éltal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
2014/40082/1377324 -1/2 - Nyomtatva: 2014.10.27 14;06:45
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A biztositasi dij rendezve: 2015.05.01.

Generali Biztosito Zrt
"3? h Bilye2bsorssam 10236

|ihess g AlorrianyRessiis Csopon
GENERALL 4028 Dubrgcan Pac vica 49 A1

Vo Qolun DA Enm

Nagy Gabriella Diés Eva Viktéria
vezetd allomanykezelé allomanykezeld

A fedezetigazolas egyben kotvényként is szolgal.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. « Telefonos lgyfélszolgalat: +36 40 200 250 e generali.hu

Adoszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Birésag Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezelt azonasitoja: A10308024

A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyllvéntartésaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
2014/40082/1377324 22«
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20609979 LINEA MERNOKTRODA KFT. “CBankar
- Coe Forintatutalés e : - /1
Megbizasl csomag neve,...........: LUCHESI-FDKETE QTTO, 20:4/10/28 12:28:06

Terhelencd szémla szama és neve..: 10300002-20608979-4%020030 HUF
LTNEA MERNOKIRODA

Elkildés tervezett datuma........: 2014/106/28

DRt oT= - o : 4

Mindosszesen. . ..., lt 563.244,00 HUF

Erkildve. . ..ot 201<4/30/28 12:34 LOCHESI-FEKETE OTTO
Aldlrds. ... o e 2014710728 12:33 LUCHESI-FEKETE OTTO
Jogoesult neve. . ... ...t Budapest Févaros Onkormanyzata

Jogosull széamlaszdma............: 11768400%-154%0012-00000000

;Fogadd bank.............. seeee oo OTP Budapesti Onkermanyzati Fiék 1054 Budap
OSSR v et 387.450,00 1up
Kozlemény..........iivvoov ...t Iddsek otthone GBd5118 tervezési

szerzddés teliesitési biztositék
Luchesi Otio

Részteljesités..................: Eésrreljesités nem megengadett
Banki stétusz...................: GLBC

ET143201C13005824 - Successful
RESZLEGES LISTA. A FILE TOVABBI TETELEKET IS TARTALMAZ .



