VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

„Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása"

amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros Önkormányzata
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
adószáma: 15735636-2-41
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11784009-15490012-02060000
technikai azonosító: AK15623
képviseli: Tarlós István főpolgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről
Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt
székhely: 1046 Budapest, IV. ker. Falemez u. 11.
adószám: 28242321-2-41
cégjegyzékszáma: 01 06 115370
bankszámlaszám: 10409015-90101746-00000000
képviseli: János Gábor (címe: 2030 Érd, Ács utca 18.)
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

közt (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**").

1. A szerződés tárgya, tartalma

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben (értesítő száma) számon megjelent hirdetményével nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a **„Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása"** tárgyában, amely eljárásban az Eljárást megindító felhívás és dokumentáció, továbbá az egyéb közbeszerzési dokumentumok ismeretében a Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, ezért a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján Megrendelő jelen szerződéssel vállalkozásba adja, Vállalkozó pedig elvállalja a **„Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása"** (helye: 1033 Budapest Flórián tér 17720 hrsz.) megnevezésű munka oszthatatlan szolgáltatásként történő megvalósítását, mely magában foglalja valamennyi, az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, továbbá annak mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban meghatározott tartalom szerinti munka megvalósítását. A jelen szerződésben foglalt munka eredményének megnevezése és hivatkozása a jelen szerződésben a továbbiakban: „Létesítmény".

1.2. Vállalkozó feladata az alábbiakra terjed ki:

„Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása" kivitelezési munkák II. ütemének a Megrendelő által szolgáltatott Építési kiviteli tervben, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásban illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek alapján Vállalkozó köteles

a) a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, hatályos műszaki szabványoknak és jogszabályoknak, a hatósági és üzemeltetői előírásoknak, határidőben a szakvállalat gondosságával, zavartalanul, biztonságosan és rendeltetésszerűen használható állapotban elkészíteni, továbbá teljesíteni a munkavégzéshez és a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét,

b) a Létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó egyéb járulékos kötelezettségeket (így például különösen a hiányzó és kivitelezés közben felmerülő engedélyek, dokumentumok és hozzájárulások teljes körű beszerzése, a kiegészítő-, részlet- és gyártmánytervek elkészítése, a kivitelezés alatti régészeti felügyeletre vonatkozó szerződés megkötése, építés alatti forgalomtechnika megtervezése, elfogadtatása és megszervezése, aktiváláshoz szükséges dokumentumok előkészítése, üzemeltetéshez szükséges dokumentumok megszerzése stb.) teljesíteni.

1.3. A szerződés tárgya kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de Létesítmény szerződés és rendeltetésszerű megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a vállalkozási díjat nem növelik.

1.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a kockázatokat felmérte és az azokkal összefüggő valamennyi felmerülhető közvetlen és közvetett költségre, kiadásra a 2.1. szerinti egyösszegű vállalkozási átalánydíjban kellő mértékű fedezetet kalkulált.

2. Vállalkozási díj

2.1. Jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozót vállalkozási díj illeti meg.

A nettó Vállalkozási díj: 30 155 979 Ft+Áfa, azaz harmincmillió százötvenötezer kilencszázhetvenkilenc forint+Áfa.

A vállalkozási díjra eső mindenkori ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján jelen tevékenység esetében az Áfa megfizetésére a Vállalkozó kötelezett.

Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díj rögzített összegű átalánydíj. A vállalkozási díj magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kalkulált összköltség, illetve a konkrét megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint figyelembe veszi a megvalósítással kapcsolatos valamennyi bizonytalansági tényezőt is. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséhez szükséges összes költséget, díjat, járulékot és hasznot stb. tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. Vállalkozó kijelenti, hogy meggyőződött és ismeri az építési terület helyi adottságait és a munkakörülményeket, ezeket az ajánlatának elkészítésekor figyelembe vette.

2.2. A teljes nettó vállalkozási átalánydíj magában foglalja többek közt - különösen - az alább felsorolt valamennyi költséget:
- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,
- szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek,

- több vállalkozó esetén az együttműködési költségek,
- anyagbeszerzési költségek,
- hulladékelszállítás költsége
- anyag és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
- bér és járulékai,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségek,
- különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,
- jótállási, szavatossági költségek,
- helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
- forgalomtechnika költségei,
- azon költségeket melyek maradéktalan, szakszerű, használatba vételre alkalmas állapothoz szükségesek,
- banki költségek,
- a Létesítmény teljes kivitelezési idejére vonatkozó felelősségbiztosítás költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész összegét,
- az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja,
- a szakmai szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek,
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai ellenőrzés) költségei,
- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségek,
- munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei,
- munkaterület őrzési költségei,
- területek igénybevételének díjai,
- az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges járulékos költségek. Ezen járulékos költségeket a vonatkozó egységáraknak tartalmazni kell.

2.3. Megrendelő az árazatlan költségvetési kiírást az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó dokumentációban rendelkezésre bocsátotta, amelyet a Vállalkozó köteles volt beárazva ajánlatához csatolni. A beárazott költségvetés jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (1. sz. melléklet)

2.4. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezete az érvényes engedélyokiratban meghatározott mértékben az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

3. Fizetési feltételek

3.1. A munkához Megrendelő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt vállalkozási díj áfa nélkül számított 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-ában meghatározott időtartamon belül történik, azaz Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő, valamint előleg visszafizetési biztosíték ellenében átutalással kerül kiegyenlítésre. Az előleg kifizetését követően az előleg összegéről Vállalkozónak haladéktalanul számlát kell kiállítania.

3.2. Vállalkozó az előlegről szóló számlán kívül 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult:

1. sz. részszámla: A Vállalkozó által összeállított műszaki ütemterv szerinti 50% készültség műszaki ellenőr által igazolt elérésekor a nettó vállalkozási díj 50%-a

Végszámla: A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a szerződésben rögzített minden feladat és kötelezettség műszaki ellenőr és Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesülésekor a nettó vállalkozási díj további 50%-a.

Az előleg visszafizetése a végszámlából való levonással történik.

3.3. A részszámla a műszaki ellenőr készültségi szintet igazoló nyilatkozata, valamint a Megrendelő e nyilatkozat alapján kiállított teljesítés igazolás felek által történő aláírását követően nyújtható be.

3.4. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szükséges dokumentumok átadása után, a Szerződő felek által aláírt és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett műszaki átadás-átvételt igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint a Megrendelő e dokumentumok alapján kiállított teljesítés igazolás felek által történő aláírását követően nyújtható be.

3.5. A teljesítés igazolás Megrendelő általi kiállítását követően a Vállalkozó jogosult és köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlákat benyújtani. A teljesítésigazolás aláírására a Megrendelő részéről Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály főosztályvezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettese jogosult.

3.6. A szabályszerűen kiállított, kellékekkel felszerelt számlákat „Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)" nevére kell kiállítani.

3.7. Vállalkozó a vállalkozási díjról kiállított számlához köteles csatolni a számviteli törvényben meghatározott dokumentumok másolatát. Megrendelő a Kbt. 130. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki a számla összegét átutalással a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésétől eltérően Megrendelő a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdés szabályai szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlákon a megnevezés rovatban köteles feltüntetni a 006767 azonosító számot valamint a „H303 Beruházási Főosztály" megjelölést. Amennyiben ezt elmulasztja, a Megrendelő a számlát részére visszaküldi. Mindaddig, amíg a Vállalkozó a számla kibocsátására vonatkozó követelményeket hiánytalanul nem teljesíti, a Megrendelő fizetési kötelezettsége (a számla esedékessége) nem áll be, így az eredeti számlán feltüntetett, illetve a szerződésben meghatározott fizetési (átutalási) időpontban a Megrendelő nem esik késedelembe és ez a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését kizárja

4. Megvalósítás időtartama, teljesítés határidő

4.1. A szerződésszerű megvalósítást a szerződéskötéstől számított 7 **hónapos** időtartamon belül köteles teljesíteni a Vállalkozó.

4.2. Megrendelő a munkaterület átadást köteles a szerződéskötést követő 10 napon belül lefolytatni.

4.3. A Vállalkozó készre jelentésétől számított 10 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre megindítja a műszaki átadás-átvételi eljárást, melynek lezárására 30 nap áll rendelkezésre. Az átadás-átvételi eljárás időtartama nem számít bele a szerződéses véghatáridőbe.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges munkakezdési engedélyeket, tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői hozzájárulásokat és nyilatkozatokat Vállalkozónak a munkák megkezdéséig maradéktalanul be kell szereznie.

5.2 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a magyar szabványoknak, irányelveknek, műszaki előírásoknak megfelelően az elfogadott minőségbiztosítási rendszerben előírtak szerint elvégezni. Ezeken felül Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi előírásokat is.

5.3 A Vállalkozónak a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008 (VII.15.) önkormányzati rendeletében foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, a kivitelezés során az abban foglaltaknak teljes körűen eleget kell tennie.

5.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek a végső átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni teljes körűen az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 5 pld. megvalósulási tervdokumentációt és szerelési nyilatkozatokat, a műbizonylatokat, és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, az általa beépített anyagok magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit.

5.5. Vállalkozó köteles a Létesítménnyel kapcsolatos kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig a kivitelezés helyszínén a hatályos jogszabályok szerint építési naplót vezetni. Köteles továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kivitelezési helyszíneken felelős műszaki vezető(ke)t alkalmazni. A felelős műszaki vezető nevét, elérhetőségét és névjegyzéki számát Vállalkozó a munkák megkezdése előtt köteles Megrendelő részére bejelenteni.

5.6. Az építési területen a munkavégzés ideje alatt jelen kell lennie a Vállalkozó egy nyilatkozattételre jogosult képviselőjének. Vállalkozó feladata az építésvezetői feladatok ellátása.

5.7. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

5.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős.

5.9. A munkaterületet Vállalkozó saját költségén köteles úgy elhatárolni, hogy az élet-, és balesetvédelem követelményeinek megfeleljen és oda illetéktelen személyek ne léphessenek be.

5.10. A Vállalkozó köteles a munkaterült őrzését a kivitelezés teljes időtartalma alatt teljes körűen, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig őrizni, különös tekintettel a munkaterületen elhelyezett eszközökre és kellékekre.

5.11. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesítmény kivitelezése keretében már elkészült vagy folyamatban lévő munkákat az időjárás hatásaitól (eső, fagy, meleg stb.) megvédje. Ezen kötelezettségeinek elmulasztásából eredő valamennyi kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. Amennyiben a fenti körülmények miatt a kivitelezés késedelmet szenved, Vállalkozó köteles munkáit és munkaerő-kapacitását oly módon megszervezni, hogy ezen késedelem a teljesítési határidőt ne befolyásolja.

5.12. Vállalkozó köteles a dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

5.13. A Vállalkozó a Kbt. előírásaival összhangban alvállalkozó igénybevételére jogosult, és a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be. A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti alvállalkozónak jelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

5.14. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről a Műszaki ellenőrt az eltakarás előtt három nappal előbb értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a megtekinthetőséget.

5.15. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét.

5.16. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei Vállalkozót terhelik.

5.17. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a Létesítmény kivitelezése során az építési területen, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy alvállalkozói által okozott károkat.

5.18. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

5.19. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó szintén saját költségén köteles megteremteni.

5.20. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

5.21. A Vállalkozó a műszaki irányítójának személyét kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni.

5.22. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és vagyonvédelem valamint a munka-, baleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására, megtérítésére.

5.23. Megrendelő köteles a Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden lényeges változásról, döntésről.

5.24. Vállalkozó köteles képviseltetni magát a koordinációt szolgáló megbeszéléseken, és az ott megállapított, illetve egyeztetett intézkedéseket a munkák ütemszerű végrehajtása érdekében a maga területén megtenni.

5.25. Vállalkozó műszaki ütemterveket készít, és minden hónap végén aktualizálva átadja a Műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

5.26. A felhasználásra kerülő építőanyagok, beépítések, részek, eszközök, fajtáját, minőségét és gyártmányát a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel a kivitelezés előtt ismertetni és engedélyeztetni kell, abban az esetben, ha azok eltérnek a tervekben előírtaktól. A burkolatok, berendezések és közvilágítási eszközök fajtáját beépítés előtt Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

5.27. Vállalkozó feladat az építési terület kialakítása és karbantartása, a kialakításra kerülő behajtási utakkal egyetemben. A munkaterületet tisztításáról folyamatosan gondoskodni köteles a Vállalkozó.

5.28. Vállalkozó a munkaterületet a keletkezett hulladékoktól megtisztított állapotban köteles visszaadni a Megrendelő részére. A munkák során képződött hulladékot a területről folyamatosan el kell szállítani. Ennek tényét a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A hulladékgazdálkodásról készült dokumentációt Megrendelő részére a műszaki átadás-átvétel során át kell adnia. Vállalkozónak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi előírásokra.

5.29. Vállalkozó köteles a munkavégzés megkezdése előtt a területről állapotfelvételt készíteni, és azt Megrendelő részére átadni. Műszaki ellenőr a munkakezdési engedélyt csak ennek birtokában adhatja ki.

5.30. Megrendelő munkahelyi képviselőjének jogában áll kifogást emelni és a munkahelyről való eltávolítást követelni a Vállalkozó által foglalkoztatott olyan személlyel szemben, aki véleménye szerint nem megfelelő magatartású és/vagy a feladat előírt minőségű megvalósítására alkalmatlan.

6. Teljesítés

6.1. A szerződés akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezte az építési kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalom szerinti munkát és elkészítette a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt 5 példány papír alapú és 1 példány elektronikus adathordozón Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
- kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat
- a megvalósulási tervet, azaz a ténylegesen megvalósított állapot műszaki terveit, geodéziai bemérés adatait,
- mérési jegyzőkönyveket,
- a minőségtanúsítási dokumentációt,
- minőségtanúsítási jegyzőkönyveket,
- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,
- építési naplók másolatait,
- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal,
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,
- hulladék nyilvántartás (szállítólevelek, befogadó nyilatkozatok, stb)
- garanciavállalási nyilatkozatot, valamint a karbantartási és garanciális ügyekben kapcsolattartó adatait
- aktiválási adatokat.
- üzemeltetők nyilatkozata az üzemeltetésre történő átvételről

Az átadási dokumentáció tartalmi és teljességi ellenőrzése a Műszaki ellenőr feladata.

6.2. A munka készre jelentését követően a Műszaki ellenőr egyeztetett időpontra kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra meghívja a jogszabályban megjelölt szervek

képviselőit, valamint az üzemeltetőket. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások előírt tartalommal és a jogszabályok, szabványok által meghatározott, szükséges minőségben való elvégzése után a kivitelezési munkákat átvenni és erről átadás-átvételi igazolást kiállítani (teljesítés)

6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról minimum 5 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv két példánya Megrendelőt, egy-egy példánya a Műszaki ellenőrt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, és amelyeket a jogszabály kötelezően előír.

7. Kötbérek és kártérítés

7.1. Meghiúsulási kötbér

Ha a szerződés teljesítése a 11.2-es pontban részletezett, Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.

7.2. Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben a műszaki átadás- átvétel során megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó az általa vállalt munkákat nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte el, és annak elvégzésére póthatáridőt sem vállal, vagy vállal, de azokat a póthatáridőre sem végzi el, akkor a hiba kijavításáig kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta.. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés jegyzőkönyvben történő megállapításakor, illetve a póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a póthatáridő lejártakor válik esedékessé.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjból visszatartani. A hibás teljesítési kötbér maximuma a 2.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj 20 %-a.

A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés szerinti teljesítés alól.

A hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség mellett fennáll a Vállalkozó jótállási kötelezettsége is.

7.3. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult.

A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjból visszatartani. A késedelmi kötbér maximuma a 2.1 pont szerinti nettó vállalkozási díj 20 %-a.

7.4. Kártérítési kötelezettség

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettséget. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek vagy harmadik személynek

okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat közvetlenül köteles rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, illetve követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel.

A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve teljesítési segédjének magatartása vagy mulasztása miatt szabtak ki.

8. Biztosítékok

8.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem szerződésszerű teljesítése esetére teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok valamelyikén, és a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumokat a Megrendelő részére átadni. Megrendelő a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kéri Vállalkozótól a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását. A teljesítési biztosítéknak a 4. pontban megjelölt teljesítési határidőt követő +30 napig kell hatályosnak lennie. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a. Vállalkozó köteles a teljesítési garanciáját a szerződés teljes körű teljesítéséig érvényben tartani.

8.2. Vállalkozó az általa megvalósított Létesítményre és tartozékaira 24 hónap teljes körű jótállást vállal, mely tartalmazza az elültetésre kerülő növényekre vonatkozó egy év eredési garanciát is. Jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét.

Vállalkozó a jótállás időtartamára a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok valamelyikén. A jótállási idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell számítani. Vállalkozónak a jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában (az átadás-átvételi igazolás kiállításával egyidejűleg) kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 5 %-a. A jólteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvétel időpontjától az 1 éves garanciális vizsgálat lezárását követő+30 napig érvényben kell lennie. Amennyiben a jótállás időtartama alatt Megrendelő igényli a Vállalkozótól valamilyen, a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő hiba kijavítását, és ezen kötelezettségének a Vállalkozó nem vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a hibákat harmadik személlyel kijavíttatni és helyreállíttatni a Vállalkozó költségére, és ebből a célból a jólteljesítési biztosítékot igénybe venni.

Vállalkozó kötelezettsége a nem megeredt, hibás vagy torzult növények eredési garancia keretében történő pótlása, cseréje. A terv szerint füvesített területeken a szakmailag nem elfogadható mértékű vagy minőségű növényállomány újravetéséről Vállalkozónak gondoskodnia szükséges.

8.3 A Vállalkozó az előlegbekérő benyújtásakor feltétlen és visszavonhatatlan előleg visszafizetési biztosítékot köteles a Megrendelő részére átadni az előleg összegével megegyező összegben. Az előleg visszafizetési biztosítéknak a szerződésteljesítési határidejét követő +60 napig kell hatályosnak lennie. Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg visszafizetéséig köteles érvényben tartani.

9. Felelősségbiztosítás

9.1. Vállalkozó köteles érvényes, a Létesítmény kivitelezésére vonatkozóan a bruttó vállalkozási díj összegével megegyező értékű teljes körű felelősségbiztosítást kötni - az ezzel

kapcsolatos kötvényt a szerződés mellékleteként csatolni -, amely magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint a kivitelezési munkálatok során harmadik személyeknek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károkat is. A felelősségbiztosítási kötvény jelen szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A felelősségbiztosításnak a munkaterület átadásától a szerződésteljesítési határidejét követő naptári hónap utolsó napjáig érvényesnek és hatályosnak kell lennie.

Amennyiben a Vállalkozó felelősségbiztosítása nem kifejezetten jelen szerződésre vonatkozik, úgy Vállalkozó köteles a jelen szerződés időtartama alatt a biztosítást jelen szerződésre kiterjeszteni.

9.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amelyek a Megrendelőnek vagy harmadik személyek-nek Vállalkozó vagy Alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, vagy mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a teljes vállalkozási díj összegét.

9.3. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés súlyos megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

10. Együttműködés, képviselet

10.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról, vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

10.2. Jelen vállalkozási szerződés során a kapcsolattartásra jogosult személyek

Megrendelő részéről:	Név:	Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály Király Péter - főosztályvezető
	Cím:	1052 Budapest Városház u. 9-11.
	Telefon:	+36 1 327-1210
Műszaki ellenőr részéről:		
	Név:	Ruzsa Gabriella Mária
	Cím:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
	Telefon:	+36 1 999 9142
Vállalkozó részéről:	Név:	János Gábor István
	Cím:	2030 Érd, Ács utca 18.
	Telefon:	+36 70 930 40 80
A beruházás felelős műszaki irányítója:		
	Név:	Szőke Gábor István
	Cím:	1048 Budapest, Székpatak utca 5. III/11.
	Tel:	+36 20 577 33 67

illetve az általuk erre az építési naplóban írásban megjelölt személyek.

A kapcsolattartók és képviselők személyében bekövetkező változásnak az e pontban rögzítettek szerint történő egyoldalú tájékoztatását, valamint az e tájékoztatásnak a másik Fél által történő tudomásulvételét Felek nem tekintik a szerződés módosításának.

11. A szerződés módosítása, megszűnése

11.1. Felek a szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132.§-ában meghatározott okból jogosultak.

11.2. A jelen szerződés megszűnik a szerződésben rögzített kötelezettségek mindkét fél által történő kölcsönös teljesítésével, vagy súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással továbbá a jelen szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással, valamint a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik fél sem felelős.

A szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag ha a

- Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést,
- Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását követően, határidőben nem tesz eleget,
- Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kötelezettségeit,
- Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,
- Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt indokolás nélkül megtagadja,
- Ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét nem teljesíti vagy megszegi és a kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólítását követően, az abban megadott határidőben és módon sem tesz eleget.

A Megrendelő a szerződést – a teljesítés Vállalkozónak felróható lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazásával – azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul.

11.3. Amennyiben Vállalkozó valamely követelése elfogadásától vagy teljesítésétől (pl. pótmunka, többletmunka) teszi függővé a Szerződés további teljesítését, Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

11.4. Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállni, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő (a minőségi követelményeket nem kielégítő vagy késedelmes) teljesítése miatt a Vállalkozói kötelezettségvállalások teljesítési határideje veszélybe kerül.

11.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó Társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

11.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy alvállalkozót a Kbt. 128. §-ában foglaltak szerint vehet igénybe.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

12.2. Megrendelő a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján szerződéses feltételként írja elő, hogy

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az államháztartásról szóló törvény 112. §-a, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 33. §-a, és a közbeszerzésekről szóló törvény 31. §-a alapján a szerződés adatait, valamint a szerződést nyilvánosságra hozza.

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre vonatkozó információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

12.5. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

12.6. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:

- átvette a jelen Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak,
- elolvasta és megértette ezek tartalmát,
- megkapott minden általa igényelt magyarázatot,
- a jelen Szerződés követelményei szerint vállalja a Munkák elvégzését,
- a Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja.

12.7. A jelen szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a jelen szerződésre irányadó alábbi dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit az alábbiak szerint:

- Jelen Vállalkozási Szerződés
- Eljárást megindító felhívás és dokumentáció
- A közbeszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások

12.8. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások részletes közbeszerzési szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. vonatkozó, valamint az ajánlati dokumentációban és ajánlatban meghatározott rendelkezések az irányadók.

12.9. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

12.10. Jelen szerződés mellékleteit képezik:

1 sz. melléklet Beárazott költségvetés és Létesítmény jegyzék

2. sz. melléklet Felelősségbiztosítás és a biztosítótársaság általános szerződési feltételei

3. sz. melléklet Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

Budapest, 2014. 01.22. ....

Budapest Főváros Önkormányzata

....

Megrendelő részéről
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Budapest, 2013 12.31. ....

....

Vállalkozó részéről

ÓBUDAI ZÖLDTERÜLETÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ BT.
1046 Budapest, Falemez u. 11.
Adószám: 282-42321-2-41

Láttam:
Budapest, 2013 ...01...20...

....
dr. Izsák Katalin
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:
Budapest, 2013..2014. JAN 17........

....
Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Szignálta:
....
Király Péter
főosztályvezető
2014 JAN 08.

SZENT FLÓRIÁN FOGADALMI OLTÁR SZOBORCSOPORT ELHELYEZÉSE

Létesítmény jegyzék

JEL	Tárgy	menny	me	Ár (Ft)
1	Gyalogos utak bontása, szegélyekkel és alépítménnyel együtt	1 061,50	m2	1 405 463
2	Támfalak bontása alépítményekkel együtt	46,40	fm	85 630
3	Lépcsők bontása alépítményekkel együtt	20,00	m3	180 180
4	Berendezési tárgyak bontása	7,00	db	48 500
5	Tereprendezési munkák	788,45	m3	792 831
6	Gyalogos út, járda építés és burkolás, alépítményi munkák készítésével	698,80	m2	6 676 544
7	Szegély építési munkák alépítménnyel együtt	225,30	fm	1 988 860
8	Lépcsők szerkezetépítése, a szükséges alépítményi és kiegészítő munkákkal	2,00	klt	1 078 220
9	Tömb kő elemek elhelyezése (lépcső, pofafal, ülőkő)	13,79	m3	7 182 093
10	Támfal építési és rekonstrukciós munkák	94,15	fm	118 840
11	Kerti berendezések elhelyezése (padok, szemetesek, korlátelemek)	15,00	db	1 202 213
12	Zöldfelületek finomtereprendezése, humuszolás, növénytelepítés, talajjavítás, mulcs terítés	2 122,00	m2	2 220 824
13	Felszíni vízelvezetés, védőcsövezés	18,00	fm	321 930
	Közvilágítás (VILLAMOS BERENDEZÉSEK)	1,00	klt	2 658 058
	Csatornázás (VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS)	1,00	klt	4 195 793
	Nettó Összesen:			30 155 979
	+27% ÁFA			8 142 114
	BRUTTÓ ÖSSZESEN:			38 298 093

SZENT FLÓRIÁN FOGADALMI OLTÁR SZOBORCSOPORT ELHELYEZÉSE					
KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV					
II. ütem					
ÖSSZESÍTŐ					
			NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
KÖRNYEZETRENDEZÉS			23 302 128 Ft	6 291 575 Ft	29 593 703 Ft
Csatornázás (VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS)			2 658 058 Ft	717 676 Ft	3 375 734 Ft
Közvilágítás (VILLAMOS BERENDEZÉSEK)			4 195 793 Ft	1 132 864 Ft	5 328 657 Ft
ÖSSZESEN:			30 155 979 Ft	8 142 114 Ft	38 298 093 Ft

Nettó rezsi óradíj(Ft.): 1 847

SZENT FLÓRIÁN FOGADALMI OLTÁR SZOBORCSOPORT ELHELYEZÉSE KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV						
II. ütem						
					egység ár	**ár**
'A' BONTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK						
1.	Nagykockakő burkolat bontása alépítmény nélkül, kockakő tisztítása, helyszíni deponálása					
				a:		
		41,80	m2	d:	900	37 620
2.	Nagykockakő burkolat alépítményének bontása, aprítása10-15 cm vtg.-ban, bontási terv szerint, helyszíni deponálása töltésépítéshez					
	41,8 m2			a:		0
		5,00	m3	d:	1200	6 000
3.	Aszfalt burkolatok alépítményének bontása, ~23 cm vtg.-ban, bontási terv szerint, helyszíni deponálása töltésépítéshez					
	851,8 m2-50,8=801m2			a:		0
		184,23	m3	d:	5400	994 842
4.	I. ütemben épült öntött aszfalt alépítményének elbontása, 10 cm vtg. C12 min. beton, helyszíni deponálása töltésépítéshez			a:		0
	42+3,2=45,2 m2	4,52	m3	d:	2900	13 108
5.	I. ütemben épült öntött aszfalt alépítményének elbontása, 10 cm vtg. homokos kavics, helyszíni deponálása töltésépítéshez			a:		0
	3,2 m2	0,32	m3	d:	2900	928
6.	Aszfalt burkolatok bontása, felső ~7cm, bontási terv szerint, kikerülő anyagok gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
	851,8 m2-50,8=801m2			a:		0
		56,07	m3	d:	2900	162 603

7.	I. ütemben épült öntött aszfalt burkolat elbontása, 3 cm vtg. aszfalt réteg, , kikerülő anyagok gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal			a:		0
	42+3,2=45,2 m2	1,36	m3	d:	2900	3 944
8.	Aszfalt burkolat bontása rámpán, alépítménnyel10 cm vtg.-ban, bontási terv szerint, kikerülő anyagok gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
	122,7 m2			a:		0
		12,27	m3	d:	2900	35 583
9.	Bazalt kockakő szegély bontása (átl. 33 cm széles, 25 cm magas) bontása, bontási terv szerint, a kikerülő kockakövek tisztítás utáni helyszíni deponálása felhasználásig					
				a:		0
		48,30	fm	d:	700	33 810
10.	Bazalt kockakő szegély alapjának bontása, bontási terv szerint, az elbontott beton gerenda gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
				a:		0
		6,40	m3	d:	6000	38 400
11.	Bazalt kockakő szegély bontása (átl. 13 cm széles, 25 cm magas) bontása, bontási terv szerint, a kikerülő kockakövek tisztítás utáni helyszíni deponálása felhasználásig					
	57,6-21,8=			a:		0
		35,80	fm	d:	700	25 060
12.	Bazalt kockakő szegély alapjának bontása, bontási terv szerint, az elbontott beton gerenda gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
	57,6-21,8=			a:		0
		0,90	m3	d:	6000	5 400

13.	Bazalt kockakő támfal bontása (átl. 13 cm széles, 35 cm magas) bontása, bontási terv szerint, a kikerülő kockakövek tisztítás utáni helyszíni deponálása felhasználásig					
				a:		0
		35,90	fm	d:	1400	50 260
14.	Bazalt kockakő támfal alapjának bontása, bontási terv szerint, az elbontott beton gerenda gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
				a:		0
		1,40	m3	d:	6000	8 400
15.	Bazalt kockakő támfal bontása (átl. 13 cm széles, 55 cm magas) bontása, bontási terv szerint, a kikerülő kockakövek tisztítás utáni helyszíni deponálása felhasználásig					
				a:		0
		10,50	fm	d:	2100	22 050
16.	Bazalt kockakő támfal alapjának bontása, bontási terv szerint, az elbontott beton gerenda gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
				a:		0
		0,82	m3	d:	6000	4 920
17.	Kerti szegélykő elbontása (I. ütemben épített) (100/25/5 cm-es, mint: Semmelrock kerti szegély), kikerülő szegély gépkocsira rakása és elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre					
				a:		0
		49,10	fm	d:	550	27 005
18.	Kerti szegélykő (I. ütemben épített) beton gerenda megtámasztásának elbontása, a kikerülő anyag gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
				a:		0
		1,96	m3	d:	6000	11 760

19.	Kiemelt nagykockakő szegély (I. ütemben épített) elbontása az elbontandó aszfalt burkolatszakasz mellett, a kikerülő kockakő újrafelhasználása az újonnan építendő bazalt szegélyek építéséhez			a:		0
		10,00	fm	d:	700	7 000
20.	Kiemelt nagykockakő szegély (I. ütemben épített) beton megtámasztásának elbontása az elbontandó aszfalt burkolatszakasz mellett, kikerülő anyag gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal			a:		0
		0,40	m3	d:	6000	2 400
21.	Meglévő, természetes kő burkolatú lépcső elbontása alépítménnyel együtt, átl. 45 cm vtg.-ban, bontási terv szerint, a 4 cm vtg. kőlapok tisztítás utáni elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre, az elbontott alépítmény gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (44,5 m2)			a:		0
		20,02	m3	d:	9000	180 180
22.	Hulladékgyűjtő bontása, gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal			a:		0
		1,00	db	d:	3500	3 500
23.	Csobogó kút elbontása, alépítménnyel együtt, a csobogókút elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre, az elbontott alépítmény gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal			a:		0
		1,00	db	d:	35000	35 000
24.	Ülőkő elbontása, alépítménnyel együtt, az ülőkövek elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre			a:		0
		5,00	db	d:	2000	10 000

25.	Gyepnyesés, átlagosan 3 cm vtg.-ban, a kikerülő nyesedék gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
	2083,5-294+136=1925,5 m2 felületen			a:		0
		57,77	m3	d:	3500	202 195
26.	Humuszleszedés, átl. 15 cm vtg.-ban, kikerülő anyag helyszni deponálása felhasználásig					
	2083,5-151=1932,5m2 felületen			a:		0
		289,88	m3	d:	700	202 916
27.	Meglévő, megmaradó fák épités alatti védelme kalodázással					
				a:	2000	8 000
		4,00	db	d:	2000	8 000
28.	Durva tereprendezés zöldfelületeken, tervezett burkolatok tükrének kialakítása - bevágás jellegű földmunka					
				a:		0
		125,00	m3	d:	700	87 500
29.	Töltés készítése és tömörítése a bevágásból kikerülő föld felhasználásával					
				a:		0
		125,00	m3	d:	900	112 500
30.	Töltés készítése és tömörítése helyszínen bontott, aprított, deponált alépítmény anyagából					
	204-13,2=190,8 m3			a:		0
		190,80	m3	d:	900	171 720
	'A' BONTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					2 512 604
'B' ÉPÍTÉSI MUNKÁK						
SZEGÉLYEK					**egység ár**	**ár**
	Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%					
	Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.					

1.	Süllyesztett, 40 cm széles természetes kő szegély építése, balatonszőlősi mészkőből (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező), 40cm x 15cm x 60 cm hosszúságú, natúr vágott természetes kőből, 40x15 cm km.-ű C12 min. beton gerendára, 10 cm homokos kavics alapra rakva					
				a:	18700	1 395 020
		74,60	fm	d:	1900	141 740
2.	Süllyesztett, 40 cm széles természetes kő szegély építése, 2 sor, 18/20 cm-es bazalt nagykockakőből, a helyszínen deponált bazalt kockakő felhasználásával, 40x15 cm km.-ű, C12 min. beton gerendára, 10 cm homokos kavics alapra rakva, cementhabarcs kiöntéssel					
				a:	1100	165 770
		150,70	fm	d:	1900	286 330
TÉRBURKOLATOK						
	Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.					
1.	Térkő burkolat készítése , tükörkészítéssel és tömörítéssel, 6 cm vtg. térkőből, sétány burkolata (mértékadó minőség: Semmelrock, Naturo térkő, antracit színben), hullám rakással (burkolat rakásminta szerint)					
	- 6 cm vtg. kiselemes térkő burkolat					
	- 4 cm NZ 2/5 mm-es fektető zúzalék					
	-15 cm vtg. 0/20 mm-es zúzottkő ágyazat					
	-10 cm vtg. homokos kavics ágyazat			a:	7335	4 195 620
	- altalaj tömörítés (90%-os tömörségre)	572,00	m2	d:	2620	1 498 640
2.	Térkő burkolat készítése, tükörkészítéssel és tömörítéssel, 6 cm vtg. térkőből, rámpa burkolata (mértékadó minőség: Semmelrock, Naturo térkő, antracit színben), hullám rakással (burkolat rakásminta szerint)					
	- 6 cm vtg. kiselemes térkő burkolat					
	- 4 cm NZ 2/5 mm-es fektető zúzalék					
	- meglévő alépítmény			a:	6060	745 380
		123,00	m2	d:	1800	221 400

3.	Betonlap burkolat építése meglévő betonlap ösvény kiegészítéseként					
	40x40x5 cm betonlap fektetése			a:	2280	8 664
	ágyazat nélkül	3,80	m2	d:	1800	6 840
4.	1. típusú lépcső szerkezetépítése (alapozás, VB szerkezet), K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
	(2,6m3 homokos kavics, 8,8m3 beton alaptest, 1,6m3 szerelőbeton, 11,4 m3 VB szerkezet)			a:	545000	545 000
		1,00	ktg	d:	191840	191 840
5.	1. típusú lépcső fokainak építése balatonszőlősi mészkő (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) tömblépcső elemekből, vasalt beton szerkezetre fagyálló, flexibilis kültéri ragasztóhabarccsal ragasztva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással 40*13cm					
	- 4 m széles lépcsőfokok, 21 db fellépő			a:	26400	2 217 600
		84,00	fm	d:	1900	159 600
6.	1. típusú lépcső fokainak építése balatonszőlősi mészkő tömblépcső elemekből, (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) vasalt beton szerkezetre fagyálló, flexibilis kültéri ragasztóhabarccsal ragasztva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással 34*13cm					
	- 4 m széles lépcsőfokok, 3 db fellépő			a:	34000	408 000
		12,00	fm	d:	1900	22 800
7.	1. típusú lépcső pofafalának építése balatonszőlősi mészkő (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) elemekből, vasalt beton szerkezetre fagyálló, flexibilis kültéri ragasztóhabarccsal ragasztva, K- 06 Részletrajzok, konszignáció szerint					
				a:	234720	542 203
		2,31	m3	d:	19000	43 890

8.	2. típusú lépcső szerkezetépítése (alapozás, VB szerkezet), K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
	(1,35m3 homokos kavics, 3,3m3 beton alaptest, 0,9m3 szerelőbeton, 5,9 m3 VB szerkezet)			a:	252500	252 500
		1,00	ktg	d:	88880	88 880
9.	2. típusú lépcső fokainak építése balatonszőlősi mészkő (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) tömblépcső elemekből, vasalt beton szerkezetre fagyálló, flexibilis kültéri ragasztóhabarccsal ragasztva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással 40*13cm					
	- 2,5 m széles lépcsőfokok, 21 db fellépő			a:	26400	1 386 000
		52,50	fm	d:	1900	99 750
10.	2. típusú lépcső fokainak építése balatonszőlősi mészkő (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) tömblépcső elemekből, vasalt beton szerkezetre fagyálló, flexibilis kültéri ragasztóhabarccsal ragasztva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással 34*13cm					
	- 2,5 m széles lépcsőfokok, 3 db fellépő			a:	26400	198 000
		7,50	fm	d:	1900	14 250
11.	Ülőfal készítése, balatonszőlősi mészkőből, (vagy vele megegyező esztétikai műszaki paraméterekkel rendelkező) 40x40 cm km.-ű, 50 cm hosszú, íves tömbkő elemekből, mattcsiszolt felülettel, felső élek 5 cm-es kerekítéssel, tömbök egymáshoz rozsdamentes acél csapokkal rögzítve, 60 cm vtg. C12 min. beton sávalapra, 20 cm homokos kavics ágyazatra rakva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
				a:	88800	1 953 600
		22,00	fm	d:	6200	136 400
	'B' ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					16 925 717

'C' TÁMFAL ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ					**egység ár**	**ár**
12.	Bazalt kockakő támfal készítése, átl. 25 cm magas, 40 cm széles (2 sor) bazalt kockakőből a helyszínen deponált kockakő felhasználásával, cementhabarcs fugázással, 60 cm vtg. C12 min. beton sávalapra, 20 cm homokos kavics ágyazatra rakva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
				a:	4200	20 160
		4,80	fm	d:	4200	20 160
13.	Bazalt kockakő támfal készítése, átl. 25 cm magas, 33 cm széles (2 sor) bazalt kockakőből a helyszínen deponált kockakő felhasználásával, cementhabarcs fugázással, 60 cm vtg. C12 min. beton sávalapra, 20 cm homokos kavics ágyazatra rakva, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
				a:	3900	8 775
		2,25	fm	d:	3900	8 775
1.	Támfal rekonstrukció					
	Meglévő rámpa melletti kockakő támfal javítása					
				a:		0
		87,10	fm	d:	700	60 970
	'C' TÁMFAL ÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ ÖSSZESEN:					118 840
'D' FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS					**egység ár**	**ár**
1.	Rácsos folyóka beszerzése és beépítése (mértékadó minőség: Hauraton Recyfix Standard Plus 150 +C250-os GuGi öntöttvas négyzetrács KTL bevonattal)					
	1. SZAKASZ	3	fm			
	1 db 500x210x495 mm -es összefolyóelem horgyanyzott szennyfogó kosárral,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30),KTL bevonatta, rögzítéssel					

	2 db 1000x210x188-mm-es elem Típus: 01,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel					
	1 db 500x210x188-mm-es elem Típus: 0105,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel					
	2. SZAKASZ	4	fm			
	1 db 500x210x495 mm -es összefolyóelem horgyanyzott szennyfogó kosárral,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30),KTL bevonatta, rögzítéssel					
	3 db 1000x210x188-mm-es elem Típus: 01,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel					
	1 db 500x210x188-mm-es elem Típus: 0105,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel					
	3. SZAKASZ	2	fm			
	1 db 500x210x495 mm -es összefolyóelem horgyanyzott szennyfogó kosárral,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30),KTL bevonatta, rögzítéssel					
	1 db 1000x210x188-mm-es elem Típus: 01,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel					
	1 db 500x210x188-mm-es elem Típus: 0105,					
	GUGI öntöttvas négyzetráccsal (20/30), KTL bevonattal, rögzítéssel			a:	30470	274 230
		9,00	fm	d:	1700	15 300
2.	Védőcsövek elhelyezése					
	23,5-14,5=9 fm					
				a:	2100	18 900
		9,00	fm	d:	1500	13 500

	'D' FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:					**321 930**
'E' KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK					**egység ár**	**ár**
1.	Közterületi támlás padok beszerzése és kihelyezése a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel (mértékadó minőség: Fabregas, MODO C-106 típus)					
				a:	66240	794 880
		12,00	db	d:	6000	72 000
2.	Közterületi hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel (mértékadó minőség: Fabregas, TENERIFE C-21)					
				a:	27100	54 200
		2,00	db	d:	6000	12 000
3.	Egyedi, falra szerelhető korlát gyártása és kihelyezése a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel, K- 06 Részletrajzok, metszetek szerinti kialakítással					
	3,17x3=9,51 fm			a:	19800	188 298
		9,51	fm	d:	8500	80 835
	'E' KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK					**1 202 213**
'F' ZÖLDFELÜLETEK, NÖVÉNYTELEPÍTÉS					**egység ár**	**ár**
1.	Vízszintes felületek finomtereprendezése, ill. kialakítása,					
	tervezett zöldfelületek alatt			a:		0
		2 122,00	m2	d:	130	275 860
2.	Gödörásás növényültetéshez, a kikerülő anyag gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal					
	- alacsony cserjék alatt: 0,4x0,4x0,4 m-es	6,34	m3			
	- talajtakaró cserjék, rózsák, fenyők alatt: 0,4x0,4x0,4 m-es	24,90	m3			

				a:		0
		31,23	m3	d:	3900	121 805
3.	Humuszterítés 15 cm vtg.-ban, teljes zöldfelületen, a helyszínen deponált termőföld felhasználásával					
				a:		0
		289,88	m3	d:	900	260 892
4.	Humuszterítés 15 cm vtg.-ban, teljes zöldfelületen a hiányzó mennyiség helyszínre szállításával és elterítésével (a termőföld jó vízgazdálkodású, humuszban gazdag, szennyeződésmentes legyen, a helyszínre szállítás előtt ellenőrizendő)					
				a:	3880	31 118
		8,02	m3	d:	1200	9 624
5.	Humuszterítés növénygödrökben, a helyszínre szállított termőföld felhasználásával					
				a:	3880	75 738
		19,52	m3	d:	1200	23 424
6.	Talajjvítás dúsított tőzeg bekeverésével zöldfelületek alatt és növénygödrökben:					
	- gyepfelületek alatt, 0,012 t/m2	25,46	t			
	- növénygödrökben, 0,06 t/m3	1,87	t			
				a:	7700	210 502
		27,34	t	d:	7700	210 502
7.	Alacsony cserjék ültetése					
	növénylista szerinti méretben és mennyiségben, I. osztályú minőségben			a:	460	45 540
		99,00	db	d:	250	24 750
8.	Talajtakaró cserjék, rózsák és fenyők ültetése					
	növénylista szerinti méretben és mennyiségben, I. osztályú minőségben			a:	440	171 160
		389,00	db	d:	250	97 250
9.	Évelők és díszfüvek ültetése					

	növénylista szerinti méretben és mennyiségben, I. osztályú minőségben			a:	560	30 240
		54,00	db	d:	250	13 500
10.	Gyepesítés kertészeti módszerekkell, 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, Starter műtrágyázással					
				a:	110	222 860
		2 026,00	m2	d:	150	303 900
11.	Mulcs terítése 6 cm vtg-ban cserjefelületek alatt					
	Mértékadó minőség: vörös fenyőkéreg			a:	12500	72 000
	96 m2	5,76	m3	d:	3500	20 160
	'F' ZÖLDFELÜLETEK, NÖVÉNYTELEPÍTÉS ÖSSZESEN:					2 220 824
	Nettó átlag rezsióradíj	1,00	óra	d:	1 847 Ft	
	ÖSSZESÍTŐ					
	'A' BONTÁSI ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					2 512 604
	'B' ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					16 925 717
	'C' TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ ÖSSZESEN:					118 840
	'D' FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:					321 930
	'E' KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK					1 202 213
	'F' ZÖLDFELÜLETEK, NÖVÉNYTELEPÍTÉS					2 220 824
	ÖSSZESEN:					23 302 128
	+27% ÁFA					6 291 575
	BRUTTÓ ÖSSZESEN:					29 593 703

CSATORNÁZÁS								
Szám	EMIR tétel	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
BONTÁSI MUNKÁK								
1.	15-08-006	Biztonsági védőkorlát építése, bontása	44,00	m	88	132	3 872	5 808
2.	53-01-900	Meglévő betonaknák bontása fedlapokkal (2db.)	1,50	m^3	2 750	5 280	4 125	7 920
3.	53-01-901	Meglévő rácsos folyókák törmelékre bontása	7,00	fm.	3 520	9 790	24 640	68 530
4.	53-01-920	Meglévő csatornacsövek törmelékre bontása DN 100 - DN 200 ac.	26,00	fm.	6 820	10 780	177 320	280 280
FÖLDMUNKA								
5.	21-03-022	Közműfeltárás kézi erővel, III.oszt.	3,00	m^3	0	4 950	0	14 850
6.	21-03-031	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú I-IV.oszt. talajban alapterület: 10.0 m2-ig, 2.0 m mélységig	14,48	m^3	0	1 595	0	23 096
7.	21-03-101	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, kézi erővel, az anyagok súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig	11,77	m^3	3 410	3 080	40 136	36 252
8.	21-03-103	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10.0 m-en belül, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben	13,61	m^3	1 320	2 970	17 965	40 422
9.	21-03-812	Munkaárok földkiemelése közművesitett területen dúcolt árokból, I-IV oszt. talajban, 5m árokszélességig, 5m mélységig gépi erővel (80%), kiegészítő kézi munkával (20%)	18,76	m^3	0	2 145	0	40 240
10.	21-06-037	Talajjavító réteg készítése csőágyazatnál, szemcsés anyagból 3.0 m szélességig bányahomok;	5,58	m^3	3 410	1 375	19 028	7 673
11.	21-09-005	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 90 %	13,61	m^3	9	935	122	12 725
12.	21-08-006	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 95 %	5,58	m^3	9	1 045	50	5 831
13.	21-08-011	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 90 %	11,77	m^3	9	1 232	106	14 501
14.	21-11-003	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály: I-IV.oszt.	7,85	m^3	0	198	0	1 554
15.	21-11-004	Fejtett föld (talajosztály V-VII) illetve bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel	3,80	m^3	0	308	0	1 170

CSATORNÁZÁS								
Szám	EMIR tétel	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
CSATORNAÉPÍTÉS								
16.	53-06-001	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból akna- vagy műtárgybeton készítése C20-32/KK-vz4	2,38	m^3	37 950	33 000	90 321	78 540
17.	53-06-006	Külső- belső mintadeszkázat készítése típusaknákhoz és akna jellegű műtárgyakhoz íves felülettel	22,54	m^2	2 750	2 310	61 985	52 067
18.	53-07-001	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonattal Msz 15670-89 hágcsó	5,00	db	1 100	275	5 500	1 375
19.	53-07-005 004	Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel 130 mm magas öv.flap MSZ EN-124, D 400 kN terhelésre, díszes kivitelü, Ø60 cm	4,00	db	43 780	7 194	175 120	28 776
20.	53-08-006	Vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknában tégla- vagy betonfelületen, cementhabarccsal, a felület kiegyenlítésére Vakolat,felület kiegyenl. HVZ 110;	7,88	m^2	2 035	1 661	16 036	13 089
21.	53-08-010	Vakolat készítése csatornaszelvényekben, aknában cementhabarcsból vízzáró kivitelben három rétegben, 7.5 + 7.5 + 5.0 mm vastagságban Vizzáró vakolat 7.5+ 7.5+ 5mm vtg,HVZ 80-110-150;	2,16	m^2	2 915	2 046	6 296	4 419
22.	53-09-001	Vízzárósági vizsgálat csatorna belméret: 30 cm-ig	22,00	m	165	176	3 630	3 872
23.	53-10-011-01	Csatlakozóhely készítése aknafalban, bekötő idommal egyidejüleg beépítéve DN 150 mm átmérő	5,00	db	3 850	1 331	19 250	6 655
24.	53-101012	Csatlakozóhely készítése aknafalban, bekötő idommal utólag beépítve DN 150 mm átmérő	1,00	db	3 850	1 650	3 850	1 650
25.	81-02-081	KG-PVC cső szerelése szabadon tokos gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával DN 150 kemény PVC csatornacső KGEM DN150x3,60 mm Sn=4 kN/m2	22,00	fm	1 782	1 485	39 204	32 670
DÚCOLÁS, SZÁDFALAZÁS								
26.	13-01-002	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással 0.80-2.00 m árokszélesség között, zártsorú	38,28	m^2	1 320	1 540	50 530	58 951
27.	13-01-026	Akna dúcolása és bontása 5.00 m mélységig 10.0 m2 alapterületig	23,56	m^2	2 035	2 112	47 945	49 759

CSATORNÁZÁS								
Szám	EMIR tétel	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
SZÁLLÍTÁS								
28.	19-84-015	Bontási törmelék elszállítása kijelölt lerakóhely ....km távolságra	3,80	m^3	1 320	4 345	5 016	16 511
29.	19-81-015	Kiszoruló föld szállítása közúti fuvarozással lerakással .. km távolságra	7,85	m^3	1 100	4 037	8 635	31 690
EGYÉB K tételek								
30.	K	Szakfelügyelet kérése közműüzemeltetőktől						440 000
31.	K	Megvalósulási terv készítése						385 000
32.	K	Költségelőirányzat a felszíni csapadékvizeknek munkaárokba való bejutását gátló munkálatokra					44 000	27 500
CSATORNÁZÁS					MINDÖSSZESEN		864 682 Ft	1 793 376 Ft

Közvilágítás Összesítő

	nettó	áfa	bruttó
Bontási munkák	403 202,00 Ft	108 865 Ft	512 067 Ft
Építési munkák	1 210 437,00 Ft	326 818 Ft	1 537 255 Ft
Anyaglista	2 582 154,00 Ft	697 182 Ft	3 279 336 Ft
Összesen:	**4 195 793 Ft**	**1 132 864 Ft**	**5 328 657 Ft**

Kábelszerelési tételek - Bontás

KÁBELHÁLÓZAT BONTÁSI MUNKÁINÁL ALKALMAZANDÓ TÉTELEK JEGYZÉKE

ÁFA nélküli árral

Tétel száma	A tétel megnevezése	ME	Tervezett mennyiség	Egységár	Tervezett ár
FO-0050	Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel	m3	**31,85**	825 Ft	26 276 Ft
FO-0150	Kézi földkit. árokhoz I. - IV. talajban	m3	**31,85**	1 872 Ft	59 623 Ft
VE-0060	Kábelbontás árokból, I.	m	**130**	451 Ft	58 630 Ft
VE-0120	Kábelbontás tartószerkezetről, I.	m	**36**	555 Ft	19 980 Ft
				Összesen:	**164 509 Ft**
	KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK JEGYZÉKE				
B-06	6,0 acél kandeláber bontása	db	**1**	23 597 Ft	23 597 Ft
B-07	6,0 ALU kandeláber bontása	db	**5**	13 702 Ft	68 510 Ft
B-08	beton oszlopalap bontása, munkagödör feltöltése, tömörítése	db	**6**	15 752 Ft	94 512 Ft
B-13	kétágú oszlopkar bontása	db	**6**	2 343 Ft	14 058 Ft
B-15	Szaturnusz lámpatest bontása	db	**12**	2 794 Ft	33 528 Ft
B-22	70W fényforrás	db	**12**	374 Ft	4 488 Ft
				Összesen:	**238 693 Ft**

403 202 Ft

Kábelszerelési tételek - Építés

KÁBELHÁLÓZAT LÉTESÍTÉSI ÉS REKONSTRUKCIÓS MUNKÁINÁL

ÁFA nélküli árral

Tétel száma	A tétel megnevezése	ME	mennyiség	Egységár	Ár
EV-0020	Földelés csatlakoztatás kiépítése	db	**3**	7 935 Ft	23 805 Ft
FO-0030	Föld és egyéb törmelék elszállítása	m3	**8,51**	7 836 Ft	66 684 Ft
FO-0050	Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel	m3	**39,26**	1 598 Ft	62 737 Ft
FO-0090	Homokágy készítése 10 cm vastagságban	m2	**54,6**	595 Ft	32 487 Ft
FO-0130	Kézi földkitermelés I. - IV. talajban	m3	**5,2**	5 027 Ft	26 140 Ft
FO-0150	Kézi földkit. árokhoz I. - IV. talajban	m3	**38,22**	3 454 Ft	132 012 Ft
JO-0060	ÖK egyenes 1 kV m.szig.k. 50 mm2-ig	klt	**1**	24 310 Ft	24 310 Ft
TA-1280	110 mm védőcsövek lezárása (kábel van)	db	**2**	1 672 Ft	3 344 Ft
VE-0040	Felszálló vezeték kiépítése	db	**6**	1 364 Ft	8 184 Ft
VE-0280	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	m	**156**	374 Ft	58 344 Ft
VE-0330	Kábeltéglázás építése	db	**520**	70 Ft	36 400 Ft
VE-0670	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	m	**156**	23 Ft	3 588 Ft
VE-0730	Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, I.	m	**14**	5 632 Ft	78 848 Ft
				Összesen:	**556 883 Ft**

	KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK JEGYZÉKE				
K-05	A1053-3 COLUNDA 4,0 oszlop állítása betonalapra, kompletten	db	**6**	49 951 Ft	299 706 Ft
K-06	Betonalap 4,0 fpm acél kandeláberhez	db	**6**	19 195 Ft	115 170 Ft
K-19	ISLA/ST70/1640/FG lámpatest felszerelése oszlopfejre	db	**6**	24 695 Ft	148 170 Ft
K-21	Guro1261/91081 szerelvény felszerelése	db	**5**	3 564 Ft	17 820 Ft
K-23	Guro1281/95660 szerelvény felszerelése	db	**1**	3 564 Ft	3 564 Ft
K-24	kábel kifejtése szerelvényben	db	**44**	815 Ft	35 860 Ft
K-25	felszálló vezeték befűzése kandeláberbe	m	**24**	1 386 Ft	33 264 Ft
				Összesen:	**653 554 Ft**

Anyaglista

Megnevezés	mennyis	M. e.	Egységár	Ár
			- Ft	- Ft
Vasszerkezetek, szerelvények				
Rúdföldelő 3 m-es 20-6-001	**3,00**	db	6 195	18 585 Ft
Elosztóhálózati kábelek				
Kábel 1 kV NYCWY 4x10 RE/10 0,6/1 kV (Cu)	**170,00**	m	2 846	483 820 Ft
Kábel 1 kV NYY 3×2.5 RE 0,6/1 kV (Cu)	**24,00**	m	385	9 240 Ft
Kábelfektetéshez szükséges anyagok				
Kábeltégla "A"	**520,00**	db	94	48 880 Ft
Kábeljelző szalag	**2,50**	kg	1 806	4 515 Ft
Kisfeszültségű kábelek összekötői				
Összekötő 1 kV KÖM-HSZ 16-25 (kötőelemek nélkül)	**1,00**	klt	9 064	9 064 Ft
Horganyzott acél lámpaoszlopok korrózióvédő gyűrűvel				
ISLA/ST70/1640/FG lámpatest és A 1053-3 COLUNDA 4,00	**6,00**	db	317 515	1 905 090 Ft
Biztosítós szerelvénylapok közvilágításhoz				
Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	**5,00**	db	16 720	83 600 Ft
Szerelvénylap GURO EKM 1261/91540 2xE27/3x5x10mm2	**1,00**	db	19 360	19 360 Ft
Összesen:				2 582 154 Ft

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Felelősségbiztosítás

Kötvényszám: 930/828931147

ÁLTALÁNOS ADATOK

Szerződő/Biztosított neve:	**Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt.**
Szerződő/Biztosított címe:	1046 Budapest, Fáremez u.11.
Kockázatviselés kezdete:	**2013.07.18. 0,00 óra**
Biztosítás tartama:	határozatlan
Biztosítási időszak:	1 év
Biztosítási évforduló:	a kockázatviselés kezdetének évfordulója
Díjfizetés gyakorisága:	negyedévente, átutalással
Biztosított tevékenység:	Kertészet, parképítés, fenntartás
Területi hatály:	- felelősségbiztosítások esetében Magyarország

Biztosítási feltételek: A biztosításra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.
- Fel.biztosítás Általános Szerződési Feltételei (FÁSZF)/2009
- Tevékenységi Fel.biztosítás kül. szerződési feltételei (TVFB)/2009
- Munkáltatói Fel.biztosítás különös szerződési feltételei(MFB)/2009
- Szolgáltatók Felelősségbiztosításának Különös Szerződési feltételei/2009

érvényesek.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

KOMBINÁLT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosított kockázatok:

1. Tevékenységi felelősségbiztosítás
2. Munkáltatói felelősségbiztosítás
3. Szolgáltatói felelősségbiztosítás

		E Ft/kár	E Ft/év
Kártérítési limit:	1.-2.-3.-kockázatokra együttesen	10 000	50 000
Területi hatály:	Magyarország		

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos)
- dologi károkra a kár 10%-a, de min. 25.000.-Ft

Éves díj (Ft):
296 000
mely egyben minimum díj is

Éves díjak mind összesen (Ft): 296 000

EGYÉB

Jelen szerződés nem fedezi a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekövetkező károkat!

A jelen kötvénnyel létrejött Felelősségbiztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a biztosítási ajánlat, az egyedi megállapodások részletezése és a biztosítási feltételek.

Broker/Üzletkötő: Palladium Brókerház Kft.

A szerződést kezelő biztosító egység: Központi Alkuszi Igazgatóság
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.
570301.

GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

Budapest, 2013.07.18

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Groupama Garancia Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Számlaszám: 11794008-20071099
Telefon: +36 1467 3500
E-mail: info@groupamagarancia.hu
Internet cím: www.groupamagarancia.hu

Biztosí

GENERALI
Biztosító

Pécs, 2013.09.13.
Iktatószám: 2013/09001/1074675
Ügyintéző: Szalma Berta
Fax: +3612693996
Telefon: +3672536646
e-mail: berta.szalma@generali.hu
Kötvényszám: 95590915817627500
Ügyfélszám: 10332821

2013/09001/1074675
Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt.
Budapest
Falemez u. 11.

1046

—

Tárgy: Általános felelősségbiztosítás

Tisztelt Cím!

Alulírott Generali-Providencia Zrt., igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk társaságunknál határozatlan tartamú általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szerződő / Biztosított neve:	Óbudai Zöldterületépítő ésFenntartó Bt.
Szerződő / Biztosított címe:	1046 BUDAPEST, Falemez utca 11. fs 2
Kötvényszám:	95590915817627500
Kockázatviselés kezdete:	2013.09.10
Biztosított tevékenység:	Mélyépítőipar (útépítési is)
Biztosított kockázati körök:	Tevékenységi felelősség, Szolgáltatási felelősség
Kártérítési limit évente:	15.000.000; - Ft
Kártérítési limit káronként:	5.000.000,- Ft
Önrészesedés:	10 %, de min. 100.000,- Ft / káresemény
Vonatkozó feltételek:	Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
Külön feltételek:	-
Kiegészítő információk:	-
A biztosítási díj rendezve:	2014.01.01

A fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

Tornyai Zsoltné
értékesítés támogató

GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Zrt.
Dél-Dunántúli Alkusz- és Dealer Kirendeltség
7624 Pécs, Fenyő Gyula

Szalma Berta
értékesítés támogató

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

GENERALI
Biztosító

Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2013.09.14.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 10332821

Kötvényszám: **95590915817627500**

Közvetítő neve: PALLADIUM CONSULTING KFT.

Szerződő:

Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt.

Budapest
Falemez utca 11./fs/2
1046

Szerződés hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója	Szerződés időtartama
2013.09.10.	2013.09.10.	2014.10.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési üzem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
137 895	Negyedévente	34 474	Átutalás díjértesítővel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Biztosítási tárgy/fedezet	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Mélyépítőipar	
Kárkifizetési limit évente	15 000 000
Kárkifizetési limit káronként	5 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Mélyépítőipar	
Kárkifizetési limit évente	15 000 000
Kárkifizetési limit káronként	5 000 000
Káronkénti önrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.	

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305 • Adószám: 10308021-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
A társaság az IVASS (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

E kötvény a szerződés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozó feltételekkel együtt érvényes.

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

9251

BANKSZÁMLAKIVONAT

Oldalszám: 1/ 1

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44, 17780120-5-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043

Készítés dátuma: 2014.01.03
Időszak: 2014.01.03
Kivonat sorszám: 1/2014

EREDETI PÉLDÁNY

Számlatulajdonos neve: **"ÓBUDAI ZÖLDTERÜLETÉPITŐ ÉS FENNTARTÓ" BT**
Számlaszám: 10409015-90101746-00000000
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU75 1040 9015 9010 1746 0000 0000
Banki azonosító: 0901-154214-100
Számlatípus: Forint pénzforgalmi bankszámla
Devizanem: **HUF**
Számla elnevezése: ÓBUDAI ZÖLDTERÜLETÉPÍTŐ BT
Folyószámla-hitelkeret: 14 400 000
Számlacsomag: K&H aktív számlacsomag

könyvelés dátuma	értéknap	tranzakció típus tranzakció adatai	terhelés	jóváírás
2014.01.03	2014.01.03	Átutalás -elektronikus bankon kívül Szla. HU95 1178 4009 1549 0012 0000 0000 Főpolgármesteri Hivatal Ref. 099940103H584496 Közl. Szent Flórián fogadalmi oltár szobo rcsoport környezetrendezés megvalós ítása 1	- 1 507 799	

Nyitóegyenleg:	
Jóváírás összesen:	0
Terhelés összesen:	- 1 507 799
Záróegyenleg:	
Értéknapos záróegyenleg:	
Felhasználható egyenleg:	
Zárolt összeg (bankkártya tranzakció):	0
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):	0
Előjegyzett jóváírás:	0
Előjegyzett terhelés:	0

MÁSOLAT

Tájékoztatjuk, hogy a tárgyidőszak alatt a számlán végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összege összesen 4.523 forint volt.

Ez a bankszámlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlázási rendszer által mért adatok alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy példányban készült, ezért a számviteli törvény 167.§ (3) bekezdése értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 24/1995 (XI.22) PM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.