FPH059/58 - .2/ /2018
10AL. AL, . A3 U

DUNA-BUDA

Tervezési Szerzédés —

@
K% BUDAPEST

O A

*1000060289695*




TERVEZES| SZERZODES

Budapest Févaros Onkormanyzata
Megrendelé

valamint

Korz6 Tervezési Studid Kft.
Tervezd

kozditt

319

FPH059/58 - <4/2018




FPH059/58 - #1/2018

TERVEZES| SZERZODES

(a tovabbiakban: ,Szerzddés”), amely létrejéit egyrészrél a

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
ttrzskdnyvi azonositd szam 735638

KSH statisztikai szamijel: 15735636-8411-321-01

adoszam: 15735636-2-41

AHT! azonosito 745192

képviseli: Tarlds Istvan fépolgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),

masrészrél a

Korzd Tervezési Stadié Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

szekhely: 1025 Budapest, Tordkvész Gt 95-87/B
cegjegyzékszam; 01-09-894512

adoszama: 14225907-2-41

képviseli: Grabner Baldzs

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

mint Tervezd (a tovabbiakban: ,Tervez6")

{Megrendel6 és Tervezd a tovabbiakban egylttesen: ,Felek”, kiilon-kitton: ,Fé”)
kézétt az alulirott helyen és idépontban az alabbi feltételek szerint.

1. Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Févarosi Kozgylilés 2013. marcius 27. napjan 463/2013. szamu
hatarozataval elffogadta a ,Budapest Duna-menti tertleteinek fejlesztési tanulmanyterve és
hasznositast koncepcioja” ciml dokumentumot, amely a déntés értelmében a févarosi Duna-
partokra vonatkozo jovibeli intézkedések alapjat képezi. A hivatkozott dokumentum célja
egyebek kdzétt a Duna-parti terlletek vonzerejének, kdziekedési kapcsolatrendszerének és
komyezeti minGségének javitasa, amelyet a budai felst rakparti kdzterlletek Ojra osztasaval, a
gyalogos felliletek novelésével javasol elémozditani.

Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajantatkért a tervpalyazati eljarasokrol szold 310/2015. évi
(X. 28.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,Korm. rendelet’) szerinti nyilt tervpalyazati eljarast
folytatott le (a tovabbiakban: tervpalyazat) ,Duna-Buda épitészeti tervpalyazat a budai belvarosi
Duna-part megujitasara” targyban. A tervpalyazat hosszd tavi célia a budai belvarosi Duna-part
négy akcioteriletének teljes kord megujiiasa.

Megrendel6 a tervpalyazati kiiras dokumentacidjaban kotelezetiséget vallalt arra, hogy a Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan a tervpalyazat elsd helyre rangsorolt dijazotfjaval tervezési
szerzOdeést kot a budai belvarosi Duna-part érintett kozterlleteinek engedélyezési terveinek
elkészitésere és ezek engedélyezietésére, illetve a kiszbeszerzési dokumentacio elkészitésére. A
tervpalyazat nyeriese Tervezo lett.

A fentiek alapjan, Megrendel$, mint ajanlatkérd a sikeresen lebonyoiitott tervpaiyazati eljarast
kovetben a Kbt 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélkuli targyaldsos kézbeszerzési
eljarast folytatott le ,,Duna-Buda épitészeti tervpalyazat alapjan a budai belvérosi Duna-part
megujitasara engedélyezési terv készitése” targyban, amelynek nyertese a Tervezd lett,

A Szerzédest a Felek, a kdzbeszerzési eljarast meginditd felhivas és egyéb kézbeszerzési
dokumentumok - kilonds tekintettel azok, és a jelen Szerzédés 1. szamd mellékletét képezd, a
Tervpalyazat alapjan Megrendeld altal osszeallitott Tervezési Program (a tovabbiakban: ,,1. sz.
metlékiet”), - valamint a Tervezd ajanlata alapjan kotik. Felek régzitik, hogy a kézbeszerzési
eljaras soran keletkezett iratokat — bar azok fizikailag nem kerliinek csatolasra a szerzédéshez -
ugy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerzédéssel egy(itt olvasandodk és értelmezendsk, killtnos
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tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- ajanlattételi felhivas, egyéb kozbeszerzési dokumentumok, kiHonés tekintettel a Miszaki

Leirasra (Tervezesi Programra)

- a kozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok,

- Tervez6 ajanlata, adott esetben Tervezd altal benyujtott hianypotlas, felvilagositas,

- kbzbeszerzési targyalasi jegyzékényvek €s a jegyzékényvek mellékletei.
Felek a fenti dokumentumokat magukra nézve — az esefleges ellentmondasok esetére nézve a
fenti sorrendben — koélcsdndsen kételezbnek tekintik. A kilénbdzé dokumentumok kéleséndsen
egyitt értelmezenddk, de ketértelmiség vagy a dokumentumok kozotti esetleges eltérés esetén
a Szerz8dés értelmezése szempontjabé! a fenti sorrend mindstl fontossagi sorrendnek.

Felek — a Polgari Torvénykonyvro! szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.") 6:87. § (1) -
(2) bekezdéseivel &sszhangban — kifejezetten ragzitik, hogy a Szerzédés a Felek kézott
megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerzidésbe nem foglalt korabbi
megaliapodasok — kiveve a tervpalyazati felhasznalasi szerzédés ~ hatalyukat vesztik. Felek
korabbi jognyilatkozatai a Szerzédés értelmezésénél ezért figyelembe nem vehetdk.

2. A Szerzddés targya

A jelen Szerzédés targya a tervpalyazati dokumentacio 2. ,Tervezési Program” pontjanak 2.1.
.Utemezés” alpontjaban rogzitett Duna-part fejlesztés Ili. szakaszaként (,Budai belvarosi Duna-
partok megujitasa)} definiélt feladatok elvégzésére irdnyul. Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig
elvallalja a Szerzbdeés 1. sz. mellékletében meghatérozotiak szerint, a hatalyos jogszabalyoknak
megfeleld engedélyezési és engedélyezési kidolgozottsagi szintil tervek elkészitését és a jogerds
épitési engedélyek (ésivagy a Ilétesitésre feljogosité engedélyek és hozzajarulasok
megszerzeset, melyek kifejezetten nem vonatkoznak a jelen szerzédés targyat nem kepezé
kivitelezesi tervdokumentaciok és ehhez kapcsolédod egyeztetések és engedélyeztetési eljarasok
beszerzésére) megszerzését, tovabba a tenderdokumentacio &sszedllitasat a Szerzédés 1.4.
pontjgban hivatkozott, kozbeszerzési eljardast meginditd felhivasban, egyéb kézbeszerzési
dokumentumokban, tovabba a Szerzédésben foglalt feltételek szerint. A tervezéi munka kiindulasi
alapja a Tervez0 altal a tervpalyazati eljarasra benyujtott és a tervpalyazat Biralobizottsaga altal
dijazasban és megvételben részesitett palyami.

Tervez( a Szerz{dés tefjesitése soran az alabbi feladatok ellatasara koteles, a Szerzéidés 1. sz.
meliékietében foglaltakkal 6sszhangban:

1. Atervezés elbkészitése, adatheszerzés;

2. Koncepcidterv elkeszitése, illetve a nyertes palyaml feltlvizsgalata, aktualizélasa a
parhuzamosan zajlo fejlesztések, programok figyelembe vételével és véglegesitése a
megrendeléi elvarasok szerint;

3. Engedelyezesi tervesomag elkészitése a Megrendeld aital kivalasztott, jovahagyott koncepcié
alapjan;

4. Jelen szerzOdes targyahoz szikséges valamennyi hatdsagi egyeztetés lefolytatasa, azokhoz
kapcsolodo jegyzbkonyvek elkészitése, valamennyi engedély, hozzajarulas és jovahagyas,
tovabba a jogerfs eépitésiflétesitési engedélyek megszerzése. Amennyiben a tervezett
letesitmény/szakag vonatkozasaban nem szikséges engedeélyezési eljaras, a vonatkozd
terveknek abban az esetben is el kell érnitk az engedélyes tervek kidolgozottsagi szintjét.

5. Tenderdokumentacio tsszeallitisa.

A jovahagyolt engedélyezési, illetve engedélyezési szintl tervek alapjan a kiviteli tervek
elkészitésére és a Kkivitelezd kivalasztdsara iranyuls kozbeszerzési eljaras kiirdsahoz
szilkséges, engedélyezési tervdokumentaciora epli, tenderszintli arazott és arazatian
koltségvetési kiiras, organizacios terv és kivitelezésre kozvetleniil hatassal lévé folyamatok
leirdsanak osszessége. A Tenderdokumentacionak meg kell hataroznia a  tervezett
létesitmények paramétereit olyan mértékben, hogy annak alapjan a kivitelezéshez sziikséges
ajaniati ar és teljesitési hataridd meghatarozhatd legyen.

A Tervezd a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzédés alapjan elkésziit, valamint a

SzerzGdes 1. sz. mellékleteben foglaltaknak megfeleld terveket, dokumentumokat atadja
Megrendel részére, azok tekintetében Megrendeld a rendelkezés jogat kikoti, ezeért a
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Szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithett barmely
szellemi alkotas tekintetében azzal Megrendeld a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A Szerzidés alapjan elkészlt, valamint a Szerzédés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfeleld
tervek, dokumentumok tulajdonjoga, felhasznaldsi és hasznalati joga a Megrendeld altali
atvetellel, &s az adoit feladatra vonatkozd Tervezdi dij (a tovabbiakban: ,Tervezéi dif)
megfizetésével a Megrendelére szall at. A dokumentumok felett - a szerzdi jogrot szold 1999. évi
LXXVI. térvény (tovabbiakban Szjtv.) 43. §-a alapjan - Megrendeld idébeli, valamint tertileti
korlatozas nelkili, kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi, hasznalati jogot,
valamint jogot szerez arra, hogy a dokumentumok részét vagy egészét maga felhaszndlja,
megvalositsa vagy megvalbsittassa, atdolgozza, 4tdolgoztassa, tobbszérozze (beleértve a
képfelvétallel valo rogzitést, a szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozora térténé masolast
i8), harmadik személlyel kdzélje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedéiyt adjon,
a jelen pont szerinti felhasznalasi engedeélyt masra atruhazza. A Tervezéi dij tartalmazza a teljes
kéri vagyoni jogok, valamint az atdolgozas és megvalioztatas joganak fentiek szerinti
Megrendeldre t6rténd atruhazasanak ellenériékét is.

Tervezd a Ptk 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az 4ltala, a Szerzdés
teljesitése keretében elkészitend$ vagy biztositandd barmely szellemi alkotasok esetében a
szellemi alkotasok haszndlatara vonatkozo jognak a Szerzbdés 2.4. pontjaban irt rendelkezései
szerinti engedélyezésére g Tervezd minden korlatozas nélkdl jogosult. A Tervezé szavatolja, hogy
a Szerzbdes teljesitése soran az ditala teljesitendd feladatok tekintetében a szikséges szerzéi
jogok birtokaban van, a Megrendel$ Szerzddés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan
gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve kortatozza.

3. Ateljesités, teljesitési hatarid6k

A szerzGdés az alairasat - ha az alairasok nem ugyanazon a napon toriénnek, a legkésébbi
alairast - kovetd napon lep hatélyba, és a szerz6déses kotelezeitségek kolcsénos teljesitéséig
tart. Tervezs koteles a Szerzodés targyaban rogzitett feladatait legkésdbb a Szerzédés hatalyba
iepesetd! szamitott 480. napig teljesiteni, az aldbbi Gtemezés szerint:

Feladatrész Hatarid&
311, Tervezes elbkészitése, i : . ey
adatbesrerzés szerzGdes hatalyba lépését kovetd 30, nap
3.1.2. Koncepciotervek elkészitése:
- birafati terv”

(3 eredeti, nyomtatott és 2

elektronikus példany) »birafati terv”:

szerzddeés hatalyba 1&pését kovetd 105. nap

- végleges koncepcidterv
(6 eredeti, nyomtatott és 2
elektronikus példany)

végleges koncepcidterv:
szerz&dés hatalyba lépését kivetd 135. nap

3.1.3. Engedélyezési tervek elkészitése

(Tervezdnek ebben a tervfazishan
kell beszereznie az engedélyek

megszerzésehez szikséges biralati terv™
hozzéjarulasokat): " e e N
biralati terv” szerzfdés hatalyba lépését kévetd 300. nap

(3 eredeti, nyomiatott és 2

elektronikus példény) végleges engedélyezési terv,

szerzodés hatalyba lépését kbvetth 330. nap

- végleges engedélyezési terv
(6 eredeti, nyomiatott es 2
elekironikus példany)
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3.1.4. Jogerds engedélyek beszerzése, ezt
kivetden azok Megrendelének szerz8des hatalyba lépését kdvetd 420. nap
torténd atadasa
3.1.5. Tenderdokumentacio &sszeallitasa
- biralati dekumentacio,
(3 eredeti, nyomtatott és 2 biralati terv":
elektronikus példany) szerztdés hatalyba lépését kbvetd 450. nap
- végleges végieges tenderdokumentacia:
tenderdokumentacia szerzbdeés hatalyba Iépését kovetd 480. nap

{6 eredeti, nyomtatott és 2
elekironikus példany)

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyek (megrendelsi jévahagyasok és
hatdségi engedélyek) megszerzése a Szerzédés 3.1. pontjaban rogzitett hatariddknel korabban
megtorténik, Ugy az azt kovetd valamennyi részteljesitési (illetve a végteljesitési) hataridé annyi
nappal lerdvidul, amennyivel korabban az engedélyek megszerzése megtoriént.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan régzitik, hogy amennyiben a szerzédeés
teljesitése - igy kdldnodsen az engedélyeztetési eljaras — soran Tervezs felelésségi kérén kivil
es0 okbdl Tervez$ tefjesitése késedelmessé valik, azon idétartammal, melyre vonatkozdan
Tervezd dokumentumokkal aldtamasziva bizonyitani tudjia a rajta kivill esd okot, a szerzédés
idétartama meghosszabbodik.

A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A teljesités helye a Megrendeié mindenkori székhelye (1052 Budapest, Varoshaz u. 9.-11. {ll.
emelet, 382. Varosepitési Féosztaly).

Tervezd a veégleges dokumentumokat hat (6) eredeti, nyomtatott, tovabba kettd (2) elektronikus
adathordozon régzitett (pl.: DVD) péidanyban, lezart (pdf) és szerkeszthetd formatumban
(értelemszertien doc, xIs, dwg) adja at Megrendeld részére. Megrendelt az atvételt — a Tervezé
altal alairt — irasbeli elismervénnyel (a tovabbiakban: ,Atadés-atvételi elismervény”) koteles
igazoini. A dokumeniumok atvétele nem mindsll a leliesités elfogadasanak. Az elektronikus
formatumokban dokumentélt terviapoknak a Tervezd olyan fajinevet kbételes adni, hogy a
fajinévbél egyértelmlien azonosithatd legyen, hogy melyik tervfazisba tartozo terviapré! van szo,
és az adott tervlap milyen miszaki tartalmat abrazol. A fajlnév formatumat a Felek a jelen
Szerzédés hatdlyba lépése utdn egyeztetik. A kotelezé példanyszamon felili dokumentacié
szolgaltatasat a Tervezd kiltn koltség felszamitasa mellett teljesiti. A terveket ugy kell
dokumentalni, hogy a hatalyos jogszabalyoknak megfelelienek.

Tervezd koteles valamennyi feladatrészhez kapcsolodé dokumentaciot 3.1. pont szerinti
tablazatban feltintetett idépontban leszallitani. Megrendeld a Tervezé aital valamennyi
feladatrész vonatkozasaban elkészitett tervet, annak atvétele utan a lehetd legrovidebb ésszer(,
de legfeljebb 10 (tiz) napos hataridén beldl atnézi, ellenérzi. Amennyiben a dokumentumok
atnézése, ellenbrzése az év azon iddszakéra esik, ahol harom (vagy annal tobb) banki
munkaszineli nap kdveti egymdst, a banki munkaszineti napok nem szamitanak bele a 10
napos hataridébe.

Tervezd kteles a 3.1.2. és 3.1.3. és 3.1.5. pontokban rogzitett biralati terveket a 3.1. pont szerinti
tablazatban feltintetett — azok leszallitasara nyitva &ll6 — hataridében leszallitani 3 péidanyban a
megrendeldi ellendrzés céljiabol. A megrendeldi ellendrzésre nyitva allo hataridé kezdete a tervek
dokumentalt atadasanak napjat kévetd munkanap. Amennyiben a leadott biralati terviapok a
szerzbdés kovetelményeinek, tovabba tartalmukban az adott tervfazis kovetelményeinek
megfelelnek, a szerztdeésszer(j teljesités napjanak az a nap mindsid, amikor a Tervezé az egyes
feladatreszekhez kapcsolodo feladatokat mennyiségileg és mindségileg hibatlanul és hianytatanu
leszallitotta. Amennyiben Megrendelé észrevéieleket tesz, vagy kifogast emel, (igy ezeket a
Tervezbvel irasban kozli. Amennyiben a Tervezd a kifogasokat nem tartja megalapozottnak, tgy
errl haladéktalanul értesiti a Megrendeltt, és a Felek — szikség esetén szakértdk bevonasaval —
fenti hataridén belul egyeztetést kezdenek a vita rendezésére. Tervezé a kifogasoknak
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megfelelden a terveket kijavitia, a megrendelbi észrevételek kézhezvételét kovetd lehetd
legrévidebb ésszerl, de legfeljebb 10 (tiz) napos hataridén belill. Amennyiben a dokumentumok
kijavitasa az év azon idbszakara esik, ahol harom (vagy annal t6bb) banki munkasziineti nap
kéveti egymast, a banki munkasziineti napok nem szamitanak bele a 10 napos hataridébe. A
kijavitott terviapokat Megrendelé ismételten ellenérzi, erre ugyanazok a szabalyok és hatéaridék
ervényesek, mint a terviapok eis® ellentrzésére. Amennyiben az ismételt ellendrzés nyoman
MegrendelS a terviapokat effogadja, a szerzédésszer(: teliesités napja az a nap, amikor Tervezé
a kijavitott terviapokat a kijavitas utén atadta ismételt ellenérzésre a Megrendeldnek.

Amennyiben a végleges tervnek - az ismételt Megrendeléi ellenérzés alkalmaval jelzett
eszrevetelek alapjan — moédositasa, illetve javitasa a Tervezd hibaja miatt vélik szikségessé,
azokert Tervezd jelen szerzédésben foglalt jogkévetkezményekkel tartozik felelésséggel.
Amennyiben Tervez$ a kifogasokat nem tartja megalapozottnak, gy errét haladéktalanul értesiti
Megrendeltt, és a felek — szlikség esetén szakéridk bevonasaval — egyeztetést kezdenek a vita
feloldasara. Amennyiben az egyeztetés soran Felek megallapodasra jutnak abban, hogy a
Megrendeli kifogasok megalapozottak voltak —~ nem érive ez alatt olyan kifogast, amelyet
Megrendelé a birdlat soran nem terjesztett eld —, gy az egyeztetés és a kijavitas idétartama
késedelemnek mindstll, és Tervezd a modositéasokat dijmentesen eivégzi; amennyiben viszont az
egyeztetes soran Felek arra a megallapodasra jutnak, hogy a megrendeléi kifogasok atvezetése
nem indokolt, dgy ennek minden kdvetkezménye Megrendelst terheli.

Felek régzitik, hogy amennyiben Megrendelt az egyes tervek atvételét kévetd 10 (tiz) napon
belit nem nyilatkozik az adott terv elfogadasa vagy elutasitasa tekintetében, agy ezt ugy kell
tekinteni, hogy Megrendelé az adott tervet elfogadta. Amennyiben a nyilatkozat megtétele az év
azon iddszakara esik, ahol harom (vagy annal t6bb) banki munkaszineti nap kéveti egymast, a
banki munkasziineti napok nem szémitanak bele a 10 napos hataridébe. Barmely, a Tervezé
altal atadott tervvel kapcsolatos kifogas kozlését az adott terv vonatkozasaban a teljesités
elutasitasakent kell kezelni, kivéve amennyiben Felek megallapodasra jutnak abban, hogy a
Megrendeldi kifogasok atvezetése nem indokolt. A terv atvétele nem jelent a Megrendeld részérol
lemondast semmilyen, a hibas teljesités vagy lehetetientlés esetén a Megrendelst megilletd
igenyrdl.

Felek rogzitik, hogy a jelen pontban régzitett megrendeldi jogosultsagokat alapvetéen a
megrendeldi kapcsolattarté gyakorolja, de Megrendelé ezeknek a jogoknak a gyakorlasat irasbeli
meghatalmazassal a megrendeléi kapcsolattarton kivili mas szeméiyekre is atruhazhatja a
Megrendeld és a Meghatalmazott irasbeli nyilatkozatanak Tervezd részére torténé atadasaval,

Tervezd feleldsséget véllal a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(
teliesitéseért, tovabba az alkaimazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéeért,
fuggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, altervezfje esetleg egyéb,
jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

A hataridék eredménytelen elteltét kovetden Megrendels a Szerzédés 7.8. pontja szerinti
késedelmi kitbérre jogosult.

Amennyiben Megrendelé a feladatrész teljesitését elfogadja, Ggy errél a Kbt 135. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelden teljesitésigazolast (a fovabbiakban: ,Teljesitésigazolas™)
altit ki

Végteljesités idbpontjanak Megrendeld a végteljesitéshez kapcsolédé Teljesitésigazolas
kiallitasanak napjat tekinti, amelynek alapjan a Tervezé jogosult végszamila kiallitasara.

Tervezs teljesitése akkor tekinthetd szerzdésszerlinek, ha Tervezt a szerzédésben foglalt
valamennyi dokumentumot a megfelelé példanyszamban atadta, és az egyes feladatrészekhez
kapcsolodo valamennyi feladat elvégzésre kerilt, tovabba Megrendelé valamennyi feladatrész
kapcsan meggydzodott az atadott dokumenturmnok megfeleléségérél,

Felek rogzitik, hogy Tervezét a neki nem felrohatd okbdl bekovetkezd késedelemért felelbsség

nem terheli, a kimentési okok bizonyltasa Tervezé kotelessége. Ebben az esetben Megrendels
késedelmi kdtbérre nem farthat igényt.
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4. Tervezd kitelezettségei

Tervezd kijelenti, hogy a tervezési feladat elvégzéséhez - a szerzédés teljes idétartama alatt -
sziikséges tervezési jogosuitsaggal és az elkészilt tervek engedélyezietéséhez szilkséges
vegzetiseggel rendelkezé szemelyt foglalkoztat. Ennek megfelelben az épitésigyi és az
épitésiiggyel Osszeflggd szakmagyakorlasi tevékenységekré! szold 266/2013, (VI 11.) Korm.
rendelet vonatkozo elbirasai szerint rendelkezik legaldbb egy olyan személlyel, aki taj- és
kertépitészeti tervezési terlleten K, és legaldbb egy olyan személlyel, aki koziekedési
épitmények tervezési szakterlleten belll kézuti épitmények terverési részszakterileten KE-K,
névjegyzéki jogosultsaggal rendelkezik.

Tervezési feladatok:

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

A tervezesi feladatok teljesitésének kiinduldpontjaul az elézményi tervpalyazati eljarasra a
Tervezd altal benyUjtott palyami szolgal.

Tervezd kilon dij felszamitasa nélkil, a Szerzédés szerinti tervezdi dij részeként a Tervezd altal a
tervpalyazatra benyUjtott épitészeti tervdokumentaciéban a koncepcidterv készitése soran
elvégzi azokat a valtoztatdsokat, amelyek atvezetését az épitészeti tervdokumentaciéban
Megrendel®, tovabba a koncepcibterv egyeztetése soran az adott tervezési helyszin kezeldje,
tzemeltetSje, hatosag, tovabba érintett kerlileti 6nkormanyzat a tervpalyazat tervezési programja
alapkoncepcicjanak érintése nélkui, a Szerzddés hatalyba lépését kovetben elvégezni kér, Ezen
tiimenden Tervezd a jelen Szerzédés megkdtését megelézéen lebonyolitott tervpalyazat
Biralobizottsaga altal a tervpélyazat zardjelentésébe foglalt, illetve a Biraldbizottsag altal a biralat
soran az epitészeti tervvel kapesolatban tett észrevételeket, valtoztatasi javastatokat - amik adott
esetben arra is iranyulhatnak, hogy Tervezé vegyen at a tervpalyazatra mas palyazo altal
benyUjtott és a Biraldbizottsag altal dijazasban és megvételben részesitett épitészeti tervben
szereplé egyes elemeket - is &tvezeli az épitészeti tervdokumentacion (3.1.2. pont szerinti
végleges koncepcidterv). A tervpalydzat Biralobizottsaga altal észrevételezett hianyossagoknak,
valtoztatasi javaslatoknak az dsszefoglalasa a tervpalyazat Birdlobizottsaganak zardjelentésében
(5. sz. meliéklet) szerepel.

Tervezd az eldézd bekezdés rendelkezésel szerint atdolgozott és véglegesitett épitészeti,
tajépitészeti, kbzlekedési tervdokumentaciobél és végleges koncepcidtervbél kiindulva, a jelen
Szerzédésben meghatarozott tervezdi feladatok alapjan késziti el a tovabbi tervfazisokba tartozé
terveket és tovabbi szerzfidéses feladatait.

Tervez$é kiteles a Megrendeld igényeihez igazod6 tervezSi munkat végezni, és az ennek
eredményeképpen létrejévé dokumentumokat a Megrendelé részére a Szerzédésben
meghatarozotiak szerint, hataridében atadni.

Tervez$ koteles a tervezéi munkat Megrendelé szakmai és gazdasagossagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, a tervezés targyara vonatkozd hazai jogszabalyok,
miiszaki eldirasok, szabvanyok, hatésagi elbirasok, illetve a kialakuit szakmai és a korszerii
muszaki kdvetelmények és gyakorlat alapjan végezni, a mindenkor tudomasara jutd megrendeldi
erdekek érvényesitése, valamint a komyezettudatosség elveinek figyelembavételével, a
megoldas modjat specialisan szabalyozo eldirascknak megfeleléen, hianytalanul és hibatlan
min&ségben.

Megrendelt gazdasagosségi szempontjait és a Tervezési Programban foglalt valamennyi
kornyezetvédelmi és egyéb szempontot Tervezd kételes figyelembe venni, mind a megtervezésre
kerild épitmenyek létesitési koltségei, mind azoknak a megvalositast kovetd Uzemeltetési
kéltsegei tekintetében. Tervezd a technologia és az elkészult tervek alapjan a
tenderdokumentacic  Megrendeld részére torténé atadasakor a kivitelezés tervezett atfutasi
jdejére is kételes becsiést adni Megrendelé részére.

Tervezé koteles a Szerzddés teljesitésének ideje alatt legalabb heti rendszerességgel

kooperacios értekezletet szervezni, és arra a Megrendelst, tovabba a Megrendels altal
megnevezett szakértdket meghivni (a tovabbiakban: ,Tervezési kooperacio™), amelyrtil Tervez
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koteles jegyzokonyvet késziteni, és azt a résztvevik részére véleményezésre megkildeni.
Tervezd a beérkezett észrevételek atvezetését kovetden a jegyzokonyv tervezetet kételes
megkuideni Megrendel$ kapcsolattartoja részére, Megrendeld kapcsolattartéja altali jovahagyast
kovetben Tervezé koteles a végleges jegyzOkonyvet a Tervezési kooperacion jelenlévok részére
megkildeni. Tervezd koteles a jegyz6konyvben foglaltakat a Szerzddés teljesitése soran
figyelembe venni és az abban foglaltak szerint feljesiteni.

A Szerzédés 4.5. pontjdban megjelolt Tervezési kooperacion Tervezének ismertetnie kell az
elérehaladasat, a kovetkezé idészak fontosabb eseményeit, a kozbensé megrendelsi dontést
igényld kérdéseket és allasfoglalasi igényeket annak érdekében, hogy az egyes feladatrészek
kereteben elkészild dokumentumok leszallitasat kovetd megrendeidi észrevéielek és kifogésok
atvezetése a legrovidebb idétartam alatt végrehajthatd legyen.

A Tervezesi kooperacion felll Tervezd a szerzédésszer( teljesités érdekében koteles a 3.1.2.,
3.1.3., 314 es 3.15 feladatrészek ellatdsa soran megszervezni, valamint lebonyolitani
valamennyi, a Szerzbdeés teljesitéséhez, fgy az engedélyek és hozzajarulasok megszerzéséhez
sziikseges tovabbi, engedélyezd hatdsaggal és szakhatésagokkal, Uzemeltetetd és egyéb érintett
szervezetekkel folytatott elézetes szakagi egyeztetést.

Tervezé koteles a dokumentumok készitése sordn a szikséges (megrendeldi, hatosagi,
kozutkezeldi, kbzml, Uzemeltetdi stb.) egyeztetéseket teljes korden és eredményesen lefolytatni,
az engedelyezietéshez és a kivitelezési kdzbeszerzési eljarashoz szilkséges hozzajarulasokat —
beleértve az egyes tervrészekkel kapcsolatos tulajdonosi, Uzemeltetsi, kezelsi hozzajarulasokat
is — beszerezni es az azokrol készllt egyeztetési jegyzokonyveket, hozzdjarulasckat a
dokumentumok meilékleteként csatolni. A Tervezé feladata az engedélyezési tervek készitése
soran minden szakhatdsag és egyéb haildsagi egyeztetés, valamint az ezzel kapesolatos hivatali
ligyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmdany és egyéb, az engedélyeztetési
folyamathoz sziikséges iratforma beszerzése, amely a mindenkor érvényben lévo el6irasok és
jogszabalyok — kulonos tekintettel az épitesiigyi és épitésfeligyeleti hatosagi eljarasokrél és
ellentrzesekrél, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatésrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben foglaltak - alapjan a jogerés engedélyek megszerzésének feltétele.

Tervez6 tovabba a hatdsagok altal szabott hataridében tefjes kérlien elvégzi azokat a szilkséges
moédositasokat, kiegésziteseket, amelyeket az engedélyek kiadasa kapcsan az illetékes
hatésagok es szakhatosagok az engedélyek, vagy az ahhoz szikséges valamely szakhatosagi
hozzajarulés megaddasa fejében a terven atvezetni, kiegésziteni kérnek — fiiggetienil attél, hogy
az engedeélyezesi terv benyujtasa eldtt, vagy késdbb, az épitési engedélyezési eljaras folyaman
keérik ezeket a valtoztatasokat. Tervezd a hat6sagok aital szabott hataridében teljesiti tovabba a
hatosagok, szakhatosagok altal kért hianypotlasokat. Amennyiben a 3.1. pontban régzitett
hatarid6k, Tervezd hibajabdl a hatésag altal meghatarozott hianypotiasi hatéridé elmulasztasa
révén nem telieslinek, az a Tervezd érdekkérében felmerilé késedelemnek szamit. E
szolgaltatasok teljesitése benne foglaltatik a tervezdi dijban, erre hivatkozva dijmadositas nem
igényethetd. Tervezb a modositasokat a lehetd leghararabb, de legfeljebb a valtoztatasi igény
kozlésetd! szamitott 10 (tiz) munkanapon belll elvégzi. Amennyiben Tervezé ezen hataridén beliil
nem tesz eleget hianypotiasi kotelezettségének és emiatt a 3.1. pontban régzitett hataridék nem
teliesliinek, Tervezé a 7.8. pontban foglaltak szerint késedelmi kdtbér fizetésére koteles,

Tervez$ adatszolgaltatasra és egylttmikodésre koteles a Tervpalyazati palyamiivekkel és a
Biralobizottsag ajanlasaival osszefliggésben szikségessé vald teleplilésrendezési eszkozok
modositasa érdekében a Megrendelé altal megnevezett telepiilésrendezési feladatokat ellaté
ceggel. A telepliésrendezési eszkozok olyan moédositasa, amely csak a 3.1.2. pont szerinti
végleges koncepcidterv leszallitdsa utan valik ismertté a Tervezd szamara, a Tervezd érdekkorén
Kivill es6 ok.

Tervezd kijelenti, hogy minden - a tervezési munka teljesitéséhez szlkséges - szakag
vonatkozasaban az épitésigyi és az épitésiggyel Osszeflggé szakmagyakorlasi
tevekenységekrél szold 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo tervezével
rendelkezik, akiknek a tevékenysegéért felelésséget vallal. A tervezéi munka soran Tervezének
kifejezetten és folyamatosan figyelemmet kell lennie az egyes szakagi tervek maximalis
Osszhangjara. Tervezd feladata a szakagi tervek dsszehangolasa és atvezelése mind a
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terviapokon, mind a miszaki leirdsakban, illetve az egyéb szikséges munkarészekben. A
leadott tervek nem tartalmazhatnak sem miszaki, sem tartalmi eftérést,

Tervezd egyuttmikddésre a Szerzideés 8. fejezetében rogzitettek szerint koteles.

Tervezd a Megrendeld utasitdsai szerint koteles efjarni a Szerzédés teljesitése soran a Pik.
6:240. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szem elétt tartasa mellett, az utasitas azonban
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé, tovabba
nem terjedhet tl a kozbeszerzés targyan és mennyiségeén.

Tervezd a 4.8. pont szerinti kotelezetiségeit a Megrendelé nevében és megbizasabol latjia el az
engedélyez6 hatdsagok és szakhatdsagok elétt,

Tervez6 fudomasul veszi, hogy az engedélyezési eljaras meginditasahoz és az engedélyek
iranti kérelem benyljtasahoz meghataimazas szikséges, melynek kiadasara Megrendeld
teljesitesigazolasra jogosult kapcsolattartdja jogosuit.

Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben az engedélyezési eljarasok barmelyike a Tervezd
érdekkdrében felmerll® okbol megakad vagy meghiasul, Megrendelé minden, ezzel
osszefuggesben felmerhlé karanak megfizetését kévetetheti Tervezité!.

5. MegrendelS kiételezetiségei

Megrendeld koteles a tervezési munkéhoz szikséges adatokat, informéacidkat megfeleld idében,
tervezést nem akadalyozé médon Tervezd rendelkezésére bocsatani.

Megrendeld a szerzGdéskotéskor még nem ismert, de a Szerzédés feljesitéséhez szikséges
kozbenst adatokat is - amint azok rendelkezésére allnak - kételes szolgaltatni a lehetséges
legrévidebb hataridén belil.

Megrendel6 koteles Tervezd szerzddeésszer(l, hiba- és hidnymentes leljesitését elfogadni,
tovabba a tervezéi dijat a Szerzédésben foglaltak szerint Tervezd részére megfizetni.

WMegrendeld koteles a szerztidésszerlien elkészitett Dokumentumok atvétslére, valamint az
Atadas-atvételi elismervény kiadasara.

Megrendeld egyuttmiikodésére vonatkoz6 részletes szabalyokat a Szerzédés 8. fejezete
tartalmazza.

6. Atervezdidij

6.1. Tervezdt a Szerz6dés 2. pontjdban meghatarozott feladatok szerzédésszer(, Megrendeld
altal igazolt teljesitése esetén Osszesen nettdé 118.000.000- Ft + AFA, azaz nettd
szaztizennyolcmillio forint plusz Altalanos Forgalmi Add 6sszeg(i tervezoi dij illeti meg. Az AFA
mértékére es megfizetésének modjara az adokotelezettség keletkezésének napjan hatdiyos
addjogszabalyok az iranyaddak.

6.2. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezé - a Szerz6dés 3.1. ponfjara tekintettel — jogosult
az ott meghatarozott feladatrészekrdl - Megrendeld aital igazolt - teljesitését kovetben szamiat
kiallitani az aldbbi Otemezés szerint, az alabb meghatarozott dsszegben:

6.2.1. Tervezd a Szerzédés 3.1.1. pontjaban it feladatok Megrendels altal igazoit
szerzédesszerl teljesitese esetén jogosult a tervezéi dij 10%-anak megfelelt dsszegréi,
azaz nettd 11.800.000,~ Ft + AFA, azaz nett6 tizenegymillis-nyolcszazezer,— forint plusz
Altalanos Forgalmi Adé 6sszegli részszamiat kiallitani:

622 Tervezé a Szerzddés 3.1.2. pontjgban it feladat Megrendeld altal igazolt
szerzbdésszer(l teljesitése esetén jogosult a tervezéi dij 20%-anak megfelels ésszegrél,
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azaz nettd 23.600.000,— Ft + AFA, azaz nettdé huszonharommilli-hatszazezer,— forint
plusz Altalanos Forgalm: Ado Bsszegl részszamlat kialtitant;

6.2.3. Tervezé a Szerzédés 3.1.3. pontiaban irt feladat Megrendeld altal igazolt
szerzOdésszer( teljesitése esetén jogosuit a tervezdi dij 48%-anak megfeleld dsszegrdl,
azaz nettd 56.640.000,— Ft + AFA, azaz netté dtvenhatmillio-hatszaznegyvenezer,— forint
plusz Altalanos Forgalmi Ado 6sszegtl részszamlat kiallitani;

6.24. Tervezd a Szerz6dés 3.1.4. ponijdban irt feladat Megrendels altal igazolt
szerzbdésszer( teljesitése esetén jogosult a tervezéi dij 10%-anak megfelels dsszegrdl,
azaz nettd 11.800.000. ,— Ft + AFA, azaz nettd tizenegymillié-nyolcszazezer — forint
plusz Altalanos Forgalmi Ado bsszegl részszamlat kialifani;

825 Tervezd a Szerzddés 3.1.5. pontjaban irt feladatok Megrendelt &ital igazoit
szerzédesszerl teljesitése esetén jogosult a tervezsi dij 12%-anak megfelelt dsszegrél,
azaz nettd 14.160.000. — Ft + AFA, azaz netté tizennégymillio-szazhatvanezer— forint
plusz Altalanos Forga{m:Ado Osszegl vegszamlat kiadllitani;

6.3. Megrendeld a 6.2. pont szerint benyujtott 4 db rész és 1 db végszamla ellenében az adott
tervezdi dijat a Kbt. 135. § (1), (3) és (5} bekezdése folytan alkaimazandé Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésben meghatarozotiak szerint fizeti meg a Tervezd részére a Tervezd Erste Bank Zrt. -nél
vezetett, 11600006-00000000-27365371 szami bankszamlajara torend banki atutalassal a
szamla kézhezvetelétdl szamitott harminc (30) napon belll. Tervezd a bankszamlaszamaban
bekdvetkezett valtozasrél koteles a Megrendeltt haladéktalanul értesiteni.

6.4. Felek megallapodnak abban is, hogy a tervezdi dij magaban foglalja a szerzédésszer(
teljesitéssel kapcsolatos valamennyi kbltséget, dijat és kiadast - kolénds tekintettel az
engedelyezéshez kapcsoibdd esetleges hatdsagi eljarasi és szolgaltatasi dijak és fldhivatali
iratok beszerzesének illetékeit, tovabba a biralati terv jovahagyasa, a tulajdonosi, kezeléi,
lzemeltetéi hozzajarulas és a hatdsagi  Ggyintézés soran felmerild  tervmodositasok
elvegzésének koltségeit is. Egyéb koltség — a pétmunkabdl eredd tébbletkoltség kivéteigvel -
semmilyen jogcimen nem érvényesithetd. Tervezd jelen szerzSdésben vallalt kételezetiségei
eredménykstelmek.

6.5. Felek megallapednak abban, hogy a megadott arak, a szémldk kidllitdésa és a szamlak
kiegyenlitése magyar forintban (HUF) térténik.

6.6. A szamlat a Megrendelé mindenkori székhelyére kell cimezni. A szamla benytijtasat megelbzéen
annak cimezésével és benydjtasi helyével kapcsolatban Tervezd kételes a Megrendeld
kapcsolattartdjaval eldzetesen egyeztetni.

6.7. Tervezd a teljesités soran elbleget nem kér, Megrendeld elbleget nem fizet. A tervezéi dij
kifizetése akkor tekintendd teljesitettnek, amikor az a Tervezd bankszamiajan jovairasra keruit.

6.8. Tervezd tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult az esetlegesen felmerilé késedelmi, és
hibas teljesitési kéthér dsszegét kévetelni. Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen
feimeriilé meghiasulasi kotbér megfizetése az erre {6riénd irasbeli felszolitas kézhezvételét
kovetd nyolc (8) napon belil esedékes. A Megrendelével szemben a Szerzédésbdl ereds
koveteleset harmadik félre Tervezd csak a Megrendelt ei6zetes irasbeli hozzajarulasa esetén
jogosult atruhazni (a tovabbiakban. ,Engedményezés”).

8.9. A fizetési hataridé elmulasztasa esetén Tervez& a Pik. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot
szamolhat fel. A behajtasi kbitségatalanyrdl szold 2016. évi X, torvény rendelkezései megfeleléen
alkalmazandok.

6.10. Ha a Megrendeld részér6l kifogas mertil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, Ggy
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjeldiésével haladéktalanul visszajuttatni a
Tervezdhéz, és egyuattal fethivni a Tervezét legfeliebb négy (4) napos hataridével a hibak
kijavitasara vagy a hianyok potiasara. A fizetési hataridd kezd6 napja az a nap, amelyen a szamia
es valamennyi melleklete a Megrendeld részére telies korlien, hianytalanul és hibamentesen
atadasra kertit.
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7. Szerz6désszegésért vald feleldsség, szerz6dés megerdsitése, felelésségbiztositas

Tervezd kotelezeltseget vallal a szolgaltatas teliességéért és hianytalansagéért minden olyan
feladat vonatkozasaban, amely a Szerztdés jogszerl teljesitéséhez szlikséges és elvarhato.

Tervezd a Szerzédés 2. pontjaban meghatérozott feladatok teljesitésére az adott feladatrész
Megrendeld altali rasbeli teljesitési igazolasatol szamitva 24 hénap idétartama jotallast vallal.

Tervezd az épitett kirnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. t6rvény 33. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan felelts

- az dltala készitett épitészeti-milszaki dokumentacio, valamint a tenderdokumentacio

o miszaki tartalmanak szakszerliségéér,

o valos allapotnak megfeleld tartaimaert,

o epiteszeti mindségeért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti drokség
megovasaért,

- az epiteszeti-miiszaki dokumentacio készitésében (részben vagy folyamatosan) részt vevs, a
tervez6i feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosuitséggal rendelkezd
szakagi tervezék kivalasztasaért,

- aszakdgitervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaért.

Tovabba Tervezd a felsoroltakon tilmenden felelés az Aaltala készitett dokumentacio

technologiai  megvalosithatosagaént, valamint a jogszabdlyoknak valé megfeleldség

biztositasaért.
Tervezé szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat/kesdbbi kivitelezését akadalyozza, vagy korlatozza. Amennyiben barmely
harmadik szemely a Megrendeld kizarolagos jogszerzését vitatna, vagy a szellemi alkotasok
szerzodes szerinti felhasznalasat korlatozo vagy egyéb kartéritési igénnyel lépne fol, tgy Tervezd
vallalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendel® érdekeit a jogvitaban tamogassa (ez
nem jelenti, hogy a jogvitaban a Megrendeld nevében nyilatkozatokat tehetne). A jogvita soran
Tervezd a sajat kolisegen reszt vesz a védekezésben a Megrendeld oldatan, a Megrendeld
kérese esetén a perbe beavatkozoként belép, és teljes egészében atvallal minden koltséget és
kartéritest, amelynek megfizetésére a jogvita eredményeként a perben eljaré birdsag
Megrendeldt jogerbsen kotelezi abban az esetben, ha a kartérités alapja a jelen 7. pont szerinti
jogszavatossag sérelme.

Megrendei6 koteles a Tervezét haladéktalanul irasban értesiteni barmely, 4ltala felismert, illetve
tudomasara jutott hibarol, illetve a jotallasi id6 alatt felmerilf barmilyen szavatossagi, illetve
jotallasi kotelezettséggel kapesolatos igényérdl. Amennyiben Tervezd az értesitést kaveten a
Megrendel6 &ltal megadott hataridére — amely nem lehet révidebb, mint 10 nap — a hiba(ka)t nem
javitia ki, (jotallasifszavatossagi kotelezettségének teljesitésével indokolatlanul késedelembe
esik, vagy azt elmulasztia) Megrendelt — a Szerztdésbdl eredd egyéb jogainak érvényesitése
mellett — jogosult a Tervezé kockazatara és koitségére a javitast maga elvégezni, illetve azt
massal elvégeztetni.

Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendelbvel szemben akkor is felelds, ha
Megrendeld a terveket elfogadta és kés6bb kivitelezés céljabol tovabbadta. A Tervezé jétallasat,
szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat
elvegzése soran, illetbley a tervek atadasakor Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd
szerzbdéses kotelezetiségeinek teljesitésével kapcsolatban. Tervezd kartéritési felel6sséggel
tartozik a Megrendelé felé minden olyan koliségnovekedés miatt, amely a Tervezd
adatbeszerzési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése miatt bekévetkezett tervhibabol
fakad.

Tervez$ a Szerzdés alairasaval kijelenti és szavatossagot vallal azért, hogy rendelkezik a
Szerzbdeés targyaban meghatarozott feladat szerzddésszerii teljesitéséhez szikséges tervezoi
jogosulisaggal és eérvényes, legaldbb 50 milli6 F¥karesemeény és 100 millié Fi/év osszegll
Tervezdi feleléssegbiztositassal, amelynek masolati példanya a Szerzédés 3. szamu mellékletét
keépezi (a tovabbiakban: ,3. sz. meliéklet’). Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezéi
felelbsségbiztositast a Szerzédés hatalya alatt fenntartja.
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Amennyiben Tervez$ a Szerzddésse! kapcsolatban barmely kételezettségét hatariddben nem
teliesiti, vagy barmely feladatrész teljesitésével olyan okbol, amelyért felelés, késedelembe esik,
ugy Megrendel6 késedelmi kdtbérre jogosult azzal, hogy Megrendeld a kéthért meghalade karat
is érvenyesitheti. Tervezd a késedelembe esés idéponijatél minden megkezdett késedelmes nap
utan az adott feladatrészre a 6.2. pont szerint esé neftd tervezdi dij 1%-anak megfeleld mértéki
késedelmi kéthért koteles megfizetni a Megrendeld részére. A késedelmi kothér mértéke nem
haladhatja meg az adoft feladatrészre esd neitd tervezfi dij 20%-at. A késedelmi kotbér
maximumanak elérése esetén - késedeimi kotbér érvényesitése helyett - Megrendeld jogosuit —
mindennem(l karteritési kotelezettség nélkii — valasztasa szerint a Szerzédéstdl egyoldala
frasbeli nyilatkozataval elalini, vagy azt azonnali hatallyal feimondani és egyudttal a Szerzddes
7.11. pontja szerinti meghidsulasi kotbért kovetelni. Megrendeld eldilasi, és azonnali hatalyu
felmondasi jogat a Tervezfhoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy
azonnali hatalyl felmondas a Tervezd kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti. Az
elallasi jog iddbeli koratozas nélktl, mindaddig gyakorothato, amig az elallasra okot ado
korilmények fennalinak. Az elallasi nyilatkozat esetén a masik Fél kézbesitési cime a jelen
Szerzddeésben foglalt székhelye. Abban az esetben, ha az ajanlott, tértivevényes kuldeményként
feladott eiallasi nyilatkozat ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza feladéja szamara, a klidemény
a feladast kdvetd 5. (0t6dik) napon kézbesitettnek tekintendd. Megrendelé nem jogosult
késedelmi kotbért érvényesiteni, ha Tervezd bizonyifja, hogy a jogerés épitési engedélyek
megszerzése a Tervezdnek fel nem rohatd okbol szenved késedelmet. Késedelmi kotbér és
meghilsulasi kitbér egylttesen nem érvényesithetd.

Olyan mennyisegileg, vagy mindségiteg hibas teijesités esetén, amelyért Tervezd felelds, a
jotallasi és szavatossagi felel6sségen tif hibas feliesitési kéthér megfizetésére kistelezhetd és
kartéritesi feleldsséggel tartozik. Amennyihen Tervezd a Megrendeld altal a biralati tervek
vonatkozasaban jelzett hibat a megjeldlt 10 napos hataridén beltl nem javitia ki, Megrendelt a
hataridd eredménytelen letelte utan hibas teljesitési kathérre jogosult, mely az adott feladatrészre
esd nettd tervezdi dif 1%-a. A hibas feljesitési kdthér mériéke nem haladhatia meg az adott
feladatrészre esd neltd tervezdi dij 20%-at. A hibas ieljesiési kotbér maximumanak elérése
esetén Megrendeld jogosult — mindennemil kariéritési kdtelezettség nélkil — valasztasa szerint a
Szerzddéstdl egyoidald irasbeli nyilatkozataval eldlini, vagy azt azonnali hatéllyal felmondani és
egytttal a Szerzédés 7.11. pontja szerinti meghitGsulasi kotbért kdvetelni. Megrendels elaligsi, és
azonnali hatdlyu felmondasi jogat a Tervezéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az
eldllas vagy azonnali hatalyd felmondas a Tervez$ kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettséget
nem erinti.

Ha Tervezé fizetdképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be,
amely a Szerzddés teljesliését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a Szerzddéstd! elalini. Felek
ilyen lényeges fizetbképességben bekovetkez$ valtozdsnak tekintik kilénosen, ha Tervezd a
Szerzédés teljesitésének iddtartama alatt felszamolasi eljarast elrendelé jogerés hatarozat
hatalya vagy végelszamoias ald kerill, vagy ilyen hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Tervezd
fizetbkepességében a jelen pontban foglaltak szerinti [ényeges valtozas kovetkezik be, ugy
koteles a Megrendeltt a kérlimény bekdvetkezésétdl szamitott nyolc (8) napon bellil frasbhan
értesiteni. A Megrendel§ eldliasi jogat a Tervezohoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.
Az eldllas a Tervezd kitber- és kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti.

Amennyiben Tervezé eléri a késedelmi vagy a hibas teljesitési kotbér maximumat, ugy
Megrendeld jogosult a Szerz6deéstél — mindennem( kartalanitasi kotelezettség nélkiil — elalini,
vagy azonnali hatallyal felmondani, amely esetben Tervezd a telies netté Tervez&i dij 30%-anak
megfeleld mertekl meghiusulasi kétbér fizetésére koteles. Ebben az esetben hibas teljesitési
és kesedelmi kotbér kévetelésére nincs lehetéség. Amennyiben a hatdrozott idé lejarta elétt
Megrendeld azonnali hatalya feimondasa miatt, illetve olyan egyéb okbol szinik meg a
Szerzbdes, amelyert Tervezd felelds, agy Tervezé szintén koteles a jelen pontban meghatarozott
mértékii meghilsulasi kéthér fizetésére.

Tervezd teljes kérd felelésséggel tartozik minden olyan karért, amelyet a Szerzédés teljesitésével
dsszefiiggésben, akar a Tervezd maga, akar alkalmazotfja, illetve a teljesiiésbe bevont
altervezdje/alvallalkozoja magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége
kévetkezményeként a Megrendeltnek okozott.
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Megrendelé teljes korli felelésséggel tartozik minden olyan karér, meiyet a Szerzddés
teliesiiésében nevében eljard barmely személy magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb
szerzbdesszegld tevékenysége a tervezdnek okozotf.

Amennyiben a Szerzdés teljesitésének meghidsuldasa olyan, a Megrendelé érdekkérében
felmeriit ok miatt kdvetkezett be, amelyért Megrendeld felelés, agy a Tervezének emiatt felmerils
tobbletkblitséget, kart - annak hitelt érdemld igazolasa alapjan — Megrendelé koteles a Tervezének
megtériteni.

Tervezé a Szerzbdésben meghatarozott feladatok szerztidésszer(i teljesitésének biztositasa
érdekeben koteles a Szerzodés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott
biztositékot (a tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nyGjtani a Megrendel6 részére. A
teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint kell rendelkezésre bocsatani, a Kbt
134. § (6) bekezdesében rogzitett és a Tervezl valasztasa szerinti formaban.

A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés 6.1. pontja
szerinti, afa nelkiil szamitott teljes nettd tervezdi dij 2%-a, amelyet Tervezd a Kbt. 134, § (6)
bekezdeésének a) pontja alapjan az eldirt dvadéknak a Megrendeld fizetési szamiajara torténd
befizetésse!, atutalassal, pénzlgyi intézmény vagy biziosito altal vallait garancia vagy banki
késziizetth kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kigliitott — készfizets
kezesseégvallalast tartaimazo — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzédés
hatélyba Iépésének idépontjatdl kezdédSen a végteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas
kiallitasanak napjaig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas
nélkuli feltetten es visszavonhatattan, illetve a Kedvezményezett elsé igénybejelentéstdl szamitott
6t (5) banki munkanap alatt, minden tovabbi kifogas vagy vita nélkil igénybe vehetd.

Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdz6ini, amennyiben a Tervezd a
Szerzbdésben meghatarozott teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget.

Amennyiben a nettd tervezéi dif barmilyen okbdl csékkentésre, vagy névelésére keril, a Tervezé
koteles a nettd Tervezéi dij médosulasanak hatélyba lépéséts! szamitott tizendt (15) napon belal
a Teljesitesi biztositékot a megvaltozott ellenénték alapjan szamitott sszegre modositani.

8. Egyiitimiikdés, kapcsolattartas

Felek a SzerzOdés teljesitése érdekében fokozott egylttmikodési kotelezettséget vallalnak,
amelynek biztositsa érdekében kélcséndsen kijeldlik azokat a személyeket, akik egymassal
folyamatos kapesolatot tartanak.

Megrendels koteles a Tervezot minden olyan kortiimény bekévetkezésérsl haladéktalanul irdsban
tajékoztatni, amely a Tervezd szerzbdésszerii teljesitését befolyasolhatja.

Tervezd koteles irasban jelezni a Megrendeid felé minden olyan kérilmény felmerilését vagy
valtozas bekdvetkezéset, amely
- veszeélyezteli a tervezési feladatok hataridére torténd befejezését,
- & Megrendelére barmilyen elére nem lathatd kotelezettséget, koltséget vagy kockazatot
rohat.

Tervezének a fenti eseteket kivaltod ok bekovetkezését kévetden haladéktalanul, de legfeliebb 6t
{5) napon beltil — a varhaté kovetkezmények és a javasolt megoldési lehetdségek részletezésével
— rendkivili jelentést kell készitenie és benyljtania a Megrendels részére.

Tervezé kalon is kifejezetten koételezettséget vallal arra, hogy leszamitva a 8.5 pontban
foglaltakat, a Szerzédést vagy barmely, a teljesités soran vagy azzal 6sszeflggésben
tudomasara jutott informaciét a Megrendelé elbzetes, irasbeli jovahagyasa nélkul nem kozli
harmadik felekkel, ideérive kildndsen, de nem kizardlagosan a sajtét, médiat, barmely mas
hirk6zl6, kommunikaciés szervezetet, személyt stb. Tervezé barmilyen kozlése elétt koteles a
kozlést teljes terjedelmében, formajéban és tartalmaban frasban kézéIni a Megrendelével és a
kommunikacié tilaiméara vonatkozo kételezetiségének a Megrendel6 irdsbeli jovahagyasaig eleget
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tenni. Megrendelé jogosult a koziéshez vald hozzajarulasat indokolas nélkil is megtagadni.
Tervezd jelen pont szerinti kotelezetiségének megszegése sllyos szerzédésszegésnek mindsil.
Tervezét a jelen pont szerinti kételezetiség a Szerzodés telies idétartama alatt, illetve a
Szerz6dés barmely okbdl térténd megsziinése esetén a jogviszony utolsd napjatdl szamitott
meghatarozatlan ideig terheli.

Megrendel& jelen szerztdés alairdsaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Tervezs jelen szerzédés
3.1.3 pontban szerepld részfeladat elvégzését kévelben jogosult a 3.1.2.-3.1.3. részfeladatok
tervezesi folyamata soran a Megrendeld részére leszailitasra és altala elfogadéasra kerld
latvanyterveket, szinezett helyszinrajzot, jellemz6 keresztmetszeteket referencia-munkaként, a
Megrendeld irasbeli tajékoztatasa meilett, de elézetes hozzéjdruldsanak igényiése nélkil, sajat
honlapjan, valamint elektronikus és nyomtatott portfélicjaban szerepeltetni, ezaltal nyilvanossagra
hozni, megjefentetni.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran elstdlegesen irasban, elektronikusan
kommunikéinak egymassal. Kilontsen ervényesill ez a kotelezettség a Tervezd altal készitett
javaslatok, megblzéi dontést igényld kérdések, azok szakmai eldkészitése, valamint a
tajekoztatasi kotelezettség kérében. Amennyiben a déntés, intézkedés halaszthatatlan voltara,
szemeiyes jelenlétre vagy valamely mas fontos kériitményre tekintettel az irasbeli kommunikacio
nem lehetséges vagy nem célszer{i vagy nem gazdasagos, a Felek jegyzékonyvezett szdbeli
kizlése is hatalyos. A szobeli kozlés targyat a Szerzédés teljesitésére vonatkozd, valamint a
jogosultsagokat és kételezettségeket lényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul
régziteni kell.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésre vonatkozéan az alabbiakban megjelsit
személyek Gtjan tartjak a kapcsolatot:

A Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult kapcsolattartdja:
Martonffy Miklos fSosztalyvezetd

tel.: +36 1 327-1582

e-mail: Martonffy. Miklos@budapest.hu

A Megrendelt szakmai kapcsolattartdi:
Maczak Johanna osztalyvezetd

tel.: +36 1 327-1628

e-mail: MaczakJ@budapest.hu

Garay Marton csoportvezetd
tel.: +36 1 999-8354
e-mail: Garay. Marton@budapest.hu

ATervez8 kapcsolattartoi:
Grabner Balazs

tel. +36 30 292 6846
fax; +36 1 788 1032
e-mail: grabnerbalazs@korzostudio.hu

Terhes Dénes

tef.: +38 30 608 9678
fax: +36 1 788 1032
e-mail; ferhesdenes@korzostudio.hu

Felek kételezettséget vallainak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartok személyében valtozas
kovetkezik be, Ogy azt haladéktalanul kézlik a mastk Féllel, a kapcsolattartok személyében
bekdvetkezd valtozas azonban nem mindsill a Szerzidés modositasanak.
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9. Altervezdk, alvailalkozdk, titoktartas

A Szerzodést a Kbt 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlatteviként szerzddd
félnek/feleknek kell teljesitenie. A Szerzdés teljesitésében kételes kbzremlkddni az az
alvallalkozo/altervezd, aki a Tervezd alkalmassaganak igazolasaban kozrem(kadétt.

Az olyan alvallalkozo, altervezé helyett, aki a Szerzddésre vonatkozd kdzbeszerzési eljarasban
reszt vett a Tervezd alkalmassaganak igazelasaban, mas altervezdt/alvallalkozot foglalkoztatni
csak a Kbt 138. § (2) bekezdése szerinti esetben és modon lehet, Megrendeld eldzetes
hozzajarulasaval, ellenkezt esetben a Megrendeld indoklas nélkiif megtilthatia a Tervezé
elfogadott  ajaniatatd!  elterd  altervezdinek/alvéllaikozoinak foglalkoztatasat es  sdlyos
szerzddesszegesre hivatkozassal azonnal felmondhatja a Szerzédest.

Tervezd az &ltala igénybe vett altervezéeért/alvallalkozoért, kézremiksddeért agy felel, mintha a
szolgaltatast maga végezte volna. Tervezd az altervezdifalvalalkozoitkdzremiikddéi felrdhato
magatartasa aitat a Megrendelfinek okozott barmely Karért teljes feleibsséggel tartozik.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan Tervezd legkéstbb a szerz6dés megkdtésének idépontjaban
koteles a Megrendeldnek valamennyi olyan bevonni kKivant alvallalkozot bejelenteni, amely részi
vesz a szerzides teljesitésében, és — ha a megeltzd kbdzbeszerzési eljardsban az adott
atvallalkozdt még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, vagy az érintett
alvallatkozd nyilatkozatat benydjtani, hogy az altala igénybe venni kivant alvalialtkozé nem all a
Kbt.-ben meghatarozott kizaro okok hatalya alaft. Tervezé a Szerzddés teljesitésének idbtartama
alatt koteles a Megrendeldnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét
elzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egylit nyilatkozni, vagy az erintett alvéllalkozo
nyilatkozatat benyUjtani arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem alt a Kbt.-ben
meghatarozott kizard okok hataly alatt.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamveviszekrol szolo 2011, évi LXVI. torveny 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamveviszék ellenbrizheti az aflami vagy
onkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) lévt gazdatkodd szervezetek
vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az  dallamhaztartas alrendszereibSl  finanszirozoit
beszerzéseket, és az allamhaziartas alrendszereinek vagyonat eérintd szerzddéseket a
Megrendeltnél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében sljiard természetes személynél és
jogi szemeélynél, valamint azoknal a szerzédd feleknél, akik illetve amelyek a szerzfdés
teliesitésaén feleldsek, tovabba a szerzbdés teljesitéseben kdzremiikédé valamennyi gazdalkodé
szervezetnél.

Tervezo a szerzodés teljesitése sordn tlrni kételes a Fépolgarmesten Hivatal illetékes szervezeti
egysége altal szikségesnek tartoft, valamint a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott
ellentrzesi feladatok végzését. Tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a Kbt 43. § (1)
bekezdaseben, az informacios dnrendelkezesi jogrol es az informacié-szabadsagrél szdtd 2011.
evi CXIL. térvényben foglaltak, iletve az annak felhatalmazésa alapjan meghozott nkormanyzati
rendeletben meghatarozotiak szerint jelen szerzédeés adatall, llletve a szerzédést nyilvanossagra
hozza.

10. A Szerzédés megsziinése

A Szerz6dés megszinik:

- Felek szerzddésszer( teljesitése esetén;

- Felek ez iranyu kdzds megegyezése esetén;

- Megrendelt 7. fejezetben meghatarozott azonnali hatalyd felmondasaval;
- Megrendeld 7. fejezetben meghatarozott eléllasaval;

- 10.2 pontban irt azonnali hatalyu felmondas esetén.

Felmondas:

- A masik Fél sdlyos vagy ismételt szerz8désszegése esetén a Felek jogosultak a jelen
Szerzdést a jogsertd vagy mulaszté Félhez intézett egyoldall frasbeli felmondassal,
azonnali hatallyal megsziintetni.
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- Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dést azonnali hatalyd felmondassal megszintetni
kOléndsen amennyiben;

o a Tervezé teljiesitése olyan jelentds mériékben hibas vagy a jelen
Szerzbdésben alapuid koielezetiségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztében a Megrendelbnek a tovabbi
teljesités nem all érdekében;

o Tervezd nem tesz eleget titoktartasi kdtelezettségének;

- Tervezd jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatalyd felmondassal megszintetni,
amennyiben a Megrendeld a dijfizetési kotelezettségével, a fizetési hataridd leteltét kévetten
benyujtott irdsbefi felszolitas kézhezvételét kivetd 30 napon Hili késedelembe esik.

10.3.  Megrendeld jogosult es egyben kiteles a Szerzbdést felmondani — ha szllkséges, olyan
hataridbvel, amely lehetbvé teszi, hogy a Szerztdéssel érintett feladata ellatasard! gondoskodni
tudjon — ha

a. a Tervezbben kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

b. Tervezd kozvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekinteteben fennall Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén Tervezd a Szerztdés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszer(t pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.4. Felek régzitik, hogy a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak megfeleléen iranyadok.

11. Zaré rendelkezések

11.1. A SzerzGdes csak a Kbt 141. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatarozott
feltélelek szerint, kizardlag irdasban madosithats.

11.2.  Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés
uton rendezzék a Szerz6déssel kapcsolatban vagy azzal 6&sszefiggésben, annak
megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezd
jogvitat,

11.3. A SzerzGdésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az Szjt., tovabba a
vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell atkatmazni,

11.4.  Amennylben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vaina, ugy a Szerzédés
tobbi resze tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné vait rendelkezés eredeti
céljanak.

11.5.  Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelen az alabbiakat irja el6:

a) a Tervezd nem fizet, illetve széamol el a Szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 2. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb} alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriiinek fel, &s melyek a Tervezé adokételes
jévedeimenek csokkentésére alkalmasak;

b) a Tervez6 a Szerzbdés teliesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szémara megismerhetbvé teszi és az Kbt 143. § (3) bekezdés szerinti
tgyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

11.6.  Tervezd jelen szerz6dés alairasaval igazolja, hogy az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV.
torveny (a tovabbiakban: Aht.), valamint a nemzeti vagyonrdl szdlé 2011, évi CXCVI. térvény (a
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tovabbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapjan — a jelen szerz6dés megkétésének napjan — atlathatéd
szervezetnek mindsul.

11.7. A Szerz6dés egymassal megegyezd - tizenkilenc (19) szamozott oldalbol és 6t (5)
mellékletbél allo — 6t (5) eredeti példanyban készult, amelybdl négy (4) példany a Megrendelét,
egy (1) példany pedig a Tervezét illeti. Felek a Szerzédésben foglalt feltételekkel egyetértenek,
azokat elfogadjék, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag cégszeriien irjak
ala.
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