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Megallapodas

2014. évre

Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédo létesitményei beruhizas
Beruhazasi egységszam : B-1457
Villalkozasi feladat: folyamatos, Valialkozasi (Keret)szerz8dés szerint

amely 1étrej6tt az alulirott napon és helyen egyrészr6l Budapest Féviros Onkormanyzata,
mint Megrendelé (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., a tovabbiakban: Megrendeld)
képviseletében eljaré Tarlés Istvan fOpolgarmester, illetve méasrészrél az ENVIRODUNA
Beruhazas Elékészité Kft, mint Vallalkozé (1053 Budapest, Curia u. 3.; cégjegyzékszéma;
Cg.01-09-704285, addszama: 12804980-2-41, a tovabbiakban: Villalkoz6) képviseletében
Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd kdzott az alulirott napon és helyen a kdvetkezé feltételekkel.

1.) A Megallapodas alapja a Megrendel6 €s a Vallalkozé k6zott 2003. mércius 11-én létrejott,
majd 2005. szeptember 6-an, 2011. marcius 10-én és 2012. december 13-4n modositott
Viélalkozasi (Keret)szerzddés a ,,Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodo
létesitményei” beruhazas (a tovdbbiakban: BKSZT projekt), valamint a ,Dél-budai régié
szennyvizelvezetesi €s szennyviztisztitasi program” projekt menedzseri, mémoki feladatainak
ellatasa targyaban.

A Villalkozasi (Keret)szerzodés 4.2. pontja szerint a Vallalkozd évente megallapodast kot a
Megrendeldvel a Viallalkozo BKSZT projekttel kapesolatos targyévi feladatairdl.

A Villalkoz6 2014. évi lizleti tervét a Févarosi Kozgytilés 2014. junius 30-i iilésén 1179/2014
(06.30.) Foév. Kgy. szamu hatarozatdval jovdhagyta azzal, hogy a BKSZT projektre
vonatkozo, 2014. évi feladatterv és megéllapodas, valamint az éves dij a BKSZT projekt
zarasaval Osszhangban allapithaté meg. A hatdrozat szovege jelen megallapodas 1. sz.
mellékleteként keriil csatolasra. A BKSZT projekt targyévi, a Villalkozd 4ltal ellatandd
feladatait (Feladatterv) jelen megéllapodas 2. szamu melléklete tartalmazza.

2.) Villalkozé 2014. évi vallalkozéi dija — 6sszhangba Vallalkozé jovahagyott tizleti tervével
— a BKSZT projekt kapcsan vallalt munkai ellenértékeként mindosszesen netto 511.264.000
Ft, azaz Otszaztizenegymillié-kettdszdzhatvannégyezer forint + AFA. Az AFA mértékére
és felszamitasara a mindenkor hatalyos ado-jogszabalyok az iranyadoak.

A Villalkozé részére jelen Megallapodas alapjan a teljes 2014. év sordn esedékes vallalkozasi
dij havi bontasban 2014. januar 1. napjatél 2014. augusztus 31. napjaig torténd teljesités utan
havi 51.408.000 Ft + AFA, azaz Gtvenegymillid-négyszaznyolcezer forint + AFA, 2014
szeptember 1. napjatdl 2014. november 30. napjaig torténd teljesités utan 30.000.000 Ft +
AFA, azaz harmincmillié forint + AFA, 2014. december 1. napjatél 2014. december 31.
napjaig torténo teljesités utan 10.000.000 Ft + AFA, azaz tizmilli¢ forint + AFA.
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a jelen Megallapodas alairdsat koveten koteles a 2014.
évben, jelen Megallapodas aldirasat megel6zGen leszamlazott és a Vallalkozét a jelen
Megallapodéds 2.) pontja szerint a targyidGszakban ténylegesen megilleté vallalkozasi dij
kozbtti killonbozettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapjan 15 napon beliil
elszamolni, és az elszamolas elfogadésa esetén, a killonbdzetet Megrendeldnek leszamlazni,
vagy visszautalni.

Jelen Megallapodas megkotését kdvetden a 2015, évi Megallapodas aldirasaig, 2015. januér 1.
napjatol a Megrendelé a Vallalkozé havi szamlait — a 2014. december havi teljesitéssel
egyezdleg — havi 10.000.000 Ft + AFA, azaz tizmillié forint + AFA Gsszegben fogadja be,
illetve egyenliti ki. A Vallalkozasi (Keret)szerz6dés 4. pontja alapjan, Vallalkozé szamlat
ilyen moédon kiallitani a targyévi éves megdllapodds megkotését megel6zé hdnappal
bezarolag jogosult. Vallalkozd a 2015. évre vonatkozé megallapodas alairasat kovetd 15
napon beliil koteles a kilonbdzettel elszamolni és az elszamolads elfogaddsa esetén, a
killonbozetet Megrendelonek leszamlazni, vagy 15 napon belill visszautalni. Felek
kotelezettséget vallainak arra, hogy a hatalyos éves megallapodasukat a projekt teljes kéri
lezarasaval, a projekt egyes miiszaki-pénziigyi feltételeit tartalmazd engedélyokirat
lezarasdval tervezetten megsziintetik, az abban foglalt feladatok és azok ellentételezéseként
torténd teljes kordl elszamolassal egyidejileg.

3.) Megrendel6 a Vallalkozoét - a 2.) pont szerint - megilletd havi dijat 4tutaldssal fizeti meg.
A Vallalkozo havi dijardl a fizetés esedékességét megeléz6 15 nappal korabban, a hatilyos
jogszabalyoknak megfelelé kellékekkel rendelkez6 szamlat allit ki a Megrendelé nevére.
Vallalkozé a kiallitott szamlat két napon belill benyijtja a Megrendelének. Amennyiben ezt
elmulasztja, a benyijtds késedelméig terjedé id6szakra vonatkozdan a Megrendeld fizetési
késedelme esetén a Vallalkozd késedelmi kamat iranti kovetelése kizart. Ha a szamla
kiallitasanak vagy fizetés esedékességének tervezett idGpontja munkasziineti napra esne,
akkor a hataridonek az azt kévetd elsé6 munkanap mindsiil.

Viéllalkozé tudomadsul veszi, hogy a szerzddésszerii teljesitést kdvetéen kibocsatandd szamlan
koteles feltiintetni a Megrendelé altal megadott és jelen Megallapodas cimében megjelolt
beruhazasi egységszamot. Amennyiben ezt elmulasztja, a megfeleléen kiallitott szamla
beérkezéséig Megrendelé fizetési késedelme esetén a Véllalkozd késedelmi kamat iranti
kovetelese kizart.

Vallalkozo — a Vallalkozasi (keret)szerzddés 2.2. pontja szerinti felel0sségi korében, mint a
beruhazas megvaldsitasdhoz szilkséges, a projekt-elokészitési €s -irdnyitasi feladataival
Osszefiiggd szolgaltatas végzésére jogosult Tarsasag - koteles a tole (szakcégtdl) elvarhatod
modon ¢ljarni annak érdekében, hogy a jelen megallapodas 2. szami melléklete szerinti
Feladattervben megjel6lt feladatok, el6keészitd munkadk és hataridok teljesitésében, vagy
végrehajtisaban - a Villalkozénak felréhaté okbol - olyan késedelem, vagy hibas/hianyos
teljesités ne mutatkozzék, amely a beruhazas megfelel6 eldrehaladasat veszélyezteti.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Véllalkozo a jelen Megallapodas 2. sz. mellékletében
részletezett feladat teljesitésében neki felr6hatdéan késedelembe esik, akkor teljesitmény
kétbért (,, Teljesitmény Kotbér”) koteles fizetni a Megrendelének. A Vaéllalkozo késedelembe
akkor esik, ha a jelen szerz8dés szerinti valamely feladatat a megéllapodott hataridében nem,
csak azt kovetden, késedelmesen teljesiti.
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A Teljesitmény Kotbér mértéke, az adott feladat ellenértekének 0,1%-a minden megkezdett
késedelmes nap utdn, a Teljesitmény Kétbér korlatja a teljes éves vallalkozasi dij 10%-a. A
Megrendeld a kotbéren feliili karat is érvényesitheti a Ptk. elSirasai szerint.

Megrendeld — ha ilyen intézkedés a Vallalkozd teljesitésének eldfeltétele - kdteles a
Villalkozonak — a projekt-eldkészitési és -iranyitasi feladataival Osszefiiggd feladatai
teljesitéséhez szilkséges - minden informaciot, adatot és dokumentumot 4tadni, a Vallalkozo
altal igényelt dontéseket a kért vagy javasolt hatérid6ben meghozni, valamint gondoskodni
arrol, hogy a Megrendelével kozvetleniil szerz6dott véllalkozoktdl (megbizottaktol)
kikényszeritse a vonatkozo szerzGdéses kotelezettségeik hataridében torténd teljesitéset.

A Villalkozo az egyes szamlaihoz kdteles csatolni a Vallalkozasi (Keret)szerzédés 2.1 pontja
szerinti havi jelentését, amelyben tajékoztatist ad a jelen megallapodas 2. melléklete szerinti
Feladatterv, valamint a beruhdzas érvényes litemtervei alapjan a havi teljesitéseirdl, illetve a
kovetkez6 havi elvegzendo feladatokrol.

A Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztalyanak vezetdje, illetve tavollétében kijeldlt
helyettese a fenti havi jelentés alapjan a teljesitésrol, annak indoklaséval egyiitt, igazolast allit
ki, az esetleges hianyos teljesitést indokolassal elutasitja.

A Villalkozé dijat Megrendeld a szdmla keltének napjatol szamitott tizendt (15) napon beliil a
Vallalkozé6 OTP Bank Ko6zponti Fiékjanal vezetett 11794008-20511966 sz&mu bankszamlaja
javéra utalja at.

Megrendeld jogosult a Vallalkozo altal vallalt szerzodeses feladatok teljesitésenek helyszini
ellendrzésére, amelyet Vallalkozo tiirni és eldsegiteni koteles.

A jelen megéallapodas teljesitése sordn kapcsolattartok:
Megbizé részérdl:

Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztaly vezet6je
Név: Kiraly Péter foosztalyvezetd

Tel; +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Megbizott részérol:

Neév: Wertan Zsolt Zoltan iigyvezeto

Tel: +361-328-0298

Fax: +361-328-0297

E-mail: wertan@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

Szerzédo felek rogzitik, hogy amennyiben az dltaluk megjelolt Kapcsolattartdk személyében,
adataiban, elérhetdségében véltozas alina be, ugy errdl — jelen szerz6dés modositasa nélkil —
kotelesek szerz6dd partnereiket a véltozastol szamitott 15 napon belill irdsban, tértivevenyes
levél forméjaban értesiteni. Felek a valtozasrol szolé értesitést a jelen szerz8déssel egyiitt,
ahhoz csatolva kezelik.
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4.) A jelen megdllapodas hatalya 2014. januér 1. napjatol 2014. december 31. napjdig tart a 2.
pontban foglaltak figyelembe vételével.

5. Jelen megallapodasban nem szabélyozott kérdésekben (kiilonos tekintettel a felek jogaira és
kotelezettségeire) a Viallalkozasi (Keret)szerzdés, valamint a Ptk. eldirasai az irdnyadoak.

6.) Jelen megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi az 2. sz. mellékletként csatolt 2014. évi
Feladatterv a Budapesti Kozponti Szennyviztisztitdé Telep és kapcsolddd létesitményei
projektre vonatkozoan, valamint a Févarosi Kozgyulés 1. sz. mellekletként csatolt hatarozata.
7.} A jelen megallapodast a felek képviseldi elolvasds és kozds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 7 (hét) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

1. sz. melléklet - Kozgyiilési hatdrozat lizleti terv jovahagyasarol
2. sz.melléklet - 2014. évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2014. 29258, .. Kelt: Budapest, 2014, e Q’X .............
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Vallalkozo részérd!:

oy Wertdn Zsolt Zoltan
dr. Szeneczey Balézs Ugyvezetd
fépolgarmester-helyettes ENVIRODUNA Kft.

Budapest Févaros Onkormanyzata

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Addszam: 12804830-2-41

2014, ... 200 DEC.BA. ..

Pénziigyi ellenjegyzéstvégezte: | e
C}lf R B Kiraly
RN S jsosztalyvezetd

Megegyezk a Kdzgylies 4htal effopadott tervezettel

a {43kt (51, A0..) szhmi hatarozat a!amén.
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Kivonat

a Fovérosi Kdzgylilés 2014, junius 30-i tilésének jegyzokonyvebol

A napirend 93./ pontja: Javaslat egyes gazdasigi tarsasagok 2014. évi iizleti

tervének jdvahagyasara.

a.) BFTK Budapesti Fesztival- és Turisztikai K6zpont Nonprofit Kft.
b.) Budapesti Varosfejlesztési és Varosrehabiliticios Zrt.

c¢.) Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft.

d.) ENVIRODUNA Beruhazas Elékészito Kift.

Hatarozat

a FOvarosi Kozgylilés

1179/2014.(VL.30.) Budapest Févaros Onkormdanyzata vagyonardl, a

Fov.Kgy.h. vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasarol szolé 22/2012. (111.14.) Fév. Kgy.
rendelet 56. § (1) ©bekezdésében foglalt
hatiskOrében, az ENVIRODUNA Beruhézas

El8készits Kft. legfébb szerveként eljarva

- Elfogadja a Tarsasag 2014. évi lizleti tervét az
eldterjesztés 4. szamd melléklete szerinti
tartalommal.

- Felkéri a fOpolgarmestert, hogy az alapitdi
dontésrdl a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében
értesitse a Tarsasag vezetd tisztségviseldit.

Hatéarido: 2014. jalius 18.

Felelds: Tarlos Istvan

A jegyz8konyvi kivonat hiteles:

[

r. Schrodel Norbert
f8osztalyvezotd ¥
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2. SZ. MELLEKLET

FELADATTERV

A 2014. EVRE A BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYEL
PROJEKTRE (BKSZT)

Enviroduna feladata:

A Budapesti Kdzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodd létesitményei projekt a Fovaros és az
ENVIRODUNA Kft. kdzétt Iétrejstt Vallalkozasi (Keret)szerz8dés szerinti el6készitési, végrehajtasi és
koordinacios mérndki feladatok elvégzése, az EU Bizottsag K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz.,
C(2009)4607 sz., valamint C(2010)5663 sz. hatarozatai és a hatalyos Tamogatasi Szerzddés 4. sz.
mobdositasdban foglalt eldirasok figyelembe vételével, valamint 1004/2014.(06.30.) Fév. Kgy. hat.
szamon elfogadott Engedélyokirat 13. sz, modositasa szerint.

I. A feladatkiirén belill a 2014. évi nevesitett feladatok:

Altalanos feladatok:

Tekintettel arra, hogy 2009 februarjdban a Fdvéros és a Nemzetkdzi Tanadcsadd (IC) kozétt a
szerzOdés lejart, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtdsat Nemzetkézi Tanacsadd nem
tamogatja, az integralt PMU megsziint. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel dsszefiiggésben:

a) jelentések készitése a jelentési rendszer szerint a Megrendeld szerzédéses partnerei és az
erdekelt hivatalos szervezetek adatszolgaltatasai felhasznalasaval,

b) dokumentum-nyilvantartasi rendszer (izemeltetése,

c)dokumentumok, adatok kezelése, tarolasa a kialakitott dokumentumkezelési szabdlyzatnak
megfelelden,

d) a bevezetett Projekt Kézikdnyv szerinti mlikddés biztositdsa, a Projekt Kézikényv sziikség
szerinti frissitése,

e) a kidolgozott kozbeszerzési eljardsrend sziikség szerinti frissitése, karbantartdsa pl. a
kozbeszerzési torvény médosulasa esetén,

f) a kidolgozott potmunka eljarasrend sziikség szerinti frissitése, karbantartasa,

g) részvétel a kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitdsdban a mindenkor hatdlyos jogszabalyok,
illetve a kozbeszerzési (mindenkor érvényes hivatali belsd szabdlyzatok, a meglévd
jogviszonyokat szabalyozd dokumentumok figyelembe vételével, a Fépolgdrmesteri Hivatal
illetékes szervezeti egységeivel kdzremiikddve) és pétmunka eljardsrend szerint:

(i} kiirasok elGkészitése: szakmai tanacsadas a feladat-meghatarozas, adatszolgaltatas, a
dokumentdciok  elkészittetése/elkészitése a  Megrendelével egyeztetett eseti
feltételrendszer szerint,

(i) kdozbeszerzési dokumentaciok elzetes véleményezése a Megrendel6 szerzédéses
partnerei, illetve a szilkséges mértékben bevonandé szakértdi hattér kézremiikddésével,

(iii) kozbeszerzési mindségbiztositas szervezése, moderalasa,

(iv)a hivatalos szereplGk (Kedvezményezett, Iranyitd Hatdsag, Miniszterelndkség KFF,
eljarasjogi szakérték) munkajanak eldsegitése, tdmogatasa,

(v) a kbézbeszerzési dokumentdciok véglegesitése a kézbeszerzési eljarasok lebonyolitéjanak
(a mindenkori Fdvarosi SZMSZ és KBSZ alapjan) felkérése alapjan a Kézbeszerzés
Felligyeleti F8osztdly és az IH - Megrendeld &ltal elfogadott - esetleges észrevételei
figyelembevételével,

Budapesti kdzponti szennyviztisztito telep és kapesolddd létesitrményei projekt

{“Phone: +36 (1Y 338 0208 ) © 7 www.enviroduna.hu 7T T 1.2 _mell_ED_2014_feladatierv
| Fax,  +36(1) 3280297
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h)

i)

k)

m)

(vi)kdzrem(ikbdés a beérkezett ajanlatok biradlatdban a Megrendeld altali eseti
feladatkijeldlés szerint,

(vii) a sziikséges hirdetmények és egyéb kotelezd tartalmi dokumentumok elkészitese,

(viii) kézrem(ikédés az esetleges jogorvoslati eljardsok sordn (dokumentacié- és irat-
elékészités, technikai tAmogatas, képviselet felhatalmazas alapjan)

(ix)a kozbeszerzési eljardsok alapjdn megkététt szerzédések esetleges médositasainak
elbékészitése, lebonyolitdsanak megszervezése.

szerzbdéskotések elbkészitése, kbézremikodés a szerzGdéskotésekben,

a szerzbédésekben régzitett feladatok végrehajtasanak koordindlasa, iranyitdsa a
keretszerzddés, illetve az éves kiltség- és feladatterv megszabta hatarok kézott,

részvétel és aktiv kbzremiikodés a Projekt megvalositasdval kapcsolatos kooperacios
ertekezieteken,

aktiv kdzremiikddes a kdvetelések Megrendelé altali jovéahagyasa soran

az engedélyezési eljarasok nyomon kovetése, a hatdsdgi egyeztetések sziikség szerinti
megszervezése, az engedélyek érvényességenek figyelemmel kisérése es Megrendeld
megfeleld idében torténd tajékoztatasa az esetlegesen sziikséges intézkedések megtétele
érdekébhen, tovahhd a Megrendelé jovadhagyasat kovetSen a megfelelé intézkedések
megtétele,

egylttmukddés
(i) a Megrendeld szervezeteivel (illetékes Bizottsagok, Fbosztalyok, Osztalyok),
(i} a Megrendeld szerzédéses partnereivel,

(i) az Eurdpai Kézésségek Bizottsaga Hatarozata és annak modositasai ( 2004 HU 16 C PE
001, jovahagyva: 2004. december 17.; mddositva: 2009. junius 10.; médositva:
2010.08.13), valamint a Tamogatasi Szerzddés és annak mdédositasai (alairva: 2004.
december 2., mébdositva: 2009. 10.07., mddositva: 2011.02.11, mddositva:

2011.12.23) végrehajtasaban érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos
tigyben és eljarasban,

A beruhazds auditdldsa soran elrendelt ellendrzések tamogatasa, az ellendrzést végzd
szervek munkajanak segitése

kozremiikodeés a szerzodések lezardsa soran
kézremikodés a hibajavitasok koordinacidja soran

A Projekt zaradsdnak el6készitése az EU Bizottsdgi Hatdrozatban és a Tamogatasi
Szerzddésben eldirt kdvetelményeknek, valamint a Vallalkozasi (keret)szerz6dés V. Projekt
befejezése 5.3 pontjaban elGirtaknak megfeleléen:

- javaslattétel a végsé egyenleg kifizetési feltételek teljesitése érdekében sziikséges
alatamasztd dokumentumokra

- gondoskodik az aldtamaszté dokumentumok hatdridében torténd rendelkezésre
allasahoz szilkséges intézkedések eldkészitésérdl és teljesitésérdl

- zérdjelentés elkészitése

- kozremiikddik a zarbjelentés kapcsan az Eurdpai Bizottsdg részérdl felmeriild
kérdések megvalaszolasaban

kozremiikédés a birdsagi €s egyéb hatdsadgi eljarasok sorédn (dokumentacié- és irat-
elékészités, jogi, szakmai és technikai tamogatds a Jogi FGosztéllyal és a Kdzbeszerzési
Fdosztallyal egytttm(ikédve)

kockazatok feltarasa, elemzése, javaslattétel a kockazatok kezelésére

kézremiikbdés a BKSZT beruhazdsaban létesild épitmények ingatlan-nyilvantartas
rendezésének elbkészitésében.

Budapesti kdzponti szennyviztisztito telep és kapcsolédd létesitményei projekt
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I1. A Projekt egyes projekt-elemein beliili feladatok

II.1. 2010 év végéig megvalositott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kiilonds tekintettel a
végsé kifizetés feltételeinek betartdsara

Projekt-elemek:

Budapesti Kdézponti Szennyviztisztito Telep

Budai Duna-parti fégy(ijté csatorna

Atemel8 Telepek (Ferencvaros, Kelenfold, Albertfalva)
Foly6 alatti atvezetések

Arvizvédelmi Toltés

Kiilsé Kozlekedési Infrastruktura

Prébaiizemi iszapkezelés

TA szolgaltatasok (szakért6i bazis, Duna vizmindség merés, general koordinator, pénziigyi

audlt)

3 db szivattydtelep zaporoldali bévitései

Tehermentesitd csatornak COL1, COL2 (VI., VIIL,, IX., X., XI., XIV. ker.)
Kérnyezetvédelmi monitoring eszk$zdk beszerzése

Uj FIDIC Mérnok(ok) az ¢j projekt elemek megvalésitasahoz (2009 - 2010)

UJj PR Tanacsadd(k) az Uj projekt elemek megvaldsitédsahoz (2009 - 2010)
Tehermentesité csatornak COL3 (I1., VIIL., IX., X., XI., XIV. ker.) eldkészitési munkak

Csatornaépités, szivattyutelep bévités és nyomocspar, tehermentesité csatorna, kisatemeltk

COL4 (XXI.ker.) elokészitési munkak

SVC:

Szennyezett talaj elszallitasa
Duna vizmingdség mérés
Miiszaki ellendr/Mérnbk

A Csepel 2006 Mérnok Konzorcium szerzodésének rendelkezésre allasi iddszakat
kévetéen a folyamatban lévo és a garancidlis iddszak alatt fellépé tovabbi garancialis,
jotallasi problémak kezelese, javitasi munkak nyomon kévetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

SV2, SV3:Mérnok/Miiszaki ellendr szervezetek

A garancialis iddszak alatt fellépé garancidlis, jotallasi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kévetése, ellenérzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budai Duna-parti fégyiijté

PS:

kdézrem(ikddés a beruhazas aktivalasa elokészitésében és végrehajtasdban (1. - IV. n.év)

kdzrem(ikédés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

Atemelé telepek
kdzrem(ikddés a beruhazas aktivalasa el6készitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

kézremiikbdés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossdgi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

Folyokeresztezések

. kézremiikbdés a beruhazas aktivdlasa elkészitésében és végrehajtédsaban (I. - IV, n.év)

Budapesti kozponti szennyviztisztité telep és kapcsolodo Iétesitményei projekt
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. kozremiikédés az esetleges garancidlis — jotalldsi, szavatossdgi problémék kezeléseben
(1.-IV. n.év)

WTP: Szennyviztisztito telep
o kézrem(ikddés a beruhazas aktivalasa elékészitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.ev)

o  kézremiikddés az esetleges garancidlis — jétalldsi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

. kdzremlkodés a nyitott kdvetelések rendezésében (I.-1V. n.év)
ROA: Csatlakozé Ot
¢  kozremiikddés a beruhazas aktivalasa elbkészitésében és végrehajtdsaban (1. -1V. n.év)

e« kbdzremiikddés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

PSS: Szivattyitelepek zaporoldali atépitése
kdzremiikddés a beruhazas aktivalasa el6készitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

- kézremlikddés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

COL1,2 tehermentesitd gyiijtécsatornak
- kdzrem(ikédés a beruhdzds aktivalasa elSkészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

- kézrem(ikddés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(1.-1V. n.év)

I1.2. a 2012 év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kiilonéds tekintette!
a végso kifizetés feltételeinek betartasara:

- Tehermentesitd csatornak COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) kivitelezése

- Csatornaépités, szivattyltelep bévités és nyomécsdpar, tehermentesité csatorna, kisatemelSk
COL4 (XXI. ker.) kivitelezése

- BIRK (Budai Irgalmasrendi Korhdz szennyvizelvezetése, kozterilleti atemeld, illetve jarulékos

mitargyak)
A Proj roi -elemein beliili fel tok
COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesitd gyiljtécsatornak

- kbézremiikddés a beruhdzas aktivalasa elékészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.ev)

~ kézremlikodés az esetleges garancialis - jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

EME: kérnyezetvédelmi monitoring eszkdztk beszerzése, lizemeltetése

o Az Onkormanyzat megbizottjaként kijeldit Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerzédésben nevesitett feladatok ellatasa:

- a kdzszolgaltatd munkajdnak nyomon kovetése, ellendrzese (I-1V. n.év)
- javaslattétel a teljesitések igazolasara (I-IV. n.év)
Kornyezetvédelmi hatastanuimany aj projekt-elemekre

« Az elkésziilt hatdstanulmanyok sziikség szerinti felllvizsgalata, kiegészitése (I.-I1V.n.év)

I1.3. a 2013. év végéig megvalodsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kiilénds tekintettel
a végsd kifizetés feltételeinek betartasara:

Budapesti kbzponti szennyviztisztitd telep és kapcsolodd létesitményei projekt
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- Csatornaépités, szivatty(telep bévités és nyomoécsépdr, tehermentesitd csatorna, kisatemeldk
COL4 (XXI. ker.) kivitelezése

- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
- III, tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hossz( tav( kezelése, artalmatlanitasa, hasznositasa
targyban Megvaldsithatosdgi tanulmany készitese (NFU egyeztetés szerint)

- Uj FIDIC Mérnék(6k) a 2013-ig megvaldsithatd épitési munkak mérndki fellgyeletére
- Uj PR Tanacsadd(k) a 2013-ig megvalésithaté projektelemekre

COL4: tehermentesité gy(ijtécsatornak
—  kézremlikddés a beruhdzas aktivalisa eldkészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

- kézreml(ikodés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

II1. tisztitasi fokozat megvaldsitasa
-  kézrem(ikodés a beruhazas aktivalasa elkészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

- kézrem(ikodés az esetleges garancidlis — jotalldsi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

- kézrem(kédés a nyitott kdvetelések rendezésében (I.-IV. n.év)

BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszi tava kezelése, artalmatlanitdsa, hasznositasa
targyban Megvalésithatésagi tanulmany készitése

- A Megvaldsithatdsdgl Tanuimany elkésziltét kdvetben kozremiikddik a megvaldsitasra
vonatkoz6 tovabbi eldkészitési projektjavaslatok kidolgozasaban (I.-1V. n.év)

SV5: Mérndk/Miiszaki ellendr szervezetek

. A garancidlis iddszak alatt fellépé garancialis, jotéllasi problémdk kezelése, javitasi
munkak nyomon koévetése, ellendrzése, (I-IV. n.év)

II.4. a 2014. év végéig megvaldsitandd projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kulénos
tekintettel a végso kifizetés feltételeinek betartasara:

III. tisztitasi fokozat komplex prébaiizem

- kézremlikédés a Févarosi Vizmiivekkel a komplex prébalizem Iebonyolltasaban tovabba
elldtjia a komplex prébaiizem lebonyolitdséra a Févarosi Onkormanyzat és a Févarosi

Vizmiivek kozétt 2013.07.04-én |étrejott megéallapodasban nevesitett feladatait (I. - IL.
n.év)

Konyvvizsgal6i szerzodés lezarasa (I-III. n.év)

II.5. a 2015. év végeéig megvaldsitandd projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kilonds
tekintettel a végsé kifizetés feltételeinek betartasara:

Harmadik tisztitisi fokozat hidAnyzé munkarészeinek megvaldsitasa

« Az Onkormanyzat megbizottjaként ellatja a Févarosi Vizmlivekkel 2014.06.04-én létrejétt
Megvalomtasa Megallapodasban nevesitett feladatait, javaslatot ad, déntés-elGkészitést
végez a Fdvarosi Onkormanyzat részére, egyiittmiikodik a Fovarosi Vizmivekkel. (III-1V
n.év)

Halozatfejlesztés XX1. Keriilet teriiletén

Budapesti kdzponti szennyviziisztitd telep és kapcsolodo letesitményei projekt
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+ Elldtja a Budapest XXI. kerillet Csepel Onkorményzataval koététt Egylttmiikodési
Megallapodasban nevesitett feladatait, javaslatot ad, dontés-el8készitést végez a Fovarosi
Onkormanyzat részére (II-1V n.év)

III.1 A KA Iranyitdé Hatosaganak es Kdzremikaodd Szervezetének jovahagyasdval Enviroduna Kift.
latja el a COL3, COL4LOT2 kiegészitd munkak, BIRK és III. tisztitasi fokozat projektelemek
FIDIC-mérndki feladatalt, ennek keretében:

A 2013-ban még folyamatban lévé III. tisztitasi fokozat eés COL4LOT2 kiegészité munkak
megvalositdsa tekintetében:

» A garancidlis idészak alatt fellépé garancialis, jotallasi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kdvetése, ellendrzése. (I-1V. n.év)

III.2 CMP: Komposztalételep térlése miatt az iszap-kezelés megoldasa

Koézremiikodés a Cséry komposzttelep KA projektbd! vald torlése miatt f&lmerild aj
feladatok soran: '

e Az Onkormanyzat megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerzbdesben nevesitett feladatok ellatasa:

~ a kozszolgaltaté munkajanak nyomon kovetése, ellenérzése (I-IV.n.év)
- javaslattétel a teljesitések igazolasara (I-1V.n.év)

Budapesti kézponti szennyviztisztité telep s kapcsolodd letesitmenyei projekt
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