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Megallapodas

2016. évre

Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapesolodoé létesitményei beruhazas
Beruhazasi egységszam : B-1457
Vallalkozasi feladat: folyamatos, Vallalkozasi (Keret)szerzodes szerint

amely létrejott az alulirott napon és helyen egyrészrél Budapest Févaros Onkorminyzata,
mint Megrendelé (1052 Budapest, Vdroshaz u. 9-11., a tovabbiakban: Megrendeld)
képviseletében eljaré Tarlés Istvan fépolgarmester, illetve masrészr6l az ENVIRODUNA
Beruhdzas Elokészitd Kft, mint Vallalkozo (1053 Budapest, Curia u. 3.; cégjegyzekszadma:
Cg.01-09-704285, addészama: 12804980-2-41, a tovabbiakban: Villalkozd) képviseletében
Wertan Zsolt Zoltan iigyvezetd kozétt az alulirott napon és helyen a kovetkezé feltételekkel.

1.) A Megéllapodas alapja a Megrendeld ¢s a Vallalkozo6 kozott 2003. marcius 11-én létrejott,
majd 2005. szeptember 6-an, 2011. mércius 10-én és 2012. december 13-an modositott
Vallalkozasi (Keret)szerzodés a ,,Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapesolodo
Jétesitményei” beruhdzds (a tovabbiakban: BKSZT projekt), valamint a ,.Dél-budai régid
szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi program” projekt menedzseri, mémdki feladatainak
ellatasa targyaban.

A Vallalkozasi (Keret)szerzodés 4.2. pontja szerint a Vallalkozo évente megallapodast kot a
Megrendelével a Vallalkozd BKSZT projekttel kapesolatos targyévi feladatairol.

A Vallatkozé 2016. évi tizleti tervét a Févarosi Kozgyiilés 2016, 4prilis 27-i {ilésén 625/2016.
(04.27.) Fév. Kgy. szim( hatdrozatdval jovéhagyta. A hatarozat szGvege jelen megallapodas
1. sz. mellékleteként keriil csatolasra. A BKSZT projekt targyévi, a Vallalkozo 4ltal ellatando
feladatait (Feladatterv) jelen megallapoddas 2. szamu melléklete tartalmazza.

2.) Vallalkozé 2016. évi vallalkozéi dija — Osszhangban Villalkozé jovahagyott izleti
tervével — a BKSZT projekt kapcsan vallalt munkai ellenértékeként minddsszesen netto
120.000.000.- Ft, azaz szazhaszmillié forint + AFA. Az AFA mértékére és felszamitdséra a
mindenkor hatalyos adé-jogszabélyok az iranyadoak.

A Vallalkozé részére jelen Megallapodas alapjan a 2016. év soran esedékes véllalkozasi dij
havi bontasban, 2016, januar 1. napjatol 2016. december 31. napjaig térténd teljesités utan
havi 10.000.000 Ft + AFA, azaz tizmillio forint + AFA.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen Megallapodas alairasat kovetden koteles a 2016.
évben, jelen Megdllapodds aldirdsat megelozden leszamlazott és a Villalkozot a jelen
Megéallapodas 2.) pontja szerint a targyiddszakban ténylegesen megillet6 vallalkozasi dij
kézotti kiilonbdzettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapjdn 15 napon beliil



elszamolni, és az elszamolas elfogadasa esetén, a kiilonbozetet Megrendeldnek leszamlazni,
vagy visszautalni.

Jelen Megallapodas megkotését kovetden, 2017. janudr 1. napjatél kezdddden a 2017. évi
Megallapodas alairasaig, a Megrendel6 a Vallalkozé havi szdmlait 2.000.000 Ft + AFA (azaz
kétmillio forint + AFA) Osszegben fogadja be, illetve egyenliti ki. A Véllalkozasi
(Keret)szerzédés 4. pontja alapjan, Vallalkozé szdmlét ilyen médon kiallitani a targyévi éves
megallapodds megkotését megel6zd honappal bezardlag jogosult. Vailalkozo a 2017. évre
vonatkoz6 megallapodds alairasat kovetd 15 napon beliil kiteles a killsnbozettel elszamolni és
az elszamolas elfogaddsa esetén, a kiildnbdzetet Megrendeldnek leszamlazni, vagy 15 napon
beliil visszautalni.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a hatalyos éves megallapodasukat a projekt teljes
kérli lezarasdval, a projekt egyes miiszaki-pénziigyi feltételeit tartalmazé engedélyokirat
lezarasaval tervezetien megsziintetik, az abban foglalt feladatok és azok ellentételezéseként
torténd teljes kori elszamolassal egyidejilileg.

3.) Megrendeld a Vallalkozét - a 2.) pont szerint - megilletd havi dijat atutalassal fizeti meg.
A Vallalkozo havi dijardl a fizetés esedékességét megeldzd 15 nappal kordbban, a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld kellckekkel rendelkezé szamlat allit ki a Megrendeld neveére.
Vallalkozé a kiallitott szamlat két napon beliil benytdjtja a Megrendelének. Amennyiben ezt
elmulasztja, a benyujtas késedelméig terjedd iddszakra vonatkozoan a Megrendeld fizetési
késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamat iranti kovetelése kizart. Ha a szamla
kiallitasanak vagy fizetés esedékességének tervezett idépontja munkasziineti napra esne,
akkor a hatéridének az azt kévetd elsé munkanap mindsiil.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerz6désszeri teljesitést kdvetden kibocsatando szamlan
koteles feltintetni a2 Megrendel$ altal megadott és jelen Megéllapodds cimében megjeldlt
beruhdzasi egységszamot. Amennyiben ezt elmulasztia, a megfelelden Killitott szdmla
beérkezéséig Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamat iranti
kovetelése kizart.

Vallalkozo — a Vallalkozasi (keret)szerzdédés 2.2. pontja szerinti felel6sségi korében, mint a
beruhdzas megvalositasahoz szilkséges, a projekt-elokészitési és -iranyitdsi feladataival
osszefliggd szolgiltatas végzésére jogosult Tarsasag - koteles a tole (szakcégt6l) elvarhato
modon eljarni annak érdekében, hogy a jelen megallapodds 2. szami melléklete szerinti
Feladatiervben megjeldlt feladatok, elékészitd munkak és hataridék teljesitésében, vagy
végrehajtasaban - a Vallalkozénak felrohaté okbél - olyan késedelem, vagy hibas/hianyos
teljesités ne mutatkozzek, amely a beruhazas megfelel6 elérehaladasat veszélyezteti.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a jelen Megallapodés 2. sz. mellekletében
részletezett feladat teljesitésében neki felrohatoan késedelembe esik, akkor teljesitmény
kotbért (,, Teljesitmény Kotbér?) kételes fizetni a Megrendelének. A Vallalkozé késedelembe
akkor esik, ha a jelen szerzodés szerinti valamely feladatat a megéllapodott hataridben nem,
csak azt kovetden, késedelmesen teljesiti.

A Teljesitmény Kotbér mértéke, az adott feladat ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett
késedelmes nap utan, a Teljesitmény Kotbér korlatja a teljes éves vallalkozasi dij 10%-a. A
Megrendelé a kitbéren feliili karat is érvényesitheti a Ptk. eléirdsai szerint.



Megrendeld — ha ilyen intézkedés a Vallalkozd teljesitésének eldfeltétele - koteles a
Véllalkozénak — a projekt-eldkészitési és -iranyitasi feladataival osszefliggé feladatai
teljesitéséhez sziikséges - minden informaciét, adatot és dokumentumot atadni, a Vallalkozo
4ltal igényelt dontéseket a kért vagy javasolt hataridében meghozni, valamint gondoskodni
arrdl, hogy a Megrendelével kozvetleniil szerzddstt vallalkozoktdl (megbizottaktdl)
kikényszeritse a vonatkozd szerzédéses kitelezettségeik hatdridben torténd teljesitéset.

A Vallalkozo az egyes szamldihoz kételes csatolni a Véllalkozasi (Keret)szerzodés 2.1 pontja
szerinti havi jelentését, amelyben tajékoztatast ad a jelen megallapodas 2. melléklete szerinti
Feladatterv, valamint a beruhazas érvényes litemtervei alapjan a havi teljesitéseirdl, illetve a
kévetkezd havi elvégzend6 feladatokrol.

A Fdpolgarmesteri Hivatal Beruhdzési és Projektmenedzsment Féosztalyanak vezetdje, illetve
tavollétében kijelolt helyettese a fenti havi jelentés alapjén a teljesitésrél, annak indoklasaval
egyiitt, igazolast allit ki, az esetleges hidnyos teljesitést indokoldssal elutasitja.

A Vallalkozé dijat Megrendelé a szamla keltének napjatol szamitott tizendt (15) napon beliit a
Vallalkozé OTP Bank Kézponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szamd bankszamldja
javéara utalja at.

Megrendeld jogosult a Véllalkozo altal vallalt szerzddéses feladatok teljesitésének helyszini
ellenérzésére, amelyet Vallalkozo tlirni és elésegiteni kiteles.

A jelen megallapodas teljesitése soran kapcsolattartok:
Megbizd részérdl:

Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztaly vezetdje
Név: Kiraly Péter féosztalyvezetd

Tel: +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Megbizott részérol:

Név: Wertan Zsolt Zoltan tigyvezetd

Tel: +361-328-0298

Fax: +361-328-0297

E-mail:wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

Szerz6dd felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk megjelolt Kapesolattartok szemelyeben,
adataiban, elérhetdségében véltozas allna be, ugy errél — jelen szerzodés modositasa nélkal —
kotelesek szerz6dd partnereiket a valtozastdl szamitott 15 napon beliil {rasban, tértivevényes
levél forméjaban értesiteni. Felek a véltozasrol sz016 értesitést a jelen szerzOdéssel egyiitt,
ahhoz csatolva kezelik.

4) A jelen megallapodéas hatalya annak Felek altali alairasatél 2016. december 31. napjaig
tart, azzal, hogy a megallapodas rendelkezéseit — kiilonos tekintettel a 2. pontban foglaltakra —
Felek 2016. januar 1-étd]1 figyelembe veszik.



5. Jelen megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben (killonds tekintettel a felek jogaira €s
kotelezettségeire) a Vallalkozasi (Keret)szerz0dés, valamint a Ptk. el6irdsai az iranyadoak.

6.) Jelen megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi az 2. sz. mellékletként csatolt 2016. évi
Feladatterv a Budapesti Kozponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolodo Iétesitményei
projektre vonatkozdan, valamint a Févarosi Kozgyiilés 1. sz. mellékletként csatolt hatarozata.

7) A jelen megallapodast a felek képviseldi elolvasis €s kozds értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 7 (hét) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

1. sz melléklet - Kozgyiilési hatdrozat iizleti terv jévahagyasardl
2. sz. melléklet - 2016. évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2016, . ¢80,
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1. sz melléklet

A(z) Fovarosi Kozgytlés hatarozata

Hatarozat szama: 625/2016.(04.27.)

Felelos szervezeti egység:

Kozremiik6do szervezeti egység:

El8terjeszté:
El6terjesztés cime:

Hatarozat szdvege:

Felelos:
Szoveges hataridd:
Détumos hatdrido:

Szavazis (Lakossagarany %}

~ Hatdrozatot modositja:

Jelentés
datuma:

Jelentés:

Datuma: 2016.04.27

Beruhézasi és Projektmenedzsment Féosztaly

Szeneczey Baldzs dr.

Javaslat a Févirosi Onkorményzat kizarélagos
tulajdonaban 1évé ENVIRODUNA Beruhazas Elokészitd
Kit 2016. évi lizleti tervének elfogadasara

Budapest Févaros Onkorméanyzata vagyonarol, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol
szol6 22/2012. (I11. 14.) Fév. Kgy. rendelet 56. § (1)
bekezdésében foglalt hataskorében, az Enviroduna
Beruhazas Elokészit6 Kft, legfobb szerveként (egyedilli
tagkent) eljarva

- Jovahagyja az Enviroduna Beruhdzisi El6készité K1t
2016. évi iizleti tervét az eldterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal,

- Felkéri a fopolgarmestert, hogy a Ptk. 3:109. §.(4)
bekezdése értelmében az alapitoi dontésrél a Tarsasag
vezetd tisztségvisel§jét értesitse.

Tarlds Istvan
30 nap (2016.05.27)

19 igen (71,03 %), 0 nem ( %), 8 tartozkodés (11,30 %)

Hatérozatot hatdlyon kivil
helyezi:



2. 5Z. MELLEKLET

FELADATTERV

A 2016. EVRE A BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYEI
PROIEKTRE (BKSZT)

Enviroduna feladata:

A Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsoléds |étesitményei projekt a Févaros es az
ENVIRODUNA Kft. kazétt létrejott Vallalkozasi (Keret)szerzédés szerinti eldkészitési, végrehajtasi és
koordinacios mérndki feladatok elvégzése, az EU Bizottsdg K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz.,
C(2009)4607 sz., valamint C(2010)5663 sz. hatérozatai ¢s a hatdlyos Tdmogatasi Szerzddes 4. sz.
modositasaban foglalt eldirasok figyelembe vételével, valamint 1665/2015.(12.02.) Fdv. Kgy. hat.
szamon eifogadott Engedélyokirat 15. sz. modositasa szerint.

I. A feladatkdrson beliil a 2016. évi nevesitett feladatok:

Altalanogs feladatok:

Tekintettel arra, hogy 2009 februdrjdban a F8varos és a Nemzetkézi Tandcsadd (IC) kozott a
szerzédés lejart, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtasat Nemzetkozi Tanacsadé nem
tdmogatja, az integralt PMU megsz(int. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel dsszefliggésben:

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (i), 3. (i) és 5. (ii) pontokban meghatarozott szervezé és koordinald
feladataival kapcsolatos dokumentumkezelési feladataival osszefiiggésben:

a) jelentések készitése a jelentési rendszer szerint a Megrendeld szerzddéses partnerei és az
érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgaltatasai felhasznalasaval,

b) dokumentum-nyilvantartasi rendszer izemeltetése,

c)dokumentumok, adatok kezelése, taroldsa a kialakitott dokumentumkezelési szabalyzatnak
megfelelden,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkoz6 feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (v) pont és 3. (ii) pontokban meghatarozott szerzdés elbkészitesi
feladataival dsszefiiggésben:

d) a projektzaréssal osszefiiggésben felmerlé tovabbi elkészitési projektjavaslatokkal
kapcsolatos kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitdsaban valé részvétel a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, illetve a kdzbeszerzési (mindenkor érvényes hivatali belsé szabalyzatok, a
meglévd jogviszonyokat szabdlyozé dokumentumok figyelembe vételével, a Fépolgarmesteri
Hivatal illetékes szervezeti egységeivel és a FOvarosi Kézbeszerzési Kft-vel kézremikddve)
és pétmunka eljarasrend szerint:

(i) kiirdsok elBkészitése: szakmai tanacsadas a feladat-meghatarozas, adatszolgaltatas, a
dokumentacidok  elkészittetése/elkészitése a  Megrendeldvel egyeztetett  eseti
feltételrendszer szerint,

(i) kézbeszerzési mindségbiztositasban vald kdzremiikddes,

(iiya hivatalos szereplék (Kedvezményezett, Irdnyitd Hatdsag, Minisztereindkség KFF,
eljarasjogi szakértdk) munkajanak eldsegitése, tamogatasa,

(iv)a kézbeszerzési dokumentdciok véglegesitése a kdzbeszerzési eljdrasok lebonyolitéjanak
(a mindenkori F&vdrosi SZMSZ és KBSZ alapjan) felkérése alapjan a Kézbeszerzés
Budapesti kszpont] szennyvizlisziild telep és kapesoldde tesivnényei projekt
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Feligyeleti Féosztaly és az IH — Megrendelé &ltal elfogadott - esetleges észrevételei
figyelembevételével,

(v) kdzrem(ikodés a beérkezett ajanlatok birdlatdban a Megrendeld altali eseti
feladatkijelolés szerint,

(vi)a sziikséges hirdetmények és egyéb kételez6 tartalmu dokumentumok el8készitése,

(vii) kézremiikddés az esetleges jogorvoslati eljdrasok soran (dokumentacio- es irat-
elékészités, technikai tAmogatas, képviseiet felhatalmazas alapjan)

(viiya kozbeszerzési eljdrasok alapjan megkotdtt szerzédések esetleges modositasainak
el6készitése, lebonyolitdsdnak megszervezése.

e) szerz6déskdtések elbkészitése, kdzremiikodés a szerzOdeéskstésekben,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (., Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 3. (i), 4. (i) és 4. (ii) pontokban meghatéarozott szervezd és koordinacios
feladatok részét képezd, a BKSZT projekt megvaldosulasénak ellendrzésével kapcsolatos
feladataival 6sszefliggésben:

f) a szerz8désekben rogzitett feladatok végrehajtdsanak koordinalasa, irdnyitasa a
keretszerz8dés, illetve az éves kéitség- és feladatterv megszabta hatarok kozétt,

g) részvétel és aktiv kdzremiikédés a Projekt megvaldsitdsdval kapcsolatos kooperacios
értekezleteken,

h) aktiv kézremiikddés a kovetelések Megrendel§ altali jovahagydsa soran

i) kockazatok feltéarasa, elemzése, javaslattétel a kockédzatok kezelesére

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (.. Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 2. (ii) pontban meghatarozott engedélyezésekkel osszefiiggd feladataival
osszefiiggésben:

j) az esetlegesen felmeril$ engedélyezési eljarasok nyomon kovetése, a hatdsagi egyeztetések
szilkség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényessegenek figyelemmel kisérése és
Megrendel6 megfeleld id0ben térténd tajekoztatdsa az esetlegesen szikséges intézkedések
megtétele érdekében, tovabbéd a Megrendeld jovahagyasat kévetden a megfeleld
intézkedések megtétele,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Valalkoz6 feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (v) és 2. (iii) pontokban meghatarozott egyiittmiikodési feladataival
osszefliggésben:
k) egylittmikddés
() a Megrendeld szervezeteivel (illetékes Bizottsagok, FOosztalyok, Osztalyok),
(i) a Megrendel§ szerz6déses partnereivel,

(i) az Eurdépai Kozdsségek Bizottsdga Hatdrozata és annak médositasai ( 2004 HU 16 C PE
001, jovahagyva: 2004. december 17.; modositva: 2009, jdnius 10.; modositva:
2010.08.13), valamint a Tamogatéasi Szerz8dés és annak médositasai (alairva: 2004.
december 2., mbdositva: 2009. 10.07., modositva: 2011.02.11, modositva:
2011.12.23) végrehajtasaban érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos
iigyben és eljarasban,

I) A beruhdzés auditdldasa sordn elrendelt ellendrzések tdmogatésa, az ellenfrzést vegzo
szervek munkajanak segitése

Budapesl kbzponti szennyviztis2iitd telep és kapcsoledd letesitmeénysi projekt
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- A Valalkozési (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 5. (i) és (vi) pontokban meghatarozott, szerzddések lezarasaval és
garancidlis feladataival dsszefiiggésben:

m) kdzremiikédés a szerz6dések lezdrasa soran
n) koézrem(ikddés a hibajavitdsok koordinacidja soran

0) kézremiikédés a birésagi és egyéb hatésdgi eljdrdsok sorén (dokumentacio- és irat-
eldkészités, jogi, szakmai és technikai tamogatas a Jogi Féosztallyal egyiittmikddve)

- A Véllalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 5. (iii), (iv) pontokban meghatarozott, a BKSZT projekt zarasaval
kapcsolatos feladataival osszefiiggésben:

p) A Projekt zardsanak lefolytatdsa az EU Bizottsdgi Hatadrozatban es a Tamogatasi
Szerz8désben elSirt kdvetelményeknek, valamint a Véllalkozasi (keret)szerzédés V. Projekt
befejezése 5.3 pontjaban el&irtaknak megfelelden:

- kézremiikédik a zardjelentés kapcsan az Eurdpai Bizottsdg és a hazai tamogatoi
szervezetrendszer részérél felmeriil6 kérdések megvalaszoldsdban, a sziikséges
alatamaszté dokumentumok készitése

q) kézrem(ikédés a BKSZT beruhdzasaban [étesilé épitmények ingatlan-nyilvantartas
rendezésének elékészitésében

r} kdzremilkodés az esetlegesen eléforduld és a BKSZT projektet érintd potaktivalasok
el6készitésében és végrehajtasaban.

A Projekt e rojekt-elemein beliili fe

I1.1. 2010 év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kulonds tekintettel a
végso kifizetés feltételeinek betartasara

Projekt-elemek:
- Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep
- Budai Duna-parti fogy(ijtdé csatorna
- Atemeld Telepek (Ferencvaros, Kelenféld, Albertfalva)
- Folyd alatti atvezetések
- Arvizvédelmi Téltés
- Kiilsd Kdzlekedési Infrastruktira
- Prébatizemi iszapkezelés

- TA szolgaltatasok (szakértdi bazis, Duna vizmindség mérés, general koordinator, pénzigyi
audit)

- 3 db szivattyutelep zaporoldali bdvitései

- Tehermentesité csatornak COL1, COL2 (VI., VIII., IX,, X., XI., XIV. ker.)

- Kérnyezetvédelmi monitoring eszkdzdk beszerzése

- Uj FIDIC Mérndk(sk) az uj projekt elemek megvalésitasdhoz (2009 - 2010)

- Uj PR Tanacsadé(k) az G projekt elemek megvalositasdhoz (2009 - 2010)

- Tehermentesité csatornak COL3 (II., VIIL., IX., X., XI., XIV. ker.) el6készitési munkak

- Csatornaépités, szivattyutelep bévités és nyomocsépér, tehermentesitd csatorna, kisatemelGk
COL4 (XXI.ker.) el8készitési munkak

- Szennyezett talaj elszallitasa
Pudapasti kbzponti szennyviztisztitd telep és kapesolddd Iétesilmenye nrojeki
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- Duna vizminéség mérés
SvVC: Miiszaki ellenér/Mérndk

A Vallalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet {,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”}
5. (1) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre &llasi feladatokkal dsszeflggésben:

e A Csepel 2006 Mérndk Konzorcium szerzédésének rendelkezésre 3llasi iddszakat
kévetéen a folyamatban 1évé és a garancialis id6szak alatt fellépé tovébbi garancialis,
jétallasi problémak kezelése, javitasi munkak nyomon kévetése, ellenérzése. (I-IV. n.év)

SV2, SV3:Mérndk/Miiszaki ellendr szervezetek

A Vallalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. mellékiet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi feladatokkal dsszefuggesben:

« A garancidlis id6szak alatt fellépd garancidlis, jotallasi probiémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kévetése, ellenbrzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budai Duna-parti fégyijté

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garancialis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezdrasdval kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

o kizremikodés a beruhazas aktivalasa elékészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

o kozremiikodés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezeleésében
(I.-IV. n.év)

PS: Atemelé telepek

A Véllalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (i) és (iv) pontokban meghatérozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggésben:

»  kézrem(ikddés a beruhazas aktivalasa eldkészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

. kozremiikodés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I. n.év)

WTP: Szennyviztisztité telep

A Vallalkozdsi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatdrozott garancialis rendelkezésre allasi es a BKSZT projekt
lezérasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefluggésben:

. kézremlikédés az esetleges garancidlis - jotalldsi, szavatossagi problémék kezeiésében
(I.-IV. n.év)

e kézremiikddés a nyitott kdvetelések rendezésében (I.-IV. n.év)
PSS: Szivattyatelepek zaporoldali atépitése

A Vallalkozas! (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i), (iii) és (lv) pontokban meghatérozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal osszefliggésben:

- kézremiikédés a beruhdzas aktivalasa elbkészitésében és végrehajtasaban (PSS-A/K)

(I. - IV. n.év)
—  kézremiikédés az esetleges garancidlis ~ jotalldsi, szavatossagi problémak kezelésében (I.
n.ev)
coL1,2 tehermentesité gylijtécsatornak

A Véllalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban™)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal 6sszefiiggésben:

- kdzremlikédés a beruhdzas aktivalasa el6készitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)
Budapest kézponti szennyvizlisziila elep és kaposoldds Wesitménysi mojekl
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I1.2. a 2012 év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kilonos tekintettel
a végsd kifizetés feltételeinek betartdsara:

- Tehermentesité csatornak COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Csatornaépités, szivattyGtelep bévités és nyomécsépar, tehermentesité csatorna, kisatemeldk
COL4 (XX1. ker.)

- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kérhaz szennyvizelvezetése, kozterileti atemeld, illetve jarulekos
mitargyak)

A Projekt egyes projekt-elemein beliili feladatok
COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesité gylijtécsatornak

A Vallalkozdsi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatéarozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezardsaval kapcsolatos feladatokkal tsszefliggésben:

- kézremiikédés a beruhazas aktivalasa elSkészitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

_  kézremiikodés az esetleges garancialis — jotaliasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

EME: kérnyezetvédelmi monitoring eszk6zok beszerzése, iizemeltetése

A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban")
4. (iii) pontban meghatérozott teljesitésigazolasokkal kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

» Az Onkormanyzat megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerzédésben nevesitett feladatok ellatasa:

_ a kézszolgaltaté munkajanak nyomon kdvetése, etlenérzése (I-I1V. n.év)

- javaslattétel a teljesitések igazoldsara (I-IV. n.év)

IL.3. a 2013. év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kil6nos tekintettel
a végsd kifizetés feltételeinek betartasara:

- Csatornaépités, szivattyltelep bévités és nyombcsépar, tehermentesitd csatorna, kisatemeldk
COL4 (XXI. ker.)

- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
- III. tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hossz( tavi kezelése, artalmatlanitdsa, hasznositasa
targyban Megvaldsithatésdgi tanulmany készitése (NFU egyeztetés szerint)

- Uj FIDIC Mérnodk(8k) a 2013-ig megvalédsithatd épitési munkak mérndki feligyeletére
- Uj PR Tanacsadd(k) a 2013-ig megvaldsithato projektelemekre

COL4: tehermentesitd gyiijtécsatornak

A Vallalkozasi (Keret)szerz6dés 1. sz. meiléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iil) és (iv) pontokban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal 6sszefiiggésben:

_  kézremiikédés a beruhdzas aktivalasa el8készitésében és végrehajtasaban (I. - IV. n.ev)

~  kézremiikddés az esetleges garancidlis — jétallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(L-IV. n.év)

Budapesl kozpont szennyvizlisztitd wlep 6s kapcsoladd ldlesitmenyet projekd

oidal 577 a ED 2015 feladattery



II1. tisztitasi fokozat megvalositasa

A Vdllalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkoz6 feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokka! vsszefliggésben:

- kozrem(ikodés a beruhazds aktivalasa elékészitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

- kézrem(ikddés az esetleges garancidlis — jétdlldsi, szavatossagi problémak kezelésében
(L.-IV. n.év) -

- kozremlikddés a nyitott kévetelések rendezésében (I1.-IV. n.év)

BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszi tavi kezelése, artalmatlanitasa, hasznositasa
targyban Megvaldsithatésagi tanulmany készitése

A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé fetadatai a projekt egyes szakaszaiban”)
1. (iv) pontban meghatarozott projekt el6készitési feladatokkal dsszefliggésben:

- A Megvalésithatésdgi Tanulmany elkésziiltét koveten kézremiikddik a megvaldsitasra
vonatkozé tovdabbi el6készitési projektjavastatok kidolgozasaban (I.-IV. n.év)

SV5: Mérnok/Miiszaki ellendr szervezetek

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi feladatokkal dsszefliggesben:

« A garancidlis idSszak alatt fellép8 garancidlis, jotallasi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kovetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

I1.4. a 2015. év végéig megvaldsuld projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kilonds tekintettel a
végsé kifizetés feltételeinek betartasara:

Harmadik tisztitasi fokozat hianyzé munkarészeinek megvaldsitasa

A Vallaikozési (Keret)szerzédés 1. sz. meliékiet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
4. (i) és (v) pontban meghatarozott szerzddesek nyomon kovetésével kapcsolatos feladatokkal
dsszefliggéshen:

+ Az Onkorményzat megbizottjaként ellatja a Févarosi Vizmiivekkel 2014.06.04-én létrejott
Megvaldsitasi Megdllapodasban nevesitett feladatait, javaslatot ad, déntés-elSkészitést
végez a Févarosi Onkorményzat részére, egyuttmuikodik a Fovarosi Vizmdvekkel. (I-II
n.év)

11.5. a 2016. év végéig megvaldsulo projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kilonds tekintettel a
végsé kifizetés feltételeinek betartasara:

Halézatfejlesztés XXI. Keriilet teriiletén

A Vallalkozdsi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
4. (i) és (v) pontokban meghatérozott szerzOdések nyomon kévetésével feladatokkal
dsszefliggésben:

+« Flldtja a Budapest XXI. keriilet Csepel Onkormanyzatdval kotétt Egylttmikodesi
Megallapodasban nevesitett feladatait, javaslatot ad, dontés-elékeészitést végez a FGvarosi
Onkormanyzat részére (I-IV n. év)

III.1 A KA Irdnyité Hatosdganak és Kozrem(ikddd Szervezetének jovahagydsaval Enviroduna Kft,
latjia el a COL3, COL4LOT2 kiegészitd munkak, BIRK és IIL tisztitdsi fokozat projektelemek
PIU, FIDIC-mérndki feladatait, ennek keretében:

Budapesti ktzpont szenmyviziisztitd telep és kapesolddd 1étesiiményai projekt
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A I1.4. pontban felsorolt projektelemek megvaldsitdsa tekintetében, a Vallalkozasi
(Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban™) 5. (i)
pontban meghatérozott garancidlis rendelkezésre allasi feladatokkal dsszefliggésben::

e A garancidlis idészak alatt fellépd garancidlis, jotallasi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kdvetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

II1.2 CMP: Komposztalételep torlése miatt az iszap-kezelés megoldasa

Kézremiikdés a Cséry komposzttelep KA projektbdl valé tériése miatt felmerild uj
feladatok sordn, a Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. mellékiet {,Vallalkozé feladatai a
projekt egyes szakaszaiban”) 4. (ili) pontban meghatarozott teljesités igazolasokkal

kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

Az Onkorményzat megbizottjaként kijelolt Szervezetkent az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerz6désben nevesitett feladatok ellatdsa:

- a kézszolgaltaté munkajanak nyomon kévetése, ellendrzése (I-1V.n.év)

- javaslattétel a teljesitések igazolasara (I-IV.n.év)

Budapesti kézponti szennyvizliszild telep és keposaldds Idtesiiményel projeld
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