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Megdllapodas

2017. évre

Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapesol6dé 1étesitményei beruhazas
Beruhazasi egységszam : B-1457
Vallalkozasi feladat: folyamatos, Vallalkozasi (Keret)szerzédés szerint

amely létrejétt az alulirott napon és helyen egyrészrél Budapest Fovaros Onkormanyzata,
mint Megrendeld (székhely: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11., KSH statisztikai szamjel:
15735636-8411-321-01, addszam: 15735636-2-41, torzskonyvi azonosité szém: 735638,
AHTI azonosité: 745192, bankszamla szdma: 11784009-15490012, a tovabbiakban:
Megrendeld) képviseletében eljard Tarlds Istvan fopolgdarmester, illetve masrészrol az
ENVIRODUNA Beruhazas Elékészitd Kft, mint Vallalkozé (székhely: 1053 Budapest,
Curia u. 3.; cégjegyzékszama: Cg.01-09-704285, adoszama: 12804980-2-41, statisztikai
szamjel: 12804980-7112-113-01., bankszdmla szdma: 11794008-20511966, a tovabbiakban:
Vallalkozo) képviseletében Wertdn Zsolt Zoltan tigyvezeto kozbtt a kovetkezd feltételekkel.

1.) A Megéllapodas alapja a Megrendeld és a Vallalkozo kozott 2003, marcius 11-én 1étrejott,
majd 2005. szeptember 6-4n, 2011. marcins 10-én és 2012. december 13-an mddositott
Viilalkozasi (Keret)szerz6dés a ,,Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodo
létesitményei” beruhdzas (a tovabbiakban: BKSZT projekt vagy projekt), valamint a ,,Dél-
budai régio szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi program” projekt menedzseri, mémoki
feladatainak ellatasa targyaban.

A Villalkozasi (Keret)szerz8dés 4.2. pontja értelmében a Villalkozé évente megallapodast
kdt a MegrendelGvel a Villalkozé BKSZT projekttel kapcsolatos targyévi feladatainak,
valamint — az {izleti el6éterv szerinti tartalommal — az éves dij mértékének és esedékességének
meghatarozasa targyaban.

A Vallalkoz6 2017. évi Uzleti tervét a Févarosi Kozgylilés 2017. majus 10-i ilésén 646/2017.
(05.10.) Fév. Kgy. szamt hatdrozataval jévahagyta. A hatirozat szovege jelen megallapodas
1. sz. mellékleteként keriil csatolasra. A BKSZT projekt targyévi, a Vallalkozo éltal ellatando
feladatait (Feladatterv) jelen megallapodas 2. szamu melléklete tartalmazza.

2) Villalkozé 2017. évi vallalkozéi dija — Osszhangban Vallalkozd jovahagyott lizleti
tervével — a BKSZT projekt kapesan vallalt munkai ellenértékeként mindodsszesen nettd
40.000.000.- Ft, azaz negyvenmillié forint + AFA. Az AFA mértékére és felszamitasara a
mindenkor hatalyos ado-jogszabalyok az iranyaddak.

A Villalkozo részére jelen Megallapodas alapjan a 2017. év soran esedékes vallalkozasi dij
havi bontasban, 2017. januar 1. napjatél 2017. jilius 31. napjaig torténd teljesités utan hawi
2.000.000 Ft + AFA, azaz kétmillié forint + AFA, 2017. augusztus 1. napjatol 2017.
december 31. napjig torténé teljesités utan havi 5.200.000 Ft + AFA, azaz &tmillio-
kétszazezer forint + AFA.
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a jelen Megallapodas alafrdsat kovetSen koteles a 2017.
évben, jelen Megéllapodas alairasat megel6zéen leszamlazott és a Villalkozot a jelen
Megallapodas 2.) pont mésodik bekezdése szerint a targyidoszakban ténylegesen megilletd
véllalkozasi dij kozotti kiilénbozettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapjan 15 napon
beliil elszamolni, és az elszdmolas elfogadisa esetén, a kiilonbozetet Megrendelének
leszamlazni, vagy visszautalni.

Jelen Megallapodas megkotését kovetSen, 2018. januar 1. napjatdl kezdédben a 2018. évi
Megallapodas alairasaig, a Megrendeld a Vallalkozo havi szamlait 2.000.000 Ft + AFA (azaz
kétmillio forint + AFA) Osszegben fogadja be, illetve egyenliti ki. A Vallalkozasi
(Keret)szerz6dés 4. pontja alapjan, Vallalkozé szamlat ilyen mddon kiallitani a 2018. evre
vonatkozé éves megallapodas megkotését megeldz6 honappal bezardlag jogosult. Vallalkozo
a 2018. évre vonatkozé megallapodas alairasat kovetd 15 napon beliil kételes a kiilonbozettel
elszamolni és az elszamolas elfogaddsa esetén, a kiildnbdzetet MegrendelSnek leszamlazni,
vagy 15 napon beliil visszautalni.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a hatélyos éves megallapodasukat a BKSZT projekt
teljes korii lezarasaval, a projekt egyes miiszaki-pénziigyi feltételeit tartalmazd engedélyokirat
lezdrasaval tervezetten megsziintetik, az abban foglalt feladatok és azok ellentételezéseként
torténd teljes korli elszamoléssal egyidejileg.

3.) Megrendelé a Vallalkozot - a 2.) pont szerint - megiileté havi dijat dtutalassal fizeti meg.
A Vallalkoz6 havi dijarol a fizetés esedékességét megeldzé 15 nappal kordbban, a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld kellékekkel rendelkezé szamlat 4llit ki a Megrendelé nevere.
Vallalkozé a kiallitott szamlat két napon belill benyujtja a Megrendelének. Amennyiben ezt
elmulasztja, a benyujtas késedelméig terjedé idészakra vonatkozoan a MegrendelS fizetési
késedelme esetén a Vallalkozé késedelmi kamat irdnti kovetelése kizart. Ha a szamla
kiallitasdnak vagy fizetés esedékességének tervezett idOpontja munkaszineti napra esne,
akkor a hataridének az azt kovetd els§ munkanap mindsil.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6désszerii teljesitést kovetden kibocsatandé szamlan
koteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott és jelen Megallapodas cimében megjeldlt
beruhazasi egységszamot. Amennyiben ezt elmulasztia, a megfelel6en kiallitott szémla
beérkezéséig Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamat iranti
kovetelése kizart.

Viallalkozé — a Villalkozasi (keret)szerzGdés 2.2. pontja szerinti felelésségi korében, mint a
beruhazas megvalositasshoz sziikséges, a projekt-cl6készitési és -iranyitasi feladataival
dsszefliggd szolgaltatas végzésére jogosult Téarsasdg - koteles a tdle (szakcégtdl) elvarhatd
modon eljarni annak érdekében, hogy a jelen megéllapodas 2. szamu melléklete szerinti
Feladattervben megjelolt feladatok, elékészité munkik és bataridk teljesitesében, vagy
végrehajtasaban - a Viéllalkozonak felréhaté okbdl - olyan késedelem, vagy hibas/hidnyos
teljesités ne mutatkozzék, amely a beruhdzas megfeleld el6rehaladasat veszélyezteti.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Viéllalkozo a jelen Megéllapodas 2. sz. mellekleteben
részletezett feladat teljesitésében neki felrohatéan késedelembe esik, akkor teljesitmény
kotbért (., Teljesitmény Kotbér”) koteles fizetni a MegrendelSnek. A Vallalkozé késedelembe
akkor esik, ha a jelen szerz6dés szerinti valamely feladatat a megallapodott hataridében nem,
csak azt kvetden, késedelmesen teljesiti.



A Teljesitmény Kotbér mértéke, az adott feladat ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett
késedelmes nap utan, a Teljesitmény Kotbér korlatja a teljes éves vallalkozasi dij 10%-a. A
Megrendel6 a kétbéren feliili karat is érvényesitheti a Polgari Torvénykonyvrol szélo 2013.
évi V. torvény (Ptk.) elGirasai szerint.

Megrendelé — ha ilyen intézkedés a Vallalkozé teljesitésének eldfeltétele - koteles a
Vallalkozénak — a projekt-cl6készitési és -iranyitasi feladataival Osszefuggh feladatai
teljesitéséhez szilkséges - minden informaciot, adatot és dokumentumot atadni, a Vallalkozo
altal igényelt dontéseket a kért vagy javasolt hatarid6ben meghozni, valamint gondoskodni
arrdl, hogy a Megrendelovel kozvetlenill szerzddott véllalkozoktol (megbizottaktol)
kikényszeritse a vonatkozo szerzédéses kotelezettségeik hataridében torténd teljesitését.

A Villalkozo az egyes szamlaihoz kételes csatolni a Vallalkozasi (Keret)szerz6dés 2.1 pontja
szerinti havi jelentését, amelyben tdjékoztatast ad a jelen megallapodas 2. melléklete szerinti
Feladatterv, valamint a beruhazas érvényes iitemtervei alapjan a havi teljesitéseirdl, illetve a
kévetkez6 havi elvégzendd feladatokrol.

A Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment Fdosztalyanak vezetdje, illetve
tavollétében kijel6lt helyettese a fenti havi jelentés alapjan a teljesitésrdl, annak indoklasaval
egyitt, igazolast allit ki, az esetleges hidnyos teljesitést indokolassal elutasitja.

A Vallalkozo dijat Megrendeld a szamla keltének napjatol szamitott tizendt (15) napon beliil a
Vallalkozé OTP Bank Kozponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szamu bankszamlaja

javara utalja at.

Megrendeld jogosult a Vallalkozo altal vallalt szerzOdéses feladatok teljesitésének helyszini
ellendirzésére, amelyet Vallalkozo tlirni és eldsegiteni kteles.

A jelen megallapodas teljesitése sordn kapcsolattartok:

Megrendel részérol:

Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztaly vezetbje
Név: Kiraly Péter foosztalyvezetd

Tel: +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Villalkozo részérdl:

Név: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd

Tel: +361-328-0298

Fax: +361-328-0297

E-mail:wertan.zsolt@enviroduna.hu &s titkarsag@enviroduna.hu

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk megjeldlt Kapcsolattartok szemé€lyében,
adataiban, elérhetdségében viltozas allna be, Ggy errdl — jelen megallapodas modositasa
nélkil - kotelesek szerz6dd partnereiket a valtozastSl szamitott 15 napon beliil irasban,
tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrdl szold értesitést a jelen
megallapodassal egyiitt, ahhoz csatolva kezelik.



4.) A jelen megallapodas hatdlya annak Felek altali kdlcsénds alairdsanak napjatol 2017.
december 31. napjaig tart, azzal, hogy a megallapodas rendelkezéseit — kiilonds tekintettel a 2.
pontban foglaltakra — Felek 2017. januar 1. napjatél figyelembe veszik.

5.) Jelen megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben (kiilonds tekintettel a felek jogaira
és kotelezettségeire) a Vallalkozasi (Keret)szerz6dés, valamint a Ptk. elirasai az iranyaddak.

6.} Jelen megallapodas elvalaszthatatlan részét képezi a 2. sz. mellékletként csatolt 2017. évi
Feladatterv a Budapesti Kozponti Szennyviztisztitdé Telep és kapcsolodd 1étesitmeényei
projektre vonatkozéan, valamint a Févarosi Kézgytilés 1. sz. mellékletként csatolt hatarozata.

7.) A jelen megallapodast a felek képviseldi elolvasas és kozds ertelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, 7 (hét) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

1. sz. melléklet - Kozgytilési hatarozat lizleti terv jévahagyasarol
2. sz. melléklet - 2017. évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2017. Kelt: Budapest, 2017. 6. a?j eeriens
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1
1. 5Z. MELLEXLET

A(z) Févirosi Kbzgylilés hatarozata

Hatérozat széma: 646/2017.(05.10.) Diétuma: 2017.05.10

Felelds szervezeti egység: Beruhdzasi és Projektmenedzsment Fdosztaly

Kozremikodd szervezeti egység:

Elbtetjesztd: Szeneczey Balézs dr.

ElBterjesztés cime: Javaslat a Fovérosi Onkorményzat kizérSlagos
tulajdondban 1évé6 ENVIRODUNA Berubdzas ElSkészit6
Kft 2017. &vi tzlet tervének elfogaddséra

Hatérozat szdvege: Budapest Févaros Onkorményzata vagyonérél, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlasérsl
52616 22/2012. (IIL 14.) Fov. Kgy. rendelet 56, § (1)
bekezdésében foglait hatéskorében, az Enviroduna
Beruh4zis Elbkészitd Kit. legfobb szerveként (egyedili
tagként) eljarva
- Jévihagyia az Enviroduna Beruhizis El6készitd KA.
2017. évi Gizleti tervét az clbtexrjesziés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
- Felkéri a fopolgdrmestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4)
bekezdése értelmében az alapitdi dontésrbl a Tarsasdg
vezetd tisztségviseljét értesitse.

Felelds: Tarlés Istvén

S25veges hatiridé: 30 nap (2017.06.09)

Détumos hatéridd:

Szavazas (Lakossigarany %): 21 igen (70,51 %), 1 nem (4,71 %), 5 tartdzkodés (6,59
%)

. Hatdrozatot hatdlyon kiviil
Hatérozatot modositia: helyezi

Jelentés Jelentés:
détuma:



2. 2. MELLEXKLET

FELADATTERY

A 2017. éVRE A BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TeLEP €5 KAPCSOLODO LETESITMENYEX
PROJEKTRE {BKSZT)

Enviroduna feladata:

A Budapesti Kbzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédd (étesitményel projekt a Fivaros és az
ENVIRODUNA Kft. kdzott létrejétt Véllalkozdsl (Keret)szerzédés szerinti eldkészitésl, végrehajtdsi és
koordindcids mémbki feladatok elvégzése, az EU Bizottsdg K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz.,
C(2009)4607 sz., valamint C(2010}5663 sz. hatdrozatai és a hatdlyos Tdmogatasi SzerzOdeés 4, sz.
médositidsdban foglait eldirdsok figyelembe vételével, valamint 328/2017.(04.05.) F6v. Kgy. hat.
szamon elfogadott Engedélyokirat 17. sz. médositésa szerint.

1. A feladatktirdn belill a 2017. évi nevesitett feladatok:

Altalénos faindatok:

_ Tekintette! arra, hogy 2009 februdrjdban a Fovaros és a Nemzetkdzl Tandcsadd (IC) kbzbtt a szerzédés
lejart, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtdsét Nemzetkbzi Tandcsadéd nem tamogatja,
az integralt PMU megsziint. Az Enviroduna K. feladata ezzel ésszefliggésben:

- A VéNalkozés) (Keret)szerzédés 1. sz. mellékiet {,Vallalkozé feladatai a projeki egyes

szakaszalban”) 1. (1), 3. (I) & 5. (i) pontokban meghatérozott szervez§ és koordinélé
feladatalval kapcsolatos dokumentumkezelési feladatalval dsszefliggésben:

a) jelentések készitése a jelentési rendszer szerint a Megrendel§ szerzddéses partnerel és az
érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgditatésai fethasznalasaval,

b} dokumentum-nylivéntartdsi rendszer Uzemeltetése,

c)dokumentumok, adatok kezelése, téroldsa a kialakitott dokumentumkezelési szabdlyzatnak
megfelelben,

- A Villalkozésl (Keret)szerzfdés 1. sz. meliékiet (.Villalkozé feladatai a projekt egyes

szakaszalban”) 1. (v) pont és 3. (i) pontokban meghatérozott szerz8dés ciSkészités
feladatalval sszefilggésben:

d} a projektzérassal Osszefiggésben felmer(i tovabbi el8készitdsi projektjavaslatokkal
kapcsolatos k&zbeszerzési eljérasok lebonyolitisaban vald részvétel a mindenkor hatélyos
jogszabdlyok, illetve a kdzbeszerzési (mindenkor érvényes hivatall belsé szabdlyzatok, a
meglévs jogviszonyokat szabdlyoz6 dokumentumok figyelembe vételével, a Fopolgdrmester]
Hivatal itletékes szervezeti egységelvel és a Fivarosi Kizbeszerzési Kft-vel kizremiikddve):

(i) kiirdsok elSkeészitése: szakmai tanicsadés a faladat-meghatérozds, adatszolgéitatis, a

dokumentdciok  elkészittetése/elkészitése a  Megrendelével egyeztetett eseti
feltételrendszer szerint,

(i) kdzbeszerzési mindségbiztositasban vald kdzremilkddés,

(lia hivatalos szerepidk (Kedvezményezett, Irénylté Hatbsdg, Miniszterelndkség KFF,
eljérésjogi szakértbk) munkéajinak eldsegitése, tdmogatasa,

(iv)a kbzbeszerzési dokumentacidk véglegesitése a kdzbeszarzési eljérasok lebonyolitéjanak
(a mindenkori Fovérosi SZMSZ és KBSZ alapjan) felkérése alapjén a K6zheszerzés
Feliigyeleti Féosztdly és az IH - Megrendeld attal elfogadott - esetleges észrevételei
figyelembevételével,

Budapest kézportl szannyviztisalith telep és kaposolsdd tatesiirndnyed projekt

Phone: +36 (1) 328 (208 T owwwenviodunahu ED_BKSZT 2017 éves_feladatierv
1 Fax: +36 (1) 328 0267 ,



{v) kézremlkddés a beérkezett ajanlatok biralatéban a Megrendeld Altali eseti feladatkijeltlés
szerint,

(vi)a szilkséges hirdetmények és egyéb ktelez8 tartalmii dokumentumok elokészitése,

{vii) kbzremiikddés az esetleges jogorvosiati eljarasok sorédn (dokumentdcid- és [rat-
eifkészités, technikal timogatas, képviselet felhatalmazas alapjan)

(vill) 2 kozbeszerzés| eljdrdsok alapjén megkdtott szerzGdések esetleges maddositasainak
eldkészitése, lebonyolitdsdnak megszervezése,

e) szerzbdéskotések elBkészitése, kizremilkddés a szerz8déskbtésekben,

- A Véllaikozéisi (Keret)szerzédés 1. sz. meliéklet (.Villalkozd feladatal a projekt egyes
szakaszaiban”) 3. (1), 4. (i) &s 4. (1) pontokban meghatirozott szervezs &s koordinkclés
feladatok részét képezs, a BKSZT projekt megvalésulésinak ellendrzésével kapcsolatos
feladataival Ssszefliggésben:

f) a szerzédésekben rogzitett feladatok végrehajtasdnak koordinalasa, irdnyitdsa a
keretszerzbdés, illetve az éves koltség- és feladatterv megszabta hatdrok kozott,

g) részvétel és aktiv kdzrem(kddés a Projekt megvaldsitédsival kapcsolatos kooperacids
értekezleteken,

h) aktiv kézremGkodés a kivetelések Megrendeld altali jévéhagyésa sordn
i) kockazatok feltdrdsa, elemzése, javaslattétel a kockzatok kezelésére

- A Vllalkozésl (Kerat)szerz8dés 1. sz. meilékiet (,Véllalkozd feiadatal a projekt agyes

szakaszalban™) 2. (ii) pontban meghatirozott engedélyezésekiel tsszefliggd feladataival
taszefiggésben:

j) az esetlegesen felmerilé engedélyezési eljarasok nyomon kdvetése, a hatosagi egyeztatések
szilkség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kisérése és
Megrendels megfeleld iddben torténd téjékoztatdsa az esetlegesen szUkséges intézkedések

megtétele érdekében, tovabba a Megrendels jévahagydsét kbvetden a megfeleld Intézkedések
megtétele,

- A Vélalkozhs! (Keret)szerzSdés 1. sz. mellékiet (,Villalkozé feladatai » projekt egyes

szakaszaiban®) 1. (v) &s 2. (iii) pontokban meghatérozott egylittmiikidés! feladataival
dsszefiiggésben: g

k) egylttmikddés
{i) a Megrendeid szervezeteivel (illetékes Bizottsdgok, FBosztalyok, Osztdlyok),
(i) a Megrendeld szerzddéses partnerelvel,

(i) az Eurbpal Kbzdsségek Bizottséga Hetérozata és annak médositésal { 2004 HU 16 C PE
001, jovdhagyva: 2004, december 17.; modositva: 2009. junius 10.; médositva;
2010.08.13), valamint a TAmogatdsi Szerzdés és annak modositasai (aldirva: 2004.
december 2., médositva: 2009. 10.07., mddositva: 2011.02.11, modositva: 2011.12.23)
végrehajtésaban drintett szervezetekkel minden, a Projekttet kapcsolatos (lgyben és
eljdrdsban,

1) A beruhdzés auditdldsa sorén elrendelt ellenérzesek tamogatdsa, az eliendrzést végzb szervek
munkéjénak segltése

- A Villalkozhst {Keret)szerzSdés 1. sz. mellékiet ( Villalkozé feladatai a projakt egyes
szakaszalban™) 5. (i) és (vi) pontokban meghatzrozdtt, szerzSdések lezirhsival és
garancifils feladataival dsszafilggésben:

Budapesti kozponti szennyviztiszuto telep és kaposolddt téles(tményel projekt
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m) kdzrem(ikbdés a szerz8dések lezdrdsa sordn
n) kdzrem(kddés a hibajavitdsok koordindcléja sordn
o) kézremiikddés a birdségl és egyéb hatosagi eljardsok sordn (dokumentaclo- és irat-

eldkészités, jogi, szakmai és technikai tdmogatds a Jogi Féosztéllyal egyittmikddve)

- A Véllalkozésl (Keret)szerzdés 1. sz. meliékiet (,Vallalkozé feladatal a projekt egyes

szakaszaiban”) 5. (W), (lv) pontokban meghatérozott, a BKSZT projekt zéréséval
kapcsolatos feladetaival Ssszefliggésben:

p) kdzremikodés a projektzards sordn megdliapftott szabdlytalansagi eljardsok kezelésében, az

esetleges jogorvoslatokban

q) kézrem(kddés a BKSZT beruhdzésaban létesild épitmények/teriletek ingatian-nyilvantartds

rendezésének elfkészitésében

r) kozremlkodés az esetlegesen eldforduld és a BKSZT projektet érintd pétaktivélasok

el8készitésében és végrehajtdsdban.

I1. A Proigkt egves projeit-sismein beiilll teiadatok

I1.1. 2010 &v végélg megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kildnds tekintettel a
végsd kiflzetés feltételeinek hetartisdra

Projekt-elemek:

audit)

SvC:

Budapesti Ké2ponti Szennyviztisztité Telep

Budai Duna-parti f8gyditd csatorna

Atemel8 Telepek (Ferencvéros, Kalenfsid, Albertfaiva)

Folyd alatti dtvezetések

Arvizvédeim| Tdités

Kilsd Kbziekedési Infrastruktira

Prébaizemi iszapkezelés

TA szolgaltatisok (szakértdi bazis, Duna vizmin8ség mérés, generdl koordindtor, pénzigyi

3 db szivattyltelep zdporoldali bovitései

Tehermentesitd csatorndk COL1, COL2 {VvI., VIIL, IX., X., XL, XIV. ker.)

Komyezetvédelml monitoring eszkd26k beszerzese

Uj FIDIC Mérnak(bk) az (i) projekt elemek megvalésitdsdhoz (2009 - 2010)

Uj PR Tanicsadé(k) az (j projekt elemek megvalésitdsdhoz (2009 — 2010)

Tehermentesitd csatorndk COL3 (IL., VIIL., IX., X., X1, XIV. ker.) eldkészitési munkak
Csatornaépités, szivattydtelep bdvités és nyomécsGpér, tehermentesitd csatorna, kisdterneldk

OL4 (XX1.ker.) eldkészitdsi munkak

Szennyezett talaj elszdllitdsa
Duna vizminfség mérés
M@szaki ellendr/Mémdk

A Véllalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatat a projekt egyes szakaszalban®)
5, (i) pontban meghatérozott garancidlis rendelkezésre 3llési feladatokkal bsszefiiggésben:

« A Csepel 2006 Mérndk Konzorcium szerzdésének rendelkezésre alldsi iddszakat kﬁve;&en
a folyamatban lév8 és a garancidlis idészak alatt fellép8 tovabbi garancidlis, jotaliasi

Budapestl kéizponii szennyvizisztits folep & kapesolddd lesitménys! projekt
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problémak kezelése, egyéb szavatossagi, javitisi munkdk nyomaen kovetése, ellendrzése,
(I-IV. n.ev)

o kdzremikddés a nyitott kévetelések rendezésében (1.-IV. n.év)
$Vv2, SV3:Mérndk/Mliszakl ellenbr szervezetek

A Vallalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (.Vdllalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. {I) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre &llds| feladatokkal dsszefliggésben:

» A garancidlis idBszak alatt fellépd garancldlls, jotalldsi problémak kezelése, egyéb
szavatossdgi, javitdsl munkdk nyomon kévetése, ellenérzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budal Duna-parti fégylijtd

A Vallalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. meliéklet (,Vallalkoz6 feladatal a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (1), () és (Iv) pontokban meghatdrozott garancidils rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarésaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggésben:

e kizremiikddés a beruhazas aktivildsa elbkészitésében és végrehajtdsaban (1. - IV. n.év)

. kdzrerénﬁkﬁdés az esetleges garancialis - jotalldsi, szavatossagi problémék kezelésében (I.-
IV. n.év)

o  kozremiikiidés a teriilet (rakpart) tulajdonjogi rendezésében
PS: Atemeld telepek

A Villalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Véllalkozé feladatai a projekt egyes szakaszalban®)

5. (i), (i) és (iv) pontokban meghatirozott garancidtis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal &sszefliggésben:

¢ kizremiikddés a beruhdzds aktivildsa elGkészitésében és végrehajtasdban (1. — IV, n.év)

s kdzremiiktdés az esetleges garancialls — jotallas|, szavatossagi problém#k kezaldsében (I.
- 1V. n.év)

WTP: Szannyviztisztité telep

A Véllalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. meliékiet (,Véllalkozé feladatal a projekt egyes szakaszaiban”)

5. (1), (), (iv) és (vi) pontokban meghatarozott garancidlls rendelkezésre Alldsl és 3 BKSZT projekt
lezaréséval kapcsolatos feladatokkal ésszefiiggésben:

»  kbzremikidés az esetleges garanciélis — jotallési, szavatossdgi problémak kezelésében (I.-
IV. n.év)

s kidzremlkidés a nyitott kdvetelések rendezésében (1.-1V. n.év)
PSS: Szivattyitelepek zdporoldall itépitése '

A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. meliéklet {,Véllalkozé feladatai a projekt egyes szakaszalban”)

5. (i), (li) és (v} pontokban meghatarozott garancldlis rendelkezésre 8llasi és a BKSZT projekt
lezarasdval kapcsolatos feladatokkal 8sszefiiggésben:

- kdzremﬁécé)dés a beruhazas aktivalasa eifkészitésében és végrehajtdséban (PSS-A/K) (1.
-IV. név

~  kbdzremikadés az esetleges garancialis — jotallasi, szavatossdgl problémak kezelésében (1.
- IV. n.éy)

coL1,2 tehermentesits gylijtScsatornik

A Vdlialkozési (Keret)szerz6dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszatban”)
5. (1), (ili) és (Iv) pontokban meghatdrozott garancialis rendelkezésre alldsl és a BKSZT projekt
lezérasdval kapcsolatos feladatokkal bsszefiiggésben:

- KkBzremiikédés a beruhazas aktivaldsa eldkészitésében és végrehajtasaban (L. - IV. n.év)

_  kézremilkédés az esetleges garancidlis - Jotallasi, szavatossdgi problémidk kezelésében (1.
- 1V. n, év)

Budapesti kozpont szennyviztiszitd ielep 6% kapcsoltdd tasiimeanyel projekt
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11.2. a 2012 év vigdig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kiildnds tekintettel a
végsd kifizetds feltételeinek betartasara:

- Tehermentesitd csatornak COL3 (II., VIIL, IX., X,, XI., XIV. ker.)

- Csatornaépités, szivattyltelep bdvités és nyomocsdpar, tehermentesitd csatorna, kisdtemeldk
COL4 (XXL. ker.)

- BIRK (Budal Irgaimasrendl Kérhdz szennyvizelvezetése, kizterdieti atemeid, illetve jarulékos
maGtérgyak)

A Proiekt agves proimkt-slemein baitlll feladatok
COL3,4 (beledrtve BIRK): tehermentesits gyiijtScsatorndk

A Vallalkazasi (Keret)szerzddés 1. sz. mellékiet (,Vallalkozo feladatal a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i), (i) és (iv) pontokban meghatérozott garancidlis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezArdsdval kapcsolatos feladatokkal dsszefliiggésben:

- kBzrem(kddés a beruhdzés aktivdldsa elkészitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

- kdzre?ﬁkﬁdés az esetleges garancilis — jotdllasi, szavatossdg) problémak kezelésében (I.-
IV, n.év)

EME: kérnyezetvédeimi monitoring eszkdzk beszerzése, izameiteténe

A Véllalkozési (Keret)szerzbdés 1. sz. melléklet (,Vdllalkozé feladatal a projekt egyes s2akaszaiban”)
4. (iii) pontban meghatarozott teljesitésigazalésokkal kapcsolatos feladatokkal dsszefiggésben:

« Az Onkorményzat megblzottjaként kijeldit Szervezetként az FTSZV Kft. kézszolgéltatés
szerzbdésben nevesitett feladatok elldtdsa:

— a kbzszolgdaltaté munkajanak nyomon kévetése, ellendrzése (I-IV. n.év)
~ javaslattétel a teljesitések igazoléséra (I-1V. n.év)

II.3. a 2013. év végélg megvalisitott projekt-elemekkel kapcsotatos feladatok, kilonds tekintettel
a végsb kifizetés feltételeinek betartdsara;

_ Csatornaépités, szivatty(telep bdvités és nyomdcsSpar, tehermentesitd csatorna, kishAtemel8k
COL4 (XXI. ker.)

- Iszap logisztika (NFU egyertetés szerint)
- IIL. tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszl tavi kezelése, Artalmatianitdsa, hasznositdsa
targyban Megvalésithatosdgi tanuimény készitése {NFU agyeztetés szerint}

- (j FIDIC Mérndk(dk) a 2013-Ig megvalésithats &pitési munkdk mémiki fallgyeletére
- (J} PR Tandcsadé(k) a 2013-Ig megvaldsithaté projektelemekre

COL4: tehermantesitd gyiljtScsatornak

A Vallalkozdsi (Keret)szerz6dés 1. sz. meliéklet (.Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszalban”)
5. (i), (i) és (v). pontokban meghatarozott garancidlis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezarésAval kapcsolatos feladatokkal sszefliggésben:

_  kiszremiikddés a beruhdzas aktivalasa eldkészitésédben és végrehajtaséban (L. — IV. n.év)

- kdzremiikbdés az esetieges garancidlls - jotaltasi, szavatossagi probiémak kezelésdben (1.-
IV. n.év)

Budapesti kizponti szennyviztisztho telep és kapcsolddd btesiiményei projek
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- kbzremikédés a Vas Gereben utcal szennyvizitemelGtelepen a projekt keretében &pllt
felépitmények (éphietek) haszndiatbavétell engedélyezési eljdrasdban.

TI1. tisztiths| fokozat megvalositisa

A Villalkozasi {Keret)s2erz6dés 1, sz. melléklet (,Vallalkozd feladatal a projekt egyes szakaszaiban™)

5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontakban meghatérozott garancldlls rendelkezésre dlldsi és a BKSZY projekt
lezardséval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggésben:

- kdzremiikddés a beruhazas aktivaldsa eldkészitésében és végrehajtasdban (L. - IV, n.év)

- kézremiksdés az esetieges garancialis - jotallasi, szavatosségi problémak kezelésében (I.-
V. n.év)

—  kézrem(ikddés a nyitott kéveteiések rendezésében (1.-IV. n.év)

BSM: Budapesti szennyviziszapok hossza tév( kezeldse, srtalmatianitésa, hasznositasa
tirgyban Megvalésithatéségl tanuimiény készitése

A Vallalkozasl (Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatal a projekt egyes szakaszaiban®)
1. {iv) pontban meghatédrozott projekt elSkészités| feladatokkal dsszefliggésben:

- A Megvalésithatdsdgi Tanuimény elkészditét kovetben kozremikodik a megvaldsitdsra
vonatkozo tovabbi elkészités| projektjavasiatok kidolgozasaban (I.-IV. n.év)

SVS: Mérnsk/Mlszakl aliendr szervezetek

A Vdllalkozdsi (Keret)szerzédés 1. s2. mellékiet (.Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
S. (1) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre &llas! feladatokkal bsszefliggésben:

e  Agaranclalis idészak atatt fellépd garancidlis, jétAllasi problémak kezelése, javitdsi munkdk
nyomon kévetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

I1.4. a 2015. év végélg megvaldsitott projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kiidnds tekintettel a
végss kifizetés feltételeinek betartéséra:

Harmadik tisztitasi fokozat hiSnyzé munkarészeinek megvalGsitasa

A Vallalkozasi (Keret)szerz6dés 1. sz. melléklet {,Vallalkozd fefadatai a projekt egyes szakaszalban®)
4. (1) és (v) pontban meghatdrozott szerz8dések nyomon kdvetdsével kapcsolatos feladatokkal
osszefliggésben:

» Az Onkorményzat megbizottjaként elldtja a Févarosl Vizmlvekkel 2014.06.04-€n létrejott
Megvaldsitdsi Megallapodésban nevesitett feladatait, javaslatot ad, dontés-elbkészitést
végez a Fovarosl Onkormanyzat részére, egyirtmiksdik a Fdvdrosi Vizmlivekkel. (I-II n.év)

11.5. a 2017. év vagélg megvaldsulé projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kizlionds tekintettel a
végst kifizetés feltételeinek betartdsara:

Héidzatfellesztés XXI. Kerillet terlietén

A Viltalkozési (Keret)szerzodés 1. sz. mellékiet (,Valialkozd feladatal a projekt egyes szakaszalban')
4, (i) és (v) pontokban meghatarozott szerzédések nyomon kovetésévet feladatokkal dsszefliggésben:

« Ellftia a Budapest XXI. kerilet Csepel Onkorményzataval kétdtt EgylittmiikSdés)
Megallapoddsban nevesitett feladatait, javaslatot ad, dontés-eldkészitést végez a Fovérosl
Onkerményzat részére (1-1V n. év)

» Elidja a Budapest XXI. kerllet Csepel Onkorményzatdval kétstt Egyuttmidkddési
Megéllapodésban nevesitett feladatok kivitelezési munkaval kapcsolatos lebonyolitdl és
miiszaki ellendri feladatokat.

Budapesti kbzponti szennyviztisztio telep és kaposolods Istesitmanyet projekt
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IIT.1 A KA Irdnyité Hatosdganak ée Kbzrem(kbdd Szervezetének jévéhagydséval Enviroduna Kft.
lAtja el a COL3, COL4LOT2 kiegészitd munkak, BIRK és I, tisztitasi fokozat projektelemek PIU,
FIDIC-mérndki feladatait, ennek keretében:

A IL4. pontban felsorolt projektelemek megvalésitésa tekintetében, a Vallalkozasi
(Keret)szerzbdés 1. sz2. melléklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban™) 5. (i}
pontban meghatérozott garancidlis rendelkezésre alidsi feladatokkal dsszefiiggésben::

« A garanclalls idészak alatt fellépd garancidlis, jotéllasi problémak kezelése, javitési munkak
nyomon kdvetése, ellenSrzése. (I-IV. n.év)

111.2 CMP: Komposzthlételep tiriése miatt az iszap-kezelés megoldésa

Kbzremiikbdés a Cséry komposzitelep KA projektbél vald toriése miatt felmer0iS 0j
feladatok sordn, a Vallalkozés! (Keret)szerzbdés 1. sz. mellékiet (,Véllalkozé feladatal a
projekt egyes szakaszaiban”) 4. (iii) pontban meghatérozott teljesités Igazolasokkal
kapcsolatos feladatokka! dsszefiggésben:

» Az Onkorméanyzat megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV K. kbzszolgéltatasi
szerzddésben nevesitett feladatok elltdsa:

- 3 kiizszolgéltatd munkajdnak nyomon kévetése, ellenbrzése (I-1V.n.év)
— javaslattétel a teljesitések Igazolésdra (I-1V.n.év)

Budapesti kizponti szennyviztisztitd telep és kapcesolodo létesitményel profekl
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