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Megallapodas

2018. évre

Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodé Iétesitményei beruhizas
Beruhazasi egységszam : B-1457
Vallalkozasi feladat: folyamatos, Vallalkozasi (Keret)szerz6dés szerint

amely létrejott az alulirott napon és helyen egyrészrél Budapest Féviaros Onkormanyzata,
mint Megrendelé (szc¢khely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., KSH statisztikai szamjel:
15735636-8411-321-01, adészam: 15735636-2-41, torzskdnyvi azonosité szam: 735638, AHTI
azonositd: 745192, bankszamla szama: 11784009-15490012, a tovabbiakban: Megrendeld)
képviseletében eljard Tarlos Istvan fopolgdarmester, illetve masrészrél az ENVIRODUNA
Beruhazas Elokészito Kft, mint Vallalkozé (székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.
cégjegyzékszama: Cg.01-09-704285, adoszama: 12804980-2-41, statisztikai szadmjel:
12804980-7112-113-01., bankszamla szama: 11794008-20511966, a tovabbiakban:
Vallalkozo) képviseletében Wertdan Zsolt Zoltan tigyvezetd kozott a kovetkezé feltételekkel.

1.) A Megéllapodas alapja a Megrendeld és a Vallalkozo kozott 2003. marcius 11-én 1étrejott,
majd 2005. szeptember 6-an, 2011. marcius 10-én és 2012. december 13-an modositott
Vallalkozasi (Keret)szerz6dés a ,Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolodo
létesitményei” beruhazas (a tovabbiakban: BKSZT projekt vagy projekt), valamint a ,,Dél-
budai régio szennyvizelvezetési és szennyviztisztitisi program” projekt menedzseri, mérmdki
feladatainak ¢llatasa targyaban.

A Villalkozasi (Keret)szerz0dés 4.2, pontja értelmében a Vallalkozo évente megallapodast kot
a Megrendel6vel a Valialkozo BKSZT projekttel kapcsolatos tirgyévi feladatainak, valamint -~
az Uzleti eldterv szerinti tartalommal — az éves dij mértekének ¢és esedékességének
meghatarozasa targyaban.

A Villalkozo6 2018. évi iizleti tervét a Fovarosi Kozgyiilés 2018. aprilis 26-i iilésén 339/2018.
(04.26.) Fov. Kgy. szdmu hatarozataval jovahagyta. A hatarozat szGvege jelen megallapodas 1.
sz. mellekleteként keriil csatolasra. A BKSZT projekt targyévi, a Vallalkozé altal ellatando
feladatait (Feladatterv) jelen megallapodas 2. szdm1 melléklete tartalmazza.

2.) Vallalkoz6 2018. évi villalkozéi dija — 6sszhangban Vallalkozd jovahagyott iizleti tervével
— a BKSZT projekt kapesan vallalt munkai ellenértékeként minddsszesen nettd 40.000.000.-
Ft, azaz negyvenmillié forint + AFA. Az AFA mértékére és felszamitasara a mindenkor
hatalyos addé-jogszabalyok az iranyadoak.

A Villalkozo részére jelen Megallapodas alapjan a 2018. év sordn esedékes vallalkozasi dij
havi bontdsban, 2018. januar 1. napjatol 2018. jalius 31. napjaig torténd teljesités utin havi
2.000.000 Ft + AFA, azaz kétmillié forint + AFA, 2018. augusztus 1. napjatdl 2018. december
31. napjaig torténd teljesités utan havi 5.200.000 Ft + AFA, azaz 6tmillio-kétszazezer forint +
AFA.



Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen Megallapodas alairasat kdvetden koteles a 2018.
évben, jelen Megailapodas aldirdsat megelézben leszdmlazott és a Vallalkozot a jelen
Megallapodas 2.) pont masodik bekezdése szerint a targyidészakban ténylegesen megilleto
vallalkozasi dij kozotti kiillonbozettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapjan 15 napon
belil elszamolni, és az elszamolds elfogaddsa esetén, a kiilénbdzetet Megrendeidnek
leszamlazni, vagy visszautalni.

Jelen Megallapodas megkotését kovetden, 2019. januar 1. napjatdl kezdddben a 2019. évi
Megallapodas alirdsaig, a Megrendeld a Vallalkozo havi szdml4it 2.000.000 Ft + AFA (azaz
kétmilli6 forint + AFA) 6sszegben fogadja be, illetve egyenliti ki a rendelkezésre 4116 pénziigyi
fedezet keretéig. A Vallalkozasi (Keret)szerzdeés 4. pontja alapjan, Vallalkozo szamlat ilyen
modon kiéllitani a 2019. évre vonatkozo éves megallapodas megk&tését megeldzd hdnappal
bezardlag jogosult. Vallalkozo a 2019. évre vonatkozd megallapodas alairasat kovetd 15 napon
beliil kételes a kiilénbdzettel elszamolni és az elszamolas elfogadasa esetén, a kiilonbdzetet
Megrendelének leszamlazni, vagy 15 napon beliil visszautalni.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a hatalyos éves megallapodasukat a BKSZT projekt
teljes korii lezarasaval, a projekt egyes milszaki-pénziigyi feltételeit tartalmazé engedélyokirat
lezarasaval tervezetten megszintetik, az abban foglalt fcladatok és azok ellentételezéseként
torténd teljes kori elszamolassal egyidejiileg.

3.) Megrendeld a Vallalkozot - a 2.) pont szerint - megilletd havi dijat atutalassal fizeti meg. A
Vallalkozé havi dijarol a fizetés esedékességét megeldzéd 15 nappal korabban, a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld kellékekkel rendetkez$ szamlat allit ki a Megrendel6 nevére.
Vallalkozo a kiallitott szamiat két napon beliil benyljtja a Megrendelének. Amennyiben ezt
elmulasztja, a benyujtas késedelméig terjedd idoszakra vonatkozdéan a Megrendeld fizetési
késedelme esetén a Vallalkozd késedelmi kamat iranti kovetelése kizart. Ha a szamla
kiallitasanak vagy fizetés esedékességének tervezett idépontja munkasziineti napra esne, akkor
a hataridének az azt kovetd elsdé munkanap mindsiil.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddésszerii teljesitést kovetden kibocesatandéd szamlan
koteles feltiintetni a Megrendel6 altal megadott és jelen Megailapodas cimében megjeldlt
beruhazasi egységszdmot. Amennyiben ezt elmulasztja, a megfelelen kidllitott szamla
beérkezéséig Megrendelé fizetési késedelme esetén a Villalkozé késedelmi kamat iranti
kévetelése kizart.

Villalkoz6 — a Vallalkozasi (keret)szerzddés 2.2, pontja szerinti feleldsségi korében, mint a
beruhazds megvaldsitdsdhoz sziikséges, a projekt-elokészitési €s -iranyitasi feladataival
Osszefiiggd szolgaltatas végzésére jogosult Tarsasdg - koteles a tole (szakcégtol) elvarhato
modon eljarni annak érdekében, hogy a jelen megdllapodas 2. szami melleklete szerinti
Feladattervben megjelolt feladatok, el6készité munkak és hataridok teljesitésében, vagy
végrehajtasdban - a Vallalkozénak felréhato okbol - olyan késedelem, vagy hibas/hianyos
teljesités ne mutatkozzék, amely a beruhazas megfeleld elérehaladasat veszélyezteti.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a jelen Megallapodas 2. sz. mell¢kleteben
részletezett feladat teljesitésében neki felrohatéan késedelembe esik, akkor teljesitmeny kotbert
(.. Teljesitmény Kotbér”) koteles fizetni a Megrendelének. A Vallalkozé késedelembe akkor
esik, ha a jelen szerzdés szerinti valamely feladatat a megallapodott hatdridében nem, csak azt
kévetden, késedelmesen teljesiti.

A Teljesitmény Kotbér mértéke, az adott feladat ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett
késedelmes nap utdn, a Teljesitmény Kotbér korlatja a teljes éves vallalkozast dij 10%-a. A



Megrendel a kitbéren feliili karat is érvényesitheti a Polgéari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. torvény (Ptk.) eldirasai szerint.

Megrendeld — ha ilyen intézkedés a Villalkozd teljesitésének eldfeltétele - koteles a
Villalkozoénak — a projekt-elOkészitési és -iranyitasi feladataival osszefliggd feladatai
teljesitésehez szilkséges - minden informaciot, adatot €s dokumentumot atadni, a Vallalkozo
altal igényelt dontéseket a kért vagy javasolt hatariddben meghozni, valamint gondoskodni
arrél, hogy a Megrendeldvel kozvetleniil szerz6dott vallalkozoktdl (megbizottaktol)
kikényszeritse a vonatkozd szerzidéses kotelezettségeik hataridben torténd teljesitését.

A Vallalkozé az egyes szamlaihoz kételes csatoini a Vallalkozasi (Keret)szerzddés 2.1 pontja
szerinti havi jelentését, amelyben tajékoztatast ad a jelen megallapodas 2. melléklete szerinti
Feladatterv, valamint a beruhazas érvényes litemtervei alapjan a havi teljesitéseir6l, illetve a
kovetkezd havi elvégzendd feladatokrol.

A Fépolgarmesteri Hivatal Beruh4zasi ¢és Projektmenedzsment Foosztalyanak vezet6je, illetve
tavollétében kijeldlt helyettese a fenti havi jelentés alapjan a teljesitésrél, annak indoklasaval
egyiutt, igazolast allit ki, az esetleges hianyos teljesitést indokolassal elutasitja.

A Villalkozo dijat Megrendeld a szamla keltének napjatol szamitott tizendt (15) napon beliil a
Vallalkozdé OTP Bank Kézponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szamu bankszamlaja

javara utalja at.

Megrendel6 jogosuit a Vallalkozo altal vallalt szerzddéses feladatok teljesitésének helyszini
ellendrzésére, amelyet Vallalkozoé tlirni €s elosegiteni koteles.

A jelen megallapodas teljesitése soran kapcsolattartok:

Megrendeld részérdl:

Fopolgarmesteri Hivatal Beruhdzasi és Projektmenedzsment Foosztaly vezetdje
Név: Kiraly Péter féosztalyvezetd

Tel: +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Vallalkozo részerdl:

Név: Wertan Zsolt Zoltan Ggyvezetod
Tel: +361-328-0298
Fax: +361-328-0297

E-mail:wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

Szerzdd felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk megjelolt Kapcsolattartok szemeélyeben,
adataiban, elérhetdségében valtozas allna be, igy errl — jelen megallapodas médositasa nélkiil
- kotelesek szerz6dd partnereiket a valtozastol szamitott 15 napon belill irdsban, tértivevényes
levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrdl sz6lo értesitést a jelen megallapodassal egyiitt,
ahhoz csatolva kezelik.



4) A jelen megallapodas hatdlya annak Felek altali kdlcsénds alairdsanak napjatol 2018.
december 31. napjaig tart, azzal, hogy a megallapodas rendelkezéseit — kiilonds tekintettel a 2.
pontban foglaltakra — Felek 2018. januar 1. napjatol figyelembe veszik.

5.) Jelen megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben (kiilonds tekintette] a felek jogaira és
kotelezettségeire) a Vallalkozasi (Keret)szerzodés, valamint a Ptk. eléirasai az iranyaddak.

6.) Jelen megallapodas clvalaszthatatlan részét képezi a 2. sz. mellékletként csatolt 2018. évi
Feladatterv a Budapesti Koézponti Szennyviztisztitdé Telep és kapcsolodo létesitményel

projektre vonatkozdan, valamint a Févarosi Kozgytilés 1. sz. mellékletként csatolt hatarozata.

7.) A jelen megallapodast a felek képviseli elolvasas és kozds értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, 7 (hét) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

1. sz. melléklet - K6zgyhlési hatarozat tizleti terv jévahagyasarol
2. sz.melléklet - 2018. évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2018. .Q&<tS =<, ... Kelt: Budapest, 2018. .Q.G.-.Qé- .............
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: Kivonat
a Févarosi Kozgyiilés 2018. aprilis 25-1 iilésének jegyzokonyvébdl

A—napirend40./ pontia: Javaslat a Fovirosi
Onkormanyzat _kizarolagos tulajdondban lévé ENVIRODUNA Beruhazis
Eldkészitd Kft. 2018. évi fizleti tervének elfogaddsara

Hatarozat
a Fovarosi Kozgytilés

-

Y0 339/2018.(1v35)  © 7 Budapest Févaros Onkormanyzata vagyonardl, a

" FévKgyh Ry vagyonelemek  feletti  tulajdonosi  jogok
gyakorldsarol szolo 22/2012. (III. 14.) Fov. Kgy.
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt
hatdskorében  egyedili  tagként és  az
ENVIRODUNA Beruhazis Elokészitd Kft.
legfébb  szerveként eljarva jovahagyja az
ENVIRODUNA Beruhdzas Elokészitd Kft. 2018.
évi lizleti tervét az elbterjesztés 1. sz. melléklete
szerintl tartalommal.

Felkéri a fOpolgarmestert, hogy az alapitdi
dontésrol a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmeben
a Tarsasdg vezetd tisztségvisel6jét értesitse.
Hatarid®: 15 nap

FelelOs: Tarlés Istvan -

A jegyz8konyvi kivonat hiteles:

dr. Schrodel Norbert - -
foosztalyvezetd
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2. SZ. MELLEKLET

FELADATTERV

A 2018, EVRE A BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYET
PROJEKTRE (BKSZT)

Enviroduna_feladata:

A Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolodo létesitményei projekt a Févéros és az
ENVIRODUNA Kft. kdzétt iétrejétt Vallalkozasi (Keret)szerzddés szerinti el6készitési, végrehajtasi és
koordindcios meérndki feladatok elvégzése, az EU Bizottsag K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz.,
C(2009)4607 sz., valamint C{2010)5663 sz. hatarozatai és a hatdlyos Tamogatasi Szerzédés 4. sz.
modositasaban foglalt elirasok figyelembe vételével, valamint 90/b//2018.(11.21.) F6v. Kgy. hat.
szamon elfogadott Engedélyokirat 18. sz. modositasa szerint.

1. A feladatkordn beliil a 2018. évi nevesitett feladatok:

Altalanos feladatok:

Tekintettel arra, hogy 2009 februarjdban a Févaros és a Nemzetk6ézi Tanacsadd (IC) kozott a
szerzédés lejart, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtasat Nemzetkdzi Tanacsadd nem
tamogatja, az integralt PMU megszlint. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel &sszefliggésben:

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,.Vallalkoz6 feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (i), 3. (i) és 5. (ii) pontokban meghatarozott szervezé és koordinalé
feladataival kapcsolatos dokumentumkezelési feladataival osszefiiggésben:

a) jelentések készitése a jelentési rendszer szerint a MegrendelG szerzddéses partnerei és az
érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgaltatasai felhasznalasaval,

b) dokumentum-nyilvantartdsi rendszer Uzemeltetése,

¢) dokumentumok, adatok kezelése, taroldsa a kialakitott dokumentumkezelési szabalyzatnak
megfelelden,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzodés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (v) pont és 3. (ii) pontokban meghatarozott szerzédés elokészitési
feladataival osszefliggésben:

d) a projektzarassal Osszefliggésben felmerlld tovabbi el6készitési projektjavaslatokkal
kapcsolatos kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitdsdban vald részvétel a mindenkor hatdlyos
jogszabalyok, illetve a kozbeszerzési (mindenkor ervényes hivatali belsé szabalyzatok, a
meglévs jogviszonyokat szabalyozé dokumentumok figyelembe vételével, a Fépolgarmesteri
Hivatal illetékes szervezeti egységeivel és a Févarosi Kozbeszerzési Kft-vel kézremiikddve):

(i) kiirdsok el8készitése: szakmai tanacsadés a feladat-meghatarozas, adatszolgéltatas, a
dokumentéciok elkészittetése/elkészitése a  Megrendelbvel egyeztetett eseti
feltételrendszer szerint,

(i) kdzbeszerzési mindségbiztositasban valé kézremikodés,
(iiiYa hivatalos szereplék (Kedvezményezett, Iranyitd Hatdsdg, Miniszterelnbkség KFF,
eljarasjogi szakérték) munkajanak elésegitése, tdmogatasa,

(iv)a kdzbeszerzési dokumentécidok véglegesitése a kbzbeszerzési eljarasok lebonyolitdjanak
(a mindenkori Févdrosi SZMSZ és KBSZ alapjan) felkérése alapjan a Kozbeszerzés
Feliigyeleti Féosztdly és az IH - Megrendel$ altal elfogadott - esetleges észrevételei
figyelembevételével,

Budapesti kéizponti szennyviztisztito telep &s kaposolddo lélesitményeal projekt

: Phone: +36 (1) 328 G298 www.emndraduna.hu 7. sz melidkiat 2. sz. melleklate
- Fax: +36 (1) 328 G297 tfeladattery)



e)

(v) kézrem(ikédés a beérkezett ajanlatok birdlatdban a Megrendeld altali eseti
feladatkijeidlés szerint,

(vi)a sziikséges hirdetmények és egyéb koételezd tartalmi dokumentumok eibkészitése,

(vii) kbzrem(ikddés az esetleges jogorvoslati eljarasok soran (dokumentdcié- és irat-
el6készités, technikai tdmogatas, képviselet felhatalmazas alapjan)

(viii)a kozbeszerzési eljardsok alapjan megkotott szerzédések esetleges modositdsainak
elékészitése, lebonyolitasanak megszervezése.

szerzodéskodtések el6készitese, kbzremlikodeés a szerz6déskétésekben,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 3. (i), 4. (i) és 4. (ii) pontokban meghatarozott szervezd és koordinaciés
feladatok részét képezd, a BKSZT projekt megvalésulasanak ellenérzésével kapcsolatos
feladataival 6sszefiiggésben:

f)

g)

h)
i)

a szerzbdésekben régzitett feladatok végrehajtasanak koordinaldsa, iranyitasa a
keretszerzodés, illetve az éves koltség- és feladatterv megszabta hatarok kdzott,

részvétel és aktiv kdzremlkédés a Projekt megvalositasaval kapcsolatos kooperadcids
értekezieteken,

aktiv kdzremiikodés a kdvetelések Megrendelé altali jdovahagydsa soran

kockazatok feltarasa, elemzése, javaslattétel a kockazatok kezelésére

- A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,,Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 2. (ii) pontban meghatarozott engedélyezésekkel 6sszefiiggé feladataival
Osszefiiggésben:

i)

az esetlegesen felmeriilé engedélyezési eljarasok nyomon kévetése, a hatdosagi egyeztetések
szilkség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kisérése és
Megrendelé megfelelé idében térténd tajékoztatasa az esetlegesen szlikséges intézkedések
megtétele érdekében, tovabba a Megrendelé jovahagyasat kovetéen a megfeleld
intézkedesek megtétele,

- A Vallalkozasi (Keret)szerzdodés 1. sz. melléklet (,.Vallalkoz6 feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 1. (v) és 2. (iii) pontokban meghatarozott egyiittmiikodési feladataival
osszefiiggésben:

k)

egyittmlkodés
(i) a Megrendeld szervezeteivel (illetékes Bizottsagok, Féosztalyok, Osztalyok),
(i} a Megrendel6 szerzGdéses partnereivel,

(ili) az Eurdpai Kdzbsségek Bizottsaga Hatarozata es annak moédositasai ( 2004 HU 16 C PE
001, jéovahagyva: 2004, december 17.; mddositva: 2009. janius 10.; modositva:
2010.08.13), valamint a Tamogatasi Szerzédés és annak mddositasai (alairva: 2004.
december 2., mddositva: 2009. 10.07., modositva: 2011.02.11, méodositva:
2011.12.23) végrehajtasaban érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos
{igyben és eljarasban,

A beruhdzds auditdlasa soran elrendelt ellenérzések tdmogatasa, az ellenGrzest végzd
szervek munkajanak segitése

- A Vallalkozéasi (Keret)szerzddés 1. sz. mellékiet (,.Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 5. (i) és (vi) pontokban meghatarozott, szerzédések lezarasaval és
garancialis feladataival osszefiiggéshen:
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m)} kdzremikddés a szerzddések lezarasa soran
n) kézremiikddés a hibajavitasok koordinaciéja soran

o) kézremlkédés a birdsagi és egyéb hatdsagi eljardsok soran (dokumentacio- és irat-
elékeszites, jogi, szakmai és technikai tdmogatas a Jogi Foosztallyal egylittmikédve)

- A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,,Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 5. (lii), (iv) pontokban meghatarozott, a BKSZT projekt zarasaval
kapcsolatos feladataival dsszefiiggésben:

p) koézremlikddés a BKSZT beruhdzdsaban létesild épitmények ingatlan-nyilvantartas
rendezésének elékészitésében

q) kézremiikodés az esetlegesen el6forduld és a BKSZT projektet érintd (pot)aktivaidsok
végrehajtasaban.

I1. A Projek rojekt-elemein 1iili fel

II.1. 2010 ev végeéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kGlénds tekintettel a
végss kifizetés feltételeinek betartasara

Projekt-elemek:
- Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep
- Budai Duna-parti fogy(jté csatorna
- Atemel§ Telepek (Ferencvaros, Kelenféld, Albertfalva)
- Folyd alatti atvezetések
- Arvizvédelmi Toltés
- Kalsé Kozlekedési Infrastruktira
- Prébaiizemi iszapkezelés

TA szolgaltatdsok (szakértéi bazis, Duna vizmindség mérés, general koordinator, pénzigyi
audit)

- 3 db szivattyltelep zaporoldali bévitései

- Tehermentesitd csatornak COL1, COL2 (VI., VIIL., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Koérnyezetvédelmi monitoring eszkdzok beszerzése

- Uj FIDIC Mérnsk(6k) az (j projekt elemek megvaldsitdsahoz (2009 - 2010)

- Uj PR Tanacsadd(k) az 0j projekt elemek megvaldsitasahoz (2009 - 2010)

- Tehermentesitd csatornak COL3 (II., VIIL., IX., X., XI., XIV. ker.) el6készitési munkak

Csatornaépités, szivattylutelep bdvités és nyomodcsdpar, tehermentesité csatorna, kisatemelGk
COL4 (XXI.ker.) el6készitési munkak

- Szennyezett talaj elszallitasa
- Duna vizminGseg merés
SVC: Miszaki ellenér/Mérndk

A Villalkozdsi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi feladatokkal dsszefilggésben:

. A Csepel 2006 Mérndk Konzorcium szerzédésének rendelkezésre allasi iddszakat
kovetben a folyamatban 1évé és a garancidlis idészak alatt fellépd tovabbi garancialis,
jotallasi problémak kezelése, egyéb szavatossdgi, javitasi munkdk nyomon kévetése,
ellendrzése. (I-IV. n.év)
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. kézremiikbdés a nyitott kévetelések rendezésében (1.-1V. n.év)
SV2, SV3:Mérnok/Miiszaki ellenér szervezetek

A Vallalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatdrozott garancialis rendelkezésre allasi feladatokkal dsszefliggésben:

« A garancidlis idészak alatt fellépé garancidlis, jotalldsi problémak kezelése, egyeb
szavatossagi, javitdsi munkak nyomon kévetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budai Duna-parti fégyl(ijto

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezdrasdval kapcsolatos feladatokkal 6sszefliggésben:

s«  kézrem(ikddés a beruhdazds aktivaldsa végrehajtasaban (I. — IV. n.év)

. kézremiikédés az esetleges garancidlis - jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

PS: Atemelé telepek

A Vallalkozasi (Keret)szerzédes 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
S. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

. kézrem(ikddés a beruhdzés aktivalasa végrehajtasaban (I. - IV. n.ev)

. kdzremiikddés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I. n.év)

WTP: Szennyviztisztito telep

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet {,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban™)
5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezardsaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggesben:

. kézremlikédés az esetleges garancidlis — jotélldsi, szavatossagi problémak kezeléseében
(L.-IV. n.év)

e kézremlikddés a nyitott kévetelések rendezésében (I.-1V. n.év)
PSS: Szivattyltelepek zaporoldali atépitése

A Véllalkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (), (iil) és (iv) pontokban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezdrasaval kapcsolatos feladatokkal 6sszefiiggésben:

—  kdzremiikddés a beruhazas aktivaldsa végrehajtasaban (PSS-A/K) (1. - IV, n.ev)

~  kozrem(ikbdés az esetleges garancidlis - j6tdllasi, szavatossagi problémak kezelésében (1.
n.ev)

coL1,2 tehermentesitd gyiijtécsatornak

A Villalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezardsaval kapcsolatos feladatokkal 6sszefliggésben:

~  kozremiikédés a beruhazas aktivalasa végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

II.2. a 2012 é&v végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kilénds tekintettel
a végsd kifizetés feltételeinek betartasara:

- Tehermentesité csatornak COL3 (II., VIIL,, IX., X., XI., XIV. ker.)

- Csatornaépités, szivattyltelep bbvités és nyomdcsGpar, tehermentesité csatorna, kisdtemeldk
COL4 (XXI. ker.)
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- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kérhdz szennyvizelvezetése, kdzterlileti dtemeld, itletve jarulékos
mutargyak)

A Projekt eqyes projekt-elemein beliili feladatok
COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesitd gyiijtécsatornak

A Vallalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garanciélis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezdrasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggésben:

—  kozremiikédés a beruhdzas aktivaldsa végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

- kézremlikddés az esetleges garancialis — jétalidsi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

EME: kornyezetvédelmi monitoring eszk6zok beszerzése, iizemeltetése

A Véllalkozasi (Keret)szerz6dés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
4. (iii) pontban meghatdrozott teljesitésigazoldsokkal kapcsolatos feladatokkal ésszefiiggésben:

» Az Onkormanyzat megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerz6désben nevesitett feladatok ellatasa:

- a kdzszolgaltatd munkajanak nyomon kévetése, ellendrzése (I-1V. n.év)

— javaslattétel a teljesitések igazolasara (I-IV. n.év)

II.3. a 2013. év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kilénés tekintettel
a véqgsd kifizetés feltételeinek betartasara:

- Csatornaépités, szivattyltelep bdvités és nyomocsépar, tehermentesité csatorna, kisatemelék
COL4 (XXI. ker.)

- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
- III. tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hossz(i tav( kezelése, artalmatlanitasa, hasznositasa
targyban Megvaldsithatdsagi tanulmany készitése (NFU egyeztetés szerint)

- Uj FIDIC Mérndk(dk) a 2013-ig megvaldsithatd épitési munkdk mérnoki feliigyeletére
- Uj PR Tandcsadd(k) a 2013-ig megvaldsithatd projektelemekre

COLA4: tehermentesitd gylijtécsatornak

A Vdllalkozdsi (Keret)szerzédés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (i) és (iv) pontokban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezérésaval kapcsolatos feladatokkal gsszefliggésben:

—  kozremiikddés a beruhazés aktivalasa végrehajtasaban (I. - IV. n.év)

~  kézremiikddés az esetleges garancidlis - jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(I.-1V. n.év)

IIl. tisztitasi fokozat megvalésitasa

A Véllalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Véllalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

~  kdzremiikddés a beruhazdas aktivaldsa végrehajtasaban (I. - IV. n.év)
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—~  koézremiikédés az esetleges garancidlis - jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(1.-IV. n.év)

- kézrem(ikddés a nyitott kdvetelések rendezésében (I.-1V. n.év)

BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszi tavi kezelése, artalmatlanitasa, hasznositasa
targyban Megvalésithatésagi tanulmany készitése

A Vdéllalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
1. (iv) pontban meghatarozott projekt elékészitési feladatokkal dsszefliggésben:

- A Megvalésithatosagi Tanulméany elkésziiltét kovetden kdzremlikodik a megvaldsitasra
vonatkozo tovabbi eldkészitési projektjavasiatok kidolgozasaban (I.-IV. n.év)

SV5: Mérndk/Miiszaki ellenér szervezetek

A Vallalkozasi (Keret)szerz6dés 1. sz. melléklet {,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi feladatokkal ésszeflggésben:

« A garancidlis id8szak alatt fellépé garancialis, jotélldsi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kdvetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

11.4. a 2018. év végéig megvalosuld projektelemekkel kapcsolatos feladatok, kilénds tekintettel a
végsh kifizetés feltételeinek betartasara:

Halbzatfejlesztés XXI. Keriilet teriiletén

A Véllalkozdsi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
4, (i) és (v) pontokban meghatarozott szerzédések nyomon kovetésével feladatokkal
Gsszefliggésben:

» Elldtja a Budapest XXI. keriilet Csepel Onkorményzatdval kotott Egyﬁttmﬂkédési
Megallapodasban nevesitett feladatait, javaslatot ad, dontés-elGkészitést végez a Févarosi
Onkormanyzat részére (I-IV n. év)

III.1 A KA Irdnyitd Hatdsdganak és Kézrem(ikédd Szervezetének jovahagydsaval Enviroduna Kift,
latja el a BKSZT projekt egyes, 2010. utan megvaldsuld projektelemeinek (COL3, COL4LOT2
kiegészité munkak, BIRK és III. tisztitasi fokozat projektelemek) PIU, FIDIC-meérndki
feladatait, ennek keretében:

A projektelemek megvaldsitasa tekintetében, a Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. mellékiet
(,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i) pontban meghatarozott garancialis
rendelkezésre allasi feladatokkal ésszefliggésben:

» A garancidlis idészak alatt feliépd garancidlis, jotalldsi problémak kezelése, javitasi
munkak nyomon kévetése, ellendrzése. (I-IV. n.év)

III.2 A Févaros és az ENVIRODUNA Kft. kézoétt 2011. marcius 10-én létrejott Vallalkozasi
(Keret)szerzddés 2. sz. mddositds 2.a.) pontja alapjan az Enviroduna Kft. latja el a BKSZT
projekt egyes, a Fovaros altal meghatarozott alprojektek FIDIC Mérndk és miszaki ellendri
feladatait. A 2011. marcius 10-én letreJott Vallalkozasi (Keret)szerzédés 2. sz. modositas 5.
sz. melléklete szerinti FIDIC Mérndk és miiszaki ellenéri feladatokat az Enviroduna Kft. latja el
a BKSZT projekthez kapcsolddd:

. A Budapest XXI. kerlilet Csepel Onkorméanyzataval kotott Egy[]ttmt’ikﬁdési Megaltapodas
targyat képezd, Budapest XXI. kerilet, Csepel gravitdciés és nyomott csatornazasanak,
valamint vizelldtasanak kiviteli tervezési és kivitelezési munkai véllalkozasi szerzbdés
esetében. (I-IV. n.év)

. A BKSZTT fenntartdsi idészakaban, ,Vallalkozasi szerzédés a Budapesti Kézponti
Szennyviztisztitd Telepen 2018. évben a Févarosi Vizmivek Zrt altal vallalt munkak
elvégzésére” esetében. (I-IV. n.ev)
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II1.3 CMP: Komposztalételep torlése miatt az iszap-kezelés megoldasa

Kozremiikddés a Cséry komposzttelep KA projektbdl vald torlése miatt felmerdild Uj
feladatok sordn, a Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vallatkozé feladatai a
projekt egyes szakaszaiban”) 4. (iii) pontban meghatarozott teljesités igazolasokkal
kapcsolatos feladatokkal 6sszefliggésben:

+ Az Onkormanyzat megbizottjaként kijelélt Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgaltatasi
szerzddésbhen nevesitett feladatok ellatasa:

- a kdzszolgaltaté munkajanak nyomon kévetése, ellendrzése (I-1V.n.év)

- javaslattétel a teljesitések igazolasdra (I-IV.n.év)
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