MEGALLAPODAS

Vizvezeték-kivaltas koltségének rendelkezésre bocsatasarél

amely |étrejott egyreszrét a

Budapest |. kerillet Budavari Onkormanyzat (székhelye: 1014 Budapest,
Kapisztran tér 1., torzskényvi azonositd: 735649, addészam: 15735643-2-41,
bankszamlaszam: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Dr. Nagy Gabor Tamas
polgarmester) mint Atadé (a tovabbiakban: Atadé)

méérészrél a

Budapest Févaros Onkormanyzata (székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-
11., torzskdnyvi azonosité: 735638, addszam: 15735636-2-41, bankszamlaszam:
11784009-15490012), képviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester mint Atvevé (a
tovabbiakban: Atvevd),

(Atadé és Atvevé a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dd Felek) kozott

. A Megallapodas targya, el6zmények

1. Szerzé6dd Felek rogzitik, hogy az Atadd, mint Kedvezményezett altal keril
megvaldsitasra a ,Budai Var és kornyéke kozlekedés fejlesztése” cimd,
KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonositd szamu projekt (a tovabbiakban:
Projekt). A Projekttel 6sszefliggésben a kézrem(ikddd szervezet feladatait a
KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt. latjia el, mig a Projekt koordinalasaert
kezdetben a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, 2014. januar 1-jétél pedig ezen
szervezet jogutddjaként a Miniszterelndkség felel, egyben a Tamogatd
nevében és kepviseleteben eljar.

2. A Projekt megvaldsitasa érdekében sziikséges, a Kivitelezéssel érintett
Vizvezetékek kivaltasi munkainak (tovabbiakban kivaltasi feladat) ésszerl es
gazdasagos elvégzése céljabol az Ataddo megkereséssel fordult Atvevshoz,
hogy az ivéviz-ellatds, mint kdzszolgaitatas nydjtasaban valé k0z0s
érdekeltségik mellett jelen megallapodas szerint és az 1. szamu mellékletben
régzitett miiszaki tartalom megvaldsitasa érdekében egyiittmiikédjenek.



3. a) Jelen megallapodas targya a Lanchid utca feldjitasahoz kapcsolédd,
Budapest |. keriilet, Lanchid utca - Ybl Miklés tér - Apréd utca - Szarvas teér
terliletén elhelyezkedd, DN 1200 mm-es ,SENTAB" fényomdé vizvezeték (a
tovabbiakban: Vizvezeték1) kivaltasa soran felmeriilé netté 300 000 000 Ft +
81 000 000 Ft AFA, brutté 381 000 000 Ft dsszegii kéltség fedezeteként
pénzeszkdz atadasa Atado részérdl Atvevd részére a jelen Megallapodasban
foglalt feltételek mellett. A kivaltasra kerillé Vizvezeték1 a kévetkezd helyrajzi-
szamu ingatlanokon talalhato:

Lanchid utca — hrsz.: 14384, 14366, 14367,14388

a.

b. Ybl Miklos tér — hrsz.: 6271/2
c. Apréd utca - hrsz.: 6271/1
d. Szarvas tér — hrsz.: 6272
e. Ddobrentei tér — hrsz.: 6184
f. Varkert rkp. - hrsz.: 6229/2

Szerzédé Felek régzitik, hogy a jelen pontban ismertetett kivaltasi feladatot a
Kormany a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosité szdmu (,Budai Var és
kérnyéke kozlekedés fejlesztése” ciml) kiemelt projekt miiszaki tartalmanak
bévitésérél és az azzal kapcsolatos kéltségnévekmény jovahagyasardl szolo
1039/2014. (Il. 6.) Kormanyhatarozataval elismerte, a szilkséges forrast
biztositotta, e tekintetben a Tamogatasi Szerz6dés megfelelé médositasa
folyamatban van.

b) Jelen megallapodas targyat képezi tovabba a Lanchid utca felujitasahoz
kapcsolodd, Budapest |. kerlilet, Lanchid utca - Ybl Miklos tér - Apréd utca
teriletén elhelyezkedd vizvezetékek (a tovabbiakban: Vizvezeték2) kivéltasa
soran felmeriilé netté 65 000 000 Ft + 17 550 000 Ft AFA, bruttd 82 550 000
Ft 6sszegi koltség fedezeteként pénzeszkoz atadasa Atadé részerdl Atvevd
részére a jelen Megallapodasban foglalt feltételek mellett.

A kivaltasra keriilé vizvezetékek:

a. Apréd utca - Ybl Miklos tér (DN 250 vezeték)
b. Lanchid utca (DN 250 és DN 100 vezetékek)

Szerzdé Felek rogzitik, hogy a jelen pontban ismertetett kivaltas forrasa a
Budavari Onkormanyzat KOZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 szamu projektjének
tAmogatasi szerzddésében a Lanchid utca feldjitasanak koltsegkeretében
rendelkezésre all. A jelen megallapodas targyat képezd kivaltasi feladat
részletes miszaki tartalmat, valamint koltségbecslését az 1. sz. meliéklet
tartalmazza.

A Vizvezeték1 és Vizvezeték2 (a tovabbiakban Vizvezetékek).



4. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy tudomassal birnak arrél, miszerint a Projekt
keretében készilt kiviteli tervben szerepld megoldas értelmében a Varkert
Bazarral szemkozti oldalra kerlilnek a kozvilagitasi és diszvilagitasi oszlopok.
Ebben az esetben nem biztosithatdé a szabvany altal meghatarozott
véddtavolsag az oszlopok alapozasa és a Vizvezetékek kdzott. Tekintettel
arra, hogy a kézvilagitasi oszlopok nem kerilhetnek a Varkert Bazar feloli
oldalon 1&vé jardara, a Vizvezetékek kivaitasa valt szilkségesse.

a) A Vizvezeték1 kivaltasanak indokai:

Az érintett Vizvezeték1 a févarosi vizellaté haldzat egyik stratégiai jelentdségi
eleme A nagyatmérdji viznyomé vezeték kivaltasat mlszaki okokbdl nem
lehet rovid szakaszon elvégezni, mert ez a csatlakoz6 szakaszok nyomas
viszonyait megvaltoztatja és veszélyezteti a vizcsé tovabbi szakaszait. Emiatt
a Vizvezetékl-et a Szarvas téri féelzaré és a Clark Adam téri iranyvaltas
kézott szilkséges kivaltani. Szerz6dd Felek r&gzitik, hogy a kivaltandé
Vizvezeték1 a tervezett Uj térburkolatok alatt teljes hosszban készul el a
Szarvas tértél a Clark Adam térig. A kivaltandd Vizvezeték1 teljes hossza 660
m, kivaltds utani Oj vezeték atméréje DN 1000 mm, anyaga gdmbgrafitos
ontottvas (GOV). Szerzédé Felek régzitik, hogy a Projekt eredményes
befejezése érdekében miiszaki szikségszerliségbdl az egyetlen megoldas a
Vizvezeték1 fentiekben ismertetett szakaszon térténd kivaltasa.

b) A Vizvezeték2 kivaltasanak indokai:

¢ Miiszaki szikségesség: Jelenleg a Lanchid utca déli részén huz6do DN
250 mm-es és az északi felén lévé DN 100 mm-es vezetékek rossz
allapotuak. A Lanchid utca atépitése sordn ezek kivaltasat mindenképp
el kell végezni. A két rossz allapotu vezeték elbontasra kerdl, helyette
elhelyezésre kerll egy DN 300 mm-es vezetek.

e Funkcionalis indoklas: A létesitendé (meglévé DN 250-es és DN 100-as
vezeték ,cseréjének” eredményeképpen létrejové) DN 300-as vezeték
szerepe jelentés. Emrdl a vezetékrél lesz megoldva a Varkert Bazar
épuletegyttesének tiizi viz ellatasa, valamint erre a vezetékre lesznek
Jelfizve” a felszini tlizcsapok is.

5. Szerz6dd Felek megallapitjak, hogy Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol
sz616 2011, évi CLXXXIX. térvény (Mo6tv.) 23. § (4) bekezdésének 11. pontja
szerint Atvevé feladatat képezi az ivoviz-ellatas biztositasa.



6. Szerzddo Felek rogzitik tovabba, hogy a vizikdzmi-szolgaltatasrol szold 2011.
évi CCIX. torvény (Vkszt.) és a Motv. fent hivatkozott szakasza értelmében
Budapest Févaros kozigazgatasi teriletén a Févarosi Onkormanyzat (Atvevé)
az ivoviz-ellatasért felelés, az Atvevét illetik az ellatasért felelés jogai és
terhelik annak kotelezettségei, igy a Vkszt. alapjan az Atvevd tulajdonat
képezi a kivaltassal érintett vizvezetékek, valamint a kivaltas soran létrejévd
vagyonndvekmeny tulajdonjoga is.

7. Atado kijelenti, hogy az Atvevének a Vizvezetékeken fennalld tulajdonjoga,
tovabba a pénzeszkOz ataddsa nem sérti az eurdpai unidés tdmogatasi
eldirasokat. Atado kijelenti, hogy a jelen megallapodas 3.a) és b) pontjaban
foglalt kivaltasi feladatok elvégzéséhez szilkséges forras atadasardi a
Miniszterelntokség, mint Tamogatd Szervezet tudomassal bir, azt thmogatja.
Az Atadé oldalan - akar a megallapodas kétéskor meglévd, akar utobb — a
forras atadasanak szabalyszer(iségével kapcsolatban felmeriild ok miatt
Atadé nem jogosult a pénzeszkéz atadasanak megtagadasara, valamint az
atadott pénzeszkoz visszakovetelésére.

Il. A Szerz6dé Felek jogai és kitelezettségei

1. Atadé atad Atvevdnek a Projekt kapcsan szilkségessé valt Vizvezeték kivaltas
ksltségének megfeleld, a Projekt koltségvetésében rogzitett Vizvezetek1
vonatkozasaban 381 000 000 Ft keretdsszeget, Vizvezeték2 vonatkozasaban
82 550 000 Ft keretosszeget, minddsszesen 463 550 000 Ft, azaz
négyszazhatvanharommilli-Gtszazotvenezer  forint  keretdsszeget (a
tovabbiakban: Pénzeszkoz) a jelen Megallapodasban foglalt feltételek szerint.
Az Atadé tudomasu! veszi, hogy a kivaltasi munkak soran fizetendé AFA az
Atvevé részérdl nem levonhat6, ezért az atadandd pénzeszkdz a fizetendd
AFA-t is tartalmazza.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Pénzeszkdz atadasa , atutalassal torténik az
Atvevé OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15490012 szamu
bankszamlajara a kovetkezd Gtemezésben:

- A jelen megallapodas alairasakor 12.700.000,- Ft, azaz tizenkettomillio-
hétszazezer forint;

- 2014, aprilis 15-ig- 234.950.000,- Ft, azaz kettészazharmincnégy-miltio-
kilencszazotvenezer forint;

- 2014. aprilis 30-ig 215.900.000,- Ft, azaz kettészaztizenot-millio-
kilencszazezer forint;



2. Atvevd vallalia, hogy a Pénzeszkdzt a jelen megallapodasban foglalt
Vizvezetékek kivaltasara (a kivaltasi feladatra) forditia Ggy, hogy az Atvevd
tobbségi tulajdonaban lévé Foévarosi Vizmivek-Zrt. (1134 Budapest, Vaci at 23-
27.) (a tovabbiakban: Vizmiivek), mint a Févarosi Onkormanyzat tulajdonat
képezd valamennyi vizikbzm( vagyonkezelését és Uzemelteteset végzo
gazdasagi tarsasag Utjan valdsitja meg a beruhazast.

3. Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a tényleges megvaldsulas
koltségei a fenti tervezett koltségeket meghaladjak, ugy a beruhazas
tobbletkdltségét Atado koteles viselni. A koltségek tervezése, a sziikséges forras
biztositasa érdekében Atvevé vallalja, hogy amennyiben a kivaltasi munkak soran
esetleges tobbletkoltség igény merll fel, arrél haladéktalanui irasban tajékoztatja
Atadét, és a tobblet forras biztositasat jelen megallapodas maodositasaval
egyidejileg kezdeményezi az Atadd felé.

Felek a fentiecken tilmenden kolcsondsen véllaljak, hogy amennyiben bamely
modosulas kovetkezik be a régzitett milszaki-gazdasagi feltételekben, arrdl
egymast kélcsdndsen, irasban haladéktalanul ertesitik, szilkkség esetén a jelen
megallapodas egyes feltételeinek feliilvizsgalataval a megallapodast modositjak.

4. A jelen megdllapodasban nevesitett Vizvezetékek kivaltasa az Atadd részérd|
torténéd munkaterilet biztositasa feltételével, a megvaldsitashoz sziikséges
beszerzések fluggvényében az elkészllt munkarészek folyamatos atadasa
mellett, a Projekt megvaldsitasaba illeszkedve torténik, figyelemmel arra, hogy a
kivaltasi munkak kivitelezéshez szilkséges idétartam 75 nap. Atadé vallalja, hogy
a Vizvezetékek kivaltasi munkait a Projekt keretében megvalosuld Lanchid utca -
Ybl Miklos tér - Aprod utca atépités, illetve Ddbrentei utca feldjitds munkaival
dsszehangolja, ugy hogy az az atépitésre keriild kdzterlletek 2014. augusztus
31-ig térténd befejezését ne akadalyozza.

5. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a Projekt hataridében, 2014. augusztus 31-ig
torténd megvalositasa érdekében szorosan egylttmdkddnek, a kivaltasi munkak
megvalésitasat célzd, az Atvevd és a Vizmivek Zrt. kézétt jelen megéllapodassal
egyidejileg létre jové Megvalositasi Megallapodas Gtjan is. Figyelemmel arra,
hogy a kivaltasi munkak elvégzését a Vizmlivek Zrt. bonyolitja, igy ezen munkak
hataridében, koordinaltan, az Unids forrasok szabalyszerl felhasznalasanak
megfelelden térténd elvégzésében érdekelt Atadé az Atvevd folyamatos
tajékoztatasa, szilkség esetén bevonasa mellett jogosult a Vizmivek Zrt.-vel
kozvetlen kapcsolatot létesiteni. Atvevé kijelenti, hogy ezen egyittmikédés
biztositasardl a fent hivatkozott Megvalésitasi Megallapodas Gtjan gondoskodik.

6. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a jelen megallapodasban
foglalt feladat elvégzése soran valamely vis maior esemény lép fel (példaul:

o



regészeti lelet, haboris lbszer, arviz), a vis maior idétartamaval a fentiek szerinti
teljesitési hatariddk meghosszabbodnak.

. Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen megallapodasban tervezett hataridék
az alabbi, esetlegesen felmeriil® okok miatt nem lesznek tarthaték, azokért
Atvevé nem tartozik felelésséggel, illetve az ezek miatt felmerild
tdbbletkoitségért az Atvevd nem tartozik helytalini:

a) a Vizmiivek (vagy megbizottja) altal inditott kbzbeszerzési eljarassal
kapcsolatos eldzetes vitarendezesi eljaras vagy jogorvoslat;

b) a Tamogatd szervezet aital kert tanusitvany, bizonylat, elszamolas stb.
hianya, ill. nem megfelelésége,

c) az Atadét az alabbi (9.) pont alapjan terhelé kételezettségeknek a nem
teljesitése, ill. nem megfeleld hataridében tértend teljesitese;

d) a munkateruleten a kivaltasi feladat kivitelezésével megbizott, valamint az
I. 1. pontban meghatarozott Projekt kivitelezési munkaival megbizott
vallalkozok tevékenységének nem megfeleld sszehangolasa;

e) a Tamogaté vagy Koézremikdédé Szervezetnek a megvaldsitassal
kapcsolatos egyes tételek, kiltségek, kiadasok elszamolhatésagaval
kapcsolatos kifogasa.

8. Amennyiben a vizvezeték kivaltasi munkakkal kapcsolatos kdozbeszerzesi és
beszerzesi eljarasok tekintetében a Miniszterelndkség és a KIKSZ
Kozlekedésfejlesztest Zrt.  megfeleldsegi  tanusitvanyai nem  kerlinek
kibocsatasra, ugy a Szerzédé Felek a jelen megallapodas teljesithetéségét
felllvizsgaljak, melynek eredményeként a megallapodast modositjak, ennek
hianyaban kozds megegyezéssel megszintetk és az addig elvégzett
feladatok tekintetében teljes kérlien elszamolnak egymassal.

9. Atadd az alabbi kételezettségeket vallalja:

a) a forgalomtdl elzart munkaterilet biztositasa a munkateriilet atadas napjatél
a telies csofektetési hosszon kivéve a Szarvas tér, ahol Atad6 a forgalom
fenntartasa mellett, szakaszosan biztositia a munkateriletet a Budapesti
Kozlekedési Kdzpont Zrit. altal a kivitelezéshez jovahagyott forgalom technikai
terv alapjan;

b.) a kitermelt fold és elbontott csévezetékek helyszinen torténd
depondlasanak biztositasa, olyan mértékben, hogy az a munkakat ne
akadalyozza;

c) a tervezett vizvezeték nyomvonalan hizédo, jelenleg a ,Budai Var és
kérmyéke kozlekedés fejlesztése” projekt felszini rendezés kereteben



elbontasra kerilé kézmlvek tekintetében a munkatertiletet folyamatosan és
akadalymentesen biztositja;

d) kozbenjaras a munkakezdési engedély soron kivlli kiadasa érdekében a
tervezett munkaterillet atadas id6pontjaig;

e) az Atadd beruhazasaban és forrasdbdl a Sandor Méricz lépcsd alatt DN
500 dntottvas vezeték kivaltas végrehajtasa a munkateriilet atadasaig;

f) a megallapodasban meghatarozott feladat szerepeltetése a ,Budai Var es
kornyéke kézlekedés fejlesztése”™ projekt organizacidjaban;

g) a jelen megdllapodasban meghatarozott feladattal 6sszefiiggd
munkateriileten a Vizmiivekkel, illetve a Vizmivek altal megbizott
vallalkozokkal a koordinacié biztositasa.

10.A Vizvezetékek kivaltasanak megtorténtét és a Vizmlivekkel vald elszamolast
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kévetden, de legkésébb 2014, december 31-ig Atvevd kodteles a felhasznalt
Pénzeszkozzel Atado felé elszamolni, az esetlegesen fel nem hasznalt forrast
Atadé részére visszautalni az Atadd 12010154-00379543-00100000
szamlaszamara. Az elszdmolas keretében Atvevé megkiildi Atadd részére a
Vizmivekkel kotott Megvalésitasi Megallapodas, valamint a Vizmivek altal a
kivaltasi munkak elvégzésére kotott vallalkozoi megallapodasok masolati
példényait. Az elszamolas keretében megkildi tovabba a megallapodasok
teliesitését és azok ellenértékének megfizetését igazolé iratokat,
szamlamasolatokat és bankszamlakivonatokat.

.Szerzédé Felek megallapitjak, hogy a Vkszt. 10.§ (2) bekezdése értelmében a

jelen megallapodas Il. pontja szerint elkészitett Vizvezetékek Atvevd
tulajdonaba keriilnek. Felek kijelentik, hogy a Vizvezetékek kivaltasa soran
elbontott halozat maradvanyértékével kapcsolatban nincsen kovetelésik
egymassal szemben.

12.Szerzéd6 Felek a jelen megdllapodas alapjan tett nyilatkozatai, kereimei,

kovetelései, a masik Szerzd6dd Félnek kildott értesitései kizardlag irasban, az
alabbi Kapcsolattartok részére cimezve érvényesek.



Kapcsolattartok:
Atado részérdl:
Vagé Margit projektvezetd
1014 Budapest, Kapisztran téer 1.
Telefon: +36 1 458-3086

e-mail: vago.margit@budavar.hu

Atvevé részérdl:

Beruhazasi Féosztaly

Kiraly Péter féosztalyvezetd

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 1 327-1210

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Jelen megallapodas Il. 5. pontjaban foglaltak alapjan
a Foévarosi Vizmlivek Zrt. részérol:

Palfy Gabor miiszaki beruhazasi igazgaté
1134 Budapest, Vaci at 23-27.

Telefon: +36 1 465-2513

e-mail: Gabor.Palfy@vizmuvek.hu

13.A Vizvezetékek kiépitésénél szilkséges burkolatbontasi és helyreallitasi
munkak a Szarvas tér kivételével nem képezik Atvevd feladatat. Atvevé
kotelessége azonban a burkolatbontast kévetéen a munkaarok kiemelese és a
kivaltast kovetben annak szakszer(, burkolatépitésre alkalmas témérsegben
t&rténd helyreallitasa. A Szarvas téren, az Aprod utca, Attila it, Dobrentei ter
kivett kozpark 4altal hatarolt teriileten, a Budapesti Kzlekedési Kozpont Zrt.
altal kiadott Kozutkezeldi Hozzajarulasban rogzitett elbirasok szerint
szlkséges a bontassal érintett burkolatokat és zoldfellletet helyreallitani.

14.Szerzédd Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodasban nem szabalyozott
kérdésekben az Vkszt., az Métv., a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI.
torvény (Nvtv.), tovabba a hatalyos Polgari torvenykonyv vonatkozé
rendelkezései az iranyadoak.

15.Jelen megallapodas 10 (tiz) egymassal mindenben megegyezd eredeti
példanyban készilt, melybdl Atadét 3 példany, Atvevét 7 példany illeti meg.



16.Jelen megallapodas mindketté fél részérél térténd alairasa napjan lép
hatalyba. Felek kijelentik, hogy amennyiben a Il. 5. pontban hivatkozott
Megvalésitdsi Megallapodas barmely cknal fogva nem lép hatalyba, ugy a
jelen Megailapodas megsziinik, mivel céljanak a tervezett médon tdrténé
megvaldsitasa meghiusut.

Szerz6d6 Felek a jelen megallapodast, annak elolvasasa és értelmezése utan, mint
Ugyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a kelld felhatalmazas birtokaban,
‘jévahagyolag irjak ala.

iz — kY .
Budapest/l. keriilet BudaVhy Budapest Fovaros Onkorm
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1. sz. melléklet

Budapest, |. keriilet, Lanchid utcai ivovizvezeték kivaltasok

Kivaltasok miiszaki paraméterei és a kivaltasi munka

koltségbecslése
Miiszaki paraméterek:
Tervezési hatarok:
o DN 1000:
= Clark Adam tér. a paller kényv szerint 45°-0s idom utani 0,8m-es gov.
csddarab

« Szarvas tér. az akna faisikjatél 0.5 m -re az acélcsbre felhegesztett
DN 1200 —as karima
o DN 300:

»  Clark Adam téri DN 300 gov. csb
* Szarvas tér1. sz ‘
Tervezett vizvezetékek:
A. jeld vezeték: DN 1000 megerésitett gov. — 645 m
I. jeld vezeték: DN 300 megerésitett bevonatos gov. — 710,0m
IL. jelli vezeték: DN 200 megerdsitett bevonatos gov. — 150 m
IV. jeili vezeték: DN 100 meger&sitett bevonatos gov. — 250m
Megszind vizvezetékek: DN 100 &v. — 60 m, DN 100 ac. — 225 m, DN 150 év. — 20 m, DN 150

gov. — 10 m, DN 250 ac. - 690 m, DN 250 &v. - 5 m, DN 300 év.—10m, DN 1200 sb. — 658
m ' '
Rakdotések:

DN 100 m. gév. — 16 m, DN 150 m. gév.—2m, DN 300 m. gév. — 8 m, DN 500 p. gov. 3 m.
Cs8halézati idomok, tolézarak, csapozarak

Hazi bekdtések: D 32 KPE (11 db) — 100.m, D 63 KPE (4 db) - 52 m, D 110 KPE (1 db) =12 m.
Tervezett tlizcsapok: D 90 KPE (12 db) — 47,0 m (felszin feletti kiviteld)

Megsz(né tizcsapok: 11 db felszin alatti kiviteld

Kivitelezés:
Vezetékepitési sorrend (az organizécios fejezetben lefrtakon kiv(il):

munkateriilet koriithatarolasa '

ideiglenes forgalmi rend kialakitasa (Szarvas tér)
- kutatéarok létesitése (min. 5 db)

burkolatbontas (Szarvas téren), féldmunka

vezetéképités

nyomaspréba

fertétienités

atkétések, csomopontok kialakitasa



o foldvisszatdltés, timorités, burkolat helyredllitasa (Szarvas téren)
¢ visszakapcsolas a halzatra
¢ eredeti forgalmi dllapot visszadliitasa

A munkadarok szélességek:
- DN1200

kiszedése ahol nem az elbontott csé helyén éptl tervezett DN 1000 : 2,3m

- DN1000 :1,90m.

- DN 1000 és DN 300 k&z6s munkaarok : 2,45m

DN 300:1,20m
DN200:1,10m
- DN100:0,80m

Vezeték kivaltasi munkak koltségbecslése

Elékészités (terveztetés,
engedélyeztetés

7 millié Ft+ AFA

8,89 millié Ft

Csbhalézati anyag

1185 millié Ft + AFA

234,95 millié Ft

Kivitelezés (épités-bontas) | 140 millié Ft + AFA 177.8 millié Ft
Tartalék 33 millié Ft + AFA 41,91 millié Ft
OSSZESEN 365 millio Ft + AFA 463,55 millio Ft
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