EPITESI SZERZODES

»Rakoskeresztiri autébusz folyoso Il. szakasz kialakitasanak kivitelezési munkai és a
hozza kapcsol6dé feladatok elvégzése (projektazonosité:KMOP-2.3.1/A-2008-0001)
cimi projekt kapcsan kiegészitb épitési beruhazas”

amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata (székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
torzskényvi azonosité szam: 735638; addszama:15735636-2-41; KSH statisztikai szamijel:
15735636-8411-321-01; AHTI azonositd: 74519: fizetési (bank)szamla szama: 11784009-
15490012 koltségvetési elszamolasi szamla; képviseli: Tarlds Istvan fépolgarmester)

mint megrendeld, a tovabbiakban ,Megrendel6”

masrészrél

Magyar Aszfalt Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.; cégjegyzékszam: 01-09-
930940; addészam: 11705053-4-44; bankszédmlaszam: 10918001-00000068-69620007;
kepviseli: Fekete Tamas - terlileti igazgaté és Kiraly Gabor - terileti igazgato)

mint vallalkozé, a tovabbiakban ,,Vallalkoz6”,

a tovabbiakban egyiittesen ,,Felek” kozott az alabbi feltételekkel:

1. A szerzédés targya, tartalma

1.1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré nemzeti eljarasrend szerinti, hirdetmény nélkili
targyaldsos kézbeszerzési eljarast inditott ,,Rakoskeresztiri autébusz folyosé Il. szakasz
kialakitasanak kivitelezési munkai és a hozza kapcsolédé feladatok elvégzése
(projektazonosité:KMOP-2.3.1/A-2008-0001) cimi projekt kapcsan kiegészité épitési
beruhazas” targyaban, mely eljarasban az Ajanlattételi Felhivas és a Dokumentacio,
tovabba az egyeb kdzbeszerzési dokumentumok ismeretében a Vallalkozé ajanlatot nyuijtott
be. A kdzbeszerzési eljaras eredményesen zarult, ezért a kézbeszerzésekrél szolé 2011. évi
CVIII. térvény vonatkoz6 rendelkezései alapjan Megrendeld jelen szerzédéssel vallalkozasba
adja, Vallalkoz6 pedig elvéllalia a ,,Rakoskeresztiri autébusz folyosé Il. szakasz
kialakitasanak kivitelezési munkai és a hozzd kapcsol6dé feladatok elvégzése
(projektazonosito:KMOP-2.3.1/A-2008-0001) cimii projekt kapcsan kiegészité épitési
beruhéazas” Kivitelezését. Szerzéd6 Felek a jelen szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak
minésitik.

1.2. Vallalkoz6 feladata az 1.1. pont alapjan az alabbiakra terjed ki:

- Rakoskereszturi autébusz folyosd Il. szakasz kialakitédsanak kivitelezési munkai
és a hozza kapcsolodo feladatok elvégzése targyaban megkétott
szerz6désben nem szerepld, kiegészité épitési beruhézés kivitelezési
munkainak elvégzése az ajanlatnak, a jovahagyott kiviteli terveknek,
szabvanyoknak, muszaki el6irasoknak, Megrendelé kévetelményeinek
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megfelelden;

- az elkészilt létesitmény hataridére, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
allapotban térténd atadasa a Megrendeld részére,

a Févarosi Vizmlvek Zrt. NA 150 nm-es ©&v ivovizvezetékérél 3 db
bekétévezeték kivaltasa,

A 4+00 és a 4-81 szelvények kozott a Jaszberényi Ut 18-20. szam elbtt a
Magyar Telekom Nyrt. tulajdont alépitményének kivaltasa,

az Utviztelenitési kiviteli tervek alapjan szikkaszté kutak kiépitése Bérczy-féle
olajfogd beépitésével,

tovabba valamennyi az ajanlattételi felhivasban és dokumentéacidéban (miszaki
leiras), kiegészitd tajékoztatasban foglalt, illetéleg azokbdl koévetkezd
vallalkozéi feladat ellatasa, f6 és jarulékos vallalkozo6i kotelezettségek

teljesitése.
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1.3. Jelen Szerz48dés alapjaul — ha a Szerz6dés eltéréen nem rendelkezik — az alabbi
dokumentumok szolgalnak:

1. ajanlattételi felhivas és dokumentacié
2. a kiegészité tajékoztatasok
3. ajanlattevd ajanlata

1.4. A Villalkozé a munkateriiletet, a munka-, illetve az épitést zavaré kozlekedési,
technikai és természeti korilményeket teljes kérlien megismerte, azt a megalapozott
ajanlat megtételéhez, a szerzédésszerli teljesitéshez sziikseges mértekben
megvizsgalta, és a szerzédést ezek ismeretében kéti meg.

2. Ertelmezé rendelkezések, roviditések

2.1. Projekt/Létesitmény: ,Rakoskeresztiri autdbusz folyosé Il. szakasz kialakitasanak
kivitelezési munkéi és a hozza kapcsoloédo feladatok elvégzése targyaban megkotott
szerz6désben nem szerepld, kiegészité épitési beruhazas™ Kivitelezési munkainak
elkészitéséhez kapcsolddé teljes korl feladatok valamennyi elemét magaban foglald
osszefoglald elnevezés.

2.2. Beruhazas-lebonyolitas: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.
15.) Kormanyrendelet 8.§-dban meghatarozott szolgéaltatasok, és az ahhoz
kapcsolodd, a jelen szerzédésben foglalt tovabbi feladatok szerzédésben foglalt
feltételek szerinti ellatasa.

2.3. Miiszaki ellendrzés: Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 16.§-aban foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsol6dd, a
jelen szerzédésben foglalt tovabbi feladatoknak az eépitési beruhazas targyahoz
kapcsolddd, jelen vallalkozasi szerzédésben foglalt feltételek szerinti ellatasa.

2.4. Egyéb szolgaltatasok: valamennyi, a jelen szerzédés alapjan Vallalkozo altal
ellatandd, ugyanakkor a beruhazas-lebonyolitéi és a mlszaki ellentrzési feladatokon
kivill es6 szolgaltatas. .

2.5. Kozremiikddé Szervezet: A 2007-2013 programozasi iddészakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbal
szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjerél szolé 4/2011. (1. 28)
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Kormanyrendelet 2. § 17. pontjdban meghatarozott szervezet. Jelen projekt kapcsan a
Pro Regié Kodzép-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és Szolgaltaté Nonprofit
Kdzhasznu Kift.

2.6. Kozbeszerzési Szabalyzat: Megrendelé altal lefolytatand6 kdzbeszerzési eljarasok
rendjére, a bevont személyek felelésségére vonatkozdan sajat belsé rendje szerint
elfogadott, mindenkor hatalyos vezet6i rendelkezés.

2.7. Art.: Az addzas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCIl. torvény.

2.8. Kbt.: A kbzbeszerzésekrodl sz6ld 2011. évi CVIIIL. torvény.

2.9. Ptk.: A Magyar Kdéztarsasag Polgari Térvénykonyveérsl szolé 1959. évi IV. térvény.

2.10. Szjt.: A szerzbi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény.

2.11.Megrendel8: a vallalkozasi szerzédésben ekként megjeldlt fél, annak jogutddja,
valamint a meghatalmazasa vagy egyéb fennallé és igazolt jogviszony alapjan
képviseletében eljaré személy.

2.12.Megrendelé képvisel6je: a jelen szerzdédés értelmében a Megrendel6 altal a
Vallalkozéval szembeni jognyilatkozat tételre feljogositott személy.

2.13.Vallalkozé: az épitési szerz8désben ekként megjelélt fél, annak jogutddja, képviseldje,
illetdleg a szerzddés teljesitése érdekében jogszerlien igénybe vett kbzrem(ikédéje.

2.14.Alvallalkoz6: az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott szerzddés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan
kbzvetlenul vesz részt, kivéve a) azon gazdasagi szereplét, amely tevékenységét
kizarélagos jog alapjan végzi, b) a szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant
gyartot, forgalmazoét, alkatrész- vagy alapanyag szallitét, ¢) épitési beruhazas esetén
az épitdanyag-szallitoét, a mindenkor hatalyos Kbt.-vel 6sszhangban.

2.15. Egyéb foglalkoztatasi jogviszony: kézszolgalati, kormanytisztviselbi, kézalkalmazotti
jogviszony, Ugyészségi szolgdlati jogviszony, birésagi jogviszony, igazsaglgyi
alkalmazotti szolgélati jogviszony, a fegyveres szervek hivatasos allomanyanak
szolgalati jogviszony, gazdalkodo szervezet tagjanak személyes kézremlikédése.

2.16. Epitési munkaterillet: a miszaki leirdsban részletezett kiegészité épitdipari
kivitelezési tevekenység végzésének helye (a tovabbiakban mint munkateriilet);
ennek mindsul a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonulasi, elékészitési, valamint a
tevékenység végzéséhez szilkséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
szerelvények és felvonulasi éplletek elhelyezésére és az el6készitd technoldgiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgald terllet is.

2.17. Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatdéan szerepld, de a szerz6déses arban (vallalkozéi dijban)
figyelembe nem vett tétel.

2.18. Szerz6dé Felek: a Megrendel6 és a Vallalkozé egylttesen.

2.19. Lebonyolitd: Utiber Kozuti Beruhazé Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Cséka u. 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020) .A Lebonyolitdé képviseldi: Bata Péter, Kolozsiné
Témosvary Bea Cime: 1115 Budapest, Cséka u. 7-13. Telefon: 1/203-0556, 30/952-
2861 Telefax szdma: 1/203-7607 e-mail cime: bata@utiber.hu, kolozsi.bea@utiber.hu
Vezetd miszaki ellenére: Konrad Zoltan.)

3. A viéllalkozasi dij

Villalkozasi dij: netté 29.980.000 - Ft atalany ar,
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azaz netté  Huszonkilencmilli6-kilencszaznyolcvanezer forint atalany ar. A
vallalkozasi dijra es6 mindenkori AFA 8sszegét az altaldnos forgalmi adordl szold
2007. évi CXXVII térvény 142. §-a szerint a Megrendeld fizeti meg.

3.1. A kivitelezés targyaért fizetett egydsszegl atalany ar tartalmazza a szerzédés szerint
elvégzendé munkak telies koltségét, valamint minden a teljesitéssel Osszefliggésben
felmerilé kéltséget, kiadast, ennek keretében egyebek mellett magaban foglalja a
miszaki tartalom eldirt mindségben térténd megvaldsitasahoz szikséges kovetkezd,
a kdltségvetésben kiilén tételben meg nem jeldlt, aldbbiakban felsorolt kéltségeket:

3.1.1. a befejezési hatariddig varhaté arvaltozasok kihatasai,

3.1.2. a szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

3.1.3. a szikséges engedélyek, hozzajarulasok beszerzésével kapcsolatos koltségek,

3.1.4. tobb vallalkozo esetén az egylttmikodési kéltségek,

3.1.5. anyagbeszerzési koltségek,

3.1.6. szallitasi, depondlasi, lerakdhelyi koltségek,

3.1.7. bér és jarulékai,

3.1.8. valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi
kéltsegek,

3.1.9. kiildnleges kérllmények, akadalyoztatéds miatti kdltsegek,

3.1.10. szabadalmi és licencia koltségek,

3.1.11. szerzddés szerinti fenntartasi koltségek,

3.1.12. jotallasi, szavatossagi, feleldsségbiztositassal kapcsolatos kéltségek,

3.1.13. helyszini adottsagok és kortilmények miatti koltsegek,

3.1.14. a kivitelezéshez szlikséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatbsagi es
egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével, hozzajarulasokkal
(pld. forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

3.1.15. az atadasi tervdokumentaci6, mindsitési dokumentacié készitésének dija,

3.1.16. az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eléirasokban, valamint
a mintavételi tervben eléirt mintavételi, vizsgalati &és mérési, valamint min&sitési
koltségek,

3.1.17. harmadik fél altal végzett garancidlis mérések (fuggetlen minéség-ellendrzés,

geodéziai ellendrzés) koltségei,

3.1.18. a sziikséges forditasi koltségek,

3.1.19. eljarasi koltségeket, illetékek,

3.1.20. hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltségeket,

3.1.21. az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és szerzédés teljesitéséhez
szilkséges jarulékos koltségek. Ezen jarulékos koltségeket a vonatkozo
egységaraknak tartalmazni kell.

3.2. A mUszaki szikségességbdl felmerilt, és a jelen szerzédésben nem szereplf,
ugyanakkor a szerzédés teljesitéséhez, a Létesitmeny rendeltetésszer(l
hasznalatahoz sziikséges kiegészité épitési munkéakat, illetbleg szolgéltatasokat a
Megrendelé kizérélag a Kbt. megfelelé rendelkezéseinek betartasaval adhatja
vallalkozasba. A kozbeszerzési eljaras alapjan kotétt jelen szerz6dés moédositasara
kizarolag a Kbt. 132.§.-dban foglalt feltételek egylttes fennallasa esetén van

lehetdseg.
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4. A szerz6dés pénziigyi fedezete

4.1. A megvalésitas pénzligyi fedezete Megrendelé részére telies mértékben rendelkezésre

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

all.
Vallalkozét megillet6 dijazas kiegyenlitése

Vallalkozo a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetéen 1 végszamla
kiallitasara jogosult a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan. Vallalkozo a
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglaltak szerint a szerzédés
elszamolhat6 Osszege 30 %-anak megfelelé mérték szallitdi eléleg igénylésére
jogosult. Abban az esetben, ha Megrendelé altal biztositott elbleg kifizetése a
Vallalkozd kérésére megttrtént, annak elszamolasara a végszamila keretében keriil
sor, az abbdl térténd levonas révén.

Megrendeld elfogadja Vallalkozénak a 6. pontban foglalt hataridé elétti teljesitését a
Ptk. szerint. '

A szabalyszerlen kiallitott megfelelé mellékletekkel ellatott szamlakat ,Budapest
Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)” nevére kell kiallitani. A
szamla befogadasanak feltétele, hogy Vallalkozé a kiallitott szamlahoz mellékelje a
Megrendelé altal kibocsatott teljesitési igazolast, valamint a szamla mellékleteként
csatolja a koztartozas hianydra vonatkozd egylttes eredeti adéigazolast, vagy
nyilatkozzon arrél, hogy szerepel az APEH koztartozasmentes ad6z6i listajan.

A Megrendeld nevere kiallitott szamlat a MegrendelS nevében eljaré Lebonyolitéhoz
kell benydjtani 5 példanyban, aki azt miszakilag és szamszakilag felilvizsgalja, és
kiegyenlités céljabdl tovabbitja Megrendelé részére.

Megrendeld a teljesités igazolas alapjan kidllitott vallalkozéi dijat tartalmazo szamia
kifizetésére a Kbt. 130-131.§-ban, illetve az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 12-14.§-ban
foglaltak szerint koteles. A kifizetés a fenti jogszabalyok szallitéi finanszirozasra
vonatkozé szabalyai szerint torténik Vallalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt.,
pénzintézetnél vezetett 10918001-00000068-69620007. szamu szamlajara.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés az Art. 36/A. §-anak értelmében kdzbeszerzés
kozvetlen megvaldsitasahoz kapcsolédéd szerzédésnek minésil, amelyre tekintettel a
Vallalkoz6 vallalja, hogy valamennyi, a hivatkozott térvényhely mindenkor hatalyos
sz0vege alapjan elSirt mértéket meghaladd &sszeget tartalmazé szamla
meliékletekeént csatolja, vagy bemutatjia a kdztartozas hianyéra vonatkoz6 egyiittes,
eredeti addigazolasat, vagy nyilatkozik, hogy szerepel az APEH koztartozasmentes
listajan. Felek rogzitik, hogy az Art. 36/A. §-dban foglalt kételezettség Vallalkozé altali
teljesitése a végszamla kifizetésének feltétele. Vallalkozé kételezettséget vallal arra,
hogy az Art. 36/A. §-aban foglalt el6irasok érvényesiilését a Kbt. és a Ptk. szerinti
alvallalkozéival szemben is biztositani fogja.



5.7. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kész Létesitményre vonatkozéd atadas-atvételi
eljaras lezarasa nem kezdeményezhetd, amig a megvalosulasi dokumentéacio es a
Vallalkozé hataskérébe tartozd szikséges hatosagi engedélyek a Megrendeld részére
maradéktalanul atadasra nem kertiltek.

6. Hatarid6k
6.1. Kezdés: a szerz6dés mindkét Fél altali alairasakor.
A kivitelezés befejezésének véghatarideje: 2013. janius 15.

6.2. Megrendeld kijelenti, Vallalkoz6 pedig tudomasul veszi, hogy a fenti hatarid6 betartasa
kozérdek, ahhoz Megrendelének kiemelt érdeke flizodik, ezért Vallalkozd koteles a
munkat Ggy megszervezni, hogy az biztositsa a gazdasagos, gyors, a Létesitménnyel
egyéb munkalatokat folytaté vallalkozokkal dsszehangolt munkavégzest.

6.3. A Felek a jelen szerzédés teljesitése érdekeben fokozott egytttmuikddeési
kotelezettséget vallainak.

7. A Felek jogai és kotelezettségei
7.1.. Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.1.21. A Megrendelé belatasa szerint az altala szikségesnek itélt, a
Lebonyolito, illetve a Vallalkozé altal szervezett, a beruhazassal kapcsolatos
targyaldsokon jogosult részt venni.

7.1.2.2. A munkak végrehajtasa soran felmertlé dontést igénylé kérdésekben
Megrendeld a dontési hataskorébe tartozé kérdésekben, olyan idoben és mbdon
foglal allast, hogy az a Vallalkozoi teljesitési hataridé betartasat ne lehetetlenitse
el, illetéleg ne tegye indokolatlanul terhesebbé. Amennyiben a Vallalkozé - az
tigy jellege vagy mas kérilmény miatt — soron kiviili allasfoglalast (dontést) kér,
akkor a Megrendelé mindent megtesz annak érdekében, hogy azt soron kivil
megadja. A felek kozotti kommunikéci6 kizarblag irasban torténhet, amely
irasbeliség az e-mail-en illetve telefaxon torténd kommunikaciot is magaban

foglalja.

7.1.2.3. Ha a Megrendeld hataridére allaspontjat nem kézli, illetéleg a déntéshez
tovabbi idéigényt nem jelent be, akkor a Vallalkozé — munkaja folytathatésaga
érdekében — a Megrendeld nevében eljaré Lebonyolitd jovahagyasaval jogosult
ddnteni abban az esetben, ha ez a dontés tébbletkoltséggel, az eredeti funkcié
megvaltoztatasaval és a mindség romlasaval nem jar egy(tt, illetve nem min&sil
olyan kérdésnek, mely a Megrendel6 dontését igényli. Vallalkozé az ilyen
déntésérdl Megrendelét azonnal, frasban értesiteni tartozik.

7.1.2.4. Megrendelé jogosult a beruhazas telies idészakaban annak

megvalosulasardl, vagy egyes kérdéseirél barmikor irasos tajékoztatast kérni, a
keletkezett iratokba betekinteni, azokrdél masolatot kerni.
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Megrendel6 koteles Vallalkozét folyamatosan és kelld idében tajékoztatni
minden lényeges valtozasrol, dontésrél.

7.1.25. Megrendelé jelen Szerzédésben kifejezetten nem nevesitett
kérdésekben a Ptk. &ltalanos szabdlyai szerint rendelkezik utasitasi joggal,
azonban ezzel a Vallalkozd jelen szerzédés szerinti feladatellatdsat nem
veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Véllalkozd csak a Megrendels, illetve a
Lebonyolitd erre felhatalmazott képvisel6jétél fogadhat el utasitast. Ha a
Megrendelé vagy a Lebonyolitdé célszerltlen, szakszer(itlen, vagy
jogszabélyellenes utasitast ad, a Vallalkozo koételes a Megrendelét erre irasban
figyelmeztetni. A Megrendel6i utasitas fenntartasa esetén Vallalkozé a
Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni, de mentesil az utasitasbdl eredé
karok megtéritése aldl.

7.1.2.6. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendelé megbizhatja a
Lebonyolitét a 7.1.2-7.1.3. pontokban felsoroltakra vonatkozd egyes
intézkedések Megrendeld nevében torténd megtételével. llyen esetben
Megrendeld -~ vagy megrendeléi felhatalmazas birtokdban a Lebonyolité —
haladéktalanul irasban részletes értesitést koteles kiideni Véllalkozénak.

7.1.3. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei

7.1.3.1. A Vallalkozd egyes munkafazisokhoz igazodé feladatainak részletes
felsorolasat jelen Szerz6dés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a
Vallalkozénak valamennyi a jelen szerz6dés 1. pontjaban nevesitett feladat
megvalésitasadhoz sziikséges azon munkakat is el kell végeznie a
Megrendel6 utasitasainak megfeleléen, amelyek a Mlszaki ElSirasokban, a
Szabvanyokban, vagy Jogszabalyokban kerliltek régzitésre, igy a megvaldsitas
szakszerl végrehajtdsahoz indokoltak és szilkségesek. A Vallalkozo a
munkalatokat megtervezi, elvégzi és legkésdbb a teljesitési hataridé utolséd
napjaig befejezi. Véllalkoz6 a megvalésitashoz, vagy a hibak orvoslasahoz
sziikséges minden ideiglenes vagy allandé feligyeletet, munkaerét,
berendezést, arut, szallitast, szolgéaltatast, munkaeszkdzt és egyéb eszkozt,
eréforrast biztosit.

7.1.3.2. Vallalkoz6 a jelen SzerzOdés teljesitése soran betartia és
alkalmazottaival, kézremikoddivel, alvallalkozdival, illetéleg ezek
kézremikoddivel is betartatja a jogszabalyok és mas szabalyok kételezden
alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve  az  érvényes  tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagi és munkaveédelmi szabélyozasokat,
kuléndsképpen a kiilféldiek munkavallalasara vonatkozé jogszabalyokat.

7.1.3.3. A \Vallalkoz6 koteles a Megrendelét, illetve a Lebonyolitét a
tevékenységérél és az Ugy &alldsardl jelen Szerzédés szerint, tovabbé
Megrendel6 kivansagara, szikség esetén e nélkil is tajékoztatni, igy kiilénésen,
ha a felmerllt Gj kérilmények a Megrendel6i utasitdsok modositasat teszik
indokoltta.
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7.1.3.4. A Vallalkkozo az altala elvégzendé munkalatok barmely részere
vonatkoz6 minden sziikkséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszer(
idén belll megszerez, figyelembe véve a Munkalatok befejezéséhez szilkséges
idét.

7.1.3.5. Vallalkozd telies egészében felel az altala elvégzett munkalatokert, az
épitési modszerek megfeleld minéségéért, valamint barmilyen rendellenességre
koteles a Megrendeld képviseldjének figyelmét felhivni.

7.1.3.6. Vallalkozdo a munka végzése soran koteles képzett és tapasztalt
vezettket, iranyitékat biztositani az ajanlata szerint. Véllalkozé a tevékenysége
soran koteles olyan szakképzett, betanitott és segédmunkaerét foglalkoztatni,
akik a szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és idében torténd
elvégzéséhez szikségesek.

7.1.3.7. A Vallalkozé koételes allandd helyszini képvisel6je altal biztositani
minden sziikséges felligyeletet és iranyitast a szerz6déses munkék végzése
soran, valamint azt meghaladdan is annyi ideig, ameddig a Megrendeld
szilkségesnek tartia a Vallalkozd kételezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

7.1.3.8. Amennyiben olyan természeti vagy épitészeti érték kerl el6, amelyr6l a
kulturalis 6rokségvédelmi hivatal kilon jogszabalyban (kilonds tekintettel a
kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvényben) meghatarozott
intézkedése alapjan feltételezhets, hogy kulturdlis 6rokségi értéknek mindsul,
annak megdrzése a Vallalkozd feladata, ez a korilmény a szerzodés
modositasara okot adé koriiménynek minésil, a mindenkori Kbt. szerzédes
modositasra vonatkoz6 rendelkezéseivel dsszhangban.

7.1.3.9. Vallalkozé koteles haladéktalanul irasban jelezni akar kézvetlenil, akar
a Lebonyalitd utjan a Megrendeldnek barmely tényt, vagy kériiményt, amely a
beruhazas véghataridejének csuszasat, a Megrendeldi utasitasok médositasat,
vagy egyéb szerz8désszegést eredmenyezhet, vagy amelyek kihatassal vannak
a szerzddésre, illetve az elvart mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az
eléidézd okokra, azok megsziintetésének modjara, a kedvezétlen hatasok
varhatd mértékére, mérséklésének Vallalkozo altal javasolt moédjara és a
karmegel6zési és karenyhitési javasiatra.

7.1.3.10. Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeld, illetéleg képviselGje
szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, hogy a
Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzeés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi
helyszinét, fazisait; kételes tovabba hatdsagi ellendrzeseket lehetévé tenni,
illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellenbrzéseken, amelyek a
Vallalkozd felelésségi kérébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.



7.1.3.11. Véllalkozonak feladatait oly médon kell ellatnia, hogy a beruhazas
megvalositasaval 6sszefliggé minden dokumentumot - ide értve a miszaki
tervdokumentaciét is — képes legyen a Megrendelének digitalizalt formaban is
atadni. Ezt a kbvetelményt a Véllalkozénak érvényesitenie kell az alvallalkozéi,
kdzrem(ikodoi iranyaban is.

7.1.3.12. Vallalkozé koteles a beruhdzds kapcsan tudomdsara jutott
informaciékat, adatokat, valamint a munka soran készllt iratokat,
dokumentacidkat Uzleti titokként — a vonatkozd jogszabalyi elbirasok
megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely kdzrem(ikddojétél azonos
feltételekkel megkdvetelni. Megrendeld hozzajarulasa nélkil mindezekbe
betekintést nem engedhet, ezekrél informacidkat nem nyujthat, szakmai
publikacidkban, eléadasokban azokat nem hasznalhatja fel.

7.1.3.13. Vallalkoz6 feladata a Létesitmény Uzemeltetdk részére térténd
atadasat megelézben az lzemeltetési hatarokat megalapozé terv eikészittetése
és jovahagyatasa valamennyi érintett szervezettel.

7.1.3.14. Megrendeld ilyen iranyu igénye, illetve utasitasa alapjan a Vallalkozé —
a Megrendeld tajékoztatdsi tevékenységének biztositasa céljabol - koteles
minden segitséget megadni a Megrendelé altal a projekt kommunikacios
feladatainak ellatasaval megbizott (gyndkségnek. Ez jelenti a projekttel
kapcsolatos, kozérdeklédésre szamot tarté  informaciok  atadasat,
tajékoztatasban részt vevd szakember biztositasat, valamint a munkateriilet
biztositasat a tajékoztatdé eszkdzok elhelyezése vagy sajtdesemények
rendezése ceéljabdl. A Villalkoz6 maga is folytathat kommunikaciés
tevékenységet a projekitel kapcsolatban, de ez csak a Megrendelé
hozzédjarulasaval toérténhet. Azon sajtényilatkozat és projekttel kapcsolatos
nyilvanos allasfoglalas, amely nem a Megrendeld, ill. Megrendel6 nevében eljaro
tgynokség jovahagyasaval torténik, sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely
a szerzbdésszegés egyéb Ptk. szerinti jogkdvetkezményeinek alkalmazasa
mellett hibas teljesitési kotbér megfizetésének kotelezettségét vonja maga utan.

Vallalkozbé kommunikacios tevékenysége soran koteles betartani az Eurépai Uniod
altal meghatarozott arculati kézikényv, valamint a Megrendeld vagy a
Megrendel6 nevében eljaré ligyndkség altal elfogadott kommunikaciés stratégia

elbirasait.

7.1.3.15. Vaéllalkozé6 nem szamolhat fel koltséget a projekttel kapcsolatos
kommunikaciés tevékenységéért.

8. Munkateriilet

8.1.

A jelen szerz6désben meghatdrozott kiegészitd épitési beruhazassal érintett
munkaterlilet atadasara a munkakezdési hozzajarulas birtokdban keriilhet sor. A
munkaterilet részenként is munka ala vehetd a forgalomtechnikai terveknek
megfeleléen. A Vallalkozé kételes a felajanlott rész-munkateriilet atvételére is. A
Munkaterlletet Megrendel6 legkésébb a szerzddés alairasatol szamitott 15 napon
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belil adja 4t a Vallalkozoé részére, munkavégzésre alkalmas allapotban a
szerzOdéskotést kovetden Vallalkozd erre vonatkozd irasbeli igénybejelentésének
dokumental kézhezvétele alapjan.

8.2. Vallalkozd részére a munkateriiletet a tovabbiakban a Megrendel6 biztositja, azzal, hogy
felvonuldsi terletek, anyagnyer6-helyek és anyaglerakd-helyek biztositasa a
Vallalkozd feladata.

8.3. A munkateriilet atadasat kovetéen Vallalkozé kételes biztositani, hogy a munkaterileten
térténé folyamatos és tervszerli munkavégzést harmadik személy ne akadalyozza, a
tertilet és a felhalmozott épitési anyagok 6rzését biztositja.

8.4. Vallalkozd koteles irodahelyiséget és egyéb felszereléseket a Lebonyolitd részére a
munkaterileten biztositani.

8.5. A rongalasokbdl, a munkaterilet nem megfelelé 6rzésébdl eredd, vagy arra
visszavezetheté hibak kijavitasa a Vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen

koteles elvégezni.
8.6. Vallalkozo koteles betartani, és Alvallalkozoival betartatni a munkateriletre vonatkozo

tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és kozlekedési
szabalyokat.

8.7. A Vallalkozd biztositani koteles, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége soran
keletkez6 zaj-, lég-, talaj és elfolyo-viz szennyezés nem haladja meg a
jogszabalyokban elirt hatarértékeket.

8.8. Vallakozdé — megfeleld engedély, illetve hozzajarulasok birtokdban — koteles az
ideiglenes épitéshelyi berendezéseket felépittetni, és azokat elbontatni, elszallittatni
legkésbbb a mliszaki atadas-atvétellel egyidejlleg.

8.9. A bontas soran keletkezé hulladékok nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait,
melyeket az épitési engedély és tervdokumentacio, valamint Az épitSipari kivitelezesi
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet €s egyéb jogszabalyok
eldirnak, Vallalkozonak be kell tartania. Vallalkozo kételes az épitSipari kivitelezes
soran keletkezé minden épitési- bontasi hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
torténé — elszallitasara az épitési és bontasi hulladék kezelésének reszletes
szabalyairél sz6ld 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint.

9. Tervezés, jovahagyas, véleményezés
9.1. A kiviteli munkak végzéséhez szikséges — az esetlegesen rendelkezésre nem ailé -
tervek, engedélyek, jovahagyasok, vélemények, hozzdjaruldsok beszerzése,

kozmUlegyeztetések/felllvizsgalatok lefolytatasa a Vallalkozé feladata.

9.2. Vallalkozd felel az altala készitett/készittetett kivitelezési dokumentacid technologiai
megvaldsithatosagaért.
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9.3. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési dokumentacio részeként Az épitbipari kivitelezési

tevékenységrdl szélé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 9. § (5) bekezdésében
meghatarozott mlszaki leiras atadasara is.

9.4. A Vallalkoz6 az altala készittetett tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal. A hibas —

vagy hianyos szolgaltatasa esetén mind a kozvetlen, mind a kovetkezményes,
felréhatdan okozott karokért teljes felelésséggel tartozik, a feleldésség aloél nem menti fel
Vallalkozét az a tény, hogy a Megrendeld a kiviteli terveket jévahagyta.

9.5. Megrendeld kikoti a rendelkezés jogat a szerzédéssel kapcsolatban a Vallalkozé altal

9.6.

9.7.

rendelkezésre bocsatott kiviteli tervek kézll a jogi oltalomban részesitheté szellemi
alkotasok tekintetében. A jelen szerzédés alapjan elkészilt tervek tulajdonjoga a
Megrendel6 altali atvétellel és a tervezési dij megfizetésével a Megrendelbre szall at,
azokon Megrendeld, hatarozatlan idejd, terUleti korlatozas nélkili, kizardélagos és
harmadik személynek atadhatd felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez a
Megrendeld az alkotas atdolgozasara, tébbszorézésére. A tervezeési dij tartalmazza a
felhasznalasi jog fentiek szerint térténd atruhazasanak ellenértékét is.

Minden tovabbi, a kiviteli tervben nem szerepld terveket, szamitast, kiegészitd
technoldgiai elbirdsokat, lUzemeltetési utasitasokat és minden egyéb sziikséges
informaciét a Vallalkozénak kell elkészitenie és jovahagyatnia az engedélyekkel és az
ajanlati dokumentaciéval 6sszhangban.

A Vallalkozénak Megvaldsulasi dokumentaciét kell készitenie. Vallalkozd a
Megvalosulasi dokumentaciét 8 nyomtatott példanyban illetve 3 példanyt digitélis
formaban (DWG formatumban) a mUiszaki atadas-atvétel idépontjat legalabb 5 nappal
megel6zden koételes a Megrendeld részere atadni.

10. Mindség, mindségbiztositas

10.1.

10.2.

10.3.

A Vallalkozé a miszaki el6irasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok el6irasai a
mértékaddéak, az azokban meghatarozott legmagasabb minbségi szinthez tartozé
teljesitést vallal. Vallalkoz6 az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendel6 altal
elfogadott "Mintavételi és minGsitési terv" figyelembevételével tanusitani koteles.

A Vallalkozé a jelen szerz6dés rendelkezéseinek betartasat igazolé minéségbiztositasi
rendszert mikoddtet. Ez a rendszer magaba foglalja az aruk, az anyagok és a
munkalatok soran beépitendd anyagok, berendezések, felszerelések felllvizsgalatat. A
mindségbiztositasi rendszer kévetelményeinek valé megfelelés nem menti fel
Vallalkoz6t mas feladatai, kotelezettségei és felel6ssége alol.

A Vallalkozé kételes a technolégiai utasitasokat és a mintavételi és minésitési terveket
legkés6bb az adott munka megkezdése elétt 10 nappal — melyet elézetesen a
Lebonyolitéval felllvizsgaltatott — a Megrendeldvel felllvizsgaltatni és elfogadtatni. A
megrendel6i jovahagyas a Vallalkozo teljes korl felelésségét nem csokkenti és nem
zarja ki. A munkalatok megrendeléi jovahagyas nélkil nem kezdheték meg. A
megrendeléi felllvizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges
jévahagyasok beszerzése aldl.
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10.4. A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelGipari

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégianak meg kell felelniiik az
érvényes és hatalyos Magyar Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miszaki
iranyelveknek, Miszaki Eléirasoknak, Gyartéi Mlszaki Feltételeknek.

10.5. A fentiek teljesitése érdekében a Véllalkozo vallalja az alabbi feltételeket:

e A felhasznalando épité- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo mindségtanusito okiratokat (Epitéipari Mlszaki Engedély, Alkalmazasi
engedély, Megfeleléség igazolds, stb.) — szallitas, beépités elbtt, illetve a
technologiai terv — jovahagyas keretében masolatban atadja a Megrendel6nek.

o A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei telies egészében a Vallalkozdt terhelik. A
Megrendeldnek joga van ezeken felll is elrendelni vizsgalatokat.

e Ennek végrehajtasa érdekében a Vallalkozd lehetévé teszi a Megrendeld vagy
egy altala meghatalmazott személy vagy intézmény kepviselbje szamara, hogy
barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy azt a
helyszint, ahol a felhaszndldsra kerll6 anyagok termékek, szerkezetek
elékészitése vagy gyartasa folyik, és ha azt a Megrendel6 szilkségesnek latja, ott
a megfeleléségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a
Vallalkozo kételes minden ésszer(i segitséget és eszkdzt megadni.

o Amennyiben a vizsgélat elvégzésére nem megfelelés, vagy mindségi hiba
gyantja miatt van sziikség, és ez a vizsgélat soran beigazolodik, ugy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit a Vallalkozo koteles fizetni.

o A Megrendel6 a Vallalkozé egyidejii értesitése mellett atruhazhatja az anyagok,
szerkezetek, berendezések vizsgalatanak jogat mas fliggetlen intézetre.

e A Villalkozo koételes a vizsgéalathoz sziikséges korllményeket biztositani, és az
elvarhatd egyuttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld
a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.5.1. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
a Mdiszaki Ellenér engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a
munkarészek mindségét tanusitania kell. Vallalkozé a Lebonyolitét és a
Megrendelét az eltakaras megkezdésérsl 3 nappal korabban kételes értesiteni

telefaxon vagy e-mailben.

10.6. A Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti vallalds teljesitésekor Megfelelésegi

Nyilatkozatot tesz.

10.7. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten

o

kezeli, és ezt Alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkoveteli.



10.8. A Vallalkozé sajat min&ségligyi rendszerérél a Megrendelét irasban tajékoztatja, és
lehetbve teszi annak szikséges mértékl felulvizsgalatat, és azt a Megrendel6vel
jévahagyatja.

10.9. Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegovasardél gondoskodni. A rongalasokbol eredé hibak kijavitasa a Vallalkozé
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

10.10. Vallalkozé a szerzédéskdotést koveté 15 napon belll, de legkésébb az érintett
munkanem megkezdéséig koteles a Megrendelbvel elfogadtatni a mindségtanusitast
végz6 laboratoriumokat, intézeteket.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkdért a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig.

11.2.Vallalkozd koteles kifejezetten jelen szerzédés alapjan ellatott  kivitelezési
tevékenységével 6sszefliggésben, a teljes kiegészitt épitési beruhazas ellenértékének
megfeleld értékre vonatkozd szakmai felelésség biztositast kétni, vagy meglévé
szakmai felel6sség biztositasat kiterjeszteni, mindkettd esetében a Szerzédés
alairasatol a végszamia Megrendel6 altal torténé alairasaig tartd érvénnyel.

11.3. A Vallalkozé kételes a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és
koveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik személynek
a Vallalkozé vagy Alvallalkozéja magatartasaval (tevékenységével, mulasztasaval)
okozott személyi sérlilések és dologi karok, valamint az ezekre vonatkozé vagyoni
karok kdvetkeztében jelentkeznek.

11.3.1. A felel6sségbiztositasi szerz6dés mértékének el kell érnie dsszértékben a
teljes kapcsolodd épitési beruhazas ellenértékének megfelelé biztositasi értéket
€s a biztositasnak ki kell terjednie:

e A szerzbdésszegésbdl eredd és a szerzédésen kiviil okozott karokra,

e Harmadik személyek személyi sérliléseire és targyrongalasi karaira,

o A Megrendeld és a Lebonyolité képviselbire.
Vallalkoz6 a felelésségbiztositas fennallasat igazold irat masolatat legkésébb a jelen
szerzGdes aldirasaig koételes Megrendelé rendelkezésére bocsatani jelen szerzédés
mellékleteként.

11.4. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget' a biztositasi koétvényekben el6irt
feltételeknek, az a szerz6dés megszegésének mindsiul, és a szerzddésszegés
kovetkezményeit vonja maga utan.

12. Alvallalkozok

12.1.A projekt megvaldsitasdba az aldbbiak szerint Alvallalkozok is bevonhatok, az
igénybe vett alvallalkozékeért a Vallalkozd tgy felel, mintha a munkéat sajat maga
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végezte volna. A Vallalkozd teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti
kivétellel — koteles kozremUkddni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a
kézbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban.
Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan - akar a
korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozo bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egydtt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

12.2. Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljgrasban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kovetéen - a szerzédéskotéskor elére nem lathato
ok kévetkeztében - beallott 1ényeges koriimény, vagy az alvéllalkozé bizonyithato
hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozo az Uj alvallalkozéval egydtt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozoként szerz6dé
fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyitt felelt meg.

13. El6leg-visszafizetési, teljesitési és jotallasi biztositék

Vallalkozonak az elSleg-visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott médon, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d)
bekezdésében foglalt szabalyok szerint kell rendelkezésre bocsatania. A 368/2011.
(X11.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése alapjan Vallalkozé a kozbeszerzési
eljaras alapjan megkoétott szerzédés elszamolhatd o6sszegének 10 %-a erejéig
mentesul a biztositéknyuijtas kotelezettsége alol.

Vallalkozé abban az esetben mentesil az elbleg-visszafizetési biztositék nyujtasanak
kotelezettsége aldl, amennyiben ajanlataban irasban, kifejezetten nyilatkozik arrol,

hogy az elbleg kifizetésére nem tart igényt.

Vallalkoz6 e szerzédésben foglalt valamennyi kotelezettsegének maradektalan
teljesitéséért, a szerzé6désszerli megvalésulas iddpontjaig terjed6 idGszakra legkésébb
a szerz6dés Megrendeld altal torténd alairasaig a szerzédés szerinti, afa nélkll
szamitott ellenszolgaltatas (véllalkozasi dij) 5 %-anak megfelelé Osszegl teljesitési
biztositékot koteles biztositani Megrendeld szamara a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti valamely formaban. Tovabba a garancialis idészakban, garancialis
kételezettségei nem, vagy nem megfelelé teljesitésére a garancidlis hibak,
hianyossagok megsziintetésének Megrendeld altal elismert befejezéséig a szerz6dés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas (vallalkozasi dij) 5 %-dnak megfelel6
osszegli jotallasi biztositékot vallal a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
valamely formaban.

13.1. A teljesitési biztositék megfeleld, ha
o korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan,
o az igénybejelentéstél szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
o futamideje (érvényessége) a szerzédés teljesitését kdvetden 30 (harminc) nap.
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13.2.

13.3.

13.4.

A Vallalkozé legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig - dsszhangban a
Kbt. 126.§ (3) —(5) bekezdéseivel - a fentiek szerinti jotallasi biztositékot ad at a
Megrendeld részére és javara. A jotallasi biztositéknak a szerz6dés keretében
elvégzett valamennyi munkara kell vonatkoznia.

13.2.1. A jétallasi biztositék akkor megfeleld, ha
e Kkorlatozas nélkili és visszavonhatatlan,
o az igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehet6
o futamideje (érvényessége) jelen szerzédés szerinti jotallasi idé leteltét kovetd
60 (hatvan) nap.

Fentieken tUlmenden a bankgarancia levélnek, illetve a biztositétarsasag
kodtelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosité kdtelezi magat, hogy a
Megrendel6 els® irasbeli felszolitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony, valamint minden
elézetes okirat vizsgalata és/vagy birésagi doéntés nélkil, a bank/biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a megjeldlt 6sszeget azonnal kifizeti.

Késedelmes teljesités esetén Vallalkkozé koteles a garanciat a tényleges teljesitési
hatarid6ig kulén koltség felszamitasa nélkil meghosszabbitani.

14. Epitési és felmérési naplo

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve épitési naplét koteles
folyamatosan vezetni, az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX.
15.) Kormanyrendelet szerint, és allandbéan az épitkezés helyszinén hozzaférhetd
helyen tartani.

A tevékenység résztvevdi egymast az épitési naploba térténd bejegyzéssel értesitik
azokrol a tudomasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és
kériiményekrél, amelyek az épitési szerz6désen alapuld kotelezettségeik
szerz8désszer( teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

A szerz6dé felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltlintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett és a jogszabalyban meghatarozott
személyek jogosultak. Az épitési napléra vonatkozd elbirasok megsértése sulyos
szerzbdés-szegésnek minGsil és a szerzédés azonnali hatalyd felmondasat vonhatja
maga utan, ha kordbban mar egy izben a Vallalkozét ez tigyben a Megrendeld, vagy a
Lebonyolité képviseldje megfeleld teljesitésre szdlitotta fel.

Az épitési naplét a jogszabalyban meghatarozott tartalommal és forméban kell vezetni.
Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az
épitési munkatertleten hozzaférheté helyen kell érizni, innen a naplé csak hatésagi,

birésagi eljarasban valé felhasznalas céljabdl vihett el.

A naplohoz csatolni kell a jogszabalyban meghatarozott mellékleteket.
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14.7. A miivezetd tervezd naplobejegyzései csak a Megrendeld képviselGjének

14.8.

ellenjegyezésével érvényesek. A Vallalkozo a bejegyzésekre hdrom munkanapon belul
a napldban koteles valaszolni. Az alvallalkozoi naplék bejegyzései a Megrendelé fele

nem jogérvényesek.

Az épitési munka mennyiségének folyamatos ellenérzése céljabdl Vallalkozo a
jogszabaly szerinti tartalommal felmérési naplét koteles vezetni. A felmérési naplonak
jol kovethetének kell lennie, alkalmasnak arra, hogy abbél az elszamolasok
végrehajthatok és az elvégzett tételek mennyiségei ellendrizhetéek legyenek a
keés8bbiekben.

15. Teljesités

15.1.

15.2.

15.3.

A Vallalkozé jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti
tartalommal, hiba- és hidnymentesen, megfelelé hataridében kételes teljesiteni,
amelyek egyUttesen a szerz6désszerl teljesitésnek a feltételei. A Valialkoz6 biztositja,
hogy a megvalésuld létesitmény mindésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabél az érvényes magyar szabvanyoknak
és eldirasoknak megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul teljesiti.

Vallalkozé vallalja, hogy a garancidlis id6 alatt fellépd hidnyossagokat, hibakat
haladéktalanul a Megrendelé tudomasara hozza, s a Megrendelé utasitasanak
megfelelden haladéktalanul intézkedéseket tesz a hiba, hidnyossag kikiiszébolése irant
és a jogkOvetkezmények érvényesitésére.

Amennyiben a Vallalkozo a szilkséges intézkedéseket nem, vagy nem kellé id6ben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a
Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére
kikiszébolni, illetve kikiiszobbltetni és a garancidkat igénybe venni.

16. Atadas-atvételi eljaras

16.1.

16.2.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhet6 meg, ha a Vallalkozé a megfelel
minéségi és egyéb bizonylatok, jegyzékényvek alapjan a mindségtanusitasi
dokumentaciot, valamint a Megvalosulasi dokumentaciot is magaban foglalé atadasi
dokumentaciot a Megrendeld részére 8 példanyban a miiszaki atadas-atvételi eljarast
megelézéen minimum 5 nappal korabban atadta.

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell
e a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak miszaki terveit valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven,
e karbantartasi, kezelési utasitasokat, izemeltetési, hasznalati el6irdsokat,
e  épitési naplok masolatait,
e akoézrem(ksédé alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
e a mindségtanusitasi dokumentaciot az elfogadott Mintavételi és mindsitési terv

szerint
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e minbségtanusitasi jegyzbékonyveket,

e mérési jegyzOkdnyveket,

e szikséges minbségvizsgalati jegyzékdnyveket,

e nem szabvanyositott beépitett anyagok m(ibizonylatait,

e kivitelez6i nyilatkozatokat,

e jotéllasi nyilatkozat,

e geodéziai bemérés adatait, megvalosuldsi térképet

o digitalizalt formatumd dokumentaciot DWG formatumban (az ajaniati
dokumentacidban részletezettek szerint).

16.3. Az atadas-atvételi eljaras nem kezdheté meg mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti
okiratok teljes kérlien nem alinak rendelkezésre. Az atadas-atveteli eljaras idépontjat a
Vallalkozé tiizi ki. Ennek idépontjardl Megrendel6t 15 nappal korabban kételes irdsban
értesiteni (készre jelentés). Lebonyolité a Vallalkozé értesitése alapjan hivia meg az
illetékes hatésagokat és lefolytatja az eljarast.

16.4. Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek, a jogszabalyi elbirasoknak, és a
hatésagi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkészilt.

17. Szerzédésszegés

17.1. A Vallalkozd az azonnali hatalyu felmondast megalapozé cselekményeken,
mulasztasokon Kiviil szerzédésszegést kovet el akkor is, ha

e késedelmesen teljesit — amennyiben a késedelem akéar az adott tevékenyseg
elvégzésére iranyadd teljesitési hataridé, tekintetében valésul meg, és a
késedelem a Vallalkozé6 nem megfelelé gondossaggal folytatott eljarasara,
felréhatd tevékenységére vagy mulasztasara vezetheto vissza,

o hibasan teljesit — mert a létesitmény nem felel meg a teljesitéskor a térvényben
és e szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

e a szerzddés ellehetetlenill olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelés vagy az ok
az érdekkdrébe esik.

e ha a Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja, a Megrendelé valaszthat
a késedelem és a lehetetlenlilés (meghilsulas) jogkdvetkezményeinek
alkalmazasa kozott.

17.2. Szerzédésszegés esetén Vallalkozé az aldbbi kétbérek megfizetését vallalja:

késedelme esetén a szerzédés szerinti, nettd vallalkozasi dij 0,2 %-at kitevé késedelmi

kotbér megfizetését naponta, amelynek felsé hatara szerzédés szerinti, nettd vallalasi
ar 12 %-a
o hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta a szerzédés
szerinti, nettd vallalkozasi dij 0,2 %-at kitevd hibas teliesitési kétbér megfizetését,
melynek felsé hatara a szerz6dés szerinti, netté vallalkozasi dij 12 %-a
Egyik fenti kétbér alkalmazasa sem zarja ki masik tipusu kotbér alkalmazasat, ha
tdbb kétbértipus alkalmazasanak feltételei is megvalésulnak, valamint nem Zzérja ki a
Megrendelé Kkartéritési igényérvényesitését, ill. a szerz8désszegés egyeéb
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

jogkovetkezményeinek alkalmazasat. Megrendeld kezdeményezheti a kotbeér
igényének a teljesitési és jotallasi biztositekbol vald lehivasat.

A Megrendel jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozo a
Megrendelé irasbeli felszdlitasara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy hiényolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétoljia a megadott hataridén belll, vagy
ismételten szerzédésszegést kovet el.

17.3.1. A Megrendel6 e pontban meghatérozott jogait a szerz6dés még nem
teljesitett részére, vagy ha a szerzédés mar teliesitett részei a tovabbi
kételezettségek teljesitése nélkul rendeltetésszer(ien nem vagy csak viszonylag
magas koltséggel, gazdasagtalanul hasznalhatok fel, az egész szerzddésre
nézve gyakorolhatja. Ez utdbbi esetben a Megrendeld doénthet az elallas mellett
is.

A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas ald kerll.
Azonnali hatallyal mondhatja fel tovabba a Megrendeld e Szerzédést, ha a
Vallalkozonak, az alvallalkozoénak, valamint adott esetben a Kbt. 55.8 (5) bekezdés
szerinti kapacitasait rendelkezésre bocsatoé szervezetnek vagy személynek a jelen
Szerzédés alapjaul szolgalo koézbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi
feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok kovetkeznek be, melyek a Szerzédés
teliesitését kétségesse teszik.

A Megrendelé jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzbdést, ha a Vallalkozd
felelésségbiztositasa a szerzédés hatalya alatt megsz(nik, vagy az eléirt mértek ala
csbkken, tovabba, ha a Vallalkozd a teljesitési vagy a jotallasi biztositék Osszeget
elvonja, illetéleg azok barmelyikének igénybevétele esetén a biztositékot a megfeleld
modon nem egésziti ki az eredeti biztositéki Osszegre.

Az azonnali hatalyi felmondas eseteiben a Vallalkozd csak a szerzédésszerlen
elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel$ a
felmondastol szamitott 30 napon bellll az elvégzett munka mennyiséget megallapitja
és kiértékeli. Ha a Vallalkozd részérdl egylttal szerzédésszegés is tortént, akkor a
Megrendeld az elszamolassal egyidejlleg a szerzOdésszegésbdl eredd jogait is
érvényesiti.

Megrendel6 sulyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerz8dést az alabbi esetekben:

e a Vallalkozo, alvallalkozdja vagy kozremikodSje a Megrendel6 és/vagy a
Lebonyolité jéovahagyasa hianyaban végez a jelen szerzédés szerint megrendeldi
dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

e a Vallalkozé nem a jelen szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a
Megrendeld és/vagy a Lebonyolitd felé értesitési kotelezettségének, vagy 0,
iletdleg alvallalkozoja vagy kozremulkoddje barmely moddon akadalyozza,
késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6 ellendrzési jogainak gyakorlasat,

e a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetésére vonatkozo kotelezettségének,
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e a Vallalkozé nem a jelen szerzbdésben foglaltak szerint tesz eleget a
dokumentacids kotelezettségének.

17.8. Vallalkozd szerzédésszegést kovet el, amennyiben olyan szakembert vesz igénybe, aki
nem felel meg az ,A” kategdrids, kozlekedési épitmények épitésének felelés miszaki
vezetésére Kkorlatozas nélkiil jogosult szakemberek kamarai nyilvantartasara
vonatkozo,vagy azzal egyenértéki(i kéveteiményeknek. A Vallalkozé e pontban régzitett
szerz6désszegése esetén Megrendeld - a Vallalkozo elézetes irasbeli felszolitasat
kévetden - 14 napos hataridével a szerzédést rendes felmondas Gtjan felmondhatja.

17.9. Mentestilnek a Felek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszerd teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket a felek személyétél és magatartasatol fuggetien
rendkivili, elharithatatlan kilsé ok, az un. "vis major" kérébe tartozd események miatt
nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén a kotelezettsége teljesitesében akadalyozott
szerzédé fél a masik szerzédé felet a vis major bedlitarél és megszlinésérd!
haladéktalanul értesiteni kételes.

17.10. Nem mentesiinek a szerzédd felek a nem, vagy nem szerzédésszer(i teljesités
kévetkezményei alél, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathaté kéraiményekre
vezethetd vissza, azonban ezen kériiimények miatt a teljesités nem vait lehetetlenné,
csak akadalyoztak, vagy megnehezitettek azt.

18. Hibas teljesités, szavatossag

18.1. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a jelen szerz8dés alapjan altala megvaldsitott
vallalkoz4si tevékenység eredményeként létrejott dolog a teljesités idépontjaban nem
felel meg a jogszabalyban vagy a szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak.

18.1.1. Ez esetben a Megrendelé elsGsorban — valasztasa szerint — kijavitast vagy
kicserélést (a szolgaltatas Ujbdli teljesitését) kovetelhet, kiveve, ha az a
Vallalkozénak aranytalan tobbletkodltséget eredményezne.

18.2. Ha a Vallalkozo a kijavitast, illetve a kicserélést (a szolgéltatas Ujbdli teljesitését) nem
vallalja, vagy annak a jogszabalyi eléirasoknak és a Megrendelé elvarasainak
megfelelden nem tud eleget tenni, a Megrendelé - valasztasa szerint - megfelel6
arleszallitast (vallalkozéi dijcsékkentést) igényelhet vagy felmondhatja a szerzédést es
kdtbérigényének érvényesitése mellett, azt meghaladé kar esetében kartéritést
kovetelhet.

18.3. Ha a Vallalkozé a kijavitast megfeleld hataridére nem vallalja, vagy nem végzi el, a
Megrendelé a hibat a Vallalkozé koltségére maga kijavithatia vagy massal
kijavittathatja, s ezen idépontig az ellenszolgaltatas aranyos részet visszatartathatja.

18.4. A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzbdésszerd allapot
megteremtésével kapcsolatos koltségek - ideértve kildndsen az anyag-, munka- és
tovabbitasi koltségeket - a Vallalkozét terhelik.
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18.5.

18.6.

18.7.

A Megrendel6 a hiba felfedezése utan a legrévidebb idén belll kételes kifogasat a
Vallalkozéval kézolni, illetve szavatossagi jogait a jotallési hataridén, illetdleg
amennyiben ez utdbbi késébb jar le, az elévilési jellegl szavatossdagi hataridén (6
honap, tartés hasznalatra rendelt dolgok esetén 3 év, jogszabalyban meghatarozott
esetben a kételezd alkalmassagi id6) beltl érvényesiteni. Nem szamit bele a
szavatossagi idSbe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a Megrendel a dolgot
nem tudja rendeltetésszerlien hasznalni. A szavatossagi jog érvényesithetéségének
hatarideje a dolognak vagy jelentésebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén a
kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas kovetkezményekent
jelentkezd hiba tekintetében Gjbdl kezdbdik. :

Ha a Megrendel6 igényét menthetd okbdl nem tudja ervényesiteni, (igy kuléndsen, ha
a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva az hatariddn beldl nem volt
felismerhets), a szavatossagi jogok érvényesitésének hatarideje tartds hasznalatra
rendelt dolgoknal 3 év, de ha jogszabdly a kotelezd alkalmassagi idét 3 évnél
hosszabb idétartamban allapitia meg, a szavatossagi igény érvényesitésere ez a
hatarid® az iranyadé. Ez utdbbi hataridé elmulasztasa jogvesztéssel jar.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivul a Megrendeld a hibas teljesitésbol ered6
karanak — a hibas teljesitési kotbéren fellli — megtéritését is kovetelheti a karterités
szabdlyai szerint.

19. Jétallas, kotelezd alkalmassag, garancialis fenntartas

19.1.

A Vallalkozé a szerzédésben foglalt valamennyi munkara 60 hénap teljes kori
jotallast vallal. Ez id6 alatt a Vallalkozé a feleldsség aldl csak akkor mentestl, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

19.1.1. Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotaliasi id6 alatt a
Vallalkozo jotallasi kételezettsége alé tartozod hianyossagok miatt nem Gzemel
rendeltetésszerten, az elézéekben meghatarozott jotallasi id6 a létesitményt,
illetve az érintett épitményt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

19.1.2. A Vallalkozo a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a .kotelezd
alkalmassagi idé"-re vonatkozd, rendeletekben foglalt el6irasoknak, ugymint az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz0l6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozo
rendelkezéseinek.

19.1.3. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményekent.



19.2. A jotalldsi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozd tudomasara kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni,
a hibat, hianyt kikiiszdbolIni.

19.3. Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak
bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

19.4. A kételezd alkalmassagi idén bellil a Vallalkozo a vallalt jotaliasi idén til a Megrendeld
altal bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorébe tartozé hibék kijavitasat - amennyiben az
idéjaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi - 15 napon belil megkezdi es a
miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendel6
jogosult a Véallalkozé értesitésével a Vallalkozé terhére a munkat massal elvégeztetni.
Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

20. Szerzddo felek képviseldi

20.1. A Szerzéd6 Felek a Szerzédéssel, annak teljesitésével kapcsolatos 6sszes egymasnak
adott nyilatkozatot, értesitést irasban (levél formajaban) — utobb a masik fél altal
kétségbe nem vonhat6é modon elkiildétt - kildeményben kételesek kdzdini az érintett,
érdekelt féllel és ezt irdsban visszaigazolni a szerzédésben megadott cimre.

20.2. A Vallalkozo koteles:

e allandd helyszini képviseléje altal biztositani minden szikséges felligyeletet és
iranyitast a szerzédéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladoan is
annyi ideig, amennyit a Megrendel6 sziikségesnek tart a Vallalkozé
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

e a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott &és segédmunkaerét biztositani, amely a szerzédes
szerinti  kotelezettségeinek megfeleld, és idében torténdé elvegzéséhez
sziikségesek,

e meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzédeses
kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltdvolitani és masik, a
Megrendelé altal jovhagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld azt feladatai
ellatasara nem tartja megfeleldnek és errél a Vallalkozét, a kifogas indokait is
megnevezve, irasban értesiti

20.3. A Vallalkozd képviselbje:
Neve: Zsigmond Miklés felelés miszaki vezetd, épitésvezetd
Cime: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.
Telefon szama: +36 30-933-2004
Telefax szama:+36 1 270-8221
e-mail cime: miklos.zsigmond@magyaraszfalt.hu
Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes kord.
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20.4.

20.5.

A Megrendeld képviselbje

Képvisel6: Tarlos Istvan fépolgarmester
Kapcsolattartd: Janca Tibor, Beruhazasi Féosztaly
Cim: 1052 Bp. Véaroshaz u. 9-11.

Telefonszam: +36 1-327-11-29

e-mail cim: jancsat@budapest.hu

A teljesités igazolas jovahagyasara jogosult: Kirdly Péter, Beruhazasi Foosztaly
vezetdje

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Telefonszam: +36 1-327-121-10

e-mail cim: kiralyp@budapest.hu

Megrendelé megbizasabdl eljaré Lebonyolitd:
Utiber Kézuti Beruhazo Kift.

Székhely: 1115 Budapest, Cséka u. 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

A Lebonyolitdé képviselbi:

A teljesitési igazolds jovahagyasara kulon-kilén jogosult:
Neve: Bata Péter, Kolozsiné Témosvary Bea
Cime: 1115 Budapest, Csdka u. 7-13.

Telefon: 1/203-0556, 30/952-2861

Telefax szama: 1/203-7607

e-mail cime: bata@utiber.hu, kolozsi.bea@utiber.hu
Vezetd miiszaki ellendre: Konrad Zoltan

21. Egyéb megallapodasok

21.1.

21.2.

21.3.

L]

A Megrendeld altal készittetett, valamint a Vallalkozé altal készitett dsszes tervek,
dokumentacidk, stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem
adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld
elézetes hozzajarulasa nélkill az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrol
adatokat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrol eléadasokat tartani, vided-felvételt

vagy kinyomtatott anyagot kézzétenni.

Barmely kar vagy veszteség bejelentése, amely a szerzédéses kotelezettségek
valamelyik fél részérél térténé megszegésébdl, illetve jogszer(itlen felmondasabdl ered,
Megrendelé és Vallalkozé kozotti egyeztetés targyat képezi. Felek mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a felmerlilt vitds kérdéseket egymas kozott
targyalasos Uton rendezzék. Ha a targyalasok megkezdésétdl szamitott 30 napon belll
a felek képtelenek békés Uton megoldani a vitat, amely a jelen Szerzédés teljesitesével
kapcsolatosan kézéttiik felmeril, az illetékes birdsaghoz fordulnak a jogvita eldontese
érdekében. Szerzédd Felek mediatori kézremiikédést, valamint eseti vagy allandé
valasztott birésagi kézremiikddést nem vesznek igénybe.

Véllalkoz6 nem ruhdzhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel jelen
Szerzddésbél eredd kételezettségeit a Megrendel6 irasos beleegyezése nélkil.
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21.4. Vallalkoz6 a Szerzbédés teljesitése sordan csak olyan szerz6i, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizardlagossag alatt allé dokumentaciot, mivet,
alkotast, terméket stb. hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a felhasznal6i
jogosultsdggal rendelkezik, és a felhasznalasara csak a Megrendelé eldzetes
egyetértése mellett kerilhet sor. Ennek elmulasztasa esetén koteles a Megrendel6vel
szemben ezen a jogcimen elbterjesztett kovetelésekért helytalini, s a Megrendelst
mentesiteni minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmiféle
szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizardlagos
jog megsértése miatt érvényesitenek.

21.6. A Véllalkozé a munkavégzés soran koteles a mindenkor hatalyos munkavédelemrdl
sz6l6 1993. évi XCIIl. t6rvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szo6l6
5/1993.(XIl. 26.) MUM rendelet valamint az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél széld
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet rendelkezéseit betartani.

21.7. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az Aht. 112. §-a és a Kbt. 31.§-a
bekezdése alapjan a szerzédés adatait, illetve a szerzddést nyilvanossagra hozza.

21.8. A szerzbdés teljesitése soran a Megrendeld tlrni koételes Megrendeld illetékes
szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott ellenérzési feladatok végzését.

21.9. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdban megajanlottszakember/ek,
de legalabb 1 6, a szerz6dés teljes idétartama alatt rendelkezik/rendelkeznek az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. evi LXXVIIL. térvény 38/A § (4)
bekezdése szerint a névjegyzéket vezetd szerv engedélyével ,A” kategdrias,
kozlekedési épitmények épitésének (vagy azzal egyenértékl) felelés miiszaki
vezetésére, korlatozas nélkul.

21.10. Amennyiben a jelen szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé
(ajanlattevok) a Kbt. 129. § (1) bekezdése alapjan projekttarsasagot hoztak létre, a
jelen szerzbédésben foglalt jogok és kotelezettségek a projekitarsasag létrej6ttének
idépontjatél a projekttarsasagot illetik meg, illetéleg terhelik.

21.11. A felek rogzitik, hogy a Kbt. 128.-132.§ rendelkezéseit egyebekben is alkalmazni kell.

21.12. Megrendel6 tajekoztatja Vallalkozét, hogy a jelen szerzddés és annak teljesitése utan
a kifizetés az Art. 36/A. §-anak hatélya ala tartozik.

21.13. Jelen szerzédés mobdositasa és kiegészitése hatalyosan csak irasban és mindkét fél
cégszer( aldirasaval ellatva térténhet a Kbt. 132. §-a alapjan.

21.14. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a megkotott szerzédés nyilvanos, abba
barki betekinthet.
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21.15. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., és Szjt. elSirasai az
iranyadoak. Szerz6d6 Felek kotelesek alkalmazni a jelen vallalkozasi szerz6dés
teljesitése soran az Epitéstigyi Kédexben (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) illetve az
egyéb, vonatkozé jogszabalyokba foglalt rendelkezéseket.
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