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Elézmények

Felek régzitik, hogy Megrendelé az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2020. szeptember ho 3.
napjan megjelent, 2020/S 171-412713 szamon ajanlati felhivast tett kozzé nBudapest Iil.
keriilet, Pbék utcai atemelé telep bévitése vizjogi létesitési engedélyes
tervdokumentécio, kiviteli terv és tenderdokumentécié elkészitése” targyban, amelynek
nyertese az eljarasban ajanlattevéként résztvevé Tervezd lett.

Ennek megfeleléen a Felek a kézbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIll. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 131. §-a értelmében a térvényes hataridén belul Szerzédést
(tovabbiakban: Szerzédés) kotnek a Kbt. 3. § 21. pontia szerinti kozbeszerzési
dokumentumok feltételei szerint.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzédés finanszirozasa az Eurépai Unié Kohézios
Alapjanak tamogatasaval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés és Budapest Févaros
Onkormanyzata sajat forrasabol térténik.

1. A Szerzddés targya

Megrendelé a jelen Szerz6désben foglaltak alapjan a Tervezével megtervezteti, Tervezd
pedig elvallalia a ,Budapest lll. keriilet, Pok utcai atemeld telep bévitése vizjogi
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létesitési engedélyes tervdokumentacié, kiviteli terv és tenderdokumentacié

elkészitése” targyu tervezési munka (a tovabbiakban: tervezési munka) megvalésitasat és

a tervdokumentaciok atadasat, amely magaban foglalja tobbek k&zdtt az alabbi tervezési

munkarészeket:

I.  Vizjogi létesitési engedélyhez sziikséges dokumentécio (tervek, hozzajarulasok, egyéb
szilkséges dokumentumok) elkészitése, beszerzése és a Megrendel6i jovahagyast
kévetben az engedély kérelemnek az engedélyez6 hatosaghoz toriénd benyujtasa.

1. A tervezett létesitmények kiviteli terveinek elkészitése a Kbt. mlszaki dokumentaciéra
vonatkozo elbirasok figyelembe vételevel.

ll. A FIDIC piros kényv szerint torténé kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljaras Ajanlati

I

3. kotet — Megrendel6i kdvetelmények;

4, kdtet — Egydsszegli Ajanlati Ar felbontasa;
5. kotet — Tervek

munkarészeinek elkészitése.

Az I-lll. munkarészek elkészitését és Megrendelének térténd atadasat a Szerzédes 3.1
pontja szerinti kdtbérterhes részhatariddig kell Tervezének teljesiteni.

IV. A végleges vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovabbi
engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljaras(ok) végigkisérése, esetleges
hianypotlasok teljesitése. A végleges vizjogi létesitési engedély alapjan a Il. es Il
munkarészben foglalt dokumentumok véglegesitése.

V. Tervezé a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljaras(ok)ban kételes rendelkezesre
allni és a tervekkel kapcsolatban esetlegesen feimerild ajanlattevéi kérdeseket
(kiegészitd tajékoztatas kérés, elézetes vitarendezés, jogorvosiat, stb.) szakcégtol
elvarhatd szinvonalon megvalaszolni olyan hataridében, hogy az ajanlatkerd a
valaszokat a Kbt. szerinti hataridében megadhassa.

A tervezési munka részletezését a Szerzdédés 1. sz. meliékletét képezé Mdlszaki leiras
tartalmazza.

2,

2.1. A Szerzédésben foglaltak szerzédésszer( teljesitése esetén Tervez6t tervezesi dij illeti meg.

A tervezési dij Osszege: netté 37 400 000,- Ft + AFA, azaz netté harminchétmilli6-
négyszazezer forint + 10 098 000,- Ft AFA, azaz brutté 47 498 000,- Ft, azaz brutté
negyvenhétmillie-négyszazkilencvennyolcezer forint.

A tervezési dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitand6.
2.2. Tervezd 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult:

e 1. részszamlajat a Szerzédés 1. pontjaban foglalt I. munkarész szerinti vizjogi létesitesi
engedélyezési tervdokumentacié Szerzédés szerinti elkészitését, Megrendeld altali
elfogadasat és a vizjogi létesitési engedélyezési hatosagi eljaras meginditasat kovetden,
a Megrendelé altal kiadott teljesitésigazolds alapjan nydjthatja be. A részszamla
dsszege a nettd tervezési dij 40 %-a.

o 2. részszamlajat a Szerzédés 1. pontjaban foglalt II-lll. munkarészek szerzédesszerl
teljesitését és Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be. A
részszamla 6sszege a nettd tervezési dij 50 %-a.
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e vegszamidjat a Szerz6dés 1. pontjidban foglalt IV. munkarész szerzédésszerii
teliesitését és Megrendelé altali elfogadasat kévetden, a Megrendelé altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nyuijthatja be. A részszamla Osszege a netté tervezési dij 10
%-a.

A tervezési dijbol netté 37 400 000,- Ft a Szerzédés elszamolhato Osszege. Megrendel6 az
alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédés targyaban megnevezett feladatok ellenértékének
penzligyi fedezetével. A Szerzédés finanszirozasa a KEHOP-2.2.2 ...
szam( tamogatdsi szerzédés keretében torténik. A tamogatas finanszirozasa
utéfinanszirozasban torténik. A Szerzddés elszamolhato Osszegén fellli esetleges részt
Megrendel6 sajat forrasbél finanszirozza.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij
rogzitett osszegll atalanydij. Tervez6 a tervezési dij fejében teljes kor(ien vallalkozik
szerzOdéses kotelezettségei — ideértve a Szerzédés 1. pont V. munkarész szerinti, a
kivitelezésre iranyuld kozbeszerzési eljaras(ok)ban t6rténé rendelkezésre  allasi
kételezettséget is — teljesitésére. Tervezd tudomasul veszi, hogy a tervezési dij a Tervezé
szerzodéses kotelezettségeihez tartoz6 dsszes koltséget és hasznot tartaimazza, fuggetieniil
azok jellegétol.

Tervezé a Szerzddés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait
és kockazatokat felmérte, és az azokkal ésszefliggd valamennyi felmerilheté kézvetlen és
kozvetett koltségre, kiadasra a Szerzédés 2.1. pontja altal meghatarozott egydsszeg(i
tervezési dijban kell6 mértékii fedezetet kalkulalt.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott tervezési dijj
tartalmazza a valialt feladatok elvégzéséhez kapcsol6do valamennyi hatdsdgi, szakhat6sagi
dijat, illetéket, és a fteljesités soran esetlegesen felmeriid koltséget. Amennyiben a
Szerzédés eltéréen nem rendelkezik, Tervezd a fenti tervezési dijon fell sem koltség, sem
egyéb jogcimen jelen szerzddéses jogviszonyban igényt nem ervényesithet Megrendelével
szemben. Tervezd kijelenti, hogy a részszamlak és a végszamla ellenértéke tartalmazza a
Szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen miivel, szellemi alkotassal Osszefliggd
jogok atruhézasanak ellenértékét, igy a Szerzdédés soran létrejott mivekkel kapcsolatos
szerzi jogdijakat. A dokumentumok felett Megrendels idébeli, valamint teriileti korlatozas
nélkli, kizarlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi, hasznalati jogot szerez,
tovabba jogot szerez arra, hogy a dokumentumok részét vagy egészét maga felhasznalja,
megvalositsa vagy megvalésittassa, atdolgozza, atdolgoztassa, tébbszorézze (beleértve a
kepfelvétellel valé rogzitést, a szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra térténd
masolast is), harmadik személlyel kdzélje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak
engedélyt adjon, a jelen pont szerinti felhasznélasi engedélyt masra atruhazza.

Tervezé a Polgari Térvénykényvrdl szold 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:251. §
(4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzédés teljesitése keretében
elkészitend6 vagy biztositand6 barmely szellemi alkotasok esetében a szellemi alkotasok
hasznalatéra vonatkozé jognak a Szerzédés 2.6. és 4.2. pontjaban irt rendelkezései szerinti
engedélyezésere a Tervezé minden korlatozas nélkul jogosult. A Tervezé szavatolja, hogy a
Szerzédés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges szerzbi
jogok birtokaban van, a Megrendeld Szerzddés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Tervezd a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznaladsanak rendjérdél szélé 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt mértéku
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eldleget igényelhet eldlegbekérd ellenében. Tervezd a szallitoi elSleg igénybevételekor a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §-a szerint koteles eljami. Az eldleg igénylésérdl
Tervez6 jogosult lemondani.

Tervezé az eléleget a szamlaiban 50%-os levonasokkal fizeti vissza, az eléleg 6sszege a
szamlakbél addig keril levonasra, amig az igényelt és kifizetett eléleg 6sszege a Tervezesi
dijbél telies mértékben levonasra nem kerdil.

A Tervez6 teljesitését Megrendeld részérdl a Varosizemeltetési Féosztaly vezetdje igazolja
a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az ellenszolgaltatas dsszegének teljesitése a szamla keltétdl szamitott 30 napos fizetési
hataridd mellett a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, tovabba a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 132-133. §-aiban foglalt
rendelkezéseknek megfeleléen atutalassal torténik.

A két fél teljesitésének idébeli elvalasara tekintettel Felek a Szerz6dést nem tekintik
koélcsbnszerzédésnek.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint
késedelmi kamatot fizet. Jelen Szerzédés tekintetében alkalmazanddak tovabba a behajtasi
koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi IX. térvényben foglaltak.

Tervezdé a szamlait a teljesitésigazolasban foglaltak szerint koteles kiéllitani. Tervezd
tudomasul veszi, hogy a szamlan a szamvitelrél szol6 2000. évi C. térvény 167. §-aban
meghatarozott kételezé tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adordl szold 2007.
évi CXXVIL. torvény 169. §-ban meghatarozottakon til kdteles a megnevezés rovatban
koteles feltiintetni a szerz6dés targyat. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a szamla nem felel
meg a vonatkozé hatélyos jogszabalyi el6irasoknak, a Megrendeld fizetési késedelme a
Tervezb kamatkovetelését kizarja.

3. Teljesitési hatarid6, kétbér

A Szerzédés 1. pont |. munkarész szerzédésszer( teljesitésének és Megrendeld reszere
torténé atadasanak részhatarideje (tovabbiakban: 1. Részhataridd) a Szerzides
hatalybalépésétél szamitott 4 hénap. A szerzbdésszerl teljesitesére nyitva allé 1.
Részhataridébe nem szamit bele a Megrendeléi véleményezés 6.4 pont szerinti idGtartama.

A Szerzédés 1. pont I-lll. munkarészek Megrendelé részére torténd atadasanak
részhatérideje (tovabbiakban: Il. Részhatarid6) az . munkarész Megrendeld atvételétél
szamitott 4 hénap. A szerz6désszer( teljesitésére nyitva all |l. Részhatéaridébe nem szamit
bele a Megrendeléi véleményezés 6.4 pont szerinti idétartama.

Az elbteljesités megengedett.

A 3.1 pont szerinti Részhataridék kotbérterhes hataridének minéstinek. A 3.1 pontban a
hénapban megallapitott hatarids azon a napon jar le, amely szamanal fogva a kezddnapot
kdvetd napnak megfelel, ha ez a nap a lejarat hénapjaban hianyzik, a honap utols6 napjan.
Ha a hatéridé utolsé napja nem munkanapra esik, a hataridé csak az ezt kévetd legkdzelebbi
munkanapon jar le.

A Szerzédés 1. pont IV. munkarész szerint a végleges vizjogi létesitési engedély alapjan a Il.
és Ill. munkarészben foglalt dokumentumok véglegesitését az engedély kézbesitését kovetd
10 munkanapon belil kell elvégeznie a Tervezének.
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Barmely Részhatarids Tervezd felelésségi korében felmerild okbd! torténd elmulasztasa
esetén, a Tervezd a késedelemmel érintett naptari naponként a kétbéralap 0,5%-a ésszegl
késedelmi kotbér fizetésére kbteles a teljesitésig. A kotbéralap az I. Részhataridé esetében a
netto tervezési dij 40%-a, az |. Részhatarid® késedelmes teljesitése esetében kiszabhato
késedelmi kotbér 6sszegének felsé hatara a kétbéralap 15 %-a. A kdtbéralap a Il
Részhataridd esetében a nettd tervezési dij 60%-a, a Il. Részhataridd késedelmes teljesitése
esetében kiszabhato késedelmi kétbér sszegének felsd hatéra a kétbéralap 15 %-a.

Megrendel6 az egyes Részhataridék késedelmes teliesitése esetén jogosult a késedelmi
kotbér kumuldlt érvényesitésére.

Ha a Tervezd a felelésségi kérében felmertlt okbdl nem, nem maradéktalanul vagy nem
szakcegtol elvarhaté szinvonalon teljesiti a Szerzédés 1. pont V. munkarész szerinti, a
kivitelezésre irAnyuld  kézbeszerzési  eljaras(ok)ban térténé rendelkezésre  allasi
kotelezettségét, ugy Tervezé a telies nettd tervezési dij 0,5 %-anak megfelelé ésszegli hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles.

Tervezé koételes a hatdsagi és szakhatdsagi megkeresésekben, hianypétiasokban és
tényallas tisztdzasokban foglalt hataridéknek eleget tenni, a szllkséges valaszokat e
hatarid6koén belil is a lehetd legrévidebb idén belil a hatosagnak, szakhatésagnak megadni.

Ha a Szerzédés teljesitése a Tervezé felelésségi korében felmerilt okbol meghiusul vagy
ellehetetlendl, illetleg, ha a Szerz6dés azonnali hataly( felmondasara vagy az attol vald
elallasra Tervezd sllyos szerzédésszegése miatt kertl sor, Tervezd a teljes nettd tervezési
dij 30%-anak megfelelé 6sszegli meghilsuldsi kotbér fizetésére kdteles. Késedelmi kotbér
€s meghilsulasi kotbér egyittesen nem kévetelhetd.

Tervezd a Szerzidés hatalybalépésekor a Kbt. 134, § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzfdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
Biztositékot nyljt Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a nettd6 Tervezési dij 5 %-a. A Teljesitési
Biztositéknak a Szerzdés 1. pont szerinti I-IV. munkarészek teljesitésének Megrendeld altali
elfogadasat koveté 15 napig érvényben kell lennie. Tervezé a teljesitési hataridé
hosszabbitasa esetén vagy amennyiben Tervezé a teljesitéssel késedelembe esik, kételes a
Teljesitesi Biztositék érvényességének meghosszabbitdsara. A Tervezével szemben
fennalld meghiGsulasi kétbér igényét Megrendels a Teljesitési Biztositék terhére is
érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghalad6, fennmaradé meghilsulasi
kotbérigényt pedig egyéb Gton érvényesitheti.

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt moédok
valamelyikén kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A Teljesitési Biztositéknak
feltétlen és visszavonhatatlan kételezettségvalialast kell tartalmaznia az alapjogviszony
vizsgalata nélkiili fizetési kotelezettségre. Amennyiben a Tervezé a Teljesitési Biztositékot
pénzlgyi intézmény vagy biztosité &ltal vallalt garancia vagy keszfizeté kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazé - kételezvénnyel kivanja teljesiteni, ugy azt magyarorszagi székhellyel vagy
fickteleppel rendelkezd pénziigyi intézmény, illetéleg biztosité kell, hogy kiadja és azt a
Megrendeld altal jovahagyott tartalommal kell kiallitani.

Megrendel jogosult érvényesiteni a kdtbért meghalado karat.
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4. Tervezd jogai, kitelezettségei

Tervezd koteles a Szerzdédés targyat képezd munkakat a hatalyos magyar és eurdpai unios
jogszabalyoknak, a vonatkozé szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak, hatésagi el6irasoknak
megfeleléen elvégezni, a kialakult szakmai és a korszeri mlszaki kovetelmények és
gyakoriat alapjan, a mindenkor tudomasara juté megrendel6i érdekek eérvényesitése,
valamint a kornyezettudatossag elveinek figyelembevételével, a megoldds modjat
specidlisan szabdlyozé eléirasoknak megfeleiéen, hidnytalanul és hibatlan minéségben.
Ezeken felil Tervezd koteles betartani az érvényes és hatalyos magyar épitésugyi,
egészséglgyi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi elSirasokat is.

A Tervezé szavatolja, hogy tervezéi dokumentumok és a tervek eredeti szellemi termékei,
annak felhasznalasi jogaval rendelkezik. Ha a Tervezé a munkavégzés soran masnak a jogi
oltalomban részesitett szellemi alkotdsat hasznalja fel, koteles beszerezni a harmadik
személy engedélyét, hozzajarulasat. Tervezé az egyes részszamldk, illetve a végszamla
ellenértiékének Tervezd részére toérténd megfizetése esetén hozzdjarul, hogy szellemi
termékét a Megrendeld megbizasabol eljaré harmadik személy jogdij fizetése nélkil
tovabbtervezze, atdolgozza, azt korlatozas (térbeli és idébeli) nélkil felhasznalja és
Megrendeld a szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

Tervezé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmeriild akadaly idében megszintetheté legyen. Koteles ennek érdekében
ezen akadalyokra idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerzédés targyat képezé munka tevékenysegi
kérébe tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szilkséges tapasztalattal, szakértelemmel
és szakértbkkel, tovabba mliszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran
folyamatosan rendelkezni fog. Tervezé kijelenti, hogy minden - a tervezési munka
teljesitéséhez szilkséges - szakag vonatkozasaban az épitéslgyl és az épitésiggyel
ésszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
hatalya ala tartozo6 tervezével rendelkezik, akiknek a tevékenységéért felelésseget vallal. A
tervezéi munka soran Tervezdnek kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az
egyes szakagi tervek maximalis osszhangjéra. Tervez$ feladata a szakagi tervek
dsszehangolasa és atvezetése mind a terviapokon, mind a miiszaki leirasokban, illetve az
egyéb szikséges munkarészekben. A leadott tervek nem tartalmazhatnak sem miszaki,
sem tartalmi eltérést.

A Tervezd a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban alvallalkozé igénybevételére jogosult, és a
jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
alvallaikoz6 jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett voina be.

Felek tudomassal birnak réla, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzédést kizarolag Tervezd
teljesitheti, tovabba a teljesitésben Tervezd kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozataban
feltiintetett alvallalkozok vehetnek részt. Az alvallalkozok tevékenységéért a Tervezd teljes
kérlien és teljes felelésséggel tartozik.

Tervezd koteles Megrendelének a Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd — a kés6bb
bevont alvéllalkozok tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt minden olyan
alvallalkozé bevonasat eldzetesen bejelenteni, amely részt vesz a Szerzfdés teljesitésében,
és — ha a megelézé kdzbeszerzési eljdrasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg —
a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell, vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat be kell
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nyGjtania arrél is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt.

Tervezé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonédsa akkor maradhat el, vagy
helyettik akkor vonhat6é be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént
jogutédias eseteit is), ha Tervezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi kdvetelményeknek,
amelyeknek Tervez6 a koézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyutt felelt meg.

Tervezé a Szerzddés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat
biztositja:

a) legalabb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant tervezé, aki rendelkezik az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti az
épitésligyi és az épitésiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VI.11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatarozott VZ-TEL
kodjell vagy azzal egyenértékii jogosultsaggal rendelkezé szakemberrel, aki rendelkezik
a jogosultsag megszerzéséhez szilkséges gyakorlati idén feluli 37 hénapos tobblet
szakmai tapasztalattal;

b) legaldbb 1 6 teljesitésbe bevonni kivant tervezé, aki rendelkezik az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az
épitesligyi és az épitésliggyel Osszefluggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet vonatkozd mellékletében meghatarozott G kédjelli
vagy azzal egyenértékli jogosultsaggal rendelkezd szakemberrel, aki rendelkezik a
jogosultsag megszerzéséhez szikséges gyakorlati idén fellli 36 hoénapos tdbblet
szakmai tapasztalattal;

c) legalabb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant tervezé, aki rendelkezik az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerinti, az
épitéstgyi és az épitéstiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl széld
266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatarozott V kodjel(i
vagy azzal egyenérntékli jogosultsaggal rendelkez6 szakemberrel, aki rendelkezik a
jogosultsag megszerzéséhez szikséges gyakorlati idén felili 36 hénapos tobblet
szakmai tapasztalattal;

Tervezd kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa
ellenérzési jogat.

Tervezb tudomasul veszi, hogy a tervezés soran kételes egyuttmikddni az zemeltetével
(Févéarosi Csatornazasi Mlvek Zrt, a tovabbiakban: Uzemeltets), tovabbs a projekt
elbkészitési és megvalositassal Osszefliggb szervezési/koordinacios feladatait ellato
ENVIRODUNA Kft-vel (a tovabbiakban: Eljaré). Eljaré a Tervezd teljesitését a Szerzédéshez
képest kdnnyebbé vagy terhesebbé Megrendelé jovahagyasa nélkil nem teheti.

Tervez6 kételes tovabba a Szerzédés teljesitése soran a Megrendelével egyuttmiikédni,
annak vélemeényét, ajanlasait, valtoztatasi javaslatait figyelembe venni a tervezéi munkaja
soran. E koérben Tervezd koteles a Szerz6dés a Miszaki leirasban meghatarozott
konzultacidkon részt venni.
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Tervezd az engedélyezési eljarasokban a mindenkor érvényben 1évd és hatélyos elbirasokra
és jogszabélyokra — kiilénds tekintettel a vizjogi engedélyezési eljarashoz szilkséges
dokumentacié tartalmarél sz6lé 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra ~ tekintettel
kételes eljarni. A Tervezé engedélyezési eljarasokban torténd teljes korii kézremikodeésének
ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja. Tervezé tudomdasul veszi, hogy amennyiben
barmely engedélyezési eljaras a Tervezd feleldsségi korében felmerilé okbol meghidsul,
Megrendelé minden, ezzel ¢sszefiiggésben felmerllé karanak megfizetését kovetelheti
Tervez6tdl.

A hatésagok altal lefolytatasra kertlé engedélyezési eljards soran Tervezd elvégzi az
egyeztetést a jogszabalyokban meghatdrozott kozigazgatasi szervekkel, hatdsagokkal.
Tervezé minden szikséges intézkedést kételes megtenni annak érdekében, hogy a
hianypétlasok gyors teljesitése, a hatésagokkal szilkségessé valo egyeztetések lefolytatasa,
a munkakézi tervek biztositasa utjan elésegitse az engedélyezési eljaras hatékony és gyors
lefolytatasat. Tervezé elvégzi tovabba telieskorlien azokat a sziikséges modositasokat,
amelyeket a létesitési engedély kiadasa kapcsan az illetékes hatdsagok és szakhatosagok
az engedély, vagy az ahhoz sziikséges valamely szakhatésagi hozzajarulas megadasa
fejében a terven atvezetni kérnek. E szolgaltatasok teljesitése benne foglaltatik a tervezeési
dijban, erre hivatkozva dijmoédositds nem igényelheté. Tervezd a hatosag altal kozolt
moédositasokat a lehetd leghamarabb, de legfeliebb a valtoztatasi igény kézlésétdl szamitott
el6irt idén belll kételes elvégezni.

5. Megrendeld jogai, kételezettségei

Megrendelé kételes mindazon birtokaban 1évé tényt, informaciét vagy dokumentumot
megfeleld iddben Tervezd rendelkezésére bocsatani, melyek a SzerzOdés megfeleld
teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendel
utasitasai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesitést
terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Tervezd
koteles 6t erre figyelmeztetni.

Megrendelé jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezé pedig igényelheti,
hogy a Megrendel6 a konzultaciékon vegyen részt.

Megrendelé kételes Tervezé szerzédésszer( teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési dijat
a Szerzédésben foglaltak szerint Tervez6 részére megfizetni.

Megrendelé kijelolt képviseldje a Tervez6 4altal szerzOdésszerlien teljesitett tervezeési
munkarészeket jogosult és koteles atvenni, atvizsgalni, esetleges észrevételeit megtenni, a
hibak kijavitasat és a hianyok pétiasat kérni, a szerzédésszer( teljesitést igazolini.

6. Teljesités

Tervezd a Szerzédésben és a Mlszaki leirasban foglaltaknak megfeleléen kételes végezni a
tervezési munkat.

Tervezé a tervezési munkarészeket a Megrendelé székhelyére, vagy a Megrendel6 altal
kijelolt helyre kozvetlenil kézbesiti, a Mliszaki leiras szerint.

A Szerzédés teljesitése akkor minésul szerzédésszerlinek, ha a miiszaki kévetelmeényeknek,
a hatésagi és jogszabalyi eléirasoknak megfelel, valamint a jelen SzerzOdésben és a
Miszaki Leirasban régzitett megrendel6i kévetelményeket is kielégiti. Ha az elkesziilt
dokumentum vagy terv a fenti kdvetelményeket nem elégiti ki, a tervezési munkarész(ek)
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kellékhianyosnak tekintendé(k). A Tervezét terhelé szavatossagi felelésség tekintetében a
Felek a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésében szabalyozott tervezési szerzédésekre vonatkozd
rendelkezéseit fogadjak el iranyadédnak.

Megrendelé a Szerzédés 1. pont I-IV. munkarész &tvételének napjatsl szamitott 10
munkanapon belil koteles azt megvizsgalni, és ugyanezen idétartamon belil kételes a
javaslattal szembeni konkrét kifogasait a Tervezével kéz6lni, tovabba, hogy a javasiat mely
részeit kell Tervezének kijavitani, kiegésziteni.

A Tervezbnek az egyes tervezési munkarészeket legkésébb a Megrendel6i észrevételek
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil hibatlanna és teljessé kell tennie. A 10
munkanapos javitasi idétartam eredménytelen eltelte utan Tervezé késedelembe esik.

A Tervez6 a tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld
a terveket teljesitésként elfogadta, és kivitelezés céljabol tovabbadta. A Tervezé
szavatossagi €s kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési
munka elvégzése sordn, illetéleg a tervek atadésakor a Megrendel6 nem tesz kifogast a
Tervezé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

7. Biztositas

Tervezd kételes az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo
tervez6i és mernodki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a Szerz8dés hatalyaig érvényes, teljes kéri, legalabb
25 000 000,- Ft éves, valamint legalabb 15 000 000,- Ft kareseményenkénti kartéritési limitre
sz0l6 tervezési felelésségbiztositassal kell rendelkezzen, az ezzel kapcsolatos kétvényt
legkésébb a Szerztdés aldirasaig Megrendelének atadni és a biztositast a Szerzédés
hatélya alatt fenntartani. Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés hatalybalépésének
feltétele a felelosségbiztositasi kétvény Megrendelé részére torténd atadasa.

8. Egyiittmiikédés, képviselet

Felek a SzerzGdés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyuttm(ikodni. Ennek soran
minden olyan akadalyr6l, vagy kériiményrdl, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Szerzédés
teliesitése soran a Tervezd oldalan olyan kérilmény all eld, amely a szerzédésszerii
teljesitést akadalyozza, a Tervezd err6l a Megrendelét haladéktalanul irasban értesiti,
megjelblve a teljesités varhatd idépontjat és a késedelem okat. Az értesités elmulasztasabél
ered6 karért Tervez6 a felel6s.

A Szerz{dés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Mearendelb részérél: Név: Németh Laszl6, féosztalyvezets
Cim: Budapest Fo6varos Onkormanyzata, Varosiizemeltetési
Féosztaly, 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
E-mail: nemethi@budapest.hu
Telefon; +36 1 327 1132

Tervezd részérdl: Név: Rokob Agnes, vezérigazgaté
Cim: Mélyépterv Komplex Zrt., 1012 Budapest, Varfok u. 14.
E-mail:  rokob.aghes@melyepterv.hu
Telefon: +36 20 3937228

Név: Pécs Imre, gazdasagi vezet6
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Cim: Mélyépterv Komplex Zrt., 1012 Budapest, Varfok u. 14.
E-mail:  pecs.imre@melyepterv.hu
Telefon: +36 20 3827414

Uzemeltetd részérdl: Név: Fehér Csaba, osztalyvezetd
Cim: Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., Beruhazasi Osztaly
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
E-mail: fehercs@fcsm.hu
Telefon: +36 20 351 7470

Név: Fejes Csaba, osztalyvezetd

Cim: Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt., Atemeld Telepek
Osztalya, 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

E-mail: fejescs@fcsm.hu

Telefon: +36 30 2891329

Eljaré részérdl: Név: Wertan Zsolt Zoltan, tigyvezet6 igazgatd
Cim: ENVIRODUNA Kift., 1053 Budapest, Curia utca 3.
E-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Telefon: +36 1 328 0298

Szerz6dd Felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattartok
személyében, illetve adataiban barmilyen valtozés koévetkezne be. A kapcsolattartdk
személyében, illetve adataiban bekovetkezé valtozasokrol szol6 egyoldald értesitések
Szerz6dé Felek megéallapodasa alapjan nem mindslinek a Szerzédés mdédositasanak, az
errél sz6l6 egyoldall irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerz6dd Felek a masik fél altal
elfogadottnak tekintik.

9. A Szerzédés moédositasa

Felek a Szerz8dés modositasara kizarolag a Kbt.-vel 6sszhangban, irdsban jogosultak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy abban az esetben, ha a Szerzédésben megjeldit
finanszirozasi mod a Tamogatasi Szerzédés modositasa kévetkeztében megvaltozik, ugy a
Szerzddés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat,
kulon szerzédésmodositas nélkil a médosult Tamogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti
finanszirozasi médra valtozik.

10. A Szerzddés felmondasa, megsziintetése

10.1. A Megrendel6 a Szerzddést — a teljesités Tervezé felelésségi kérébe tartoz6 okbdl térténd

lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek alkalmazéasaval — azonnali hatallyal felmondhatja
vagy attél eldllhat, ha a Tervez6 felszamolasi eljarast elrendeld jogerés hatarozat hatalya,
kényszertoriési eljarast elrendel® jogerés hatarozat hatalya, vagy végelszamolas ala kerdl,
vagy ilyen hatarozat hatalya alatt all.

10.2. Amennyiben Tervezd fizetbképességében a Szerzédés 10.1. pontjaban foglaltak szerinti

lényeges valtozas kovetkezik be, ugy kételes Megrendel6t a kérlimeny bekovetkezésétd!
szamitott nyolc napon belil irasban értesiteni. A Megrendel6é azonnali hatalya felmondasi,
illetve elallasi jogat a Tervezéhéz intézett irdsbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali
hataly( felmondas, illetve elallas a Tervezd kotbér- és kartérités-fizetési kbtelezettsegét nem
érinti.
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Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani és a szerzédéses
biztositékokat érvényesiteni, amennyiben Tervezd a mindségi kovetelményeket nem a
Miszaki Leirds vagy a vonatkozé jogszabalyok szerinti teljesitése miatt a tervezdi
kételezettségvallalasok teljesitési hatarideje veszélybe keriil, valamint ha Tervezé a
szerzédeses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsil killénésen, de nem kizarélag és a Szerzédés azonnali
hatallyal térténé felmondasat, valamint a szerz6déses biztositékok érvényesitését
eredményezi, ha a Tervezé barmely hatésagi eljarasban kézhez vett hianypétlasban,
tényallas tisztdzasban vagy egyéb felszélitasban foglaltaknak feleldsségi korébe tartozo
okb6l nem, vagy késedelmesen tesz eleget és emiatt a hatdsag megsziinteti az eljarast.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsul tovabba, és - a szerzédéses biztositékok
érvenyesitésével — azonnali hatalyd felmondasra, illetve eléllasra adhat okot, ha a Tervezd
nem teliesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kotelezettségeit,
nem biztositja a kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat, vagy ha a Tervez6 alapos ok nélkdil
megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok végrehajtasat.

Megrendeld a Szerzédést — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével — azonnali hatallyal
felmondhatja vagy attdl eldlihat, ha a teljesitési hataridék lejarta el6tt nyilvanvaléva valik,
hogy a Tervezé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

Megrendeld jogosult — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével — a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani vagy attdl elallni, ha Tervezé késedelme meghaladja a Szerzédés
szerinti késedelmi kétbér maximélis értékét, mely kérilmény sulyos szerz6désszegésnek
mindsdl.

Felek rogzitik, hogy a szerzédésszegés miatt bekévetkezett karért vald felelésség aloli
mentestléshez sziikséges, hogy a karokozé koriilmény a szerzédéskétést kévetben, a
szerzédésszegb fél ellendérzési korén kivil merilién fel. Ellenérzési kéron kivali az a
kérulmeny, amelyre a fél nem képes hatast gyakorolni. llyen korliiménynek tekintheté
mindenekel6tt, de nem kizarélagosan a vis maior hagyomanyos esetei:

 atermeszeti katasztrofak: foldrengés, tlizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villdmcsapas stb.,

* bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul haboru, forradalom, felkelés,
szabotazs, kdzlekedési Utvonal (repulétér) lezarasa,

e meghatarozott &allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok,
embargé, bojkott és hasonlok,

» sllyos Gzemzavarok, valamint a szerzédésszer(i teljesitést lehetetienné tevé radikalis
piaci valtozadsok (mint drasztikus &rrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili
meggyengllése stb.).

Felek nem tekintik a Tervezd ellenérzési korén kivill 1évé oknak a Tervezs, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplék — igy kiiléndsen az alvallalkozok-, sajat Gzemi rendjének
szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzési nehézségeket.

Ha az egyik fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekeben, hogy az akaddlyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni
tudja szerzédéses kotelezettségeit. Ha valamelyik fél Ggy véli, hogy olyan "vis maior"
kérulmeény fordult el6, amely kihathat kételezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
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masik felet, megadva a kériilmények jellegét, feltehet idétartamat és valoszinl hatasat. Ha
a Megrendeld irasban masképp nem rendelkezett, a Tervezének folytatnia kell a szerzOdés
szerinti  kotelezettségei teljesitését, amennyire az a gyakorlatban észszerlen
megvaloésithato.

10.8. Amennyiben a Tervezé valamely kovetelése elfogadasatél vagy teljesitésétdl (pl. pdtmunka,
tébbletmunka) teszi fuggdévé a Szerzédés tovabbi teljesitését, a Szerzédés nem teljesitéset,
nem Szerzédés szerinti teljesitését, vagy egyébként nem megfeleld teljesitését helyezi
kilatasba abbol a célbdl, hogy a teljesitési hatariddk és/vagy a tervezési dij szamara
kedvezdbb, elényésebb médon kerlljén meghatarozasra, Megrendeld a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondhatja, és jogosult a Szerzédés meghilsulasa esetére kikotott
mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni.

10.9. Tervez6 kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Tervez6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6
szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrd! a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.10. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehet6évé teszi, hogy a Szerzédéssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) Tervezében kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Tervezé kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni reszesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogkeépes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.11. Megrendel® koteles a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint attol elalini, ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Tervezd
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zarni
a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzddést azonnali hatallyal
felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétlendl szikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Tervezé nem biztositia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Tervezoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddias kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kbtelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurbpai Uni6 jogabdl eredd valamely
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kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

10.12. A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Tervezé a Szerzédés megszlinése el6tt mar

11.1.

11.2.

11.5.

11.6.

11.7.

teliesitett tervezési munka szerz6désszer(i teljesitéssel aranyos részének pénzbeli
ellenértékére jogosuit.

11. Eayéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Szerzédés megkoétésére iranyuld kézbeszerzési eljarast
feltételesen, a Kbt. 53. § (6) bekezdésben meghatérozott szabalyok szerint inditotta meg.
Amennyiben Megrendelé rendelkezésére all6 fedezet a Tervezd dijat fedezi, ugy a
Szerzédés valamennyi fél altal térténé aldirdsnak napjan Iép hatalyba. Amennyiben
Megrendeld rendelkezésére all6 fedezet nem elégséges a Tervezd dijanak megfizetésre,
Ugy a SzerzGdés hatalyba Iépésének feltétele a vonatkozd tdmogatasi szerzédés alairasa
vagy modositasanak alairasa (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfiiggeszté feltétel).

A fentiek alapjan a Megrendel6 tdmogatasra iranyulé igényét elutasitd déntést a Megrendeld
részerdl Szerzbdéses kotelezettségek teljesitésére képtelenné valasnak kell tekinteni, melyet
a Tervez6 az ajaniati nyilatkozat, tovabba a Szerzédés alairasaval kifejezetten elfogad.

-A Felek a fedezet (tamogatas) rendelkezésre &llasdig a Szerzédés hatalybalépését

felfiggesztik, a Szerz6dés csak a fedezet rendelkezésre alldsa esetén vagy a tdmogatasi
szerzédés aldirdsaval egy id6ben lép hatalyba, legkésébb az eredményhirdetéstél
(6sszegezés megkuldésétdl) szamitott 60 napon belill. Amennyiben a fedezet nem all
rendelkezésre az eredményhirdetéstdl (6sszegezés megkildésétsl) szamitott 60 napon
beldl, Ggy a Szerzédés nem lép hatalyba. A fedezettel (thmogatassal) kapcsolatos negativ
déntés esetén Tervezd semmilyen megtéritési igénnyel nem élhet, Megrendelé iranyaba.
Felek a Szerz8dés hatalyba lépésének elmaradasabdl eredé esetleges koltségeket maguk
viselik.

. Felek a felmer0l6 vitas kérdéseket elsésorban a peres Ut mellézésével kézvetlen targyalasok

utjan kisérlik meg rendezni.

Amennyiben a Tervezé felelésségi kérébe tartozé barmilyen okbol a Szerzédés 2.3. pontja
szerinti Eur6pai Uniés tdmogatast vagy a kapcsol6dé valamely, egyéb tarsfinanszirozdi
tamogatast illetéen a Megrendelének visszafizetési kételezettsége keletkezik, akkor a
Megrendel6 visszafizetési kotelezettsége tekintetében a Tervezét korlatlan és teljes
felelésség terheli.

Megrendelé rogziti tovabba, hogy kiemelt érdeke flizédik a kivitelezésre iranyulé
kézbeszerzési eljaras(ok) eredményes lebonyolitasahoz, ezért amennyiben Tervezd a
felelésségi kérében felmerdit okbdl nem vagy nem maradéktalanul teljesiti a Szerzédés 1.
pont V. munkarész szerinti, a kivitelezésre irdnyulé kézbeszerzési eljaras(ok)ban térténd
rendelkezésre allasi kitelezettségét, gy Megrendeld azt olyan stlyos szerzédésszegésnek
tekinti, amely a Kbt. 142. § (5) bekezdésének alkalmazasat vonja maga utan.

Tervezd tudomasul veszi, hogy Megrendelé az allamhaztartasrol szélé 2011. évi CXCV.
torvény, az informacids dnrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagro! sz6l6 2011. évi
CXIl. torvény és a Kbt. alapjan a Szerzédés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra
hozza. Felek koételezik magukat, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 3ll6
partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, Uzlet- és piacpolitikajara, lzletkérére, a
Szerzbdésre vonatkozé informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, megoldast, amelyek
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harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre nézve kdzvetlenul vagy kézvetve
hatrannyal jar vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkil — bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és
azokat kizarolag a Szerzédés keretein belul hasznaljdk fel. Felek ezen kotelezettseglk
megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendel6 kételes az alabbi adatokat,
informaciokat, dokumentumokat a Kézbeszerzési Hatbsag altal miikédtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (CoRe) — valamint ha az a Kbt. felhatalmazasa alapjan alkotott
jogszabaly azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kételezévé teszi, az EKR-ben is —
kdzzétenni:

e a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédést a szerzédéskotest, valamint a
szerzédésmodositasokat a szerz6dés modositasat kévetden haladéktalanul,

o a szerzédés teljesitésére vonatkozd kévetkezd adatokat: hivatkozast a kbzbeszerzesi
eljarast megindit6 hirdetményre, a szerz6dé felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzédésszer(i volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendel6 aital elismert idopontjat,
tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol szol6 2011. évi LXVI. térveny 5.

§ (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja az

allamhaztartds alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az dllamhaztartas

alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendel6 nevében

vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a

szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a

szerzddés teljesitésében kdzremiikodé valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

A Tervezd a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:

e atvette a Szerzddés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges dokumentumokat,
és ezek a birtokaban vannak,

e clolvasta és megértette ezek tartaimat,
* megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
o a Szerzédés kdvetelményei szerint vallalja a munkak elvégzéseét,

¢ a Szerzédésbél eredd kotelezettségeit szerzédésszeriien teljesiteni tudja.

11.10. A Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre vonatkozdan a

Szerzédésre iranyado alabbi dokumentumok egyltt olvasandok és értelmezendbk. A
dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb &llé dokumentum
rendelkezései megelézik a sorban késébb alld dokumentum rendelkezéseit az alabbiak
szerint:

jelen Szerzddés,

a kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészité tajékoztatasok

ajanlati felhivas és a tovabbi kozbeszerzeési dokumentumok,

Tervezd ajanlata.

11.11. A Tervezd killdn is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédést vagy barmely,

a teljesités soran vagy azzal 6sszefliggésben tudomasara jutott informaciét a Megrendelé
elézetes, irasbeli jovahagyasa nélkil nem kozli harmadik felekkel, ideértve kulénosen, de
nem kizardlagosan a sajtét, médiat, barmely mas hirkézld, kommunikacids szervezetet,
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szemelyt stb. A Tervezd barmilyen koziése elétt kételes a kozlést teljes terjedelmében,
formajaban és tartalmaban irasban kézéIni a Megrendelével és a kommunikacioé tilalmara
vonatkoz6 kételezettségének a Megrendels irasbeli jévahagyasaig eleget tenni. A
Megrendel6 jogosult a kozléshez vald hozzajarulasat indokolas nélkil is megtagadni. A
Tervezd jelen pont szerinti kotelezettségének megszegése sulyos szerzidésszegésnek
mindsil. Tervez6t a jelen pont szerinti kételezettség a Szerzédés teljes id6tartama alatt,
illetve a Szerzédés barmely okbdl térténé megsziinése esetén a jogviszony utols6 napjatél
szamitott meghatarozatlan ideig terheli.

A kilféldi addilletéségli Tervezé a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatol,
hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtol a magyar adéhatdsag kézvetlenill beszerezhet
Tervezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran elsédlegesen irasban (e-mail,
levél stb.) kommunikélnak egymassal. Kilénésen érvényesiil ez a kételezettség a Tervezd
altal készitett javaslatok, megrendelsi déntést igényld kérdések, azok szakmai
elokeészitése, valamint a tajékoztatasi kételezettség kérében. Amennyiben a déntés,
intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos
kérlilmeényre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges vagy nem célszer(i vagy
nem gazdasagos, a Felek jegyzékonyvezett szébeli kézlése is hatalyos. A szébeli kézlés
targyat a Szerz6dés teliesitésére vonatkoz6, valamint a jogosultsagokat és
kotelezettségeket Iényegesen érinté esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A masik fél részére elektronikus Gton megklldott dokumentum vagy értesités az
elektronikus levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hidnyaban a cimzett
altal kildott visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintend® atvettnek. Amennyiben az
elektronikus Gt barmely oknal fogva nem alkalmazhaté, a dokumentumot faxon kell
megkuldeni a masik fél részére, mely esetben a faxiizenethez csatolt visszaigazolé
szelvény szerinti eredményes killdéskor tekintendé atvettnek a dokumentum.

Postai uton valé kapcsolattartds esetén a dokumentumot tértivevényes postai
kuldeményként kell feladni, mely a tértivevényen szerepld atvételi idépontban valik
kézbesitetté. A ,cimzett ismeretlen” vagy ,nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény
esetében a kézbesités a feladastél szamitott 5. munkanapon megtérténtnek tekintendd, ha
a kézbesités a fél altal irasban koézélt elérhetdségre tortént. A kildemény atvételének
megtagadasa esetén a kézbesités idépontja az a nap, amikor a kildemény atvételét a
cimzett bizonyithatéan megtagadta.

A Szerz8dés és a Felek kozétti kommunikéacié nyelve a magyar.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 részérél a Szerzédésben foglalt barmely jog késedeimes
érvényesitése, illetve az érvényesités elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérél
valé lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki
a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, ugy a Szerzédés
tobbi része tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés
eredeti céljanak.

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyi
rendelkezések, kiilondsen a Ptk., a Kbt., valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do
tervez0i és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.
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11.18. A Szerzbddés mellékleteit képezik:
1. sz. melléklet: M(iszaki Leiras
2. sz. melléklet: Tervezd Szakmai Ajanlata

11.19. A Szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti magyar nyelvl
példanyban jévahagyolag irtak ala, melybdl 6 példany a Megrendeltt, 1 példany a Tervezét

illeti meg.
Kelt: Budapest, 2021, . 0226 ... Kelt: Budapest, 2021. .02 /%o
MEGRENDELO: TERVEZO:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:
2 . MELYI:JPTERV Komplex Zxt.
..... ,MMJ Retorte G0t s hitin

¥

Budapest Févaros Onkormanyzata
A Fépolgarmester hataskorében-eljarva

Mélyépterv Komplex Mémoki Zrt.

Tiitté Kata Zsuzsanna Rokob Agnes Pécs Imre
fépolgarmester-helyettes vezérigazgaté gazdasagi vezetd

A pénzligyi ellenjegyzést végezte:

~
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1. sz. melléklet:
M(iszaki Leiras



Budapest Févaros Onkormanyzata altal kezdeményezett

»Budapest Ill. keriilet, Pok utcai atemelG telep bévitése vizjogi létesitési engedélyes
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest lil. keriilet, P6k utcai atemel6 telep bévitése vizjogi létesitési engedélyes
tervdokumentacid, kiviteli terv és tenderdokumentacio elkészitése

1. Elézmények

A BM 2018-ban jovahagyta Pilisborosjené kodzség csatlakozasat a févarosi szennyviz
agglomeracidhoz. A Kormany az 1273/2019. (V.14.) hatarozataval déntétt a KEHOP éves
fejlesztési keretének megallapitasardl szélé 1084/2016. (. 29.) Korm. hatarozat
modositasarél, amellyel biztositia a 2023. év végi hataridére megvalésitandé févarosi
szennyvizes derogacioés projektek tAmogatasat.

A Pilisborosjend és Urém felél, az arémi lll. szamu atemeldén keresztl taviatban érkezd
szennyvizek fogadasanak feltételeit a Bp. lll. kerlilet Zsofia utca — Aranyvélgy utcai
fogyljté tervezésénél mar figyelembe vették. A kivitelezés 2020.01.16-an megkezdddétt,
varhaté befejezés 2020.11.12.

A fogylijté az agglomeraciobdl és az Aranyhegyi-pataktdl északra esé vizgy(jté tertletrél
érkez6 vizeket a lil. kerillet POk utcai atemeldn keresztiil juttatia az Eszak-budapesti
Szennyviztisztito Telepre. A haromszoros higitdson fellili zaporvizeket a Duna
sodorvonalaba tovabbitjak. (melléklet atnézeti helyszinrajz VTK Innosystem Kit.)

Jelen projekt célja, hogy a Ill. Pok utcai atemeld telep bdvitésének megvaldsitashoz
szUkséges engedélyezési tervek, és kiviteli tervek elkészlljenek, illetve a vizjogi létesitési
engedély megszerzésre kerljon.

A tervezési feladat része tovabba a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési eljaras
kiirasahoz szilkséges dokumentacié (tenderdokumentécié) Osszedllitasa és a
kdzbeszerzési eljaras soran a miiszaki ajanlattevéi kérdések megvalaszolasa, Megrendeld
(Ajanlatkérd) részére szakmai tdmogatas nyujtasa.

Tervez6 (Nyertes ajanlattevd) a tervezés soran kételes egyuttmiikddni a projekt elékészitési
eés megvalositassal dsszefuggd szervezésikoordinacios feladatait ellaté ENVIRODUNA Kift-
vel és a telijes feladat megvaldsitasat lebonyolité Beruhazasi és Projektmenedzsment
Fbosztallyal.

2. Megrendeld tobbek kéz6tt az alabbi dokumentumokat bocsatja rendelkezésre:

o Megvalosulasi tervdokumentacié (leszamolasi terv) az Uzemelé Ill. Pék
szivattyuteleprél (Tervszam: 23.05.364, General tervezd: Fémterv Zrt.)

e Megvalbsulasi tervdokumentacié a Ill. Pok utcai szivattyutelep nyomévezeték meder
keresztezéserdl. (Tervszam: 04.08.998 General Tervezé Mélyépterv Komplex Zrt.)

o A Illl. P6k utcai szivattyltelep vizjogi lizemeltetési engedélye: lkt. szam: KTVF:
38032-29/2008, Hiv. szam: FKI-KHO: 605-7/2017

e A lll. P6k utcai szivattyltelep vizjogi Uzemeltetési engedély szama: KTVF: 38032-
29/2008, Modositas szama: FKI-KHO: 605-7/2017
Pilisborosjené agglomeracios csatlakozasi kérelméhez késziilt atnézeti térkép
Uzemadatok tablazata (FCSM Zrt.)

Az alabbi dokumentumokat Megrendel6 nyertes ajanlattevének adja at

o |lll. Zséfia u. — Aranyvélgy utcai fogyujtd Elézetes vizsgalati dokumentacié
(NATURAQUA Kft. MSZ: M322/2016
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¢ Felulvizsgalati dokumentacié Pilisborosjend telepulés budapesti szennyvizelvezetési
agglomeracidba térténd atsorolasi kérelméhez VTK Innosystem 2017
o FCSM elvi befogadéi nyilatkozat (2017.11.22.)

3. Az elvégzendd feladatok meghatarozasa

A tervezési feladat leirasa:

A POk utcai atemeld telep vizgylijté terliletén varhaté fejlesztések kb. 5.000 m3*nap t6bblet
terhelést jelentenek (agglomeraci6 2.144 m3nap, Bp. kb. 3.000 m3/nap).

A biztonsagos vizelvezetéshez a kévetkezd fejlesztések sziikségesek.

Nyomé akna atalakitasa:

A meglévé atemeld nyomé akndjanak magasitasa, és atalakitasa két nyométeres aknava
Az egyik akna feladata a szarazidei szennyvizeket (3 szoros higitasig) az Eszak —
budapesti Szennyviztisztité telepre tovabbitani.

A masik akna feladata a zaporvizeket a Duna sodorvonalaba, illetve a parti kibmlés felé
tovabbitani.

Szivattyu kapacitas bovitése:
A meglévé szivattyu szivoakna két oldalara, hozzaépitéssel Uj mitargy kialakitasa szaraz
beépitésl szivattylk szamara. (3+1 db. 500 I/s, H=15 m)

a) Vizjogi létesitési engedélyhez szilkséges dokumentacié (tervek, hozzajarulasok, egyéb
szilkséges dokumentumok) elkészitése és az engedély kérelemnek az engedélyezd
hatésaghoz térténé benyujtasa.

b) A végleges vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovabbi engedélyek,
nyilatkozatok megszerzése (pl. ELMU MGT, BTM régészeti szakvélemény), az
engedélyezési eljaras(ok) végigkisérése, esetleges hianypétlasok teljesitése

c) A Kkiviteli tervek elkészitése (épitési, gépészeti, villamos és iranyitastechnikai
munkarészek)

d) A FIDIC piros kdnyv szerint térténd kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljaras Ajanlati
o 3. kotet — Mlszaki eléirasok, Megrendel6i kéveteimények;

e 4. kotet — Egydsszegli Ajanlati Ar felbontasa (tartalmazza tajékoztaté mennyiségeket,
arazatlan és arazott koltségvetési kiirast);
o 5. kotet — Tervek munkarészeinek elkészitése.

e) A végleges vizjogi létesitési engedély alapjan a kiviteli tervek és az Ajanlati dokumentacié
véglegesitése.

f) Tervezd a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras(ok)ban kételes rendelkezésre allni
és a tervekkel kapcsolatban esetlegesen felmerillé ajanlattevdi kérdéseket (kiegészitd
tajékoztatas, elézetes vitarendezés, jogorvoslat, stb.) szakcégtél elvarhaté szinvonalon
megvalaszolni olyan hataridében, hogy az ajanlatkéré a valaszokat a Kbt. szerinti
hataridében megadhassa.

3.1. Az Alap tervezési feladat részét képezé tovabbi tervezési feladatok:

1. A megvalésulasi dokumentumokban ismertetett szennyvizterhelésre vonatkozé adatok
hidraulikai felllvizsgalata, aktualizalasa az Gzemiranyitasi rendszerbdl kigyUjtétt adatok,
valamint a varhaté jovébeni szennyvizterhelés figyelembe vétele a tervezés soran.

2. Talajmechanikai szakvélemény készitése.

3. Burkolat helyreallitasi (tipus) tervek elkészitése.
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4. Epités alatti forgalomtechnikai terv elkészitése és a forgalomtechnikai kezeld
szervezettel valé dokumentalt egyeztetése.

5. Organizacios terv készitése, mely figyelembe veszi az egyéb fejlesztéseket is (pl.
Pilisborosjend csatlakozasa, Urém lll. szamu atemeld bévitése). Favédelmi, fakivagasi
terv készitése, amennyiben sziikséges.

6. A szikséges mértékli régészeti munkarészek (sziikség esetén Elbzetes Régészeti
Dokumentaci6) elkészitése.

7. Ldszer-mentesitési terv készitése, amennyiben szikséges.

8. Kivitelezésre vonatkozo tervezdi Gtemterv és koltségbecslés készitése.

9. Rendszeres tervezdi kooperacié tartasa.

4. A készitendd tervdokumentacidra vonatkoz¢é altalanos alapelvek

a) A tervezési munkat a jelen Miiszaki Leirasban foglaltaknak megfeleléen keli elvégezni.

b) A terveknek mindenben meg kell felelnilik a vonatkozé hatalyos jogszabaly(ok)nak.

c) A tervezének fel kell mérie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést megel6zéen
milyen létesitési engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb hozzajarulasok vagy
uzemeltetbi/kezel6i engedélyek beszerzése szikséges, illetve ezek beszerzése
elérelathatélag mennyi idébe telik.

d) A tervdokumentacidkat az Uzemeltetdkkel, kezeldkkel, tulajdonosokkal
kézmUszolgaltatokkal elézetesen egyeztetni szitkséges és a Megrendelbvel egyeztetett
moédon az észrevételeiket, eldirasaikat a dokumentacioba be kell épiteni.

e) A kivitelezés alatt a vallalkozoé részére biztositott kézml vételezési helyeket az
Gzemeltetével egyeztetve meg kell adni.

f) Tervezdnek el kell készitenie a kiviteli terv szintl talajmechanikai szakvéleményt a
szlkséges talajfeltarasokkal egyiitt.

g) A tervezéshez szilkséges minden tovabbi (a tervezés megkezdéséhez meg kell rendelni
az Uzemelteté6 pontos térképi nyilvantartdsbél a szikséges adatokat, e-kdzmil és
tulajdonjogi, Gzemeltetdi, kbzszolgaltatoi, stb.) adat beszerzése a Tervezd feladata.

h) A targyi projekt a KEHOP 2.2.2. palyazat keretében valésul meg. A Tervezbnek a
szerzddést gy kell teljesitenie, hogy a palyazati felhivasban foglalt kévetelményeknek
felelien meg.

A tervdokumentécié készitése soran az érintett szakhatdosagokkal, énkormanyzatokkal,
kdzut-, és kozmlkezelbkkel és Uzemeltetbkkel, tulajdonosokkal a tervezett mdlszaki
megoldasok kidolgozasakor az egyeztetéseket a tervek készitéjének dokumentaltan kell
lefolytatnia, és a tervben el6irasaikat érvényesitenie kell. A tervek miszaki tartalmat érintd
Iényegi déntések meghozatalaba a Megrendelét be kell vonni, az esetlegesen eldirt ,t6bblet”
miszaki feltételekrél a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni kell és csak az 6
jévahagyasaval épithetéek be a tervekbe az elbirasok.

A tervdokumentaciok felelienek meg valamennyi jogi, mliszaki eldirasnak és
szabalyozasnak, MegrendelGi és kezel6i, Uzemeltetdi elvarasoknak a tervezés soran érintett
minden egyéb terlletre és létesitményre vonatkozéan.

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciokat tendereztetésre  alkalmas
részletezettséggel kell kidolgozni.

A tervek tételesen kerlljenek atadasra a Megrendelé részére.



Budapest Févaros Onkormanyzata altal kezdeményezett

»Budapest lll. keriilet, Pk utcai atemel6 telep bdvitése vizjogi létesitési engedélyes
tervdokumentdcio, kiviteli terv és tenderdokumentacio elkészitése”

targyu uniés eljarasi rend szerinti kdzbeszerzési eljarashoz

Az engedélyezési tervdokumentacidt a hatésagi eljarasokhoz, hozzajarulasok
beszerzéséhez szikséges példanyszamon felll, tovabba a tenderdokumentaciot a
Megrendelé részére 6 példanyt nyomtatott kivitelben és 4 példanyt elektronikus
adathordozén (CD vagy DVD), - a szdveges munkarészeket ,docx” és ,pdf’ file-
form&tumban, a rajzi munkarészeket ,dwg” és ,pdf” file-formatumban, az esetlegesen csatolt
foté-dokumentaciot min. 1600x1200 pixel méretben, ,jpg” file-formatumban — kell atadni.

Tervez6 feladata a beruhazd/engedélyes nevében eljarva a létesitési engedélyezési
eljdras(ok) lebonyolitasa, a hatdésagi hianypétidsok teljesitése, valamint az Ajanlati
dokumentéacié elkészitése és a létesitési engedélyek alapjan az Ajanlati dokumentacio
Tenderterv véglegesitése.

5. Az atemeld telep bévitésének kivitelezése sordan a folyamatos lizemet fent kell
tartani. Amennyiben eqyes munkafolyamatok elvégzéséhez a szivattyus lizem
ideiglenes korlatozasa sziikséges azt a dokumentaciéban jelezni kell és azt
elézetesen az Uzemeltetdvel j6va kell hagyatni.

6. A meglévd létesitmények bontasara bontasi tervet kell késziteni. Az elbontandé
létesitmények (épiilet, gépészet, villamos stb ) konyv szerinti értékét a tulajdonos
Févarosi Onkormanyzattal/l FCSM Zrt bevonasaval meg kell hatarozni és a becsiilt
koltségét a kéltségvetésben szerepeltetni kell.

Elkészitendé munkarészek

6.1. Az Altalanos Csatornazasi Tervben és Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott
egyéb dokumentumokban szereplé szennyvizmennyiségek feliilvizsgalata.
a) A meglévd atemeld telepet jelenleg terheld és a varhaté szennyvizmennyiségek
felllvizsgalata.

6.2. Vizjogi létesitési engedélyhez szilkséges terv elkészitése és az engedélyes
kérelemnek az engedélyezd hatésaghoz térténd benyijtasa:
A Megrendelével és az lUzemeltetével egyeztetett médon a lll. kerlilet Pék utcai
atemeld telep bbvitése vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentaciojanak
elkészitése a 41/2017. (XIi.29.) BM rendelet el6irasainak megfeleléen minden
szlkséges kiegészitd tervvel, vizsgalattal egyiitt, tovabba a dokumentacié benyujtasa
az illetékes engedélyezd hatdosag részére.

6.3. A jogerds vizjogi létesitési engedély és - amennyiben szilkséges - a tovabbi
engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljaras(ok) végigkisérése, esetleges
hianypétlasok teljesitése

Az engedélyezési eljaras(ok) Iebonyolitasa, az illetékes hatésagok aital kiirt
hianypétlasok hataridében torténd teljesitése, szikséges dijak megfizetése. Tovabba
szi]kség esetén a hat()ség(ok) eléirdsainak atvezetése a kivitelezéi kozbeszerzési

Iy

A kiviteli tervdokumentacio elkészitése az épitbipari kivitelezési tevékenységrél
szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsainak megfeleléen és az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok k6zbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet figyelembevételével.

4
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6.4. A kivitelezGi kozbeszerzési eljaras kiirasahoz sziikséges dokumentacié
Osszeallitasa

Az épitési beruhazas megvaldsitasahoz szikséges kézbeszerzési eljaras miszaki
hataroznia a tervezett létesitmények paramétereit olyan mértékben, hogy annak
alapjan a kivitelezéshez sziikséges ajanlati ar és hataridd meghatarozhatd legyen,
tovabba a Tervezdnek fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést
megelézden milyen létesitési engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb hozzajarulasok,
kezeldi engedélyek beszerzése sziikséges, illetve ezek beszerzése elbrelathatélag
mennyi idét vesz igénybe. A Tendertervnek/kiviteli tervnek pontos miszaki
specifikaciét, méret és mennyiségszamitasokat, ideiglenes forgalomtechnikai és
organizacios tervet, valamint kéltségvetési kiirast kell tartalmaznia.

Kifejezett tartalmi eléiras:

e 3. kotet — Miszaki eldirasok, Megrendeléi kévetelmények;

o 4. kotet — Egyosszegli Ajanlati Ar felbontasa, Tajékoztaté mennyiségek (arazott és
arazatlan koltségvetés);

e 5 kotet — ,Tervek” (a kiviteli terv alapjan, annak sziikség szerinti tovabbi
részlettervezésével allitandé eld)

7. A_rendszeres kooperaciékon az elérehaladas fiiggvényében megtargyalando
témak kiillondésen az alabbiak:

a) A meglévé atemelé telepet jelenleg terheld és a varhatd szennyvizmennyiségek
felilvizsgalata.

b) A bévités kialakitasanak szakmai indoklasa, kockazatelemzés.

c) Esetleges lizemeltetdi, kezelbi igények beépithetésége a tervekbe.

d) Ideiglenes forgalomtechnikai és organizacios kérdések tisztazasa a kezeldi feltételek és
az egyéb fejlesztések figyelembe vételével.

e) A vizjogi létesitési engedélyes terv biralata.

f) Tendertervvel/kiviteli tervvel kapcsolatos elvarasok, kdvetelmények egyeztetése.

Melléklet:
- atnézeti helyszinrajz (VTK Innosystem Kft.)
- Mdszaki leiras (FCSM Zrt.)
- Uzemadatok tablazata (FCSM Zrt.)
- Megvalosulasi dokumentacio (leszamolasi terv) a meglévd teleprdl (pdf)
- Megvalésulasi dokumentacid6 a meglévé telep nyomdvezetékének meder
keresztezéseérél (pdf)
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Tervezé Szakmai Ajanlata



E] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Unids, Nyilt eljaras - EKR000534622020/9452

A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

Budapest III. keriilet, Pok utcai atemeld telep

Felolvasolap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Mélyépterv Komplex Mérnéki Zartkorien Mikéds Részvénytarsasig

Székhely irdnyitészam 1012
Varos Budapest
Cim Vérfok Utca 14
Addszam 12021453241
V 4
Felolvasolap
Felolvasélap

Tervezési dij, netto forintban

37 400 000

M/2 a) alkalmassdagi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsdg megszerzéséhez szitkkséges gyakorlati idén feliili tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)
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M/2 b) alkalmassdagi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges gyakorlati id6n felili tébblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)
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M/2 c) alkalmasségi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)

36

EKR000534622020/9452 2021.02.10 15:02:37



1| MELYEPTERV KOMPLEX ZRT.

H - 1012 Budapest, Vérfok u. 14. W &"‘_WEL/

|| . Tel.: (36-1) 214-0380*  Fax: (36-1) 375-4616
f (Mi.o S:Lré;;w ) o E-mail: komplex@melyepterv.hu

an o t

.
\\_'-

http: // www.melyepterv.hu

A 2-4, értékelési részszempontot aldtamaszté szakembereket bemutato nyilatkozat
(Alatamaszté dokumentum)

Alulirottak, Rokob Agnes és Pécs Imre a Mélyépterv Komplex Zrt. (1012 Budapest, Varfok u. 14.)
nevében, a Budapest Févaros Onkorméanyzata altal kezdeményezett ,, Budapest Jll. keriilet, P6k utcai
dtemelé telep bévitése vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentécié, kiviteli terv és
tenderdokumentécié elkészitése” targyban inditott unids, nyilt kozbeszerzési elidrasban, a
FELOLVASOLAPON , Az eljirést megindité felhivés Ill.1.3. M/2) pontjdban szereplé és a
teljesitéshe bevonni kivant személyek szakmal tébblet tapasztalata” értékelési részszempontban
megajaniott érték alatdmasztasara az alabbi nyilatkozatot tesszik:

A szerzbdés teljesitésbe bevonni kivant TERVEZO (M/2.a pont)

Neve: _Rokob Agnes

Ajanlattevével vald jogviszonyanak megjeltlése: munkaviszony

A jogviszony kezdd idépontja: 1994.05.19

A szakember szakmai tobblet tapasztalata: 37 hénap!

Jogosultsag megnevezése, megszerzésének idépontja (adott esetben): VZ-TEL (2002. 06.01.)

A beruhdzason szerzett | 3 g
A {stfedéssel csbkkentett) A beruhdzéason a szakember altal
Beruhazas megjeldiése, 2szakmai tapasztalat kezds ellatott feladatok bemutatasa
eszt
amelyben a szakember részt vett és befejezs id5ponta (6v.
hénap)
Dunaterasz 3. és 7. tomb 2019.01. - 2020.08. Vizikdzmii (ivovizellatas, szenny- és
kézmiihalozata (20 hénap) csapadékviz elvezetés) tervezése,
(f6tervezd, szakagi felelbs tervezd)
Székesfehérvar Arpad-haz program | 2018.06. - 2018.08. Vizikbzmi (ivovizellatas, szenny- &s
Kbzponti épltmény és (3 hénap) csapadékviz elvezetés) tervezése,
| kbrnyezetének kézmihaldzata (fétervezd, szakagi felelSs tervezd)
| Tanulmanyterv \
| NIPUF Paty Ipari Park 2017.10- 2018.05. Vizik6zmdi (ivovizellatas, szenny- és
kézmiellatasa (8 honap) | csapadékviz elvezetés) tervezése, |
| ‘ {fétervez6, szakagi felel6s tervezd)
[ Danubio projekt 400 lakésos | 2017.04. - 2017.09. Vizikdzmil (ivovizellatas, szenny- és
tarsashaz vizi kézmlivei, Vizjogi (6 hénap) csapadékviz elvezetés) tervezése,

létesitési eng-i és kiviteli terv | (fétervezd, szakagi felelds tervezo) J

'Ezen hénap érték kerill a felolvasélapra. Amennyiben az ajanlattevé nem kivan megajanlani tsbblet
szakmal gyakorlatot a szakember vonatkozdsaban, akkor a felolvasélapon 0 hénap megajanlast kell
szerepeltetni és ebben az esetben jelen nyilatkozatban is 0 hénapot kell szerepeitetni.

Z Ajaniatkérd a parhuzamos hénapokat csak egyszer veszi figyelembe az értékelés soran, tehat 1 évben maximum
12 hénap megajantés lehetséaes a szakember vonatkozasaban.




A szerz6dés teljesitésbe bevonni kivant TERVEZO (M/2.b pont)

Neve: _Barta Gydrgy Miklés

Ajaniattevbvel vald jogviszonyanak megjeldlése:

A jogviszony kezd6 id6pontja:

munkaviszony

2015.10.01

A szakember szakmai tObblet tapasztalata: 36 honap

Jogosultsag megnevezése, megszerzésenek iddpontja (adott esetben). _G (1999. 12. 31.)

A beruhazason szerzett
{(atfedéssel cstkkentett)

A beruhazason a

Vizjogi létesitési engedélyeztetési terv

Beruhazas megjeldlése, amelyben a szakember altal
szakember részt vett szakmat tapasztalat ellatott feladatok
kezd6 és befejezb Beiatine
idépontja (év, hénap)
Veresegyhazi szennyviztisztité telep 2019. 12. - 2020. 07. Epiimények
hidraulikai kapacitas bévitése 7000 m3/d. (8 hénap) (szennyvizelvezetés

és tiszlitas) gépészeti
tervezése

szennyviztisztité telep fejlesztése (KEHOP-
2.2.2-15-2016-00048) megnevezés( projekt
komplex tervezési feladatainak ellatasara.
Ajanlati dokumentacié lll., IV., V. kétet

A KEOP-7.9.0/12-2014-0001 azonositészamu
.Jervezési szerzfdés alapjan telepiilési
szennyviztisztité telepen tervezendd biogaz
erémiivi rendszer tervezése és
engedélyezése” megnevezést projekthez
.Biogaziizem bovitése a vaci szennyviztisztitd
telepen” és ,Biogaztizem bdvitése a
dunakeszi szennyviztisztité telepen” cimmel
tenderkiirasi terv keszitése a FIDIC sarga
konyves eljarasi rend szerint.

Toksl szennyviztisztité telep bovités
gépészeti munkai Kiviteli terv

Répcelak és térsége szennyviztisztito telepe. | 2018 09, - 2019 03. Epitmények
Engedélyezési és kiviteli terv (7 hénap) (szennyvizelvezetés
és tisztitas) gépészeti
tervezése
Véllalkozéasi szerz8dés Gyodngyos és térsége | 2017.03. - 2017. 10. Epitmények
komplex tervezési feladatainak ellatasara. (8 hénap) (szennyvizelvezetés
KEHOP 2.2.2-15 2016-00091 Ajaniati és tisztitas) gépészeti
tervdokumentacio Ill., IV., V. kotet tervezése
Véllalkozasi szerz6dés a Szentendrei 2016. 11.-2017. 02. Epitmények

{4 hénap)

(szennyvizelvezetés
és tisztitas) gépészeti
tervezése

2015. 11. - 2015. 12.
(2 honap)

2014 02, - 2014 08,
(7 hénap)

Epitmények
{szennyvizelvezelés
és tisztitas) gépészeti
tervezeése

—
Epitmények '
{szennyvizelvezetes és |
tisztitas) gepészeti

| tervezése




A szerzbdés teljesitésbe bevonni kivant TERVEZO (M/2.c pont)

Neve: _Horvath Istvan
Ajanlattevbvel vald jogviszonyanak megjelslése:

munkaviszony

A jogviszony kezd6 id6pontja:

1994.05.09

A szakember szakmai tobblet tapasztalata: 36 honap

Jogosultsag megnevezése, megszerzésének iddpontja (adott esetben):

Beruhazas megjeldlése, amelyben a
szakember részt vett

V (2004. 05. 03.)

‘A beruhazason szerzett |

(atfedéssel cstkkentett)
szakmai tapasztalat
kezdo és befejezd
idépontja {év, honap)

A beruhazason a
szakember altal
ellatott feladatok
bemutatisa

Veresegyhazi szennyviztis_.ztité teiep
hidraulikai kapacitas btvitése 7000 m®/d.
VIZjogl Iétes:tem engedelyeztetesu terv

Répcelak és iérsége szennywztlsztlto telepe.
Engedélyezési és kiviteli terv

N
Valialkozasi szerzodés Gyodngyds és térsége
komplex tervezési feladatainak ellatasara.
KEHOP 2.2.2-15 2016-00091 Ajanlati
tervdokumentacio lll., {V., V. kétet

Véllalkozésn szerzodés a Szentendren
szennyviztisztito telep fejlesztése (KEHOP-
| 2.2,.2-15-2016-00048) megnevezés( projekt |
| komplex tervezési feladatainak ellatssara.
Ajanlata dokumentacio 11, IV., V. kétet

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonositd
szami ,Budakeszi szennyvizelvezetési és

| szennyviztisztitasi projekt” keretében
«Budakeszi varos Uj szennyviztisztitd telepe”
cimmel vizjogi létesitési és épitési
engedélyezési és kiviteli terv készitése,
miivezetesi feladatok ellatasa, megvaldsulasi
tervek, zarojelentés, kezelési és karbantartasi
utasitasok szolgaltatasa

2019, 12. — 2020. 07.
(8 hdnap)

Vlllamosmernokl
munkarészek vezett
tervezbje

2018 09. — 2019 03.
(7 hénap)

2017. 03. - 2017 10.
(8 honap)

2016. 11. - 2017.02.

| (4 hénap)

2015. 01 -2015 09.
(9 honap)

Villamosmérnoki
munkarészek vezetd
tervezdje

I
|

Villamosmérnoki
munkareszek vezetd
tervezdje

Villamosmeérnaki
munkarészek vezet
tervezbje

Villamosmérnoki
munkarészek vezett
tervezdje

- V.

Nyilatkozunk tovabba, hogy a megajaniott szakemberek a jelen kézbeszerzési eljarasban eldirt,

az adott pozicionak (alkalmassagi

feltételnek)

megfeleld érvényes

jogosultsaggal

rendelkeznek, illetéleg a szerzidés teljes idStartama alatt rendelkezni fognak.

Kelt: Budapest, 2021. év januar. h6 13. napjan.

VEPTERV Komplex Zit.

D
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(Cegszeru alalras a kotelezettsegvaualasra
jogosultak részéréi)



