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El6zmények

Budapest Févaros Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. t6r-
veny (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan unids eljarasi rend szerinti nyilt kbzbeszerzési eljarast kez-
deményezett és az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjanak Elektronikus Kiegészitd Kiadvanyaban 2021/S
070-178637 hirdetményszamon 2021. aprilis 12. napjan ajanlati felhivast tett k6zz¢ ,,Budapest, Pest-
Eszak arvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szamit védvonalszakaszainak fejlesztéséhez kapcso-
16d6 tervezési feladatok végrehajtasa” targyban. A kizbeszerzési eljaras eredményérél Budapest
Févaros Onkorményzata 2021. szeptember 8. napjan tajékoztatta az ajaniattevéket, az eljaras nyerte-
seként a Tervezét jeldlte meg.

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden kétik meg jelen szerzédést (tovabbiakban: Szerzédés).
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A Szerzddés tirgya

Megrendel6 a jelen Szerzédésben foglaltak alapjan a Tervezével megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja
a ,Budapest, Pest-Eszak &rvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szamu védvonalszakaszainak fej-
lesztéséhez kapcsol6do tervezési feladatok végrehajtdsa’ targyl tervezési munka (a tovabbiakban:
tervezési munka) megvaldsitasat és a tervdokumentaciok atadasat, amely magaban foglalja tobbek ké-
z6tt az alabbi tervezési munkarészeket:

. Dontés-el6készitd tanulmany elkészitése,

l. Vizjogi létesitési engedélyezési terv és a védmiihéz kapesolodd egyéb létesitési, engedélyezési
tervek elkészitése és végleges engedélyek megszerzése,

. Tendertervek elkészitése.

Tervezé a 101., 37., 38. védvonalszakaszok kivitelezésére iranyul6 kzbeszerzési eljaras(ok)ban kote-
les rendelkezésre alini és a tervekkel kapcsolatban esetlegesen felmerolé ajanlattevsi kérdéseket (ki-
egeszitt tajékoztatas, vitarendezés, jogorvoslat, stb.) szakcégtél elvarhaté szinvonalon megvélaszolni
olyan hataridében, hogy az ajanlatkérd a valaszokat a Kbt. szerinti hataridében megadhassa.

A tervezési munka részletezését a Szerztdés 1. sz, mellékletét képeztd Miszaki Leiras tartalmazza.
2, Tervezési dil, pénziigyl iitemezés és fizetési feltételek

A Szerzédésben foglaltak szerzbdésszer teliesitése esetén Tervezét tervezési dij illeti meg.

A tervezési dij 6sszege: nett6 86.500.000 Ft + AFA, azaz netté nyolcvanhatmillio-Gtszézezer forint plusz
altalanos forgalmi adé.

A tervezési dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabélyoknak megfeleléen szamitandé.
Tervezd 3 db részszamia és 1 db végszamla benyuijtésara jogosult:

= 1.részszamlajét a Szerzédés 1. pontjaban foglait |. munkarész szerz6désszert teljesitését &s Meg-
rendeld altali elfogadasat kovetben, a Megrendels altal kiadott teljesitésigazolés alapjan nytjthatja
be. A részszémla Gsszege a netté tervezési dij 20 %-a + AFA.

* 2. reszszamlajat a Szerz8dés 1. pontjdban foglalt 1. munkarészek kézlll a vizjogi [&tesitési és
egyeb szikséges engedélyezési tervek Szerz6dés szerinti elkészitését, Megrendeld altali elfoga-
dasat és a vizjogi létesitési és egyéb szilkséges engedélyezési eljarasok meginditasat kdvetden,
a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan nydjthatia be. A részszamla 6sszege a netté
tervezési dij 40 %-a + AFA.

* 3 reszszamlajat a Szerz6dés 1. pontjaban foglalt Il. munkarészek kézil a végleges vizjogi létesi-
tési és egyéb engedélyek megszerzését és Megrendel® részére torténd atadasat kdvetéen, a Meg-
rendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be. A részszamla dsszege a nett6 terve-
zési dij 20 %-a + AFA.

e  vegszamiajat a Szerz6dés 1. pontjaban foglalt Ili. munkarész szerzédésszer( teljesitését és Meg-
rendeld részére torténd atadasat kévetéen, a Megrendels &ltal kiadott teljesitésigazolas alapjsn
nyljthatja be. A végszamia Gsszege a nettd tervezési dij 20 %-a + AFA.

A tervezési dijbol nettd 86.500.000 Ft + AFA a Szerzédés elszamolhaté Osszege. A Szerzbdés elsza-
molhaté sszegének 100 %-a KEHOP-1.4.0 forrasbél kerlil finanszirozasra. A tamogatas finansziro-
zasa szallitéi finanszirozasban torténik. A Szerzédés elszamolhaté 6sszegén feltli esetleges részt Meg-
rendeld sajat forrasbdl finanszirozza.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés 2.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij rogzitett 6sz-
szegd atalanydij. Tervezd a tervezési dij fejében teljeskoriien vallalkozik szerz6déses kotelezettségei —
ideértve a jelen Szerzbdés 1. sz. mellékletének 4. pontja szerinti, a kivitelezésre irdnyuld kézbeszerzési
efjaras(ok)ban torténd rendelkezésre allasi kételezettséget is — teljesitésére. Tervezé tudomasul veszi,
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hogy a tervezési dij a Tervez szerzdéses kitelezettségeihez tartozéd tsszes koltséget és hasznot
tartalmazza, fuggetientt azok jellegétdl.

Tervez$ a Szerzidés alairasaval visszavonhatatianul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és kocka-
zatokat felmérte, és az azokkal 6sszefiiggd valamennyi felmeriithetd kdzvetlen &s kdzvetett koltségre,
kiadasra a Szerz6dés 2.1. pontja altal meghatarozott egydsszegli tervezési dijban kellé mértékl fede-
zetet kalkuialt.

Amennyiben a Tervez6 valamely kévetelése elfogadasatdi vagy teljesitésétdél (pl. pétmunka, tébblet-
munka) teszi fllggéivé a Szerz6dés tovabbi teljesitését, a Szerzddés nem teljesitését, nem Szerzddés
szerinti teljesitését, vagy egyébként nem megfeleld teljesitését helyezi kilatasba abbél a célbdl, hogy a
teljesitési hataridék és/vagy a tervezési dij szaméra kedveztbb, elénybsebb médon kerllljon meghata-
rozasra, Megrendeld a Szerzdést azonnali hatallyal felmondhatja, és jogosult a Szerzédas meghitsu-
lasa esetére kikotott mellékkdtelezetiség szerinti jogat gyakorolni.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott tervezési dij tartalmazza a vallalt
feladatok elvégzéséhez kapcsoldédd valamennyi hatésagi, szakhatdsagi dijat, illetéket, és a teljesiiés
soran esetlegesen felmerllld kdltséget. Amennyiben a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik, Tervezd a
fenti tervezési dijon felll sem kéltség, sem egyéb jogcimen jelen szerztdéses jogviszonyban igényt
nem érvényesithet Megrendeltvel szemben. Tervezb kijelenti, hogy az 1-3. szam( részszamlak és a
végszamla ellenértéke tartalmazza a Szerz6dés megvalositaséval kapcsolatos barmilyen mivel, szel-
lemi alkotassal 6sszefliggd jogok atruhazasanalk ellenértékét, igy a Szerzddés soran létrejott miivekkel
kapcsolatos szerz6i jogdijakat. A dokumentumok felett Megrendeld idSbeli, valamint terlileti korlatozas
nélkili, kizardlagos és harmadik személynek atadhatd felhasznélési, hasznalati jogot szerez, tovabba
jogot szerez arra, hogy a dokumentumok részét vagy egészét maga felhasznalja, megvalosiisa vagy
megvalésittassa, atdolgozza, atdolgoziassa, tbbszorézze {beleérive a képfelvétellel vald régzitést, a
szamitogéppel vagy elekironikus adathordozdra t6rténd masolast is), harmadik személlyel kdzélje, nyil-
vanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedéiyt adjon, a jelen pont szerinti felhasznélasi enge-
délyt masra atruhazza.

Tervez6 a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:251. § (4) bekez-
dése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzbdés teljesitése keretében elkészitendd vagy bizto-
sitandd barmely szellemi atkotasok esetében a szellemi alkotasok hasznalatara vonatkozd jognak a
Szerz6dés 2.7. és 4.2. pontjaban irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Tervezd minden korlato-
zas nélkll jogosult. A Tervezd szavatolja, hogy a Szerz6dés teljesitése soran az altala teljesitendd fel-
adatok tekintetében a szlkséges szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendeld Szerzédés szerinti jog-
szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve kor-
latozza.

Tervezt a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unidés alapokbol szarmazé tAmoga-
tasok felhasznaldsanak rendjérél szolé 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014.
(X1.5.) Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt mértékl eléleget igényelhet elblegbekérd elle-
nében. Tervezd a szallitoi eldleg igénybevételekor a 272/2014. Korm. rendelet 118/A. §-a szerint kiteles
eliarni. Az elbleg igénylésérél Tervez6 jogosult lemondani.

Tervezd az elbleget a szamlaiban 50%-o0s levonasokkal fizeti vissza, az elbleg dsszege a szamlakbol
addig kertl levonasra, amig az igényelt és kifizetett elleg 8sszege a Tervezési dijbol teljes mértékben
levonasra nem kerdll.

A Tervezd teljesitését Megrendeld részérdl a Varosiizemeltetési Fosztaly vezetdje igazolja a Kbt. 135.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az ellenszolgaltatas 6sszegének teljesitése a szamla keltétdl szamitott 30 napos fizetési hataridé telje-
sitése mellett a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)} bekezdéseiben, tovabba
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfeleléen atutalassal tdrténik.

A két fél teljesitésének iddbeli elvalaséara tekintettel Felek a Szerzédést nem tekintik kélcsonszerz6dés-
nek.
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Késedelmes fizetés esetén Megrendels a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet. Jelen Szerzédés tekintetében alkalmazandéak tovébba a behajtasi kdliségatalanyrél
$z0l6 2016. évi IX. torvényben foglaltak.

Tervezt a szamlait a teljesitésigazolasban foglaltak szerint kételes kiallitani. Tervezs tudomasul veszi,
hogy a szamlén a szamvitelrél sz616 2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kételezd tartalmi
elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL. térvény 169. §-ban meghata-
rozottakon tul a megnevezés rovatban kételes feltlintetni a H 339 beruhazasi egységszamot. Tervezt
kbteles a kidllitott szamlan széivegesen feltiintetni a ,KEHOP 1.4.0-15-" azonosité szamot, és a ,H 339
Véroslzemeltetési F6osztaly” megjeldiést. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a szamla nem felel meg
a vonatkozd hatalyos jogszabélyi elirésoknak, a Megrendel6 fizetési késedeime a Tervezé kamatks-
vetelését kizarja.

3.  Teliesitési hataridé, kithér

A Szerz6dés 1. pont |. munkarész szerzédésszerli teljesitésének, azaz a Dontés-eldkészits tanuimany
elkészitésének és Megrendeld részére torténd atadassanak részhatarideje (tovabbiakban: |. Részhatar-
id8) a Szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 120 nap. A szerzédésszer(i teljesitésére nyitva allo 1.
Részhataridébe nem szamit bele a megrendelsi véleményezés 6.4 pont szerinti idétartama.

A Szerz6dés 1. pont Il. pontban foglalt munkarészek koziil a vizjogi létesitési engedélyezési és egyéb
sziikséges engedélyezési tervek Megrendeld részére tdrténé atadasanak részhatérideje (tovabbiakban:
Il. Részhatérid6) a 6.4 pontban, a Dontés-el6készits tanulmany kapcsan régzitett tamogaté tartalma
Megrendeldi dontés Tervezbvel tortént frasbeli kozléséts| szamitott 90 nap.

A szerzbdésszer( teljesitésére nyitva 4lI6 1l. Részhataridébe nem szamit bele a vizjogi létesitési enge-
délyezési és egyéb engedélyezési tervek Megrendel6i veéleményezésének 6.4 pont szerinti idétartama.
Tervezd ezen idétartamot kévetden indithatja el a vizjogi létesitési engedélyezési és egyéb hatdsagi
engedélyezési eljarasokat.

A Szerzédés 1. pont lll, pontban foglalt munkarészek Megrendelé részére torténs atadasanak részha-
tarideje (tovabbiakban: lil. Részhatarid6) a végleges vizjogi létesftési engedély és az egyéb szlkséges
végleges engedélyek hatdsag 4itali kiad4satél szamitott 30 nap.

Az elbteljesités megengedett.

Tervezd koteles a hatosagi és szakhatésagi megkeresésekben, hianypétidsokban és tényéllas tiszta-
zasokban foglalt hatarid6knek eleget tenni, a szilkséges valaszokat e hatarid6kon beldl is a lehets leg-
révidebb idén belol a hatosagnak, szakhatésagnak megadni.

Felek régzitik, hogy a szerzédés a végleges vizjogi létesitési engedély lejartaig hatélyban marad.
A 3.1 pont szerinti Részhataridék kotbérterhes hataridének minésiiinek.

Barmely Részhataridd Tervezt felel6sségi kérében felmertlé okbdl torténé elmulasztasa esetén, a Ter-
vezl a késedelemmel érintett naptéri naponként a kétbéralap 0,5%-a Gsszeg(l késedelmi kotbér fizeté-
séra koteles a teljesitésig.

A kotbéralap az |. Részhatéridb esetében a netté tervezési dij 20%-a, az |. Részhatarid® késedelmes
teljesltése esetében kiszabhato késedelmi kétbér dsszegének felsé hatéra a kotbéralap 15 %-a.

A kotbéralap a Il. Részhatarid6 esetében a netté tervezési dij 40%-a, a Il. Részhataridé késedelmes
teljesitése esetében kiszabhat6 késedelmi kotbér 6sszegének felss hatéra a kétbéralap 15 %-a.

A kitbéralap a Ill. Részhatéridé esetében a nett6 tervezési dij 40%-a, a lil. Részhataridé késedelmes
teljesitése esetében kiszabhato késedelmi kotbér osszegének felsd hatara a kodtbéralap 7,5 %-a.

Megrendel6 az egyes Részhataridék késedeimes teljesitése esetén jogosult a késedelmi kotbér kumu-
lalt érvényesitésére.

Ha a Tervez6 a felelésségi kdrében felmerilt okbdl nem, nem maradéktalanul vagy nem szakcégtél
elvarhaté szinvonalon teljestti a jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletének Mdszaki leiras) 4. pontja szerinti,
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a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras(ok)ban torténd rendelkezésre allasi kbtelezettségét, gy
Tervezd a teljes nettd tervezeési dij 0,3 %-anak megfeleld dsszegli rendelkezésre &llasi kdtelezetiség
megszegési kitbér fizetésére kiteles.

Ha a Szerz6dés teljesitése a Tervezd felelbsségi kbrében felmeriilt okbdl meghilsul vagy ellehetetiendl,
illetdleg, ha a Szerzédés azonnali hatélyl felmondasara vagy az attél valé elallasra Tervezd silyos
szerzbdésszegése miatt kerlii sor, Tervezd a teljes nettd tervezési dij 30%-anak megfeleld dsszegl
meghilsulasi kotbér fizetésére koteles.

Tervezd a Szerzédés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a SzerzGdés teljesi-
tésének elmaradésaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési Biztosltékot nyiijt Megrendeld-
nek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglait médok valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mér-
téke a nettd Tervezési dij 5 %-a. A Teljesitési Biztositéknak az 1. pont szerinti I-11l. munkarészek telje-
sitésének Megrendel6 altali elfogadasat kévetd 15 napig érvényben kell lennie. Tervezd a teljesltési
hataridé hosszabbitasa esetén vagy amennyiben Tervez6 a teljesitéssel késedelembe esik, kiteles a
Teljesitési Biztositek érvényességének meghosszabbitasara. A Tervezbvel szemben fennalld meghid-
suldsi kdtbér igényét Megrendelt a Teljesltési Biztositék terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztosi-
tek mértékét meghaladd, fennmaradd meghilsulasi kétbérigényt pedig egyéb Uton érvényesitheti.

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén kell a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Teljesitési Biztositéknak feltétlen és visszavonhatatlan kote-
lezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési kdtelezettségre. Ameny-
nyiben a Tervezf a Teljesitési Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezesség-
véllalast tartalmazo - kdtelezvénnyel kivanja teljesiteni, ugy azt magyarorszégi székhellyel vagy fiokte-
leppel rendelkezé pénzlgyi intézmeény, illetbleg biztositd kell, hogy kiadja és azt a Megrendeld altal
jovahagyott tartalommal kell kidllitani.

A Teljesitési Biztositéknak teljes dsszegben a végszamia kiallitasaig érvényben kell maradnia.

Megrendel§ jogosult érvényesiteni a kdtbért meghaladd karat.

4, Tervezd jegai. kbtelezettségei

Tervezd kiteles a Szerzodés targyat képezd munkakat a hatélyos magyar és eurépai unios jogszaba-
lycknak, a vonatkozé szabvanycknak, miszaki eléirasoknak, hatésagi elbirasoknak megfeleléen elvé-
gezni, a kialakult szakmai és a korszerii miiszaki kévetelmények és gyakoriat alapjan, a mindenkor
tudomasédra jutd megrendeldi érdekek érvényesitése, valamint a kbmyezettudatossag elveinek figye-
lembevéteiével, a megoldas maédjat specialisan szabalyozd eldirasoknak megfelelden, hianytalanul és
hibatlan min&ségben. Ezeken felll Tervezé kbteles betartani az érvényes és hatélyos magyar épités-
Ggyi, egészséglgyi, tizrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi eléirasokat is.

A Tervezd szavatolja, hogy az elkészitendd tanulmany, tervezbéi dokumentumok és a tervek eredeti
szellemi termékei, annak felhasznalasi jogaval rendelkezik. Ha a Tervezd a munkavégzés soran mas-
nak a jogi oltalomban részesitett szellemi alkotasat haszndlja fel, kdteles beszerezni a harmadik sze-
mély engedélyét, hozzadjarulasat. Tervezd az egyes részszamlak, illetve a végszamla ellenértékének
Tervezd részére tortént megfizetése esetén hozzajarul, hogy szellemi termékét a Megrendelt megbl-
zasabdl eljaré harmadik személy jogdij fizetése nélkil tovabb tervezze, atdolgozza, azt korlatozas (tér-
beli és id6beli) nélkiil felhasznalja és Megrendeld a szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

Tervezd kételes a munkaveégzeését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen felme-
rald akadaly idében megsziintethetd legyen. Kdteles ennek érdekében ezen akadalyokra id6ben felhivni
a Megrendeld figyelmét.

Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerzddés targyat képezb munka tevékenységi kbrébe tar-
tozik, tovabba az annak elvégzéséhez sziikséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakértbkkel, to-
vabba miszaki-technikai hattérrel rendelkezik, letve a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog.
Tervezt kijelenti, hogy minden - a tervezési munka teliesitéséhez Tervezd kijelenti és szavatol azért,
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hogy a Szerz6dés targyat képezd munka tevekenyseégi kérébe tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez
szikséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakéri6kkel szilkséges - szakag vonatkozasaban az épi-
tésiigyi és az épitésuggyel Gsszefaggt szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet hataiya ala tartozé tervez6vel rendelkezik, akiknek a tevékenységéért felelésséget vallal.
Atervezéi munka soran Tervezének kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az egyes szak-
agi tervek maximalis 6sszhangjara. Tervez6 feladata a szakagi tervek 6sszehangolasa és atvezetése
mind a terviapokon, mind a miszaki le{rasokban, illetve az egyéb szlikséges munkarészekben. A le-
adott tervek nem tartaimazhatnak sem mQszaki, sem tartalmi eltérést.

A Tervez6 a Kbt. rendelkezéseivel 8sszhangban alvallalkozé igénybevételére jogosult, és a jogosan
igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozé jogosulatian
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkdl nem kovetkezett voina be.

Felek tudomassal birnak réla, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzddést kizarélag Tervezé teljesitheti,
tovabba a teljesitésben Tervez kbzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozataban feltiintetett alvallalko-
z6k vehetnek részt. Az alvallalkozok tevékenységéert a Tervezé teljeskériien és teljes felelésséggel
tartozik.

Tervez a szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd - a késsbb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kételes elézetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan al-
vallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tl az elerhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldis-
sével), amely részt vesz a szerz6dés teljesltésében.

Tervez$ a szerzidés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatikeér6t tajékoztatni az alvéllatkozdk
bejelentésben kozo6lt adatainak valtozasarél.

Tervezd a szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4li6 alvallalkozot.

Tervez6 a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazol4dsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalds (tjan tortént jogutédids eseteit is), ha Tervezd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Tervezd a kbzbeszerzési eligrasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezd a Szerz6deés teljesitése soran az alabbi kulcsszeméiyzet rendelkezésre &il4s4t biztositja:

a) legalébb 1 f5 teljesitésbe bevonni kivant vezets tervezé, aki rendelkezik az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésligyi &s az épitésiiggyel
6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrsl sz6ls 266/2013. (V11.11.) Korm. rendelet vonat-
kozé mellekletében meghatarozott VZ-TER kédjeld jogosultsaggal, valamint arvizvédelmi létesit-
meny tervezésére vonatkozé 87 honapos tervezési tapasztalattal (amelybél 36 honap a i6bblet
szakmai tapasztalat);

b) legaldbb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant tervezs, aki rendelkezik az epitdipari kivitelezési tevé-
kenységrél sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sz-
szefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6lo 266/2013. (VI1l.11.) Korm. rendelet vonatkozé
meliékletében meghatérozott T kodjel jogosultséggal, valamint 66 hénapos tervezési tapasztalat-
tal (amelyb6l 36 hénap a tébblet szakmai tapasztalat);

c) legalabb 1 f5 teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épltdipari kivitelezési tevé-
kenyseégrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésigyi és az épitésiiggyel 6sz-
szeflggd szakmagyakorlasi tevékenységekrsl szoi6 266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet vonatkoz6
mellékletében meghatarozott GT kédjelll jogosultsaggal, vatamint 76 hénapos tervezési tapaszta-
lattal {amelyb&l 36 hénap a tdbblet szakmal tapasztalat).
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Tervezd kiteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési jogat.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a tervezés soran kételes egylftmilikédni az Ozemeltetbvel (Fovarosi
Csatornazasi Miivek Zrt., a tovabbiakban: Uzemeltet), tovabba a tervezett védmdi ital érintett kézm0-
vek, kbzlekedési létesitmények UzemeltetSivel, valamint a projekt elbkészitési &s megvaldsitassal bsz-
szefliggb szervezésifkoordinacids feladatait ellatd Enviroduna Kft.-vel (a tovabbiakban: Eljard). Eljaré a
Tervezé teljesitését a Szerzédéshez képest kbnnyebbé vagy terhesebbé Megrendeié jovahagyésa nél-
kil nem teheti.

Tervezd kételes tovabbé a Szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelével egylittm(ikddni, annak véle-
ményét, ajanldsait, valtoztatasi javaslatait figyelembe venni a tervezéi munkéja soran. E kdrben Tervezd
koteles a Szerzdés 1. sz. mellékletében meghatarozott konzultaciékon részt venni.

Tervez& az engedélyezési eljarasokban a mindenkor érvényben lévd és hatalyos elbirasok és jogsza-
balyok — kiilonGs tekintettel a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio tartalmardi
sz6l6 a 41/2017. {XIl. 29.) BM rendeletben foglaltakra —szerint kbteles eljarni. A Tervezé engedélyezési
eljarasokban torténé teljes kbrd kdzremikddésének ellenériékét a tervezési dij magaban foglalja. Ter-
vezd tudomasul veszi, hogy amennyiben barmely engedélyezési eljaras a Tervezt felelésségi kérében
felmeril® okbol meghitsul, Megrendeld minden, ezzel 6sszeftiggésben felmerllé kardnak megfizetését
kdvetelheti Tervez&tol.

5, Megrendeld joqai, kitelezettséqgei

Megrendeld kételes mindazon birtokaban lévd tényt, informaciot vagy dokumentumot megfeleld idében
Tervezd rendelkezésére bocsatani, melyek a Szerzfidés megfeleld teljesitéséhez szitkségesek.

Megrendeit a Szerztdés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendelé utasitasai nem
terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel®
célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezé ktteles &t erre figyelmeztetni.

Megrendelt jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervez6 pedig igényelheti, hogy a Meg-
rendelt a konzultacidkon vegyen részt.

Megrendeld koteles Tervezd srerzidésszeri teljesitéset eifogadni, tovabba a tervezési dijat a Szerzb-
désben foglaltak szerint Tervezé részére megfizetni.

Megrendeld kijelslt képviseidje a Tervezd altal szerztidésszerlien teljesitett tervezési munkarészeket
jogosult és kételes atvenni, atvizsgaini, esetleges észrevételeit megtenni, a hibak kijavitasat és a hia-
nyok pétlasat kérni, a szerzddésszer( teljesitést igazolni.

6. Teljesités

Tervezd a Szerzédésben és az 1. szami mellékletben foglaltaknak megfeleléen kdteles végezni az 1.
mellékletben részletezett tervezési munkat.

Tervezd a tervezési munkarészeket a Megrendelé székhelyére, vagy a Megrendeld altal kijelélt helyre
kézvetlenul kézbesiti.

A Szerzbédés teljesitése akkor mindsil szerzédésszer(inek, ha a korszerfl miiszaki kévetelményeknek,
a hatosagi és jogszabalyi el6irasoknak megfelel, valamint a jelen Szerztdésben és a mliszaki leirasban
régzitett megrendeldi kvetelményeket is kielégiti. Ha az elkésziilt dokumentum vagy terv a fenti kéve-
telményeket nem elégiti ki, a tervezési munkarész(ek) kellékhianyosnak tekintendé(k). A Tervezét ter-
helé szavatossagi feleldsség tekintetében a Felek a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésében szabalyozott terve-
2ési szerzddésekre vonatkoz6 rendelkezéseit fogadjak el irdnyadonak.

Megrendelt a Szerz6dés 1. pont |. munkarész, azaz a Dontés-elékészItd tanulmany atvételének napja-
tol szamitott 60 napon belill kdteles azt megvizsgdlni, és ugyanezen idétartamon belll kdteles a tanul-
mannyal szembeni konkrét kifogasait a Tervezével kézdlni, tovabba, hogy a tanulmany mely részeit kell
Tervezdnek kijavitani, kiegésziteni.
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Megrendel6 a fent megjeltit hataridében déntést hoz a javaslatot tartalmazé Dantés-el6készitd tanul-
many tamogatasardl, melyet irasban is k6zol a Tervezével.

A tamogatd tartalma dontése mellett is kérhet Megrendel tovabbi javitasokat a Dontés-el6kész(té ta-
nulmany tekintetében, ezeket Tervezd kdteles — a Szerzédés 1. pont Il. pontban foglalt munkarészekkel
parhuzamosan - megtenni annak érdekében, hogy az 1. pont I. munkarész teliesltése szerzédésszeri

legyen.

A Déntés-el6készits tanuimany tAmogatasaré! sz616 déntés meghozatalanak idétartama a 3.1. pontban
meghatarozott hataridékbe nem szamit bele.

Felek rigzitik, hogy Szerz6dés 1. pont I. munkarész tekintetében Megrendel6 szamara nyitva allé 60
napos hataridd Megrendel egyoldalt irasbeli nyilatkozata alapjan egy alkalommai, maximum 30 napos
id6tartammal meghosszabbodhat. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelt é! a hatarid6hosszab-
bitas lehetdségével, azt mindkét Fél olyan, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elérelathat6 és
ismert médositasnak tekinti, mely nem valtoztatja meg a szerz6dés Altalanos jellegét. Megrendeld ko-
teles a hataridé hosszabbitasara vonatkozé nyilatkozatat a 60 napos hatéaridé lejartat megel6z3 10.
napig Tervezé részére kézbesiteni a jelen szerzédés 8. pontjaban foglattak figyelembevételével.

Megrendel$ a Szerz6dés 1. pont II. pontban foglait munkarészek kéziil a vizjogi létesitési és egyéb
sziikséges engedélyezési tervek atvételének napjatdl szamitott 10 napon beilil kiteles azokat megvizs-
galni, és ugyanezen id6tartamon belll kételes a vizjogi létesltési engedélyezési tervekkel szembeni
konkrét kifogésait a Tervezével kozdini, tovabba, hogy a vizjogi létesitési &s egyéb sziikséges engeds-
lyezési tervek mely részeit kell Tervezdnek kijavitani, kiegésziteni.

Megrendel6 a Szerz6dés 1. pont lIl. pontban foglalt tendertervek munkarész atvételének napjatol sza-
mitott 10 napon belil kételes azt megvizsgalni, és ugyanezen idétartamon belll! kételes a tendertervek-
kel szembeni konkrét kifogasait a Tervezével kozolni, tovabba, hogy a tendertervek mely részeit kell
Tervezdnek kijavitani, kiegésziteni.

A Tervezének az egyes tervezési munkarészeket legkés6bb a Megrendelsi észrevéteiek kézhezvételé-
tol szamitott 10 napon beliil hibatlanna é&s teljessé kell tennie. A 10 napos javitasi idStartam eredmény-
telen eltelte utan Tervezd késedelembe esik. A 10 napos javitasi id6tartam nem szamit bele a 6.4 pont-
ban rogzitett Megrendel szamdra nyitva 4ll6 észrevételezési hataridsbe, a Szerz6dés 1. pont |. mun-
karész tekintetében Megrendeld részére — az észrevételezésre és dontéshozatalra - nyitva allé 60 na-
pos hataridét Tervezd szamdra nyitva allo 10 napos javitasi hatarids megszakitja.

A Tervez§ a tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld a terveket
teljesitésként elfogadta, és kivitelezés céljabél tovabbadta. A Tervezd szavatossagi és kartéritési fele-
IGsségét nem korlatozza &s nem zéarja ki az, hogy a tervezési munka elvégzése soran, illetbleg a tervek
atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez6 szerzédéses kételezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban.

7. Biztositss

Tervezd koteles az épltési beruhazasok, valamint az épltési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezbi és
meérndki szolgéltatdsok kbzbeszerzésének részletes szabdlyair6l sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rende-
let 11. §-a szerinti, a Szerz6dés hatalyaig érvényes, teljes kor, legalabb 50.000.000,- Ft éves, valamint
legalabb 25.000.000,- Ft kareseményenkénti kartéritési limitre sz616 tervezeési felel6sségbiztositas kitni,
az ezze| kapcsolatos kdtvényt legkésdbb a Szerzédés alalrasaig Megrendelének atadni és a biztositast
a Szerzbdés hatalya alatt fenntartani. Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés alairasanak feltétele
a feleldsségbiztos(tasi kotvény Megrendeld részére torténé stadasa,

8. Egyiittmikédés, képviselet

Felek a Szerz&édés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyattm(kadni. Ennek soran minden olyan
akadalyrol, vagy koruiményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kitelesek
egymast haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése soran a Tervezé oldalan olyan
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kérilmény all eld, amely a szerzddésszerl teljesitést akadalyozza, a Tervezd errél a Megrendelét ha-
ladéktalanul irasban érteslti, megjelélve a teljesités varhats idépontjat és a késedelem okat. Az &rtesités
elmulasztasabol eredt karért Tervez6 a felelés.

A Szerzdés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Megrendelt részérdl: Név: Németh Laszl6 féosztalyvezetd
Cim: Budapest Févaros Onkormanyzata
Varosizemeltetési Fbosztaly,
1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: 06-1-327-11-32

Tervezd részérdl: Név: Rokob Agnes vezérigazgatod {(szakmai kérdésekben)
Cim: 1012 Budapest, Varfok u. 4.
Telefon: +36-20-393-72-28
Név: Pécs Imre gazdasagi igazgato (szerzédéses {igyekben)
Cim: 1012 Budapest, Varfok u. 14.
Telefon: +36-20-382-74-14

Uzemeltet6 részérdl: Név: Balogh Baldzs
Cim: Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1C87 Budapest, Asztalos Sandor u. 4,
Telefon: + 36-20-358-96-54

Eljar6 részérél: Név: Wertdn Zsolt Zoltan, tgyvezetd igazgat6d
Cim: ENVIRODUNA Kft., 1053 Budapest, Curia utca 3.
Telefon: 06-1-328-0298

Szerzbdd Felek kotelesek egymast haladéktatanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattartok személyé-
ben, illetve adataiban barmilyen valtozas kivetkezne be. A kapcsolattarték személyében, illetve adata-
iban bekdvetkezd valtozasokrél sz6l6 egyoldali értesitések Szerz6dd Felek megallapodéasa alapjan
nem mindsinek a Szerzédés modositasanak, az errbl sz6ld egyoidalll irasbeli éntesités kézhezvételé-
vel azt SzerzHdod Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

9, A Szerz8dés modositisa

Felek a Szerztdés modositasara kizarolag a Kbt.-vel dsszhangban, irdsban jogosultak.

10. A Szerz6dés felmondasa, megsziintetése

A Megrendeld a Szerzbdést — a teljesités Tervezd felelbsségi kérébe tartozd okbél térténd lehetetlenné
valasa jogkovetkezményeinek alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja vagy attdl eléllhat, ha
a Tervezt felszamolasi eljarast elrendelt jogeris hatarozat hatélya, kényszertdrlési eljarast elrendeld
jogerds hatarozat hatalya vagy végelszamolas ala kerlil, vagy ilyen hatarozat hatalya alatt all.

10.2. Amennyiben Tervezd fizetGképességében a Szerzédés 10.1. pontjaban foglaltak szerinti lényeges val-

tozas kovetkezik be, Ugy kiteles Megrendeltt a kirllimény bekdvetkezésétdl szamitott nyolc napon
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belll irasban értesiteni. A Megrendelé azonnali hataly( felmondasi, illetve elaliasi jogét a Tervezéhtz
intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali hatalyG felmondas, illetve elallas a Tervezd
kotbeér- és kartérités-fizetési kbtelezettségét nem érinti.

Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hataliyal felmondani és a szerz6déses biztositékokat érve-
nyesiteni, amennyiben Tervezé nem megfeleis, a minésegi kovetelményeket nem kieléglts teljesitése
miatt a tervezdi kotelezetiségvallaiasok teljesitési hatarideje veszélybe keril, valamint ha Tervez6 a
szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi.

Silyos szerzédésszegésnek mindstl killnésen, de nem kizarblag és a Szerzédés azonnali hatallyal
torténd felmondasat, valamint a szerz6déses biztositékok érvényesitését eredményezi, ha a Tervez6
barmely hatdségi eljarasban kézhez vett hianypoétiasban, tényallas tisztdzasban vagy egyéb felsz6litas-
ban foglaltaknak felelésségi kérébe tartozé okbol nem, vagy késedelmesen tesz eleget és emiatt a ha-
tosag megsziinteti az eljarast. Sulyos szerzédésszegésnek minbsil tovabba, és — a szerzédéses bizto-
sitékok érvényesitésével — azonnali hataly( felmondasra, illetve eldllasra adhat okot, ha a Tervezd nem
teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatog, Kbt. szerinti kotelezettségeit, nem biztositja a
kulcsszemélyzet rendelkezésre &lldsat, vagy ha a Tervez6 alapos ok nélkil megtagadja a Megrendeld
altal adott utasitasok végrehajtasat.

Megrendeld a Szerz6dést — a szerzédéses biztos(tékok ervényesitésével — azonnali hatéllyal felmond-
hatja vagy attél eldlihat, ha a teljesitési hatdridok lejarta elstt nyitlvanvaléva vaiik, hogy a Tervezd a
munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja eivégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar
nem all &rdekében.

Megrendeld jogosuit - a szerzddéses biztositékok érvényesitésével — a jelen Szerz6dést azonnali ha-
tallyal felmondani vagy attél eldfini, ha Tervezd késedelme — barmely kétbérterhes részhatarid® tekin-
tetében - meghaladja a Szerz6dés szerinti késedelmi kétbér maximalis értékét, mely korlilmény silyos
szerzfdésszegésnek minésal.

Felek rogzitik, hogy a szerz6désszegés miatt bekavetkezett karért vald felelésség aldli mentestléshez
szlikseges, hogy a karokoz6 karlimény a szerz8désszegé fél ellenérzési korén kivil merQljén fel. El-
lenbrzési kordn kivili az a kériilmény, amelyre a fél nem képes hatést gyakorolni. llyen kérilménynek
tekintheté mindenekel6tt, de nem kizérolagosan a vis maior hagyoményos esetei:

» atermeészeti katasztréfak: foldrengés, tlizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar, villAmcsa-
pas sth.,

* bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habord, forradalom, felkelés, szabotazs, kdz-
lekedési Gtvonal (repulétér) lezérasa,

* meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilaimak, devizakorlatozasok, embarg6, bojkott
és hasonldk,

sulyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszer( teijesitést lehetetienné tevs radikalis piaci valtoza-
sok (mint drasztikus 4rrobbands, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).

Felek nem tekintik a Tervezt ellenfrzési kdrén kivol Iévé oknak a Tervezd, vagy az &ltala bevont gaz-
dasagi szerepl6k — igy killénbsen az alvallalkozok-, sajat tzemi rendjének szervezési vagy egyéb za-
varat, az elébbiek alkalmazottainak magatartésat, a piaci beszerzési nehézségeket.

10.8. Tervezd kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek Tervezd adékételes jévedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a Szerztdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara
megismerhetbvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ogyletekrl a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.

10



11.2.

11.3.

11.4.

Budapest, Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szémi védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsol6do tervezési feladatok végrehajtasa

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kdteles a Szerzédést felmondani
- ha szlikséges olyan hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasard!
gondoskedni tudjen - ha

a) Tervezbben kizvetetten vagy kézvetlen(ll 25%-ot meghaladé {ulajdoni részesedést szerez vala-
mely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fenn-
ail a Kirt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozotit feltétel;

b} Tervezb kbzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerintl jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § {1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Megrendeld kdteles a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attél
elalni, ha a Szerzédés megkttését kbvetben jut tudomasara, hogy Tervezd tekintetében a kéizbeszer-
zési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kbzbeszerzési eljarasbdl.

Megrendels a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzidéstd! eldhhat, ha:

a) feltétienll szlkséges a Szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §-a
alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Tervez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Tervezfként szerz6d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kbvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kéizbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségsze-
gési eljarés indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasbhan
kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd valamely kitelezettség tekintetében kételezettség-
szegés tortént, és a birdsag altal megallapftott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A fentiekben Irtak szerinti felmondas esetén Tervezt a Szerz6dés megsz(inése eldtt mar teljesitett ter-
vezési munka szerzbdésszer( teljesitéssel aranyos részének pénzbeli ellenértékére jogosult.

11. Egyéb rendelkezések

. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Szerzéidés megkdtésére iranyuld kizbeszerzési eljarast feltételesen,

a Kbt. 53. § (6) bekezdéshen meghatarozoit szabalyok szerint inditotta meg. Amennyiben Megrendel&
rendetkezésére alid fedezet a Tervezé dijat fedezi, Ggy a Szerz&édés valamennyi fél aital tériénd alairas-
nak napjan lép hatalyba. Amennyiben Megrendeld rendelkezésére ail6 fedezet nem elégséges a Ter-
vezd dijanak megfizetésre, Ugy a Szerzbdés hatalyba lépésénsk feltétele a vonatkoz6 tdmogatasi szer-
zddés aldirasa (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felflggeszt6 feltétel).

A fentiek alapjan a Megrendels tAmogatasi szerzédés megkdtésére iranyuld igényével kapesolatos el-
utasitd dontést a Megrendeld részértil Szerzfdéses kdtelezettségek teljesitésére képtelenné valasnak
kell tekinteni, melyet a Tervezd az ajanlati nyilatkozat, tovabba a Szerzbdés aldirasaval kifejezetten
elfogad.

A Felek a fedezet (tdmogatas) rendelkezésre dllasaig a Szerz6dés hatalybalépését felfuggesztik, a
Szerzéidés csak a fedezet rendelkezésre allasa esetén, a tAmogatasi szerzédes aléirasaval egy idében
Iép hatalyba, legkésbbb az eredmeényhirdetéstdl (0sszegezés megkilldésétdl) szamitott 120 napon be-
lil. Amennyiben a fedezet nem all rendelkezésre az eredményhirdetéstl (6sszegezés megkildésétsl)
szamitott 120 napon belll, gy a Szerzédés nem lép hatalyba. A fedezettel (tamogatassal) kapcsolatos
negativ déntés esetén Tervezd semmilyen megtéritési igénnyel nem élhet, Megrendelb irdnyaba. Felek
a Szerztidés hatalyba lépésének elmaradasabdl eredd esetleges kdltségeket maguk viselik.

Felek a felmerl vitds kérdéseket elstsorban a peres ut mellbzésével kizvetlen targyalasok atjan ki-
sérlik meg rendezni.

. Amennyiben a Tervezd feleldsségi kérébe tartozéd barmilyen okbdl a Szerzédés 2.3. pontja szerinti Eu-

répai Unids tamogatast vagy a kapcsolédd valamely, egyéb tarsfinanszirozdi tamogatast illetdéen a
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Megrendel6nek visszafizetési kotelezetisége keletkezik, akkor a Megrendeld visszafizetési kételezett-
sége tekintetében a Tervez6t korlatlan és teljes feleldsség terheli.

Megrendeld rogziti tovabba, hogy kiemelt érdeke flizédik a kivitelezésre irényuld kézbeszerzési elja-
ras(ok) eredmeényes lebonyolitasahoz, ezért amennyiben Tervezb a felelésségi korében felmertlt okbdl
nem, vagy nem maradéktalanul teljesiti a jelen Szerzédés 1. sz. mellékletének 4. pontja szerinti, a
kivitelezésre irdnyulé kdzbeszerzési eljaras(ok)ban torténd rendelkezésre allasi kotelezettségét, gy
Megrendei6 azt olyan sulyos szerz6désszegésnek tekinti, amely a Kbt. 142. § (5) bekezdésének alkal-
mazésat vonja maga utan.

Tervezb tudomasul veszi, hogy Megrendeit az Allamhéaztartasrél s20l6 2011. évi CXCV. torvény, az
informaciés dnrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrél sz6lé 2011. évi CXII. térvény és a Kbt.
alapjan a Szerzddés adatait, illetve a Szerztdést nyilvanossagra hozza. Felek kételezik magukat, hogy
a Szerztdésben meghatarozott feladataik ellétasa soran tudomasukra juté, a masik fél és az azzal koz-
vetlen kapcsolatban all6 parinerszervezetek tzletvitelére és miikodésére, Uzlet- és piacpolitikajara, Giz-
letkdrére, a Szerzbdésre vonatkoz6 informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, megoldast, amelyek har-
madik fél részére torténd ataddsa az érintett félre nézve kdzvetlentl vagy kézvetve hatrannyal jar vagy
jarhat — id&beli korlatozés nélkal — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a Szerztidés
keretein belll hasznéljak fel. Felek ezen kételezettséglik megszegése esetén teljes kartéritési felelbs-
ségge! tartoznak.

A Felek tudomasui veszik, hogy az Allami Szamvevészékrd| sz6l6 2011. évi LXVI. tdrvény 5. § (5) be-
kezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvev6szék vizsgalhatja az dllamhaztartas alrendszereib6l
finanszirozott beszerzéseket és az dllamhéztartds airendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a
Megrendel6nél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi sze-
meélynél, valamint azoknal a szerzHdd felekné&l, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért feleldsek,
tovabba a szerzbdés teljesitéssben kézrem(ikddd valamennyi gazdaltkodd szervezetnél.

A Tervez$ a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy:

o atvette a Szerz6dés targyat képez6 munka elvégzéséhez szllkséges dokumentumokat, és
ezek a birtokaban vannak,

o elolvasta és megértette ezek tartalmat,

« megkapott minden Altala igényelt magyarazatot,

= aSzerzbdeés kévetelményei szerint vallalja a munkak elvégzését,

¢ a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit szerzddésszeriien teljesiteni tudja.

11.10.A Szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a Szerzidésre irany-

ad6 alabbi dokumentumok egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kézotti elientmondas
esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb &llé dokumen-
tum rendelkezéseit az alabbiak szerint:

e jelen Szerzfdés,
«  ajanlati felhivas és a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok,
= akozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészité tajékoztatasok (adott esetben),

e Tervezd ajanlata.

11.11.A Tervez$ klldn is kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6dést vagy barmely, a teljesités

sordn vagy azzal osszefliggésben tudomasara jutott informaciot, az Ajanlatkéré/Megrendels részérdl
rendelkezésére bocsatott dockumentumot a Megrendel elézetes, irasbeli jovahagyasa nélkil nem kozli
harmadik felekkel, ideértve kiilénésen, de nem kizarélagosan a sajtét, médiat, barmely mas hirkszls,
kommunikacios szervezetet, személyt stb. A Tervezé barmilyen kizlése elbtt kdteles a kéziést teljes
terjedelmében, formajaban és tartalmaban irdsban kdzoini a Megrendelbvel és a kommunikacio tilal-
méra vonatkozd kdtelezettségének a Megrendelt Irasbeli jovahagyasaig eleget tenni. A Megrendeld
jogosult a kézléshez vald hozzajarulasat indokolas nélkil is megtagadni.
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Az ajanlattételi iddszakban megismert, a szerzédéskotést kdvetben atvett dokumentumokat vagy azok-
kal 6sszefoggésben Tervezé tudomasdra jutott informaciokat kizarélag a szerzbdés teljesitéséhez szik-
séges mertékben hasznalhatja fel Tervez6.

A Tervez6 jelen pont szerinti kbtelezettségének megszegése sulyos szerzédésszegésnek minbsil. Ter-
vezft a jelen pont szerinti kdtelezeltség a Szerz8dés teljes idétartama alatt, illetve a Szerz6dés barmely
okbol torténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott meghatarozatian ideig terheli.

11.12.A kulfsldi adéilletéségl Tervezé a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatol, hogy az ille-
tésége szerinti adohatosagtél a magyar adéhatésag kdzvetlenil beszerezhet Tervezéire vonatkozé ada-
tokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.13.Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitése soran elsédlegesen Irasban (e-mail, levél stb.) kom-
munikalnak egymassal. Klléndsen érvényesil ez a kotelezettség a Tervezd altal készitett javaslatok,
megrendeldi dontést igényld kérdések, azok szakmai elékészitése, valamint a tajékoztatasi kételezett-
ség korében. Amennyiben a dintés, intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy va-
lamely mas fontos kériiményre tekintettel az irdsbeli kommunikécié nem lehetséges vagy nem célszert
vagy nem gazdasagos, a Felek jegyz6kényvezett szdbeli kozlése is hatdiyos. A szdbeli kdzlés targyat
a Szerzbdés teljesitésére vonatkozo, valamint a jogosultsdgokat és kotelezettségeket lényegesen érinté
esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A masik fél részére elektronikus Gton megkiildott dokumentum vagy értesités az elektronikus levelez-
rendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett altal kiild6tt visszaigazolasban) fog-
laltak szerint tekintendd atvettnek. Amennyiben az elektronikus Gt barmely cknél fogva nem alkalmaz-
hatd, a dokumentumot faxon kell megkilideni a masik fél részére, mely esetben a faxiizenethez csatolt
visszaigazolo szelvény szerinti eredményes kildéskor tekintend atvettnek a dokumentum.

Postai Oton valé kapcsolattartds esetén a dokumentumot tértivevényes postai kiildeményként kell fel-
adni, mely a tértivevényen szereplt atvételi iddpontban valik kézbesltefté. A ,cimzett ismeretlen” vagy
nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesités a feladastdl szamitott 5. mun-
kanapon megtorténtnek tekintendd, ha a kézbesités a fél altal [rasban kodzoit elérhetdségre tortént. A
kildemeény atvételének megtagadasa esetén a kézbesités idbpontja az a nap, amikor a killdemény éat-
vételét a cimzett bizonyithatdan megtagadta.

11.14.A Szerzbdés és a Felek kdzotti kommunikacio nyelve a magyar.

11.15. Felek rogzitik, hogy Megrendeld részérdl a Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesl-
tése, illetve az érvényesités elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérél valé lemondast, illetve
valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog
érvényesitését.

11.16.Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvényteienné valna, Ggy a Szerz&dés tobbi része
tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jut-
niuk, amely ieginkabb megfelel az érvénytelenné vait rendelkezés eredeti céljanak.

11.17. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a hatélyos jogszabalyi rendelkezések,
kilongsen a Ptk., a Kbt.,, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi és mérmndki szolgal-
tatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irdnyadok.

11.18.A Szerzédés mellékleteit képezik:
1. sz. melléklet: Miiszaki Leiras
2. sz. melléklet: Felolvasélap

3. sz. melléklet: Tervezd Szakmai Ajanlata
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11.19.A Szerz6dést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti magyar nyeiv(i példanyban jo-
vahagydlag Irtak ala, melyb&l 6 péidany a Megrendeitt, 1 példany a Tervezét illeti meg.

Kelt.: Budapest, 2021. ctidber A .

MEGRENDELO:

Budapest Févaros
Onkormanyzata

A fépolgarmester hataskdrében eljarva:

Tutt6 Ka&\,,
fépolgarmester-helyettes

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2021. 9.

biiaiy d, s
Négel llona
pénzhgyekért felelds aljegyz

...........................

hatérozat alapjdn,

- T
Dr, Kevei Monika
05 .76
Ném i ‘1:-:'_.:
TBosptalvvezety

2021 Stee1 17,

Kelt.: Budapest, 2021, O% - 2.

TERVEZO:

MELYEPTERYV Komplex Zrt.

Mélyépterv Komplex Mérndki Zrt.

Rokob Agnes és Pécs Imre
igazgatésagi tagok egyittesen
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KOZBESZERZESI MOSZAK! LEIRAS
a kézheszerzési eljaras miszaki kovetelményei, feltételei

Budapest, Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szamu védvonaiszakaszainak
Tejlesztéséhez kapcsolédé tervezési feladatok végrehajtisa

1. Eldzmények

A klimavaltozas hatasara mind gyakoribb a szélsbséges iddjaras, a korabban szokasos tavaszi és dszi
arvizi jelenségek a folyé vizjarasat tekintve megvaltoztak, a szélsGségesség dominal az utdbbi
évtizedekben, emiatt a legvératianabb iddpontokban is fel kell készlni hirtelen, jelentds arhullamokra.
Budapest févédvonali rendszere jelenleg tébb arvizvédelmi szakaszon magassaghianyos, igy a
jogszabalyoknak nem megfelelé védmiivek, téltések toltik be az arvizvédelmi funkcist.

A 2013. évi dunai arviz tapasztalatai alapjan az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag iranyfitasaval
végrehajtisra keriilt a mértékadé éarvizszintek hidrolégiai felillvizsgaiata, amelynek
eredményeképpen a 41/2014. (VIIl.5.) BM rendelettel médositasra kerillt a folydk martékadd
arvizszintjérdl szolé 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelet, majd ezt kdvetGen elfogadasra keriilt a
folyck mértékado arvizszintjeirol szo6lo Gj jogszabaly is, a 74/2014. (X1i.23.) BM rendelet.

A védelmi rendszer fejlesziése elengedhetetien, tekintettel a fantiekre, a 2013. évben bekévetkezett
rendkivilli arviz tapasztalatai alapjan végrehajtott jogszabaly médositasokra, valamint a lakossag élet-
és vagyonbiztonsagara is. A megiévd arvizvédelmi miivek fejlesztésével, tovabb-épitésével
biztosithatd egy-egy kialakuld arhuildm szabalyozott levezetése, és a kilonféle arvizi karok
megelbzése.

2. Alapadatok, a projekt céija, a munka megnevezése

Budapest, Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szamii védvonalszakaszain jelenleg részben
foldtoités, valamint részben parapetfal biztositja az arvizvédelmet a kdvetkezok szerint:

101. védvonalszakasz (0+000 — 1+685,7) —

Eszak-pesti Szennyviztisztité Telep magaspart 1,70 km
37. védvonalszakasz — Komp utcai fal és magaspart (5+633,5 - 6+178,5) 0,55 km
38. védvonalszakasz — Vaci Ut melletti védmd (6+178.5 — 6+750) 0,57 km
dsszesen: 2,82 km

A 38. védvonalszakasz teljes hossza 1612 méter (6+178,5-7+791,9 tkm), ugyanakkor jelen
kézbeszerzési eljaras targyat képezd feladatnak annak csak egy 571,5 méteres szakasza képezi részét
a 6+178,5 — 6+750 szelvényszamok kozdit.

Az arvizvédelmi vonal tébb rész-szakaszbdl all §ssze, heterogén szerkezetli, magassagi hiany jellemzi.
A szennyviztisztitd kortltésének (magaspartjanak) magasitdsa szikséges. Szikséges a
szennyviztisztitd arvizi izemének atemelovel torténd tamogatasa is.

A jelenlegi védmi magassaghidnyos tekintettel a folydk mértékadd arvizszintjeirdl szolo
74/2014.(X11.23.) BM rendeletre. Ezért a Budapest, Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz 101., 37., 38.
szaml védvonalszakaszainak — jogszabalyban eldirt védmQ korona szintre torténdé magasitasahoz,
valamint a szivargasgatias biztositasahoz stb. - fejlesztéséhez kapesolédd tervezési feladatok
végrehajtasa sz(kséges, azzal, hogy az arvizvédelmi céll beavatkozast (gy kell megtervezni és majd
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megvalositani, hogy az lehetdvé tegye a Budapest Févaros Onkormdnyzata telepilésszerkezeti
tervében is rdgzitett, Duna-menti EuroVelo6 kerékpar-ttvonal késébbi kialakitasat.

A 35. arvizvédelmi védvonalszakasz 3+001,8 es 4+681,9 szelvényszéamai kézdtti védmi tekintetében a
vizjogi istesitési engedélyezési tervek aktualizalasa, engedélyezési dokumentécié elkészitése, a vizjogi
letesitési engedély beszerzése és a tendertervek elkészitése nem képezi az eljarés részét. A 35.
védvonalszakasz tekintetében Ajénlatkéré a hatlyos jogszabdlyoknak megfelels vizjogi létesitési
engedélyezési tervdokumentacio és a vizjogi létesitési engedély beszerzésérsl Uzemeltetd Févarosi
Csatornazasi Miivek Zrt. Gtjan — kulon tervezési szerz6dés keretében - gondoskodik.

Ajanlatkérd a 35. védvonalszakasz tekintetében elkészilt vizjogi létesitési engedélyes terveket nyertes
Ajanlattevt részére a szerztdés alairasat kévetten adatszolgaltatasként atadja.

Jelen kézbeszerzési elidras nyertes Ajanlattevéje a 35. védvonalszakasz tekintetében a kévetkezd
feladatokkal kell, hogy szdmoljon:

az 5. |. B) pontban rogzitett feladatok kiterjednek a 35. védvonalszakaszra is, azzal, hogy a 35.
védvonalszakasz tekintetében be kell mutatni - az dtad4sra kerQld aktualizalt vizjogi engedélyes
tervdokumentécié alapjan - a megvaiésitandé mtszaki tartaimat, annak kapcsolddésat a 101.
védvonalszakaszhoz, a 35. védvonalszakasz jelen eljaras targvat képez6 védmd egészében
betdititt szerepét kiléndsen indikatorok tekintetében,

a kdltséghaszon-elemzés (CBA) készitése sordn a 35. védvonalszakaszt is figyelembe kell
venni,

- @az 5 H és lll. pontban rogzitett feladatok teljesitése soran figyelemmel kell ienni a 35.
védvonalszakasz soran kialakult végpontokra, azokat csatlakozasi pontként adottnak kell
tekinteni.

A Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz egyes védvonalszakaszainak érintett részeit, és az azokkal
kapcsolatos tervezdi feladatokat az aldbbi tablazatban foglalta 8ssze Ajanlatkérs:

arvizvédelmi teljes teljes jelen jelen tervez6l feladat
védvonalszakasz hossz szelvényszim beruhazésban beruhizashan
szama érintett érintett hossz
szelvényszém
35. 1.68 km 1,68 km miszaki leiras
51.B)
34001,8 - 4+581,9 pontjaban
régzitett
feladatok
101. (megszdnd 36, 1.7 km 0+000 — 1+695,7 1,7 km
helyett) miiszaki lefrds
5.1, 1L és Il
pontiaiban
37. 0.55 km 5+633,5 - 6+178,5 0,56 km rogzitett
feladatok
38. 1,6 km 6+178,5 - 7+791,9 6+178,5 — 6+750 0,57 km
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3. anlatkérd az aldbbi dokumenticidkat bocsétia a gazdasdqi szereplék, Nvertes
Ajanlattevd rendelkezésére:

A tervezést megeldzden az Ajanlatteviéinek meg keli ismemie, és az ajénlattétel, majd a tervezés soran
- a szlkséges és lehetséges mértékben - figyelembe kell vennie az elézmeény-dokumentumokat, ezek
- a teljesség igénye nélkil — az alabbiak:

= Elézetes megvalosithatésagi tanulmany koncepcié Pest-Eszak érvizvédeimi szakaszon 1., IL., és
lll. Gtem — 2016. oktober

o  Erintett ingatianok tulajdoni viszonyainak felmérése — 2019. 02. 28.

»  Pest-Eszak 35. védvonalszakasz tekintetében az 512/2015. tervszamon elkészlllt —elézmény -
vizjogi letesitési engedélyezési tervdokumentacio miiszaki leitas és helyszinrajz

Pest-Eszak arvizvédelmi szakasz:

Budapest és a viz kapcsolata és annak urbanisztikai vetiiletei — 2015
- Geodéziai vizsgélati dokumentacié6 - 2016

Geotechnikai vizsgalati dokumentéacid - 2016
- Maitargyfelmérés — 2015

Ajanlattevd a fent megjeldlt dokumentumokat kizdrdlag az ajanlata elkészitéséhez hasznélhatja fel,
azokat, vagy azokkal fisszefliggésben tudomésara jutott informaciét nem koézli harmadik felekkel.
Nyertessége esetén kildn is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a fent megjeloit
dokumentumokat, vagy azokkal ésszefiiggéshen tudomasara jutott informacidkat kizardlag a szerzbdes
teliesitéséhez szlkséges mértékben hasznalhatia fel. A dokumentumokat, vagy azokkal
dsszeflggéshen tudomasara jutott informaciét a nem kdzli harmadik felekkei.

Csak a Nyertes Ajanlattevinek kerlilnek atadasra a kdvetkez& dokumentumck:
- LIDAR-bdl szarmazs adatok
- 35. védvonalszakasz tekintetében elkészilt vizjogi létesitési engedélyes tervek

Ajanlatkérd felhivia a figyelmet, hogy a fenti dokumentumokat az ajanlattétel és a tervezési munka
segitése érdekében — tajékoztaté jelleggel - adja at érdeklédd gazdasagi szerepléknek/Nyertes
Ajaniattevének. A dokumentumokban szerepld informacick segitséget nyujtanak a tervezési munka
megitéléséhez, a munka megkezdésekor kiindulasi (input) adatként hasznalhatéak, de Ajanlatkérd nem
vallal feleldsséget az adatok pontossagaért.

A Terveztnek (Nyertes ajdnlattevének) a szerzédést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt
alapdokumentumaiban és a jogszabélyokban rogzitett, a Megrendeldre (Ajanlatkérdre) vonatkozd
kételezettségek (célok) teljesiljenek.

4. A szerzddés teljesitésére vonatkozo altalanos alapelvek

Tervezd koteles a munkakat a Mlszaki Lelrasban foglaltaknak megfelelden a magyar és eurdpai unios
szabvanyoknak, iranyelveknek, miiszaki elbirdsoknak, hatésagi eléirasoknak megfelelen az elfogadott
minbségbiztositasi rendszerben elbirtak szerint elvégezni, a kialakult szakmai és a korszerli m(iszaki
kdvetelmények és gyakorlat alapjan, a mindenkor tudoméasara juté megrendeldi érdekek érvényesitése,
valamint a klima- és kdmyezetvédelem elveinek figyelembevételével, a megoldas madjat specidlisan

4
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szabalyozo elbirasoknak megfelelSen, hianytalanul és hibatlan mingségben. Ezeken felll Tervezd
koteles betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségigyi, tizrendészeti, kérmyezetvédelmi,
munkavédelmi és munkajogi elbirésokat is.

Tervezének minden - a tervezési munka teljesitéséhez szokséges - szakag vonatkozéséban az
épltéstggyel dsszefliggb szakmagyakoriasi tevékenységekrél sz6i6 266/2013. (V1. 11.} Korm. rendelet
hatdlya alé tartoz6 tervezdvel, szakérttvel rendelkeznie kell, és tevékenységlkért felelésséget kell
véllainia.

A tervez8i munka soran kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az egves szakagi tervek
maximélis dsszhangjéra. Tervezd feladata a szakégi tervek dsszehangolasa és atvezetése mind a
tervlapokon, mind a miiszaki lefrasokban, illetve az egyéb szikséges munkarészekben.

Tervez6 alvallalkozo igénybevételére jogosult, akinek tevékenységéért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

Tervezé a tervezés soran koteles egylttm(kadni a projekt eldkészitési és megvalésitassal tsszefliggd
szervezési/koordinacids feladatait ellaté Enviroduna Kft.-vel és a telies feladat megvalSsitasat
lebonyolité a Fépolgarmesteri Hivatalban kijelsit szervezeti egységgel.

Tervez6 az engedélyezési eljarasokban a mindenkor hatalyos el6irasok és jogszabalyok szerint jarel.
Tervezé engedélyezési eljarasokban torténd teljes korii kdzremikadésének eliensriékét a tervezési dij
magéaban foglalja.

Tervez a teljesités sorén vagy azzal 6sszefliggésben tudomésara jutott informéciot Megrendeld
elézetes, irasbeli jovahagyasa nélkiil nem kézli harmadik felekkel, ideérive klléndsen, de nem
kizarolagosan a sajtét, médiat, barmely mas hirkézld, kommunikaciés szervezetet, szemelyt sth,
Tervezé barmilyen kézlése elbit kételes a kdzlést teljes terjedelmében, formajaban és tartalmaban
Irasban kézdini Megrendeldvel és a kommunikécié tilalméra vonatkozé kotelezettségének Megrendeld
irasbeli jovahagyasdig eleget tenni.

A Tervezének fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést megelézéen milyen |&tesitési
engedelyek, illetve hatéségi hozzajéruldsok vagy kezelsi engedélyek beszerzése lesz szilkséges a
kivitelezé Vallalkozdonak.

A fervezés soran az érintett hatéségokkal, szakhatdségokkal, onkorméanyzatokkal, a stratégiai
kozlekedésszervezével, a kozut-, kdzlekedési |étesitmény és kézmiikezeldkkel és lizemeltetskkel a
tervezett miiszaki megoldésok kidolgozasakor az egyeztetéseket a Tervezének dokumentaltan le kell
folytatnia, az engedélyes tervben és tendertervekben eléirasaikat érvényesitenie kell.

Tervezének a megvaldsithaté miiszaki megoldasok kidolgozasa soran figyelembe kell vennie az érintett
terllletre a MegrendelSvel elézetesen egyeztett magénberuhézésban torténd fejlesztéseket, valamint a
Megrendeld telepllésszerkezeti tervében szerepl$ &s a Budapesti K&zlekedési Kdzpont (BKK) aital
tervezendd EuroVeloS kerékpér-Utvonalat. Tervezének a tervezési folyamat sor&n — Megrendelt
és/vagy Enviroduna Kft. bevonésaval - folyamatosan egyeztetnie kell a BKK-val és a kerékpar-ttvenal
tervezesével BKK dltal megbizott véllalkozoval, a két projekt teljes mérték dsszehangolasa érdekében.

A tervek mlszaki tartalmét érint6 Iényegi dontések meghozataidba a Megrendelét be kell vonni, a
hatésagok, szakhatésdgok, onkormanyzatok, kézit-, és kdzmiikezeldk és {zemeltetdk altal
esetlegesen el6irt tovabbi miiszaki feltételekrdt a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni kell,

A tervekre a létesitési engedélyek megszerzése a tervszéllitas utan térténik, Tervezd feladata a
letesitési engedélyezési eljarasok lebonyolitasa, a hatéségi hianypotiasok, tényallas tisztédzdsok
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haladéktalan teljesitése a tervezdi kompetencidkon belill, valamint a |&tesitési engedélyek alapjan a
tenderterv szilkség szerinti korrekcioja.

Tervezd a kivitelezésre iranyult kézbeszerzési eljaras{ok)ban kételes rendelkezésre allni és a tervekkel
kapcsolatban esetlegesen felmeriilé ajanlattevdi kérdéseket (kiegészitd tajékoztatas, vitarendezés,
jogorvoslat, stb.) szakcégtdl elvarhatd szinvonalon megvalaszolni olyan hatariddben, hogy az
ajanlatkérd a vélaszokat a Kbt. szerinti hatariddében megadhassa.

A telijes miszaki dokumentaciét a Tervezd a Megrendeld részére 6 példanyban adja at nyomtatott
kivitelben és 4 példanyban elektronikus adathordozén (CD vagy DVD). A sztveges munkarészeket
.docx” és ,pdf” file-formatumban, a rajzi munkarészeket ,dxf” és pdf file-formatumban, az esetlegesen
csatolt fotd-dokumentécist min. 1600x1200 pixel méretben, jpg” file-formatumban kell atadni.

5. Az elvégzendd feladatok meghatérozésa — altalancs kdveteimények:

i. Dontés-elokészitd tanulmany,

n Vizjogi létesitési engedélyezési tarv és a védm(ihéz kapcsolédd egyéb létesitési,
engedélyezési tervek elkészitése és végleges engedélyek megszerzése,

i Tendertsrvak elkészitése.

. Dontés-eifkészité tanulmany

LA ElSkészité munkarészek: az alabbi elbkészité munkarészek elkészitésének célia a dontés-
eldkészitd tanulmény dsszeallithatéséga Megrendeld dontésének megalapozasara.

A vizsgalatok, feltardsok elvégzéséhez a kézlion, kézterlleten eivégzendd esetleges mérési és
feltarasi munkakat is Tervezdnek kell elvégeznie. Az ehhez szlkséges terilletfoglalasi engedélyek
beszerzése, ideiglenes zarak, kozuti ideiglenes forgalomterelések engedélyezietése is Tervezd
feladatéat képezi.

1.A.1. Elézetes geodéziai felmérés: a rendelkezésre bocsatott 2016. évben eikészilt geodéziai vizsgalati
dokumentaciobdl, valamint a rendelkezésre bocsatott LIDAR adatokbdl kiindulva a meglévd védmi
(mint vohalas létesitmény) és kdzvetlen kdrnyezetének — a szlkséges mértékben térténd - geodézial
felmérése. Amennyiben egyes szakaszokon a védvonal meghosszabbitisa vagy athelyezése
szikséges, akkor a felmérés az Gjonnan igénybevett terliletre is terjedjen ki. Fel kell mémi a felmérési
terllletre esd® mitargyak, kdzmiivek, egyéb létesitmények felszin feletti részeit is. A felmérés
foldnyilvantartasi  alaptérképre vetitett EOV  helyes  helyszinrajzon, hossz-szelvényen,
keresztszelvényeken és szilkség szerinti részletrajzokon kerlijon abrazolasra.

I.A.2. El6zetes geotechnikai feltaras és Talajvizsgalati jelentés készitése: a munkarész kérébe tartoznak
azok a feladatok, melyek a védmivek tervezési és az azokhoz tartozé kapcsoloédd engedélyezési és
tendertervi munkarészek elkészitéséhez szilkséges alapadatokat szolgaltatiak. A feladat
elkészitéséhez Megrendeld rendelkezésre bocsétja a kordbban elkészilt geotechnikai vizsgalati
dokumentéciét, melyeket ki kell egésziteni, ahol szilkséges a kévetkezdk szerint:

Az allékonysagi vizsgdlathoz szilkséges geotechnikai feltardsokat és elemzéseket a szikséges
mértékig kell elvégezni. A talajfeltaras mértéke (feltdrasok mennyisége, strlisége, mélysége) feleljen
meg az Eurocode 7 (MSZ EN 1997-2:2008 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok)
ajanidsainak. A feltardsoknak, elemzéseknek alkalmasnak kell lennilk az Eurocode 7 valamennyi
teherbirasi hataréllapotanak vizsgélatara. Uj feltarasokat azon védvonalszakaszok nyomvonala mentén
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kell végezni, melyek esetében azok az Eurocode 7 szerint a tervezéshez szllkségesek, és a korabbi
tervezesi eljdrdsok soran nem készilt megfeleld adatokat szolgaltaté feltaras, illetve az elézetes
vizsgélatok kock4zatosnak itélték azokat és tovabbi pontositisra van szukség. A korabban elvégzett és
az (j geotechnikai feltdrésoknak milszaki-szakmai szempontbdl, a szakvélemények, valamint a
szamitasok megfelelé elvégzéséhez egyenszilardsagunak kell lenniok. A feltarasok jelét és helyét a
helyszinrajzban és a hossz-szelvényben, mig a rétegsorat csak a hossz-szelvényben kell megjeleniteni.

LA.3. Elbzetes teriilet-igénybevétel meghatérozas: Meg kell hatarozni a mdszakilag megvalésithatd
valtozatok esetében az egyes valtozatok tertileti igényét, valamint azt, hogy az egyes valtozatok mely
ingatlanokat érintik és milyen mértékben. Az érintett ingatlanok tulajdonjogi viszonyait fe! kell tarmni.
Tablazatosan fel kell tintetni az érintett ingatlanok helyrajzi szamat, tulajdonjogi viszonyait, az ingatlanra
vonatkozo egyéb bejegyzéseket, az ingatlan méretét, illetve a tervezett megoldés azon teriileti igényét,
mely az adott helyrajzi szamu ingatlant &rinti.

LA4. LIDAR - DTM, DSM modell készitése

i.B D8ntés-el6készité tanulmény: A tanulmény elkészitése soran az ,Utmutaté
MEGVALOSITHATOSAGI TANULMANY ELKESZITESEHEZ - KEHOP-1.4.0. Anvizvédeimi
fejlesztések” és KEHOP-1.5.0 Dombvidéki vizgazddikodés fejlesztése cima felhivas keretében készald
kiemeit nem nagyprojektekhez c. dokumentumot kel figyelembe venni.

A tanuimany részeként jelen mlszaki leiras 1.B) 1., 2., és 3. pontjaiban részletezett feladatokat kell

elvegeznie. A tanulmany szerkezete és tartalma meg kell, hogy felelien a fentiekben hivatkozott
utmutaténak.
A tanuimanynak ki kell terjednie a 35. védvonalszakaszra is a 2. pontban kifejtettek szerint.

L.B.1. Mdszaki megoldésok vizsgélata: A rendelkezésre bocsatott EMTK és a tovabbi atadott - 3.
pontban jeizett — dokumentumokban ismertetettek alapjan 2-3 miiszaki valtozat bemutatisa és
kidolgozésa a feladat. A bemutatott valtozatok esetében — a jellemz6 szelvényekben - alatdmaszto
szamitasokat kell kidolgozni a kdvetkezdk szerint;

- védmd erbtani vizsgélata,

- szivargastani vizsgélat, szivargok és szivargasgatio elemek sziikségességének vizsgalata.
A bemutatott véitozatok esetén — az el6zetes terillet-igénybevétel felmérését kdvetden — eldzetesen
egyeztetni szikséges a stratégiai kizlekedésszervezovel (BKK), kerilletekkel, az érintett kézmiivek,
kozlekedési iétesitmények Gzemeltetdivel, OVF-vel, a Megrendelével elézetesen egyeztett
maganberuhazasban torténd fejlesztések beruhazéival, melyet dokumentalni szikséges.

A bemutatott véltozatok esetén — kézlekedés-épitdmémnok vagy kézlekedésmérmndk bevonasaval -
vizsgalni kell, és be kell mutatni, hogy hol alakithaté ki a kerékpar-Gtvonal. A tervezé munkaja sorén
koteles figyelembe venni a vonatkozé (tligyi miszaki elbirasokat. Az @ miiszaki megoeldas, mely
kerékpar-Gtvonal fejlesztését ellehetetleniti, vagy a fenti tervezési kéveteiményeknek nem felel meg
nem lehet redlis alternativa.

Amennyiben a bemutatott valtozat az EMTK-bdl megismerhet6 valtozatokté! elttér, Tervezd koteles —
Megrendelvel, Uzemeltetdvel - egyeztetett, legaldbb EMTK kidolgozottsagi szintl javaslatot
eliterjeszteni az Uj megoldasiviltozat vonatkozaséban.

Amennyiben a miiszaki valtozatok kézétt mobil szerkezeti elemes &rvizvedelmi megoldasok is
szerepelni fognak, az elkészhld tanulmany korultekintéen foglalkozzon a logisztikai kérdések (tarolas,
széllités, szilkséges élberd stb.) jarulékos feladataival is.
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A bemutatott valtozatok esetén — épitészmeémok esivagy tajépitész bevonasaval - vizsgalni kell, és be
kell mutatni a védmii esztétikai megjelenését, épitett &s természeti kdmyezetbe illeszkedésének
lehetbségeit. A tervezd munkdja sordn kdteles figyelembe wvenni az atadoft Urbanisztikai
dokumentdcioban leirtakat. A bemutatoft valtozatok esetében vizsgalni kell a természetvédelmi
terilletek (Helyi jelentdségii védett természeti emiék) érintettségét, a beruhdzas azokra gyakorolt
hatasat, lehetséges kapcsoldddsi pontokat.

I.B.2. Koltségbecslés: A miiszaki szempontbdl megvalésithatonak itélt véltozatokrdl elézetes
koltségbecslést kell dsszeallfitani. Az elbzetes koltségbecslésnek tartalmaznia kell a beruhazasi, minden
jarulekos (pl.: mobil szerkezeti slemes &rvizvédelmi megoldasok jarulékos koltségei) illetve az
{zemeltetési koltségeket is. Az egyes megoldasok eldzetes koltségbecsiését ugy kell Gsszedllitani,
hogy azok egymassal azonos szempontrendszer szerint dsszehasoniithatdk legyenek.

1.B.3. Osszehasonlito elemzés és javaslat: a Tervezd a Déntés-elbkészitd tanulmany részeként koteles
elemzési modszent kidolgozni és azt a Megrendelével egyezietni, majd az elemzést elvégezni. Az
elemzés altalanos indikativ szempontjai:

- kéltséghatékony megvaldsitas és (zemeltetés,

- épités idétartama, kdrnyezeti hatasai,

- a véltozat kérnyezet hasznalatara gyakorolt hatésa,

- arvizvédelmi biztonsag megteremtése, arvizi kockazatok cstkkentése,

- a klima-, természeti és kbmyezeti hatasok épités 8s mikédtetés soran,

- a Duna menti kézlekedési folyosé okoldgiai és rekredcios céld zoldfelillet hasznositasanak
tamogatasa,

- a kisajétitas és a kényszer szolgalom alkalmazasat — az arvizvédelmi biztonsagot elsébbségként
kezelve - minimalizalja.

- Duna-menti (EuroVelo) kerékpar-ttvonal mielobbi teljes kiépitésének lehetdsége a védmii szakaszos
kiépitése esetén is

A Tervezd a Dontés-eldkészitt tanuimany részeként indokolt javaslatot kiteles Megrendeld elé tarni. A
javaslat az optimalisan megvalosithaté és lizemeltethetd megoldésra kell irdnyuljon.

A javasolt valtozat tekintetében - a dontés-el6készitd tanuimany részeként - el kell késziteni a penzigyi
és kdzgazdasagi koltség-haszon elemzést is az |.B. pontban hivatkozott Utmutatd szerint.

A megrendelbi ddntés megalapozasara tervezé kételes a tanulmany, tovabba az elemzés és a javaslat
dsszefoglalasaval egy kivonatos vezetdi dsszefoglalot késziteni.

DONTES: A déntés-eldkészitd tanulmanyt — kilonds tekintettel az &sszehasonlité elemzésre és a
javaslatra — Tervezd koteles Megrendeld elé tarni, Megrendeld igénye esetén arrdl prezentaciot tartani.
Megrendel6 a szerzédésben meghatarozott hataridében dontést hoz a javaslat tdmogatasardl, melyet
irasban is kézdl a Tervezével. Tervezth a Megrendeld irasban kdzoit dontését kbvetden folytathatja a
tovabbiakban részletezett munkarészeket: vizjogi létesitési engedélyezési tervek kidolgozasa,
engedélyeztetés, tendertervek,

L. Vizjogi letesitési_engedélvezési terv és a védmiihdz kapcsolédd egyéb létesitési,
engedélyezési tervek elkészitése és végleges engedélyek megszerzése

1.1 Védmii vizjogi létesitési engedélyezési terve: A dontés-eldkészité tanulmany és
dsszehasonlité elemzés eredményeként kivalasztott miszaki megoldasra el kell késziteni a vizjogi
letesitési engedélyezési terveket és minden szUkséges kiegészitdé tervet, vizsgalatot. Tervezd a
Megrendelé altal kivalasztott tervvaltozat vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentaciojat a vizjogi
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engedelyezesi eljarashoz szikséges dokumenticio tartalmarél szold 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
jogszabdlyi elbirasainak megfelelben kételes elkésziteni.

A kivalasztolt miiszaki megoldas vizjogi létesitési engedélyezési terveit Ggy kell elkésziteni, hogy az
figyelembe vegye a tervezett fejlesztendd/kialakitandé kerékpér-Gtvonal fejlesztési igényeit.

Tervezé a hatélyos kémyezetvédelmi és természetvédelmi jogszabalyok elSirasait kételes figyelembe
venni, kildndsen kételes a 314/2005. (X!1. 25.) Korm. rendelet eldirasait megvizsgélni, és amennyiben
szilkséges, azokat alkalmazni.

Tervez6 kételes megvizsgdini a 101., 37., 38. szamu védvonalszakaszokon belill a tovabbi, elsdsorban
miiszaki-Uzemeltetési szemponti szakaszolasi lehetéségeket, valamint a 2023. november 30. napjaig
fizikailag befejezhet6 részek szakaszolasat. llyen szakaszoldsi szempont lehet péidaul a dontés-
elokészitd tanuimany és javaslat eredményeként meghatarozott, azonos miiszaki megoldéasok (pl.:
szadfalas alépitmény, vasbeton fal, vasbeton fal+mobilfal, stb.) figyetembevétele egy adott szakaszon.
Amennyiben van ilyen szakaszolasi lehetdség, Tervezd kételes a vizjogi létesitési engedélyezési
terveket a szakaszoknak megfelelé tervcsomagokban elkésziteni, majd az engedélyezési efjarast
egyben, de a szakaszok/tervcsomagok szerint itemekre bontva lefolytatni.

n2 Védm(hdz kapcsolédé egyéb létesitések engedélyezésl tervel: A viZjogi létesitési
engedélyes terv részeként valamennyi, a Tervezd 4ltal felmért, a kivitelezéshez kapcsolédéd munkarész,
a védmihoéz kapcsolédd egyéb Iétesitmeények viziogi és egyéb létesitési engedélyes
tervdokumentaciojat is kételes Tervezd elkésziteni, ideértve tdbbek kbzétt:

s vizelvezetés, szennyvizelvezetés, vizellatas engedélyes terveinek elkészitése:

° kozvilagitas, kbzmiikeresztezések és kbzmiikivaltasok;

e utépités, forgalomtechnikai tervek készitése, illetve azokon alapulé engedélyek beszerzése;

s esetlegesen sziikséges raktarépilet épltési engedélye (mobil elemek tarolasara).

Tervez$ kéteies beszerezni valamennyi szikséges, a védmi kivitelezésével érintett (zemeltetd
nyilatkozatat (tobbek kozott BKK, Budapest Kozt Zrt., MAV Zrt., FV Zrt., FCSM Zrt., ELMU Nyrt. stb.),
valamint az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzéjarulésat.

.3 Teriilet-igénybevétel meghatarozés: A kivélasziott mliszaki véitozat tekintetében részietesen
meg kell hatarozni annak terleti igényét, valamint azt, hogy pontosan mely ingatlanckat érint és milyen
mértékben. Az érintett ingatlanok tulajdonjogi viszonyait fel kell tami. Tablazatosan fel kell tintetni az
érintett ingatlanok helyrajzi szamét, tulajdonjogi viszonyait, méretét, illetve a tervezett megoldas azon
terbleti igényét, mely az adott helyrajzi szam ingatlant érinti. Ki kell mutatni az idegen tulajdonc: igénybe
venni kivant teriileteket és méretiket.

4 Valtozasi vazrajz és kimutatas: Tervezd kételes elkésziteni a vaitozasi vazrajzot a kivalasztott
maszaki valtozat tekintetében az ingatlan-nyilvantartasért felelds hatésagi zaradékolas és a szikséges
ingatlaniigyi eljarasok lefolytatasa érdekében.

I.5 Kérnyezeti munkarész: Tervezd elkésziti a kivalasztott véltozat kapcsén a mindenkor
hatélyos, a kérnyezet védelmérsl sz6l6 1995. évi LIIl. térvény és a kdmyezeti hatdsvizsgélati és az
egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eliarasrél szélé 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
eldirésai alapjan szikséges dokumentécio(ka)t. Az eikésziilt elézetes vagy hatdsvizsgalati
dokumentaciot a hatsaghoz torténd benydjtast megelézéen a Megrendeidvel egyeztetni szliikséges.

A VKI 4.7 teszt és a Natura 2000 hatashecslés elkészitése minden esetben szilkséges, amennyiben az
relevans.

1.6 Favédelmi, fakivagasi terv: Az drvizvédelmi fejlesztés altal a kdzterileten és a magénteriileten
érintett fakrél fakivagdsi-fapétidsi tervet, a meghagyandé fak esetében favédelmi tervet kell késziteni
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{ahol relevans), meg kell hatarczni a killéndsen védendd, jelentbs termeészeti ertéket képvisels fakat a
szakmai szabalyok és & fas széri noveények védelmérdl szélo 346/2008. (XI11.30) Korm. rendelet szerint.
Az elkészilt terveket a Megrendelbvel elézetesen lefolytatott egyeztetést kévetlben engedélyezés
céljabol be kell nydijtani a ter(iletileg illetékes Polgarmesteri Hivatalhoz, az engedélyezési eljarast le kell
folytatni, a tervekre a jogerds engedélyt meg kell szerezni. A tervben meg kell becstilni a potlas varhato
kéttségét.

7 Regészeti munkarész és Ldszer-mentesitési terv: A hatélyos kulturalis drékségvédelmi
jogszabélyok szerint és az illetékes hatosag(ok) elbirdsai alapjan el kell késziteni a védmd
kivitelezésével érintett teriiletre vonatkozé régészeti dokumeantacidt. A teriiletre el kell késziteni tovabba
a Lészer-mentesitési tervet.

.8 Vizjogi létesitési engedély és egyéb engedélyek megszerzése: Tervezt feladata a ,Vizjogi
létesitési engedélyezési terv munkarészben foglall engedélyes tervek =alapjan a Iétesitési
engedélyezési eljardsok lebonyolitasa, a hatésagi hianypétlasck, tényallas tisztazasok teljesitése a
tervez6i kompetencidkon bellil, valamint a jogers engedélyek, az engedélyek kiaddsahoz sziikséges
valamennyi nyilatkozat és hozzdjarulas telies korl megszerzése. Tervezd a vizjogi létesitési
engedélyezési eljarasban Megrendelé kUl6n meghatalmazéasaval jar el Tervezd koteles az
engedelyezési sljdrasokban valamennyi igazgatési szolgéliatdsi dijat megfizetni, mely dij az atalanyér
részét képezi.

1. Tendertervek sikészitése:

A kozbeszerzési t6rvény, valamint az épitési beruhdzasok, valamint az &pitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezbi és mémdki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell elkésziteni a kbzbeszerzési dokumentaciot.

A kéizbeszerzési dokumentacié elékészitését Tervezd a dintés-elbkészitd tanuimany Megrendelt altali
eifogadasat kdvetden kezdi meqg.

Tervezé a végleges vizjogi létesitési engedély eredményeként kételes a tendertervek maédositasat
elvégezni.

Tervezd feladata a beruhazasck megvaldsitasdhoz szlikséges kdzbeszerzési eljdras ajanlati
dokumentécio 3.-5. kitetenek dsszeallitdsa. A Tendertervnek — a vizjogi l6tesitési engedélyezési tervek
miszaki tartalméanak megfeleléen - meg kell hatdroznia a tervezett létesitmények paramétereit olyan
mértékben, hogy annak alapjan a kivitelezéshez szitkséges ajanlati ar és teljesitési hataridd
meghatarozhaté legyen. A Tendertervnek miiszaki specifikaciot, méret €s mennyiségszamitasokat,
valamint kltségvetési kiirast kell tartalmaznia.

Amennyiben van a jelen mlszaki leirds 1.1 pontjaban részletezett miiszaki szakaszolasi lehetbség, és
Tervezd a vizjogi letesitési engedélyezési eljarast is ennek megfeleléen folytatta le, a kdzbeszerzési
gligras ajanlati dokumentdcié 3.-5. kdtetének Osszedllitdasat is az (temezelt engedélyes
tervcsomagoknak megfelelGen, tendertervesomagokban kell teliesiteni.

Kulon dokumentacickent el kell késziteni a tervez6 kéltséghecslést, valamint egy elézetes organizacios
tervet.

Kulén dokumentaciéként el kell késziteni a kivitelezés titemtervét.

10



KOZBESZERZES|I DOKUMENTUMOK
Budapest Févaros Onkormanyzata alta) kezdeményezett
~Budapest, Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 1 01., 37., 38. szdmu védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsol6do tervezési feladatok végrehajtésa”
targyu uniés eljarési rend szerinti, nyilt kézbeszerzési eljarashoz

Megrendelé a megvaldsitdsahoz szitkséges kozbeszerzési eliaras dokumentaciéjanak részeként a
FIDIC ,Sérga Konyv' (A Véllatkozé &ltal tervezett gépészeli és villamos berendezések tervezése-
6pfése szerzédéses foltételei a kiegészité magas- és mélyépitési munkakkal, magyar nyelvli kiadés
2001.) szerint elkészlti a szerz6déstervezetet.

A kivitelezésre irényul6 kdzbeszerzési eljdras gjanlati dokumentacidja aldbbi részeinek elkészitése
Tervezd feladata:

3. kdtet — ,Megrendeldi kdvetelmények”;
4. kétet — ,Egydsszegi Ajénlati Ar felbontasa”:
5. kétet —  Tervdokumentacié® (Ajanlati terv)

3. kotet — Megrendelsi kévetelmények
A fent hivatkozott jogszabalyban rogzitetteknek megfelelden rogziteni kell az altalanos és részletes
kévetelményeket, valamint az alapadatokat majd a kézbeszerzési mtszaki lefrést.

4. kttet — EgySsszeq( Ajénlati Ar felbontasa

A kivitelezd kivélasztésdra irinyul6 kézbeszerzési eljarashoz a megfeleld ajanlattétel, tovabba az
gjanlatok érdemi ésszehasonlitasa érdekében sztkséges a kézbeszerzés targyara vonatkozd, annak
megfeleld &razatlan koitségvetés.

Tartalmazza tovdbba az épitési beruhizas tajékoztatd mennyiségeit, a teljes kivitelezésre vonatkozéan
bemutatja az elvégzendd munkak fébb, jellemzé becsilt mennyiségeit.

4. kétet felépitése a kbvetkezo:

4/1. Bevezetd: egyosszegl véllalasra, illetve a mennyiségi kiirdsra vonatkozé altalanos ismeretek,
illetve a Vallalkozé feleldssége, a munka teljes korii elvégzésre,

4/2. Egydsszegl Ajénlati Ar Felbontésa: tablazatok az dsszesitett ajanlati 4r megadésara, illetve az
egydsszeg &r felbontdsa teriletenként,

4/3. Tajekoztaté mennyiségek: Vallalkozé ajénlattételének segitése érdekében tajékoztato jelleggel el
kell készlteni a Véllalkozdsba adand6 munkara vonatkozé egyszerUsitett mennyiségi kimutatast,

4/4. Tételek rovid lefrasa: az egységes értelmezés érdekében révid részletezs lefras, arra vonatkozéan,
hogy az egyes tételek alatt mit kell sRalanossagban érteni.

5. kétet — Tervdokumentacid

A Tervdokumentacié munkarészt egy ,Ajanlati tens’ tervszinten kidolgozott mlszaki tervdokumentacio
alkotja. Az ,Ajanlati terv” az engedélyes terv alapjan, annak sziikség szerinti tovabbi részlettervezésével
allithat6 eld. Erdemi mdszaki tartalmi eltérés a vizjogi engedélyezési tervtél nem lehet. A tervben
figyelembe kell venni a vizjogi létesitési engedély esetleges feltételeit vagy elbirasait. Az ,Ajanlati terv”
Mszaki leirasbdl és a teljes rajzsorozatbol, valamint mennyiség kimutatashol alljon.

6. MegrendelS déntésel, terv-véleményezésl eljirisa:

1. Az elékészitd munkarészek és a dontés-eldkészits tanulmény készitése soran heti rendszerességii
kooperécickat, valamint legaldbb kettd alkalommal kézbens konzultaciét kell tartani Megrendel6,
Megrendeid képviseltje és meghivottjai, a fejlesztési teriiietet &rinté egyéb projektgazdak (pl. BKK),
Ozemeltets, valamint érintett kézmivek, kéziekedési létesitmények Uzemeltetsi, érintett kerlletek
képviseldi &s a tervezék, szaktervezok részvételével.

Tervez6 a kooperaciokon és a konzultdcion kiteles részt venni és az elézetes javaslatokat, majd
dontés elSkészitd tanulmanyt és javaslatot bemutatni. Tervez6 kételes a megrendeldi és esetleges
szakert6i ajanlasokat figyelembe venni és szilkség esetén tervében atvezetni. A dontés-elskészits
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Budapest Févaros Onkorméanyzata 4ltal kezdeményezett
»Budapest, Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szdmuG védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsolédo tervezési feladatok végrehajtasa”
targyd unids eljérasi rend szerinti, nyilt kbzbeszerzési eljdrashoz

tanuimanyt a masodik konzultaciot kdvetden lehet véglegesiteni és a javaslatot megtenni.
Megrendeld a szerzGdésben meghatérozott hataridében déntést hoz a javaslat tAmogatasard,
melyet irasban is kdzdl a Tervezdvel. Tervezé a Megrendeld frashan kdzolt utasitasat kovetben
folytathatja a tovabbi munkarészek elkészitését

2. A vizioqi létesitési engedélves terv készitése soran heti rendszerességii kooperacickat, valamint
legalabb egy alkalommal kézbensé konzultaciét kell tartani Megrendel, Megrendelt képviselbje, és
meghivottjai, a fejlesztési terliletet érinté egyéb projektgazdak (pl. BKK), Uzemeltets és a tervezék,
szaktervezdk, szilkség esetén érintett kozmiivek, kbzlekedési létesitmények izemeltetdi, érintett
kerlletek képviseldi részvételéval. Tervezd a konzultacion kételes részt venni, a megrendelsi és
esetleges szakértdi ajanlasokat figyelembe venni és szilkség esetén tervébe atvezetni. A
hatéséghoz benyijtandé dokumentaciot ezt kbvetGen lehet véglegesiteni.

3. Tender terv és dokumentacié készitése soran legalabb egy alkalommal kézbensd konzultacict kell
tartani Megrendeld, Megrendeld képviselGje, €s meghivottjai, a fejlesztési terliletet érintd egyéb
projektgazdak (pl. BKK), Uzemeltets és a tervezdk, szaktervezok részvételével. Tervezd a
konzultacion kételes részt venni, 2 megrendelbi és esetleges szakértdi ajanlasokat figyelembe venni
és szilkség esetéen tervébe atvezetni. A kézbeszerzési dokumentaciot ezt kévetben lehet
véglegesiteni.

Tovabbi belsé kooperaciok, konzultacidk elrendelésérél a Megrendeld, illetve a nevében eljard
szervezet is dénthet.
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Budapest, Pest-Eszak érvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szém védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsol6dé tervezési foladatok végrehajtisa

2. sz. melléklet:
Felolvasélap






Felolvasdélap

Felolvasédlap
Felolvasdlap

1. Netté tervezési dij isszesen (netté HUF)

86 500 000

2. M/2 a) alkalmasségi feltételre bemutatott szakember M/2 a) pontban eldirt szakteriiletdn szerzett tervezési tobblet szakmai tapasztalata
{hénap, min. 0 hénap, max, 36 honap)

36

3. M/2 h) alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2 b) pontban eléfrt szakteriiletén szerzett tervezési tébblet szakmai tapasztalata
{hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)

36

4. M2 c) alkalmasségi feltételre bemutatott szakember M/2 ¢) pontban el6irt szakteriiletén szerzett tervezési tobblet szakmai tapasztalata
{bénap, min. 0 hénap, max, 36 hénap)

36
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Budapest, Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szédmu védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsol6dé tervezési feladatok végrehajtisa

3. szamu melléklet:
Tervezé Szakmai Ajanlata






AZ AJANLATI FELHIVAS 111.1.3.) M/2 A) PONT SZERINT!I SZAKEMBER ALKALMASSAGI
KOVETELMENYEKET IGAZOLO SZAKMAI TAPASZTALATAT £S ERTEKELES ALAPJAUL
SZOLGALO TOBBLETTAPASZTALATAT ALATAMASZTO DOKUMENTUM

{SZAKMAI ONELETRAJZ -MINTA)

a ,Budapest, Pest-Eszak &rvizvédelm! szakasz 101., 37., 38. szém védvonalszakaszainak
fojlesztéséhez kapcsolodo tervezési feladatok végrehajtésa”
targy\, unios nyilt kbzbeszerzési eljardsban kapcsan

SZEMELYES ADATOK
Név: Rokob Agnes
Szilletési idd:
Allampolgarsag:

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK
(Kezdije az aktuahssal, és gy haladjon az iddben visszafelal)

MettS1 meddig (év, hdnap)

Munkahely megnevezése, munkakdr lsmertetése

2020.04 -jelenleg is Mélyépterv Komplex Zrt. vezérigazgaléd
1996.03-2020.03. Meélyépterv Komplex Zrt, kdzmd fomérndk
1984.05-1995.02. Mélyéptery Komplex Kit. kézm( fdmérntk
1884.03-1994.04, iranyité tervez6
1984.02-1884.02. ’

| fémunkatars
1977.09-1984.01. l T tervezd,

] trényito tervezb

A 2. értékelés! részszampontra adott megajénidst alatamaszté, Ajdniati felhivis 1.1.3) M/2 a)
pontjénak elSirt szakterilletén szerzett tervezésl tobblet szakmai tapasztalat Ismertetése

{Kezdje a legutolsoval, és Ugy haladjon az iddben visszafelé!)

Beruhézas megjeldlése, a
beruhazason szerzett adott
szaktertilet szerinti szakmai

tapasztalat KEZDESI ES
BEFEJEZES! id6pontja {év-
hénap pontosséaggal)

A beruhdzason a szakember 4ltal
ellatott feladatok bemutatésa oly
mddon, hogy a szakteriiieti tervezési
feladat megaéllapithaté legyen

Tobbist szakmai

tapasztalat
{h6énapokban)

Kemény Ferenc Sportlét. Fejl.
program keretében
megvalésuld Bp.| Atlétikal
Stadion vizi kézm(ivek és
Arvédelem

Koncepcibterv, Vizjogi Iétesitési
engedélyezési és kiviteli terv

2018.11. - 2020.09.

Vizgazdalkodasi épitmények tervezése
Fétervezd

Arvizvédelem, szivargd halézat, RSD-bSI
vizkivétel, vizikbzmlivek

23 hé




EMFESZ Erdml, létesitendd 3
x 2 x 400 MW-os erdmlivi
blokkok, vizkivételi miitargy és
nyomoécst

Vizjogi létesitési engedélyezési
terv

2009.05. - 2010.05.

Vizgazdalkodasi épitmények tervezése
Szaktervezt

nyombesd

Vizkivétel kialakftdsa, mitargy telepftés és

13 ho

A 2. ERTEKELES| RESZSZEMPONT KAPCSAN MEGAJANLOTT,
SZAKEMBER ADOTT SZAKTERULETEN SZERZETT SZAKMAI
TOBBLET TAPASZTALATA:

36 hdénap

wz A) PONT SZERINTI ALKALMASSAG!I KOVETELMENYNEK VALS 1/2GFELELESHEZ

BEMUTATOTT (TAPASZTALAT ISMERTETESE)
(Kezdje a legutoisoval, ég \igy haladior az 1d0ben visszafele)

iKorabbl tapasztalat Ellatott munkakor és feladatok Szakomal
ismertetése, KEZDESI és | felsoroldsa, olyan részietességgel, hogy tapasztalat
BEFEJEZESI id8pontjai (6v- abbol az ALKALMASSAGI {(hénapokban)
hénap pontossaggal) MINIMUMKOVETELMENYBEN
meghatérozott feltételnek vald
megfelelés megallapithatd legyen

Szeged Pick Aréna kiegeszltd | Vizgazdélkodasi épltmények tervezése 5 hd
arvédelmi létesitmények Arvédelmi tervez6, kozmiikivaitds
Vizjogl tesitési engedélyezési | szaktervezd, Fitervez6,
és kt.
2020.10. - 2021.02.
Vizvisszatartis és Vizgazdalkodasi épltmények tervezése 2ho
tajhasznalatvaltas az Os Dréva |vizikszmi szaktervezs, Fotervez8 (étfedés miatt)
programban
Vizkivéiel mil és csatlakozd
nyomécstvek Vizjogi létesitési
engedélyezési és kiviteli terv
2017.10. - 2018.190.
Tiszaujvaros MOL Petrolkémia | Vizgazdéalkodasi épitmények tervezése 13 ho
SSBR tzem OSBL Kuls0 utak | vjzikszmi szaktervezd, Fétervezo
és kozmivek
M7 csapadékesatorna
engedélyezési és kiviteli terv
2016.09 - 2017.09.
Buda -Kbzép arvizvédelmi Vizgazdalkodasi épitmények tervezése 7 hd
koncepcidterv Szakagi fotervezd {atfedés miatt)
2016.02 - 2016.11.
HUNGRANA Kft. Vizgazdalkodasi épitmények tervezése 7hoé
Vizbazisfejlesztés, Vizkivétel, | vizikazmii szaktervezs, Fétervez (atfedés miatt)

2x300 NA viznyomécss

Koncepcitterv, Vizjogi létesitési
engedélyezési és kiviteli tery

2015.07. - 2016-04




Szentendre Belvaros
csapadékviz elvezetése;
Egyesitett rendszerli halozat
atalakitdsa

VizZjogi létesitési engedélyezési
és kiviteli terv

2015.05 - 2015.06.

Vizgazdalkodasi épitmények tervezése 2hé
Vizikdzmli szaktervezs, Fétervezd

Szentendre Belvaros
arvédelme

Arvédelmi gat rekonstrukcitja
Kiviteli terv
2012.08. - 2013.10.

Vizgazdélkodasi épitmények tervezése 15 ho
Vizikdzm{ szaktervezt, Fétervezt

M/2 A) PONT SZERINTI ALKALMASSAGI KOVETELMENY

VONATKOZASABAN FIGYELEMBE VETT TAPASZTALAT OSSZESEN 51 hénap

Kelt Budapest, 2021. &v junius hé 04. napjan.

szakember sajatkezil aldirasa







AZ AJANLATI FELHIVAS 111.1.3.) M/2 B) PONT SZERINTI SZAKEMBER ALKALMASSAGI
KOVETELMENYEKET IGAZOLO SZAKMAI TAPASZTALATAT ES ERTEKELES ALAPJAUL
SZOLGALO TOBBLETTAPASZTALATAT ALATAMASZTO DOKUMENTUM

(SZAKMAI ONELETRAJZ -MINTA)

a ,Budapest, Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szamu védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsolodo tervezési feladatok végrehajtisa”
targyu, unids nyilt kézbeszerzési eljarasban kapcsan

janlattevd ezt a nyilatkozatot g Kbt. 69. § (7) bekezdése alapjdn mar az ajénlatban kiteles
benyuijtani.
SZEMELYES ADATOK ]
Név: Angyal Gyorgy
hi\llampolgérsa’g: :
MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK

{(Kezdje az aktuélissal, és Ggy haladjon az idében visszafelé!)

Mettdl meddig (év, hdnap)

1095-

MELYEPTERV Komplex Kft. majd Zrt., iranyité tervezs,
osztalyvezetd és szakagl fimémok

1981-1995

MELYEPTERY, tervezd, iranyitd tervezd

A 3. értékelés| részszempontra adoit megajanlast alatamaszts, Ajanlati felhivas 11.1.3) M/2 b)
pontjanak clidirt szakterilletén szerzatt tervezési tébblet szakmai tapasztalat ismertetése
{Kezdje a legutolsbvai, és ugy haladjon az idéban visszafels!)

[ Beruhazas megjeldiése, a
beruhazason szerzett adott
szakteriilet szerinti szakmai
tapasztalat KEZDES) ES
BEFEJEZESI id6pontja {év-
hénap pontossaggal)

A beruhazason a szakember Altal
elidtott feladatok bemutatisa oly
modon, hogy a szakteriileti tervezési
feladat megallapithatoé legyen

Tobblet szakmai
tapasztalat
{hénapokban)

Os-Dréva vizvisszatartas,
vizkivételi miitargy és bevezetd
csatorna

2019.08. - 2020.03.

l
|
|
|

tartészerkezetes szakagi felelds tervezd

. TVK SSBR M7 csapadékcsatorna
! aknadi, it- és vasut alatti atvezetés

2016.10. - 2017.03.

Budakeszi szennyviztisztité telep,
homokfogd, egyesitett miitargy,
iszaptérolé, sdritd, fuvégéphéz, Ki.

tartészerkezetes szakagi felelds tervezd

tartészerkezetes szakagi felelds tervezd

2015.07. - 2015.09.

.Duna Projekt” 01.07 védelmi
szakaszana Mosoni-Duna jobb
parti toltésfejlesztése,
zsilipmitargyak, Kt

2012.08.-2013.02,

tartoszerkezetes szakagi felelos tervezé




Szeged Napfényflrdd fejlesztése,
ktisé és belsd welines madencek,
Kt.

2008.08. - 2009.02.

tarlidszerkezeles szakagi felelds tervezo 7

Hajos Alfréd uszoda 50 m-es
versenylszo medence Kt

2005.08. - 2005.12

tartészerkezetes szakagi felelds tervezd 5

A 3. ERTEKELESI RESZSZEMPONT KAPCSAN MEGAJANLOTT, $ZAKEMBER
ADOTT SZAKTERGLETEN SZERZETT SZAKMAI TOBBLET TAPASZTALATA

36 honap

M2 B) PONT SZERINTI ALKALMASSAGI KOVETELMENYNEK VALO MEGFELELESHEZ BEMUTATOTT
(TAPASZTALAT ISMERTETESE)
{Kezdje a legutolsoval, és ligy haledjon ez idében visszafelé!)

Korabbi tapasztalat ismertetése, | Ellatott munkakér és feladatok felsorolésa, | Szakmai tapasztalat
KEZDES! és BEFEJEZESI olyan részletességgel, hogy abbdl az thoénapokban)
idépontjai (év-honap ALKALMASSAGI
pontossagygal) MINIMUMKOVETELMENYBEN
meghatarozott feitdtelnek vald megfelelés
megallapithatd legyen

Szeged, Pick Arénahoz kapcsolodé | tertoszerkezetes szakagi felelds tervezd 5
arvédelmi létesitménvek. Eng. és
Kt.
2020.10.-2021.02.
Budapesti Atlétikai Stadion terioszerkezeies szakagi feleltis tervezd ]
arvizvédelme, 1.-5. szakasz
2020.04-2020.09.
Kiskorei Szlalom kajak-kenu palya. |lartdszerkezeles szakagi felelds tervezd 6
Vizjogi eng. !
2018.07.-2018.12. : _}
Kurca fcsatorna rekonstruk-cidja, { tartdszerkezetes szakagi felelds tervezd 3 |
zsilipmitargyak Kt. i
2012.04. - 2012.06.

| Hungrana vizbazis fejlesztés, parti | larioszerkezetes szakagi felelds tervezo 5
kat 1.-11. Kt
2016.01.-2018.05.
Karoshegyi vbigyhid csapadékviz | tartdszerkezetes szakagi felelds tervezd 5
kezelés és tovabbvezetés
mtargyai
2006.02.-2006.06.

: Mi2 B) PONT SZERINTI ALKALMASSAGY KOVETELMENY VONATKOZASABAN

FIGYELEMBE VETT TAPASZTALAT OSSZESEN 30 hénap

Kelt Budapest, 2021 év majus ho 10. napjan.

szakember sajatkez(i alairasa



AZ AJANLATI FELHIVAS II1.1.3.) M/2 C) PONT SZERINTI SZAKEMBER ALKALMASSAGI
KOVETELMENYEKET IGAZOLO SZAKMAI TAPASZTALATAT ES ERTEKELES ALAPJAUL
SZOLGALO TOBBLETTAPASZTALATAT ALATAMASZTO DOKUMENTUM
(SZAKMAI ONELETRAJZ -MINTA) '

a ,,Budapest, Pest-Eszak drvizvédelmi szakasz 101., 37., 38. szdmu védvonalszakaszainak
fejlesztéséhez kapcsolédo tervezési feladatok végrehajtdsa”
targyu, uniés nyilt kozbeszerzési eljardsban kapcsan

anlattevd ezt a nyilatkozatot a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapjan mar az ajanlathan kételes

benyiltanl.
SZEMELYES ADATOK
Név: Szilvagyi Laszlo
Szillletési ida:
Allampolgérsag: o
MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK
{Kezdje az aktuglissal, és ugy haladion 2z idSben visszafels))
Metts! meddig (év, hénap) Munkahely megnevezése, munkakdr ismertetéss
1981.05 - Geoplan Kft., igyvezetd igazgaté; geotechnikai s mélyépltési
tervezdi és szakértGi feladatok ellatasa, szakmai iranyitas,
cégvezetés
1981.09 — 1991.05. Mélyépterv — geotechnikai osztaly, tervezé (1981-86), ir&nyitd
tervez (1986-89), oszidlyvezets helyettes {(1989-90),
irodavezet6 (1990-91): geotechnikai tervez8i, szakértdi munka
szakmai irdnyitas

A 4. értékelési részszempontra adott megajaniast alatamaszto, Ajénlat! feihivas 111.1.3) M/2 C
pontjénak elSirt szakteriiietén szerzett tervezési t5bblet szakmal tapasztalat ismertetése 2
(Kezdje a legutolséval, és (igy haladjon az id5ben visszafelé!)

bz:&::;:z::::;‘t‘;::"o:t A beruhézésen a szakember 4ltal
.. . . ellatott feladatok bemutatésa oly Tabblet szakmai
szakteriilet szerinti szakmai p .y . "

2 médon, hogy a szakterlileti tervezési tapasztalat
tapasztalat KEZDESI ES feladat megliapithats | hénapokba
BEFEJEZES! idSpontja (év- adat megaliap egyen (hénapokban)

hénap pontossaggal)
Nemzeti Atlétikai Stadion Az ij létesitmény tervezéséhez
(2019. oktéber — 2020. szilkséges geotechnikai 10
jalius) dokumentaciok elkészitése
Uj Néprajzi M(izeum A létesitmény tervezéséhez
(2017. januar — 2017. megvalésitasdhoz geotechnikai 10
oktéber) tervdokumentaciok készitése

'Ajanlattevs ezt a nvilatkozatot a Kbt 69. § (7} bekezdése alapjan mar gz ajanlatban kételes benytijtani.

A parhuzamos munkavégzéseket Ajanlatkérd csak egyszer veszi figyelembe. Kérjik, hogy az egységes elbiralas
érdekében a tapasztalat idétartaméanak szamitasakor - jelenleg is folyamatban 16v6 munkavégzés esetén - ax
afénlattételi hataridd lejartanak honapja ne kerdljdn beszémitasra. A szakmal tapaszialatot aldtamasztd
dokumentumban csak olyan munkavégzés tUntethets fel teljes honapként, és ajanlatkér6 csak olyat vesz
figyelembe, mely hénapban a szakember legalibb 15 munkanapot dolgozott.

Ugyanazon tapasztalat nem hasznilhaté fel az értékelési részszempont és az alkalmasséagi kévetelmény
%gazoléséra is.

A tablazat tetszéleges szamu sorral bivithets.



M8 gyorsforgalmi Gt
Kormend-kelet (86. sz. f60t)
— Rébaflizes {osztrak
orszaghatar) kdzétti szakasz
(2015. januar — 2015.
november)

A létesitmény tervezéséhez
megvaldsitasahoz geotechnikai 11
tervdokumentaciok készitése

A Budapesti Kézponti
Szennyviztisztité Telep és
kapcsolodé létesitményei

(2008. majus — szeptember)

A létesitmény tervezéséhez részletes
geotechnikai szakvélemények 5
készitése

A 4. ERTEKELESI RESZSZEMPONT KAPCSAN MEGAJANLOTT,
SZAKEMBER ADOTT SZAKTERULETEN SZERZETT SZAKMAI 36 hénap®
TOBBLET TAPASZTALATA:

M/2 C ) PONT SZERINTI ALKALMASSAGI KOVETELMENYNEK VALO MEGFELELESHE?
BEMUTATOTT (TAPASZTALAT ISMERTETESE) *
(Kezdjs a laguicleéval, és Uy haladjon ez idfben visszafels!)

Korabbl tapasztalat Ellatott munkakér és feladatok Szakmai
ismertetése, KEZDESi 6s | felsorolésa, olyan részletességgel, hogy tapaszialat
BEFEJEZESI id6épontjai (év- abbél az ALKALMASSAGI (hénapokban)
hénap pontosséggal) MINIMUMKOVETELMENYBEN

meghatarezott feltételnsk valé

megfeleiés megallapithat6 legyen

Tur jobb- és bal parti
torkolati szakaszanak
kiépitése, Felsd-Tisza

A projekt keretében atépitendd Nagyari
Petéfi zsilip és sonkadi oszidzsilip

. atépitéséhez szilkséges gectechnikai 2
Gulacs feletti szakasza p_ . eges g .
-y . vizsgalatok és dokumentaciék
arvizvédelmi fejlesztése .
elkészitése

(2021. marcius — méajus)

A projekt részét képezs torkolati

Esziergom arvizvédelmének | arvizkapu, beereszt6 miitargy vaiamint
fejlesztése I. {item (2020. dsszesen 1460 m arvizvédelmi 3
szeptember —~ november) védvonal Talajvizsgalati Jelentés és

Geotechnikai Tervezési Beszamold

Aranyhegyi patak Az Aranyhegyi patak mentén
arvizvédelmi fejlesztése létesitendd arvizvédelmi fejlesztések 6
(2019. marcius - fervezéséhez szlikséges geotechnikai
szeptember) dokumentéacidk elkészitése
. Vizkivételi mil és nyomovezetékek
Gsdréva} i .(?018' tervezéséhez szi]ksé);;es geotechnikai 2
marcius — aprilis) dokumentaciok elkésztése
A Févarosi Vizmiivek
Szentendrei sziget és Pesti
Vizmii telep kézbtti Sziget |1 A létesitmény tervezéséhez 3
- Balpart Il Bujtatdjanak geotechnikai modellezés készitése
megerdsitése (2014. majus
— julius)

¥ Ezen honap érték kerlil a felolvasdlapra. Amennyiben az ajdnlattevé nem kivan megajanlani tébhblet
szakmai gyakoriatot a szakember vonatkozdsdban, akkor a felolvasdlapon 0 hénap megajénlist kell
szerepeltetni és ebben az esethen Jelen nyllatkozatban is 0 h6napot kell szerepeltetni.

“A tablazat tetszéleges szamu soral bvithets.



.Duna Projekt” 01.07
védelmi szakasza, a Mosoni-
Duna toltésfejlesztése
(2012. oktober — 2013.
szeptember)

A Mosoni Duna bal partjan a 15+195 -
30+253 tkm, a jobb partjan a 9+980 -
304600 tkm kézotti arvédelmi toltés
kiviteli tervezéséhez szikséges
geotechnikai munkarészek elkészitése
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Szentendre Duna - korzé
arvédelmi gat rekonstrukcio
{2012. jllius — szeptember)

kiviteli tervezéséhez szitkséges
talajvizsgalati jelentés és geotechnikai
tervezési beszamolo készitése

A Gonylin tervezett torkolati
m0targy tervezése (2009.
junius — 2010. februar)

A létesitmény tervezéséhez szikséges
altalanos geotechnikai szakvélemény
elkészitése

M/2 C ) PONT SZERINTI ALKALMASSAGI KOVETELMENY
VONATKOZASABAN FIGYELEMBE VETT TAPASZTALAT OSSZESEN

40 hénap

Budapest, 2021. janius 4.

L

szakember sajétkez(l aldirdsa







