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VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyrészréi

Budapest Févaros Onkormanyzata

Kepviseli: Kardcsony Gergely

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Adoszam: 15735636-2-41

Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
AHT! azonositd: 745192

Fizetési (bank)szamlaszam: 11784009-15490012,
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrét

Framtid Group Kft.

Képviseli: Sule Gabor ugyvezett

Székhely: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4. em.

Ertesitési/postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Adbszém: 25278985-2-42,

Cégjegyzékszam: 01 09 205811

Fizetési (bank)szamlaszam: Budapest Bank - 10102093-03010000-01005006
mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo),

(Megrendel6 és Vallalkoz6 egytttesen a Felek, kiilon-kiilon Fél) kézott az alulirott helyen és id6ben az aldbbi
fsliételekkel:

Elézmények

Jelen szerzédést Budapest Févaros Onkormanyzata, mint Ajanlatkérd Megrendelt, és Vallakozd, mint
nyertesnek mindsitett Ajanlattevé a k6zbeszerzésekré sz6/6 2015. évi CXLII, térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
81. § alapjan lefolytatott ,,Varoshaza Keresztszarny épiilet elektromos halézata rekonstrukcioja 2. {item”
(EKR roviditett név: Véaroshéza elektromos rekonstrukeié 2. {item) targyt uniés nyflt kiizbeszerzési eljaras
eredményeképp Vallalkozo ajnlata (Felolvasdlap, 1. szdmd melléklef) alapjan kétik meg.

Felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat gy kell tekinteni, mint amelyek jelen
SzerzGdéssel eqy(tt olvasanddk és értelmezendsk, kilénts tekintettel az alabbi dokumentumokra
(tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras dokumentumai):

- Ajaniati fethivas

- egyéb Kozbeszerzési Dokumentumok

- adott esetben a kdzbeszerzési elfaras sordn kibocsatott kiegészité tajékoztatasok,

- Vallalkoz6 ajanlata,

- adott esetben Vallalkoz6 dital benytijtott hianypétias, felvilagositas.

A felsorolt dokumentumok tartalma kdzti ellentmondés esetén Felek az alabbi értelmezési somrendet veszik
figyelembe: a) Szerzbdes, b) Mliszaki leirss, c) kiegészitt tajékoztatds d) Felhivas, egyéh koézbeszerzési
dokumentumok e} Ajaniat,

Amennyiben az eflentmondas miiszaki tartalmat érint, akkor minden esetben a miiszakilag megbizhatébb,
magasabb szinvonalat, magasabb értéket képvisel megoldast kell figyelembe venni.

Vallalkozé a jelen szerzGdés aldirasaval kijelenti, hogy az elvégzendd munkaval kapcsolatban az ajaniattevik
rendelkezésére bocsatott kézbeszerzési dokumentumokat, a Megrendel$ kévetelményeit megismerte, azok
tartalmat elfogadta, az eljaras soran az elvégzendd munkaval kapcsolatban tovabbi informacid kérésére
vonatkozo Iehetbseéggel tisztaban volt, minden az ajanlattételhez szikséges valaszt, informaciot megkapott, a
szerzbdés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara nézve kételezének elfogadia.
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Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rogzitik, hogy Véllalkoz6 sjanlata — az egyssszegi ajaniati
aron kivill — a kbvetkez6 értékelés ald esd ajanlati elemet fartalmazta:

- az gjaniati felhivas M/2) a) pontja szerint a teljesitésbe bevonni kivant MV-EV jogosultsagt szakember
jogosultsag megszerzéseéhez szilkséges szakmai gyakorlati idén felili tdbblettapasztalata (Kovacs Balazs
szakember 38 hénap tdbblettapasztalat) .

- az ajanlati felhivas M/2) b) pontja szerint a teljesitésbe bevonni kivant MV-E-M jogosultsag szakember
jogosultsag megszerzésehez szitkséges szakmai gyakorlati idén felili tSbblettapaszialata (Juhasz Istvan
szakember 36 hénap tdbblettapasztalat)

I. Aszerzédés targya

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Budapest Févaros Onkorményzata tulajdondban lévé,
természetben a 1052 Budapest, Vdroshéz ufca 9-11. szam alatti, a Fépolgirmesteri Hivatal
elhelyezését is biztosits, midemléki besorolasu Viroshdza épiilete (a tovabbiakban: Véroshéza)
elektromos rekonstrukcidjanak 2. szakasza vonatkozasaban a jelen szerzédés 2. szami mellékletét
képezd Muszaki lefrésban (a tovabbiakban: Miszaki leirds) foglaltak szerinti erés- és gyengedrami
halozatok rekonstrukciés munkainak tervezési és tervezési-eldkészitési feladatait, a rekonstrukcios
munkak elvégzéset a munkalatokkal érintett épliletrészekben.

2. Vallakozd tudomasul veszi, hogy a Miszaki lelrasban részletezett feladatok szabvanyossagi
ellendrzésével megbizott személy Képesi Gabor Miklés 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
(ME -HI-TE 01-65147; ME-V-01-6514), aki Megrendeid alkalmazoftiaként végzi el feladatat
(tovabbiakban: Mszaki Ellendr). Vallalkozé a teljesités helyén a feladat teljesitése soran koteles
egylittmikodni a Miszaki Ellenérrel, és lehetévé kell tennie a munkalatok folyamatos ellenérzését.

3. Vallalkozo a jelen szerz6dés teljesitése, az elektromos hélézat rekonstrukcija soran a M(iszaki leirasban

pontosan meghatarozott feladatok elvégzésére koteles, igy kilondsen:

1. létesitendd rendszerrel kapcsolatos, meglévé tervekkel kapcsolatos egységesitési,
modositasi feladatok — kiilénGs tekintettel az Orékségvédelmi Bejelentési Terv és a
kiviteli tervek elkészitésére-, illetve ftervezési és tervezés-elGkészitési feladatok
elvegzese (az I. 4.1. pont szerinti Tervezési feladatok; a Tervezési feladatok alapjén
keszitendd dokumentumok, tervek, modositott vagy egységesitett tervek a tovébbiakban:
Tervek) a Mdszaki leirdshan foglaltak szerint

2. meglévé rendszer bontasa: a Miiszaki leirasban foglaltak szerint

3. termékek beszerzése és szdllitisa, valamint ezek beépitése: a rendelkezésre &6
kivitelezesi tervek szerint, az erés- és gyengedrami (strukiuralt adatatviteli) halézatok
rekonstrukcidja, és a munkalatokkal érintett épliletrészben a mar miksdé biztonsagtechnikai
haldzat vonatkozasaban

4. a kialakitott halozatok részeire és egészére vonatkozé mikddési probék tartisa, a
kivitelezés sorén kialakitott Gj hdlézatok mérési dokumenticiGinak készitése: a
vonatkozo szabvanyok és rendeletek szerint, az ers- és gyengedram( (strukturdit
adatatviteli} hal6zatok rekonstrukcidja, és a munkatatokkal érintett épilletrészben a mér
mitkddo biztonsagtechnikai haldzat vonatkozasaban

5. az uj hilozatok mérési dokumentacidinak stadasa, a miiszaki stadas-étvételi eljarasban
valo kézremdkodés és dokumentacié készitése, a megvalésulasi tervek dtvezetése a
Varoshdza elektronikus éplilet dokumentéciés rendszerébe: az erés- és gyengedramy
(strukturalt adatétvitell) haldzatok rekonstrukcitja, és a munkalatokkal érintett épiiletrészben
a mar miksdd biztonsagtechnikai haldzat vonatkozas&ban.
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4.

1.

1.

A jelen szerzGdés L. 3. pontjanak 1-5. alpontjai az alabbi részietes feladatokat foglaljak magukban:

3.1, feladat: Véllalkozé kiteles elvégezni a Milszaki lefrasban foglaltak szerint a miliszaki
felmeresi, elokeszitesi, megléve tervekkel kapcsolatos egységesitési, médositasi feladatokat,
tervezési feladatokat, kiidnés tekintettel az Ordkségvédelmi Bejetentési Terv és a kiviteli tervek
(Tervek) elikészitésére.

3.2. feladat: Véllalkozé kiteles gondoskodni a Mdszaki leirasban foglaltak szerint a bontasi
tevékenység elvégzeésérdl, a keletkezett bontott anyag és hulladék kezelésérél a IV, 5. pont és VI, ¢im
rendelkezésel szerint.

3.3. feladat: A Mlszaki leiras és a Miiszaki leirdsban hivatkozott kiviteli tervek szerint a
fermékek beszerzése és szallitasa, valamint ezek beépitése: a teljesités helyszinén az ertis- és
gyengearamui haldzatok rekonstrukeits, és a munkaiatokkal érinfett éplletrészben a Mliszaki lelras
és a Miulszaki leirasban hivatkozott kiviteli tervekben foglalt, az érintett halézatok kiépitéséhez
szilkséges, beépitésre keriild, minél magasabb mindségli anyagok, eszkdzok, alkatrészek és
berendezések ( a tovabbiakban: Termékek) beszerzése és a teljesitési helyre t6rténé szallitasa.
Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a beszerelendd anyagok, alkatrészek és berendezések,
anyag- és tipusvalasziék tekintetében kivalé minéségre vonatkozé darabvizsgalati jegyzokonyvvel,
vagy gyartéifforgaimazdi nyilatkozattal rendelkeznek.

3.4. feladat: a kialakitott (if halozatok részeire és egészére vonatkozd mikédési probak tartasa,
mérési dokumentdcibd készitése: a kivitelezésben érintett hélozatok kivitelezés sordn izolalt
jellegének idészakos és szakaszos megsziintetése, a Varoshaza teljes mikedé haldzataival vald
dsszekapcsolasaval. A mlkddési proba soran észlelt hibakat, hidnyokat, és a kijavitasukra,
potlasukra megaliapltott hatariddket, valamint az érvényesiteni kivant jogkovetkezményeket
Megrendeld jegyzdkdényvben rigziti, melyet 10 (tiz) munkanapon bellll kézbesit Vallalkozé részére.
Mlszaki Elflendr a kialakitott halézatoknak a kivitell tervhez viszonyltott megfeleléségét megallapitia,
&s a vonatkozo szabvanyok és rendeletek szerint megfeleldségi értékelést vegez,

3.5. feladat: az ij haldzatok mérési dokumentacioinak atadasa, a miszaki atadas-atvételi
eljarasban vald kbzremifkbdés és dokumentacio készitése, a megvalosulasi tervek tvezetése
a Véaroshaza elektronikus épiilet-dokumentacits rendszerébe; Vallalkoz6 a mérésekrdl készitett
telies iratanyagot legkesbdbh az atadas-atvételkor atadjia a Megrendelé és a Mliszaki Ellentr részére,
Vallatkozé kételes tovabba a Megrendelével és a Miszaki Ellenbrrel egyeztetett idépontban
megjelenni és részt venni a kialakitott haldzatok atadas-atvételi eljgrasaban, amelyrdl atadas-atvételi
dokumentacic készil. Vallalkozé a Megrendeld infrastruktlraja felhasznaldsédval gondoskodik az
elvegzett rekonsirukeid teljes dokumentaciéjanak a Varoshaza elektronikus épilet-dokumentacios
rendszerébe val6 atvezetésérdl.

il. Teljesitési hatarid8, a szerzéidés hatalya

Jelen szerzédes a Felek altal torténd kolcs6nds alairas napjan lép hatalyba. Amennyiben az alairasok

nem ugyanazon napon torténnek, a hatalyba lépés idbpontja a legutolsd alairas napja. A teljesitési
hataridt a szerzddés hatdlybalépésétd) szamitott 6sszesen 300 nap az aldbbiak és a Miiszaki lefras 1.
sz. mellékiete szerinti Uternezése szerint:

a) Felvonulasi terlilet elfoglaldsa, munkateriilet atvétele: a szerz8dés hatalybalépésétd! szamitott
15. napig

b) Az Qrokségvédelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzédés hatdlybalépéséts! szamitott 15.
napig, a tovabbi Tervek elkészitése: a szerzédés hatdlybalépesétd] szamitott 45. napig;

¢} A kivitelezés 30 %-os készlltségének elérése a szerzédés hatdlybalépésétsl szamitott 106.
napig;

d) A kivitelezés 60 %-0s késziiliségének elérése: a szerzidés hatalybalépésétdl szamitott 167.
napig;

e) A kivitelezés 80 %-0s késziltségének elérése: a szerzbdés hatalybalépésétdt szamitott 230.

napig;
¢
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f) A kivitelezés 100 %-o0s késziiltségének elérése:; a szerzidés hatalybalépéséts| szamitott 285.
napig;

g) Atadas-atvételi eljaras: szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 300. napig;

h) A munkateriilet atadasa, a felvonulasi tertiletré! térténé levonulds: szerzédés hatalybalépésatol
szamitott 315. napig.

HataridSben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerztidéshen eldirt teljesitési hatéridén - a
szerzbdés hatalybalépésétdl szamitott 285. napon beltl megkezdédik. Megrendeld valamennyi
résziefjesités vonatkozasaban elbieljesitést elfogad.

2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozotdl figgetlen — érdekkdrén kiviili — olyan kériiimény all
be, amely miatt a Véllalkozé nem tudja megkezdeni, illetve folytatni a tevékenységet, akkor az igy
kieselt 1dd mindaddig nem szamit bele a teljesitési hataridébe, amig a Vallalkozd ezen kériimény
miatt akadalyoztatva van. Ezen kdrlimény bealitardl Vallialkozd haladéktalanul irdsban értesiti a
Megrendeltit, amelyrt| jegyzékényvet készltenek, abban megjeltive a kdraimény bealitdnak pontos
idejét, az akadalyoztatas okat és annak varhatd idétartamat. A kdrilmény megsziinésérél Vallalkozo
szintén haladéktalanul frasban érteslti a Megrendeldt, amelyrdl jegyzékonyvet készitenek, abban
pontosan megjeldive az akadalyoztatas idbtartamat és a kérilmény megsziinését. A jegyz&konyvben
Megrendelt a Viallalkozdval toriént egyezietést kovetben jogosult pothataridé tlizésére a soron
kovetkezd feladat tekintetében. Az gy kiesett idGtartam miatti késedelmes teljesités esetén a
Megrendelt) a Vallalkozéval szemben nem élhet késedelmi kétbér igényével. Ezen kérilmény miatti
hataridd modosulasra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) ponija az iranyado.

3. Megrendeld és a Miiszaki Ellentr a li. 1. b) pont szerinti Tervek atvételének napjatol szamitott 8
napon belill kotelesek azokat megvizsgaini, és ugyanezen idétartamon beliil kételesek a Terveket
elfogadni vagy a Tervekkel szembeni konkrét kifogasaikat a Vallalkozdval kézélni, tovabba, hogy a
Tervek mely részeit kelt Vallalkozonak kijavitani, kiegésziteni, modosHani.

4, A Vallalkozénak a megrendeldi és miiszaki ellendri észrevételek kézhezvételétt! szamitott 8 napon
belll hibatlanna és teljesse kell tennie a Terveket, melyek megfelelésége, elfogadhatésaga esetén
Megrendeld és Miszaki Ellenfir azokat § napon belill effogadia. A 8 napos javitasi id6tartam
eredménytelen eltelie utan Vallalkozd késedelembe esik. Amennyiben Vallalkozd a Terveket nem
megfeleiden javitotta, modositotta vagy nem megfeleléen egészitette ki, Megrendelt jogosult tovabbi
8 napos pothataridét fzni. Ha Vallalkozé megallapitia, hogy a Terveket a Vallalkozé isméteifen
hibasan, hianyosan nyljtotta be, Megrendel® jogosult a szerztdést a X.3. pont alapjan azonnali
hatallyal felmondani.

8. Amennyiben a 3. pont szerinti megrendeldi, illetve mliszaki ellendri felhivas alapjan madositott,
javitott Tervek a Vallalkozonak felrbhato késedelembél adddéan nem kerlinek leadasra a 4. pont
szerinti javitasi id6tartam leteltéig, Vallalkozé a Megrendeld, illetve a Maszaki Ellendr altal elfogadott
Tervek leadasaig napi 10.000 Ft.,, de dsszesen legfeliebb 150.000 Ft késedelmi kithért kdteles fizetni
{kéthérmaximum).
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Fizetési feltételek

Vallalkozét a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok maradékialan és szerzédésszeri teljesitéséert

a kbzbeszerzesi eljarasban elfogadott, a Felolvasdlapon feltintetett ar szerinti, 6sszesen
535 440 000 Ft + AFA, azaz Otszazharminctmillié-négyszaznegyvenezer forint + az addfizetési
kételezettség keletkezésének napjan érvényes AFA dsszegli Vallalkozoi dij illeti meg az aldbbi

{Hemezesnek megfeleléen:

Szamla
megnevezése

Az adott szamla alapjaul
szolgalé feladat
teljesitésének hatarideje

vagy teliesitményindikéitor |

Az egyes szamlak értéke (a
Vallalkozot dij Y%-aban)

Elblegszamla

MunkaterUlet stadasat kovets |

15 napon bellil

5% (fix érték, a lil. 2. ponthan
foglaltaknak megfelelten)

A szerzédes és a Mlszaki
leiras szerinti Tervek
elkészitése; és azok miszaki
elflentri és  megrendeldi
elfogadasa.

15 % (eléleg szamla levonasa

1. részszamla esetén 10 %)

A szerzéidés szerinti
kivitelezési feladatok Mliszaki
Ellentr altal igazoit 30 %-os
keszilltségenek elérése

A szerzfdés szerinti
Kivitelezési feladatok Miszaki
Ellentr altal igazolt 60 %-os
kesziiliségének elérése -

A szerzddés szerinti
kivitelezési feladatok MUszaki
Ellendr aital igazolt 80 %-os
késziiliségének elérése
Valamennyi szerzGdéses
feladat befejezése, a
szerzfdés szerinti kivitelezési
feladatok Miiszaki ellenér aital
igazolt 100 %-o0s
késziiliségének elérése,
valamint sikeres atadéas-
atvételi eljaras.

2. részszamia 15%

3. részszamla 20%

4. részszamia 20 %

Végszamia 30%

ho

Megrendelt a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a lI1.1. pont szerinti teljes netté Vallalkozoi dij 5%-anak
megfelelé elbleget biztosit a munkateriilet atadésat kovetd 15 napon belil. Az elélegszamla az elsd
részszamlabdl kerll levonasra. Vallalkozé 4 (négy) db részszamiat, illetve 1 (egy) db végszamiat
jogosult -a 8. pontban foglaltak szerint - kidliitani 4-4 (négy-négy) példanyban.

3. Az 1. részszamla abban az esetben nytjthaté be, ha a Terveket Megrendeld és a M(iszaki Ellensr
elfogadta. A MUszaki EllenSr altal frasban igazolt teljesitést kévetéen Megrendeld arra jogosult
kepviselGje kiadja a teljesitésigazolast, mely az adott szamia mellékletét képezi.

4. A 2-4. részszamia és a végszamla akkor nyljthatd be, ha a Mlszaki Ellendr ellentrizte az elsirt
keszultségi fok megvaldsulasat, és irasban igazolta azt. Miszaki Ellendr altal irasban igazolt teljesitést
koveten Megrendeld arra jogosult képviselSje kiadja a teljesitésigazolast, mely az adott szamia
meliékletét képexzi.

5. A szerzOdés fartalékkeretet nem tartalmaz.



10.

11.

12.

13.

Valalkoz6 a szerzddés aladirdsaval visszavonhatatianul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
annak kockazatalt felmérte, és az azokkal 0sszefliggd valamennyi felmeriithetd kozvetlen és kézvetett
koltségre, kiadasra a Szerzédés liL1. pontja ltal meghatarozoft egydsszegl vallatkozoi dijban kel
mertek( fedezetet kalkulalt. Vallalkozd a Szerzédés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét kepezd kézbeszerzési dokumentumokat és a Megrendels &ltat a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvalialat sajat felelésségére — sszhangban
a Polgari Térvénykdnyvrdl sz6lo 2013. éviV. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében
foglaltakkal — ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Véllalkozd a kizbeszerzesi
dokumentumok miiszaki leirds szerint meghatarozott, ajanlataban foglalt munkak nettd elienériékét
ezen informacidk figyelembevételével, kellben nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a kivitelezési
helyszin kértiményeinek ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a szerzédés targya szerinti feladat
funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendelietésszerl hasznalatéhoz, a telies kér az elbirt mindségi
kévetelményeknek megfeleld megjelenésll és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhaté
dllapoidhoz szilkséges kivitelezési és tervezési munkakat kalkuldlni tudia, és a miiszaki és
igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe velte. Vallalkozd figyeiembe vette, hogy a
kézbeszerzési dokumentumokban szereplé mennyiségek tajékoztaté jellegliek. Ennek alapjan
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési dokumentumokra vonatkozd mindségi és mennyiségi
kifogasait Megrendeld a késtbbiekben nem fogadja el.

Az AFA merteke az adofizetési kitelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke. A
vallalkozoi dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelfen fizetend. Az Afa tv. 142
§ -a szerint fordiiott AFA alkalmazasara nem kerlil sor.

Vallalkozo a Megrendeld nevére és cimére — jogszabalyban el6irt hataridében — kiallitott szamldkat
Megrendel6 reészére 4 (négy) peldanyban kiidi meg. A szamldkat a Hivataliizemeltetési és
Intézmeényfejlesztesi Foosztaly részére kell benylijtani a teljesiiésigazolas atvételét kovets 8 {nyolc)
napon beltl, Vallalkkozd az elbleg, - rész-, illetve végszamian kiteles feltiintetni a megjegyzés
rovathan a Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesziési Féosztaly einevezést, a 7822 azonositd
szamot és a Varoshaza Keresziszarny epllet elektromos halozata rekonstrukcioja 2. ltem” targyra
vonatkozo utalast, valamint a rész-, illetve végszamlakhoz mellékelni kell a Megrendelt részérsl
alairasra jogosult altal kiallitott, 111.8. pont szerinti teljesitésigazolast.

Megrendeld részer8l a teljesités igazolasara jogosult személy a Hivatallzemeltetési és
Intézményfejlesztési FSosztaly mindenkori vezettje, aki a Vallalkozd feladatainak szerzbdésszer(
teljesitése esetén igazolja a teljesitest. A teljesités igazolasa soran Megrendeld a Miiszaki Ellendr
kozremUkodésével ellendrzi, szakmailag igazolja a vallalkozoéi dij kifizetésének jogossagat és
osszegszerlségét. A teljesités csak akkor igazolhatd, ha a teljesités igazolasara kijeldlt személy a
Miszaki Ellentr egyértelm( nyilatkozata alapjan is meggy6z6doétt arrél, hogy Vallaikoz6 a feladatait
szerzbdésszerlien, megfeleld minGségben és szakmal szinvonalon ieljesitette, és a munka
elvégzése, a teljesitett szolgaltatas a kbtelezetiségvallalas tartalmanak megfelelt. A teljesités napja
az a nap, amikor a Miiszaki Ellendr és Megrendeld a Terveket jovahagyia, illetve a szerzfdés szerinti
kivitelezési feladatok elvegzését a Miszaki Ellenér és a Megrendeld elfogadia, lletve a 100%-0s
készilltség elérése soran a szerzodés 1V. 25. pontja szerinti dokumentacio atvételével a Miiszaki Elientr
és a Megrendelt elfogadja.

Megrendelé a szerzOdés teljesitésének elismeréserdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkestbb Vallalkozd teljesitésétdl szamitott 6 (hat) napon belll irashan kételes
nyilatkozni.

Amennyiben a Vallalkozo altal kialiitott szamia nem felel meg a szamvitelrél sz6i6 2000. évi C.
torvény, az alialanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVI. térvény és a vonatkozé egyéb
hatalyos jogszabalyi eléirasoknak, Megrendeld irasban jelzi a hibat a Vallatkozd részére és a hibas,
nem megfelelden kiallitott szamla visszakildésével vagy a szamiaval egy tekintet alé es6 okiratial
egyidejlileg kéri annak helyesbitését. Ezen esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Megrendeld kijelenti, hogy a pénzigyi fedezet rendelkezésére ail.

A szerzddés HI. 1. pont szerinti Vallakkozdi dij fedezetet nydjt a Vallalkozd valamennyi feladatanak
kGhségeére (kialondsen, de nem kizarélagosan; eldkészitéssel, Tervekkel kapesolatos munka, tervek
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15.

egységesitése és modositdsa, bontds, anyagkdltség, aruk beszerzése, épités, atadas, valamint
kdzvetlen gépkoltség, fuvarozasi-rakodasi kdltségek, tervez6i milvezetés koltsége), és tartalmazza
a kivitelezés rendeltetésszerd hasznalatdhoz szitkséges és a hatdsagok altal — a Vallalkozonak
feirohatd okbol — elrendelt dsszes munka és anyag ellenértékét, a fedezet részeként kézvetlen
koltségek kozbtt nem szerepld altalanos koltségeket és a tervezett nyereséget, Vallalkozé egyéb
dijazésra jelen szerzdés keretein belll nem tarthat igényt.

Megrendel a szamlak ellenertékét azok kidliitasi idépontjatdl szamitott 30 (harminc) napos fizetési
hataridbvel a Vallatkozd Budapest Banknal vezeteft - 10102093-03010000-01005006 szam(
bankszamlajara tértené atutalassal fizeti meg a Polgari Térvényk&nyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdés figyelembevételével. A szamia meliékletét képezi az
[11.8. pont szerinti teljesitésigazolds. A fizetesi kitelezettseget a Véllaikozo bankszamlgjan térténd
jovairaskor kelt teljesitetinek tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155, §-aban és a
behajtasi koltségatalanyrol sz6ié 2016, évi IX. térvényben foglaliak alkalmazasat ifjak eld.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vett igénybe
az ajanlataban foglaltak szerint, Ggy a kifizetés soran az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kézbeszerzésének részietes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. {X. 30.) Korm.
rendelet) 32/A-B. §-ban foglaltak az alkalmazanddk. Vallalkozénak kitelessége ebben az esetben
a fentl rendelkezések szerinti médon eljarni, és a sziikséges dokumentumokat a Megrendeiének
hataridében benydjtani.

Villalkozo jogai és kitelezettségei

Valialkoz6é egyes munkafézisokhoz igazods -a 1.3.-1.4. alpontokban felsorolt- részletes feladatait a
rendelkezésre bocsatott kivitelezési tervek tartalmazzak. Véllalkozénak valamennyi, a jelen szerzédés
1.3.-1.4. alpontjaiban nevesitett feladat megvaldsitésahoz sziikséges azon munkékat is el kell végeznie a
kivitelezési tervekben, a Tervekben foglaltaknak és a Megrendeld utasitasainak megfeleléen, amelyek a
miszaki elbirasckban, a szabvanyokban, vagy a vonatkozé jogszabalyokban szabalyozva vannak, igy a
kivitelezés szakszer(l végrehajtasdhoz indokoltak és szlkségesek. Vallalkozd a munkalatokat kdteles
elvégezni és befejezni, és legkéstbb a teljesitési hataridé utolsd napjan a Megrendeld rendelkezésére
bocsétani.

Vallalkozé a jelen szerzbdés teljesitésébd] fakaddan betartja és alkalmazotiaival, esetleges
alvéllatkozdival is betariatja a jogszabdlyok és a Megrendeltre iranyadd, a Megrendel$ aital Vallalkozoval
megismertetett normativ utasitasok kételezben alkalmazandé rendelkezéseit, ideérive az érvényes tiiz-,
kdrnyezet- &5 munkavédelmi, illetve bizionsagi szabdlyozasokat. Vallalkozd telies egészében felel az
dltala elvegzett munkalatokért, az épitési modszerek megfelelé mindségéért, valamint barmilyen
rendellenességre haladéktalanui kételes a Megrendeld képviseltjének figyelmét felhivni.

Vallalkozo koteles haladéktalanul irdsban jelezni a Megrendelének barmely t&nyt vagy kértiményt, amely
a kivitelezes rész- vagy véghataridejének kitolodasat, a megrendeldi utasitasok modositasat, vagy egyéb
szerzidésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatassal vannak a szerziidéste, illetve az elvart
minbségre. Az értesitésnek ki kell térnie az elbidézd okokra, azok megszlintetésének modijara, a
kedvezdtlen hatasok varhatd mértékére, mérsékiésének a Vallalkoz¢ altal javasolt médjara és a
karmegeitizési s karenyhitési javasiatra.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerzdés teljes ideje alatt Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
rendeltetésszerlien miikodik. Erre tekintettel is, a munkatertleteket Vallalkozé sajat koltségén kételes oly
médon elhataroini és lezami, hogy az élet- és balesetvédelem kévetelményeinek megfeleljenek, és oda
illetéktelen személyek ne léphessenek be. Vallalkozé kdtelezettsége tovabba a zavartalan, akadaly- és
balesetmentes gyalogos kozlekedés (figyelmezietd tablak elhelyezése), illetve az egyes éplletekbe valo
akadalytalan bejutds lehetdségének folyamatos biztositasa.

Vallalkozd kételes a tevékenysege soran keletkezett épitési hulladékot, maradék épitéanyagot elszallitani,
mindennemi szennyeztdést eltavolitani, a kdrnyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban
atadni, a kbrnyezetben okozott karokat megszintetni, tovabba az épitkezésen dolgozo jarmlvek altal
okozott valamennyiszennyezest keletkezéslkkor azonnal megtisztitani.
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A kivitelezés soran csak a hatélyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények stb. hasznalhatok fel, ezek mindségét és alkalmassagat hivatkozott dokumentumokkal
Vallalkozé Megrendel6 fele igazolja, és szavatossagi igény felmertlése esetén eljar. Amennyiben
Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatérozott anyagokat - az idében vald megrendelés
igazolésanak megtortente ellenére - beszerezni nem tudja, Ggy Megrendeld elézetes egyetértése és
jévahagyasa esetén jogosult azokat idSben beszerezhett, azonos vagy magasabb miszaki paraméterl
és hasznalati értékli mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség
Vallalkozot terheli.

Valialkozo koteles a Megrendelét a tevékenységértl, és az elvalialt feladat végrehajtasanak allapotarol
jelen Szerzddés szerint, tovabba Megrendeld kivansagara, szikség esetén e nélkil is tajékoztatni.

Ha Megrendell célszer(itien vagy szakszer(tlen utasitast ad, Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha
Megrendelt a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozé a feladatot a Megrendelé utasitasai
szerint, a Megrendell kockazatara latja el. Vallalkozd koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha
annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

Vailalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6 és a Miiszaki Ellenér szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, koteles tovabba hatosagi
ellendrzeseket lehetdve tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek
a Vallalkozo feleldsségi korébe tartoznak, a hatdésagok részt vehessenek.

Ha egyes munkarészeket Vallalkozd beépit (eltakar), kételes a Miszaki Ellenért az ellentirzés érdekében
elbzetesen — megfelels idSben, de legalabb 72 6raval korabban ~ a beépltésral értesiten.

Vallalkozé az altala elvégzendd, a kivitelezésse! kapcsolatos munkalatok barmely részére vonatkozd
minden szilkséges engedélyt vagy jovahagyast észszerl id6n bellll kételes megszerezni, figyelembe véve
a munkalatok befejezéséhez sziikséges idét.

Vallalkozd a szerzbdéses feladatokkal Gsszefliggé tevékenység végzése sordn -a munkavégzés
idbtartama alatt- koteles képzett és tapasztalt vezetbt biztositani. Vallalkozé a tevékenysége soran a
szakmai feltételek teljesitését a felelés mlszaki vezettje utjan koteles ellatni, mely szakmai feltételek
kézdtt megrendel6i szempontbdl elsddlegesnek a mintseégbiztositas garancidja tekintends. Koteles
tovabba a szerzfdés teljesitésére megfeleld szami szakképzett, betanitott é&s segédmunkaerst
biztositani, amely a szerz6dés szerinti kételezettségeinek megfelels, és idében torténd elvégzéséhez
sziikségesek.

Vallalkozd —~ kotelezettségeinek megfelelé teljesitése érdekében — a szerz6déses munkak végzése sordn
koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani minden szikséges felligyeletet &s iranyitast.

Valialkozé kételes a munkaterletekrdl és a csatiakozo idegen terliletekrél az épitkezésse! 6nmaga vagy
alvallalkozdi altal okozott szennyeztdéseket folyamatosan eltavolitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti
kotelezettségeit felszolitas ellenére sem teljesiti, az ebb6! adodo helyreallitasi munkakat a Megrendels
jogosult a Véllalkozd kiltségére elvégeztetni.

Vallalkozo koteles a szerzfdés targyat képez6 munka megvaldsitaséval osszefiiggs minden
dokumentumot Megrendeidnek digitalizalt formaban is atadni az atadas-atvételi dokumentacio részeként.
Ezt a kovetelményt Vallalkozonak érvényesitenie kell az alvallalkoz6(k) iranyéba is.

Vallalkoz6 koteles a szerzédéses feladatok kapcsan tudomasara jutott informaciokat, adatokat, valamint
a munka soran készilt iratokat, dokumentaciokat Uzleti titokként — a vonatkozo jogszabalyi elirasok
megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézrem(ik6dsjétsl azonos feltételekkel megkovetelni.
Megrendeld hozzéjarulasa nélkil mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrd! informaciokat nem
nyljthat, szakmai publikacidkban, eléadasokban azokat nem hasznélhatja fel.

Valtalkozé felel az épitési naplé jogszabalyoknak megfeleléen tértént vezetéséert.
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Vallatkozo felet azért, hogy a munkalatok befejezésével a szikséges nyilatkozatok, jegyzékényvek
kialiitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazolé tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa
megtdriénjen,

Felek rogzitik, hogy a szerzGdéses feladatok teljesitése soran keletkezt hulladék a hulladékjegyzékrol
sz0l6 72/2013. (VII1. 27.) VM-rendelet |. meliéklet szerint 12 és 17 azonosité kod fécsoport szami (fémek,
mianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliletkezelésébdl szarmazd-, valamint épitési-bontasi
hulladék) 12 01, 17 01-17 04, 17 06 es 17 09 alcsoport szamai alé tartozé hulladéknak mindsal. A
szerzbdéses feladatok teljesitése sorén keletkezé hulladékok jogszabalyok altal elSirt nyilvantartasi,
kezelesi és eltavolitési szabalyait Vallalkozonak be kell tartania. Vallalkozé kételes a rendszer kiépitése
soran keletkezé minden eépitési-bontasi hulladék ~ engedéliyel rendetkezé kezelbhéz torténs ~
elszallitasara. Vallalkozo koteles a kivitelezéshez szorosan kotddd Gsszes feladatot elvégezni vagy
elvegeztetni, amely az épllet egyébként Uzemszerll allapotanak fenntartasahoz sziikséges, ezen bell
kiléndsen: a munkateriilet és kizlekedt utak védelmét, illetve folyamatos takaritasat biztositani.

Vélialkozd kotelezetiséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti minden
Kotelezetiseget — ezen belll kiiondsen a szerzddéses feladatok teljesitésére iranyuld tevékenységet —
szakértelemmel és gondosséggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és a vonatkozo szakmai, hatosagi el6irasoknak, valamint a
jelen szerzédésben meghatérozottaknak megfeleitien teljesiti. Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba
arra, hogy jelen szerzbdés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és gazdasagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendel&i érdekek érvényesitésével jar el.

Vallalkozd szavatol a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeinek szerzédésszer(i teljesitéséért,
tovabba az alkkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmasségaért és mindségéért, fliggetlenil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb, jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Vallalkozd a kivitelezési feladatok elvégzését, a Létesitmény elkésziliét koteles irasban, legaldbb 8
{nyolc) naptari nappal az atadas-atveteli eljaras megkezdését megelGzden készre jelenteni a Miszaki
ellentrnek, Vallalkozd a Létesitmeényt atadas-atvételi eljdras keretében kételes atadni. Az atadas-atvételi
eljaras megkezdesere akkor kerlilhet sor, ha a Létesitmény késziltsége olyan szintil, hogy az esetlegesen
fennallé hibak és hianyossagok nem akadélyozzak a rendeltetésszer(l hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok az atadgs-atvételi eljaras id6tartama alatt kijavithatdak, potothatéak.

A munka keszre jelentését kbvetben a MUszaki ellendr a Felekkel egyeztetett idépontra kitlizi az atadas-
atvételi eljaras iddpontjat és arra a jogszabélyban megjeloit szervek képviseléit meghivja. A kivitelezésben
kbzrem(ikodo alvallalkozokat Vallalkozd hivia meg. Az atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa,
valamint kSltségeinek viselése Vallalkoz6 feladata és felelssége.

Az atadas-atvételi eljgras idbtartama legfeljebb 15 (tizenét) nap. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
meginditasanak iddpontja a sikeres feszilitség ala helyezés idépontja.

Vallalkozo koteles a miszaki atadas-dtvételi eljarasban kozremiikodni és a megfelels atadasi
dokumentaciot elkésziteni, amelynek részei:
a) Megvalésuldsi tervek (papir és digitalis formaban), mérési dokumentécié
b) Beszerzeft, leszéllitott és beépitett eszkozok teljes dokumentacitja (kilndsen, de nem
kizarolagosan. minGségi tanUsitvany, darabvizsgalati jegyzOkonyv, gyartdi- és forgalmazo
nyilatkozat, hasznalati-, beépitesi ésivagy karbantartdsi Gtmutats, stb.) A beépitési Gtmutatd
elektronikus Gton biztosithaté,
c) Foté-dokumentacio az atvett, épités alatti és végleges allapotrol
d) Epitési napl6 oldalak és napld meliékletek
e) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasdra vonatkozd hulladék-nyilvantarts lap.

Véllatkozo tudomasul veszi, hogy a munkavégzése soran a Megrendeldnek okozott barmilyen kar
tekinteteben a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint felel, kiilonds tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban
foglaltakra.

Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan kbteles legkéstbb a szerzédés alairasanak
idGpontiara minimum 100.000.000 Fi/év és minimum 20.000.000 Ft/karesemény maximalis kartéritési
eriekhatarral érvényes eépitesi-szerelési munkéra és tervezésre vonatkozd feleldsségbiztositas
szerzodest kotni vagy meglévl érvenyes feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a hivatkozott ésszeg
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mértekeig. A felelésségbiztositas idbbeli hatalya a VIL9. pontban meghatarozott jétallasi hatéridével
megegyezd. Vallakkozd koteles legkasdbb a szerzédéskatéskor a biztositasi kotvényt Megrendeld részére
atadni, mely jelen szerzbdés szamt mellékletét képezi. A biztositast Ggy kell megkdtni, hogy esetleges
kérnal a Vallalkozd onrésze nem haladhatia meg a biztosité altal elismert karGsszeg 10 %-at. A
feleldsségbiziositasi szerzddés magdban foglalja a tervezést, személy- és vagyonbiztositast, valamint a
Szerzbdés teljesitése soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is. Vallalkozé kifejezetten
tudomasul veszi, hogy amennyiben a szerzddés alairasdig a felel6sségbiztositasra vonatkozé e pont
szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, Ugy az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapjan a szerzédéstél
vail visszalépésének mindsit

Vallalkozo kijelenti, hogy &/alvallalkozdja rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrél széld
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvantartasba vételiel.

Vallalkozé a jelen SzerzGdéses aldirasaval, a lIl.5. pont szerinti nyilatkozatara is figyelemmel, kijelenti,
hogy:

a) atvette a Szerzbdés targyat képez6 munka elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, és ezek a

birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,

¢} megkapott minden altala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a SzerzGdés kivetelmenyei szerint vallalja a Szerzédés targyaban megnevezett kotelezettségek

szerzOdésszerll teljesitését,

e} a kozbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozé a Szerzédésbdl eredd

kotelezettségeit szerzédésszerten teliesiteni tudja,
Véllalkozé a Tervezési feladatokat kételes a hatalyos magyar és eurdpai unids jogszabalyoknak, a
vonatkozo szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak, hatosagi eldirasoknak megfelelben elvégezni, a
kialakult szakmai &s a Korszerl miszaki kdvetelmények és gyakorlat alapjan, a mindenkor tudomasara
jutd megrendel6i érdekek érvényesitése, valamint a kérnyezettudatossag elveinek figyelembevételével a
megoldas modjat specialisan szabalyozé eléirasoknak megfelelden, hidnytalanul és hibatlan minéségben.
Ezeken fellil Vallalkozé koteles betartani az érvényes és hatélyos magyar épitésiigyl, egészségigyi,
thzrendészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi eldirasokat is.

A Véllalkoz6 szavaiolja, hogy a szerzideés teljesitése sordn az ditala teljesitendd Tervezési feladatok
tekintetében a sziikséges szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendelt szerzédés szerinti jogszerzését,
iletve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve koriatozza.

Véllalkoz6 szavatolja, hogy a Tervezési feladatok soran készitett Tervek eredeti szellemi termékei, annak
felhasznélasi jogaval rendelkezik. Ha a Vallalkozé a munkavégzés sordn masnak a jogi oltalomban
reszesitett szellemi alkotdsét hasznaija fel, kételes beszerezni a harmadik személy engedélyét,
hozzajarulasat. Vallalkozé az egyes részszamiak, illetve a végszamia ellenértékének Valialkozo részére
térténd megfizetése esetén hozzdjarul, hogy szellemi termékét a Megrendeld vagy a megbizasabol eljard
harmadik személy jogdlj fizetése nélkil tovabb tervezze, atdolgozza, azt korlatozas (térbeli és idébeli)
netklll fethasznalja és Megrendelt a szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

Vallalkozo Kijelenti és szavatol azért, hogy a Tervezési feladatok elvégzésére miiszaki-technikai hattérrel
rendelkezik, illetve azzal a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog. A Tervezbi feladatok teljesitése
soran Vallatkozénak kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az egyes szakagi tervek
maximalis Gsszhangjara. Vallalkozo feladata a szakagi tervek Gsszehangolasa és atvezetése mind a
terviapokon, mind a miszaki leirasokban, illetve az egyéb sziikséges munkarészekben. A leadott Tervek
nem tartalmazhatnak sem miiszaki, sem tartalmi eltérést.

Véllalkozé kételessége a munkatertilet és kérnyékének a megtekintése, megvizsgélasa és felmérése, a
Tervezési feladatok megvaldsitdsahoz szitkséges feltarasok, bontasok elvégzése, a feltarasokat,
bontasokat megel6z6 allapot helyredllitasa, az ehhez sziikséges targyi (eszkdzbk, berendezések sth.) és
személyl feltetelek biztosHasa.

Vallalkoza jotall a jelen szerz6désben foglait katelezettségeinek szerzédésszer(i teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok és eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, figgetlenll attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvaliatkozéja atkalmazza,



36.

37.

38.

39,

Megrendeld kételes mindazon birfokaban 1év6 tényt, informacidt vagy dokumentumot a szerzéidéskotéssel
egyidejlileg Vallalkozd rendelkezésére bocsatani, melyek a szerzddés megfelelé teljesitéséhez —
killéndsen a Tervezési feladatok teliesitéséhez — szilkségesek.

Megrendeid jogosult a Tervezési feladatok teljesitését figyelemmel kisérni, a Vallalkozé pedig igényelheti,
hogy a Megrendeidé a Vaéilalkozé felhivasatdl szamitott 3 munkanapon bellil konzuitdciora lehettséget
adjon, és azon részt vegyen.

Véllalkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassaganak igazolaséban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kbteles igénybe venni, valamint
kbteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatoft szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulés, egyesiilés, szétvalds Gtjan tortént jogutodids eseteit is), ha Vallalkozd e szervezet vagy
szakember néikll vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfele! azoknak az
alkalmassagi kivetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a kizbeszerzési eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitése sorén, a gyengedrami haldzat tervezési és megvaldsitasi
munkékhoz rendelkezik 1 f6 Structured Cabling Infrastucture Design ACT Iil. {SP3000) vagy ezzel
egyenértékii képesitéssel rendelkezd szakemberrel. E szakember megléte és Megrendelt részére torténd
bemutatasa a szerz6déskotés feltétele, melynek elmaradédsa a Kbt 131. § (4) bekezdése szerindi,
szerzOdeskotestdl valo visszalépésnek mindsit Vallalkozd részérdl.

V. Megrendeld jogai és kitelezettségei

1.

Megrendeld a munkateriletet a szerz6dés hatalyba lépését kbvetd elsd és tizenotodik nap kdzét,
egyeztetett idSpontban adja at Vallalkozd részére. Megrendeld kételes a munkateriletet munkavégzésre
alkalmas allapotban Vallatkozo rendelkezésére bocsatani. Ha Megrendeld a munkateriiletet a Vallalkozé
felszdlitasa ellenére nem biztosltja, Vallalkozd eldlihat a szerzédeéstd!, és kartéritést koveteihet,

Az ellenbrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében Megrendeld joga a munkék megvalositasat
folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendeld joga és kotelezetisége a miszaki-gazdasagi
elgondolasait értekezletek soran, illetve azokon kivll is kbzbini Vallalkozdval, A Vallalkozd altal
szervezett, a kivitelezéssel kapcsolatos — elézetesen tajékoztatott idSpontban tartandé — targyalésokon
Megrendelf jogosuit, a Miszaki Ellenér kételes részt venni. Megrendeld és a Mliszaki Ellen6r jogosult a
kivitelezés telies iddszakaban annak megvaldsulasardl, vagy egyes kérdéseird| irasos tajekoztatast kémi,
a keletkezett iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

A munkak végrehaitasa soran felmerild dontest igénylé kérdésekben Megrendeld a déntési hataskérébe
tartozd kérdésekben olyan id6ben és mddon foglal dliast, hogy az a vallalkozéi teljesités hataridejét ne
befolyasolja kedvezbtlenil. A Vallalkoz6 tevekenységéhez szikséges megrendelsi allasfogialasckat és
dontéseket az irasbeli megkeresés kézhezvételétt! szamitva azonnal, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon
beliil adja meg.

Amennyiben Vallalkozé - az ligy jellege vagy mas korliimény miatt — soron kivili vagy azonnali
allasfoglalast (dontest) kér, Ggy Megrendel6 azt soron kivill széban vagy telefonon adja meg, de az
allasfoglalasi igény kézhezvételettl szamitott 2 (kettd) munkanapon beliil a valaszt irashan is kiteles
megerdsiteni.

Amennyiben Megrendeld a hataridére allaspontjat nem kézli, illetve a déntéshez tovabbi idGigényt nem
jelent be, tgy Vallalkozd — munkaja folytathatésaga érdekében — jogosult dénteni abiban az esetben, ha
a dontés eredménye tobbletkdltséggel, az eredeti funkeio megvaltoztatdsaval és a mindség romiaséval
nem jar egyitt. Vallalkozé az ilyen déntésérd! a Megrendeltt azonnal frashan értesiteni kiteles.

Megrendeid koteles a Vallalkozét folyamatosan és kellé idében téjékoztatni minden lényeges valtozasrol,
déntésrél.
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Megrendeld a jelen szerzGdesben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a vallalkozasi szerzédésnek
a Pik. altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Valialkozo jelen szerzédés
szerinti feladatelldtasat nem veszélyeztetheti, iletve nem tehett terhesebbé. Vallalkozd csak a
Megrendel6 erre felhataimazott képviselbjétdl fogadhat el utasitast.

Megrendeid a munkaterilet részeként felvonulasi terileteket biztosit deponaléds, épitési térmelék,
szociélis blokk, irodablokk stb. elhelyezésére, amelyeket Véllalkozé a sajat kéltségén Iétesit, tovabba
biztositja azok miktdési feltételeit &s (zemeltetését.

Megrendeilé a Hivatal terlletén energiacsatiakozast és -vételezési lehetGséget biztosit. A helyszini
szereléshez hasznalt viz-. és elektromos energia ara Megrendelét terheli.

Vi. Kérnyezetvédelmi vailaldsok

Budapest Févaros Onkormanyzata elkitelezett abban, hogy beszerzései soran figyelembe veszi az
igénybe velt szolgaltatas eldallitaséval egyttt jard minél kisebb mértékl kérnyezeti hatasokat E
célkitiizésre, valamint Budapest Févaros Onkorméanyzatanak Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabalyzatardl szolo 48/2016. (V1.30.) fopolgarmesteri-féjegyz6i utasitas fenntarthatdsagi alapelveire
figyelemmel Vallalkozé nyilatkozik, hogy a feladatvégzése és az alkalmazott megoldésok kivalasztasa
soran tekintettel lesz a kérnyezetvédeimi megfontolasokra.

Ennek korében Vallalkozonak a beszerzett termékeket gy kell csomagolnia és sz4llitania, hogy az
megakadalyozza azok sérliiését, karosodasat, vagy mindségromiasat, egyben véllalnia, hogy a
csomagoloanyagot a hulladékminimalizéléds elve szerint szelektiven kezeli és lehetség szerint
gjrahasznositasarol gondoskodik,

Véllalkozénak torekednie kell arra, hogy Ugy szervezze a termékek széllitasat, -a kornyezeti
fenntarthatésagi célok megvalbsitasara tekintettel- hogy az minél kevesebb forduldval és minél
magasabb krnyezetvédelmi besorolasd gépjarmiivel tériénjen meg.

Véllalkozdnak tbrekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony
dramfogyasziastiak és karbantartasi igényliek legyenek.

VII. Hibds teliesités, j6tallas, biztositékok

Jelen szerzbdes értelmezése soran hibas teljesitésnek mindsil, ha az elvégzett feladatok a teljesités
idépontiaban nem felelnek meg a szerz6désben vagy jogszabalyban megdllapitott mindségi
kéveteiményeknek. A megfelelés -szabvanyossagi ellendrzés Utjan vals- megéllapitasara a szerzédés
1.2. pontja alapjan a Miszaki Ellenér jogosult, megallapitasait jegyzkodnyvben ésszegzi.

A hibés teljesités mliszaki ellendri jegyz6konyvben vald megéllapitasat kévetben Vallalkozé nyilatkozik a
kimentés esetleges okairdl, ezek hianyaban vagy amennyiben Megrendel a kimentési okokat nem
fogadja el, Véllatkoz6 5 napon beliil a hiba kijavitaséara és a szallitott és beépitett Termékek kicserélésére
koteles, figyelemmel a szerzédésben rogzitett mindségi kéveteiményekre,

Amennyiben Vallalkozé a kijavitdst vagy kicserélést nem vallalia vagy a V. 2. pontban régzitett
hatariddben nem teljesiti, Megrendel6 hibas teljesitési kothér érvényesitésére jogosult a VIIL3. pontban
foglaltak szerint.

Vallalkoz6 e Szerz6dés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igények biztositékaként a Szerzfidés
szerinti vailalkozoi dij § %-anak megfeleld tsszegl(i teljesitési biztositékot valial.

Véllalkozd a teljesitési biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban. A teljesitési biztositék megfelels,
ha

- jelen Szerz6désben meghatarozott, AFA nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5 %-ara vonatkozik,

- korlatozéas nélkiili, feltétien és visszavonhatatlan,

- az igénybejelentésttl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehets.
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10.

1.

12,

13,

A teljesitést biztositékot a Vallalkozonak a szerzédés Megrendeld altal elisment szerzédeésszer
teljesitéseig fenn kell tartania. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatésat igazolé dokumentum jelen
szerzdes 4. sz. szami mellékietét képezi.

A teljesitési biztositék teljesithetd dvadékként az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara
torténd befizetéssel (4tutalassal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki készfizets
kezessegvallalas vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kitelezvény Utjan. A bankgarancia levélnek, illetve a biztositotarsasag kitelezvényének tartalmaznia kell
azt, hogy a bank/biztosito kételezi magat arra, hogy Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo
vagy bharmely mas szemeély esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony, valamint
minden el6zetes okirat vizsgélata és/vagy birosagi dontés nélkil, a bank/biztosité sajat kotelezettsége
alapjan a megjelétt 0sszeget azonnal kifizeti a Megrendelének.

Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben fennallo kdvetelését Teljesitési Biztositék felhasznaldsaval
kiegyenliteni vagy Véllalkoz6 részére barmilyen jogcimen jaré Ssszeget a kiveteléssel kapcsolatos
jogvita jogerds befejezéséig visszatartani. Megrendel6 Szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredé
tartozasaval szemben csak a Vallalkozo altal elismert, egynem( és lejart kéveteléseit szamithatja be Kbt.
135, § (6) bekezdése szerint.

Késedeimes teljesités esetén Vallalkozd kiteles a teljesitési biztositék érvényességét a tényleges
teljesitési hataridéig meghosszabbitani.

Vallalkozo a szerz0dés teljesitéseért a Kivitelezéssel kapcsolatos teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott
24 honap idétartamra jotallast vallal. A jotallas kiterjed az altala és az alvéllalkozo(k) altal elvégzett
feladatok teljességére, valamint a szllitott és beszerzett Termékekke! kapcsolatos ligyintézésre, azok
nem megfelelé allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kitelezettség nem zarja ki és nem
is korlatozza a jogszabalyon alapulé szavatossagi kbtelezettséget.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az erfsarami halézatba beépitett 6nallé egységekre,
elosztoszekrényekre 5 eév teljeskOrl gyartdi rendszergaranciat (jotallast) biztosit a gyartonal,
magyarorszagi, magyar nyelv(i hibabejelentési lehetéséggel.

Véllalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy a teljes passziv (strukturdlt adatétvitel)) halézati rendszerre
25 ev teljeskorl gyartoi rendszergaranciat (jotallast) biztosit a gyartonal, magyarorszagi, magyar nyelvii
hiba bejelentési lehetéséggel.

Gyengearam( halozat tekintetében Vallalkozénak rendelkeznie kell gyartdi regisziracidval, iletve a
megfeleld szintll  okiatasok elvégzését igazold dokumentumokkal. Vallakozé koteles a
szerzbdéskotéskor a gyartd vagy a gyarté magyarorszagi képviseléje altal a haldzatépités telepitési és
betizemelési munkait ténylegesen végzé gazdasagi szerepld (Vallalkozé vagy alvallalkozoja) részére
kiallitott és cegszerlien alairt legalabb alébbi tartami nyilatkozatot benytijtani a szerzédéskotésig:

a) a nyllatkozat kedvezményezetije jogosult a gyarto termékeinek garanciavesztés nélkili telepitésére és
belizemelésére,

b} a nyilatkozat kedvezmenyezeftie a kivitelezés teljes idGtartama alatt jogosult a gy4rtd szakmai
tamogatasat igénybe venni. Ennek keretében a nyilatkozat kedvezmeényezettie jogosult a tervek elézetes
gyartoi szakertesét, illetve a projekt atvétele soran a megvaldsuldsi terv ellenérzését kerni. Tovabba
jogosult a kivitelezés és garancialis id6szak teljes idStartama alatt miiszaki segitségnydjtas és gyartdi
ellendrzés igénylésére;

c) A nyilatkozat kedvezményezettiének szakemberei a gyartd altal biztositott szakmai — elméleti és
gyakorlati — oktatason részt vettek.

A 12. pont szerinti nyilatkozat megléte és Megrendelé részére tortént atadésa a szerzédéskotés feltétele,

melynek elmaradasa a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerzédéskatésts valo visszalépésnek mindsil
Vallalkozé reszerdl.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kozvetlenal Vallalkozéhoz forduihat, Valialkozd pedig nem
hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Valiatkozd alvallalkozot
(kdzremiikodéty vesz igénybe, ez esetben koteles az alvallalkozdval megkétendd szerzddésében
legalabb a jelen Szerzddésesben foglaltakkal egyezd jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben Megrendeld az elvegzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett Termékekkel kapcsolatos
jotaliasra vonatkozo igénnyel él, Véllalkoz6 koteles a teljesités helyén 3 napon belill megjelenni, az igény
alapjaul szolgdlo elvégzeit feladatot megvizsgalni, és 2 napon beldl nyilatkozni az igény elfogadasardi
vagy elutasitasarél.

Véllalkozo az igény elfogaddsa esetén Megrendelé kapcsoiattartojaval egyeztetett idében és moédon, de
legkéstbb 5 napon beltl koteles a hibat kijavitani a jelen Szerzfdésben meghatarozott mindségi
elvarasoknak megfelstéen.

Vaiialkozo a jotéallas idbtartamara a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
igények biztositekaként, a jotallasi kbtelezettségek teljesitésének biztositasara jolteljesitési biztositékot
kételes nyujtani @ Megrendeldnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén.
Vallalkozonak a jolteljesitési biztositékot a teljesitési igazolas kiallitdsaval egyidejlileg kell Megrendeld
rendelkezésére bocsétania, mértéke az AFA nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 5 %-a. A jolteljesitési
biztositéknak korlatozas nélkilinek, feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie és a teljesités
igazolas kiallitasatol a 24 hanapos jotallasi idészak végéig hatalyban kell maradnia.

A jolteljesitési biztositék megfeleld, ha
a) jelen szerz6désben meghatarozott, AFA nélkil szamitott vallalkozéi dij 5 %-éra vonatkozik,
b} ajanlatkért nevére és targyi szerzddésre vonatkozik,
c) korldtozas nélkiii, feltétlen és visszavonhatatian,
d} az igenybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehet,
e} futamideie (érvényessége) a 24 honapos jotallasi idészak végeig tar.

A jotallasi igény Vallalkozd altali elutasitédsa vagy a javitas nem megfeleld elvégzése esetén Megrendels
jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreéllittatni a Vallalkozo kéltségére, és ebbdi a
celbdi a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

Vill. A szerzidés megerdsitése

Vallalkozo penz fizetésere kotelezi magéat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelss, megszegi a
szerzédést. Mentesill a kbtbérfizetési kbtelezettség aldl, ha szerz&désszegését kimenti.

Amennyiben Vallalkozo teljesitése soran a szerzédés 11.1. b)-g) pontjaiban rogzitett barmely hataridot
thllépi, késedelembe esik, Megrendelé késedeimi kothérre jogosuit. A késedelmi kétbér mérteke
megkezdett naponkent a jelen szerzbdés I11.1. pontja szerint a késedelemmel érintett részteljesitéshez
kapcsolddd részszamla értékének 0,5%-a, de legfeliebb 15%-a. Megrendeld a Vallalkozénak a Tervek
elkészitésevel kapesolatos, 1.4, pont szerinti késedelme esetén a [1.5. pont szerint alkalmazza a
késedelmi kithér szabalyait.

Amennyiben Véllalkozo a VH.1-3. pont szerint hibdsan teljesit és a kijavitasi/kicserélési hatarids
eredmenytelenil telik el, Megrendel hibas teljesitési kotbeér érvényesitésére jogosult, melynek mérnéke
a hataridd elteltet kovetd naptdl kezdédben megkezdett naponként a hibas teljesitéssel érintett
részteljesitéshez kapcsolodo részszamla értékének 0,5 %-a, legfeljebb 2,5 %-a,

Amennyiben Vallalkozo a szerzbddéses feladatok teljesitési véghatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kétbeér maximum értékét, vagy hibds telfjesités esetén a jelen szerzédés VIl 1-2. pontjai szerinti
jegyzbkényvben megallapitott 5 (6t) napos pothataridén belal a hibakat nem javitja ki, Ggy Megrendel6 a
szerzbdest azonnali hatéllyal felmondhatja, illetve meghitsulasi kotbérre jogosult. A meghitsutasi kotbér
meriéke a szerzGdeés 11i.1. pontjaban meghatarozott teljes nettd vallalkozoi dij 30%-a.

Megrendeld kotbérigényet annak meértékének megallapitasat kovetben irdsban koteles kozoini

Vallalkozoval, aki az igenyrdl szolo nyilatkozat kézhezvetelétdl szamitott 5 (6t) munkanapig vitathatja
annak fennallasat vagy Osszegét. Ezen hataridd elmulasztésa jogveszitb. Vallalkozéd a kétbért a
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Megrendel( erre vonatkozé pénzigyi bizonylaténak kidllitasatél szamitott 30 (harminc) napon beldl
kiteles megfizetni.

Ha Megrendelbnek a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosuit Vallalkkozéval szemben
érvényesiteni, beleérive a kévetkezménykarokat is.

Vallalkozé tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelembd| szarmazo kotbér Megrendels
reszére toriénd megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezettség aldél nem mentesiti. A teljesités
elmaradasa esetére kikotott kbtber érvényesitése a teljesités kivetelését kizaria.

X Alvallalkozdk

Vallalkozd a szerzbdes teljesitése érdekében alvallalkozé bevondsara a Kbt 138. §-dban és a
kozbeszerzesi dokumentumokban foglaltak szerint jogosult. A szerzOdéstsl eltérd munkavégzés,
baleseti, vagy anyagi kér esetén Vallalkozé koteles alvallalkozéjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a
munkat felfliggeszteni. Vallalkozé a jévahagyott és 4ltala igénybevett alvéilalkozé magatartaséért ugy
felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozé koteles a jovahagyott és igénybe vett alvéllalkoz6(kalt az
épitesi napioban jelenteni,

Véllalkoz6 a teljesitéséhez az alkalmasségénak igazolasdban részt velt szervezetet az eljdrasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kiteles a teljesitésbe bevonni az alkalmasséag
igazolasahoz bemutatott szakembereket.

Vallalkozo a szerztdes megkotésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében -
a szerz6des telfjesitesenek idotartama alatt koteles elézetesen az ajénlatkérének valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosuit
megjeldlesével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozo a szerzddés teljesitésének
idétartama alatt koteles Megrendelt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozdlt adatainak
véltozasarol. Vélialkozé a jelen szerzédés alalrasaval nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozdt.

. A szerz6dés modositdsa, megsziinése

Felek tudomasul veszik, hogy jelen vallalkozasi szerzédést kizérdlag a Kbt. 141, §-aban foglaltaknak
megfeleléen modosithatjak,

Jelen szerzddés megsz(nik a kolcsonds szerzidés teliesitésével, silyos szerzédésszegés miatti
azonnali hatalyd felmondéssal, tovabba a jogszabalyban biztosftott elélidssal, valamint a szerzédés olyan
okbol t6riénd lehetetlenliése esetén, amelyért egyik Fél sem felelfs. A jelen szerzédést Felek rendes
felmondassal nem sziintethetik meg.

Stlyos szerzbdésszeges esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozatéval a
szerz8dést azonnali hatély felmondas keretében megszintetni.

Felek stlyos szerzédésszegésnek tekintik kildnbsen, de nem kizarélag, ha

a) Vdllalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesit, s emiatt a Vallatkozd &ltal fizetendd kiithér eléri a
szerzddés 11.5. vagy a VIl 2. vagy VIiL.3. pontiaban jelolt maximalis mértéket,

b) Vallalkozé a ll.4. pont szerinti péthataridében a Terveket ismételten hibasan, hianyosan nydjtja be,

c) Valialkozé megtagadja a Megrendel6 altal adott jogszer(i utasitasok végrehaijtasat, illetve alapos ok
nélkill megtagadja a teljesitést,

d) aszerzddés teljesitése alatt a Kozbeszerzési Donttibizottség a kbzbeszerzési szabalyok megsértése
miatt hatarozataval elmarasztalja a Vallalkozot,

e} Vallalkozo fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy kényszertériésre
frényulo eijaras indul vele szemben,

fy  Vallalkozd nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kételezettségeit,
iltetve Megrendel& engedélye nélkall alvallalkozot von be a teljesitésbe,
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g} Megrendelb a szerzédésszer(l teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas nétki
megtagadia,

h} Megrendeld a fizetési kotelezettségenek a Vallalkozd erre vonatkozo irasbeli felszdlitasa ellenére,
az abban rogzitett legalabb 30 napos hataridében sem tesz eleget.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést

felmondani — ha szikséges olyan hataridével, amely lehetbveé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata

ellatasard! gondoskodni tudjon — ha

a) Véllalkozdban kozvetetten vagy kozvetienll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozoti feltétel,

b) Véllalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi szemeélyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponijdban meghatarozott feltétel.

A jelen szerzOdes barmely okbd! t6rténé megsziinése esetén a Felek kételesek egymassal elszamolni.

Megrendeld a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint — a
Szerzodestdl elalihat a Kbt 143. § (1) bekezdésben foglalt esetekben.

A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a
Szerzbdes megkotését kévetben jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzeési eljarasbal.

Tervez6i mitvezetés

Vallalkozo kozremiikddik az Terveknek megfelel és maradéktalan kivitelezés megvalositasa érdekében,
ellenérzi a Tervek megvalésulasat, valamint magyardzattal, tandcsadassal segiti elé a kivitelerés sorén
a Tervekkel kapcsolatban felmerQit szakkérdések megoldasat (tervezéi milivezetés), melyet az épitéipari
kivitelezési tevékenyseg kezdd napjatdl (felvonuldsi terulet ataddsa) az épitéipari kivitelezési
tevekenyseg befejezéséig (atadas-atvételi eljéras megkezdése) terjedd iddszakban kell ellatni.

Vallalkozo a tervezfi miivezetés kéreben a kivitelezés menetével tsszefuggésben — jelen szerzédes |l
1. ¢)-f) pontok szerinti kivitelezés soran ~ a Tervekidl eftéré milszaki megoldéasokrél tervet vagy
resziettervet keszit, mely nem hatraltathatja indokolatianul a kivitelezési folyamatot. E tervek
(részlettervek) kizardlag az OrOkségvédelmi bejelentés modositasat nem igénylé munkarészekre
vonatkozhatnak. A tervek részlettervek) elfogadasara a 1.4, pont szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tervez0i milvezetés ellatasat a tervezdi miivezetést végzd személy épitési napidba tett bejegyzése,
vagy Irasban megkildott allasfoglalasa, észrevétele vagy a helyszini bejarasrol felvett jegyzékényv vagy
ez alapjan az épitési napléban teft bejegyzése igazolja.

Xil. Egyéb rendelkezések

Felek a szerz6dés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyuttmiikédni. Ennek soran minden olyan
akadalyrol vagy kortiményrél, amely a Szerzddés leljesitésére lényeges kihatassal lehet, kitelesek
egymast haladéktalanul ertesiteni.

Vallalkozo koteles a Fopolgarmesteri Hivatal terlletén kivitelezési vagy egyéb, a szerzédéses
kotelezettsegek teljesitését érinté tevékenységet végzé tovabbi vdllalkozdkkal egylttmikédni, a
kivitelezest egymas indokolatlan zavarasa nélkil megszerveznt.

Felek jelen SzerzOdessel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az alabbi kijelolt kapcsolattartojukon
keresztiil jogosuitak joghatalyosan megtenni egymas felé.



Megrendel teljes jogkorrel rendelkezé, a teljesités igazolasara jogosult képviselbje;
Szabé Nandor fdoszidlyvezets

Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36/1 327-1749

Fax: +36/1 327-1897

E-mail: szabo.nandor@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra jogosultja a megrendelés teliesitése soran:

Képesi Gabor Miklos miszaki tgyintézé

Hivatallizemeltetési és Intézményfejlesztési Fbosztaly, Epiletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Tel.: +36/30 535-6860

Fax: +36/1 3271897

E-mail: kepesi.gabor@budapest.hu

Muiszaki Ellendr;

Képesi Gabor Miklds )

Hivatallizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Epiiletfenntariasi és Karbantartési Osztaly
Cim: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11,

Tel.: +36/30 535-6860

Fax: +36/1 327-1897

E-mail: kepesi.gabor@budapest.hy

Vallalkoz6 teljes jogkorrel rendelkezd képviseldje

név Siile Gabor

tarsasag: Framtid Group Kift

Cim: 1143 Budapest, Besny®6i ufca 13. 4. emelet.

Ertesitési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Tel.: +36 20 221 2088

E-mail: framtid@framtidgroup.hu

Véllalkozé szakmai kapcsolattartasra jogosultja a teljesiiés sorén:

nav: Marcsek Aron

tarsasag: Framtid Group Kft

Cim: 1143 Budapest, Besny6i utca 13. 4. emelet.

Ertesitési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Géabor utca 3. 405. iroda
Tel.: +36 30 910 8600

E-mail: marcsek.aron@framtidgroup.hu

Felelts miiszaki vezetd:

név: Kovacs Baldzs

tarsasag: Framtid Group Kit.

Cim: 1143 Budapest, Besny&i utca 13. 4. emelet.

Ertesitési és postacim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405. iroda
Tel.:06 20 283 1740

E-mail: fmv@framtidgroup.hu

Felek az irdsbeliség alatt — eltérd rendelkezés hianyaban — minimalisan elektronikus levelezést {e-mail),

vagy telefaxot értenek jelen Szerzédés teljesitésével dsszefuggd kérdések tekintetében.

A kapcsolattartok személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekdvetkezett valtozasokrél Felek
kotelesek egymast 3 (harom) naptari napon bellll irashan értesiteni. Felek megallapodnak, hogy ezen
ertesites megtorténteig a korabbi cimre a fentiek szerint megkuldott értesitések szerzédésszerlien
megkaidotinek tekintendok, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébs!
eredd karokért a mulaszid vagy késlekedd fél kizardlagos feleldsséget vallal. Az értesitések Felek
megallapodasa alapjan nem mindstinek a Szerzédés maodositasanak, az errél szol6 egyoldala frasbeli

értesités kézhezvételével azt Felek a mésik fél ltal elfogadottnak tekintik.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy térgyaldsok Gtjan rendezzék az 6sszes olyan
jovEbeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kézottuk a szerzédés keretében vagy a szerzodéssel
kapcsolatban merul fel. Valamennyi felmer(ils, a szerzGdés teljesitését akadalyozé kériiményrél a Felek
kélcsdndsen kitelesek egymast tajékoztatni.

Jelen vallalkozasi szerzédésben nem szereplé kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb vonatkozé
hatalyos jogszabalyok az iranyaddk.

Semmis a Szerz8dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkoz6t mentesitse az olyan
szerzbdesszegeés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel6 atvallaljon a Vallatkozot terheld tobbletmunkakoiségeket vagy
indokolatianul egyéb, a Szerz6dés alapjan a Valiatkozot terheld kockazatokat,

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzbdés teljesitésérsl a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontban foglalt
adatokat kell kézzétenni a Kozbeszerzési Hatosag altal mikodtetett nyilvanos elektronikus
szerzddéstarban (CoRe).

Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés aldirasaval hozzajarul a jelen szerzédés fébb adatainak az
informacios dnrendelkezési jogrét és az informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény szerinti
kozzétételbhez.

Vallalkozé a szerzbdés teljesitése soran timi kdteles a Megrendel - Fépolgarmesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége (Hivatalizemeltetési &s Intézményfejlesztési Fosztdly) - altal szitkségesnek tartott,
valamint a hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott ellenérzési feladatok végzését.

Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szélo 2011, évi LXVI. torvény 5. § (B)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevtszék ellenérizheti az &llami vagy tnkorményzati
tulajdonban (résztulajdonban) lev6é gazdalkodd szervezetek vagyon-gazdalkodasat, vizsgalhatia az
allamhaztartas alrendszereibbl finanszirozoft beszerzéseket, és az Allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi szemelynél, valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a szerz6dés
teljesitéséért felelések, tovabba a szerz6dés teljesitésében kézremiikédd valamennyi gazdalkodd
szervezetnel,

A kllftldi adoilletéségl nyertes ajanlattevt koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghataimazast
csatolni, hogy az illetbsége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kézoth jogsegeély igénybevétele nélkil.

Vailalkozo jegyzett t8kéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakulasat koteles az erre
vonatkozo déntest kdvetten haladéktalanul irasban bejelenteni Megrendeld részére. Ezen rendelkezés
megszegése a jelen szerzodés azonnali hatalyd megrendelti felmondasat eredményezheti.

Megrendels a szerz6dés teliesitésével Osszefiggésben nem fizet, iletve nem szamol el olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k} pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont].

Az allamhaztartasrdl szolo 2011, évi CXCV. toivény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6i6 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b} aipontja alapjan atlathatd szervezetnek minésil.

Vallatkozé véllalia, hogy a szerzfdes teljesitésének feljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi [Kbt 136. § (1) bekezdés b) pont], valamint, hogy
MegrendelSt haladéktalanul értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrd!,
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18. Felek kikdtik, hogy jelen szerzédés a Felek kézotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza
(Teliességi zaradék). Tovabba Felek kifejezetten kizarjak, hogy a szerz6dés tartaimava valjgék minden
szokds, amelynek alkalmazasaban a Felek korabbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden
gyakoriat, amelyet egymas kozoétt kialakitoftak. Szintén nem valik a szerzédés tartaimava az adott
Ozletégban a hasonld jellegll szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkaimazott

5Z0kas.

19. Jelen szerzbdes elvalaszthatatlan részét képezik az 1-4. szami mellékletek.

A SzerzGdest a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytlag irjak ala,
8 {nyolc) eredeti peldanyban, amelybdl 7 (hét) példany Megrendelét, 1 (egy) példany Vallalkozoét illeti.

Budapest, 2022. januar ho , ”
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1. szamu melléklet

Felolvasélap

Ajanlattevd adatai
Hivatalos neve Framtid Group Kft

ERKROO0167442021/7070
Székhely ivényitdszim 1143
Viros Budapest
Cim Besnysi Ulca 3. 4. emelet
Adészam 25278985242
Felolvasélap

1. Nektd vaHalkozdi dij Ssszesen (Ft)
535 440 000

2. Az M{2 &) pont szerinil szakember jogosultsdg megszerzéséhez meghatérozett szakmai gyakorlati idén felitli t3bblet szakmai tapasztalata
hénapokban (hénap, minimum 0, maximum 36 honap)
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3. Az M/Z b} pont szerinti szakember jogostitség megszerzéséhor meghatarozott szakmai gyakorlati idén feliti tébblet szakmai tapasztalata
hénapokban (hénap, minimum 0, meaximum 36 hénap) .
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KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS dokurnentumhoz”
a ,Varoshaza Keresztszarny épiilet elektromos halézata rekonstrukciéja 2. litem”
targyl kézheszerzési eljarashoz

Alapadatok
Epittets:; Budapest Févaros Onkormanyzata’

Kivitelezési helyszin:

- Cim: 1052 Budapest, Véroshaz ufca 9-11. Hrsz: 24357
- Miemléki tbdrzsszam: 15487
- Azonositd: 25813

Az eplilet a fovarosi kdzmiihalézatra — viz-, szennyviz-, csapadékvizelvezeté- és gazvezeték-hdlézatra
csatlakozik.

Eldzmeények

Erosaramti halozat:

A Varoshaza eplletenek belsé elektromos energia-eliaté haldzata a megndvekedett mennyiségi és
minbsegi igényeket mar nem képes kielégiteni. A Varoshaza elekiromos feiljitdsara egységes
koncepciot dolgozott ki Dr. Berta Istvan egyetemi tanér és tervezd csapata, majd rendezési terv is
keszUlt 1998. evben. A tervezett fel(jitds nem egészen, két épiiletszarnyban valdsult meg, azonban
2008. évben az eépllet altalanos villamos felljitasénak folyamata megszakadt. Az azdta eltelt
id0szakban a feljitassal nem érintett éptiletrészekben a villamos energiaellatas helyzete helyenként
kritikussa vait.

Strukturalt adatatviteli haiézat:

A Varoshaza éplletében 1995, évidl 2001. évig terjedd id6szakban atfogd koncepcié nélkil kialakitott,
Catb, Cat be szabvény szerint, atfogdan sohasem dokumentalt strukturalt adatatviteli halozat létestilt.
Napjainkra a szamitégéphalozati szolgaltatasok fejlesztésének 6 akadalyat az elavult halézat, vagyis a
megfeleld mindségl belss digitalis kozmd hidnya jelenti. A fentiek miatt 1, az egész épiiletre kiterjeds,
idétalio halozat létesitése valt sz0kségessé.

Biztonsagtechnikai Haldzat:
2014, evtdl szakaszosan biztonsagtechnikai héldzat épiilt ki, mely a strukturalt adatatviteli haldzattol

teljes mértékben fliggetien.

Tlizjelzd haldzat:

A teljes epliletre kiterjedd tlizielzé haldzat 2021, februar hénapban kerllt dtadasra. A tlizjelz6 halézat
a strukturélt adatatviteli halozatté! teljes mértékben fiiggetien.

Villamoshalozati feldjitasck:

A villamoshalbzati (erds, gyenge és bizlonsagtechnikai) feltjitasok eimaradasanak & oka az volt, hogy
a felUjitasi munkalatokat az egész mlemléki éplletre kiterjedten (a hasznalatban 16vé irodahelyiségek
kitritese meliett) viszonylag rovid id0 alatt kellett volna megvaldsitani, masrészt dnmagaban a
halézatepfies miemiéki kbrnyezetben igen magas helyreallitasi kdltségvonzattal jart voina.

A Fovarosi Kbzgy(les a Varoshaza épliletének épilletszarnyanként végrehajtandé atfogd (homlokzati,
viltarmos, iroda) feldjitasat rendelte ol

2018. évben a telies épllet erbs- 65 gyengedram( adatatviteli halézatanak rekonstrukcidjara a
Hungaroproject Mernokiroda Kft. &ltal 2018/003 munkaszémon atfogd, a teljes éplilet egészére
vonhatkozé kivitell tervet készitett.

A Hungaroproject Mérndkiroda KR, tervei alapjan az éplilet Keresztszarnyi részében elsé temként a
tervezett rekonstrukeio kivitelezési munkalatai 2021. aprilis 08-an késziltek el. Jelenleg az elkésziit
haldzatok jotallasi idészak alatt allnak.



Ez a miiszaki leirds az elektromosrekonstrukci6 2. litemében végrehajtandé feladatokat foglalja

Ossze.

1. Az elvégzendd rekonstrukeid helyszine, a 2. iitem lehatarolasa:

A rekonstrukcio helyszine a Véroshaza épiilete - 1052, Budapest Varoshaz u 9-11., - mely kiemelten
vedett miemieki éplletegyittes é&s régészeti lelbhely. Az épliletegyittesen belll a 2. item

rekonstrukeiés helyszinei, az éplilet;

¢ Barczy szarny-Keresziszarny épllletrésze,
o Geriéczy szérny-Keresztszarny épliletrésze,

e Gerloczy szarny kozépst traktusa.

Gerlbcry szdrny kbzépsé traktus
RS i

Birezy stémy-Keresziszarny

Gerldczy szarny-Keresstszdrny -

NN Apian

BN ] Azaspg

Véroshiz utea

2. Az elvégzendd rekonstrukeio tartaima:

2.1 A Véroshaza Barcry szérmy-Keresztszarny épiiletrészben:

Félemelet, 1., 2. 3. és 4. emeleteken:
Meglévl erbsaramu haldzat és strukturalt adatviteli halézat bontasa,

Uj kdbelnyomvonalak kialakitdsa, Uj erésarama fogyaszi6i és adatétviteli felhasznéléi halozat
kiépitese és Uzembehelyezése, az épliletszarny bekotéséhez szikséges erésarami,

adatatviteli felhasznéloi halozati szakaszok megépitésével egyetemben.




Erdsaramu csatlakozasi pontok: az elektromos rekonstrukcio 1. (temében 2021. marcius
hénapban elkészilt ,K' (keresztszarnyi) kapcsoldterem, a rekonstrukcid 1. Gtemében 2021.
aprilis 8.-6n belizemelésre keriilt sziinetmentes tdpegység eloszté, a 2015 novemberében
belizemelt aggregat foeloszié.
Adatatviteli felhaszndldi hélozati csatlakozési pont az éplilet 381. sz helységében talalhatd
kbzponti szerverterem optikai csatlakozéfeliilete.
e Korszer( irodai és mellékhelységi vilagitas méretezése, létesitése
¢ IV. sz teljes IéposBhaz vilagitasi halozatanak csergje a foldszinttd! a 3. emeletig bezarblag
2.2 Gerléezy szarny-Keresztszarny épiiletrészben:
Félemelet, 1., 2. és 3. emeleteken:
*  Meglévd erbsaramu haldzat és strukturalt adatviteli haldzat bontésa
¢ Uj kébelnyomvonalak kialakitasa, Uj erésarami fogyasztéi és kiépitése és Uzembehelyezése,
az eplletszarny bekotéséhez szlikséges ersaramu, adatatviteli fethasznaldi haldzati
szakaszok megépitésével egyeternben.
Er6saramti csatiakozasi ponfok: az elekiromos rekonstrukcid 1. iitemében 2021. marcius
hénapban elkészilt K” (keresztszamnyi) kapcsoldterem, a rekonstrukcid 1. Gtemében 2021.
aprilis 8.-an belizemelésre keriiit sziinetmentes tapegység eloszid, a 2015 novemberében
beiizemelt aggregat féeloszio.
Adatatviteli felhasznaloi haldzati csatlakozési pont az épiilet 381. sz helységében talalhatd
kézponti szerverterem optikai csatlakozéfelllete.
o Korszer( irodai €s mellékhelységi vilagitas méretezése, |étesitése
V. sz teljes lépcsthaz vilagitasi haldzata cseréje a foldszinttsl a 3. emeletig bezardlag
2.3 Gerlbozy szamy kdzéps trakiusaban:
Erbsaram tekintetében csak a 3. emelet érintettségében:
+  Meglévd erbsaramu elosztd haldzat bontasa
+ Korszer(i irodai és mellékhelységi vilagitas tervezése, létesitése
o Meglevé, 5 sz. felszallé szint elosztd izembehelyezése, kapcsolodd elosztohalozat kigpitése,
Csatlakozasi pont a Gerléczy KaposolGterem. A kabelkapcsolat kiépitett.
Adatatviteli felhasznaléi halbzat érintettségében:
Felemelet, 1., 2. és 3. emeleteken: strukturalt adatviteli haldzat bontasa, adatatviteli felhasznaléi hélézat
megepitesével egyetemben. Adatétviteli felhasznaldi halézati csatliakozasi pont az épiilet 381. sz.
helységében talalhato kbzponti szerverterem optikai csatiakozofellilete.

3. Az elvégzend6 rekonstrukcio nagyséaga:

3 épiiletrész, 4 szinten Osszesen: 6.900 m? teriileten,

132 db irodahelyiség, 7 db folyosészakasz, 32 db mellék- és kiszolgald helyiség, 2 db lépcsthaz,
valamint 1db terveken szerepl6 az ellatasi terleten késébbiekben kialakitandookiatébazis villamos
energia ellatasara szolgald energia és optikai gerinckabel klalakitasa

4. Az elvégzendd rekonstrukcié idStartama dsszességében 315 nap az alabbiak szerint:

e Felvonulgsiteriilet elfoglalasa, munkaterllet tvétele: a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 15.
napig

o Az Orokségvédelmi bejelentési terv elkészitése: a szerzédés hatalybaiépéséttl szamitott 15.
napig, valamint a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges tovabbi Tervek elkészitése: a szerzédés
hatalybalépésétsl szamitott 45. napig;

» Akivitelezés 30 %-os késziiltségének elérése a szerz6dés hatalybalépéséts| szamitott 106, napig;

o A kivitelezés 60 %-os készliiltségének elérése: a szerz6dés hatdlybalépésétsl szamitott 167.

napig;

o A kivitelezés 80 %-os készlitségének elérése: a szerz6dés hatalybalépesétél szamitott 230.
napig;

o A kivitelezés 100 %-os készilltségének elérése: a szerz6dés hatalybalépéséts) szamitott 285.
napig;

¢ Munkaterllet dtaddsa: szerz6dés hatalybalépéséts| szamitott 300. napig:
¢ Afelvonulasi terliletrdl térténd levonulas: szerz8dés hatalybalépésétst szamitott 315. napig.



(részletes, elvart itemterv 1. sz. melléklet)

5. Az elvégzend6 rekonstrukcié fébb elemei:

5.1 Altalanos el6készitési és tervezési feladatok (erbs aram és adatatviteli felhasznalsi
halézat egyarant)
A tervezési folyamat célja egyrészt, hogy aktualizalja az id6kozben megvaltozott
szabvdnyi és  jogszabalyi kornyezetnek  megfelelden a meglévd
tervdokumentacidkban rogzitett rendeltetés, hasznélhatésag, gazdasagossag, és
energiatudatossag szem elott tartaséval a 7. pontban felsorolt Kiviteli terveket.
Masrészt a kiiiritett munkateriileteken lehetségessé valo feltdrasok alapjan egy
kivitelezési tervben Osszefoglalva hatirozza meg a megfelelé alapanyagok,
alkatrészek felhaszndlasat a  kornyezetvédelmi szempontok maximalis
figyelembevétele mellett.
Tételesen:
¢ Meglevd tervdokumentaciok feldolgozasa, idékszben tortént szabvanyi valtozasok (OTSZ)
és avulas (terv adatfelvételezése 2017-ben tortént) kévetkeztében a szitkséges
modositasok elvégzése
o Meglévd tervdokumentaciok egyesitése, killonds tekintettel a Varoshaza Bérczy szarny-
Keresztszarny Ill. emeletén létesitendd oktatobazis villamos kiviteli terveinek integralasara.
o Gerléczy szarny kdzépsé traktus hianyzo erésarami terveinek elkészitése
o A rekonstrukcios terlileten kivil es§ erfs és gyengearamu ,attaplalédsok” felderitése,
kivaltasi és bontasi terv készitése
e Tlzjelzd halozat és biztonsagtechnikai halozat kivitelezés idejére valé dllapotmegévasi terv
készitése
e Arendelkezésre 3li6 kiviteli tervek almennyezet ill. fédémre erdsitett kabeltalcak létesitését
feltetelezte. A frissen készilt statikai vizsgalatok alapjdn azonban a fodémek nem
teherbirok, ezért a kabelnyomvonalak terveit, valamint a teljes vilagitast ennek
figyelembevételével kiviteli terv szinten modositani kel
o Ordkségvédeimi bejelentési terv készitése
(Részletes tarfaimat lasd 11. sz. pontban,)
A terveket a vonatkoz6 jogszabdalyok altal meghatérozott tartalommal és formétumban kell elkésziteni.
A szerzbdés aldirasat kovets 15. napon adandé at az Ordkségvédeimi Bejelentési Terv &t benyljtasra
alkalmas, nyomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozén.
A szerzbdés aldlrasat kovetd 45. napon adanddk 4t a végleges kiviteli tervek egy példany elektronikus
adathordozén, melyek engedélyezését vagy biralatat Megrendeld nyolc napon beliil elvégzi.
A terveket Megrendelt és Uzemelteté képviseletében a Mszaki Ellenér biralja el, és hagyja
jova.
A tervek sziikség szerinti javitdsara tovabbi nyolc nap all rendelkezésre, melyet a Muszaki ellentr 5
napon bellit hagy jova.
A tervezeés elhizddasa kotbérkiteles,
Az Altaldnos elékészitési és tervezési feladatokkal parhuzamosan a munkaterileten feltarasi, bontasi
kivaitasi és teriletelbkészitési munkalatok folytathatok.

5.2 Er6saramu energiaeloszto haldzat kiépitése:

e a 2. pontban részletezett épliletrészek meglévé erésarama, strukturalt adatatviteli-, falon beliil
s falon kivil létesitett haldzatanak, valamint a vilagitasi haldzat bontasa,

e az elbontott elemek korszer( kdrnyezetvédelmi elBirasoknak megfelelé médon torténs,
dokumentalt elszallitasa,

= ideiglenes (felvonulasi) villamos energia ellatd és épitési vilagitasi halézat kiépitése a sajét és
a munkateriileten dolgozd mas Kivitelezék szamara,

s 2db fuggbleges kabel akna épitése (10 sz. felszalld és 11. sz felszalld) vertikalis kabelszerelés,
lehetbségének megteremtése céijabol,



8.

»  Kabeicsatlakozasok Iétesitése a keresztszarnyi épliletrészben a 100 kVA teljesitmény( éplet
szilnetmentes {apegység eloszibszekrényéhez,

e A Varoshaza Barczy szarny-Keresziszarny épiiletrészben és a Gerloczy szarny-Keresztszarny
épliletrészben Osszesen 8 db [4x3 (N-SZ-U)] szinti elosztd szekrény telepitése, bekotése,
beiizemelése,

e a 2. pontban részletezett valamennyi éplletrészben horizontalis kabeltartd tilca rendszer
megeépitése (nyomvonal létesités), erdsaramd és strukturdit adatatviteli elosztohaldzat részére.
A fogyasztdi csatlakozé aljzatok, gyengedrami aljzatok, vilagitas kapcsolok és kézi tlzjelz6
kapcsolok részére fuggbleges bekotés falba siillyesztett kivitel miatt falhornyok készitése,

e a 2. pontban részletezett valamennyi épliletrészben mennyezetre szerelt LED rendszerii irodai
és veszvilagitas létesitése.

5.2 Strukturalt adatatviteli halézat kiépitése:

+ az 1. pontban részletezett épliletrészekben tsszesen 9 db Rack helyiség kialakitasa épitészet,
technolégial hiités, infokommunikécios technoldgia tekintetében kompletten,

s Rack szekrények Szerverteremmel vald optikai Osszekéttetésének kialakitasa: 1.500 m
monomodusl kabel telepitése részben meglévé (1. sz titemben létesitett) nyomvonalon,

o Rack szekrények telefonalkdzponttal valé Gsszekittetésének kialakitasa: 6.530 m 25*0,5 Trunk
kabel, kabel telepitése részben meglévl (1. sz Utemben létesitett) nyomvonalon,

o horizontalis informatikai kabelezés kialakitdsa Cat. 6a szabvany szerint, 960 db végpont,
csatlakozo aljzatra és rendez8 panelre kifejtve, switch -ekhez path-elve, belizemelve
végpontonként 1 db, atlag 2,5 m LAN csatlakozé kabel elbkészitésével,

e gsszesen 12 db POE taplalasd Acces Point felszerelése, belizemelése.

Az elvégzendd rekonstrukciot kdvetd épitészeti helyreallitisi munkalatok:

A rekonstrukciés munkalatokkal érintett valamennyi iroda, konyha, meliék é&s kozlekeds
helyiségben a kabel nyomvonal kiépitése soran keletkezett valamennyi falsérilést, falatitrést és
falnornyot helyre kell allitani, de a feliiletképzést és festést nem kell elvégezni. A végleges
helyreallitasi munkalatokat az épiletkarbantartasi feladatok elvégzésére szerzédott gazdaségi
szerepld végzi el a halozatépitési munkakat kovetben,

Az alépltmények, epitendd fuggbleges kabelakndk, tekintetében a teljes helyredllitast (tehat a
festést) el kell végezni.

A rekonstrukcié végrehajtasahoz rendelkezésre all6 kiviteli tervek, melyeket Megrendel6
valamennyi érdekl6d6 gazdaségi szereplé részére hozzaférhetdvé tett a kozbeszerzési
eljaras ajanlatiételi szakaszdban:

+ Hungaroproject Merndkiroda Kft. 2018/003 munkaszami részletes Villamos berendezések-
ErGsaram kiviteli tervei, 2. (temre kivonatoltan

s Hungaroproject Mérndkiroda Kft. 2018/003 munkaszamu részletes Strukturalt IT passziv

haldzat kiviteli tervei, 2. Utemre kivonatoltan

AFF Energy Kft. Varoshaza Eplilet Villamosséag Felmérési tervei {2018)

Hinterland Mérnékiroda Zrt. kivitell tervkétet, munkaszam 340. (2010)

Top-Kvalitas Kft. Bp-Oktatohdazis kiviteli tervei projekiszém: 1903

Framtid Group Kft. ,Varoshaza Keresziszarny éplilet elektromos halézata rekonstrukeidja 1.

utem” megvalosulasi tervdokumentacio (2021)

@ B 9 @

Elvégzett rekonstrukeié miiszaki dokumentalasa:

Elkeszitendbk és atadandok a megvalosulasi miiszaki tervek szakaganként elektronikusan auto vagy
archi-Cad formaban.

Megrendelb elektronikus épllet-dokumentaciés és (izemeltetési rendszert alkalmaz. Az elvégzett
rekonstrukcid okozia valtoztatasckat Megrendel® rendszerébe illeszive kefl feltditeni.



Az elvégzett rekonstrukcié csak abban az esetben tekinthetd befefezettnek (teljesitettnek), ha a
Varoshéza elektronikus épiilet-dokumentacios rendszerébe a megvaldsulasi tervek Atvezetésre
keriilinek.

A megvalbsulasi tervek dtadasa Vallalkozé feladata és az atadas-atvételi eljdras lezarasanak feltétele.
Az éplilet-dokumentacios rendszeréhez vald hozzaférést Megrendeld a szerzédés megkotésének
idépontjatdl kezdbdben biztositja Valtalkoz6 részére,

A megvalosulasi terveket feltoités eldtt Megrendeld képviselbjével és Miszaki Ellenérével jova kell
hagyhatni!

9, A rekonstrukcioban résztvevd szervezetek és szerepkoreik:

Megrendeld: Budapest Févaros Onkormanyzata, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Epittets: Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Epitésiligyi hatésag: Budapest Févaros Kormanyhivatala V. Kertleti Hivatala Hatésagi Féosztaly
Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Osztaly 1056 Budapest, Vaci u. 62-64.

Epittetd miszaki képviseldje, atvevd tzemsitetSje és a rekonstrukeld Miszaki Ellenére:

Képesi Gabor Mikiés 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

(ME -HI-TE 01-65147; ME-V-01-6514)

10. Tervezdi miivezetés:

A Hungaroproject Mérndkiroda Kft. kiviteli tervei a teljeskér( felhasznalas joganak atruhazasaval
keriiltek megvasariasra, igy Megrendelt azt korlatlanul felhasznalhatja. A tervek készitésekor feltarasi
lehetGségek nem adddtak, ezért a helyszini adottsagok, a bontas soréan fellelt kériimények a kiviteli
tervekben vald véltoztatdst eredményezhetnek, ezért Vallalkozénak szikség szerinti tervezdi
mivezetést, ill. tdmogatast kell biztositania a bontési és az éplés! szakaszban is.

11. A Vallalkoz6 eldkészitési és tervezési feladatai:

11.1A megléevd tervdokumentacidk, valamint a Megrendeld képviselbjével Ilefolytatand6
egyezietesek alapjan az elektromos rekonstrukcid 2. kivitelezési szakaszara vonatkozo
Orokségvédelmi Bejelentési Terv elkészitése A tervezett rekonstrukeié jelen iogi szabalyozas
mellett nem engedeély, de bejelentés koteles. llietékes épitési hatésag a Budapest Févaros
Korményhivatala V. Keritleti Hivatala Hatosagi Féosztaly Epitéstigyi és Ordkségvédelmi Osztaly

11.2 Meglévd tervdokumentaciok feldolgozdsa, idokozben tortént szabvanyi vaitozésok Orszagos
Tuzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) és avulds kovetkeztében a szlkséges modositésok elvégzése.
A rendelkezésre all6 legfrissebb tervdokumentacidk adatielvételezése is 2017-ben triént meg.
Az eltelt idGszakban nehany a tervben szerepld alkatrész elavultta, vagy beszerezhetetlenné
véalt. Azéta az OTSZ is tobbszdr megvéltozott. Ezek okén a meglévé tervek modositasat illetve
.Korszerlsitéset” kell elvégezni.

11.3 Az épitesi teriileten kivill esd ki és aftaplalasok felderitése, kivaltasi és bontasi terv készitése.
A tervek készitésekor a rekonstrukcios terlifet rendes mindennapos haszndlatban volt/van,
lekapcsolassal, vagy roncsoléssal jard feltarasokra nem volt lehetdség. A meglévs erésarami
haibzat reszben dokumentdlt, a meglévé adatatviteli haldzat péidaul topolégialilag teljes
mértékben dokumentdlatlan, ezért eléfordulhat, hogy a rekonstrukciés tertileten kival lévé
fogyasztok a bontandd haldzatrdl keriiliek ellatésra. Ezek felderitésére és kivaltasara
Megrendel6 a felkészulés stadiumaban idét biztosit, melynek érdekében a rekonstrukciés
tertiletet a kivitelezési munkak megkezdése elétt kitriti.

11.4 A rendelkezésre alld kiviteli tervek aimennyezet ill. fodémre erésitett kabeltalcak létesitését
tartalmazzak. Azonban a frissen készilt statikai vizsgédlatok alapjan a fédémek e terv
megvalositasahoz nem elég teherbirdk. Ennek kdvetkeztében a kdbelnyomvonalak terveit tgy
kell (jra tervezni, hogy a kabeltart6 szerkezetek az oldalfalakra kerlifjenek. Az dlmennyezetben
szerelt vilagitas terveit a meglévé mennyezetre szerelt kivitellire szlikséges 4ttervezni.

11.5 Geribczy szarny kézépsd traktusa, 1ll. emelet 5. sz ellatasi korzet erdsaramu elosztéhalézat
kiviteli terveinek elkészitése. Erre a terilletre kordbban ferv nem késziilt, de a szinteloszid
telepitése megtdrtént. A tervet a szintelosztoté! a fogyasziéi csatlakozokig kell megtervezni.



11.6 A rendelkezésre all6 atfogd elektromos tervek adatfelvételezése 2017-ben tortént. Az azéta

eltelt idészakban Megrendelé a Varoshaza Bdérczy szarny-Keresztszarny lil. emeletén
okiatobazis létesitését hatdrozta el. Az oktatobéazis kivitelezésre Top-Kvalitds Kit. .Bp-
Oktatobazis kiviteli tervel projektszam: 1903” cimen készitett kiviteli terveket. A tervezesi hatar
kizarolagosan az oktatobazis teriiletére korlatozédott. Az oktatobézis ezen terveit kell az
éptiletszarny ieljes rendszerébe kell illeszteni.

A Meglévd 7. pontban felsorolt és atadasra kerild tervek az éplletre korabban készllt és
elfogadott feltjitasi koncepcid szerint késziitek. 11.1- 16l 11.6-ig sz pontban felsorolt tervezési
feladat koncepcionalis valtoztatast nem igényel, egyben Tilos is!

A tervezés folyamaténak tdmogatdséra a 7. pontban megnevezett Epittett miszaki
képviseldje, atvevé zemeltettje és a rekonstrukcié Miszaki Ellendre” hetente két nap all
rendelkezésre szikség szerinti idStartamban.

12. Organizacio, helyszini adottsdgok, teriilethasznalat feltételei:

A kivitelezési munkalatokat Budapest V. kerilletének fokozottan védett Ovezetében kell
végrehaijtani, mely gépjarmiibehaijtasi és forgalmi korlatozasokkal jar. A szlikséges behajtast
engedélyek beszerzése és koltségei Véllalkozot terhelik.
A kivitelezési munkélatokat egy mikodd irodaépillet 6nalld szérnyaban keil vegezni, a
rekonstrukciéval nem érintett irodaéplileti részek lehetbség szerinti zavarasa nélkil,
A Fépolgarmesteri Hivatal munkarendje:

hétfétal-csltortokig 8:00 ératdl 16:30 6raig

pénteken 8:00 Gratol 14:00 oraig

Hivatali munkaidében halozati lekapcsolasok vagy korlatozasok nem tervezhetk és nem
hajthatdk végre.
Valialkozd a munkateriiletet kiliritett, batoroktol mentes allapotban veszi 4t. A beepitett, helyhez
kotott berendezések (pl. flités, klimaberendezések, stb.) nem keriiinek kikbitdztetésre, ezek
megovasardl, a kliimaberendezések villamos energia eliétasaro] a Vallalkozonak gondoskodnia
kell.
A munkateriletet Vallalkoz6é telies terjedelmében egyszerre veszi &t, annak biztonsagos,
pormentes lezarasarol &s drzésérdl gondoskodik.
A rekonstrukcié megvaldsitdsa sorén a munkaterlleten egyszerre tdbb mas (pl. belstépitészeti,
gépészeti) felljitas is folyamatban lesz, ezért a kivitelezési munkak megvalositasa soran a
munkateriileten egyiddben az irodahelyiségek felljitdsat végz$ kivitelezd jelenietével,
esetlegesen akadalyoztatassal is kell szamolni.
Megrendeld a Véroshaza lli. szami udvardn kilsé felvonulasi terliletet biztosit Vallalkozd
részére, ahol a Kivitelezés idejére konténerek is elhelyezhetdk.
Megrendel6 a keresziszarnyi épiiletrész foldszintjén, az |. sz. és Il sz atjar6 kozti &pliletrész
foldszintién biztositia az ideiglenes anyag és szerszémtarolasi lehettséget az dltala kijelolt
dsszesen 378 m? terlileten.
Megrendel Vallalkozé részére biztositja a munkaterlileten talalhaté miikods mellékhelyiségek
hasznalatanak lehetdségét.
A felvonuldsi konténerek esetleges kézmibekotéseit Vallalkozonak sajdt koltségén kell
megvaldsitania.
A felvonulasi terlileten elhelyezett anyagok, gépek és eszkbzok brzéseérdl Vallalkozonak kell
gondoskodnia.
A munkateriletet képezd keresziszarnyi éplletrészben felvono nem talalhato. Megrendelt a
Kivitelezést végz6 szakemberek kdzlekedése és anyagmozgatas céljara egy lépcsthazat
kizardlagosan fenntart.
Bontott anyag ideiglenes raktérozésa az udvari felvonulasi tertleten lehetseges.
Beléptetés a Fopolgarmesteri Hivatal éplletegylttesébe el6zetesen kiadott jogosultsagok
alapjan elekironikus kértyak segitségével torténik. Belépési jogosultsagot Vallalkozonak a
helyszinen munkét végz8 valamennyi dolgozoja részére eltzetesen kell igényelnie. Véllalkozé



valamennyi dolgozdja a munkavégzés soran, annak teljes idétartama alatt koteles viselni a
belépésre jogositd azonositd kartyat.

13. Megrendeld altal kdrvonalazott megvalésulasi iitemterv:

A kiviteli tervek €s a helyszini adottsagok figyelembevételével - az épitletszarnyban a Megrendels
altal folytatott tovabbi feltjitasi munkak koordindlhatésaga érdekében - Megrendels a kivitelezési
munkak lefolytatasanak elvart idébell Gtemezésérsl tajékoztaté jelleggel vonalas (temtervet
készitett (1. sz. melléklet). Az litemterv elfogaddsa nem kételezé, annak médositasa a kivitelezési
munkalatok soran, kbzts megegyezéssel lehetséges.

14. Elvart minfség:

Megrendeldnek nem csak jelen felljitasi szakaszban elkészilé halozatrész, hanem az egész épiilet
jelenlegi és a jtvbben elkészitendd halozatszakaszainak dsszekapcsolhatosagat is szem elbit kell
tartania, Megrendeld erre tekintetiel az alabbi minGségi és kompatibilitasi kritériumokat hatarozza
meg:

» Erdsarami halozattal kapcsolatban:

A telies rendszerre 5 év teljeskorli gyartdi rendszergaranciat kell biztositani, a gyarténal triéns,
magyarorszagi, magyar nyelv( hibabejelentési lehetéséggel, melyrol hivatalos, a gyarté altal
kidllitott eredeti nyilatkozatot sziilkséges Megrendelnek atadni szerzédéskstéskor.

»  Strukturalt adatatviteli halézattal kapcsolatban:
A telies rendszernek egy gyartétol kell szarmaznia és a Category-6a kovetelményeket kell
ieljesitenie.

Ezen kivll a teljes passziv (strukturdlt adatatviteli} haldzati rendszerre 25 év teljeskor(i gyartoi
rendszergaranciat kelt biztositani, a gyartdnal torténd, magyarorszdgi, magyar nyeivit hiba
bejelentési lehetbséggel, melyrél hivatalos, a gyartd dltal kiallitott nyilatkozatot sztkséges
Megrendeldnek atadni szerzédéskotéskor. Kereskedelmi és kivitelezdi cégek nyilatkozatai nem
effogadottak!

A csatlakozOk szerelésénél a garantalt miniség érdekében, olyan Kizérolag szerszamos szerelési
technologia fogadhatd el, amely biztositja az érparok egyidejii és egyenletes erével torténd
végzidietaset.

Eletvédelmi okokbdl a patch panelek szerelésénél kizardlag olyan fémhazas, moduldris
csatlakozdbetétek az elfogadottak, amelyek bepattintdskor automatikusan kapcsolédnak a kbzos
EPH sinhez.

A kesObbi portsliriség optimalizalas érdekében a rendezészekrénybe kerild passziv elemeknek
déntott kivitellGeknek kell lennilik, és fliggbleges kabelterelbket kell alkalmazni,

A rendezdszekrény hatékony kihasznalhatosaga és rendezészekrény ajtd megfeleld zarodasanak
biztositasa érdekében, a dontott panelek legkiisd pontja nem lehet kijjebb a rendezé szekrény 19°-
os profilsinjeinek sikjanal.

A helyi halozati rendszernek lehetéséget kell teremtenie az intelligens infrastrukitira menedzsment
szolgaltatasra (1IMS3), a patchpaneiek késtbbi cseréje néikil.

Az Osszes komponens szintll Cat6s réz csatfakozonak ,Re-Embedded” (acc. IEC 60603-7-5)
teszttel szlkséges rendelkeznie, ezzel biztositva a csere lehetdségét mas Cat.Ba termékekkel,

A Category-64 arnyékolt rendszer savszélessége 500 MHz, ez lehetbséget teremt a 100Mbit/sec,
1Gigabit/sec illetve a 10 Gigabit/sec adatatviteli sebességre.

A belst réz kabelezési rendszer esetében — a késébbi fejlesztések érdekében - kizérélag a legalabb
600 MHz S/FTP kabelek hasznalata az elfogadott. E kabeleknek rendelkezniiik kell a gyartd 900



MHz frekvencia értékig tortént tesztelését bizonyité adatlappal, melyen a referencia értékek fel
vannak tiintetve. Az adatlapot a kabelek beépitésének megkezdése elétt kell bemutatni a miiszaki
ellenérnek, aki megfeleldség esetén a beépitést engedélyezi.

A tervben szereplt kdbelek LSFRZH kdpennyel kell rendelkezzenek.

15. Vallalkozo felkésziiltsége:

Az elvart minéségii megvalésitashoz (14, pont} Vallalkozénak minimélisan rendelkeznie

kell az alabbi képesitéssel rendelkez6 vezets szakemberekkel:

1. 116 ,V” jelii jogosultsaggal rendelkezd épiiletvillamossagi tervezével, a tervezési
feladatok ellatasara, ill. koordindlasara;

2. 118 ,MV-EV” jogosultsiggal és szakmai gyakorlattal rendelkezd, miiszaki vezetGvel
a kivitelezés nyomvonalépités ill. erGsaramii halézat megvalésitasa soran;

3. 1f6 ,MV-E-M” jogosultsaggal és szakmai gyakorlattal rendelkez8, miiszaki vezetével
a kivitelezés épitészeti munkainak megvalésitisa soran;

4. 116 Structured Cabling Infrastucture Design ACT il. (SP3000) vagy ezzel egyenértékii
képesitéssel rendelkezé szakemberrel a gyengedrami halézat tervezési és
megvalbsitisi munkaihoz,

16. Vallalkozé elvart gyartéi kompetenciaja:

Annak érdekeében, hogy a jo mindségl munka és Igy a gyartoi rendszergarancia biztosithato legyen,
a halozat épitésén csak olyan vallalkozdk végezhetnek telepitési és/vagy belizemelési munkat,
melyek rendelkeznek a kivalasztott megajaniott gyartd termékeinek a gyartdi garancia elvesztése
nélkli telepitésifbelizemelésl jogosultsaggal, tovabba részikre a gyartdi folyamatos szakmai
tamogatas biztositoft.

Vallalkozonak rendelkeznie kell gyartdi regisztracioval, illetve a megfeleld szintli oktatasok
elvégzesét igazold dokumentumokkal. Vallalkozo koteles a szerzidéskétéskor a gyartd vagy a
gyartd magyarorszagi képviseltje altal a halozatépités telepitési és beiizemelési munkait
ténylegesen végzé gazdasagi szerepld (Nyertes Ajanlattevé vagy Alvallalkoz6) részére killitott és
cégszerGen alairt legalabb alabbi tartami nyilatkozatot benydjtani:

- A nyilatkozat kedvezményezettje jogosult a gyartd termékeinek garanciavesztés nélkiili telepitésére
és bellzemelésére,

- A nyilatkozat kedvezmeényezettie a kivitelezés teljes id6tartama alatt jogosult a gyarté szakmai
témogatasat igénybe venni. Ennek keretében a nyilatkozat kedvezményezettie jogosult a tervek
elbzetes gyartoi szakértését, illetve a projekt atvétele soréan a megvaldsulasi terv ellentrzését kérni,
Tovabba jogosuit a kivitelezés és garancialis idészak teljes idétartama alatt miiszaki segltségnytjtas
€s gyartdi ellenbrzés igénylésére.

- A nyilatkozat kedvezményezettjének szakemberei a gyartd altal biztositott szakmai — elméleti és
gyakoriati — oktatason részt vettek, .
Véllalkozénak ismernie kell a szabvdnyokat és a gyartd ide vonatkozd szabalyait, amit
maradéktalanul be kell tartania. Tovabba a teljesités soran figyelembe kell vennie az EU vonatkozé
ajaniasait. Ezekt6l eltérni csak a gyartd és a Megrendel6 egylttes jovahagyasaval lehet!

17. Vallalkozé felszereltsége:

Véllalkozénak a vonatkozd szabvanyok, illetve gyarto aital eléirt, erésarami rendszer tekintetében
1 éves, strukturalt adatatviteli haldzat tekintetében a 25 éves rendszergarancia eléréséhez
sziikséges felszerelésekkel és szerszdmokkal rendelkeznie kell,

Vallalkozénak alkalmasnak kell lennie a 25 éves rendszergarancidhoz szilkséges mérések
elvégzésére &s dokumentaldsara, a szakmai kdvetelményeknek megfelels, a gyartd éltal elfogadott
miiszerekkel.

A mérés megkezdése eldtt Vallalkoz6 kételes Miiszaki Ellenérnek bemutatni a gyarté dltal elfogadott
tipusti miiszerek érvényes kalibraciés dokumentumait. Kivitelezés elbtt a gyartétdl ezeket be kel
kérni, ellenkez esetben a mérés nem kezdhetd meg, vagy értékelhetetiennek mindsitends.



Véllalkozénak a szokasos épitési terlileten kotelezé munkaruhazaton és védéfelszerelésen felil a
rezes &s opfikai halozatok épitéséhez szilkséges eszkdzdkkel kell rendelkeznie.

A szakszer( munkavégzést és a munkat végzoket a MegrendelS és a gyartd képviselsi a kivitelezés
kbzben ellendrizhetik,
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VIENNA INSURANCE GROUP

Kotvényszam: 4 184 207 9
Médozat: Kombinalt felelésséghiztositas

BIZTOSITASI KOTVENY
legyedif

Jelen biztositas] kétvénnyel az UNION Vienna insurance Group Zrt. vallalja, hogy az eléirt és esedékes
biztosltasi dij meghizetése ellenében biztositési fedezetet nyljt a biztosfotinak a biztositasi szabdlyzatokban,
feltételekben véllait kockazatokra.

A kitvény a Partner altal elézetesen alaint ajanlat alapjan készilt és a kbtvény mellékletét képezs
aktuglis részletezdvel, szabélyzattal, feltétellel 8s zaradékokkal egyitt érvényes.

SzerzGdo: Framtid Group Kft.

clime: 1143 Budapest Besnyéi utca 13.

adészam: 25278985242

Biztositott: Framtid Group Kit.

cime: 1143 Budapest Besnyfi utca 13.

adoszam: 25278985242

Biztositott tevékenység: erésaramd villamos rendszerek szerelése; épilletgépészeti (gaz-, vlz-

villany) szerelés, erbsaramii rendezvénytechnikai szolgaitatasok nydjtasa;
dramfejlesztd berendezések értékesftése, bedpiiése és Nzemeltetése

Terilleti hataly: Magyarorszag

Biztositas tartama: hatarozatlan, melyen belll a biztositasi idSszak 1 év
Kockazatviselés kezdete: 2019.10.01

Cijfizetés gyakorisaga: éves

Bijfizetés modja; & biztosito altal kiglitott szamviteli bizonylat alapjén, Atutaldssal

Biztositasi dij Osszesits

[Kombinélt felelésségbiztositas ssszesen |

Eves dij 6sszesen:

Valaszthato engedmény:
Dijfizetési gyakorisag miatti engedmeény:

Engedménnyel cstkkentett éves dij:

Gyakorisag szerinti dif;
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VIENNA INSURANCE GROUP
Kombinéit felel6sségbiziositas

Biztosltott kockazatok: Altalgnos felelbsségbiztositas
Szolgéliatol felelGsségbiziositas - kiterjeszive rakodssi fevékenységre, iflstve a
szolgalietas targyaban okozoff kérokra az egyedf zéradékok szerint
Municaitatoi felelésségbiztosités
Kdrnyezelszennyezési feleldsségbiztosiss

Dolgozéi létszam: 12 6
Dijszémitasi alap {éves bruttd
forgalom):
Kombinalt limit: 50 000 0600 Ft /kar

100 000 600 Ft fév
Onrész. 10 %, de min. 100 000 Ft /kar
Dijtétel: 2,77 %o
Eves dij:

Biztositasi feltételok

Felelésséghiziositasok Szerzédés| Feltételel (J70060)

Altaldnos Feleldsségbiziositasi Feltételek (U71028)

Szolgaltatsi feleldsségbiztositas KRitnos Biztositasi Feltételek (U71029)

Szolgaltatds targvaban okozott karok egyedi zaradéka (2016}

1. A szolgaltatéi felelfisségbiztositasi fedeze! - a Szolgaltatdi felelssegbizinsitas kildnds feltételel 31)
pontjaban, valamint e kirben {a leléli felelisséget ide nem érive} a 3.e.) pontjdban irt kizard rendelkezések
feloldasa, de egyéb rendelkezései valtuzatlan alkalmazésa mellett — a szerz6déshen irt (szub)imit arejéig
kiterled azokban a dolgokban keletkezett karokra Is, amelyek a szolgaliatas térgyat képezik, iletve amelyekre
a biztositott szolgaitatasa iranyul.

2. Nerm terjed ki a bizlositas] fedezet

@) az olyan vagyontargyak kéraira, melyek a szolgdltatds megkezdésekor mér sériiltek, hibasak,
lelhasznalddottak voltak, vagy egyéb okbdl cserére szoruliak,

b) az esztétikal karokra,

¢} a szolgaltatas korszertittlenségével dsszefliggb Kartérltést igényekre.

A Jelen egyedi zaradékban nem szabélyozott kérdések tekinieiében a Felelfisségbiztositasok Szerzéidési
Feltélelsl, a Szolgdliatdi felelbsségbiztositas killénds biztositasi feltétele, valamint a mindenkor hatdlyos
magyar jogszabalyok vonatkozd rendelkezései iranyadbak.

Rakodasi szolgaliatast nviliiok feleibsseabizinslidsanalk egvedi zéradéka (2018)
A szolgaltatdi feleldsségbiziositasi felteteiek 3./r.} pontban Irt kizdrd rendetkezés e kdrben torténd feloldésa, de

vatamennyi egyéb rendelkezése valtozatlan alkalmazdsa mellett, a jelen egyedi zaradék alkalmazédséval a
biztositasi fedezet a szerzédésben irt (szubjlimit erejéig kiterjed az idegen gépjarmiire, flletve gépjarmdirdl
{orténd le- és felrakodas soran az idegen gépjarmiiben okozott dologi kérra, abban az esetben is, ha a rakedés
'daruval, illetve targoncaval iortént,

A jelen egyedi zaradékban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szolgaltatol feleldsségbiziositas kilonds
feliételeinek rendelkezései iranyaddak.

Munkaltatol feleldsségbiztositas Kiitnds Biztositési Feltételek (U70063/1)
Kamyezetszennyezési Feleldsségbiztositas Klitnds Biztositasi Feltételek (U71032)
Epitéipari tevékenyséy fedezetének zaradéka (2017)

ded,

I_JNiGN Vienna {nsurance Group Bizlositéd Irt.

tgyiélszoigdial: Verérigazgatdsig: wiounion. his
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VIENNA INSURANCE GROUP

EGYEB

A biztositasi szerzGdésre a fentiekben hivatkozoti biztositasi feltételek, az ajéniatha foglalt egyedi
zéradékok,valamint az aldbbi szankcids zdradék egylittesen vonatkoznak.

Szankcid zaradék

A Biztosité nem nyiljt fedezetet, nem teljesit karkifizetést, valamint nem nydjt szolgaltatast,
amennyiben ezen fedezet nyGjtasaval, illetve kdr kifizetésével a Biztosité sértené az Egyesiilt
Nemzetek Szervezetének hatarozata szerinti barmely szankcioit, rendelkezéseit,vagy rendelsteit,
valamint Magyarorszdg , az Eurdpai Uni6, illetve az Egyesiilt Allamok kereskedelmi, pénziigyi
embargoit vagy gazdasagl szankcidit, tdrvényeit vagy rendeleteit, (feltéve, hogy ezek nem sértik az
hiztositdra alkalmazandd szabélyozésokat vagy nemzeti jogszabalyokat).

1Difizetési engedmény:
Amennyiben a szerzbdd/biztositott a biztositasi dijat az alabbi dijfizetési gyakorisaggal egyeniiti ki, akkor a

hiztositd a szamdéra a fentickben megéallapitott biztositasi dijakbdl az alédbbi dijfizetési engedményeket nydjja;
- éves diffizetés esetén: 5,0%
- féléves dijfizelés esstén: 2,5%.

Budapest, 2019.10.08,

IOH Vierns l!gsvram:e Group
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VIENNA INSURANCE GROUP

Framtid Group Kift.
Budapest
Dayka Gébor u. 3. 3/405.
1118

FEDEZETIGAZOLAS

Eziton igazoljuk, hogy a Framtid Group Kit. (1143 Budapest, BesnySi utca 13.) 2019. 10. 01.-t6,
hatarozatlan idészakra kitétt, folyamatos diffizetési egyedi feleifsségbiziositasi szerzédéssel rendekezik
az UNION Vienna Insurance Group Biztosito Zrt.-nél.

Biztositott tevékenység: erfisarami villamos rendszerek szerelése; éplilelgépészeti (géz-, viz-, villany)
szerelés; erésarami rendezvénytechnikai szolgaltatasok nyljiasa; aramfejleszté berendezések
értékesitése, beépitése és lizemeltetése

Biztositott kockazatok:
- Attaldnos felel8sségbiziositas
. Szolgaltatoi felelésségbiztositas - kiterjesztve rakodasi tevékenységre, illetve a szolgéitatés
targyaban okozott karokra az egyedi zéradékok szerint
- Munkaitatéi feleidsségbiztosiias
- Kérnyezetszennyezés felelésségbiztositas

Kombinalt limit:
50 000 000 Ft /kér és 100 000 000 Ft /év

A biztositasi szerzédés dija 2022.10.01-ig rendezett.

Kétvényszama. 4184 2079

Jelen igazolast az tgyfél kérésére allitottuk Ki.

Budapest, 2021.12.21.

M .
UNION Vienna Insurance Grou

sdled.

UNION Vienna insuranca Group Biztositd Zri.
(gyfélszolgaiat:

H-1134 Budapest, Vaci 41 33.

Tei.: (36-1) 486-4348

H-1082 Budapasi, Baross u. 1. union.hu
1380 Budapest, Pf. 1076 facebook.comitmionty

Vazérigazgatosay: \ info@unlon, he
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I3t BUDAPEST BANK

Bankszerv neve: Eszakpesti Villalati Uzleti Kdzpont
Szerzédés sz.: CF224/0013/22

Cjkv. sz.: CF224/0013/22

El§adé: Szabo-Béri Anita

TELIESITES) (MEGVALOSITASH GARANCIAVALLALG NYILATKOZAT
Garanciaszdm; CF224/0013/22/030100

BUDAPEST FOVARDS ONKORMANYZATA
1052 Budapest, Viroshdz utea 9-11.

1. Tudomasunk van arréi, hogy Onék, a BUDAPEST FGVAROS BNKORMANYZATA{székhelye: 1052 Budapest, Viroshaz utca 9-11.)
és a Framtid Group Kft, {székhelye: 1143 Budapest, Besny6i utca 13, 4. em.; cégjegyzékszama: 0109 205811} {a tovahbiakban:
Megbizd) kdzdtt jGvSben létrejovs Vallalkozasi Szerz6dds “Varoshdza Keresztszdrny épiilet elektromos haldzata
rekonstrukcidja 2. item” térgydban {a tovébbiakban: Szerzfdés).

A Szerzédés rendefkezései szerint, a Megbizdt terheld szerzédéses kdtelezettségek biztositdsdra 26.772.000,- Ft. (azaz
Huszonhatmillié-hétszizhetvenkettSezer forint) dsszegll teljesitési garancia nydjtdsa szlikséges

2. Ezennet mi, a Budapest Bank Zrt, (székhelye: 1138 Budapest, Vic it 193.; cégjegyzékszéma: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
01-10-042037} {a tovébbiakban: Bank) nevében visszavenhatatlanuf és feltétal nétkil kitelezettséget vallalunk arra, hogy az
Onék elstl, eredeti példdnyi, a fenti garanclaszamra hivatkozd, a Bank alabbi 5, pontban megjeldlt clmére begrkezs, magyar
nyelvii frasbelt felszélitaséra, amelyben kijelentik, hogy a Megbizé nem vagy nem szerz8désszerfen teljesitette a Szerzédés
szerint fenndllé kitelezettségét, 5 {5t) banki munkanapon beliii az alapjogviszony vizsgalata nélkill, a Bank vagy bérmely mas
fél dltal tdmasziott kifogds vagy vita ellendre fizetést teljesitiink az Onék javdra legfeliebb 26.772.000, Ft. {azaz
Huszonhatmillid-hétszdzhetvenkettfezer forint) 8sszeghatérig, amely bsszeget automatikusan csékkentenek 2z sltalunk jelen

garanciavallalo nyHlatkozat alapjén teljesftett kifizetdsek,

3. ABanka jelen garanciavdllalo nyilatkozat alapjdn az Onék &ltal cégszertien aldirt igénybelelentésre teljesit. Az aldiras igazoldsa
céljabdt a Bank eredeti vagy kézjegyz8 dltal hitelesftett aldfrdsi cimpéldényt és hotdlyos cégkivonatot vagy mds a képviseleti
jogosultsag igazoldséra alkaimas teljes bizonyfts ereji maganokiratot vagy kzjegyzi okiratot fogad ef. Az igénybejelentés az
Ontsk szémlavezet hitelintézetén keresztil is benyijthaté akként, hogy ezen szdmlavezetd hitelintézet a Bank fels autentikus
SWIFT-értesitéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabalyszerlfen - hozzé, mint az Onék szdmiavezets hitelintézetéhe;
cegjegyzésre jogosult bejelentett személy(ek) alafrasaval megegyezd madon - keriiit aldirdsra,

4. A jelen garanciavéllald nyilatkozat 2022. év februar hé 04. napjén lép hatdlyba és 2022, év november hé 20, napian, a Bank
hivatalos lzletzdrdsdnak iddpontjdban vesziti hatdlyat {a tovdbbiakban: Lejarat), vagy ezen idépontot megeldzden akkor,
amikor & felen garanciavdfiald nyilatkozot eredeti példdnyal(i] hozzdnk visszakeriiifnek). Ezen idéponton 4! beérkezett
igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit. A szabdlyszerts igénybejelentés tovabbi feltétele, hogy az igénybejelentéshez
kapcsol6ds, a fenti 3. pontban megjeldk valamennyi dokumentum vagy szémlavezets hitelintézet] igazolds a Jelen
garanciavallalo nyilatkozat végss lejératdig a Bankhoz megérkezzen.

Jelen garanciavallalé nyilatkozat hatalyat veszti abban az esetben is, ha Ondk egy cégszerien aldirt és a fenti 3. pont szerint
igazolt [hitelesitett) eredeti példany( lemondd nyilatkozatot juttatnak el hozzdnk, mefyben a Bankot a Jjelen garanciavilials
nyllatkozatban véllalt kitelezettségek ald! visszavonhatatianul és feltétel nélkil mentesitik.

5. A Bank kizdrolag az alabbi cimére beérkez& igénybejelentést fogadja el: Budapest Bank Zrt.; ~Okmédnyos miiveletek”; 1138
Budapest, Véci gt 193,

6. A Bankigénybejelentésiikre dtutaldssal teljesit, az Ondk dltal az igénybejelentésben megjeldlt bankszamlara.

7. A jelen garanciavillalé nyilatkozat elSzetes irésbeli hozzajéruldsunk nétkiil nem engedményezhetd, &t nem ruhdzhaté és meg
nem terhethetd,

8.  Alelen garanciavéllald nyilatkozat alapjdn keletkezs valamennyi jogra és kiltelezettségre a magyar jog az irdnyado.

9. Ajelen garanciavéllald nyilatkozat 1 fegy) eredeti példanyban készdit,

Kelt: Budapest, 2022, év februdr hé 08. napjan.

-

Budapest Bankl

Aléf@

Aldirds:
Név: Gyul Név: Schrnidbauer Janos
Beosztas: Kigmellt Ugyfélkapcsolati Menedzser  Beosztds: Szenior Ugyfélkapesolat Menedzser



