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VALLALKOZAS| KERETSZERZODES

(a tovabbiakban: ,,Szerz6dés”),amely létrejott egyrészrél
Budapest Févaros Onkormanyzata

Képviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Addszam: 15735636-2-41

Toérzskdnyvi azonosité szam: 735638

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrél az
EB HUNGARY INVEST Kft.

Képviseli: Erdei Zoltan Jozsef Gigyvezetd

Székhely: 1107 Budapest, Fogadé utca 4.

Postacim: 1475 Budapest, Pf. 80.

Cégjegyzékszam: 01-09-725294

Addszam: 13240567-2-42

Bankszamlaszam: 10918001-00000049-17550001, UniCredit Bank

Kivitelezéi nyilvantartasi szam: 11A39514

mint Vallalkozé', (a tovabbiakban: Vallalkozd), egylttesen a Szerz6dé Felek, illetve Felek kézott az alulirott
helyen és id6ben az aldbbi feltételekkel:

El6zmény

Megrendel, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik része alapjan ,,Varoshaza épiiletrekonstrukcio ”A” iitem” targyban, unids eljdrasi rend szerinti
nyilt k6zbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese Vallalkozé lett.

1. A Szerzddés targya

1.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a jelen Szerzédés 2. pontjaban meghatarozott éplleten
épitési engedélyt nem igénylS fejlesztési, beruhazasi szintet eléré rekonstrukcids munkainak
elvégzését, a jelen Szerzédésben és a Miszaki leirasban foglaltak szerint.

1.2. MegrendelS jelen Szerz§dés hatélya alatt - a Budapest Févaros Onkormanyzata &ltalanos
fopolgarmester-helyettese vagy az &ltala meghataimazott személy altal is jovahagyott - eseti
megrendelésekkel jogosult a Vallalkozétél a jelen Szerz6dés targyat képezé munkakat megrendelni
a 4.3. pontban meghatarozottak szerint.

Az eseti megrendelések ellenértékének megfizetése tételes mennyiségi felmérésen alapulé, a TERC Kift.
V.LP.” kéltségvetési program alkalmazasaval szamolt, ,ON felljitas” tipustl normarendszer szerinti, utélagos,

tételes elszamolassal torténik.

! Ahol a Szerzédés a Vallalkozé fogalmat hasznalja, az alatt kdzos ajanlattétel esetén Vallalkozék értenddk



1.3.

Megrendel6 a rekonstrukcié fogalmat a kévetkezéképp hatarozza meg:

rekonstrukci6: a targyi eszkdzok technikai megujitasa, a targyi eszkézok egyedi pétlasat

meghalado olyan részleges vagy teljes Ujralétesitése, illetve cseréje, amely magasabb miiszaki

szinvonalat eredményez, amelynek soran az elhasznalodott targyi eszkdzok eredeti allapotanak

megkdozelitd és telies helyredliitdsan tal a targyi eszkoézok kapacitdasa, funkcidja, az ellathaté

feladatok kére béviil. gy a rekonstrukcié soran:

- megvalosulhat az eszkozok cseréje, allomanybol torténé kivezetése és Ujak beszerzése, ami
jovébeli megtakaritast eredményez (energetikai, miszaki, anyagi megtakaritassal jar),

- de lehet poétidlagos beruhdzas és lehet feljitds (korszerlsités) is, ami az épulet
teljesitéképességét befolyasolja,

- s6t egyes targyi eszkdz6k vonatkozdsaban még karbantartas is, ami nem jelenti az elmaradt
karbantartas feldjitasként torténd értelmezését.

2. A teljesités helye

A teljesités helye a Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal székhelyéll szolgalé Kézponti
Varoshaza épiilet.

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. Hrsz: 24357.

A Koézponti Varoshaza épiilet miiemléki védelem alatt allé egyedi miemlék. Mdemléki
térzsszam: 15487.

3. A Szerzbdés keretdsszege, Vallalkozoéi dij

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

Jelen Szerz6dés keretosszege nettd 520.681.542.Ft + AFA, azaz &tszazhuszmillié
hatszaznyolcvanegyezer -6tszaznegyvenkettd forint + az adofizetési kotelezettség keletkezésének
napjan érvényes altalanos forgalmi adé. Megrendel6 kételezettséget vallal arra, hogy legkésébb
2023. december 31-ig a teljes keretésszeg 70%-anak megfelelé értékben tesz eseti megrendelést a
M(szaki leirasban meghatarozott feladatok tekintetében.

Véllalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben a targyév(ek)ben a megrendelt munkak
ellenértéke nem éri el a keretosszege(ke)t, Ugy az ebbdl eredé bevételkiesés Vallalkozd kockazatat
képezi. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen Szerzédés megkétését megeldzé kozbeszerzési eljaras
soran a jelen pontban meghatéarozott kockézat ismeretében nyljtotta be ajanlatat, és hatarozta meg
annak tartalmat. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy — a szerzédésszegés esetét kivéve — nem él a
Megrendelbvel szemben semmilyen kartéritési vagy egyéb igénnyel az éves keretdsszeg(ek) nem
telies egészében toriénd felhasznaldsabdl eredé bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen
igényérdl a jelen Szerz&dés alairasaval egyidejlileg, visszavonhatatlanul lemond.

A vallalkozéi dij szamitasanak alapjat az alabbi dijak képezik:

e amunkadij tekintetében dranként nett6 4.440,- Ft, azaz netté négyezer-négyszaznegyven forint
rezsiéradij + az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA,

e az anyagar tekintettben a TERC Kift. Osszevont Epitéipari Koltségvetés-készits
Programrendszer ,V.I.P. ON feltjitas” alrendszerében mindenkor aktualizalt és meghatarozott
anyagarak és normativak alapjan képzett, minden munkanemre egységesen vonatkoztatott 40
%-kal csbkkentett anyagar + az addfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA

a jelen Szerz6dés 1. szamu mellékletét képezb Felolvasolap szerint.

A feladat ellatasdhoz a személyi feltételeken tul minden targyi és anyagsziikséglet biztositasa is a
jelen Szerzédés teljes id6tartama alatt a Vallalkozé feladata.

Véllalkoz¢é tudomésul veszi, hogy a jelen Szerzdédés teljesitése érdekében felmeriilé szombati,
vasarnapi, munkaszineti napi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem
tarthat igényt.
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4. A Szerz4dés hatalya, az épliletrekonstrukciés munkék megrendelése

4.1.

4.2,

4.3.

Jelen Szerz6dés a Felek altali kolcsénos alairds - amennyiben az alairasok nem ugyanazon napon
térténnek, a legutolsé alairas - napjan lép hatélyba, és hatalya 2023. december 31. napjaig — de
legfeljebb a keretosszeg kimertléséig — tart, amely id6tartam alatt Vallalkozé kételes a rekonstrukciés
munkak elvégzése céljabdl Megrendelé rendelkezésére allni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé rekonstrukciés munkak eseti
megrendelésének legkésébb 2023. december 31. napjaig meg kell térténnie a targyévre
meghatarozott keretésszeg vonatkozdsaban. A rekonstrukcios munkék teljesitését kovetden is
fennmaradnak a Feleknek azon kételezettségei, amelyek a természetiknél fogva csak a
rekonstrukcios munkak teljesitésével allnak be, vagy azt kévetéen teljesithetsek.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé erre vonatkozo igénye alapjan, az egyéb feltételek — igy kilénosen
az egységarak, mellékkotelezettségek — valtozatlanul hagyasa mellett a Megrendelé egyoldalt
irasbeli nyilatkozata alapjan a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban régzitett szerzédés hatalya legfeljebb
6 (hat) honappal, 2024. janius 30-ig meghosszabbodhat [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont], -
amennyiben a jelen Szerz6dés 3.1. pontjaban rogzitett keretésszeg még nem mertilt ki. Megrendelé
eseti megrendelést a meghosszabbitas id6szakéban 2024. aprilis 30-aig jogosult leadni, mely alapjan
a teljesitéseknek a szerzédés hatalya alatt meg kell térténnie. A nyilatkozatat Megrendeld legkésébb
ajelen Szerzédés 4.1. pontjaban régzitett idépont lejarta elétt 30 (harminc) nappal jogosult Vallalkozd
részére kezbesiteni, a jelen Szerz6dés 6. pontjdban foglaltak figyelembe vételével. Megrendels
koteles a kézbesitést — az elsd kézbesitési kisérlet sikertelensége esetén — masodszor is
megkisérelni. A masodik sikertelen kézbesitési kisérletet kévetben az e pontban foglalt joghatas
automatikusan beall.

A jelen Szerzbdés teljesitési idétartaman belll elvégzendd a Mlszaki leirasban szereplé egyes
feladatok Megrendeld altali meghatarozasa eseti megrendelések Gtjan torténik az Budapest Févaros
Onkormanyzata &ltalanos fépolgarmester-helyettese vagy az altala meghatalmazott személy
jovahagyasat kévetéen. Felek régzitik, hogy Vallalkozé csak a jelen pont szerinti jovahagyassal
ellatott eseti megrendeléseket fogadhatja be. Az eseti megrendelések ¢sszeallitdsa és a Vallalkozd
altali végrehajtas folyamata a kévetkezd.
Megrendeld a jelen Szerzddés targyat képezd egyes rekonstrukciés munkak elvégzésére
iranyulo igény felmertlésekor — az adott munkaval érintett épitési helyszinen — szilkség esetén
helyszini bejarast és konzultaciot kezdeményez a Muszaki ellenér részvételével, amelyre
irasban meghivja Vallalkoz6t. A helyszini bejards alkalméaval — ennek hianyaban az eseti
megrendelés megkuldését megelézéen — Megrendelé fotédokumentaciot készit a feladattal
érintett tertletrdl, kiléndsen a késébb eltakarasra kertld szerkezetekrdl. A kézés helyszini
bejaras alkalmaval Felek egylttesen egyeztetik és felmérik a szikségessé valo és elvégzends
rekonstrukciés munkakat, amely munkakkal kapcsolatban Véllalkozo Megrendeld felkérésére a
TERC Kift. ,V.I.P." kdltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON feltjitas” tipust normarendszer
szerinti tételes ajanlati kéltségvetést készit .slo9 fajiformatumban, melyet a helyszini bejarast
kovet6 5 (6t) munkanapon belll elektronikusan, valamint 1 (egy) eredeti példanyban papiralapen
megkuld a Megrendeldnek elbirélasra. Helyszini bejaras hianyaban Véllalkozénak a tételes eseti
koltségvetést az eseti ajanlatkérés kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beltl kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatania. Az eseti ajanlatkérésekben és a kapcsolédd eseti
megrendelésekben egységesen, kizarélag a TERC Kft. altal kifejlesztett Osszevont Epit&ipari
Normarendszer (ON) anyagarai jelentik a kiindulasi, illetve ésszehasonlitasi alapot. Vallalkozé
minden esetben, egységesen jelen Szerzédés 3.3. pontjadban meghatarozott szazalékos
anyagarkedvezményt kételes hasznalni a féosszesitén megjelenitve, a mindenkor érvényes és
frissitett TERC Kft. ,V.I.P." koltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON feldjitds” tipusu
normarendszer szerint. Az eseti ajanlatkérésekre torténd ajanlatadas sordn kizardlag a
megnevezett programban szerepld tételek, dij- és anyaghormak hasznalhaték. Abban az
esetben, amennyiben a program nem tartalmazza a miiszakilag szikséges tételt, vagy adott
tetelnél az anyag arat, akkor egyedi tétel, illetve anyagar képzendd, melyet egységarelemzéssel
szlikseéges alatamasztani, illetve az anyagarat hiteles médon igazolni sziikséges.

a) Megrendel§ a részére megklldétt tételes eseti koltségvetést, az abban feltintetett anyag-
normakat, munkatételeket és munkanemeket mennyiségileg és tartalmilag feliilvizsgalja 5 (6t)
munkanapon belll. Megrendel6 az ellenérzést kovetben sziikség esetén a koltségvetés
modositasat kéri. A modositasok elvégzésére Vallalkozd szamara 2 (kettd) munkanap all
rendelkezésre. Az ellendrzétt — szlkség esetén modositott — kéltségvetést Megrendeld az eseti
megrendelés részeként kildi vissza Vallalkozénak, amely kéltségvetés képezi az eseti
rekonstrukcidés munkéknak a Felek altal kélcsénésen elfogadott mliszaki tartalmat. Az ellen8rzott
koltségvetés része a koltségvetési f66sszesitd, amely tartalmazza a mindenkor aktuélis alap és
a szazalékosan csokkentett anyagarat, a kalkulacio alapjat képezé aktualis és elszamolhato
rezsiéradijat, valamint a munkara vonatkozé megvalésitasi idét.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

b)  Vallalkoz6 az eseti megrendelésen jelen Szerzédés tekintetében szerzédéses kételezettség
megtételére feljogositott képviseldje alairasaval igazolja az eseti megrendelésben és az annak
részét képez6é ellendrzott koliségvetésben roégzitett valamennyi feltétel maradéktalan
elfogadasat és azok tudomasuivételét.

c) A Felek altal kélcséndsen elfogadott és jévahagyott miiszaki tartalommal kerll sor az eseti
megrendelésben foglalt feladatok szerzédésszer(i teljesitésére, a Véllalkozé &ltal a jelen
Szerzédés 4.1. pontban irt idészakon belul — illetve adott esetben a jelen Szerzédés 4.2.
pontban irt idészakon bellll — kézhez vett eseti megrendelésben rogzitett hataridén bell.

d) Az eseti megrendelésben Megrendel6 — a jelen Szerzédésre hivatkozva — meghatérozza:

e a munkaterllet konkrét helyét és annak tervezett atadasi idépontjat;

e afeladat mlszaki tartalmat, fébb paramétereit;

e a munkakezdés tervezett idépontjat, amely idépont a munkaterllet atadasanak tervezett
napjan kezdédik;

e az eseti megrendelésben régzitett munkak teljesitésére rendelkezésre allé idétartamot,
illetve a munkak befejezésének pontos datumat;

o afeladat tételes kéltségvetését, valamint

e  épitési napl6 vezetésére vonatkozé igényét.

Felek rogzitik, hogy épitési napl6 vezetési kotelezettséguk az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Rendelet) szabalyozott esetekben,
tovabba egyes, a Megrendeld altal az eseti megrendelésben meghatérozott esetekben all fenn.

A munkaterllet tényleges atadasat Felek jegyz6konyvben, vagy — a jelen Szerzédés 4.4. pontja
szerinti esetekben ~ épitési napldéban rogzitik. Amennyiben a munkaterilet atadasanak tényleges
idépontja az eseti megrendelésben régzitett tervezett idéponttdl — Megrendelének felréhaté okbél —
eltér, abban az esetben Felek a jegyz&kényvben vagy — a jelen Szerzddés 4.4. pontja szerinti
esetekben — az épitési napléban régzitik a tényleges befejezési hataridét is, tovabba minden, a
Rendeletben elbirt valamennyi kételezé adatot és informaciét. Vallalkozé az elektronikus épitési
naplé vezetésével jar6 kdltségeket viseli.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.
Felek régzitik, hogy amennyiben az adott rekonstrukciés munka elvégzéséhez a Rendelet 22. § (2)-

(3) bekezdese szerinti kivitelezési dokumentacio szukséges, ugy azt Megrendeld biztositja (statikus
terv, bontasi terv vagy egyéb szitkséges tervdokumentacid).

Fizetési feltételek

5.1.

5.2.

5.3.

Ajelen Szerz6dés teljesitésének pénziigyi fedezete a jelen Szerzédés 3.1. pontja szerint Megrendeld
rendelkezésére all a Févarosi Kbzgy(lés vonatkoz6 dontése(i) alapjan.

Amennyiben az eseti megrendelések keretében megrendelt munkak teljesitésének idétartama a két
hénapot meghaladja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld a Vallalkozo részére az eseti
megrendelés Megrendeld dltal jovahagyott kéltségvetésében rogzitett AFA nélkul szamitott teljes
vallalkozéi dij 6sszege 5 %-anak megfelelé 6sszegll elbleg igénylését biztositja. Megrendelé az
eléleg kifizetését legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 (tizenodt) napon belll banki
atutalassal teljesiti elélegbekérd alapjan. Az eldleg Osszege a szamia, illetve — részszamla
benyuljtasanak lehetdvé tétele esetén - az 1. részszamla 6sszegébdl levonasra kerul.

Mlszaki ellenér az egyes eseti megrendelésekben meghatarozott feladatok szerzédésszerl
elvégzésének ellenérzése soran koteles fotédokumentaciot késziteni amely fotodokumentacio a
teljesités igazolas mellékletét képezi. Vallalkozd a sikeres mliszaki atadas-atvételét kdvetden tételes
felmérést, majd annak Megrendel6 altali igazolasat kovetben az igazolt felmérés alapjan tételes
elszamolast készit, melyet a mliszaki ellenér és a Megrendels részére megklild. Vallalkozé a
szamlajat (eseti megrendelésenként) Megrendeld képviseldje altal elfogadott tételes elszamolas, és
teljesitésigazolas alapjan jogosult benyujtani, azzal, hogy a jelen Szerzédés idétartama alatt
Megrendeldének az épitési beruhdzdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 32. §-a szerint
kell eljarni, ha az abban foglalt feltételek fennallnak.

A szamla mellékletei:
o Mdszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyv
e Igazolt felmérési dokumentacié
o Tételes szdmlamelléklet
o Teljesitésigazolas
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Felel6s kivitelez6i nyilatkozat

Felelés miszaki vezetdi nyilatkozat
Megrendeld miiszaki ellenérének nyilatkozata
Eseti megrendelés 1 masolati péidanya

A teliesitésigazolas kidllitasanak feltétele a miszaki atadas-atvételkor rogzitett potlasok,
hibajavitdsok maradéktalan teljesitése, valamint a miiszaki ellenér nyilatkozatanak rendelkezésre
allasa arrél, hogy Vallalkozé a feladatait szerzédésszerlien, megfelelé minéségben és szakmai
szinvonalon teljesitette, a tételes elszdmolas elfogadhaté és a munka elvégzése a
kotelezettségvalialas tartalmanak megfelelt. A teljesitésrél Megrendeld arra jogosult képviseldje
legkésbbb Véllalkozd teljesitésétdl (atadas-atvételi jegyzbkonyv alairasatol, illetve a hibak
kijavitasatol) szamitott 5 (6t) napon belll irdsban kételes nyilatkozni (teljesitésigazolast kiadni.)

5.4. Felek megallapodnak, hogy - amennyiben Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

alvallalkoz6t — Megrendel6 az eseti megrendelésben meghatarozott feladat vagy adott feladatrész
elvégzésere esd vallalkozéi dijat a jelen Szerzédésben meghatarozottak szerint benyujtott szamlak
ellenében a Vallalkozé UniCredit Bank banknal vezetett 10918001-00000049-17550001szamu
bankszamlajara torténé banki atutalassal fizeti meg a szamla kiallitasi idépontjatél szamitott 30
(harminc) napon belll. Vallalkozé a bankszamlaszamaban bekévetkezett valtozasrdl koteles a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

Megrendel6 — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Polgari
Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéséts|
eltéréen a feladat/az adott feladatrész teljesitéséhez kapcsolédé vallalkozoi dijat a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. § - a alapjan az alabbiak szerint fizeti meg:

a) Viéllalkozé legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni

Megrendelének, hogy mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbal;

b)  Vallalkozé legkésdbb a teljesités elismerésének idpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az

altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként mekkora ©sszegre jogosultak az
ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkozé a teljesités elismerését kévetéen allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozo6i teljesités, valamint a févallalkozéi teljesités mértékét:

d) ajelen Szerzédés 5.5 c) pont szerint a szamlaban feltuntetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét
Megrendeld tizenét napon bellil atutalja Vallalkozénak;

e) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval k&tott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) Véllalkozo atadja a jelen Szerz6dés5.5. e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait;

g) Vaéllalkozé 4altal benyljtott szamlédban megjelolt, févallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizen6t napon belll atutalja Vallalkozénak;

h)  haVallalkozé a jelen Szerzédés 5.5. e) vagy az 5.5. f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti,

az ellenszolgaltatas fennmaradé részét Megrendel6 6rzi, és az akkor illeti meg Vallalkozét, ha
az Megrendeld részére igazolja, hogy a jelen Szerzédés 5.5. e) vagy az 5.5. f) pont szerinti
kotelezettséget teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult Vallalkozé altal a jelen Szerzédés 5.5 b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

Felek a jelen Szerzédés 5.5. g) pontja szerinti vallalkozéi dij Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti
halasztott teljesitésében allapodnak meg.

Felek megallapodnak abban, hogy a megadott arak, a szamlak kiéllitdsa és a szamlak kiegyenlitése
forintban (HUF) térténik. A vallalkozéi dij megfizetése — figyelemmel a Ptk. 6:42. § (2) bekezdésében
foglaltakra — akkor tekintend6 teljesitettnek, amikor az a Vallalkozé bankszamlajan jévairasra kertilt.

Kesedelmes fizetés esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban, illetve a behajtasi kéltségatalanyrdl szol6
2016. évi IX. térvényben foglaltakat rendelik alkalmazni.

A Véllalkoz6 a Megrendelé nevére és cimére — jogszabalyban eléirt hatariddben - kiallitott szamlat
Megrendeld részére 2 (kettd) példanyban kildi meg. A szamldkat a Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly részére kell benyujtani a jelen Szerz6dés 5.3. pont szerinti teljesitést
kovetd 8 (nyolc) naptari napon beldl. Valialkozd a szamlan kételes feltlintetni a megjegyzés rovatban
a Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Fdosztdly megnevezést és a ,Varoshaza
épuletrekonstrukcié "A” item” megjelélést. Ennek hianyaban, tovabba amennyiben a Vallalkozé
altal kiallitott szamla nem felel meg a sz&mvitelr6l sz6l6 2000. évi C. torvény, az altalanos forgalmi
adorol szolé 2007. évi CXXVIL. térvény és a vonatkozé egyéb hatélyos jogszabalyi eléirasoknak.
Megrendeld irdsban jelzi a hibat Vallalkoz6 részére és kéri annak helyesbitését. Ezen esetekben a
Megrendel6 fizetési késedelme kizart.
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5.10. Megrendelé késedelmét kizarja tovabba, ha az el6zé pontokban irt szamlakat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az el6irt formaban nyuijtja be.

5.11. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az eseti megrendelések teljesitésének, a pénziigyi elszamolasnak
és kifizetésnek — tekintettel az allamhaztartasrol szélé torvény végrehajtasardl szold 368/2011.
(XI1.31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésben foglaltakra — legkésébb a targyévet kovetd év - illetve
a 4.2. pont szerinti meghosszabbitas esetén 2024. jinius 30. napjaig meg kell térténnie.

Kapcsolattartas

6.1. Felek a jelen Szerz8dés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, levél, elektronikus levél,
illetve — a jelen Szerz6dés 4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési naploba térténé bejegyzés ttjan
kozlik egymassal.

6.2. Megrendeld képviseldje
6.2.1. Jelen Szerzédéses kotelezettség, teljesitésigazolas kiallitasa tekintetében:
Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly vezetsje
Szabé Nandor f6osztalyvezetd
Telefon: +36 1 327-1749
E-mail: Szabo.Nandor@budapest.hu

6.2.2. Epitési naplé bejegyzésre jogosult:

Papp Tamas osztalyvezet6

Telefon: +36 1 327-1460

E-mail: papp.tamas@budapest.hu

6.2.3. Epitési napl6 bejegyzésre jogosult épitészmérnok:

Kopcsay Péter Gigyintézé

Telefon: +36 1 999-8338

E-mail: KopcsayP@budapest.hu

6.2.4. Epitési naplé bejegyzésre jogosult villamosmérnsk:

Képesi Gabor ligyintézd

Telefon: +36 1 327-1111
E-mail; kepesig@budapest.hu

6.2.5. Epitési napld bejegyzésre jogosult gépészmérnok:

Mester Zoltan tgyintézé

Telefon: +36 1 327-1538

E-mail: mester.zoltan.a@budapest.hu

6.2.6. Epitési naplé bejegyzésre jogosult munkavédelmi- és tlizvédelmi felelés:
Vincziczki-Bondor Viktéria tgyintézé

Telefon: +36 1 327-1597

E-mail: Bondor.Viktoria@budapest.hu

Teljesitésigazolas kiadasara kizarélag Megrendel$ 6.2.1. pontban megjeldlt képviseléje jogosult,
melyet nem helyettesit az egyéb kapcsolattartok altal - akar az épitési napléban tett — nyilatkozat.

6.3. Vallalkoz6 képviseldje

Jelen Szerzédéses kotelezettség tekintetében: Csepeli Zsolt termelési igazgaté
Telefon: +36 30 647 0666
E-mail: , csepeli.zsolt@ebhinvest.hu

Munkavégzés tekintetében:

Felelés mliszaki vezeté: Bereczki Botond

Telefon: +36 30 758 0315

E-mail: bereczki.botond@ebhinvest.hu
Helyszini épitésvezetd: Laszlé Lérand

Telefon: +36 30 690 5745

E-mail; laszlo.lorand@ebhinvest.hu
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7.

6.4.

6.5.

6.6.

A kapcsolattarték, képviselok személyében, illetve adataiban bekévetkezd valtozasokrél szolé
egyoldalt  értesitések jelen Szerz&6ddé Felek megallapodasa alapjan nem mindsilnek
szerzédésmodositasnak, az errdl sz6ld egyoldall irasbeli értesités kézhezvételével azt jelen
Szerzédd Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

Barmely Fél altal a jelen Szerz6déssel kapcsolatban a mésik Fél szamara adott vagy kuldstt

barmilyen értesités vagy mas dokumentum atvettnek tekintendé, ha

a) a kuldemeny tértivevényes postai kildeményként érkezett, a tértivevényen szereplé atvételi
idépontban,

b) az értesitést futarral vagy killdemény-tovabbité szolgalattal kildték, és a futar vagy a kildemény-
tovabbitd szolgalat nyilvantartast vezet a kézbesitett kildeményekrél, az abban megjelsit
idépontban;

¢) elektronikus uton megklldott dokumentum vagy értesités esetén az elektronikus
levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett altal kualdsit
visszaigazolasban) foglaltak szerint.

A postai aton kiidott kildemény atvételének megtagadasa esetén a kildemény az atvétel

megtagadasanak napjan, ha a kildemény ,nem kereste” vagy ,cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik

vissza, a klldemény a kézbesités megkisérlésének napjan atvettnek minésul.

Felek jelen Szerzédés alairasaval vallaljak, hogy feltétlentl egyuttmiikédnek, ennek kérében
kotelesek egymast minden olyan eseményrél haladéktalanul értesiteni, ami a jelen Szerz&désre
kihatassal lehet. Felek a felmerllé vitas kérdéseket elsésorban a peres Ut mellézésével, kdzvetlen
targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

Vallalkoz6 kételezettségei, jogai

7.1.

7.2,

7.3.

74.

Véllalkozé kételes a miszaki elbirdsokban, mliszaki iranyelvekben, illetve a vonatkozo
szabvanyokban meghatarozott, a munka jellegének megfelels, a hatalyos jogszabalyokban eléirt
legmagasabb mindsitést teljesiteni. Vallalkozé az elvégzett munkajat koteles atadas-atvételi eljaras
jegyzbkdényvével, és a munka mindségét nyilatkozataval tanasitani.

Vallalkozé a munkavégzés soran a munkaterileten és a munkavégzés hatékérében koteles betartani
a hatalyos épitéstigyi, egészségugyi, tlizrendészeti, kérnyezet- és munkavédelmi eldirasokat.
Véllalkozé koteles tovabba az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egydttes rendelet szabalyainak betartidséra és ezzel dsszhangban a
tevékenysége soran a munkaterlleten keletkezd épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
fajtajanak folyamatos vezetésére az épitési napldban. Vallalkozé a veszélyes hulladék, fém- és
szelektiv hulladék kezelését a hatalyos jogszabalyok és eléirasok szerint kételes végezni. Vallalkozo
koteles tovabba gondoskodni a veszélyes hulladék ¢sszegy(ijtésének, tarolasanak és elszallitasanak
szabalyainak megtartasarol, valamint az épiletrekonstrukciés munkak soran keletkezd hulladékok
engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz térténd elszallitasardl. Vallalkozo kételes az épitési naplé alapjan
a hulladék nyilvantarté lapot kit6lteni, és Megrendel6 részére atadni. Vallalkozé koteles az illetékes
hatésagokat értesiteni, amennyiben a munkatertleten keletkezd épitési-bontasi hulladék
mennyisége eléri a jogszabalyban elbirt kiszdbértéket.

A munkavégzes soran keletkez6 hulladék, épitési térmelék munkaterlletrdl torténé elszallitasa a helyi
jogszabalyok (keruleti, hivatali, kdzterlleti) rendelkezései szerint, a Hivatal miikédésének zavartalan
biztositasa mellett a hivatali munkaidén kivil lehetséges.

Vallalkozd a munkavégzés soran koteles a meglévd létesitmények, burkolatok, berendezések,
harmadik személyek vagyontargyai allagmegévasardl kiemelt figyelemmel gondoskodni. A
karokozasokbdl eredd hibak haladéktalan, téritésmentes kijavitasa a Véllalkoz6 feladata.
Amennyiben a haladéktalan javitasra nincs mod, Vallalkozé kételes az okozott kart megtériteni.

Vallalkozd a teljesités soran csak az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beepitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoladsanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013. (Vil.
16.) Korm. rendelet szerinti megfeleléség-igazolassal rendelkez6, épitési célra alkalmas, a hatalyos
jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagokat hasznalhat. Uj anyag, termék,
vonatkozasaban kizaroélag kivalo konstrukcios, kivitelezési és hasznalhatésagi minéséget magaban
foglalé, a piacon hasonlé termékek kapcsan altaldban elvart minéségli, megfeleld minéségi
megfelelési és alkalmassagi bizonylatokkal rendelkezé anyagok hasznalata lehetséges. Vallalkozd
koteles a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technoldgiakat a Megrendel6vel véleményeztetni
és jovahagyatni. A Megrendeléi jovahagyas a Vallalkozé teljes kor(i felel6sségét nem csokkenti.
Vallalkozé koteles a beépitett és felhaszndlt berendezések, termékek, anyagok termékleirasat,
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minéségét bizonyito okiratokat, jétallasi dokumentumokat Megrendeld részére a jogszabalyokban
foglaltak szerint az atadasi dokumentaciéban atadni.

7.5. Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit (eltakar), - melyeket Vallalkozé kételes fotéval
dokumentalni - és ezutan az ellenérzés a munka egy részének Ujboli elvégzését tenné szilkségessé,
Vallalkozo kételes elézetesen megfeleld iddben a Megrendel6t és a miszaki ellendrt a beépitésrél
értesiteni. Ha Megrendel6 az értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, késébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbél végzett munkaval kapcsolatos kéltségeket a
Vallalkozénak megfizeti.

7.6. Vallalkoz6 az eseti megrendelések teljesitése soran az épliletekben miikédé hivatal miikédésében
semmiféle zavart nem okozhat. Vallalkozé szallé porral és zajjal (>80 dB) jaré munkavégzést minden
esetben kizarélag Megrendelével elézetesen egyeztetett idGpontban végezhet, amennyiben
megoldhaté, a hivatali munkaidén kivil (Megrendel6re irdnyadé munkaidd: hétfétél-csitortokig
8:00 — 16:30 perc, pénteken 8:00 — 14:00). Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés
szerinti kivitelezési tevékenységek id6tartama alatt a hivatal folyamatosan Gizemel, ezért a jelen
Szerz6dés teljesitése soran erre koételes figyelemmel lenni, kilénés tekintettel a munkafazisok
megszervezése €s a munkaterilet munkdlatok id6tartama koézétti tisztantartasa tekintetében.
Vallalkozé kételes mind a tarolasi-felvonulasi tertilet, mind a munkateriilet, eszkézei és berendezései
sajat kdltségén torténd érzésérdl a kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni.

7.7. Vallalkozo kételezettséget véllal arra, hogy a jelen Szerzddés targyat képezé munkakat kizarélag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az altala igénybe vett
alvalialkozék is megfelelnek a fenti kévetelménynek.

7.8. Vallalkozo az eseti megrendelések alapjan torténd kivitelezési munkalatok megkezdéséig
Megrendeld részére atadja az adott munkavégzésben résztvevé valamennyi munkatars, alkalmazott
névsorat (ideértve az alvallalkozok munkatérsait, alkalmazottait is). Megrendelé a Varoshéza
terlileten munkat végzé személyek részére belépdkartyat biztosit, akik kizardlag e kartya birtokaban
Iéphetnek be a Varoshaza terliletére.

7.9. Véllalkoz6 hétvégi, munkaszineti napi, illetve munkaidén tuli munkavégzés esetén minden
alkalommal a munkavégzést megel6zéen legaldbb 48 (negyvennyolc) 6raval kételes leadni azon
szemeélyek névsorat, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kotelezettség elmulasztasabol
eredd munkavégzés akadalyozasa esetén Vallalkozé hataridé médositasra nem jogosult.

7.10. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy dolgozéi a munkavégzés soran kizarélag
megkulénboztetett cégjelzéssel ellatott munkaruhdban, és azon jol lathaté helyen elhelyezett
azonosito kartyaval tartézkodnak a munkatertileten és végzik munkajukat.

7.11. Vallalkoz6 a teljesitésbe alvallalkozét kizardlag a Kbt. 138. §-a szerinti kdvetelmények és feltételek
betartasaval vonhat be.

7.12. Véllalkozé a szerzdéskotés idépontjaban, majd - a késtbb bevont alvallalkozék tekintetében a
szerzbdésteljesitéseének idbtartama alatt - koteles elézetesen Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni - az alvallalkozdé megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a képviseletre
jogosult személyén tul a Vallalkozd teljesitésének azon részét amelyhez az alvallalkozét
igénybeveszi, a vallalkozé teljesitésen belll az alvallalkozdi teljesités varhato szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaitatas értékét— amely részt vesz a jelen
Szerzédés teljesitésében. Valallkozé a jelen Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koételes
Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt adatainak valtozasarsl. Vallalkozo
kételes Megrendelének az alvallalkozéi teljesitést koveten a Vallalkozoi teljesitésen beltl az
alvallalkoz6i teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni. Vallalkozé ezen pont szerinti
bejelentéseit a tudomasara jutasatél szamitottan haladéktalanudl, de legkésdbb az adatvaltozastd!
szamitott 5 (6t) napon belll kételes Megrendelé részére megtenni. Véllalkozo jelen Szerzédés
alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kézbeszerzési eljaréasban eléirt kizaré okok hatalya alatt allé alvallalkozét. A teljesitésbe bevont
alvallalkozok listajat a jelen Szerzdédés 7. szamu melléklete tartalmazza, mely melléklet szerinti
alvallalkoz6k bevonasat a Szerzédés teljesitésébe a Megrendelb a jelen- Szerzédés alairasaval
tudomasul veszi. A jelen Szerzédés 7. szamu meliékletében nem szerepld alvallalkozok
igénybevetelére a jelen pont szerint van lehetéség. Amennyiben Vallalkoz6 j alvallalkozdt kivan
bevonni a teljesitésbe, Felek a jelen Szerzédés 7. szamu mellékletét a bejelentésnek megfelelden
aktualizaljak a jelen pont szerinti alvallalkozoi bejelentést kévetd 5 napon belll, mely valtozas nem
mindsil a jelen Szerz6dés moédositasanak. A jelen Szerzédés teljesitésében kizardlag a jelen
Szerzddés ezen pontja alapjan bejelentett alvalialkozok vehetnek részt.
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7.13. Véllalkozo a jelen Szerzédés teljesitése soran kételes 1 16 felelés miszaki vezetd rendelkezésre

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22,

7.23.

7.24.

7.25.

allasat biztositani, aki rendelkezik az épitéstgyi és az épitéstiggye! dsszefiiggé szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. szamua melléklet VI. Felelés miiszaki
vezetés 1. rész 4. pont szerinti ,MV-E-M” kategériaju jogosultsaggal. Szerzédé Felek rogzitik, hogy
a jelen Szerzédés alairasanak feltétele az ,MV-E-M’ kategérias felelés miiszaki vezeti
jogosultsagot igazolé dokumentum masolatanak rendelkezésre bocsatasa, amely jelen Szerzédés
4. szamu mellékietét képezi. Vallalkozé vallalja, hogy a felelds mlszaki vezets ,MV-E-M’
jogosultsagat a jelen jelen Szerzédés idétartama alatt hatalyban tartja.

Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitéipari kivitelezési tevékenységek folytatasa
alkalmaval mindenkor betartja a Rendeletben foglalt kételezé eléirasokat.

Vallalkozd kételes az eseti megrendelések és a jelen Szerzédés 7.19. pontja szerinti munkak
készrejelentését kivetden a szikséges miiszaki dtadas-atvételi eljarasokat lefolytatni a miiszaki
ellendr részvételével.

Vallalkozd kételes a beépitett és felhasznalt anyagok, termékek, berendezések mindségét bizonyitd
dokumentumokat, a jotalldsi dokumentumokat a miszaki atadas-atvételi dokumentacidval
Megrendel6 részére atadni.

Vallalkoz6 kételes a jelen Szerzédés 4.4. pontja szerinti esetben az épitési naplét megnyitni, vezetni.
Az épitési napléban kell a megval6sitdssal és a Megrendeld helyszini ellenérzésével kapcsolatos
megjegyzéseket megtenni.

Az épitési napléba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kéziil azok tehetnek, akiknek
neve a jelen Szerzédésben, illetve az épitési napléban feltintetésre kerilt, és a naplévezetésre
jogosultsaggal birnak. Vallalkozé kételes az épitési napléban a megvaldsitasrol Megrendeldt és a
miszaki ellendrt tajékoztatni, és a sziikséges intézkedések megtetelere (ideértve az utasitast is)
felhivni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a vallalkozéi munka teljességéért és hianytalansagaért, féleg azon
tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a kdzbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a vallalkozéi munka kifogastalan, teljes
kérd kivitelezéséhez és a Vallalkozét terhelé egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitéséhez.

Véllalkozdnak a jelen Szerzédés teljesitése soran figyelemmel kell lennie a vonatkozé
jogszabalyokban meghatarozott kérnyezetvédelmi el6irdsokra, valamint a kérnyezetvédelmi
miiszaki szabvanyokra, kilénos tekintettel az alkalmazott anyagokra, kivitelezési technolégiakra és
a hulladékkezelésre.

Véllakozénak a jelen Szerzédés teljesitése soran torekednie kell a karos kérnyezeti hatasok
minimalizalasara kllonésen a felhasznalt termékek/anyagok, az alkalmazott eljarasok
(kapcsolattartds, dokumentalas stb. médja, eszkdze), valamint a felhasznalt energia, keletkezett
hulladék kezelése tekintetében.

Vallalkozo tiirni koteles, hogy a miszaki ellenér a Rendelet 16. § (2) — (4) bekezdésében foglalt
feladatai teljesitése érdekében eljarjon.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesités helyszinein vele egyidejlleg mas vallalkozok is
munkalatokat folytathatnak, ezért Vallalkozé koteles tevékenységét fokozott figyelemmel és
koérultekintéssel ellatni.

Vallalkozé feladata a véllalt feladat teljesitéséhez sziikséges, a Megrendeld altal nem biztositott
engedélyeket (pl. behajtasi engedély) beszerezni.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdban megnevezett szakemberek a jelen
Szerzédés teljes idétartama alatt rendelkeznek az épitett kornyezet alakitasard! és védelmérsl szaold
1997. évi LXXVIIL. térvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a névjegyzéket vezetd szerv engedélyével.
A Villalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat
biztositja (6. szamu melléklet):

1 6 felelés mliszaki vezetd szakember megnevezése: Bereczki Botond, aki

M/2) -1 6 felséfoku végzettségl, teljesitésbe bevonasra kerlild szakember, aki rendelkezik az
épitésligyi és az épitéstggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szélo 266/2013.
(VI1.11.) Korm. rendelet 1. szama melléklet V1. Felelés miiszaki vezetés 1. rész 4. pont szerinti ,MV-
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E-M” jogosultséggal, valamint épitési-szerelési munkak felelés miiszaki vezetése miemlék eépitmény
tertiletén 24 hénap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Amennyiben a jelen Szerzédés teliesitésének ideje alatt az ajanlatban megadott szakember(ek)
személyében vaitozas kovetkezik be, ugy Vallalkozd kételes errél a Megrendelét 3 munkanapon
belul irasban értesiteni, az Uj szakember megnevezésével és az eldirt alkalmassagi feltételek
igazolasaval.

7.26. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés teljes id6tartama alatt 10 f6 hatranyos

helyzetl fizikai munkavalialét alkalmaz.

7.27. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerz6dés teljes idétartama alatt Horvath Gyérgy

(01-1121) szakagi épitésiigyi mlszaki szakértét von be.

8. Megrendel6 kételezettségei, jogai

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Megrendelé kételes a munkatertletet az eseti megrendelésekben régzitett munkakezdési hataridére,
munkaveégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé részére atadni, egyben szavatolja, hogy a jelen
Szerz8dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehets legrévidebb
idén [legfeljebb 4 (négy) munkanapon] belll valaszt kell adnia.

Megrendelének és a miiszaki ellendrnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a jelen
Szerzb6désnek és az elvart minéségnek megfelels. Megrendel6 utasitasa szerint a hibasan teljesitett
munkarészt le kell bontani, és megfelelé médon Ujra kell épiteni (szerelni). A fentiek tébbletksltsége
Vallalkozét terheli, és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a véllalasi hataridét nem
médosithatja.

Megrendel6 és a miszaki ellenér jogosult és kételes a munkat idékézénként ellenérizni. Felek a
munkaterillet atadas-atvételekor — a jelen Szerz8dés 4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési
napléban régzitik a rendszeres egyeztetés idépontjat és helyét, a résztvevék névsorat. Felek
kotelesek a régzitett idépontokban az egyeztetésen részt venni. Az egyeztetésen Felek részérdl
mindig kételes részt venni Megrendeldé miszaki ellenére, valamint Vallalkozé felelés mliszaki
vezetdje és felelds épitésvezetdje.

Megrendelé a rendeszeti szolgalata altal jogosult a jelen Szerz6dés 7.8. pontban meghatarozott
belépb kartyakat ellenérizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellenérzés megtagadasa esetén a
munkavégzét Megrendeld teriletérél kiutasitani.

Megrendelé koteles a Vallalkoz6 irasbeli (épitési naplo, e-mail) értesitésében megjelslt idépontra —
amelyrél a Véllalkoz6 kételes a Megrendel6t legalabb 8 (nyolc) nappal korabban irasban értesiteni —
a miiszaki atadas-atvételi eljarast kitlizni, és az eljarasban résztvevoket az eljarasra meghivni.

Megrendel6 felvonulasi helyiséget (cca. 40 m2), illetve idészakos anyagraktarat (cca. 100 m2) biztosit
a Véaroshaza épulet tertletén, illetve ha épiileten beltl nem megoldhaté, cca. 120 m2 felvonulasi
tertletet a Varoshaza Ill. szdmu parkoléudvar terliletén, amennyiben erre Vallalkozo igényt tart.
Megrendelé a munkavégzéshez szilkséges energia- és viz mennyiséget téritésmentesen biztositja
azzal, hogy az altalanos és elvarhaté mértékli energia- és viz felhasznéalast jelentésen meghalado
kozizemi fogyasztas esetén a Felek utélag, kilon elszamolnak a targyhot kévetd honap 15. napjaig
atlagar alapjan. A munkavégzéshez szllkséges aramvételezéshez a felvonuldsi aramvételi hely
kiépitése, a szikséges ideiglenes vilagitasi halézat kialakitdsa Vallalkozo feladata.

Megrendel$ a Varoshaza Ill. szamu parkoléudvaraban biztosit varakozasi lehetéséget Vallalkozé 2
darab 3,5 tonnat meg nem haladé 6ssztomeg(i gépjarmlije részére, illetve eseti 4ruszallitas esetére.

Megrendelé a Varoshaza terllletén kizérolag a Ill. szamu parkoléudvarban biztosit lehetéséget a
hulladék és a térmelék deponalasara, legfeljebb 1 darab 8 ms3-es konténer szamara. Ennek
elszéllitasa — a parkolas zavartalan miikédésének biztositasa mellett, a Vallalkoz6 kéltségére —
kizérolag a hivatali munkaidén kivil lehetséges, munkanapokon reggel 6 6ratél 7 éréig, illetve este
18 oratol 19 éraig.
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9. Teljesités

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények hasznalhatok fel, melyek mingsitését a Vallalkozé igazolja, és szavatol azokért.

Az eseti megrendeléseket lezaré miiszaki dtadas-atvételi eljarasra a Rendelet 32-33. §-aban foglaltak
szerint kerill sor.

Vallalkozé hataridében teljesit, ha a mszaki atadas-atvétel az eseti megrendelésben foglalt
teljesitési hataridén beltl megkezd6dik, és a miszaki atadas-atvétel eredményeként Megrendels a
munkat atveszi. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeliebb 30 (harminc) nap. Amennyiben a
felajanlott teljesités nyilvanvaléan nem szerzédésszerl, mert hibak, hianyossagok meriitek fel a
teljesitéssel kapcsolatban, ugy Felek a 10.3. pontban foglaltak értelemszer( alkalmazasaval jarnak
el a hibak kijavitasa érdekében. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan hiba miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy pé6tldsa nem akadalyozza a rendeltetésszeri hasznalatot.

A Megrendel6 altal kijelolt személy (személyek) jelen Szerz6dés teljesitését folyamatosan jogosult
(jogosultak) ellendrizni.

10. Szavatossagi és jotallasi igények

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés keretében elvégzett rekonstrukciés munkakra 36 hénap jétallast vallal,
melynek kezdd idépontja a teljesitésnek a teljesitésigazolasban rogzitett idépontja. Vallalkoz6 teljes
kord jotallasi kotelezettséget vallal tovabba az altala beépitett és felhasznalt anyagok, berendezések,
termekek tekintetében is, amelynek id6étartama a mindenkor hatélyos jogszabéalyokban
meghatarozott kételezd alkalmassagi / jotallasi id6, jogszabalyi rendelkezés hianyaban pedig, vagy
ha a gyart6 altal vallalt jotallasi idé hosszabb, mint a jogszabalyban eléirt kételezé alkalmassagi /
jotallasi idd, a gyarté altal vallalt jotallasi id6. A jotallas e korben kiterjed a beépitett és felhasznait
anyagokkal, berendezésekkel, termékekkel kapcsolatos Ugyintézésre, azok nem megfeleld
allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre.

Vallalkozé szavatolja, hogy az altala elvégzett munka minésége a jelen Szerzédésben, a M(iszaki
leirdsban, a vonatkozd jogszabdlyokban, szabvanyokban, hatésagi eléirasokban foglalt
legmagasabb mindsegi kévetelményeknek megfelel. Vallalkozé szavatolja tovabba, hogy a jelen
Szerzédés szerinti minden koételezettségét — ezen belll kilénésen a szerzédéses feladatok
teljesitesére iranyulé tevékenységet — szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és
alegnagyobb kériltekintéssel teljesiti, valamint hogy jelen Szerz6dés teljesitése soran a Megrendels
szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemen figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott
megrendeléi érdekek érvényesitésével jar el.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés idétartama (ideértve a jotallds idétartamat is) alatt fellépd
hibakrdl, hianyossagokrél a Vallalkozoét haladéktalanul értesiteni. Hibas teljesités esetén Megrendels
elsdsorban kijavitast kér Vallalkozétdl. Vallalkozé az értesités kézhezvételét kévetden a lehetd
legrévidebb idén belll, de legkésébb 2 (kettd) napon beltl koteles megkezdeni jotallasi
kételezetisége teljesitését, azaz a garancidlis hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavitasat,
elharitasat megkezdeni. Ezt kovetéen a kijavitast, hibaelharitast az adott hiba tulajdonségaira
figyelemmel azonnal, de legkésébb a hiba Megrendelé altali irasbeli kézlésben meghatarozott
idétartamon belll kell elvégezni. A kijavitasért, hibaelharitasért Vallalkozé megtéritést nem
igényelhet Megrendel6tél, a jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos ¢sszes koltség a
Vaéllalkozot terheli. Amennyiben Viéllalkozé a kijavitast vagy kicserélést nem vallalja, vagy
Megrendelé altali irasbeli kézlésben meghatarozott idétartamon beltl nem teljesiti, Megrendeld
hibés teljesitési kétbér érvényesitésére jogosult a 11.5. pontban foglaltak szerint.

Megrendel jotallasi igénye érvényesitésével kdzvetlenil Vallalkozohoz fordulhat, Vallalkozé pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozd alvallalkozét
vesz igenybe, ez esetben koteles az alvallalkozéval megkétendd szerz6désében iegalabb a jelen
Szerz8désben foglaltakkal egyez6 j6tallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétallas idétartama alatt Megrendelé Valialkozotél a jelen Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben kijavitast igényel, és ezen kotelezettségének Vallalkozé nem vagy nem
megfelelden tesz eleget, akkor Megrendeld jogosult e célbdl harmadik személyt — Vallalkozd
koéltségére — igénybe venni.
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10.6. Megrendel6 szavatossagi és jotallési jogaira a Ptk. vonatkozé rendelkezései iranyaddak. A

szavatossagi és jotéllasi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendelé hibas teljesitésbél ereds
egyéb karanak megtéritését.

11. A szerzédésszegés kdvetkezményei, a Szerz6dés megerdsitése

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Amennyiben a jelen Szerzédés teljesitése soran Vallalkozé oldalan olyan kérilmény all eld, amely a
szerzédésszerd teljesitést akadalyozza, Vallalkoz6 errél haladéktalanul irasban értesiti Megrendel6t,
megjelélve a teljesités varhatd idépontjat és a késedelem okat. Az értesités elmulasztasabdl ereds
karért Vallalkozé a felelés.

A jelen Szerz6désben, illetve az eseti megrendelésben vallalt kételezetiség nem szerzédésszerd,
vagy nem teljesitése esetén (kivéve a vis maior esetét) Vallalkozéval szemben az alabbi szankciok
érvényesithetdk:
a) késedelmes teljesités, illetve meghilsulas esetén késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér
érvényesitése;
b) ajelen Szerz8dés azonnali hatalyl felmondasa, illetve a jelen Szerzédéstél vald elallas stlyos
szerzédésszegés esetén;
c) kartérités érvényesitése Megrendeldnek okozott kar esetén.

Vallalkozo késedelmi vagy meghiUsulasi kotbér fizetésére kotelezi magat, ha olyan okbél, amelyért
felelds, késedelmesen, nem vagy nem szerzédésszerlien teljesiti a jelen Szerzédésben, illetve az
eseti megrendelésben foglalt kételezettségeit.

Késedelmes teljesités esetén Megrendeld jogosult minden naptari nap késedelem utan naponta az
adott eseti megrendelésben régzitett nettd vallalkozasi dij 0,5 %-at, de legfeljebb az adott eseti
megrendelés nettd vallalkozasi dijanak 10 %-at késedelmi kotbérként felszamolni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jelen Szerzédés 10.3 pont szerint hibdsan teljesit és a kijavitasi/kicserélési
hataridé eredménytelendl telik el, Megrendel6 hibas teljesitési kothér érvényesitésére jogosult,
melynek mértéke a Megrendeld altali irasbeli kozlésben meghatarozott hataridé elteltét kovets naptol
kezd6déen megkezdett naponként a hibas teljesitéssel érintett részszamla nett6 értékének 0,5 %-a,
legfeljebb a hibas teljesitéssel érintett részszamla nettd értékének 5 %-a.

Felek rogzitik, hogy késedelemmel érintett id6tartamnak az eseti megrendelésben a Megrendeld
altal megadott és a Vallalkozé altal elfogadott teljesitési hataridd, valamint a miiszaki atadas-atvételi
eljdras megkezdésének napja kozétti idétartamot tekintik.

Amennyiben olyan okbdél, amelyért a Vallalkozé a felelds, a jelen Szerzédés meghitsul,
ellehetetlenill, vagy megsziintetésre kerll Megrendelé meghilsuldsi kétbérre jogosult. Felek
ilyennek tekintik kilénésen, de nem kizarélagosan az aldbbi eseteket:
a) akésedelembe esés mértéke egy naptari éven belul két eseti megrendelésnél is eléri a 20-20
(husz-husz) napot;
b) Vallalkoz6 egy naptari éven belul két eseti megrendelés hibas teljesitése esetén a kijavitasara
meghatarozott idétartamot 10 (tiz) nappal tullépi;
c) az eseti megrendelések rendszeres teljesitése lehetetlenné valik, illetve
d) Vallalkozé megtagadja a teljesitést.
A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen Szerzddés 3.1. pontjdban meghatarozott — a mar teljesitett
megrendelések értékével csbkkentett - nettd keretdsszeg 20%-a.

Megrendel6é kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kévetéen irasban koteles kozéini
Véllalkozéval, aki az igényrél szo6lé nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (5t) napig irasban
vitathatja annak fennallasat vagy Osszegét. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy
amennyiben Vallalkozé a fenti hataridén belll a Megrendelé kétbérigényét nem kifogasolja, az a
kotbérigény elismerésének minésil. Megrendeld koétbérkovetelése akkor valik esedékessé, ha a
kotbérigény kifogasolasara rendelkezésre all6 hataridé eltelik.

Megrendeld az esedékes kétbér iranti igényét a Vallalkozé felé kiallitott 6nalld pénzigyi bizonylat
(szamla vagy egyéb pénzbekérd) Utjan jogosult érvényesiteni, a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti
esetben beszamitas utjan. Amennyiben a beszamitds nem lehetséges, vagy Megrendeld nem
kivanja alkalmazni, ugy a kétbér Gsszegét Véllalkoz6 a Megrendeld erre vonatkozd pénziigyi
bizonylatanak kiallitdsatél szamitott 30 (harminc) napon beltl kételes megfizetni.

Megrendeld kétbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei érvényesitésérsl vald
lemondast.
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11.10. Késedelmi kétbér érvényesitése nem zarja ki a teljesités kévetelését. A teljesités elmaradésa
esetére kikotott kéthér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

12. Biztositék

12.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
nettd 20.000.000,- Ft, azaz hiszmilli6 forint 6sszegl teljesitési biztositékot vallal.

12.2. Vallalkozé a teljesitési biztositékot a jelen Szerzédés hatalyba lépésekor koteles Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban.

12.3. A teljesitési biztositék megfelels, ha

- Jelen Szerzbdés 12.1. pontjadban meghatarozott 6sszeggel azonos 6sszeg(,

- korlatozas nélkuli, feltétlen és visszavonhatatlan,

- azigénybejelentéstél szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehets,

- futamideje (érvényessége): jelen Szerz6dés id6beli hatalya + 3 (harom) hénap. A jelen
Szerz6dés meghosszabbitdsa esetén Vallalkozd — felmondas terhe mellett — koteles a
biztositék futamidejét is meghosszabbitani az uj idébeli hataly + 3 (harom) hénap végéig. Ennek
elmaradasa esetén Megrendelé a jelen Szerzddést jogosult azonnali hatallyal felmondani,

12.4. A teljesitési biztositék Vallalkozé véalasztasa szerint nydjthaté dvadékként az eldirt pénzosszegnek
a Megrendel6 fizetési szamidjéra torténd befizetésével (atutaldsaval), pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés
alapjan kigllitott készfizeté kezességvallalast tartalmazé biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
kotelezvénnyel. A biztositék rendelkezésre bocsatasa esetén a garancia levélinek, illetve a
biztositotarsasag kotelezvényének tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény (vagy biztosito)
kételezettségvallalasat arra, hogy Megrendeld elsé irasbeli felszélitasara, a Vallalkozé vagy barmely
mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony, valamint minden
elézetes okirat vizsgalata, illetve birésagi hatarozat nélkil, a pénzugyi intézmény (vagy biztosito)
sajat kotelezettsége alapjan a megjelolt dsszeget a jelen Szerzédés 12.3. pontja szerinti hataridében
kifizeti a Megrendelének.

12.5. Kesedelmes teljesités esetén Vallalkozé koteles a teljesitési biztositék érvényességét a tényleges
teljesitési hataridét figyelembe véve a jelen Szerzédés 12.3. pontban foglaltaknak megfeleléen
meghosszabbitani, valamint a teljesitési biztositéknak a jelen Szerz6désben foglalt 6sszegnek és
idétartamnak megfeleléen - a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

13. A Szerz6dés megsziinése

13.1. Jelen Szerz8dés megsziinik a jelen Szerzédés id6beli hatalyaval, a keretésszeg kimeriilésével vagy
sulyos szerzédésszegés miatti azonnali hatalyu felmondassal, illetve a jelen Szerzédéstsl vald
eldllassal, valamint a jelen Szerz6dés olyan okbdl torténd lehetetleniilése esetén, amelyért egyik fél
sem felel@s.

13.2. Sdlyos szerzédésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval
a jelen Szerz6dést vagy annak egy részét azonnali hatallyal, rendkivili felmondas, illetve eléllas
keretében megszlintetni.

13.3. Felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik kiilénésen, de nem kizarélag, ha

a) Vallalkozé felelésségi korébe tartozé okbdl a késedelembe esés mértéke egy naptari éven
belll két eseti megrendelésnél is eléri a 20-20 (husz-husz) napot,

b) Vallalkozo - felelésségi kbrébe tartoz6 okbdl — egy naptari éven beliil két eseti megrendelés
hibas teljesitése esetén a kijavitasra, hibaelharitasra meghatarozott idétartamot 10 (tiz)
nappal tallépi, _

¢) az eseti megrendelések rendszeres teljesitése Vallalkozé felelésségi kérébe tartozé okbdl
lehetetlenné valik,

d) Vallalkoz6 alapos ok nélkill megtagadja a teljesitést,

e) Véllalkkozé nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével, azok bejelentésével és
teljesitésével kapcsolatos, Kbt. és jelen Szerz6dés szerinti kételezettségeit,

f) Vallalkozé nem biztositja a jelen Szerz6dés 7.13. pontja szerinti felelés mUszaki vezeté
rendelkezésre allasat,
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14.

13.4.

13.5.

13.6.

g) Vallalkozé nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositék idébeli hatalyat a jelen Szerzédés
12.3. pontjaban foglaitak szerint,

h) Vailalkozé nem hosszabbitja meg a felelésségbiztositasi szerzédés idébeli hatalyat a jelen
Szerz8dés 14.9. pontjaban foglaltak szerint,

i)  Vallalkoz6 ellen felszamolasi, tériési eljaras vagy végelszamolas indul,

i} Megrendels fizetési koételezettségének a Véllalkozé erre vonatkozd irdsbeli felszolitasat
kévetben, az ott rogzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget,

k) Megrendeld a szerz8désszer( teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt indokolas
nélkiil megtagadja.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan, Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzédést
felmondani — ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon ~ ha

a) Vallalkozoban kézvetetten vagy kézvetlenul 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel:

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, - vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attél eldlni, ha a jelen Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomésara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a jelen Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja vagy a jelen Szerz6déstél elallhat.

Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Felek a jelen Szerz6dés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyiittmiikédni. Ennek keretében
minden olyan akadalyrél vagy kérilményrél, amely a jelen Szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmertld vitas kérdéseket
elsdsorban a peres Ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok utjan kisérelik meg rendezni.

A jelen Szerzédést érintd kérdésekben, illetve az eseti megrendelésekkel kapcsolatos
jognyilatkozatok sorén a kapcsolattartds médja a cégszeriien aldirt levél, egyéb esetekben a
kapcsolattartas - a jelen Szerz8dés 4.4. pontja szerinti esetekben — épitési naplé tjan vagy annak
hidnyaban' elektronikus dton valdsul meg. Vallalkozé kételes a haladékot nem tiiré értesitést a
MegrendelSvel naplbejegyzésen tilmenden is azonnal, révid Uton (telefonon, e-mail stb.) kézélni,
és ezt a napléba bejegyezni.

A Vallalkoz kételes gondoskodni arrél, hogy a jelen Szerzédés vagy az egyes eseti megrendelések
alapjan letrejott szellemi alkotasokkal kapcsolatban sem a Vallalkozénak, sem harmadik személynek
nincs és — id6beli, terlleti és egyéb korlatozas nélkil — a jévében sem lesz olyan szerzéi vagy
egyeéb, a szellemi alkotdsok koérébe tartozd joga, amely a Megrendelét barmilyen madon vagy
mértékben akadalyoznd a szellemi alkotasok kizarélagos felhasznalasaban, ideértve a
sokszorositast, a szamitégéppel és elektronikus adathordozéra térténé masolast, valamint az
atdolgozast is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra,
amelyek atruhazasa, illetve atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valosagaért,
illetve kotelezettség teljesitéséért a Vallalkozo kartéritési felelésséget véllal, egyben — idébeli,
terlleti és egyéb korlatozas nélkii — hozzajarul a miveknek a Megrendeld altali korlatlan és
kizar6lagos felhasznalasahoz (beleértve a fentiek szerinti felnasznalasi médokat is). A jelen pontban
meghatarozott kételezettség teljesitésének, illetve a hozzajarulas megadasanak ellenértékét az eseti
megrendelések vallalkozdi dija magaban foglalja.

Az alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozé, mint generalvallalkozé teljes kérlien és teljes
felelésséggel tartozik.

Vallalkozo kételes kiegyenliteni minden olyan kévetelést, amely jelen Szerzédéssel 6sszefiiggésben

Megrendeldnek és harmadik személynek okozott személyi sérulések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni kéarok kévetkeztében jelentkeznek.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran tiirni kételes a Megrendeld illetékes szervezeti
egysége altal sziikségesnek tartott, valamint a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellensrzési
feladatok végzését, tovabba tudomasul veszi, hogy Megrendeld a Kbt. 43. § (1) bekezdésében, az
informaciés énrendelkezési jogrél és az informacié-szabadsagrél szélé 2011, évi CXII. térvényben
foglaltak, illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghozott &nkormanyzati szabalyozékban
meghatarozottak szerint jelen Szerz6dés adatait, illetve a jelen Szerzdést nyilvanossagra hozza.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrs! szol6 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellendrizheti az allami vagy dnkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) lévé gazdalkodé szervezetek vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az
allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érint6 szerz6déseket a Megrendel6nél, a Megrendels nevében vagy képviseletében eljaré
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerzédd feleknél, akik illetve
amelyek a jelen Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a jelen Szerzédés teljesitésében
kdzrem(kodd valamennyi gazdalkodé szervezetnél.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerz6dés csak a Kbt. 141. §-aban foglalt feltételek fennallta
esetén modosithato, a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjaban el8irt kzzétételi kételezettség figyelembe
vételével, a képviseletre jogosultak altal, irasban.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés alairdsanak feltétele minimum 120.000.000 Ft/év és
12.000.000 Ft/karesemény értékben megkotott, a jelen Szerz6dés targya szerinti, épitési-szerelési
munkakra vonatkozo felelésségbiztositasi szerz6dés megléte, amely magaban foglalja a személy-
és vagyonbiztositast, valamint a jelen Szerz6dés teljesitése soran harmadik személyeknek okozott
karok megtéritését is. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzddés alairasanak feltétele a
feleldsségbiztositasi kdtvény Megrendeld részére torténs atadasa. A feleldsségbiztositas meglétét
igazol6 felel8sségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerzédés 3. szamu mellékletét képezi. A
felelésségbiztositasi szerzédés
e targyi hatalydt a jelen Szerz6dés 2. pontjaban meghatarozott épuletre vonatkozéan kell
megallapitani (meglévé szerzédés esetén kiterjeszteni); illetve
* idébeli hatalyat ugy kell meghatarozni, hogy az épitési-szerelési felelésségbiztositas a jelen
Szerz6dés idébeli hatalya + 3 (harom) hénap, a vagyonbiztositas pedig a Szerzédés idébeli
hatalya + 15 (tizentt) hénapig tartson. A jelen Szerzédés meghosszabbitasa esetén Vallalkozd
- felmondas terhe mellett — kételes a biztositds idébeli hatalyat ennek megfeleléen
meghosszabbitani. Ennek elmaradasa esetén Megrendel$ a jelen Szerzédést jogosult azonnali
hatallyal felmondani.

14.10. A jelen Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozé szakmai

jogszabalyok rendelkezései irdnyadéak.

14.11. Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kijelenti, hogy:

a) nemfizet, illetve szamol el a jelen Szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében merlinek fel, és melyek Véllalkozd addkételes jévedelmének csokkentésére
alkalmasak,

b) tulajdonosi szerkezetét a jelen Szerzédés teljesitésének teljes id6tartam alatt a Megrendel
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti Ugyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

14.12. A kulfoldi adoilletéségl Véllalkozé koteles a jelen Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast

csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtdl a magyar adéhatosag kézvetlentil beszerezhet
a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkil.

14.13. Felek rogzitik, hogy a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tgy kell tekinteni, mint

amelyek jelen Szerz8déssel egyltt olvasandok és értelmezendék, csatolas nélkil is a jelen
Szerz6dés mellékleteit képezik, és tartalmukat a jelen Szerzédés teljesitése soran Felek magukra
nézve — az esetleges ellentmonddasok esetére az alabbi értelmezési sorrendben — kélcséndsen
kotelezbének tekintik:

- Megrendeld eljarast megindité felhivasa, egyéb kézbeszerzési dokumentumok,

- akézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok,

- Vaéllalkozé ajanlata, adott esetben Vallalkoz6 altal benyujtott hianypotlas, felvilagositas.
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14.14. Az allamhaztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Véllalkoz¢ kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szo6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pont b) alpontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsil.

14.15. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az 1-7. szamu mellékletek.
Jelen Szerzédést a Felek elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,

j6évahagydlag 4 (négy) példanyban irtak ala, amelybdl 3 (hdrom) példany Megrendelst, 1 (egy) példany
Vallalkozét illet.

Budapest, 2023. junius /i.é(nap) Budapest, 2023. junius .(ﬂ:(nap)
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1. szamu melléklet

Felolvasélap

1. Rezsidradi (netts BUF)
4440

2, Anyagér kedvezmény szazaldkban min 1% a laghedvezdbb szint 40 %)

EXROG1898572022/4965

40

3. Jordllas iddtaviama honapban (i 12 hénap, leghedverabl szing 38 bovap}

4. Az M2 pont szerinti szakember § Itsag ey Ssdt hatdrorott szakmat gyakorkati iddn felili tdbblet szakmat tapasztalata
bdnapokban (hinap, leghedvezShl szint 24 honap
24

3. Hatrdnyos helyzett fizikal munkevallalék alkalmazasa Onin. B £, legkedverchb szint 10 £53
B, Seakagi dpitdsitgyl miszaki szakértdbevanasanak vallalasa tigeninem)



2. szamu meiléklet

KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRASA
a ,,Varoshaza épiiletrekonstrukcié "A” iitem”

targya kozbeszerzési eljarashoz

1. A feladat meghatarozasa

A Budapest Févaros Onkorméanyzata Fépolgarmesteri Hivatalanak székhelyéil szolgalé miiemlek épuletben
(cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., hrsz: 24357, miemléki térzsszam: 15487) épitési engedélyt nem
igénylé, felajitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet elérd épiiletrekonstrukcios munkak
elvégzése a Vallalkozasi Keretszerzédésben foglaltak szerint. Ajanlatkérs eseti megrendelései alapjan - tételes
mennyiségi felmérésen alapulé és a TERC Kft. VIP Kdltségvetési program alkalmazaséval kalkulalt, ON (j
tipust normarendszer szerinti - utdlagos, tételes elszamolassal. Az épliletrekonstrukcids munkakkal érintett
éplletrészek mertékadod netté szintteriilete ~18.000 m? a teljes épuletszarnyakra vetitve. Az épiletszarnyak
munkavégzéssel érintett terlleteinek kimutatasat a 2. szamua melléklet tartalmazza. A rajzokkal bemutatott
munkateriilet a Keresztszarny és a teriletileg szorosan kapcsol6d6 Barczy és Gerléczy utcai épiletszarnyak
alabbi részei:

- aKeresztszarny lapostet6s részének pincétdl félemeleti szintig terjedd teriilete, kiegészitve az autészereld
és -moso teriiletekkel,

- aKeresztszarny magastetds szakaszainak minden épuletszintje

- a Barczy utcai éplletszarny Keresztszarnyhoz kapcsolodé traktusénak és az Gn. Bank szarnynak a
foldszinttél 3. emeleti, illetve Bank szarny esetében 4. emeleti szintig terjedd terliletei, tovabba

- aGerloczy utcai épiletszarnynak a Keresztszarnyhoz kapcsolodé szakaszatél a TUiz6rség épuletig terjedé
tertlete minden szintjén, mely tertletbdl a féldszinten kivételt képez az edzéterem teriilete.

- A nettd 18.000 m2 teriletb6l meg vannak kulénbéztetve elsédleges és masodlagos terlletek melyek
prioritast képeznek a rekonstrukcié sordn. A munkalatokat elsésorban ezen terlleteken kell végezni, a
fennmarad6 teriileteken csak a legszikségesebb gépészeti vezetékcsere munkalatok vannak
el6iranyozva, igy a pinceszinten (685 m2) minimalis gépészeti munka tervezett, mig a féldszinti (3216 m2)
részen csak hibaelharitasi gépészeti munka fordulhat el6.

A rekonstrukcio! a targyi eszk6zok technikai megujitasa, a targyi eszkozok egyedi pétlasat meghaladé olyan
részleges vagy telies Ujralétesitése, illetve cseréje, amely magasabb miiszaki szinvonalat eredményez,
amelynek soran az elhasznalédott targyi eszkézok eredeti allapotanak megkézelité és teljes helyreallitasan tul
a targyi eszkézodk kapacitasa, funkcidja, az ellathaté feladatok kore béviil.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy legkésébb 2023. december 31-ig a teljes keretésszeg 70%-anak
megfeleld értékben tesz eseti megrendelést a Miszaki leirasban meghatarozott feladatok tekintetében.

2. Az épitési beruhazasi (felujitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet elérd) feladatok
altalanos meghatarozasa jelleg szerinti és munkanemenkénti bontashan, az épiiletrekonstrukciés
munkak tekintetében

FelGjitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet elérd épitémesteri munkak:
- Alaprajzi valtoztatasok esetén, az U alaprajzi kialakitdshoz szikséges bontasi-épitési munkak,
hagyomanyos szerkezetekkel, illetve szerelt gipszkarton szerkezettel, szarazépitési technologigval

- Uj nyilas kialakitasa, meglévé nyilas megsziintetése
- Falnyilasok kialakitasa, megsziintetése

Nagy Gabor (2016) Beruhazas, felljitas, karbantartas — I. rész. SZAKma 58/szeptemberi szam, 416-418. o. http.//szak-
ma.hu/szamvitel/beruhazas-felujitas-karbantartas-i-resz-101192 (levétel datuma: 2021.06.21.)
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- Szilkség esetén nyilaszar6 szerkezet elhelyezése, cseréje, bontasa

- Aljizatszerkezetek korszerisitése, szilkség esetén (] szilard aljzatképzés, feltltések kivaltasa kénnyiibeton
szerkezettel, aljzatkiegyenlités képzése, szikség szerint aljzatok rekonstrukcioja

- Meglévé hagyomanyos szerkezetli épitett kéményszerkezetek rekonstrukcidja, szikség esetén
visszabontasa, jarattisztitdsa

- Falazat- illetve vakolatjavitdsi munkak elvégzése

-  Salétromos, felvizesedett felileteknél szakszer( specidlis, lélegz6, WTA mindsitéssel rendelkezé
vakolatrendszer alkalmazasa, vakolat korszer(sitése, cseréje, rekonstrukcidja

- Almennyezeti rendszerek szerelése, tablas gipszkarton szerkezettel fiiggesztett tartoszerkezetre, illetve
kazettas 60x60 cm-es raszterben AMF THERMATEX Feinfresko-Saturn 15 mm vtg SK tipus( rendszer
épitése. (A Véaroshaza épuletében a fent nevezett dlmennyezeti rendszer van kiépitve a korszerdsitett
tertlleteken, ettdl eltérni csak abban az esetben lehet, amennyiben a helyettesité termék mind mszaki
tulajdonsagaiban, mind megjelenésében egyenértékdi)

- Szikség esetén falazat- vagy fodémmegerdsitési munkak

Feldjitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet eléré szakipari munkak
- Epdlet- és batorasztalos munkak

o Nyilaszarék (ajtok, ablakok,) korszeriisitése, rekonstrukciéja, passzitasa, zarszerkezetek,
szerelvények cseréje, szarnypotlas, (ivegezés, konyoklé szerkezetek rekonstrukcioja, cseréje,
gyartasa, kész termékek beépitése,

e Mdemleki jellegli homlokzati nyildszaré és csatlakozo szerkezetek, beltéri ajtdk (parkany)
rekonstrukcitja, a meglévé nyilaszarékkal megegyez6 kivitelben, miemléki vasalatokkal,
szerelvényekkel, esetenként meghatarozva.

o A rekonstrukcié soran felljitdsra kerGlé - a kulsé hatarold falakon elhelyezkeds, de a
homlokzatfelujitassal nem érintett - miemléki nyilaszard szerkezetek javitasra kertlnek. A jelenlegi
szerkezeti kialakitas miatt 0j hészigetelt ivegezést nem kaphatnak.

o DBeépitett butorzat korszerlsitése, rekonstrukcidja, szilkség esetén cseréje, gyartdsa, szerelése
(példaul.: konyhabutor, beépitett szekrény, polcszerkezet) esetenként meghatarozott elemkiosztassal,
anyagvalasztassal butorlapbdl.

o Kuszdbdk korszeriisitése, rekonstrukcidja, szilkség esetén cseréje, gyartasa, szerelése, kiiszébsin
cseréje.

- Burkolasi munkak

e Meglévé burkolatok korszerlsitése, rekonstrukciéja (parketta, PVC, laminalt, mozaiklap, greslap,
mészkd, aglomerat, mazas keramia) sziikség szerint potlasa, cseréje a szikséges feliletképzési
technolégiaval (csiszolas, tomités, lakkozasa, impregnalas), szegélyképzéssel.

e Burkolat csere esetén a sziikséges bontasi, és aljzatképzési munkak elvégzése.

e Hidegburkolatok (mészk6, aglomerat, miké) korszerlsitése, rekonstrukcidja, sziikség esetén
elemenkénti, vagy teljes cseréje, sérlilések javitdsa, hianyossagok pétlasa a meglévé burkolattal
azonos kivitelben (Sutt6i mészké lapburkolat 40/40 lapméretben, 2-3 cm vastagsagban, aglomerat
lapburkolat 40/40-es lapméretben, 2-3cm-es vastagsagban, meglévé mintazatokkal azonos
megjelenés(, egyedileg gyartott marvanymozaik mukdlap burkolat 2cm vastagsagban, 20/20-as
méretben) csiszolassal, Iabazat kialakitasa.

- Fellletképzési szakipari munkak
e Fal-mennyezet felUletképzés Kkorszerlsitése (flrészporos tapétafelllet, enyves festett felilet,
diszperzids festett feliilet, makulatiras festett fellilet, tapétazott felllet)
o Uj feluletképzés, vegszalas fatyol- vagy tapéta alkalmazasaval, sima glettelt feltlettel, diszperzites
feluletképzési rendszerrel
e Salétromos vizesedett felliletek szakszer( fellletképzése WTA minésitéssel rendelkezd
vakolatrendszerhez illeszkedé felliletképzési rendszerrel
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® Mazolt feluletek korszer(sitése (nyildszarok, radiatorok, fiitési, gépészeti vezetékek) normal, magas
vagy selyemfény( festékrendszerrel, esetenként lazuros, lakkozott feliiletkialakitassal.

Lakatos szakipari munkak:

e Epiletben 16vé lakatosszerkezetek korszer(sitése, esetenként a meglévékhsz illeszkeds, vagy azonos
szerkezet készitése, tovabba kapuzatok, racsok korszer(sitése, acél nyilaszard szerkezetek
korszerisitése, gyartasa.

e Szigetelési szakmunkak

¢ Hasznalati viz elleni szigetelés készitése, rekonstrukciéja.

* Hangszigetelés irodahelyiségek kozott, falnyilasok lezarasakor, eltétfalak alkalmazasakor, Uj falazat
készitésekor.

e Lapostetd szerkezet csapadékviz elleni- és hdészigetelése, a szigetelés korszerisitése,
rekonstrukcidja, helyenkénti cseréje pétlasa.

Tetéfedb-badogos szakipari munkak

o Tetbhéjazat (cserépfedés, fémlemezfedés) rekonstrukcioja, cseréje és pétigsa.

e Az | és Il. Pavilon melletti szakaszokon Badogos szerkezetek rekonstrukcidja, cseréje és
korszerlisitése.

o TetOszerkezet faanyagvédelme, elemek rekonstrukeioja, cseréje, sziikséges pétlasok, megerésitések
elvégzése.

e Az | és Il. Pavilon melletti szakaszokon Homlokzati badogos-szerkezetek rekonstrukciéja, cseréje
(ablakparkanyzatok, osztdparkanyzatok, fallefedések, esélevezets csatornak).

Uveges szakipari munkak

¢ homilokzati (Il. Pavilon, és belsé udvarok ésszes homlokzatain), illetve beltéri nyilaszarokban meglévs
Uvegezes potlasa, rekonstrukcitja egységesen normal float tiveg hasznalataval; Gvegtémits gittelés
poétidsa, cseréje.

o Meglévbé Uvegezés rogzitésének korszer(isitése, cseréje, asztalos rekonstrukciés munkakhoz
kapcsolédéan.

o Uvegezett tetdszerkezetek rekonstrukciéja (kazanhazak teteje, bank épiiletszarny fellvilagité
szerkezete).

Felajitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet eléré épiiletgépészeti munkak

Meglevé éplletgépészeti rendszerek, strangvezetékek korszerlsitése, rekonstrukcioja, szikség szerint ]
alapvezeték halézat kiépitése, szerelvények cseréje vagy javitasa az éplletben alkalmazott berendezési
targyakkal azonos mingségben, illetve esetenként a Megrendeléi igény szerinti kialakitasban.

Az éplletrekonstrukcio altal érintett tertleten szekunder fiitési rendszer egységes korszer(sitése, csévek-
, radiatorok-, szelepek cseréje, légtelenitd tartalyok cseréje automata légtelenitd berendezésre.

Felujitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet elérd épiiletvillamossagi munkak (kizarélag a
Keresztszarny foldszintén, és Keresztszarny lapostetds épiiletrészének félemeletén):

Az elektromos hal6zat korszer(isitése, rekonstrukciéja, szerelvények, berendezések cseréje.

A korszer(sitési terlileten 1évé helyiségekben az erés és gyengearamu (telefon-szamitogép) elektromos
halézat korszer(isitése, rekonstrukcidja, igény esetén bévitése, cseréje, kiépitése az épuletben kialakitott
strukturaban a meglévé gerinchalézatra, illetve szintenkénti elosztd szekrényekre vald rakotése,
installalasa.

Esetenkent (a korszerisitett gerinchalézattal nem rendelkezé teriileten) a korszerdsitends, javitandé
szobacsoporthoz gerincvezeték halézat kiépitése meglévs szinti elosztd szekrénytél, a szikséges
biztositék szerelvények beépitésével. Amennyiben szinti elosztészekrény nem all rendelkezésre, sziikség
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szerinti elosztészekrény gyartasa, telepitése, felinstallalasa az épiletben 1évé rendszerhez igazodéan,
Megrendeld eseti meghatarozasa szerint.

Halozati ellendrz6, belzemelési mérések elvégzése, dokumentdlasa, amennyiben jogszabalyi
kételezettség elsirja. Uj alapvezeték halozat esetén a szukséges tervdokumentacio elkészitésével.
Szerelvények, vilagitétestek cseréje, az éptletben 1évs egységes rendszerekhez igazoddan.

Tlzjelzé rendszer munkainak elvégzése, ideiglenes nyomvonal kiépitése a halézat tzemeltetését és
rekonstrukci6jat mindenkor végzé vallalkozéval egytttmiikédve.

Gyengearamd, kommunikaciés- és biztonsagtechnikai rendszer ideiglenes nyomvonalkiépitése,
megrendelSi igény esetén kabelezése, szerelvényezése, lizembe helyezési, és mérési jegyzokonyvek
keszitése a halozat zemeltetését és rekonstrukciojat mindenkor végzé vallalkozéval egyttmiiksdve.
Helységvilagitasok korszertisitése, megvilagitas méretezéssel, vilagittest cserékkel.

Felujitasi mértéket, vagy fejlesztési, beruhazasi szintet elérd egyéb kiegészité munkak:

Allagvédelmi feladatok féliatakarassal, mechanikai védelemmel a munkavégzés idejére

Takaritasi munkak a kivitelezés alatt és azt kdvetéen

Szakaganként megval6sulasi dokumentaci6 készitése (elektronikus dokumentalas)

A rekonstrukciés feladatokhoz elengedetlentl szlkséges miszaki tervezési feladatok ellatasa,
korszerlisitések dokumentalasa

A dokumentaciot minden esetben digitélis formaban elektronikus adathordozén 1 példanyban (CD, DVD vagy
pendrive) kell elkésziteni. A széveges munkarészeket Word .doc, a szamszaki tablézatos anyagokat Exce! .xls
formatuma, a rajzi munkarészeket ArchiCad21 programmal kézvetlentl kompatibilis .pla/.pin/.dwg és .pdf, az
drazott- és arazatlan kéltségvetéseket Terc Vip (ON) programmal .slo9/ és xlIs (Excel) formatum fajlban is
sziikséges atadni. A teljes dokumentaciot egy egységes .pdf formatumu fajlban is szilkséges atadni.

A kézbeszerzési eljaras meginditasakor irdnyad6 becslések szakmankénti munkamegoszlas az alabbi:

Epit6mesteri munka 30%
Helyszini beton és vasbeton munkak 6%
El6regyartott épuletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 3%
Falazas és egyéb kémlives munkak 4%
Vakolas és rabicolas 5%
Szarazépités 12%
Szakipari munka 53%
Aljzatkészités, hideg- és meleg burkolé munkak 8%
Tetéfedd-badogos szakipari munkak 7%
Szigetelési szakmunkak (lapostetd, hészigetelés) 6%
Asztalos szerkezetek javitasa, gyartasa, elhelyezése 10%
Fellletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korréziovédelem) 22%
Epiiletgépészeti munka 12%
Epliletgépészeti csévezeték szerelés 5%
Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 7%
Epuletvillamossagi munkak 3%
Kiegészit6 tevékenységek, egyéb munkak 2%
MINDOSSZESEN: 100%
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3. Altalanos kovetelmények
3.1. Az épitmény miiszaki jellemzdgi

Varoshaza
A Varoshaza épulet 5 db épiiletszarnybdl all, teljes alapterilete 53.000m2, az éplletrészek szintmagassaga és

szintjeinek szama is éplletszarnyanként valtozo, 3-4-5 emeletes, és részben alapincézett.

Az épiilet szerkezeti elemei az épitési korszakoknak megfeleléen kulénbozéek. Hagyomanyos tégla-, vegyes
ké tartoszerkezeti falazat, téglaboltozatos, poroszsiiveg boltozatos, Matrai fédém (salakbeton), illetve fafsdém
szerkezetd fodémek taldlhatok az éplletben. Ahol a fddémek mar cserére keriltek, ott Porotherm illetve monalit
vasbeton, vagy acélgerendaval gyamolitott vasbeton fédémszerkezet talalhaté.

A valaszfalak jellemz&en tégla anyaguak, kortdl fuggden kisméretl tomor tégla, vagy valaszfaltégla, esetenként
ritkan eléfordulnak kialénféle rabic szerkezetl (salakbeton, gipszkarton) falelemek. A korszer(isitések,
rekonstrukciok soran (alaprajzi valtoztatasok esetén) preferélt a szerelt, szaraz technolégia alkalmazasa.

A tetészerkezet hagyomanyos kétégerendas, tébballdsos, acsolt nyeregteté faszerkezet, helyenként fa
szerkezeti feszitémiivel. A tet6héjazat alapvetéen hodfarku cserépfedés, egyes tetdidomoknal teljes feltlett
korcolt fémlemezfedéssel. A fém parkanyok, vapak, fallefedések, tagozatok és diszitések déntéen
horganylemez anyaguak. A laposteték hagyomanyos rétegfelépitésl, bitumenes anyagi szerkezetek
tobbszorésen felhordott Bitulax felsé mazzal ellatva, csatlakoz6 szell6z6 és dsszefolyé idomokkal és falazott
felépitményekkel kiegészitve.

A homlokzati nyilaszarék kapcsolt gerébtokos, illetve kifele nyilé paliétokos homlokzati nyilaszarék szimpla vagy
dupla livegezeésiiek. Egyes éplletszakaszokon megtértént a nyilaszarok cseréje, a miiemléki hatésag altal
jovahagyott és engedélyezett tipusszerkezetekkel. A munkak sordn esetenként dént Megrendelé a nyilaszarok
korszer(sitésérél a miiszaki allapot figyelembevételével.

A belsé nyilaszarok vegyes kialakitasuak, az eredeti ajtok acstokos szerkezetliek, a folyamatos atalakitasok
soran viszont a legkuldénfélébb megoldasokkal kerliltek be beltéri ajtészerkezetek. A munkak soran a cél a
mdlemléki szerkezetek megtartasa, amennyiben Uj nyilaszaré szerkezetre van szikség, abban az esetben
korszer( gyartasi, illetve beépitési technika alkalmazasa mellett (utélagos szerelt beépités, korszerii alapanyag
alkalmazasa) a miiemléki jelleg(i megjelenés megtartasa.

Az irodai padioburkolatok tekintetében jellemz6é a hagyomanyos szegelt vagy ragasztott parketta, a
korszer(sitett irodacsoportokban, amennyiben nem volt lehetséges a parketta korszer(sitése tébbnyire nagy

A munkak soran az irodai padléburkolatok tekintetében alapveté cél a hagyomanyos parkettaburkolat
megtartasa, felljitasa. Csere szlikségessége esetén PVC, elemes vinyl vagy lindleum burkolat kialakitasa
jellemzé.

A kiszolgalé helyiségek tekintetében a kozlekedd, illetve eldtér terlleteken alkalmazhaté PVC burkolat, a
vizesblokkokban a padléburkolat egyszeru, alap szinkategérias gres lap, vagy keramiaburkolat, a falburkolat
altalaban fehér csempeburkolat (mérete, felllletképzése MegrendelGi igény szerint keril meghatarozasra
esetenkeént). Kiemelt irodacsoportokban a burkolatvalasztas Megrendel6 déntése szerint mintavalaszték alapjan
torténik, mennyisége a teljes mennyiségre vetitve nem jelentés.

A fellletképzés az épiuletben jellemz&en vakolt gletielt falfeltlet, esetenként makulatiraval erésitve, korabbi
kialakitasok esetén flirészporos tapéta lehetséges. A munkalatok soran a vakolat mingségétsl fuggéen dont
Megrendelé a felllletképzési igényérdl. Alapvetéen glettelt, festett fehér falfelllet képzés az elvaras, de
esetenként miszaki vagy esztétikai igénytél fliggéen lehetséges Uvegfatyol tapéta, illetve specialis festék
alkalmazésa (pl.: szines falfestés, salétromos falfellletek, vizesedésre hajlamos feliiletek esetén specialis
feltletkezelés).
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A nyilaszarok és a fémszerkezetek (radiatorok, csévezetékek, racsok) feliiletképzése hagyomanyosan mazolt
technologiaval kialakitott. Esetenként eléfordul a porszért technolégia alkalmazasa (nem jellemzé, mennyisége
a teljes mennyiségre vetitve elhanyagolhato.)

Az elekiromos és az éplletgépészeti halézat vegyesen, falon bell, illetve falon kivill megjelend szereléssel és
kortél fliggéen valtozé anyaghasznalattal taldlhaté az épuletben. A munkavégzés soran minden esetben
egyedileg torténik a szilkséges szerelési moédszer és anyaghasznalat meghatarozasa. Ez térténhet falba
siillyesztve, falon kivili csatornaban, illetve dlmennyezet f5lotti szerelt technolégiaval.

Az éplletgépészeti anyagok tekintetében a meglévo rendszer szintén vegyes, a beépités koratdl fliggs anyagok
talalhatdk, élom, vas, PVC, illetve a mar korszer(isitett teriileteken réz anyag csévek. A munkalatok soran 6
szempont az adott helyen a vezetékrendszer feltardsa, és a miszaki lehetéségek szerint az dlomvezetékek
elbontasa és korszer(i anyagra térténé cseréje.

Minden szakteriileten az anyagok, szerelvények és berendezési targyak (csaptelepek, bojlerek,
kiegésziték, sth.) esetében is legfontosabb szempont a gazdasagos lizemeltetés biztositasa: mely
egyrészt az egységes anyaghasznalatban nyilvanul meg, igazodva a Hivatalban mar korabban nagy
mennyiségben alkalmazott anyagokhoz és tipusokhoz, masrészt a megfelelé szervizhalozattal,
alkatrész-utanpétldssal, energiatakarékos lizemmoéddal rendelkezé tipusok alkalmazasaban, a mar
kialakult rendszerekhez igazodva.

Villalkozé lehetéség szerint a MegrendelS altal aktualisan hasznélt anyaglista figyelembe vételével
dolgozik, amelyen a Hivatalban szokdsosan hasznalt anyagok, szerelvények és berendezési targyak
listdja. Az anyaglistat Magrendeld az elsé eseti megrendelést megel6z6en atadja Vallalkozo részére.

Az elektromos hal6zat tekintetében az épiletrekonstrukcios munkakkal érintett terlilet nem korszer(sitett. A
halézat a beépitési koratdl figgben vegyes kialakitastu, miszaki dokumentacioval nem rendelkezik.

Az épllet vilagitasi berendezései nem egységesek. Az irodacsoportokban jellemzé a hagyomanyos buras,
fénycstves, vagy LED paneles vilagitétestek. Folyamatos az éplletben a vildgitétestek korszertisitése, a
vilagitasi halézat korszerisitése az elektromos halézat korszeriisitésével parhuzamosan annak Utemei szerint.
A mar korszerUsitett terileteken megtdrtént a vilagitétestek cseréje mennyezetre szerelt, vagy flggesztett
lampatestekkel a belmagassag fliggvényében. A munkak soran a vilagitotestek tekintetében esetenként dént
Megrendel6 a csere szilkségességeérdl, vagy a meglévé berendezések javitasarol, esetleg pétlasarol, tipusarol.
Az Gzemeltetés szempontjab6l torekedni kell szilkséges az egységes anyagok, szerelvények, berendezési
targyak hasznalatara.

3.2, Az épiilet megkdzelitése

Az épilet gépjarmivel hétfétsl csutortokig 6:00 — 19:00 6raig, pénteken 6:00 — 16:00 oraig a Gerléezy utcai IV.
porta bejaraton keresztal kézelitheté meg, gyalogosan pedig hétf6tél csutdrtokig 6:00 — 20:00 6raig, pénteken
6:00 - 16:00 oraig a ll., lll. és az V. szamu kapukon keresztil. Fenti idészakon tdl a Varoshaz utcai ll. szamu
kapubejarat hasznalhaté mind gépjarmd, mind személyforgalom céljabél Megrendelé elbzetes értesitése és

engedélye mellett.
A munkanapokon kiviili munkavégzés a munkavégzok adatainak ismertetése mellett Megrendel$ elézetes

engedélyével lehetséges. Tehergépjarm(ivel az épuletet a kerlileti szabalyozas szerinti behajtasi engedéllyel
lehet megkozeliteni.

3.3. A megvalésitast befolyasolé kériilmények miatt fennallé miiszaki és minéségi kévetelmények

A kdzbeszerzési kiirds nem bejelentéskoteles és nem épitési engedélyhez kététt munkakra vonatkozik.
Amennyiben a megvalésitads sordan mégis szilkségessé valik bejelentési vagy épitési engedélyezési eljaras
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lefolytatasa, abban az esetben az épitési hatésag eseti megkeresésérdl, hatosagi, illetve szakhatésagi
nyilatkozattételre valé felkérésérdl, vagy a sziikséges eljaras lefolytatasarol Megrendels intézkedik.

Megrendel6 a jelenleg aktudlis szabvanyok, el6irdsok, iranyelvek szerinti legmagasabb minSségi
kévetelményeknek megfelels teljesitést varja el.

Ennek megfeleléen (j anyag, termék, vonatkozdsaban kizardlag kivaloé konstrukcids, kivitelezési és
hasznalhatésagi mindséget magaban foglalé, a piacon hasonlé termékek kapcsan altalaban elvart minéség, a
megfelelé minéségi megfelelési és alkalmassagi bizonylatokkal rendelkezé anyagok hasznalata fogadhaté el.
Vallalkozo kételes a beépitett és felhasznalt anyagok, alkalmazott épitési termékek megfeleléségét igazolo
tanusitvanyt, termékleirast és minéségét bizonyit6 okiratokat Megrendels részére a vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak szerint atadni.

Véllalkoz6 feladata betartani, és a vonatkoz6é jogszabalyban meghatarozottak szerint ellenérizni és
dokumentalni a munkavégzés soran, a munkateriileten és a munkavégzés hatékérében a hatalyos épitésgyi,
egészségiigyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi és munka- és balesetvédelmi eldirasokat.

Vallalkoz6 feladata a tevékenység végzése soran, a hulladékkezelés folyamatos dokumentalasa. A veszélyes
hulladék vonatkozasaban kételezé a hatalyos jogszabalyok és el6irdsok szerinti kezelése, tarolasa, elszallitasa,
dokumentélasa, az illetékes hatésag értesitése, amennyiben a munkaterilleten keletkezé épitési-bontasi
hulladék mennyisége eléri a jogszabalyban el&irt kiiszobértéket.

Véllalkozé feladata a munkavégzés soran a meglévd Iétesitmények, burkolatok allagmegévasardl kiemelt
figyelemmel gondoskodni és a nem megfelel6 munkavégzés, védelem elmulasztasa miatt esetlegesen
bektvetkezd rongalasokbdl eredd hibakat haladéktalanul téritésmentes kijavitani.

Vallalkoz6 feladata a vallalt feladat teljesitéséhez szilkséges, a Megrendel6 altal nem biztositott engedélyeket
(pl. behajtasi engedély) beszerezni.

Vallalkoz6 feladata a munkavégzés ideje alatt a munkateriilet, és a tarolasi-felvonulasi teriilet 8rzését biztositani.

A munkavégzés soran a Vallalkozé feladata a munkaterlleten és a kapcsolodo teriileteken (pl. folyosék,
Iépcsék, pihendk) a Varoshaza teriletén, a Hivatal éplletében, udvarain, a munkavégzésbél szarmazo
szennyez6dés miatt folyamatosan takaritani, az anyagokat, épitési tormelékeket a kijelélt helyen rendezett
moédon tarolni, szallitani, igy hogy az sem a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal mikodését, sem a
Fépolgarmesteri Hivatal rendjét ne zavarja.

€jszakai munkavégzeseért, az épilet {izemvitelébdl eredé akaddlyoztatas esetén, a munkavégzés esetleges
ledllitasaért (pl. rendezvény) tobbletksltséget nem érvényesithet.

Megrendelé felvonulasi terlletet a keretszerz6dés szerint biztosft.

Az épliletek terliletén a munkavégzeés soran Vallalkozé munkavégzéinek megkilonboztetett ruhazat, (sajat logé,
egységes munkaruha), valamint a Megrendel$ altal biztositott azonosité kartya viselése kételezs.

Megrendel6 a munkavégzéshez energia-, vizvételi lehetéséget és hasznalatot biztosit téritésmentesen azzal,
hogy az altalanos és elvarhatdé mértéki energia- és viz felhasznalast jelentésen meghaladd kézlizemi
fogyasztas esetén a Felek utdlag, kilon elszamolnak a targyhot kévets hénap 15. napjaig atlagar alapjan. A
munkavégzéshez szilkséges aramvetelezéshez a felvonulési aramvételi hely kiépitése, a sziikséges ideiglenes
vilagitasi halozat kialakitasa Vallalkozé feladata.

Megrendel6 a Ill. szamu parkol¢ udvaraban téritésmentesen biztosit helyet Vallalkozé részére allando jelleggel
max 2 darab 3,5 tonnas gépjarmd, és esetenként aruszallitas részére.
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Megrendel§ kizardlag a Varoshaza Ill. szdmu parkolé udvarban biztosit lehetéséget a hulladek, és a tormelék
deponalasara, legfeljebb 1db 8 m3-es konténer szamara. A hulladék és térmelék elszallitésa kizarélag a hivatali
munkaiddn kival lehetséges a parkolas zavartalan mikddésének biztositasa mellett, munkanapokon reggel 06
oratol 07 oraig, illetve este 18 6ratol-19 éraig.

3.4. Az ajanlati &r meghatarozasat befolyasol6 tényezék, illetve kériilmények.

Atargyi feladat ellatasahoz a személyi feltételeken tal minden targyi és anyagszikséglet biztositasa a Vallalkozé
feladata.

Vallalkoz6 koteles a szerzédésben meghatérozottak szerint felel6sségbiztositasi szerz8dést kétni, vagy a
meglévd feleldsségbiztositast annak megfeleld értékben kiboviteni legkésobb a szerzédéskétés idépontjara.

A Vallalkozonak a rezsioradijba be kell épiteni minden olyan kéltségtényezét, melyek kuldn elszamolas alapjat
nem képezhetik, igy kulénésen, de nem kizarélag:

- az épllet jellegebdl adédbéan az esetenként eléforduld hétvégi, munkasziineti napon, illetve a munkaidén
tali, éjszakai munkavégzés tobbletkdltsége (ennek nagysagrendje az eddigi tapasztalatok szerint éves
szinten a teljes munkavégzés idejének 1%-at nem haladja meg),

- az épllet folyamatos Uzemeltetésébdl eredé akadalyoztatas, (rendezvények esetén a Megrendelé a
rendezveényt zavar6, barmilyen munkavégzést adott idéintervallumra ledllithatja, az épiilet bizonyos
szakasza a Megrendel§ altal megadott idészakban lezarasra keriilhet, az athaladast Megrendels
korlatozhatja),

- felvonulasi kéltségek (munkateriilet lehatéroldsa, porvédelem kiépitése, ideiglenes anyagdeponalé hely
kialakitasa amennyiben a Megrendeld altal biztositott helyiségen tul mashol van sziikség atmenetileg

anyagtarolasra),

- adott esetben az épitési napi6 vezetésével jard koltség.

3.6. Kdrnyezetvédelmi szempontok.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, hogy az éplletrekonstrukcios feladatok alkalmat kinalnak a
meglévé éplletek modernizalasara kérnyezetvédelmi szempontbdl is, azaz a kevesebb kérnyezeti artalommal
Uzemeltethet6 0j technolégiak beépitésére. Torekedni kell a felhasznalt épitéanyagok szempontjabél a minél
kevesebb szallitast igényld, Ujrahasznositott termékek, energia- és viztakarékos berendezések alkalmazasara.
Tovabba a Feleknek a szerzédés teljesitése soran térekedni kell az elekironikus kommunikaciéra és az
elektronikus dokumentalasra.

Mellékletek:

1. A Véroshaza épilet méretezett féldszinti alaprajza és 1 db metszete

2. Tertleti, mennyiségi kimutatasok, szintenkénti alaprajzok a munkateriletek megjelélésével
3. A rekonstrukciés munka keretébe tartozé munkanemek listaja (TERC alapjan)
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Nysz.: 21850
URES_SABLON_Vv7

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 1/2
Telefonos {igyfélszolgalat: +36 1 452 3333

3. szamu melléklet

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2023.06.09.
Iktatészam: 2023/02841/3003215
Ugyintézd: Rozgonyi Rita

bbb Telefon: +36 1 452 3333
EB Hungary Invest Kft. Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kétvenyszam: 956210911923069900
Budapest Ugyfélszam: 46742864

Fogadé utca 4

1107

Térgy: lgazolds Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez

Tisztelt EB Hungary Invest Kft.!

Fedezetigazolas sorszama: 2023/ 8

Szerz§dé — Biztositott: EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadé utca 4.)

Kotvényszam: 95210911923069900 Szerz4dés tipusa: Bejelentéses

Megrendels/Epittets: Budapest Févaros Onkormanyzata

Epitési munka megnevezése: »Varoshaza éplletrekonstrukcié "A” item”

Epitési munka jellege, leirasa: Véroshaza épilet altalanos belsé rekonstrukcio: fsdémcserék,
vizesblokkok kialakitasa, gépész és elektromos munkak.

Kockazatviselés helye: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. Hrsz: 24357.

Netté épitési teljesités: 520.681.542,- Ft

(Biztositasi 6sszeg) ebbdl épittet6/megrendelé altal rendelkezésre bocsatott
épitéanyag, szerkezeti elem: Ft

Kockazatviselés idétartama: 2023.06.07-2024.03.31.

Szavatossagi id6szak: + 24 hénap szavatossagi fedezet (004. zaradék szerint)

Felelésségbiztositas: Kartéritési limit: 250.000.000,-Ft/karesemény,
500.000.000,-Ft/Ev

A biztositas hatarozatlan idejli, negyedéves dijfizetést(i
A szerzédés dijrendezett:2023.07.01 -ig

A Generali Biztosité Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ligyfeliink a Szerz8dé

- Biztositott, tars- és alvallalkozéira is kiterjed§ teljes korli (Contractor's All Risks) vagyon- és
felel6sségbiztositassal rendelkezik.

Adészam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Térvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A térsaség az IVASS dltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



Nysz.: 21850

Generali Biztosité Zrt.
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Tisztelettel:

Gz mitd ovnue’ f"aﬁbﬁﬁsw ,’:gfhb,.

Szalkainé Rakasz Timea Rozgonyi Rita
Ggyfélkezelési munkatars tgyfélkezelési munkatars

Oldal: 2/2

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszdmlaszdm: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févérosi Torvényszék Cégbirésdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasdag az IVASS éltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvéntartdsédban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



4, szamu melléklet

MAGYAR EpiTEsz KAMARA

LA MEERCGH UGS RIAMN ABCHITECTS

MEK NEVJEGYZEKI ADATLAP

Bereczki Botond

Tagszam: 13-1445 Statusz: aktiv tag  Illetékes teriileti kamara: Pest Mesvei Epitész Kamara
Tagozat: Miiemiékvédelmi Tagozat
Végzettség(ek) - képzések:

¢ okleveles épitészmérnsk
¢ milemlékvédelmi szakmérnsk

Levelezési cim: 2100 Godolls, Ripka Ferenc 15.
Jogosultsagok:

o MV-E 13-1445, Lejér: 2026.04.07 (aktiv)
MV-E-M 13-1445, Lejar: 2026.04.07 (aktiv)
o £ 13-1445, Lejar: 2026.04.07 (aktiv)
SZES5 13-1445, Lejar: 2026.04.07 (aktiv)

o ME-E 13-1445, Lejér: 2026.04.07 (aktiv)

o ME-E-M 13-1445, Lejar: 2027.06.15 (aktiv)

Adatlap kozvetlen linkje:

Utols6 frissitések ddtumai:
alap adatok: 2023.05.04
jogosultsagok: 2022.06.15

Névjegyzéki adatlap készitésének idépontja: 2023-06-13T10:13:31+02:00

Az adatlap a készités iddpontjdban rogzitett dllapot szerinti adatokat tartalmazza, a friss és aktudlis adatokért minden esetben
keresse fel az Magyar Epitész Kamara hivatalos online névjegyzékét: hitp//neviegyzek mekon.h vagy nyissa meg a fenti
adatlapra mutaté kozvetlen linket (Adatlap kozvetlen linkje).

MEKON - Magyar Epitész Kamara ONline 6.035 | Oldal 1/ 1



5, ez mellelled

Teljesitési kezesi kételezvény
biztositasi szerz6dés alapjan
Koételezvényszdm: 95560912922047672

Biztositd (Kezes) neve: Generali Biztosité Zrt.
cime: 1066 Budapest, Teréz kri. 42-44.

Biztosltott (Kételezett) neve: EB HUNGARY INVEST Kit.
cime: 1107 Budapest, Fogadt utca 4.

Kedvezményezett (Jogosult) neve: Budapest Fdvéros 6nkorményzata
cime: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Biztosftott értesitett bennlinket az alabbi szerz6dés (fovabbiakban: Szerz6dés) megkdtésérsl;

Szerzédéses Felek: Budapest F8varos Onkormanyzata (Megrendel§) és EB HUNGARY INVEST Kft,

(Vallalkoz6)
Szerz6dés megnevezése: Viallalkozasi keretszerzdés
Szerzédésben foglalt szolgaltatads megnevezése; Varoshaza épliletrekonstrukcioé "A” Gitem

Téjékoztatott tovabba a Biztositott arrél, hogy a Szerzédésben vallalt kételezettségeinek teljesitését a
szerzédes idétartama alatt 20.000.000,-Ft, azaz hiszmilli6 forint 8sszeg(i teljesitési kezesi kotelezvénnyel

kell biztositania.

A fentiekre tekintettel a Biztosité — a 955609812922047672 kotvényszamon megkodtott biztositasi szerzédés
alapjan - a Biztosfiott Irésbeli felhivasara, a Kedvezményezett javéra a jelen kezesi kételezvényt allitja ki.

Biztosiié kezesi kotelezettségvallalidsanak kezdete: 2023. jinius 14.
2. Biztosité kezesi kiotelezettségvillaldsanak vége: 2024. méarcius 31.

Ezen idSpontig a Kedvezményezett részérél torténd igénybejelentést (lehivs nyilatkozat) be kell
nydijtani a Biztositonak.

E)

3. Kditelezvény dsszege: HUF 20.000.000,-Ft,., azaz hiiszmillié forint
A kotelezvény Gsszege a Biztosité szolgdltatdsanak a jelen kételezvényre vonatkozé felsé hatara, s a
Biztoslté jelen kotelezvény alapjan fennsllé fizétési kotelezettsége minden, a kttelezvény alapjan
teljesitett kifizetés 6sszegével automatikusan csékken.

4. A Biztosit6 szolgaltatasa:

Jelen kezesi kitelezvény alapjan a Biztosité véllalja, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek — a
Biztositott Szerz6désben foglalt kételezettsége nem vagy nem szerzédésszer( teljesitése kévetkeztében
— barmilyen jogcimen, jelen kételezvény hatélya alatt esedékessé valt olyan pénzgyi kévetelése
keletkezik, melyet a Biztositott nem teljesit, de amelynek megfizetésére a Biztositott a Szerzédés alapjan
kételezhetd, akkor a Biztosité a Biztositoit helyett, a Kedvezményezett 5. pontban foglaltak szerint
benydijtott irasbeli igénybejelentése alapjan — a 3. pontban megjel6it bsszeg erejéig — készfizetd
kezesként fizetést teljesit a Kedvezményezett széméra.

Jelen kételezvény alapjan a Biztosito korldtozas nélklli, feltétlen és visszavonhatatlan (azaz kizérélag
a Kedvezmeényezett jévahagyssavel visszavonhaté), a Kedvezményezett és a Bizlosiott kszéti
alapjogviszonyb6l szarmazé kételezettséghez igazodo - jarulékos - készfizets kezességet vallal,



dtelezvényszam: 95560912922047672

5. A biztositasi szolghltatis igénybevétele (kezesi kitelezvény lehivésa)

A biztositasi szolgaltatas igényléséhez az alabbi iratokat kell 2 biztositonak benydjtani:

a) a Kedvezményezett cogszer(l aldirassal ellatott irasbeli nyilatkozatat, mellyel kéri a Biztoslté
szolgaltatasat (lehivo nyilatkozat),

b) a Szerzédés nem vagy nem szerzodésszerd teljesitése tényét €s az ennek alapjan felmer{it
kdvetelés Bsszegét rogzitd, a Kedvezményezett altal cégszerden alairt irasbeli nyilatkozat,

c) a szerzbdésszegés tényének, tartaiméanak, valamint a felmerilt kovetelés sszegének igazolasara
szolglé bizonylatok (szakvélemény, jegyz6kényv stb.),

d) a Biztosftott részére elkOidott irasbeli felsz6litss masolata, melyben a Kedvezményezett a
Biztositottat a fizetésre felszolitotta, &s amelybdl megéliapithaté, hogy a felszdlitasban rogzitett
teljesitési hatarid a lehivas napjéig letelt,

) az irasbeli felszolitas Biztosftottnak tarténs megkuldését, illetve a biztositott altali atvételét (illetve
annak megtagadasat) tanusité dokumentum,

f) épitészeti-miszaki tervezési, épltési, kivitelezési szerzédés nem vagy nem szerzédésszer(l
teljesitésével Gsszefiggd lehivas esetén a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv altal adott
szakvéleményt,

g) a lehivo nyilatkozatot alaird személyek alairasi jogosultségét és aldirasdnak hitelességét hitelt
érdeml6en bizonyitd iratokat (30 napnél nem régebbi cégkivonat és alairasi cimpéldany vagy
szamlavezetd bank megfelels, a kedvezményezett lehivasi nyilatkozatot alaird képviselbjének
cégszerl alairast igazolé nyilatkozata).

A kezesi kdtelezvény lehivasahoz szitkséges, jelen pontban meghatérozoft iratokat személyesen, a
Kedvezményezett altal megbizott futarszolgalattal vagy tértivevényes fevélben postai titon kell benyujtani
a biztosité alabbi elérhetbségére:

Generali Biztosito Zrt,,

Vallalatbiztositasi Kockézatvallalasi Terllet

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Biztosité a biztositasi szolgéltatast a kedvezményezettnek teljesiti, a lehivo nyilatkozatban megjeldit
pankszamiara torténé atutaldssal, a jelen, pontban felsorolt okmanyok hiénytalan benyuijtasat kévetd 5
banki munkanapon beli.

6. A kezesi kotelezeitségvallalds megsziinése

A Biztosito kezesi kotelezettségvallalasa megsz{inik, ha

- a kezesi kotelezettségvallalas lejér (isd. 2. pont),

. 2 Biztosito a fizetési kotelezettségét a kitelezvény tefjes bsszege erejéig teljesitette jelen kdtelezvény
alapjan,

- a Kedvezményezett részérél alalrt eredeti példanyt lemondo nyilatkozatot juttatnak el a Biztositonak,
melyben a biztositét a jelen kezesi kotelezvény alapjan véllalt kotelezettségek alél visszavonhatatlanul
mentesitik,

- a Biztosito a kezességvallalasat — a Kedvezmeényezett hozzéjarulaséval - visszavonja.

7. Jelen kételezvénybdl szarmazé igények semmilyen jogcimen nem engedményezhetfk és nem
ruhézhatsk at.

8. Jelen kotelezvénybSl szérmazé barmely jogvita esetén a magyar jog az irAnyad6, a jelen
kotelezvényben nem szabélyozott kérdésben . a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen biztositéi kezesi kotelezvény elektronikus okirat farmajaban készUlt, és kettd (2) szadmozott oldalt
tartalmaz.

H Digitélisan
S aléfrta: Durda
Kelt: az elektronikus alairas szerint. H ?J a ottt Durfia E;:f."m :
Gabor Istvan wsoss

15:09:02 +02'00'

Generali Biztosité Zrt.
Készfizetd kezes



6. szamu melléklet

Szakember ,Nyilatkozat” - a
a rendelkezésre allasarol?

Alulirott Bereczki Botond, mint az EB HUNGARY INVEST Kft. ajanlattevé részérél a Budapest
Fovaros Onkormanyzata altal kezdeményezett , Viroshaza épiiletrekonstrukcié “A” iitem”
targyd, unids eljarasi rend szerinti, a Kbt. 81. §-a alapjan inditott nyilt kbzbeszerzési eljaras
szerzbdéseének teljesitésébe bevonni kivant szakember

nyilatkozom,

hogy az ajaniat nyertessége esetén képes vagyok doigozni, és dolgozni kivanok a szerzédeés teljes
idotartama alatt, a szerzddés teljesitése soran.

Nyilatkozom tovabba, hogy a szerzédés teljesitésének idészakaban nincs mas olyan
kotelezettségem, amely a szerzédés teljesitésében vald munkavégzésemet barmilyen

szempontbol akadalyozna.

Buntet6jogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a fenti adatok a valdésagnak megfelelnek.

Budapest, 2023.02.21

WO ==
T eteS

szakember sajatkez(i alairasa

? Valamennyi teljesitésbe bevonni kivant szakember részérdl kitoltendd és alairando.
Alanlattevé ezt a nyilatkozatot a Kbt. 69. & (7) bekezdése alapian mar az ajanlatban kételes benyuitani.




7. sz. melléklet

Teljesitésbe bevont alvallalkozok listaja

A szerz6déskotéskor ismert alvallalkozok:

1. Framtid Group Kft.; székhelye: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4. em.;
adoszama: 25278985-2-42 cégjegyzékszama: Cg.01-09-205811

EB HUNGARYRVEST Kit
Erdei Zoltan Jozsef
ugyvezetd



