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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrsl

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal

Keépviseli: dr. Szamadé Tamas

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. o-11.

Adbszam: 15490012-2-41

Torzskonyvi azonosité szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-841 1-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamlaszam: 11 784009-15735636-00000000,
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrél

Cardinal Group Hungary Zrt.

Képviseli: Welesz Balazs Botond

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épulet 5. emelet 501.

Postacim &s kézponti Ugyintézés helye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épllet 5. emelet 501.
Adbészam: 26118303-2-43

Cégjegyzékszam: 01 10 049462

Fizetési (bank)szamlaszam: 10918001-00000095-56940000

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Véllalkozd),

(Megrendel$ és Vailalkozo egylttesen a Felek, kilon-kilén Fél) kdzott az alulirott helyen és idében az al&bbi
feltételekkel:

I Elézmények

1. Jelen Szerzddést Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, mint Ajanlatkérs Megrendels, és
Véllalkozo6, mint nyertesnek mingsitett Ajanlattevs a k6zbeszerzésekrsl sz616 2015. éviCXLII. torvény
(a2 tovabbiakban: Kbt) 115. §-a alapjan lefolytatott »KOzponti Irattari épiilet részleges
rekonstrukciéjanak tervezése és kivitelezése” (EKR azonosité szam: EKR001273252024) targyu
kdzbeszerzési eljaras eredményeképp Vallalkozé ajanlata (Felolvasolap, 1. szama melléklet) alapjan
kétik meg.

2. Felek régzitik, hogy a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat agy kell tekinteni, mint amelyek
jelen Szerzédéssel egylft olvasanddk és értelmezendék, kilénds tekintettel az alabbi
dokumentumokra (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras dokumentumai):

a) Ajanlattételi felhivas,

b) egyéb kézbeszerzési dokumentumok;

c) adott esetben a kézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészité tajékoztatasok,
d) Véllalkozé ajaniata

e) adott esetben Vallalkozé altal benydijtott hianypétias, felvilagositas.

2.1. A felsorolt dokumentumok tartalma k&zti ellentmondas esetén Felek az alabbi értelmezési
sorrendet veszik figyelembe: a) Szerzédés, b) Kivitelezési tervdokumentacio, c) Kézbeszerzési
miiszaki leiras d) Felhivas, egyéb kézbeszerzési dokumentumok, e) Kiegészits tajékoztatas(ok)
f) Véllalkoz6 részletes ajanlata (Arazott kéltségvetés).

2.2. Amennyiben az ellentmondas miiszaki tartalmat érint, akkor minden esetben 2 Megrendeié

szerinti miszakilag megbizhatébb, magasabb szinvonalat, magasabb értéket képvisels
megoldast kell figyelembe venni.
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3. Vallalkoz6 a jelen Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzbdés targyat képezd munka elvégzéséhez szikséges kozbeszerzési és egyéb

dokumentumokat, tovabba Megrendeld kovetelményeket, ezek a birtok4ban vannak;

b) elolvasta, megértette és elfogadta az a) pont szerinti dokumentumok tartalmat, azokat, mint
szakvallalat sajat felelosségere — ssszhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal —
elienérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, tovabba a Megrendeld elvarasaival
és céljaival kapcsolatos észrevételeit a koézbeszerzési eljarasban mar megtette;

c) az ajanlattételhez, valamint az elvégzendd munkaval kapcsolatban megkapott minden
sziikséges, illetve altala igényelt tovabbi informaciot, valaszt magyarazatot, &s tisztaban volt meg
tovabbi informéaciok és magyarazatok kérésére vonatkozo lehetdséggel;

d) mindezek alapjan a rendelkezésére ail6 dokumentumok és informaciok alkalmasak arra, hogy
vallalkozé ajelen Szerzédésbol eredd kotelezettségeit szerz6désszer(en teljesiteni tudja;

e) erre is tekintettel a jelen Szerzddes rendelkezéseit elfogadja magara nézve kotelezének, és
annak koévetelményei szerint valialia a jelen Szerz6dés targyaban megnevezett munka
elvégzését.

4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rdgzitik, hogy Vallalkozé ajanlata — az ajanlati &ron kivl

_ a kdvetkezd értékelés ala esd ajanlati elemet tartalmazta:

- teljesitéshez igénybe vett MV-E szakember 266/2013. (VI.11.) Korm. rendeletben meghatéarozott
szakmai gyakorlati idé (okleveles épitészmeérndk esetén 3 év, okleveles épitdmérnsk esetén 5év)
feletti tsbblettapasztalata hénapokban, mely Vallalkoz6 nyertes ajanlata alapjan 36 honap

- jotallas idétartama (VIIL.3. pont).

1. A szerzdédés targya

Megrendeld megrendeli, vVallalkozo elvéllalia a Budapest Fovaros Onkorményzata tulajdonéban levo,
35719/2 helyrajzi szam alatti, természetben az 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kbz 2. szam alatti,
a Budapest Févéaros Fépolgarmesteri Hivatal telephelye: Kézponti Irattar épiilete (a tovabbiakban:
Kézponti Irattér) részleges rekonstrukciés munkainak a jelen Szerzédes 2. szama mellékletét
képezd Kézbeszerzési miiszaki leirasban (a tovabbiakban: Koszbeszerzési miiszaki leiras) meghatarozott
tartalom szerinti hiba- és hianymentes, a kézbeszerzési dokumentumokban  €s vonatkoz6
jogszabalyokban meghatarozott minbségli elvégzéset, oszthatatlan szolgaltataskent. Az elvégzendd
rekonstrukciés munkakat Vallalkozd koteles a Kézbeszerzési dokumentumokban, killbndsen a jelen
Szerzbdés 11.2. és 11.3. pontjaiban és a Kozbeszerzési miszaki leirasban meghatarozottak szerint -
megfelelve a vonatkoz6 szabvanyoknak, jogszabélyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Szerzddésben
és a Megrendeld ital elfogadott Vallalkozéi arajanlatban foglalt feltételeknek — teljesiteni. A Vallalkozé a
rekonstrukciés munkainak szerzédésszerli megvalositasara vallalt kételezettsége mellett kifejezetten
Kkételezettséget véllal arra, hogy jétéllésilszavatosségi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a jelen Szerzédes teljesitése soran a Kézbeszerzési muszaki lefrasban pontosan
meghatarozott feladatok elvégzésére koteles (tervezési és Kivitelezési munkak), igy kulondsen:

a) Hat6sagi bejelentési vagy engedélyezésidokumentécié clkészitése és az illetékes
hatésaghoz torténd benyujtdsa az eljaras lefolytatasa és a hatarozatmegszerzese,
amennyiben az eljaras egyes meghatarozott munkakhoz sztikséges;

b) Villamvédelmi terv sziikség szerinti modositasa;
c) Szakvélemények elkészitése, beszerzése;
d) Tetd héjazat es tetérétegrend cseréje (~1575 m? tetofelllet),

- Régizsindelyes tetéfedés megmarad, erre Uj, & kivitelezd és a Megrendelé altal egyeztetett
tetéfedés elhelyezése. A meglevé pala tetéfedés allapotanak helyszini felmérés soran
torténd megallapitasa. A Megrendelével egyeztetve U rétegrend kivitelezése. A meglévd
fa tetdszerkezet, tetédeszkazat/iécezés, fdlia, szarufak kozti szigetelés, belsé burkolat
megmarad, szilkség szerint ki kell egésziteni, javitani;

» Régi tetéfedéshez kapcsol6do skérszemablakok €s tetdsikablakok allapotanak helyszini
felmérés soran torténd megallapitasa. Amennyiben allapotuk indokolja, akkor elbontasa;
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e) Fa tetdszerkezet karosodott szakaszainak szilkség szerinti cseréje a burkolatok elbontasa
utan szikséges Megrendelé Miiszaki ellenérével tortént elézetes egyeztetés alapjan;

f) Tetbfedés kiegészits szerkezeteinek kiépitése (Uj tetdsikablakok, tetékibuvok, tetészellbzok,
héfogok, vizelvezetd szerkezetek stb.);

g) , ideiglenes villamvédelmi rendszer (épités ideje alatt amennyiben szlkséges) és az (j
tet6fedéshez illeszkeds végleges villamvédelmi rendszer atadott terv szerinti kiépitése;

h) Megvaldsulasi dokumentacié készitése;
i) ajotallasitszavatossagi idészakon beltli hibsk kijavitasa;

) a jelen Szerzédés teliesitéséhez szilkséges minden tovabbi, a koézbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése.

3. A szerz8déses feladathoz kapcsol6dé tovabbi Véllalkozéi feladatok:

a) A Kkivitelezés el6készitd munkainak elkészitése (organizécios terv a V.8 pont alapjan,
Utemterv, technolégiai utasitasok, mintavételi és mindsitési tervek) a Il. 2. pont szerinti §sszes
munkafolyamat vonatkozasaban:

b) projektkoordinaciés feladatok ellatasa, megrendeldvel valé kételezé rendszeres konzultacié
mellett;

c) Biztonsagi és egészségveédelmi terv elkészitése;

d) gondoskodik a tetérétegrend eltavolitasat kévetden az Ujabb faanyagvédelmi és
tartoszerkezeti feltiivizsgalatrol;

e) Tervez6i miivezetés: A munkak soran szlkséges tervezsi miivezetést Vallalkozénak sajat
maga részére kell biztosltania;

f) A kivitelezési munkak sorén esetlegesen szikséges kéztertletfoglalgs engedélyeztetésének
lebonyolitasa, megrendeléi meghatalmazassal:

g) AKkivitelezés befejez6 munkalatai (takaritas, hulladékelszallitas);
h) MUszaki dtadas-atvételi dokumentscio elkészitése.

4. Vallalkoz6 kijelenti, hogy véllalasa a jelen Szerzédés ezen, Il pontjaban meghatérozott feladatokra
vonatkozéan telies korli &s tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvalositasahoz és a Kézponti Irattar rekonstrukcios munkainak a jelen Szerzédésben meghatarozott
miiszaki tartalommal térténd hidnytalan kivitelezéséhez szikséges. A jelen Szerzédés kiterjed azokra a
munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerzédésben, illetve a kézbeszerzési dokumentumokban kiilén
nincsenek nevesitve, de a Szerzédés targydban megnevezett munkak megvaldsitdsahoz, tovabbg a
K&zponti Irattar rekonstrukciés munkainak szerzdés-, és jogszabalyszerd, valamint a vonatkozé
szabvanyoknak ‘megfelelé kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikségszer(ien
hozzatartoznak. Ezen munkak nem minésilnek pétmunkanak.

5. Vallalkozé a jelen Szerzédés alalrasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a jelen
Szerzédés megkétésekor rendelkezik az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szél6 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti
nyilvantartasba vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaig nem
rendelkezik nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a jelen Szerzédes teljesitése alatt
megszlnik, Ggy a Megrendel a jelen Szerzdésts| elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

. A szerzédés hatalya, teljesitési hataridé,

1. Jelen Szerzédés a Felek altal térténé kolcsénds aldiras napjat kovetd munkanapon lép hatalyba.
Amennyiben az alairasok nem ugyanazon napon torténnek, a hatalyba Iépés idépontja a legutolsé alairas
napjat kdvetd elsé munkanap.

2. Felvonulasi teriilet elfoglalasa, munkateriilet atvétele: a jelen Szerzédés hatélyba 1épésétsl szamitott 15
napon belll.
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A teljesitési hataridé: Ajelen Szerzbdés Vallalkozo altali teljesitésének hatarideje (, Teljesitési hataridd”)
a jelen Szerzbdés hatalybalépésetd] szamitott 150 (szaz6tven) naptari nap.

Megrendeld a teljesités vonatkozasaban eldteljesitést elfogad.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a vallalkozotol fuggetien, ellendrzési kérén kival esd, a szerzédéskotes
idépontjaban elére nem |athaté karaimény all be, amely miatt a Vallalkoz6 nem tudja megkezdeni, illetve
folytatni a jelen Szerzédés teljesitését, akkor az igy kiesett idé mindaddig nem szamit bele a teljesitési
hatariddbe, amig a Vallalkoz ezen korilmény miatt akadalyoztatva van. Ezen koruimény bealltarol
Vallalkozé az ok felmerilését kdvetd 1 (egy) munkanapon belill frasban értesiti a Megrendel6t, amelyrdl
Felek jegyzokonyvet készitenek, abban megjeldlve a kérulmény bedlltanak pontos idejét, az
akadalyoztatas okat es annak varhaté idétartamat. A koralmény megsziinésérdl Valialkozé
haladéktalanul irasban értesitia Megrendel6t, amelyrdl Felek jegyzékonyvet készitenek, abban pontosan
megjeldlve az akadalyoztatas idétartamat és a kérilmény megszlinését. A jegyzékoényvben Megrendeld
a Kivitelezével tortént egyeztetest kévetden jogosult péthataridd kitlizésére a soron kévetkezo feladat
vagy a teljesitési hataridd tekintetében. Az igy kiesett idétartam miatt — amennyiben a Ptk. 6:142. §-ara
figyelemmel a Vallalkozé ellenérzési korén kivul esd, a szerzédéskotés iddpontjaban elére nem 1athato
korliimény fennall, valamint Vallalkoz6 igazolja, hogy a szerzodésszegés idépontjaban nem volt téle
elvarhaté az adott kartlmény elkerilése vagy a kar elharitasa — késedelmes teljesités esetén a
Megrendelb a Véllalkozéval szemben nem élhet késedelmi kotbér igényével. Ezen kérolmény miatti

hataridé médosulasra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

vallalkozé koteles technoldgiai utasitast és mintavételi és minésitési tervet késziteni minden
munkafolyamatra a Kivitelezési munkak elvégzéséhez.

A technolégiai utasitasokat, mintavételi é&s mindsitési terveket legkésébb az adott kivitelezési feladat
megkezdése el6tt 1 (egy) munkanappal a Megrendelé és a Muszaki ellendr altal jovahagyott tartalommal
a Megrendeld részére at kell adni. A Megrendel6 é€s a Mdszaki ellendr szémara a dokumentumok
észrevételezésére legalabb 3 munkanapot biztositani kell. Semmilyen munka nem kezdhetd meg a ra
vonatkozé, Miszaki ellendr és a Megrendeld altal jévahagyott technolégiai utasitas, mintavételi és
mindsitési terv nélkil. Az ebbdl eredd esetleges késedelem Vallalkoz6 feleléssége. Vallalkozd mentesil
a felelésség alol, amennyiben Megrendelé neki felrohaté madon a dokumentumok észrevételezésere
biztositott hataridé tekintetében késedelembe esik.

V. Fizetési feltételek és pénziigyi iitemezés

vallalkozét a jelen Szerzbdésben meghatéarozott feladatok maradéktalan, szerzOdés-, €s
jogszabalyszerd, valamint a vonatkozd szabvanyoknak megfeleld teljesitéséért a kdzbeszerzési
gliarasban elfogadott, a Felolvasolapon (1. szamu melléklef) feltintetett ar szerinti, bsszesen nettd
87.950.000.- Ft + AFA, azaz nettd Nyolcvanhét millie-kilencszazotvenezer forint + AFA bsszegl
Vallalkoz6i dij illeti meg. Felek rogzitik, hogy a véalialkozdi dij atalanydij.

Az AFA mértéke az adofizetési kotelezettség keletkezésenek napjan érvényes AFA mértéke. A vallalkozoi
dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabéalyoknak megfeleléen fizetendd. Felek régzitik, hogy az elézetes
felmérések alapjan, a kivitelezesi munkakhoz kapcsolédoan nem szilkséges hatosagi eljaras, igy a
szamiak adétartalom feltuntetésével kerillnek kiallitasra. Amennyiben azonban egyes munkalatok
esetében hatésagi eljaras lefolytatasa szilkséges, az eljaras hatalya ala tartozo munkalatokrol a forditott
addzas szabalyai szerint kerdl Kiallitasra a szamia.

Vallalkozb jelen Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
kockazatokat felmérte, €s az azokkal Osszefiggd valamennyi felmertilhetd kozvetlen és kozvetett
koltségre, kiadasra a Szerzédés IV.1. pontja altal meghatarozott egydsszegll vallalkozoi dijban kelld
mértéki fedezetet kalkulalt. Vallalkozd a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd k&zbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségere — dsszhangban a Polgari
Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal
— ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé a kézbeszerzési dokumentumok
Kézbeszerzési miiszaki leirasa szerint meghatarozott, ajénlataban foglalt munkak nettd ellenértékét ezen
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7.

informécidk figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a kivitelezési helyszin
kérliményeinek ismeretében &llapitotta meg.

Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a jelen Szerz8dés szerinti ellenszolgaltatas fedezetet nyuijt a Vallalkozs
valamennyi feladatanak kéltségére (ktlénésen, de nem kizardlagosan: tervek készitése, bontas,
anyagkoltség, aruk beszerzése, épités, atadas, valamint kbzvetlen gépkoltség, fuvarozasi-rakodasi
koitségek), és tartalmazza a rekonstrukciéval érintett éplletszakaszok rendeltetésszer(i hasznalatahoz
szlkseges és az érintett hatdsagok altal — a Vallalkozénak felréhats okbol — elrendelt 6sszes munka és
anyag, valamint nyilatkozatok, dokumentumok ellenériékét, a fedezet részeként kézvetlen koltségek
kozott nem szereplé 4ltalanos kéltségeket és a tervezett nyereséget, Véllalkoz6 egyéb dijazasra jelen
szerzédeés keretein bellll nem tarthat igényt.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi dij 15%-anak
(tizendt szazalékanak) megfelelé Osszeg, 13.192.500,- Ft, azaz Tizenh&rommillié-
egyszazkilencvenkétezer-6tszaz forint eléleg igénybevételének lehetbségét biztositia Vallalkozd
részére. Véllalkozé jelen Szerzédés hatalyba lépését kévetd 5 napon belil elBlegbekérst Allithat ki
Megrendel6 részére. Megrendeld az eldleg Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti Osszegét legkésébb a
munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belil, az ezt meghaladé elbleg 6sszegét az elélegbekérs
benyujtasat kvetd 20 napon belul Vallalkozé 10918001-00000095-56940000 szamu bankszamlajara
megfizeti, melyrél Véllalkozé a bankszamldjan trténd jovairas napjaval, mint teljesitési idéponttal
elélegszamlat allit ki. Az elélegszamla vagy elblegszamldk Gsszege az 1. részsza&mlabol kerdl
levonasra,

Vallalkozé a IV.5. pont szerinti el6legszamlat, tovabba 3 (harom) db részszamiat és 1 (egy) db
végszamlat jogosult kidllitani. Részszamla benyujtadsara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az
adott részteljesités a jelen pont szerinti miiszaki készlltségi foknak megfelels teljesitési szinteket el
nem éri. Vallalkozo a rész- szamlakat a jelen Szerzédés Il. pontjaban felsorolt feladatok szerzédésszerti
teljesitése utan jogosult benyuijtani az alabbi itemezésnek me feleléen:

Szamla Eléleg meg»fizet’ése { az adott C;i;%yoezséiszﬂglél;: gfﬁlﬁtlkozi?z:igj
megnevezése szamla kibocsatasanak feltétele aban) %-aban)

Munkateriilet atadasat kévetdé 15
napon belil, a 135. § (7) bekezdés

Elslegszamla feletti  eldleg tekintetében az|15% 15%
elblegbekéré benyuijtasat kévetd 20
nap
30%
organizaciés terv, egészségvédelmi (pénzlgyileg
1. részszamla terv és a kivitelezés 30%-os | rendezends az | 30%
készlltségének elérése eléleg  &sszegével
csdkkentett $sszeg)
. . A kivitelezés 50 %-0S | n o o
2. részszamla késziiltségének elérése 20% 50%
3. részszamia A kivitelezés 80%-os késziltségének 30% 80%

elérése

Valamennyi szerzédéses feladat
befejezése (100 %-os készilltség),
sikeres mlszaki atadas-atvételi 20% 100%

Végszamla eljaras lezérasa, megvaldsulasi
dokumentécié ataddsa Megrendel®
[ részére

A rész- és végszamla kizarélag Megrendel altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan nyuijthaté be.

7.1. Megrendelé részérsl a teljesités igazolasara jogosult személy a Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly mindenkori vezetbje, aki a Villalkozé feladatainak szerz6désszeri
teljesitése esetén igazolja a teljesitést.

7.2. A teljesitésigazolas moiszaki ellendri és megrendel6i jovahagyas utan torténik. A megrendelsi
jévahagyas soran Megrendel® a Miszaki ellenér altal kiadott muszaki igazolds alapjan, a miiszaki
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igazolas keltét kovetd 3 (harom) napon belll ellenérzi, szakmailag igazolja a véllalkozéi dij
kifizetésének jogossagat es dsszegszerliségét, melyrol kidlitia a teljesitésigazolast. A szamlak
teljesitési idépontjai a megrendelbi jovahagyas, azaz a teljesitésigazolasok kelte napja.

7.3. A teljesités csak akkor igazolhat6, ha a Megrendelé altal teliesites igazolasara kijelolt személy a
Miiszaki ellendr irasbeli nyilatkozata alapjan is meggy6z6dott arrél, hogy Vallalkozé a feladatait
szerzédésszeriien, a jelen Szerzodésnek, valamint a vonatkozé jogszabalyoknak és szabvanyoknak
megfeleld mindségben és szakmai szinvonalon teljesitette, a munka elvégzése és a teljesitett
szolgaltatas a Kotelezettségvallalas tartalmanak megfelelt.

7.4. Végszamla esetében a teljesités igazolasanak feltétele a miiszaki atadas-atvételi efjaras
eredmenyes, V.22, pont szerinti lezarasa,

Vallalkozé szerzbédésszer( teljesités eseten a IV. 6-7. pontban meghatérozottak szerint jogosult szamla
kidllitasara és benyujtasara. Vallalkozonak a szamlakat 4-4 (négy-négy) példanyban kell kiallitani,
melybél 1 (egy) példany a vallalkoz6t, 3 (harom) példany a Megrendeltt illeti.

8.1 A szamlakat a Megrendelé nevére &s cimére — jogszabalyban elbirt hataridében ~ kell kiallitani és
megkildeni. A szamlakat a Hivatalizemeltetési és Intézmeényfejlesztési Foosztaly részére kell
benyuijtani a szamla keltét koveté 3 (harom) napon belll. Vallalkozo az eléleg, - rész-, illetve
végszamlan koteles feltuntetni a megjegyzés rovatban az Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Foosztaly elnevezést, a 7777 azonosité szamot és a ,Kozponti Irattari
épiilet részleges rekonstrukcioja — kivitelezés” targyra vonatkoz6 utalast, valamint a rész-, illetve
végszamlakhoz mellékelni kell a Megrendeld részeérdl alairasra jogosult altal kiallitott, V.7 pont
szerinti teljesitésigazolas masolatat.

8.2 Amennyiben a Vallalkozo altal kiallitott szamia nem felel meg a szadmvitelrél sz6l6 2000. évi C.
t6rvény, az altalanos forgalmi adérel szol6 2007. évi CXXVII. térvény és a vonatkozd egyéb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak, Megrendeld irasban jelzi a hibat a Vallalkozd részére és a hibas, nem
megfeleléen kiallitott szamla helyesbitését kéri szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal Ezen, tovabba
a szamla késedelmes rendelkezéesre bocsatasa esetén a Megrendeld fizetési késedeime kizart.

Megrendel6 kijelenti, hogy a pénzugyi fedezet rendelkezésére all.

Megrendel6 a szamlak ellenértékét a szamlak keltétdl szamitott 30 (harminc) napos fizetési hataridével
a Vallalkoz6 UniCredit Banknal vezetett 10918001-00000095-56940000 sz&mu bankszamlajara térténd
atutalassal fizeti meg a Ptk. 6:130 § (1)- (2) bekezdések figyelembevételével.. A fizetési kitelezetiséget
a Vallalkozé bankszamilajan torténd jévairaskor kell teljesitetinek tekinteni. Fizetési késedelem esetén
Felek a Ptk.6:155. §-aban és a behajtasi kéltségatalanyrol sz616 2016. évi IX, torvényben foglaltak
alkalmazasat irjak elb.

vVallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvalialkozét vesz igénybe, tgy a kifizetés
soran a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen az épitési beruhézésok, valamint az épitési
beruhédzésokhoz kapcsolodé tervez6i és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabélyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ban foglaltak az alkalmazanddk.
Vallalkozonak kotelessége ebben az esetben a fenti rendelkezések szerintimodon eljarni, és a szilkséges
dokumentumokat a Megrendeldnek hataridében benyuijtani.

Megrendeld kifejezetten régziti, miszerint az oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla
elnevezési okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett
oszthatatlan szolgéltatas munkarészei ellenszolgaltatasanak felel meg. Barmely részszamla, annak
teljesitésigazolasa es kifizetése nem jelenti a részszamla tartalimanak egyideji miszaki atadas-atvételet,
tovabba nem jelenti a targyi munkakkal 8sszefuggésben felmerild hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi
igényekro! és egyeb kifogasokkal 6sszefuggésben felmer(ild igényekrdl valo joglemondast, illetve ezen
hataridok megkezdését. A Vdllalkozé altal teljesitendd szolgaltatas nem oszthaté és a részszamlak

befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész miszaki atadas-atvételét.

V. Vallalkozé jogai és kételezettségei

Vallalkoz6 egyes munkafazisokhoz igazod6 —ajelen Szerzodés |1 pontjaban felsorolt- részletes feladatait
a rendelkezésre bocsatott Kozbeszerzési miiszaki leiras tartalmazza. Véllalkozénak valamennyi, a jelen
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Szerzédés |l. pontjaban nevesitett feladat megvalositasahoz szikséges azon munkakat is el kell
végeznie a Kbézbeszerzési miiszaki leirasban foglaltaknak és a Megrendelé utasitisainak megfeleléen,
amelyek a miiszaki el8irdsokban, a szabvanyokban, szakmai iranyelvekben, vagy a vonatkozd
jogszabalyokban szabalyozva vannak, gy a kivitelezés szakszer(i végrehajtasahoz indokoltak és
szlkségesek. Vdllalkozé a munkalatokat kételes elvégezni és befejezni, &s legkésébb a teljesitési
hatarid§ utolsé napjan a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Vélialkozé kételezettséget vallal arra és szavatol azert, hogy a jelen Szerzédés szerinti minden
kételezettségét — ezen belil kiilsndsen a szerz6déses feladatok teliesitésére irdnyul6 tevékenységet —
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kériltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak, szabvényoknak, a vonatkozé szakmai és hat6sagi el6irasoknak, valamint a
jelen szerzédésben meghatarozottaknak megfelelden teljesiti.

Vallalkozé telies egészében felel a jelen Szerzédésben foglalt koételezettségeinek szerzédésszerti
teljesitéséért és az elvégzett munkalatokért, valamint az alkalmazott szakmai madszerek, megoldasok,
eljarasok alkaimassagaért és megfelel minéségéért, fuggetlenul attél, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik szemeély alkalmazza.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendel$ szakmai és
gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomé&sara jutott megrendelsi
érdekek érvényesitésével jar el. Vallalkozé kételes haladéktalanul irésban jelezni a Megrendelének
barmely rendellenességet, valamint tényt vagy korliményt, amely a kivitelezés teljesitési hatéaridejének
kitolodasat, a megrendelsi utasitdsok médositasat, vagy egyeb szerzbdésszegést eredményezhet, illetve
kihatassal lehet a szerzédésre, a miiszaki tartalomra vagy az elvart mindségre. Az értesitésnek ki kell
térnie az eléidéz6 okokra, azok megsziintetésének médjéra, a kedvezétlen hatasok varhaté mértékére,
meérséklésének a Vallalkoz6 4ltal javasolt médjara és a karmegel6zési és kéarenyhitési javaslatra.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitésébdl fakadéan mind a munkaterileten, mind a munkavégzés
hat6kérében betartja, valamint foglalkoztatottjaival, kézremiikoddivel és alvallalkozdival is betartatja a
jogszabalyok és a Megrendelére iranyad6, a Megrendel$ altal Vallalkozéval megismertetett normativ
utasitasok kotelezéen alkalmazandé rendelkezéseit, ideérive az érvényes tlz-, kérnyezet- és
munkavédelmi, illetve biztonsagi szabalyozasokat.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés teljesitésének ideje alatt a Kozponti Irattar
rendeltetésszer(ien mikadik, melyre a teljesités soran figyelemmel kell lenni, a m(ikédésben zavart nem

okozhat.

6.1. A munkaterileteket Vallalkoz6 sajat kéltségen kateles oly modon elhatarolni és lezarni, hogy az élet-
és balesetvédelem kévetelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek
be. Vallalkozé kételezettsége tovabba a zavartalan, akadaly- és balesetmentes gyalogos kézlekedés
(figyelmeztetd tablak elhelyezése), illetve az épuiletbe vals akadalytalan be- és kijutas lehetdségének
folyamatos biztositésa. '

6.2. Vallakozé szallé porral és zajjal (>80 dB) jaré munkavégzést minden esetben kizarélag
Megrendelével elézetesen egyeztetett idépontban végezhet, és amennyiben megoldhat6, a hivatali
munkaiddn kival (hétfétél-csutsrtskig 8:00 — 16:30 6ra, pénteken 8:00 - 14:00 6ra).

Vallalkoz6 kételes az Kézponti Irattar teriiletén kivitelezasi vagy egyeéb, a szerzfdéses kotelezettségek
teljesitését érintd tevékenységet végz6 tovabbi vallalkozokkal egyuttmikédni, a kivitelezést egymas
indokolatlan zavarasa nélkill megszervezni.

Vallalkoz6 kételes a jelen Szerzédés hatélyba Iépéséts! szamitott 7 (hét) munkanapon beltl az V. 6. és V.
7. pontokban foglaltakat tekintetbe vevé atfogé idsbeli és térbeli organizacios tervet, valamint all. 3. a) és
¢) pont szerinti t6bbi dokumentéacist elkésziteni. A tényleges kivitelezési munkék kezdésének feltétele a
fenti dokumentaciok Megrendels Altali jovahagyésa.

8.1. Az atadott tervezetet a Megrendelé 5 (6t) munkanapon belll észrevételezi Az észrevételezéstsl
szamitott 5 (6f) munkanapon beltl Vallalkozé benyuijtjia a kivitelezés megkezdéséhez alkalmas,
végleges dokumentaciokat.
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8.2. A kivitelezés megkezdéséhez alkalmas, végleges dokumentaciok hianyabél eredd esetleges
késedelem Vallalkozé feleldssége. Amennyiben a dokumentaciok Vallalkozo késedelmébdl adédoéan
nem kerlilnek hataridében leadasra, vagy hianyosak, illetve hiba taldlhaté bennlk, ugy nem
fogadhatoak el, €s Megrendel6 jogosult az altala elfogadott dokumentaciok leadasaig Vallalkozéval
szemben napi nett6 10.000, - Ft, azaz tizezer forint, dsszesen legfeliebb netté 300.000, - Ft
késedelmi kotbér megfizetését kovetelni.

A szerzédéses feladatok teljesitése soran keletkezé hulladékok jogszabdlyok altal eldirt nyilvantartasi,
Kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozonak be kell tartania és alvallaikozoival be kell tartatnia.
Valialkozé koteles a munkavégzés soran keletkez6 minden épitési-bontasi hulladek — engedéllyel
rendelkez6 kezelbhoz torténd — elszallitasara. Vallalkozé kételes a kivitelezéshez szorosan koétdds Bsszes
feladatot elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Kdzponti Irattar egyébkeént tizemszer(i mikodésének
fenntartasahoz szikséges. Véllalkozé feladata kuldnosen a munkaterilet és ahhoz csatlakoz6 idegen
tertletek, valamint a kézlekedé utak védelme és folyamatos takaritdsanak biztositasa. Ennek érdekében
Vallalkozo koteles ezekrél az onmaga vagy alvallalkozéinak tevékenysége soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitéanyagot rendszeresen elszallitani, mindennemii szennyezoédést folyamatosan
eltavolitani, a komyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a kérnyezetben okozott
karokat megszuintetni és helyreallitani, ha a helyreallitas nem lehetséges, akkor megtériteni, tovabba az
épitkezésen dolgoz6 jarm@vek daltal okozott valamennyiszennyezést keletkezésiikkor azonnal
megtisztitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kotelezettségeit Megrendelé vagy Miszaki elienére
felszolitasa ellenére sem teljesiti 24 6ran belul, az ebbdl adbdo helyreallitasi munkakat a Megrendeld
jogosult a Vallalkozé koltségére elvégeztetni.

A kivitelezés sora4n csak a hatalyos jogszabalyokban, miszaki eléirasokban, szabvanyokban,
iranyelvekben eldirt, tovabba a tervezdi elbiras szerinti teljesitményeknek megfelels, legmagasabb
min&sitéssel rendelkezé, mashol korabban még fel nem hasznalt (nem bontott) épitési termekek, anyagok,
szerelvények, szerkezetek, eszkozodk és berendezések hasznalhaték fel. Ezek mindségét es
alkalmassagat a hivatkozott dokumentumokkal Vallalkozé MegrendelS felé igazolja, és szavatossagiigény
felmertlése esetén eljar. Amennyiben vallalkozé a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott
anyagokat - az idében valo megrendelés igazolasanak megtorténte ellenére - beszerezni nem tudja, ugy
Megrendeld elézetes egyetértése és jovahagyasa esetén jogosult azokat id8ben beszerezhetd, azonos
vagy magasabb miszaki paraméter( és hasznalati érték(i mas anyagokkal helyettesiteni. Az
anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoitseg Vallalkozét terheli.

Vallalkoz6 koteles a Megrendelét a tevékenységérél, &s az elvallalt feladat végrehajtasanak allapotardl
Megrendel6 kivansagara, szikség esetén e nélkil is tajékoztatni.

Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeld €s Miiszaki ellenére szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, koteles tovabba hatosagi
ellendrzéseket lehetdvé tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek
a Vallalkoz6 felelésségi korébe tartoznak, a hat6sagok részt vehessenek.

Vallalkozé a Megrendel utasitasai szerint kételes eljarni. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen
utasitast ad, Vallalkozé kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, Véallalkozé a jelen Szerzédéstd! elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a
Megrendelé kockazatara ellathatja. A Véllalkozo kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehaijtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

Ha egyes munkarészeket vallalkozé beépit (eltakar), tovabba az mintavételi és megfeleléségigazolasi
tervekben elsirt mérések, mintavételek, ellendrzések elvegzése esetén Vallalkozé koteles Megrendeldt
az ellendrzés, illetve részvétel lehetdségének biztositasa érdekében errél elbzetesen — megfeleld idSben,
de legalabb 72 6raval korabban -~ értesiteni. A beépitéseket (eltakarasokat) és a vizsgédlatokat minden
esetben jegyz6koényvvel, illetve ellendrzé lapokkal dokumentélni kell, valamint - jelenlétik esetén —
Megrendelével vagy M(iszaki ellendrrel jovahagyatni

Vallalkozd az altala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére vonatkozd

minden szitkséges engedélyt vagy jovahagyast észszer( idon belill koteles megszerezni, figyelembe véve
a munkalatok befejezéséhez szikséges idot.
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Vallalkozé kételes a kivitelezési munka irényitasara szakképzett, gyakoriott és Jogosultsaggal rendelkezé
felelés mliszaki vezetst kijelsini, és a helyszinen foglalkoztatni. Vallalkozé kételes tovabba a munka
végzése soran olyan szakképzett, betanitott- és segeédmunkaerét biztositani, amely a jelen Szerzédés
szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténs elvégzéséhez szikségesek, tovabba gondoskodni
arrél, hogy a sajat és az alvallalkozék altal végzett munkakban is a jogszabalyok szerint foglalkoztatott
munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbé| szarmazé 6sszes kar és felelsség
egyedul Vallalkozot terheli.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran kételes 1 6 az épitésigyi és az épitésiiggyel Osszefiliggs
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 266/2013. (VIl.11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet VI, 1.
rész 2. pont szerinti ,MV-E” kategérigju, vagy azzal egyenértéki jogosultsaggal rendelkezé szakembert
bemutatni.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerzédés alairasanak feltétele a jelen pont szerinti szakember
rendelkezésre allasa a Szerzédés teljes idétartama alatt. E szakember megléte és Megrendeld részére
torténé bemutatasa a jelen Szerzédés megkotésének feltétele, melynek elmaradasa a Kbt. 131, § 4)
bekezdése szerinti, szerz6déskétésts! vald visszalépésnek minésiil Vallalkozé részérs).

Vallalkozo kételes a szerzédéses feladatok kapcsan tudomasara jutott informaci6kat, adatokat, valamint
a munka soran késziilt iratokat, dokumentaciokat tizleti titokként — a vonatkoz6 jogszabdlyi el6irasok
megtartasaval - bizaimasan kezelni, s ezt minden foglalkoztatottjatél, kézrem(kodojétsl és
alvallalkozojatél azonos feltételekkel megké&vetelni. Megrendeld hozzéjarulasa nélkill mindezekbe
betekintést nem engedhet, ezekr| informacickat nem nyujthat, szakmai publikaciékban, eléadasokban
azokat nem hasznalhatja fel, és semmilyen egyéb médon nem hozhatja harmadik személy tudomasara
vagy hozhatja nyilvanossagra.

Villalkozo felel az épitési naplé jogszabdlyoknak megfelelden t6rténé vezetéséért.

Vallalkozé a kivitelezési munkakkal kapcsolatban — Megrendel6vel egyeztetett idépontban — heti
rendszerességgel koteles Megrendelével és Miszaki ellendrrel egyeztetést tartani. Az egyeztetésen
Vallalkozénak biztositania kell felelés miszaki vezetje és felelds épitésvezetsje részvételét is.

A munkavégzéshez szilkséges felvonulasi Iétesitményeket (iroda, mobil wc, stb) Vallalkozd a sajat
kéltsegén létesiti, tovabba biztositja azok miiksdési feltételeit és Uzemeltetését. Vallalkozé kételes a
munkaterilet, a felvonulasi tertlet és annak épitményei, valamint eszkézei &s berendezései sajat
koltségén torténd 6rzésérél, tovabba a munkateriletének és felvonulasi terletének rendben tartasarsl
s rendszeres takaritasardl a kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni.

A felvonulési terlllet kialakitdsahoz, illetve a szerzédéses munkalatokhoz esetlegesen szlikséges
kézterllet foglalashoz, kézutkezelsi hozzajarulashoz szilkséges ligyintézés Vallalkozo feladata és az
ezzel kapcsolatban felmer(ls kéltségek Vallalkozét terhelik.

Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé munkakat kizarélag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, &s az altala igénybe vett alvallalkozok is
megfelelnek a fenti koveteiménynek.

23.1 Véllalkozé a kivitelezési munkaiatok megkezdesét megel6zéen legalabb 2 (kettd) munkanappal
Megrendelé részére atadja a munkatertleten munkat végzé foglalkoztatottjainak és mas
kdzrem(likédbinek, valamint az alvallalkozéinak és azok foglalkoztatottjainak, illetve mas
kdzrem(iksdéinek teljes névsorat és a munkateriletre belépéshez sziikséges azonositd adatait.

23.2 A kivitelezési munkak megkezdését kévetden Uj foglalkoztatottak vagy kézremiikédék nevét és
azonosité adatait Vallakozé6 a munkakezdést megel6zé munkanap 12.00 oraig koteles
Megrendelének atadni.

23.3 A munkateruletre belépni, ott tartézkodni és munkat végezni kizarélag Megrendel altal biztositott
azonositd kartya jol Iathaté helyen folyamatos viselésével iehet, melyrél Vallalkozé kételes

gondoskodni.

23.4 Vallalkoz6 hétvégi, munkasziineti napi, illetve a hivatali munkaidén tali munkaveégzés esetén minden
alkalommal a munkavégzést megelézéen legalabb 48 (negyvennyolc) éraval kételes leadni azon
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személyek névsorét, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kotelezettség elmulasztasabol
eredé munkavégzés akadalyozasa esetén Véllalkozo6 hataridé médositasra nem jogosult.

24. A szerzbdés szerinti Kivitelezési munkak teljeskori elvégzésével (100 %-os késziltségi szint elérése)
Vallalkozé a szerzédés targyat képezd munka teljes egészét a részvételével lebonyolitott, a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 32. § -ban foglaltak szerinti miszaki atadas-atvételi eljaras keretében kételes
atadni.

24 .1 Az atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keruihet sor, ha a kivitelezési munkak készultsége
olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok nem akadalyozzak a
rendeltetésszer( hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok az atadas-atvételi eljaras idtartama
alatt kijavithatoak, illetve pétolhatdak.

242 A 100 %-os késziltségi szint elérését az atadas-atvételi eljaras részeként Miiszaki ellenér altal
Kiadott miszaki igazolas alapjan Megrendeld allapitja meg. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri
hasznalatot.

24.3 A Villalkozo a szerzbdés szerinti kivitelezési munkak teljeskorl elvégzéset kételes irasban, legalabb
8 (nyolc) nappal kivitelezési munkak teljes befejezését megeldzéen készre jelenteni a
Megrendel8nek.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld a Vallalkozéval egyeztetett, a teljes befejezés
megjeldlt idépontjat kévetd 5 (6t) munkanapon beliili idépontra - de legkéstbb a 111.3. pont szerinti
teljesitési hataridd napjara amennyiben az a készre jelentés napjaig még nem malt el - kitdzi az
atadas-atvételi eljarés idopontjat és arra a jogszabélyban megjelolt szervek képviselsit meghivia. A
Kivitelezésben kozremiikdds alvalialkozékat Vallalkkozé hivja meg. Az atadas-atvételi eljaras
feltételeinek biztositasa, valamint kéltségeinek viselése Vallalkoz6 feladata és feleldéssége.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras idstartama legfeljebb 30 (harminc) nap, melybe beletartozik a jelen
Szerzédés VII1.1.1 pontban hivatkozott hibajavitasi hataridé is. Hataridében teljesit a Vallaikozg, ha
a miszaki atadas-atvétel a jelen Szerzédés 111.3 pontban eléirt teljesitési hatéridén belll]
megkezdddik és a megkezdéstél szamitott 30 (harminc) napon belul lezarul, valamint a
Megvaldsuléasi dokumentaciot Megrendeld jovahagyja.

24 4 Vallalkoz6 legkésdbb az eljaras soran atadja a teljeskort miiszaki atadasi dokumentacioét, melynek
részei kildnosen.

a) Engedélyezési tervek (papir és digitalis formaban),

b) Megvalésulasi dokumentacié (papir és digitalis formaban), mérési dokumentacié

c) Felelés miiszaki vezetti nyilatkozta, kivitelezoi nyilatkozat

d) Beszerzett, leszallitott és beépitett eszkdzok, berendezések &s épitési termékek teljes
dokumentacisja (kulénésen, de nem kizarélagosan: teljesitménynyilatkozatok, minéségi
tanusitvanyok, darabvizsgalati jegyzbkonyv, gyartdi- és forgalmaz6i nyilatkozat, hasznalati-
, beépitési és/vagy karbantartasi Gtmutaté stb.)

e) Jotallasi nyilatkozatok

f)  Foté-dokumentacié az atvett, épités alatti és végleges allapotrél (a Felek altal elézetesen
egyeztetett tartalommal és formaban)

g) Epitésinapld oldalak &s naplé mellékletek

h) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarté lap.

245 A jelen Szerzddés targyat képezé munka megvalositasaval dsszefiiggd minden dokumentumot
vallalkozé kételes digitalizalt formaban is atadni Megrendelének az Atadas-atvételi dokumentacio
részeként, a Megrendeld altal kert médon, a meglévd felmérési tervekkel és muszaki
dokumentaciokkal kompatibilis formatumban. Ezt a kévetelményt Vallalkozénak érvényesitenie kell
az alvallalkozo(k) iranydba is.

246 Az 4atadott miszaki dokumentacié ellenérzésére 15 (tizenst) munkanap all Megrendeld
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentacié hianyos vagy nem elfogadhat6, Megrendeld hibalistat
ad at Vallalkozé részére. Vallalkozo a hibalistan szerepld tételek alapjan 5 (6t) munkanapon bell
koteles a dokumentaciét kiegésziteni, illetve javitani. Megrendelo a javitott dokumentaci6 ismételt
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ellendrzeésére jogosult, erre legfeliebb 10 (tiz) munkanap &ll rendelkezésére. Amennyiben a
dokumentacié tovabbra sem keril elfogadasra, Vallalkozé kételes a tovabbi javitasokat a
dokumentacioban elvégezni. A javitandé tételekrél és a javitas hataridejérél jegyzékényv készul.

24.7 Az atadas-atvételi eljards lezarasanak feltétele az annak soréan jeizett hibék és hianyossagok
Megrendeld altal visszaigazolt kijavitasa, valamint az &tadott mlszaki atadasi dokumentacid
Megrendelé altal a teljeskériiként és hignytalanként valé elfogadasa.

24.8 A jelen Szerzédés targyat képezé munkak magukban foglalnak minden olyan munkalatot is, amely
a jelen Szerz6désben és mellékleteiben nincsen specifikalva, de a munkak, feladatok természetébd|
adéddan a kivitelezési feladat teljes kér(i teljesitése érdekében, a jelen Szerzédésben és
mellékleteiben foglalt munkak teljesitéséhez szikségesek.

24.9 Véllalkozé a Megvaldsulasi dokumentacio tekintetében felelésséget vaéllal a dokumentacié
teljességéért és hianytalansagaért, kuléndsen azon tételek esetében, melyek nincsenek konkrétan
eldirva a jelen Szerzédésben és mellékleteiben, viszont a szakmai szokasok és a technika jelen
dllasa szerint hozzéatartoznak a jelen Szerzédés alapjan fennallé feladatai és kételezettségei teljes

kord teljesitéséhez.

24.10 SzlUkség esetén Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld Kévetelményei
szerint kételes teljesiteni. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelezettsége,
megfelelé tervezési jogosultsaggal rendelkez6 tervezének kell elkészitenie, tovabba az
Uzemeltetével &s a Miszaki ellendrrel tortént véleményeztetést kévetéen, Megrendelének jova kell

hagynia.

25. Vallalkozé kételes a jelen Szerz6dés teljesitéséhez, a kiviteli tervdokumentéciot készité tervezd és szakagi
tervezok, tervezéi mlvezetését igénybe venni, melynek koltségeit a Vallalkozéi dij tartalmazza.

26 A BERUHAZAS EREDMENYENEK AKTIVALASA, HASZNOSITASA, UZEMELTETESE Es
SELEJTEZES

26.1 Budapest Févaros Onkormanyzata (Onkormanyzat) koltségvetésébdl jelen szerzédés szerint
megvalosulé beruhdzéas eredményeként létrejévé vagyonnsvekmény az Onkormanyzat tulajdonat
képezi.

26.2 A szerzbdéses feladatok ellatasa soran eldallitott, elékészitett tervdokumentacidt, és a megvalésult
beruhazas bekertlési értékének aktivalasat a Vallalkozo 4ltal az Onkormanyzat felé kiallitott szamlak
alapjan egyuttesen az Onkormanyzat nevében eljaré Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatala
végzi. ’

26.3 Az aktivalashoz Vdllalkoz6 kételes atadni a miiszaki atadéas-atvételi jegyzokoényvet, az elkészult
terveket, a ~ Megrendeld altal a szerzédés megkostését koévetben atadott minta alapjan
meghatarozott formaban - alirt forintban bearazott tételes mlszakiltargyi eszkéz leltart (amely
tartalmazza a beruhdzas soran iétrehozott eszkzéket), valamint aktival4dshoz szlikséges anyagokat,
bizonylatokat. Az eszk6zdket minden muszaki paraméterrel (gyarts, gyariszam, gyartasi év, VTSZ
szam, kapacitas stb.), helyrajzi szdmonkeént tételesen sziikséges szerepeltetni a leltarban.

26.4 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kézponti Irattar részleges rekonstrukciés munkait tételes
mUszaki atadés-atvételi eljaras keretében veszi at Vallalkozotél, ennek alkalmaval Megrendel6
megbizasabdl eljaré Mérnck tételesen megvizsgédlia a Vallalkozé &ltal bemutatott atadasi
megvaldsulasi dokumentaciét, a teljesités szerzédésszer(iségét, a miszaki és pénziigyi
nyilvantartas vezetéséhez szilkséges dokumentumokkal egytt.

26.5 Az aktivalashoz a Vallalkoz6é, mint Megval6sité koételes atadni a mlszaki atadas-atvételi
jegyzékényvet, az

26.6 A miszakiftargyi eszkdz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos
Szamviteli tdrvény, a Megrendeld szamviteli politikéja, valamint a késébbi Uzemeltets vonatkozé
eldirasait. Az igy elkészalt dokumentumot Mérnsk kételes ellendrizni, Barmilyen, a rendeltetésszer(
hasznalatot akadalyozé és/vagy gatlé rendellenesség esetén Vallalkozé kételes a javitast ésfvagy
cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése megallapithatéan nem hiba- ésivagy
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hianymentes. A Vdllalkoz6 javaslatot tesz a munka soran kiszerelt részek selejtezésére. A
selejtezést a Vallalkoz6 éltal javasolt mértékben az Onkormanyzat nevében eljaré Budapest Févaros
Fépolgarmesteri Hivatala végzi.

Vi. Megarendeld jogai és kotelezettséqei

Megrendelé a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatalyba |épését kdvetd elsd és tizenstddik nap kézott,
Vallalkozoval egyeztetett idépontban, munkavégzésre alkalmas allapotban adja at Vallalkozé részere,
egyben szavatolja, hogy a Szerzédés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Az ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége k&rében Megrendeld joga a munkak megvaldsitasat, illetve
az V. 10 pont szerinti mindségi kévetelményeket folyamatosan figyelemmel kisérni, és idskozonkent
ellendrizni. Megrendeld joga és kotelezettsége a miiszaki-gazdasagi elgondolasait a Véllalkozé altal
szervezett rendszeres egyeztetések soran, illetve azokon kivill is kézolni Vallalkozoval. Megrendels és
Miiszaki ellenér jogosult a kivitelezés teljes id6szakaban annak megvalésulasarol, vagy egyes kérdéseirdl
frasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrdl masolatot kérni.

A munkak végrehajtasa soran felmeriilé dontést igényl® kérdésekben Megrendeld a déntési hataskdrébe
tartozé kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a vallalkozéi teljesités hatdridejét ne
befolyasolja kedvezétlentl. A Villalkoz6 tevékenységéhez szikseges allasfoglalasokat és dontéseket
Megrendeld az irasbeli megkereses kézhezvételétsl szamitva legkésdbb 5 (6t) munkanapon belll adja
meg. Véllalkozé nem mentesul a szerzédésszegés jogkdvetkezményei aldl, ha Megrendeld az ellenbrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

Megrendel6 koteles a Valialkoz6t folyamatosan és kell idében tajékoztatni minden lényeges valtozasrd|,
dontésrdl.

4.1 Amennyiben Véllalkoz6é — az ugy jellege vagy mas koéralmény miatt — soron kivili vagy azonnali
allasfoglalast (dontést) kér, Ggy Megrendel6 azt soron kivil széban vagy telefonon adja meg, de az
allasfoglalasi igény kézhezvételétdl szamitott 3(harom) munkanapon belill a valaszt irasban is koteles
meger&siteni.

4.2 Amennyiben Megrendelé a hataridére allaspontjat nem kozli, illetve a donteshez tovabbi id&igényt
nem jelent be, ugy Véllalkoz6 - munkdja folytathatésaga érdekében — jogosult dénteni abban az
esetben, ha a dontés eredménye tobbletkdltseggel, az eredeti funkcid megvéltoztatasaval és a
mindség romiasaval nem jar egyttt. Vallalkozé az ilyen dontésérdl a Megrendel6t azonnal irasban
értesiteni koteles.

4.3 Megrendelének és a Miszaki ellendrnek joga van az adott munkafézist leallitani, és Vallalkozb
koéltségére annak visszabontasara, valamint megfelelé médon térténd Gjra kivitelezésére utasitani
Vallalkozét, amennyiben az nem a Szerzédésnek, az elvart mindségnek vagy Megrendeld
dontésének megfeleld. A leallitas, visszabontas és Ujra Kivitelezés ideje a vallalasi hataridét nem
médositja.

Megrendelb a jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a véallalkozasi szerzédésnek
a Ptk szerinti Altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Vallalkozo jelen
szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti terhesebbé. Vallalkozé csak a
Megrendeld jelen szerz6désben megnevezett vagy egyébkent erre irasban felhatalmazott képviseljetdl
fogadhat el utasitést.

Megrendeld a munkavégzéshez szilkséges energia- &s viz mennyiseget téritésmentesen biztositja azzal,
hogy az &ltalanos és elvarhatd mértékl energia- és viz felhasznalast jelentdsen meghaladd kézlzemi
fogyasztas esetén a Felek utdlag, kulsn elszamolnak a targyhét kdvetd hénap 15. napjaig atlagar alapjan.
A munkavégzéshez szilkséges aramvételezéshez a felvonulasi aramvételi hely kiépitése, a szlikséges
ideiglenes vilagitasi halozat kialakitasa Véllalkozo feladata.

Megrendel$ a Vallalkozé &ltal bejelentett, a munkaterileten munkat végzd szemelyek részére azonositd
kartyat biztosit, Megrendeld rendészeti szolgalata 4ltal jogosult az azonosito kartyakat és azok viselését
ellendrizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellenérzés megtagadasa esetén a munkavégzét
Megrendel tertletérdl kiutasitani.
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VII. Kérnyezetvédelmi vallalasok

Budapest Févaros Onkormanyzata elkdtelezett abban, hogy beszerzései soran figyelembe veszi az
igénybe vett szolgaltatas elballitasaval egyutt jar6 minél kisebb mértékii kérnyezeti hatasokat. E
célkitizésre, valamint a Kézbeszerzési Szabalyzat fenntarthatésagi alapelveire figyelemmel Vallalkozé
nyilatkozik, hogy a feladatvégzése és az alkalmazott megoldasok kivalasztasa soran tekintettel lesz a
kérnyezetvédelmi megfontolasokra.

Ennek korében Villalkozénak a beszerzett termékeket gy kell csomagolnia és szallitania, hogy az
megakadalyozza azok sérulését, karosodasat, vagy mindségromlasat, egyben vallalnia, hogy a

csomagoléanyagot a hulladékminimalizalds elve szerint szelektiven kezeli és lehet6ség szerint
Ujrahasznositasardl gondoskodik.

Véllalkozénak térekednie kell arra, hogy ugy szervezze a termékek szallitdsat, -a kornyezeti
fenntarthatésagi célok megvalésitdsara tekintettel- hogy az minél kevesebb forduléval és minél
magasabb kérnyezetvédelmi besorolast gépjarmiivel térténjen meg.

Vallalkozénak torekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony
aramfogyasztasuiak és karbantartasi igénytek legyenek.

VIIL. Hibas teljesités, jétallas, biztositékok

Jelen Szerz6dés értelmezése soran hibas teljesitésnek minésul, ha az elvégzett kivitelezési munkalatoka
teljesités idépontjaban nem felelnek meg a Szerzédésben vagy jogszabalyban, illetve szabvanyokban
megallapitott minéségi kévetelményeknek. A megfelelésség ellenérzés atjan valo- megallapitasara
Megrendelé és Miiszaki ellenére jogosult, megallapitasait jegyzékonyvben vagy az épitési napléban
Osszegzi. ‘ ' ‘

1.1 A hibas teljesitésjegyz6ksnyvben vagy épitési napléban valé megallapitasat kovetéen Vallalkozo
nyilatkozik a kimentés esetleges okairél. Ezek hianyaban Vallalkoz6 5 (6t) munkanapon bel{il —
amely hatarid6 az V.22 pont szerinti mlszaki atadas-atvételi eljarasba beleszamit, — koteles a hiba
kijavitasat és a szdllitott és beépitett termékek kicserélését érdemben megkezdeni, és a hibas
teljesitéssel esetlegesen &sszefiiggésbe hozhaté karokozas kiklisz6bolését, vagy megelézését
azonnali "hatéllyal megkezdeni. Vallalkozé6 a hiba kijavitdsét a m(szakilag (technoldgiailag)
szlkseéges legrévidebb idétartam alatt kételes befejezni, figyelemmel a Szerz6dés V.10 pontjaban
régzitett mindségi kovetelményekre.

1.2 Amennyiben Véllalkozé a kijavitast vagy kicserélést nem véllalja vagy a fenti hataridében nem
teljesiti, Megrendel6 hibas teljesitési kétbér érvényesitésére jogosult a IX.3. pontban foglaltak
szerint.

Vallalkoz6 jelen Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
biztositék nyudjtasat vallalja, melyet a Szerzédés hatalybalépésekor kételes Megrendelé rendelkezésére
bocsatani. Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval szemben fennallé kévetelését Teljesitési Biztositek
felhasznalasaval kiegyenliteni

2.1. Véllalkoz6 a Teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti médok
valamelyikén nydjtja. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatisat igazolé dokumentum jelen
szerzédeés 5a. szamu mellékletét képezi.

2.2, Ateljesitési biztositék megfelels, ha:

a) jelen Szerzédésben meghatarozott, AFA nélkul szamitott valialkozoi dij & %-ara vonatkozik,

b) korlatozas nélkuli, feltétlen és visszavonhatatlan,

¢) ajanlatkérd nevére és targyi szerzédésre vonatkozik,

d) abankgarancia levél vagy a biztositétarsasag kételezvény esetén ezek tartalmazzak, hogy a bank
vagy biztosit6 kételezi magat arra, hogy Megrendels elsé irasbeli felszdlitasara, a Vallalkozo vagy
barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony, valamint
minden elbzetes okirat vizsgélata és/vagy birésagi déntés nélkul, a bank/biztosité sajat
kotelezettsége alapjan a megjelslt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendelének;
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e) azigénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd.
f) futamideje (hatélya) a jelen Szerzddés teljesitési hataridejéig tart.

2.3 Ateljesitési biztositékot a Vallalkoz6nak jelen Szerzédés Megrendeld altal elismert szerzédésszerl
teljesitéséig fenn kell tartania. Késedelmes teljesités esetén Véllalkozd kételes a teljesitési biztositék
érvényességét a tényleges teljesitési hatariddig meghosszabbitani

3. Vallalkozo6 jelen Szerzédes teljesitéséért a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarastol szamitott 12 hénap
idétartamra jotallast vallal.

3.1. Ajotallas kiterjed a Vallalkozo és az alvallalkozo(k) altal eivégzett feladatok teljességére, valamint a
széallitott és beszerzett épitési termékekkel kapcsolatos tgyintézésre, azok nem megfeleld allapotaval
kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és nem is korlatozza a
jogszabalyon alapuld szavatossagi kételezettséget.

3.2. Megrendeld jotallasi igenye érvényesitésével kdzvetlentl vallalkoz6hoz fordulhat, Valialkozé pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibdsan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot
(kdzremikodét) vesz igénybe, ez esetben kételes az alvallalkozéval megkdtendd szerzbdésében
legalabb a jelen Szerzédésesben foglaltakkal egyezd jotallasi feltételek meghatarozasara.

3.3. Amennyiben Megrendel6 az elvégzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett Termékekkel
kapcsolatos jétallasra vonatkozé igénnyel él, Vallaikozo koteles a teljesités helyén 3 (harom) napon
beltl megjelenni, az igény alapjaul szolgalé elvégzett feladatot megvizsgalni, és 2 (ketté) napon beldl
nyilatkozni az igény elfogadasarél vagy elutasitaséardl.

3.4. Vallalkozo az igény elfogadésa eseten Megrendel6vel egyeztetett idében és-modon, de legkésdbb 5
(6t) napon belll kételes a hibat kijavitani a jelen Szerzédesben meghatéarozott minéségi elvarasoknak
megfelelben.

3.5. A jotallasi és szavatossagi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendelé hibas teljesitésbdl eredd
egyéb karanak megtéritését.

4. Vallalkozo a jétallas idétartamara a Szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
igények biztositékakent, a jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositasara Jolteljesitési
‘biztositékot koételes nyujtani, amit a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezérésaval egyidejlileg kell
Megrendeld rendelkezésére bocséatania

4.1 Vallalkozo a Jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (8) bekezdésének a) pontja szerinti modok
valamelyikén nytjtja. A Jolteljesitési biztositek rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentum jelen
Szerzddés 5b. szamu mellékietét képezi annak 4. pont szerinti rendelkezeése bocsatasat kévetben.

4.2 A jblteljesitési biztositek megfeleld, ha

a) jelen Szerzédésben meghatarozott, AFA nélkil szamitott vallalkozoi dij 5 %-ara
vonatkozik,

b) ajanlatkérd nevére és targyi szerzédésre vonatkozik,

c) korlatozas nélkil, feltétlen és visszavonhatatlan,

d) a bankgarancia level vagy a biztositétarsasag kotelezvény esetén ezek tartalmazzak,
hogy a bank vagy biztosité kotelezi magat arra, hogy Megrendel6 els6 irasbeli
felszélitasara, a Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen
kivll hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgélata és/vagy biréséagi
dontés nélkul, a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a megjeloit dsszeget azonnal
kifizeti a Megrendelének,

e) azigénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd,

f) futamideje (hatélya) a 12 (tizenkettd) hénapos kotelezd jotallasi, valamint a jelen
Szerzédés VIII.3. pontban meghatarozott kotelezé jotallasi idétartamon feluli idészak
végét kovetd 30. naptéari napig tart, azonban a j6tallasi biztositeknak akkor is fenn kell
allnia, ha a jotallas jogszabaly alapjan Gjbdl indul vagy nyugvéassal hosszabbodik.
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4.3 A jotalidsi igény Vallalkozé altali elutasitasa vagy a javitds nem megfelelé elvégzése esetén
Megrendel6 jogosult a hibékat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni a Vallalkozé
koltségére, és ebbdl a célbdl a jélteljesitési biztositékot igénybe venni.

5. Megrendel jogosult a Vallalkozé részére barmilyen jogcimen jaré 8sszeget a kdveteléssel kapcsolatos
jogvita jogerds befejezéséig visszatartani. Megrendeld a jelen szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasaval szemben a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint csak a Vallalkoz6 altal elismert, egynemdi
es lejart koveteléseit szamithatja be.

6. Vallalkozo kijelenti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a, valamint az épitdipari kivitelezési
tevekenységrél sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D.§ alapjan a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara &ltal nyilvantartott, legalabb 40 000 000 Ft / év és legaldbb 20 000 000 Ft / kdresemény
maximélis  kartéritési  értékhatarral  kivitelezéi felel6sségbiztositassal rendelkezik, mely
feleldsségbiztositasi kdtvény a jelen szerzédés 6. szaml melléklete. '

6.1 Amennyiben a Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy az egyéb modon megsz(inik, vagy a jelen
Szerzbdés teljesitése soran a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D. § szerinti feltételeknek
nem felel meg, és Megrendel felszélitasara haladéktalanul, de legfeliebb 3 (hdrom) munkanapon
belul nem mutatja be a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelel6 feleldsségbiztositast, Megrendels
jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

7 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzése soran a Megrendelének okozott barmilyen kar
tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel, kilénds tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban
foglaltakra. ‘

7.1 Felek nem tekintik a Vallalkozé kartéritési feleléssége al6li mentesuilési oknak a Vallalkozé, vagy az
altala bevont gazdasagi szereplék — igy kulénésen az alvallalkozéja és beszallitéja - sajat uzemi
rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az el8bbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzési nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges véltozasat.

7.2 A szerzbdésszerli teljesitést ellehetetlenité kérilmény esetén a felelésség aloli mentestlés a
kdrllmeény sulyossagaval aranyos mértékben érvényesithetd.

IX. A szerzédés megerdsitése

Vallalkozo kétbér fizetésére kételes, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzédést. Mentesiil
a kotberfizetési kotelezettség alél, ha szerz6désszegeését kimenti.

Amennyiben Véllalkozo teljesitése soran a szerzédés II1.3. pontjaban rogzitett teljesitési hataridét tallépi,
késedelembe esik, Megrendelé késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kétbér mértéke megkezdett
naponként a jelen Szerz8dés IV.1. pontja szerint netté Vallalkoz6i dij 0,5%-a, de legfeljebb 15%-a.

Amennyiben Vallalkozé a VIII.1. pont szerint hibasan teliesit és a kijavitasi/kicserélési hataridd
eredmenytelentl telik el, Megrendel6 hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult. Ennek mértéke
a hataridé elteltét kdvetd naptdl kezdédéen megkezdett naponkeént a jelen szerzédés IV.1. pontja szerint
netté Vallalkozéi dij 0,5 %-a, legfeljebb 2,5 %-a.

Amennyiben Véllalkozé a szerz6déses feladatok teljesitési véghatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kétbér maximum értékét, vagy hibas teljesités esetén a jelen szerzédés VIIl. 1 pontja szerinti
jegyz6kdnyvben megallapitott 5 (6t) napos péthataridén beliil a hibakat nem javitja ki, igy Megrendel® a
szerzodest azonnali hatéllyal felmondhatja és meghiusulasi kotbérre jogosult. A meghitsulési kétbér
mérteke jelen Szerz6dés 111.3. pontjaban meghatarozott teljes nettd vallalkozéi dij 20%-a.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kévetSen irdsban koteles kozdIni
Vallalkozéval, kuldn megjeldlve annak jogalapjat és Osszegeét. Vallalkozé a kotbérigényrdl szélé
nyilatkozat kézhezvetelétél szamitott 5 (6t) munkanapig vitathatja annak fennallasat vagy 6sszegét. Ezen
hatarid6 elmulasztasa jogveszts, és a kétbér jogalapja és Osszege elismerésének minésil.

5.1 Megrendeld kotbér iranti igényét a Vallalkozé teljesitésével Gsszefliggésben kiallitott szamlato|
elktlonitetten kiallitott pénzugyi bizonylat (szamla vagy egyeb pénzbekérd) utjan jogosult
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érvényesiteni. A pénzlgyi bizonylatot Vallalkkozé annak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc)
napon belill kbteles megfizetni.

52 Ha Megrendelének a kotbeér mértékét meghalad6 kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval
szemben érvényesiteni, beleértve a kévetkezménykarokat is. Megrendeld a szerzédésszegéssel
okozott karanak megtéritését akkor is kévetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette. Megrendeld
a kotbérigényét attol fuggetlentl érvényesitheti, hogy Vallalkozé szerz6désszegésébdl kara
szarmazott-e.

Ha Megrendel6nek a kotber mértékét meghaladé kéra keletkezik, azt jogosult Vailalkozéval szemben
érvényesiteni, beleértve a kovetkezménykarokat is.

Vallalkozé tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemb6l szarmazé kétbér Megrendeld

részére torténd megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezetiség alol nem mentesiti. A teljesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités koveteléset kizarja.

X. Alvallalkozék

1. Vallalkoz6 a jelen Szerzdés teljesitese érdekében alvallalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-aban és a
kézbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint jogosult. A jelen Szerzédéstdl eltéré munkavegzeés,
baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozé koteles alvallalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy
a munkat felfuggeszteni. Vallalkozo a bejelentett és az altala igénybe vett alvallaikozd magatartasaért
ugy felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozé koteles a bejelentett és igénybe vett alvallalkoz6t /
alvaiialkozokat az épitési naploban jelenteni.

Villalkozo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet az eljarashban
bemutatott kételezettségvallalasnak megfelelen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és moédon koteles igénybe venni.

Vallalkozo a jelen Szerzédeés megkdtésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozdk
tekintetében — a jelen Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes eldzetesen Megrendeldnek
valamennyi olyan alvailalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a jelen Szerzédes teljesitésében.

Vallalkozo &ltal a jelen Szerzédés teljesitésebe bevonni kivant, szerzédéskotéskor ismert alvallalkozok
adatait a jelen Szerzbédés 7. szamu mellékiete tartaimazza (Nyilatkozat alvallalkozdkrol
szerzbdéskotéskor).

Amennyiben a jelen Szerzédes teljesitése sorana 7. szamu melléklethez képest tovabbi szakemberek,

alvallalkozé bevonasa vélik szilkségessé, akkor ezen személy/alvallalkoz6 bevonasara a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljarni, valamint jelen Szerzédés rendelkezéseit kell
alkalmazni. Jelen pont szerinti alvallalkozok igénybevételére vonatkoz6 bejelentését Vallalkozénak a
jelen Szerz6dés 8. szamu meliéklete szerinti nyilatkozat kitoltésével kell megtenni (Nyilatkozat Uj
alvéllalkoz6 bevonasarol).

A 8. szamu mellékletben szerepld adatokat, valamint a jelen Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bejelentéseket, nyilatkozatokat Megrendeltnek rogzitenie
sziikséges az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben.

Vallalkozo a jelen Szerzddés alairaséaval nyilatkozik arrél, hogy a Szerzbdés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kézbeszerzési eljarasban elbirt kizar6 okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

Alvéllalkozd igénybevétele esetén az alvallalkozo altal ellatott tevékenységi kérben a megbizotti
kételezettségek, kilsndsen jelen Szerzédésben is szabalyozott titoktartas az alvallalkozoéra is
iranyadé. Megrendeld - amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe - a jelen
Szerzédés IV.11. pontja szerint fizeti ki a véllalkozoi dijat.
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XI. A szerzddés modositasa, megsziinése

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Szerzédést kizardlag a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen
mdédosithatjak.

Jelen Szerzédés megsziink a szerzddés kélcsénds, szerzbdésszerli teljesitésével, stlyos
szerzGdésszegés miatti azonnali hatalyu felmondassal, tovabba a jogszabalyban biztositott felmondassal
vagy elallassal, valamint a szerzédés olyan okb6l trténd lehetetlentlése esetén, amelyért egyik Fél sem
felelés. A jelen szerz6dést Felek rendes felmondassal nem szlntethetik meg. .

Stlyos szerz6désszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
szerz§dést azonnali hataly( felmondas keretében megszuntetni.

3.1. Felek a jelen Szerzédés VIII. 6.3, IX.4 és XIII. 8 pontjai mellett stlyos szerzédésszegésnek tekintik
kuléndsen, dé nem kizarélag, ha:

a) Vallalkoz6 késedelmesen vagy hibasan teljesit, és emiatt a Vallalkozé altal fizetend® kotbér eléri
a szerzbdes V. 8.2, IX. 2., vagy IX.3. pontjaban jelslt maximalis mértéket,

b) Vallalkozé megtagadja a Megrendel$ altal adott jogszer( utasitasok végrehajtasat, illetve alapos
ok nelkll megtagadja a teljesitést,

c) a Szerzédés teljesitése alatt a Kozbeszerzési Doéntébizottsdg a kdzbeszerzési szabalyok
megsértése miatt hatarozataval elmarasztalja a Véllalkozét,

d) Vallalkoz6 fizetésképtelenné valik, felszdmolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy
kenyszertorlésre iranyuld eljaras indul vele szemben,

e). Megrendeld a szerz6désszer(i teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas
nélkil megtagadja,

f) Megrendels a fizetési kotelezettségének a Vallalkozo erre vonatkozé irasbeli felszélitasa
ellenére, az abban rogzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget,

g) Vallalkoz6 a jelen Szerzédés X. 7. pontja szerinti bejelentési kotelezettségét megszegi,

h) Vallalkozé a jelen Szerz$dés teljesitése soran nem biztositja a jelen Szerzédés V.17. pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, és ezt a Megrendel6 irasos felszolitasat kévets 2 (ketto)
munkanapon belul sem pétolja,

i) Vallalkozé a Kbt és a jelen Szerzédés szerinti, az alvallalkozok bejelentésére vonatkozo
szabalyokat megszegi;

J) Vallalkoz6 felelésségbiztositasa nem felel meg a VIIi. 8 pont szerinti feltételeknek és Megrendeld
felszélitasa alapjan Vailalkoz6 azt 3 (harom) munkanapon belll nem mutatja be.

A jogszabalyban biztositott feimondas vagy elallas lehet8ségeit kiilbndsképpen, de nem kizarélagosan a
Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit szabalyozzék.

A jelen Szerz6dés barmely okbdl térténé megsziinése esetén a Felek kételesek egymassal elszamolni.
Vallalkozé sulyos szerz6désszegése miatti azonnali hataly( felmondéasa esetén Vallalkozé nem tarthat
igényt karainak megtéritésére.

XIL. Kapcsolattartas

Felek jelen Szerz6déssel kapcsolatos nyilatkozataikat frasban, az alabbi kijelslt kapcsolattartojukon
keresztil jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.

Megrendel6 teljes jogkérrel rendelkezd, a teljesités igazolasara Jogosult képviseldje:

Név: Szabé Nandor féosztalyvezets

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Fbéosztaly
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327-1749

E-mail; . Szabo.Nandor@budapest.hu
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Megrendeld szakmai kapcsolattartasra és épitesi naplé bejegyzésre jogosult képviselbje:
Név: Schrammel Ingrid osztalyvezetd, szakmai tanacsadd
Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-1 1.
Telefon: +36 (1) 327-1616
E-mail: Schrammell@budapest.hu

Megrendel szakmai kapcsolattartasra és épitési napl6 bejegyzésre jogosult képviseldje:
Név: Mester Zoltan csoportvezetd, gépészmérndk
Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Epuletfenntartési és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-1 1.
Telefon: +36 (1) 327-1538
E-mail: Mester.Zoltan. A@budapest.hu

Megrendeld szakmai kapcsolattartasra és épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:
Név: Beke Zsolt, beszerzési, gazdasagi agyintézd
Szervezet:  Hivataluzemeltetési es Intézményfejlesztési Féosztaly

Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 327-1449
E-mail: Beke.Zsolt@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra és épitesi naplé bejegyzésre jogosuilt képviseldije:
Név: Képesi Gabor tigyintézd, villamosmérnok
Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 327-1111
E-mail: kepesig@budapest.hu

Megrendelé szakmai kapcsolattartasra és épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:
Név: Vincziczki-Bondor Viktdria tigyintézd, munkavédelmi-és tlizvédelmi felelos
Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Biztons4gi és Vagyonvédelmi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 327-1597
E-mail: Bondor.Viktoria@budapest.hu

Miszaki Ellendr:

Név: Kopcsay Péter

Szervezet:  Hivatalizemeltetési es Intézményfejlesztési Féosztaly
Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.
. Tel.: +36 (1) 999-8338
E-mail: KopcsayP@budapest.hu

Vallalkozo teljes jogkérrel rendelkez6 képviseldje:

Név: Welesz Balazs Botond

Tarsasag: Cardinal Group Hungary Zrt.

Székhely, értesitési cim: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. éplilet 5. emelet 501.
Tel.: +36 (30) 816-4456

E-mail: bwelesz@cardinalaroup.hu

Vallalkozé szakmai kapcsolattartasra jogosultja (épitésvezetd):

Név: Suhajda Déaniel

Tarsaség: Cardinal Group Hungary Zrt.

Székhely, értesitési cim: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épliet 5. emelet 501.

Tel.: +36 (20) 354-5987
E-mail: dsuhajda@cardinalgroup.hu
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Felelés miiszaki vezeté:

Név: Palcsak Zsolt
Ertesitési cim: 1133 Budapest, Pannénia utca 102.
Tel.. +36 (30) 396-8932

E-mail: palcsak.zsolt@gmail.com

Felek az frasbeliség alatt — eltéré rendelkezés hianyaban — minimalisan papir alapu levelezést vagy
elektronikus levelezést (e-mail) értenek jelen Szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggs kérdések tekintetében.

A kapcsolattarték személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekévetkezett valtozasokrél Felek
kotelesek egymdst 3 (harom) napon belll irdsban értesiteni. Felek megallapodnak, hogy ezen értesités
atvételéig a kordbbi cimre a fentiek szerint megkuldétt értesitések szerzédésszerlien megkildéttnek
tekintendk, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabél vagy késedelmes teljesitésébdl eredé karokért
a mulaszt6 vagy késlekedd fél kizarélagos felelbsséget vallal. Az értesitések Felek megallapodasa
alapjan nem minésililnek a Szerzédés moédositasanak, az errél sz6l6 egyoldalt irasbeli értesités
keézhezvételével azt Felek a masik fél 4ltal elfogadottnak tekintik.

Xl Egyéb rendelkezések

Felek a jelen Szerz6dés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyuttm(ikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérilményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalasok Gtjan rendezzék az dsszes olyan
jovBbeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kozottuk a szerzédés keretében vagy a szerzédéssel
kapcsolatban merul fel. Valamennyi felmeruld, a szerzédés teljesitését akadalyozé kértiményrél a Felek
kdlcséndsen kotelesek egymast tajékoztatni.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen Szerzédés alairasaval hozzajérul a jelen Szerzédés f8bb adatainak az
informéacidés 6nrendelkezési jogrél és az informéciészabadsagrél sz616 2011. évi CXII. térvény szerinti
kézzétételéhez,

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevészékrél sz6lé 2011. évi LXVL. t6rvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami vagy énkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) 1évé gazdalkodd szervezetek vagyon-gazdalkodasat, vizsgélhatja az
allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érintd szerz8déseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljars
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a szerzédés
teliesitéséért felelések, tovabba a szerzédés teljesitésében kézremiikods valamennyi gazdalkodé
szervezetnél.

A kulfsldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé kételes a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtsl a magyar adéhatésag kozvetlentl beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszagok k&zotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

Megrendelé a jelen Szerz8dés teljesitésével 6sszeflggésben nem fizet, illetve nem szamol el olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merulnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének csékkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont].

Vallalkozé véllalja, hogy a jelen Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi [Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont], valamint, hogy
Megrendel6t haladéktalanul értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél.

Véllalkozé jegyzett tokéjének csokkenését, cegforméjanak megvaltozasat, atalakulasat kételes az erre

vonatkozé dontést kévetden haladéktalanul irasban bejelenteni Megrendelé részére. Ezen rendelkezés
megszegeése a jelen szerzédés azonnali hataly( megrendelsi felmondasat eredményezheti.
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Az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdéseben foglaltakra tekintettel
Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontja alapjan &tlathaté szervezetnek mindsil, tovabba tudomasul veszi, hogy Kifizetés nem
teljesithetd atlathatod szervezetnek nem mindstlé szervezet részére. Jelen pontban foglalt valtozas
esetén Vallalkozo koteles errdl Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni.

Felek kikotik, hogy jelen Szerzédés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét tartalmazza
(Teliességi zaradék). Felek tovabba kifejezetten kizarjék, hogy a szerzédés tartalmava valjék minden
szokas, amelynek alkalmazésaban a Felek korabbi tzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden
gyakorlat, amelyet egymas kozott kialakitottak. Szintén nem valik a szerzédés tartalmava az adott
uzletagban a hasonlé jellegti szerzédés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokas.

Ha a jelen Szerzbdés valamely része érvénytelen vagy azzé valik, vagy a jelen Szerzédés valamely
rendelkezése a tovabbiakban nem alkalmazhat6, a Szerzédés egyéb rendelkezései tovabbra is teljes
hatallyal birnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné valt rész nélkil a Felek a jelen Szerzddést
nem kotstték voina meg, és az érintett rész megfeleléen nem modosithato.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendeld kételes az alabbi adatokat,
informéaciokat, dokumentumokat a Kézbeszerzési Hatésag altal mlkodtetett nyilvanos elektronikus
szerzédéstarban (CoRe) — valamint, ha az a Kbt. felhatalmazasa alapjan alkotott jogszabaly azt egyes
dokumentumok, adatok tekintetében kételezévé teszi, az EKR-ben is — kdzzétenni:

a) a kozbeszerzési eljaras alapjan megko6tott szerzbdéseket a szerzédéskotést, valamint a
szerzédésmodositasokat a szerz6dés modositasat kovetten haladéktalanul,

b) ajelen Szerzddés teljesitésere vonatkozo6 kévetkez6 adatokat: hivatkozast a kézbeszerzési eljarast
meginditd hirdetményre, a szerz6dd felek megnevezését, azt, hogy a teljesités szerzédeésszerl
volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendeld altal elismert idépontjat, tovabba az
ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét a szerzédeés
mindegyik fél altal tortent teljesitését kovetd harminc (30) napon belil.

A Kbt. 142. § (3) bekezdés alapjan semmis a jelen Szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a
Vallalkoz6t mentesitse az olyan szerzé6désszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak
jogktvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy eldllds joganak gyakorlasat - alkalmazasa alél,
amelyért felelts (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendeld atvallaljon a Vallalkozot
terheld tdbbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozét
terhelé kockazatokat.

Jelen Szerzédésben nem szereplé kérdésekben a mindenkori hatalyos Kbt., Ptk., az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl sz616 1997 .évi LXXVIIL. térvény, valamint a hivatkozott kormanyrendeletek és
az egyéb vonatkozo jogszabalyok az iranyadodak.

Jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részeét képezik — fizikai csatolas hianyaban is - az 1-8. szamu
meliékietek.
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A Szerzédést a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyélag irjak ala,
3 (harom) eredeti példanyban, amelyb&l 2 (kett6) példany Megrendel6t, 1 (egy) példany Vllalkozét illeti.

Budapest, 2025. .04 03 . Budapest, 2025, 7. %
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2. sz. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

Kozponti Irattari épiilet részleges rekonstrukcidja
1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2.

A FELADAT TARGYA:

A Kozponti Irattari épllet 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2. (hrsz.: 35719/2) a Févarosi Onkormanyzat
kizarélagos tulajdonaban van. A tulajdonlasbdl, valamint a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
hasznalatbol, eredendéen mind az allagmegove, mind a felGjitasi, atalakitési feladatok a tulajdonos
kotelezettségét képezik.

Feladat a Kozponti Irattéri épulet részleges feljitasanak kivitelezése, mivel a tetd szamos helyen bedzik,
jelentés karosodasok vannak az érintett szinteken. A nyertes Ajanlattevé feladata a sziikséges engedélyek
beszerzése. Telepllésképi tervdokumentécié keszalt korabban, amit a megrendeld a tervezd rendelkezésére
tud bocsatani, amennyiben szikséges.

Ajanlattevé/Kivitelezd koteles a megval6sulasi épitészi terveket elkésziteni, a villamvédelmi tervet szlikség
szerint modositani és elvégezni a kivitelezést. A meglévo fa tetdszerkezet, szigetelés, OSB burkolat
megmarad, szikség szerint ki kell egésziteni, javitani. A meglevd zsindely fedés megmarad, erre keril az U]
tetéfedés. A tetdn 1évé villamharité berendezéseket a korabban elkészllt tervek szerint korszer(siteni kell.

ELOZMENYEK:

,Kozponti Irattari épiilet részleges rekonstrukciéjanak tervezése (1083 Budapest Leonardo da Vinci
koz 2. hrsz.: 35719/2”

Az 1912-ben épiilt Misura Mihaly-féle Kocsi- és Karosszéria Gyar épiiletének rekonstrukeojara 1981-ben irtak
ki tervpalyazatot. Az atépitésére harom valtozat is készllt, de a levéltar mindharom elképzelésben a Févarosi
Szab6 Ervin Konyvtar kerleti fiokkonyvtaraval kézésen hasznalta volna az épiiletet. A tervek kézll a Szegner
Laszl6 épitész (BUVATI) altal tervezett véltozatot fogadtak el. Bar a konyvtar az épulet minddssze 15%-at
foglalta voina el, az atépites befejezédésével mar csak a levéltar vette birtokba. Az itt kialakitott raktarak 15000
folydbméter irat befogadasara valtak alkalmassa.
1980-as évek kdzepe: A csupan raktarnak szant épllet a févarosi levéltar legnagyobb iratérzd telephelyéve
épult ki irodakkal, kényvtarral és kutatéhelyiséggel. 1989: Befejezbdtek az épitdipari munkalatok és
megkezdédott az atksitdzés a Bazilika altemplomabél a j6zsefvarosi Leonardo da Vinci kdzben lévé épliletbe.

ALTALANOS TAJEKOZTATAS AZ EPULETROL, AZ ELVEGZENDO FELADATROL:

Ingatlan természetbeni cime: 1083 Budapest Leonardo da Vinci kdz 2

Helyrajzi szama: 3571972

Tulajdoni hanyad: 17

Megnevezése,funkcio: irodahaz

Bejegyzett tulajdonos, tulajdoni hanyad: Budapest Févaros Onkormanyzata 1/1
Koézmuvek: 3sszes elérhetd kézm( bekdtve

Alapterilet: cca. 1200 m?

Szintek szama: Pince, Fsz+3 szint, Tetbter

Kornyezetvédelmi szempontok:

A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni a karnyezetvédelmi mlszaki szabvanyokra, kuldonos tekintettel az
alkalmazott anyagokra, kivitelezési technol6giakra, hulladékkezelésre. Tervezének és a Kivitelezbnek is
térekednie kell a karos kérnyezeti hatasok minimalizalasara. kulondsen a felhasznalt termékek/anyagok, az
alkalmazott eljarasok tekintetében.

ELKESZITENDO DOKUMENTACIOK:

1. Utem

Telepulésképi tervdokumentacié elkészitése és az illetékes hatésaghoz térténd benyujtasa, amennyiben ez
szikséges. (megfeleld felméresi tervek, latvanyterv).

Megvalésulasi épitészeti tervek keszitése M=1:50 léptékben, valamint a szikséges Iéptékekben.



A korébban elkészult, elfogadott villamvédelmi terv sziikség szerinti médositasa.

Villamvédelmi terv esetleges mddositasanak elkészitése.

Il. Utem

Tetd és villamvédelem felujitas kivitelezése a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan.

Epitészeti megvalésulasi tervek tartalma:

Az egységes tofeljitds megvalésulasi terveinek tartalmazni kell az el8irasok, szabvanyok szerint elkészitett
tervdokumentécioé mellett, hé és paratechnikai szamitast, statikai, faanyagvédelmi szakvéleményeket.

A feladat meghatarozasa

a) Tetd héjazat és tetérétegrend cseréje (~1575 m? tetéfelllet)

* Régizsindelyes tetfedés megmarad, erre (j, a kivitelezé és a Megrendeld altal egyeztetett
tetéfedés elhelyezése. A meglevd pala tetéfedés allapotanak helyszini felmérés soran
torténé megallapitasa. A Megrendelével egyeztetve Uj rétegrend kivitelezése. A meglévé
fa tetOszerkezet, tetddeszkézat/lécezés, folia, szarufak kozti szigetelés, belsd burkolat
megmarad, sziikség szerint ki kell egésziteni, javitani.

+ Regi tetéfedéshez kapcsol6dé dkdrszemablakok és tetdsikablakok allapotanak helyszini
felmérés soran térténé megallapitdsa. Amennyiben allapotuk indokolja, akkor elbontasa.

b) Tetbfedes kiegészitd szerkezeteinek kiépitése (Uj tetésikablakok, tetékibuvok, tetészellézok,
héfogok, vizelvezetd szerkezetek stb.),

c) Fa tet6szerkezet karosodott szakaszainak szilkség szerinti cseréje a burkolatok elbontasa
utan szukséges Megrendel6 Miszaki ellendrével tortént elézetes egyeztetés alapjan,

d) Ideiglenes villamvédelmi rendszer (épités ideje alatt amennyiben szikséges) és az uj
tetéfedéshez illeszkedd végleges villamvédelmi rendszer a Megrendeld részére Atadott terv
szerinti kiépitése.

Egyéb:
A kivitelezés soran szakagi tervez6i mlivezetést sziikséges biztositani szilkség szerint.
A kivitelezést kbvetéen, kulénds tekintettel a villAmharit6 berendezésekre, megvalésulasi tervdokumentacio

készitend® elektronikus és nyomtatott formaban is.

Altalanos elGirasok:

3D dokumentacio elkészitése

Rajzi abrazolas:

A rajzi, grafikus allomany célja egységesen, ArchiCAD programmal kezelhet, integralt, digitalis miiszaki
dokumentumallomany létrehozéasa az Ajanlatkérd altal meghatarozott rendszer-struktraban.

A rajzi abrézolasnak, feldolgozasnak a felmérés szintjéhez kell igazodnia.

Valamennyi dokumentaci6t minden esetben 3-3 nyomtatott példanyban és digitalis formaban elektronikus
adathordozon 2 példanyban (CD, DVD vagy pendrive) kell elkésziteni.

A széveges munkareszeket Word .doc, a szdmszaki tablazatos anyagokat Excel .xls formatumd, a rajzi
munkarészeket Pdf és ArchiCad21 programmal kozvetlentl kompatibilis pla, pln és dwg, az arazott- és
érazatlan koltségvetéseket Terc Vip (ON) vagy azzal adatvesztés mentesen kompatibilis programmal, .slo8/
és .xIs (Excel) formatum fajlban a csatolt fényképes dokumentaciét min. 1600x1200 pixel méretben .jpg
formatumu fajlban kell elkésziteni. A teljes dokumentumot egy egységes .pdf formatumu fajlban is szllkséges
elkésziteni. A dokumentumok atvétele nem minésil a teljesités elfogadasanak.

A dokumentacidknak tartalmaznia kell a hatélyos jogszabalyokban eléirt tartalmat, illetve mindazokat a
Iényeges dokumentumokat, melyek a tervezés soran keletkeznek (egyeztetési jegyzékényvek, emlékeztetsk,
tulajdonosi/megrendeldi déntések stb.).

EGYEB, AZ AJANLATTETELT BEFOLYASOLO KORULMENYEK:

A feladat tekintetében a tervezési munkakhoz szilkséges elézetes feltarasok meghatarozasa, elvégzése a
feladat részet képezi, az ajanlati ar képzésébe beszamolandé. A nett6 ajanlati arnak a szerzédés alapjan
teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kelf. - £ n

Ajanlatkér6 a beszerzési eljards ajanlattételi szakaszaban helyszini bejérast tart, melyen valamennyi
Gazdasagi SzereplSnek lehetésége van részt venni, a helyszint &s a kérlilményeket alaposan megismerni, az
ajaniati ar képzeésében minden olyan kdrliményt és mdszaki tényez&t figyelembe venni, amelyet az



ajanlatkérd dokumentécié esetlegesen nem nevesit, de annak szikségessége indokolt, és a feladat
megvalositasahoz elengedhetetlendl szikkséges.

Ajanlattevé feladata az iranyadd mennyiségek ellenérzését, pontositasat a Megrendel$ adatszolgéltatasként
atadott (mellékelt) elektronikus felmérési tervek, valamint a korabbi szakvélemények mennyiségi adatai és a
helyszini bejaras tapasztalatai alapjan elvégezni.

Kivitelezd feladata a munkaja soran a Megrendeldi érdekekre tekintettel, a gazdasagossagi szempontok
figyelembevétele, a koltségkimélé megoldasok tervezése.

Kivitelez® feladata a telepulésképi bejelentéshez szikséges elézetes hatosagi egyeztetések lefolytatasa. Az
dsszes hatosagi- és egyéb sziikséges engedélyek beszerzése.

Kivitelezének igazolhaté médon rendelkeznie kell épitészeti gyakorlattal, szigetelésekkel kapcsolatos
tapasztalattal stb.

Ajanlatkérd a helyszini feltarasokkal, felmérésekkel és az egyes tervezésekkel érintett terlletekre a bejutast
biztositja. Az épllet hétkdznap reggel 08 oratol délutan 16 6raig a bejaraton keresztul gyalogosan kézelithetd
meg.
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(1. Antalinos adatek

A tervezfs tirgya
A Framtid Graup Kftm 1143 Bﬂdi&p&sl. Hesnym utea 13. 4.em, riint megmndr:ln meghizott azzal,
higya Badapest Féviros Papnlgaman Hivats] Kdz;mm Iratedr, 1083 Budapest, Mnmﬁa da
Vinci kifz 2. szdm alani Spitlet villimvédelmi bevendezésének terviy etkészi‘tﬁam_ -
A villamvédelmi berendezés megitervezsse az 5402014, (XIL5.) BM rendelet alapjln. Jmeglev,
_nem riorma szerinti villdmvédelns berendeaés"-nek megfelelten o 92008 (11223 ﬁ'm fendelet
| szerint tonténik. A kiindulé adamkat ﬁmeghlm bncsétoﬁﬂ rendelkezéue, -

él terwm kmllilzkr mfafm

Ax egykori Misura &hhaly-feie Koesi-. és Kamsszena G»;ir épﬁlei ;eleni«egl famzi;énak knalakfﬁsa
1980-ra fejezddon . be. Az elkészitht épillethen Budape&t Févdros Levéitdrs kapott helyet. A

Fovirosi Levéltirar 2004-ben dthelyezték a Teve utcai épiiletbe. A megﬂreﬁedett egykori Mimra- _
file inpatlanba a Megrendelis Kazponti frattdra koltozin be.

Az épuim meglévh wﬂmwédeimz bmdems%i rendelkezik, amelyet'az épitds. idoszakiban
érvenyes szabdlyoknok ‘megfelelben, nem normg’ szerinti kﬁmtekményak seering Igresitentek. A
villimyédelmet az elﬁm‘, nio&zaknnkém ellendrzik,

Az dpiilet hossal Livd béu‘izua mnmmégének bméa.ﬂ:isa érdeké!:en bmkﬁégwsaé vilta letﬁfcd& fﬂuﬁiém
& eserdje. ErOl srakigh kivieli torv 8 rendelkesésre. Exen kiviwh muskdk seiifofgessé wszik &
{ vilkEvbdelnn berenderds njram:méﬁér N

Az dpilet vendelerise, o ferdfelilet nugysiga dem vdliozik, esfit a vxﬁémmdeimx bmendezaés

- megtervezdse az 54/2014. {XIL5) BM rendelst - alapjin, - +meglévd, nemr norma szerind

villimyédelmi berendezés” nek megfelelten 2/9/2008 (.22, ) OTM mendelet szennt torténik.

- Jelen Lenr szefint ‘villimvédelmet kell kialakitant. X régi rendszer alkotdelemei elbontisra.
keriilnek, ajboli felhaszndlisek nem megengedatt. A megiem villimvédelmi = fildelék -
amennyiben azok foldatési érvékel ds dllapotak megfelel a Loveidmen}ekﬂﬁk -, & kivieleres egy
ktvethexd fizisdra elmﬁhw}k de j&len !aerv kahsegwtm meileklcw npﬂéﬁm tartalmazza &
faid;eiék cseréjét is.

A tervezés hatirai
A terverés az épiler feljes villimvédelmi rendszerdnek megtervesdsére kiterjed, beledrtve a
mdsodiagos hatdsok elleni védelmi imézkedéseket is. A tervezés fizikai hatfrait az Spiilet hiatdrold
Talad, valamint sz épllet elekmomos feloszid berendezése és az épiilethe becsatlakozs jeldtviteli
rendszer Ound| z6nadtiépdsi batdra jelent.
“A-teljes elektromos &g jeldtviteli mmisrme kitecho m}fesmltségvédalmx m!éz!wdesek nem-
képezik n. megbizds trgyat, de ajiﬁlﬂsﬂkﬁt fogalmaz meg Az egyes elektromos fﬂg}"&&ztﬁk
védelmét |Hazmen,

]2 A tmezesm rendelliezésre aalin dokumentumok

» A TOP-KVALITAS Tervezd és Szolgahaté Kft (1087 Budapest Baross a. 74 ¥ dltal, 2000,
12. héban készitett BP-IRATTAR BUDAPEST FOVAROS FOPOLGARMESTERT
HIVATAL KOZPONTI mm*mn&mx TETOFELUJTASA - KIVITELI TERY,

EPITESZ KIVITELI MUSZAKI Lﬁm " tirgyd :mumm

Munkasxiny K-2003063 FETES



Villansvédelmi Tery

] A:TORKVAUT&S Tervezd s Szolgihaté K. (1082 Budapest Bayoss u. 74.¥ dHal, 2020.
10. héban készitett épitészeti alap- & metszeti rajrok

o Az épiilt fenntartdjanak nyilatkozata az épiilet 972008 (L2 6TM, wngy azt megeldsh
rendelet szerinti tizveszélyességi osztdlyba soroldsindl.

+ A Hotta Green Energy Kit. (1111 Budapest, Bartok Béla dt 20. 1/5.) diral. 2018, 04. U6-ai
kelteadssel Készitent villdmyvédelmi mindsitd ivat »
o A tetifedést munkik sordn alkalmazot snyagok reljesiménynyilatkoratal.

[3. A meglévé villimvédelemt berendezés |

A meglévé villimvédelmi berendezésrdl kiviteli terv nem Al rendelkezésre. A villimvédelmet
lefré dokumentsmként a Hotta Green Energy Kft (1111 Budapest, Baniok Béla dt 20. 1/5.) dlgal,
" 2018, (4. (6-ai keltezéisr] készitett villdmvédelnn minositd irat ekinthetd,

- Ag dpiitet meglévd primer villamvédelme felfogd rudak, felfogd BsszekStd vezetok. levezetok és

" foldeldk olyan rendszere, amely az 542014, (X11.5.) BM rendelet alapjan a Jresldve, nem o
szerinti villmyédelmi berendezss”-nek megfelel6, 2 92008 (1.22) OFM rendedet szenmti Vo
L3a-F3/r-B2e fokozaira volt méretezve.

- A védett tér Kialakitdsdra, a nyeregtetds épilletrész tetdgerinednek két végén, egyenként kb. 2,50 m
rilnyiikdssal - szerelt acél felfogd rudakat helyeziek el. A felfops rudakat kicgdsz0§ nantdk
sepiiségével, feszitent modon szemit 70 mmy AASC sodrony kotl dssze egymidssal. Szinién

kiegésrith tanck segfiségével. fesziett médon szerclt. 70 mm’ AASC sodromy ki iissze
egymdssal a tetégenine vezetBiét és a fevezetdket, '

A hdrom kiemelked dpiiletrssz - két liftgsphiz és egy kazdnhiz rész - kaziil a kizépsd lifigéphiz
. #s o kazdnhdz terején felfogé nid hivatou biztositani # Becsapdsi pontot. Ezek. s a 1etdablakok

fém kercte & villimvédelmi rendszerbe szintén he vannak kéitve.

Az épiilet keritlete mentén, dsszesen 5 db. levezeto létesilt. A levezerdk anyags. 70 mm” AASC

sodrony. kialakitdsuk fesziient modon thoént. »

- Az épiilet keriilete mentén: szabadiéren, Hsszesen 5 db. fGldelés lett kialakitva. A villimvedelmi

816 foldelések pontos kialakitdsa és &llapota nem tsmert; upvanakkor fbldetdst eblendtldsméndosel

erve lehet kovetkeztemi. A fldelok a talajban nincsenek egymdssal tisszekiitve -

& A tervesett villimvédelem! berendexés ] |

Az plilet wifedfsdark felijitis, -csenfje sorfn atnak rendelioidse, weiifelliletéaek nagysipe nem
viltuzib, eader a villdimvédelmi berendezés megtervezése az 542014, (XIL5.) BM rendelet alupjin,
Lmeglévd. neta norm szerinti villimvédelmi berendesds"nek megfalelen a 92008 (U223 O™
rendelet szerint toriénik. Az Bpillet adotisigal nem teszik gazdasigosan kialakithatévd a norma
szerinti villimvédelmet. a tervezésnél az MSZ EN 62305-8s szabviny vonatkozd eldfrisail
infarmativ szabdlyként figyelembe veszem. ' :
A villimvédelmi berendezés létesitésthez figyelembe vett legfomosabb alapadatok:
@ ‘az épiilet rendeltetés szerinti besoroldsdndl figyelembe vettem a ferintartd nyilatkozatit az
- épiiler 972008 (11.22.) OTM. vagy azt megeldzd rendelet szcrinti tiizveszélyességl psatilyba
soroldsdrsl. Ennek alapjdn az épiilet az ot tirolt anyagok mindsitése . alapjdn  JC"
tiizveszélyességt osztdlyba tartozik
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-az epufé! magassfig smrmti béwmiﬁsénzﬂﬁ szomiszédos egmlete%:ft az ééﬁeu'kﬁmyemﬂ,'

mint magassdgi hesoroldst csbkkentd tényezdt a TvMI 73:2022,06.13., 10.1.2.1 pontja
szerint figyelembe vettem. - e o T
Az irattdr épiiletet kivzvetlen kzelrSl, annak D.-1 hosszanti oldalén légalibb 2 m-tel, Ny-i
r8videbh oldaldn legaldbb 10 m-rel meghaladé, magasabb épiiletek hatdrolidk, Az brandr

K. oldalin. atts] 35 mtivolsigban legaldbb 10 merel magasabb épiiletegyittes i,
a - szemszédos - épuletek “elhelyerkedésének és  magassdginak az' épilel “tervezent

villimvédelmi - herendeadsére gyakorolt hudsét a illimvéden - tér meghatarozdsing)

szlmilisha. vettem, ugyanakkor . ezek - villdmvédelmi berendezését - mint - esetleges -

figgetien villinwédelem - nem. R

a héjrathor hasenlt Prefa Prefalz P10 aluminium  anyagd 4llkorcos fémlemez.

vastagsdga 0.7 man. Olvaddspontisra vonstkozd adatet teljesitménynyilatkorat nem
talmaz, ezéniaz aluminiumya jellemts olvaddspontot veten: figyelembe =

Musnkaseiny K-2009063 1445
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Afa, Az dpiilet lefrdka #s hesorolisa
Az 3470144135 BM rendelethen mophatimzofl o forma wasrinh viltimvddelmh berendeads”
kn've!:iméuyc‘xmk.tmgt‘c!flémn.‘&9}2{)08 411 22 0T M rendrlen slupidn,

Az objekium mggnewezéﬁa: Trattir. .G thzveszélyességi osztilyba sorefva
Az ohjektum magassiga: Tiftgephiz 1. és Kazanhdz: 25.36 m;
fadpiilet nyersgtetd tetagernic: 20im
Az objeknm afapteritlete: - = 1.280 m™
A tals fajlagos ellendtldsa: 380 0hm s m
"Az objekium épitéscnek éve: | Nines adat
A villaravédetmt éringd Diwm Valtoztatds lefrdsa
valtoziatdsok: 3023 teryezest erdesers
Rendeltetes: R3 O mzveszéiyessegt oszhilyba 1anozo Epithet
Mugassig és kiimyezet: M2 |20m <M = 35 m magas épitlet. becsapasi
veszélyt eshkkentd Komyezeli hasfssal
Tetbzet: T% | Fa tethszerkezet éx akitdt aljzat. Prefa Prefalz
P.10 aluminiam anyagy dlldkarcos fémlemez
» feddéssel
Kéarhafalak: K1 Nem gohetd tégla falak
Misodlagos hatasok: HY | Tulesziltség miatt keletkezd mérsékelt vespély
Az epiiot villamyédelmi besorolésa: RIMITS-KLH3

Wb, A fervezett illsmvédelemi berendesés fokozata

Az épiilet villimvédelmi rendszerének eldim fokozata besorolds alapiin Vdc-L3a- F3/r-B2e

Az épiilet villimvédelmi rendszerének tervezelt fokozata Vie-Lla-Fafr-Ble

Munkaszén S E 140
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5. A tervezett villimvédelemi berenderzés ismertetise

Az épillet jetejét, valamint' n tetén feldllitott Fém gépiszeti renidszer csiveinek kizvetlen
villdmesapds ellent védelmét a szerkezetek villimvéden térbe tiréng helyezésével kell elémif
Ehhez a felfogék. felfopd bsszekiné vezetk, levesetok és foldeldk olyan rendszerét terveziemn
megvalésftani. amellyel egyrészt létrejon a szilkséges villimvidelmi fokozat szerkesztési ebvének
megfeleléi wédett tér, médseészr 3 védett herendezdst 6 szerkezetet #iedal tdvolsdgon belill nem

kbzeliti meg egyetlen villdmvédelmi vezetd sem. . o

Felfogs rendszer . . ) .-
A Vdc kislakitdsi elvnek megfeleloen 10 db., Al @18/10 mim-cs, +1.5¢ ~ +2,00 m rilnydldssal
tervezett felfogd rid tervmellékletben lithaté elrendezés szerinti. megépitésével, a 80 m sugard
Bordiils gimbbel (vagy a d=15 m dtmérdjit korlappal) végrett ellendrzés alapjdn az el§irisokniak -
megfeleld villimvédet tér kialakul. A terdfeliiletet &s az arra kibelyezett gépészeni berendezésaket
kbzvetlen villimesapds nom éri. A virhaté becsapdsi pontok és a etifeliilet kozbtti min, 0.50 m
tivolsag tanthué. A villimyédett 16r 80 m sugart parditl gimbhel vépzett meghatfrazisingl o'
seomszédos dpliletek elhelyezkedését €s magassdgdt szdmitdsha vettern,” IS
Az épitlet tagolt tetiiszerkezete miatt a felfogo rendszer az alibbiak szerint készillt N
* a felfogd midak az dllokorcos lemezfedéssel fedett nyeregietdre dn. Kal-Zip kereszttared
segitségével - pl. IP 910948 - aterhéjalisra kivzvetlen feltbgeithetdk. A felfogd mudakm &
10 mm-es borganyzott kbracél felfog6-Buszekbid vezerdvel kell Bsszekéimi. Az Bsszekotd
‘vezeto o teribjalisra kereszt-perembupesok - segitségével phi JB 1297 . kbeveden:
fehgzithed | e el ., e
% a gerine vezelot és az egyes levezertket & 10 mm-es Horganyzott kbracéllal kell dsszekomi.
- Az Osszekitd vezetok a tetdhéjaldsra keresztpererkapesok segitségével ~ pl, JP 1297 -
kizvetlen felriprithetdk - o [ ' ' '

* A hdrom kiemelkedd épitletrész - ket lifigéphiz és egy kaznhz - tetejére egyedi
-tartszerkezet segitségivel felfogd rudak keriilnek fel. A ‘rantoszerkezet a fi tetdszerkezetre
kilzveulenil felrogeithetd, A felfogd rudakat @ 10 mmees. horganyzott kéracél felfopd- -

dsszekdtd vezetovel kell Dsszekbimi. Az Bsszekotd verotd a tetiszerkezetre dafvany gz
épliletrész falazdtdnak belsé oldalira tardk segitségével felrtigeitherd. A felfogé nudak |
1etdhéjazaton 16r1én dtvezetéusinek megleleld virszigetelésdeil gondoskodni kell! .

* az djonnan kislakitandd kéménysepro jardak korldgair & a hisfogs ricsot a terven jelolt
helyen dssze kell kium egymdssal. A koshiim tinéns wpzitésher a kocldt anyagds,
szerkezetét gyengfieni - fiirni, hegeszteni < nem szabad, csak syoritd bilinesek alkalmazisa
ogiageAtl, o . S ; A ;

+ ivek. ininyibrések dtkorésehez sziikséy szerint 70 mm’ AASC vezetd alkalmazhatd,

A kivitelezést kiivetoen 4 felhaszndlt villimvédelmi alkstrészekrdl teljesiménynyilatkozat dtaddsa
seitksdaes:

Munknsrdm K-200 3063 W
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Levezetd rendszer .
Az éplilet ildmvédelméhez, az L33 szerkeszési elvoek nmgfdeif’i I € 15 mees framdt cléréschez
& db. levezetd létesitdse szitkséges. Az épiilet jellegdbol adddéan levezeldk kinlakitdsa az éplilet
keriilete mentén, a kitlsé homlokzaton leheiséges.
A tervezett levezetdk kialakitdsa, a régiek elbontisdt kivetden, 3 tervmellékletben jelolt helyeken.
az aldbbiak szerint triénik:

s az L1, 1.2, L3 &5 LS jeli levezetdk az djonnian megépitendd esdviz levezetd csatorndkra,

erme-alkalnias bilincsekkel kiszverleniil rigzithetdk ‘ ’ B '

w sz LA, L6 jeli levezedk oldalfalba firt, 4-3 ‘em klemelén biztositd tandken rdgritett
A levezetdk @ 10 mm-es horganyzolt kéracélbol késziiljenek, rbgzitdsi tivolsdgak max. 120 m
legyen, Az ives Htkotssek sziikség szerint 70 mm’ AASC vezetvel torénjenck. mindsn
levezetdhe mérdst célra bonthatd kitest kell kiatakitani, ami a wlajszintdl 1.50 m mazgassighan
fegyen. , : o B '
A beton, vagy tégla falakon. fadémeken divezetett levezetd szakaszokat n meszes korrozid
kikiiszitbolése érdekében villamos szigeteld zsugoresdvel kell besonn,
Ackiviselezda kivetden 3 fethaszndly villimvédelmi atkatrészekebl eljesiménynyilatkozat dtaddsa
sriksdges.

Fildelh rendszer

Az F3ir eloitds szerinti foldelési kivetelmény 6 db. fBldeléssel biztosithatd. A mdr meglévd
villimvédeimi foldelak megtartisinak lehetdsdgdt o tervezés sordn me gvizsgdluk, azonban azokat
a tovibbi alkalmazdsra pem tartotiam megfelelonek. Telen beruhirds keetében G foldeliket kell
\tesfteni, ; : Hies s it e , .
A tervezett Fldelok egy része a jelenleg is meglévik helyén. azok cseréevel. kivilpisdval
alakiihgtok ki optimalisan. Az G} villimvédelmi foldelsk @ 20 mm horganyzolt kovracéihil
fegyenek. -3.00 m meélyre legyenek silllyeszive, .

A foldelok kiziui azonos drameloszlés biziosiidsa érdekében az FAFS-F6 jeli foldeldket sz,
alagsoni szinten & 10 mm-es horganyzotl kbracétbil késziilt. az épiilet folnzatara rigzilett
Gaszekdto vezetovel ossze kell kitni. Az épiilet ula nem pincézett Tészén ez az Bsszekiids jelenlep
elmarad: ‘ '

Az ijonnan Ktesitett faldeldk egyedi foldelési sofiterjedési ellendlldsinak r < 58,00 Ohmnak
kell fenni. Amennyiben szikséges tovibbi foldels rudak lesillyesztésével kell az énékeket
javiani! '

A kivitelezds  sorin eltakant részekedl forsdokamenticld.  valamiat betakards eldtn mérési
jegyzokonyy kéaz fidse szlikséges. . ' ‘ o

A kivitelezést kovetden » fethaszndli villimvédelmi atkatrészekrd] teljesitménynyilat kozat dtacldsa
szlikseges.

Munkaszim: K-20ZN063 14



Villimiédelmi Ter

!’btencié]ﬁegyeﬁiiw mu’!smer ‘

Az épiilet faldszinti foeloszts hefymégm,hen kapott helyet a 04 k\f—os elekiromos fmlﬂszié Freaa
helyen lesz kiépiive o védo-Beszekith 0 caemdbpont is, Az épﬁiat nagykitarjedési fémwkemm :
- pl. pépészeti fém csohfldzitok - ehhez a f3 csomdponthoz vansak csatlakoztatva. Ebbe a
cmmépmtha 2 villimvédelmi firide’iéket Baszekots kdriﬁhﬁeia vezetl jelx:ﬁleg iz mzewrﬁlva wm ez’
Ty bs marad, -

Az épiilethen két helyen dzemel lift. Mindkét esetben  tetftérben van kialakitva 3 géphiz,
Amaiyek epyben az épiilet: iegmaga&a&m pantjal. A tmeﬁh&emk & a felette elhelyeren
villimvédelmi felfogo-fsszekted vezetdk tervezett dhelyezése mintt, Sz mduké!t fesziilesépl
keletkezf misodlagos Kisiilés veszdlyével szamolni kell, sz 4tfitsi t:awlxﬁg nem tarthatd be. A
Itgdphizakban o fémszerkezetek szimira helyl védg-Gsszekints hilszatot kei i kwlnkxtam amibe 3
villdmvedelmi rendszer helyl feffegmmsmkst& vezetﬁ;ét is Be kell, oo

Atingsi tivolsdg nhﬂgé’phzizaknﬁl dsszekdiés nelkil: 140m

Szintén az Spiitet tetdterében van Kialakitva'a kaﬁnhaz, A kazénhazban meg}éxﬁ fémszerkeozetek
€5 az oft véggfutd villimvédelmi felfogd-tsszeking vezerdk tervezett eﬂmlmése mikast, 4z

indukdlt fesziliségeal keletkezd masodlagos kisiflés veszélydvel szamolni kell, az Stissi tivolsdg -
nem tirthato be. A kaednhdrban o mszerkerzetek szdmir helyl védd-dsszekitd. hildzatot kel
Kialakitani, amibe o villimvédetm readszer helyi’ felfogo-bsszekits vezetﬁ_]ét is be kell vonnl,

Atiitési thvolsig a kazdnhdzngl Bsszekotés nélkilk: 1,40 m -

Szintén az &pilet nyetegietds motmbm Van kmlaki’tva a legcseréiﬁ mndszmek o befiivi
csbvezetdke, Bz kbevetlentil a héjoem al:m a fedélszikre van szerelve. Anyaga slominiem. A
vilkimvédelmi felfogs-dsszekitd . vezetdk tervezets elhelyezése miatl, az indukdlt’ feszilltségtal
kelotkezb misodiagos kistilds veszélydvel szdmplni kell, exsft a cafiveretélkot x lift géphiizakban és
a kmz‘mhazbsn kmlakfmndé helyi véda-Gsszekikd hildeatha be kell vonni. A bekatd vezetd HOTY.
K 16 mm’ iegyen

Attités] avolssg osszokoess nélkil: 1,60m

T:ﬂfeszul’tségvﬁdﬂem »

Az épiilet fﬁfdmngéu [fiesitatt faekzmﬁ bermdems i‘ﬁ}dkdbr:!eu kmszmi i:ap eiekxmnm
betdplalist. A fBbiziosito nagyteljesfiméayi olvads bast. :
A féeloszioba, “az- LPZ Oupf/l  sdnadtlépésre’ méretezen, izﬂémimnﬂe»ewdwképemggalﬁ
vepddelkerd T1-T2 fokozats, Jegalibl 12,5 kMpnius{,wxm, iﬁvemmképeﬁﬁégu védokészilék .
bedpitdse szilkséges.

Az épilet. tagoltsagd ‘muatt szimos tovibbi belyl aleloszot €pitetiek ki, - amelyek kisebb
épiletagységek, szimek, nagyobb teljasitményu elekiromas rendszemk elekiromosenergia eilé.téséi

biztositjdk. Jelen terv keretében exekbe nem terveztink. rendszer mnmn tﬁifmumegvédelmet, ez

egy késdbbi mﬁaszxés tirgydt ké;mzn

Az épiilet kgfekii sxmgem kialak ftani szukmges wilémvédeiml paleumﬁ%kmﬂwnﬁw Beszekotések
mialt 2 lifiek, valmint a koeinhdz tetbtér encrgizellfid closzwdiba. T1- T2 fakum!u. 125
k;\!puimmam lamzeswképe;aéga ved&éqzﬁlek beépftése lminkalh
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Lépés-, és érintési Fesziiltség ellent védelem

A lépés.. 65 érintési fesziiliség megemelkedésével a levezetdk és foldeltk kornyezetében kell
spdmftant. A leveretdk foldszinti komyezete a kozforgalom szamdra hozzdférherd helyeken
aszfalttal van hitkolva, a kbzforgatom szimir kevéshé hasandlt reriletek flivesiietiek. A talaj
aszfahital toriéné burkoldsa a lépésfesziiliséger az elvirt szintre horlitozza.

A levezertk kbzverlen érintésél lehetbvié 16v8 kbzelében folyamatos emberi tantdzkoddssal nem
Tl szdmolnt, az érintési fesziltség csokkentése érdekéhen a levezetdket a fGldszinten 2.00 m
magassagiz, otélagos szigeteléssel ~ pl. 20 kV/mm dtfieést su kirdsdgd pyamis zsugotesovel - kell
ellatei. . A vizsgdld dsszekioknél a zivataros 1doszk veszalyerre - figyelmerter tiblar kell
elhelyezni.

[6. Munkavédelem |

Altaldnos munkik

A villamvédelmi berendezés bontisa és Idtesftése sorin olyan  cljdrdst, munkaszervezést éx
technoldgids kel alkalmazni. ami a kivitelezést végzb dolgozak test épsdadét nem veszélyeztetl.

£ célhdl szem elow kell tartani --a kivitelezd kirsasdg vezesdje dltal ‘hatilyba léptetent
munkavédelmi szabdlyzator, az MSZ 1585:2016 - Villamos berendezések lizemelletsse szabviny,
az 1993 &vi XCIHL szimd trvény (MVT} -4 valamint minden olyan rendeletet afletve szabvdnyt,
amely 3 lervezett berendezések létesfisénél méndkado, iletve érvényes a kivitelezis
iddpontjabas, »

Felhfvjuk a figyelmet ama. hogy a kivitelezési tevékenység magashan térudnik, 228 a magasban
vépzett munkdiatokra vonatkdad elidfrasok betartdsdra kilonts hangstiyt kell fektetni. Zivataros
wlhen és érds szdlben a tetdn munkit végezni memn szabad! .

Flekiromios berendezéscken végzett munkdk
Villamos berendezéseken a fesziilisés alatti munkavégzés elkeriilheto. fgy nem megengedett! A
szerelfsi munkak meghezdése elftt gondoskodai kell arrdl. hogy az érintett berendezds és anpak
érinthetd  tvolsfgon - belili kdmyezete  fesziiltségmentes dllapotban legyen. A véletlen
visszakapesolds ellen ulid viblik efhelyezéstvel is intézkedni kell. Az elektromes berendezéseken
&s hildzaton végzett munkdk csak a teljes & ellenbrzon feseiiliség-mentesitds utdn kezdheiok
meg. A munkdt legaldbb ket elektromaosan szakképzett személy egyidepi jelenlétiben Jehet oxak
Dotgeanlh i . el giiin - :
Felhivjuk a figyelmet arra. hogy a vonatkozd munkavédelmi &s baleselvédelnd eldirisokat és
tasithsokat, a biztonsdgos munkavégeés koriilményeire vonatkozd elofrdsokat marndékealanal be
kell tareani, killonbs tekintenel ar esctlegesen fesziiltség alamt vagy anndk kornyezetében vépsent
teriiloteken.
Az alabb {elsoroliakat kell betartant és betartatni:

+ " Musikavédelemrol szol6 1999, évi XCIIL sz. wrvény

- MUM rendelet 5/1993. évi (XIL 26). '

- MSZ 15852012 Uzemi Szabalyzat Erosdrami Villumos Berendezések szamdra

Munkaszim: K-20234063 B9
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|7. Kiirnyezetvédelem ‘ _]

Hultadék, hulladdikkezelés

A villismvédebmi berendezés ds ‘az_esetleges elekiromos szerelés- sorfin keletkezd hulladskok
elszillitisdns] és elhelyesésérd! a kivitclezfinek kel gon&zskndmzx, az_erfe a tévékzmégre 3
kbmyezﬂvédehm hudsdg diad engedSlyezen. cég segitsépével, esetleg sa;:il Jogin.. B

A hulladékok jol elkiltonitheidk legyenek. A lmiiadéknak mmesﬁim mumyao szxge!e!esu kﬁhei&k
keriiljenek szelektiv begyitjuésre. '

A veszélyes hulladékok  kezelésére & 93@"’0&1 (V! 15.) Konuﬁnymndelei @ w&z:lye&
huliadekﬁkhd kapesolatos ievékﬁn) sémek végzesendﬁ feltételeirsl) eloirisait kell betartani. :

A fém anyagd alkatrészek &s berendezések djrahasznosithatdsdgdrol il amennwben iehﬁzmégcs
djbdli fethasznalisirdl, a bontasi anyagok szelektiv pyiijtésével gondoskodni kellt ©

Abeton- s egyel ep;mamrag thrmelék eihelyezése csak eme a.céla ki}eia!i hu&xﬂekiemkéﬁan

tiirtenket.

A kivitelezd be kel tanisa a- megmndelﬁ kﬁmyezeurmynw srendszentnek ide vonatkozs
rendelkezéseit, irdnyaddsait.

A villumvédelmi berendezés bontisa és Spitése sorn nen keletkerik lgazennyezés,

Zaj:lrtalum
A wk!amvedwe] i1 bemndaz:éﬁ bumasa és épitése :«:a}éx!aiﬂm a.zem;zmt }ébél Reim emékalhetix

|8 A tervezés sordn figyelembe veit eldirasck
Az Gsszes terv & specifikicio meg kell feleljeni a magyar szabvinyoknak és rendeleteknek.

N MSZ 1:2002 Smbx.’mye& villamos feszﬁ!t&egek :

N MSZ 4472009 Kjsfesziltségi, kezedld elnsz!éhﬁmzmva!ﬁ csatlakoztavis _

N RISE 15852016 Vxnamm beremiaxesek ﬁzemeltelése {EN 50110:1:3004 - & nemzeti
kiegdszitésel) _

8 MSZ 2364-242:1998 ﬁpnletek villamos . berendezéseinek ltesidse. 4 rész
Bizmonsigtechinika 44, kitet: Tﬁlfe&z&itaég\édelmn A42, fStejezels A kisfesziiliségi wllanms
berendezések védelme » nagyfesziiltsénit rendszerek foldedrinta esetén.

W MSZ. - 2364-460:2002 - Epiiletek  villamos . berendezésginek - ldtesidie. 4. pész: {

‘Biztonsdgtechnika 46 kotetr; Levélmztmeskapnsoiés {EC 603&4446 1981, mbdosiiva)

B MSZ 2364-473:1994 . Legfeljebb 1000V néxieg% feuﬁ!tségﬁ erfsdranni - u!iamm
berendezések Jtesitése, Taldramvédelem alkalmazdsa. |

® MSZ 2364-482:1998 Epiiletek  villamos berendezéscinek mmese A e
Biztonsdgtechnika, ~ 48. " kte: Védelmi mddok kivilaszidsa a . killio  hardsok

figyelembevéielével. 482 fofejezet: Tiizvédelem fokozott kockdzat vagy veszély ecetdn

B MSZ 2364-520:1997 E.pix}etek villamos  berendezdseinek letesitése. 5. rész: Villamos

~szerkezetek kivilasztisa és szerelése. §2. koter: kibel- és vemtékrendmerek UEC 364.5.
52:1993, mddositva)

Munkaszim: K-2023063 141
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MSZ 2364.523:2002 . Epiiletek villumos berendezéseinek Miesitése. 5. rész Villamos

-szerkesetek kivilasztdsa €8 szerelése. 523. thfejezet: kibel- €5 vezctékrendszenck megengedett
“dramai (IEC 6A64-5-523:1999, mddositval
MSZ 2364-537:2002 Epiletek villamoy berendezéseinek Wsitdse, 5. rész: Villamos

szerkezotek kivdlasztfsa és szerelése. 53, kiter: Kupesold- s vezdédkészilékek. 537

fofejezct: A ‘fevilasmokapesolds és lizemi kaposolds eszkizel (IEC BOA64-5-53T:1981 +
CAL1089, modbgitvay '

MSZ HD 60364-1:2000 Kisfesziliségd willamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az
#ltatinos jellemiz8k elemzése, meghatdrozdsok (IEC 60364-1 2003, médositya)

MSZ HD 60364-4-41:2607 Kisfesziiltsépli- villamos berendezések. 441, rész: Riztonsdg.
Ararniités ellen védelem (IEC 60364-4-41:2005, médositva)

"MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsig.

Tildramvédelom (IEC 60364-4-43:2008. mddositva + 2008. okabberi helyesbités)
MSZ HD 60364-4-43:2007 fpiiletek villamos berendezéser. 444, rész: Biztonsdg.
Fesziltségravarok és elektromibgneses gavarok ellem védelem. 443, fejezet: Léghori vagy

“kapesoldsi thifeszihségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/41:2003, médositva)

MSZ HD 60364-5-51:2010. Kisfesziiltségh villamos berendezdsek. 3510 sz A villamos

" szerkezetek kivilaszeisa 85 szerelése, Altaldnos elbirdsok ( (BC 603645512005, madositva)

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfesziiitségi villamos herendezések. 5-52. sz A villamos
sperkezetek kivaldserisa s szerclése, Kibele €5 vezerbkrendszerek (IEC 364-3.32:2009,

- méddositva + 201 1. februdrt helyeshités)
CMSZ HD 60364-5-58:2012 Kisfesziiltségi villamos berendezcsek. 5-34. sz A villamos

szerkezewd | kivilasztisa 65 szerelése. Fisldeloberendezdsek.  védovezeioh & vidb
egyetipotencidlra hozd vezeidk (EC HO364.5-54:2002, mddosityal | o
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségh villames berendezések. 6. rész: Ellendrzés (IEC
H0364-6:2006, médositvay o 7 ‘ , _

MSZ HD §0364-7-704:2007 Kisfesziiliségi villamos berendezésck. T-704. rész: Kiflonlages

herendezésekre vagy helyekre vonatkozd kbverelmények, Epitési . & bontist teriiletek
"berendezésel (IEC HOI6AT- 1042005 médositva). »
© E4/2014 (XIL.5) BM rendelet Orszdgos Tizvédehni srabdiyeat

30/2019. (VIL26,) BM rendelet 2z Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzateol szolo 5412014
(XIL5.) BM rendelet modosfidsiro! '

9/2008 {11.22.) OTM rendelet Az Orszigos Tiizvédelmi szabrilyzat kindisirol

TeMi 7.5:2022.06.13. Tizvédelmi Miiszaki Irinyelv. Villamos berendezések. villimvédelem

Suelektrosztatikus fel@lbidés elleni védelem

T¥MI 12.5:2022.06.13. Tizvédelmi Miiszaki {rdnyelv - Feliifvizzgflat és karbantartds
MSZ 274 szabvéinysorozat, Villdmvédelem N

MSZ EN 62305-1:2011 Villimvédelens. L résu Altalénos alapelvek (JEC 62305-1: 20063
MSZ EN 62305-2:3013 Villimvédelem. 2. rész: Kockazatkezetes (1EC 62305-2:2006)

‘MSZ EN 62305-3:2011 Villimvédelém. 3. rész: Epﬁmények fizikai kdrosodisa és életveszély

(EC 62305-3:3006, modositva)

MSZ EN 62305:4:2011 Villimvédelem. 4. rész: Villamos és. elektronkus rendszerek.
épiményekben (EEC 62305-4:2006)

MSZ EN 62561-1...6 sorozat, Villimvédelmi rendszer elemet (LPST). 1. - 6. sz

MSZ 4851/1-88 Eriniésvédelmi felilvizsgilatok o

32002 (I1.8.y SZCSM-EiM egyiittes rendelet

9872001 (VL15) Kormdnyrendelet a veszélyes fuliadékokkal kapcsolatos tevékenységek

wégresének feltéreleirdl.

Muonbasedm; K-2023063 W12
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® MSZ EN 61140:2002A1:2007 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozo kazés szempontok (IEC 61 140:2001/A1:2004, madosftva)

B MSZ EN ¢1140:2003 Aramiués ellent védelem. A villamos berendezdsckre és a viflamos
szerkezetekre yonatkozo kzbs szempontek (IEC 61140:2001)

Mubkeszdin xmm: 1413
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TERVEZO!I NYILATKOZAT

Fenti tervdokumenticid  mz dltalinos Srvényll és az eseti hawdsdgl elgfrisok, exen beliil a
Hizrendészeti & o munkavédelm kivetelményeket megallapitd rendeletek orsziges (MSZ) és
dgazatt (szakmai) szabvdnyok figyelembevéelével lett elkészitve. :

A miiszaki tervidokumentacié megfelel az eldbbiekben ismerietett eldindsokiak. és az azokisl valo
' eltérés nem vdlt sziiksépessé. ’ T ' :

P S e :-1'uu.u-~,s..
Komidromy Tamis
villamosmérndk
Wi-01-9290

Munkgszim: K2023/063 b4
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2075, 02, 24, 4603 SpetiraNet Light
¢4 UniCredit
" {lgyter: 00355694 CARDINAL GROUP HUNGARY ZRT. Nyomtatss iddpontja: 20265.03.24. 15:03:44

Szamlatorténet

Tranz‘zkdébfipasa Kimenk foring Atulalds
Deszeg -4 397 560,00 HUF
Atinals

Hegbizs neve CARDINAL GROUP HUNGARY ZRT.
Meghizh szimlaszima HU4S5 1991 801 ODDO 0OSE 5504 DOOD
Kedvasmbnyezett
Kedvezményezett neve Budapast Faviros Fpolgirmester Hivatal
m”:ﬂn , HUQE:V‘I‘!_TB 4008 F673 5338 OODO 000
Knyvelés -

Koryvelés détums 2025.03.24.
Tranzakeidazonosité 20250324803150
Keilaminy Jitelesitest bazhsr!ek - "Rizpont iratian &piilet részieges rekonstrukeibia - kiwi‘celezéss’:, ?7??

3 szenositd szam

-Fechislés

Terhelés Gsszege -4 397 500,00 HifF
Enghnap 2025.03.24.
Adutath Hiv. 3 Restbst mivelens NOTPROVIDED
Meggegyzes +ZY 00720548318
Acinoskd £0720848315
‘Epecira sgyedi azonositd £I000000003837336508
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Biztositas! falthtalek

Fuleibsadpbintosiiasok Seopxbdes Felrstalni (LIT00B0)

Adtalines Teleiisssnbizingités feltdtelei, @ 3h.) pontban Irt kizdrd rendutkezds ols$ fordulatanak felolddsa meliefl
axzsl, togy az piletek, Splimanyek repedbseivel Geszefiggaeben bekivethozalt kéirokra, valamini ez éplietben,
épiményben vibrdeld, vagy — 8 fiid., dlelve egyib témasat s deérve - teherhiprdd slem . eitavolitise,
meggyengivise, vagy meppiisinek slmaradden nuatt Bekbvetherd KAk vorsiked Kivdrds vellozstend
hatalyban marad.

Szploahalst feleltssdgblriosiis kilnds letlételol, 8 3.4.) pontbar irl keard rendelkesis sle forgulatinah feloiddss
ettt azzal, hogy Bz épilatel, Epitmenyek repudésevel Ssazefiggésben hokovetkenstl kirokea, valamint 22
- éphietben, epitményben vibrscid, vagy ~a fid-, Vst sgyéls thmasat s igedrive ~ tehathandd slam elidvofitiss,
megpyergities, vagy megépligsénel elmaraddsa misit bekbielkezf kirolra vonaikond kizbrds véliozatand

‘Becioaltaas tarsyhan okoegis gk paved] 2Araddika. . ‘ ) .

1. A szoigiiolsi felelioségbiztoaiidsl fedezet - & Szoigaltand! feleibsatghiziositas. kaionbe fetiétels 3.1} porgoban,
valarmint s kirhen (2 lotét telaiBendget de nem &itve) & 3.8.) pontjaben It xuzdrd rentslkezéeek folplddsa, de egyel;
tenitolkardsal vallnzatan. aikaimaxssa weliel » kifeifed azokben o dalgokban kedethezey kirokra in, amelyek Al
szofgaltats tirgyat képedik, ietve amatysios o Blostioh sanighitatdea rangyl, ‘
2 Nem terjed kia bizinaael fedezel . . |
8} az olyan vagyontirgyak kiralra, medyek a szolgaliatés magkazdésekar mar serlitek. hibisak, ethasenalddotiax
sualiak, vegy egyéb okl oserdre szarufiak, .

by a2 esziétkal karokra, o

- 18Y & saolgdliatss korezerdlienségibvel Beareiignd kirterivdel Igbnyekre.

A jelan egyed zéredékban nem szabalyozoit kérdések tekinietében » FelplOksdgblziositisok Szorzfidésl Folétele:

8 Sevipditatt fefelbosegbiziniias kQInds irnsiias] Teltstate, valaming & minderikor hatdlyns mepyar [ogszabslyo
vonsfkond rendelarbes: idnyandak. o

Kairnynzetszennyerésl feiuibssbobizionités kiignoe birtosiast fehdigiek (U71032)
Kimnyezstszeringezfsi Feleldsséghiztosiths Kioglsaitd Fehitelei.
Akiirny ezetsyenny ezésl kigebuzith biztusitisi fedepet ziradéha: :
A kbmyezetszermytzbs felelossogbiatositis kieglseits fedezete 10000 000 Puldr és 10 000 000 Friéy,
* gmbliinit ereiéig Kiiorjed , & biztositott hulladéktermeldi minbségében akozott kbmyezeti kéroka, 2.
mméznkofftmxii vonatkusd jogseabilyban irtak és 3 feltételek rendolkerfsei szerint.

iz Sitaianns ieasbgbaionlas: fegeret Isesziess avalstkozokra .
[Az attaldncs Taletssbabinsitss! Jedezet o szerzbddsben it hmit' ersjéig, & vonatknzd feiételek yaltuzatian]
| alkatmazssa mellett kitarjed a biztosiiott alvallalkozbirs is, atonnyben 2 Kart a biztosiiolt ehvatinikondiekant alfdtva |
| s minbasglkben okozisk, = o ' ' ;

[ﬁ feteh feleiiasigblziosiidsi fedeet annyiban 1 fon, amannyben & kar mds Dizfosfidst fegezst {sisddivges
{fedloxet] slapiin nent et meg, A jelen foloiSsségbizionids slsidiogas fedezet fonndita eselén a kdrma =7
janyyiban gl fedezelet, amaniyiben a7 elsbtieges feneret a biziositds: esemérny bekivetkezis eiflt harmely okbd!
megezint, vagy 8 hizinsilasi feliételek siérd rendelkezése miati 52 slsaleges fedexst slaplée srolgaltalds
[ myifiisdea nem kerill ot vagy & fimit alecsonyabb volte misht 22 glabiieges tedezet sliplin npdtolt seoigdiatis
részieges. : ’ : )

1A BizosHs dnal Tyt sivalialinzal fedzet neiv szdlessbb, mint B wonatkozd felidieleld alaplan 8 hiztoaiia
|szamica nyditof fedezet. o i o _

W taried ki's Tederet wren ahvilllinzok tovibhy shvdltaliozSivs, valamind & biztosiiotiak egymasnak omm11

lkﬁfﬁirﬁ.
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: pielissaniositay! fedegas Kitereaztion shadialkoviken . ' '
(A s2oig8até] Teleisségbizioshasi fedszet a szerzbdésben it limit -erejéig, @ vonslkozd felidtelek valtozatisn
aikalmazdss mulletf kieded a biztoaiiolt alvaflalozdiels, armenmyiben @ kit i blzloaloft adviliafkondiokdnt ellgva,
sbbEll mintisdglidin okozthk. : : ) ‘ )

A Jelen felaibssighizioaltasl feduzet annylban &1l BSno, smendyibey & K&F mas birtesits) fadazet (slsddicoes
fedezet) slapléin nem Wrid meg. A jelen folelbssigbizicsiiss eistidleges Tedezet fenndllta esetén & kims csik
sntyilsannyit fedezetet, amennylben sz #leBdleges fedozeta blztoslifel esemibny bekBvatkizte aiit birmoty okhdl
MagazGt, vagy. & bizicsitisl Teliblelek eitérS rendelenise mish az elsSdleges fedezet slapién seolgiltatas
g‘%ﬁm niem kerfl sor, vagy & limit sldcsonyabb volte miatt sz steddieges fedezet slepian nylfioft seplguliatds)

A biztosits alal nydlott sivasikozd: fodezet nem szdieasbb, mint 8 vonatkozs felateiek alspién a biztosiboit
szdmedira nyGfiot fedazet.

Bt

karaire.

PR T MR R g AN :
.| FeleiBssbghiztosiast rnylban 1 fnn, amennyiben & ket mas biztosids! fetkzs! (slsSdiages fadm_ﬁl
Slapan nem 160l meg: A jelen feleldssdgbiziositas olsddieges adezat finnalits eeeién & kérrs csik snnyiban mm;tf
|fedezetel, amennyiben az sleddieges: fedezet & bizioaiss] esomény bokevetikazie. sidt barmely okbol megsalnt.!
-(vagy a biztosilas: Teletelak aliérs mndelkasdse minl 2z ehsddidobs. tadezin olupjan seolgaliatls nyOjiasdes mm;
keril sor, vagy a fimit alacsonyab volta miatt az elubdlogos fodeze: alapin nyjiot szoldRatis rdsdegas.

A iztositas! fedezst nem terjed ki 2z albb] tovékenyssgekie:
Cvontdsimunka, oo
gept Ridrainka,
“tetdosore, otfavitds, & hijden moghontisval jard munka, t618:4nbedpis,
an. fogibeépitds; - o
- mélydnitésl evdkanyedy, datve avonalas Mteslovényeken vegmtt munhak,
Bz egys2eri bejelanieshez kitiit epitel tovékenységhes kaposoitus valalkozst kivitalaz®y
lovbkenysdg, - ' '

SEEwN

A biztositis! szercbdésre = fontiekbon filvatkozott Biztoaitisl taftétalon 65 ax ajfiilatbmn. foglat sgyedi
ziradékok sgylittssen vonatkoznak, R, Tl il i il
A BIRIOsitS nom nydjilat fedezstet 65 nem teljesithat semmilyan kirigényt vagy szolnaltstast igényt bdtmely
“blztosfiott vagy wiis 6l szimins, mnennyiben oz s fodezst, kitlmtds, sxolgdliatds, ooy &8 7 vigy »

- bittoshott Uzletl vagy egysh tevikenysdge megserans &z sikalmarandd szankeibket, vagy & kévatkens

keroskadelmi, pénzigyl embargkat vagy gazdasfgl szankciékat, tbevényaket vagy rendolstoket, amalyok
", kzvetiondl vonstiozask & Biztositdre. Ax aikalmazandd szankeisk a kivetkeesk: (L} Burdpal UnIG (BU) 1)
" az Bgyestiit Nemzatok Szorvizete (ENSZ); (iIL) Egvestit Allumiok {USA); (V) Egyesiilt Kirfiyedg (UK} s £
vagy {V.} a Biztositrs alkalmezands sgyéh seanknlok, ” R S
-MNam terjed ki 3 hiztositss axokra a kirokra, smalysk birmilyen (bakiurtlie, virusos, stb.) kbrokoms! erodtl
ndinyos megbstegedassel. betegsingel vapy fertixsasel Suezoilygdetan idvotkoznok b, b8 amelyek &
kbrokozd biirmely fajts]ts], mutSeiciatat, Mutve varidnssts] szitmszrak.,

" Kelt: Budapest, 2024, 07 26, e A . »
* URIOM y ik na insurance Group Btosit Zn.
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7. sz. melléklet
NYILATKOZAT ALVALLALKOZOKROL SZERZODESKOTESKOR

Alulirott Welesz Balazs a Cardanal Group Hungary Zrt. (1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épllet 5.
emelet 501.) képviseldjeként, a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, mint ajanlatkéré altal
lefolytatott Kozponti Irattari éplilet részleges rekonstrukciéjanak tervezése és kivitelezése targyu
kézbeszerzési eljaras eredményeként megkotott szerzédes vonatkozasaban, a kdzbeszerzésekrél szolo
2015. &vi CXLIIL. térvény (Kbt.) 138. § (3) bekezdése alapjan

nyilatkozom
hogy a targyban jeldlt szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant szerzédéskotéskor ismert alvallalkozok adatai
az alabbiak:

[Alvaliatkozé neve | ]
Alvallalkozé székhelye
Alvéllalkozo addszéama
Alvailalkozo
képviselbiének neve
Alvatlalkozo
elérhetbsége

A Kbt. 66. § (6)
bekezdésre a) pontja
szerinti tevékenység,
melynek teljesitésehez
az alvallalkoz6

| igénybevéteire kerll

A teliesitesen bellil az
alvalialkozo6i teliesités
varhaté szazalékos
arénya: [..]%
Alvallalkozoi
szerztdés szerinti
ellenszolgaltatas
értéke; [...]- Ft

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem all a szerzbdést megel6z6 kdzbeszerzési eljaras soran eldirt
kizaré ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatélya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jovébeni alvallalkozét a fentiek szerint irasban
elézetesen bejelentek Megrendeld részére.

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint amennyiben a szerzddés
teljesitésébe alvallalkoz6 kerill bevonasra, az alvallalkozéi teljesitést kbvetden a szerzBdés teljesitésén bell

az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idpontjat
és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét koteles vagyok bejelenteni Megrendeld részere.

Kelt:

cégszerl alairas



8. sz. melléklet
NYILATKOZAT UJ ALVALLALKOZO BEVONASAROL
Alulirott Welesz Balazs a Cardanal Group Hungary Zrt. (1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14, C. éplilet 5.
emelet 501.) képviseldjeként, a Budapest Fdvdros Fopolgarmesteri Hivatal, mint ajanlatkérd altal
lefolytatott Kbzponti Irattari épiilet részleges rekonstrukciéjanak tervezése és kivitelezése targyu
kbzbeszerzési eljaras eredményeként 2025. ............ napjan megkotott szerzédés vonatkozasaban, a
kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.) 138. § (3) bekezdése alapjan
nyilatkozom

hogy a targyban jeldlt szerzddés teljesitésébe az alabbi alvallatkozd(ka)t kivanom bevonni:

Alvailalkozd neve _l
Alvélialkozo székhelye
Alvéllalkozo addészama
Alvallalkozo
képviseldjének neve
Alvallaltkozé
elérhetbsége

A Kbt. 66. § (6)
bekezdésre a) pontja
szerinti tevékenység,
melynek teliesitéséhez
az alvailalkozé
igénybevételre keril

A teliesitésen belll az
alvallalkozoi teljesiés
varhato szazalékos
aranya: [...]%
Alvalialkozoi
szerzidés szerinti
elienszolgaltatas
értéke: [...],- Ft

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem all a szerz6dést megel6zd kdzbeszerzési eljaras soran elgirt
kizard ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jév8beni alvallalkozét a fentiek szerint irasban
elézetesen bejelentek Vevd részére.

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint amennyiben a szerz6dés
teljesitésébe alvéllalkozé kerlll bevonasra, az alvéallalkozdi teljesitést kévetéen a szerzodés teljesitésén belil
az alvallalkozoi teljesités tényleges szadzalékos aranyat, vatamint az ellenszolgéltatas teljesitésének idépontjat
és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét kételes vagyok bejelenteni Megrendel6 részére.

Kelt:

cégszer( alairas






