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VALLALKOZASI SZERZODES

amely |étrejott egyrészrél

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal

Képviseli: dr. Szamadé Tamas féjegyzéd

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Addszam: 15490012-2-41

Térzskdényvi azonosité szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamlaszam: 11784009-15735636-00000000,
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrol

Cardinal Group Hungary Zrt.

Képviseli: Welesz Balazs Botond

Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épiilet 5. emelet 501.

Postacim és kdzponti igyintézés helye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épilet 5. emelet 501.
Addészam: 26118303-2-43

Cégjegyzékszam: 01 10 049462

Fizetési (bank)szamlaszam: 10918001-00000095-56940000

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo),

(Megrendel6 és Véllalkozé egylttesen a Felek, kilon-kolon Fél) kézétt az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételekkel:

L. Elézmények

1. Jelen Vallalkozasi Szerz&dést (a tovabbiakban: Szerzédés) Budapest Févaros Fépolgarmesteri
Hivatal, mint Ajanlatkéré Megrendeld, és Vallalkoz6, mint nyertesnek mingsitett Ajanlattevé a
kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan ,Varoshaza
Harangtorony élet- és balesetveszély elharitasanak kivitelezési munkai” (EKR roviditett név:
~Harangtorony élet-és balesetveszély elharitds” EKR azonosit6 szam: EKR001095012025)
targyban nemzeti eljarasi rend szerinti nyilt kbzbeszerzési eljarast folytatott le. A kozbeszerzési eljaras
eredményeként Vallalkozé ajanlata (Felolvasélap, 1. szdmu melléklet) alapjan kétik meg jelen
Szerz8dést a Felek,

2. Felek rogzitik, hogy a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tgy kell tekinteni, mint amelyek
jelen Szerzb6déssel egyltt olvasandék és értelmezenddk, kiltnds tekintettel az alabbi
dokumentumokra (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras dokumentumai):

a) Ajanlattételi felhivas,

b) egyéb kézbeszerzési dokumentumok,

c) adott esetben a kézbeszerzési eljaras sordn benyujtott kiegészitd tajékoztatas kérések és a
kiegészits tajékoztatas nyujtasok,

d) Vallalkoz6 arajanlata,

e) adott esetben Vallalkoz6 altal benyujtott hianypétlas, felvilagositas.
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3. Véllalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerztdés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkseéges kdzbeszerzési és
egyéb dokumentumokat, tovabba megrendeldi kévetelményeket, ezek birtokaban van;

b) Megrendelt kévetelményeit megismerte azok tartalmat elolvasta, megértette és elfogadta az a)
pont szerinti dokumentumok tartalmat, azokat, mint szakvallaiat sajat felelésségere -
dsszhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri, tovabba a Megrendelé elvarésaival és céljaival kapcsolatos
esetleges észreveteleit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette;

c) az ajanlattételhez, valamint az elvégzendé munkaval kapcsolatban megkapott minden
szilkséges, illetve altala igényelt tovabbi informaciot, tovabbé az eljaras soran az elvégzendd
munkaval kapcsolatban tovabbi informacié kérésére vonatkozd lehetdséggel (kiegészitd
tajekoztatas kérése) tisztaban volt, s minden az ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciot
megkapott;

d) mindezek alapjan a rendelkezésére allé kodzbeszerzeési dokumentumok és informaciok
alkalmasak arra, hogy Vallalkoz6 a jelen Szerzédésbél eredd kotelezettségeit szerzédésszerlien
teljesiteni tudja;

e) erre is tekintettel a jelen Szerzédés rendelkezéseit elfogadja magéara nézve kételezének, és
annak kévetelményei szerint vallalja a jelen Szerz6dés targyadban megnevezett munka hiba és
hianytalan teljesitését.

4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel régzitik, hogy Villalkoz6 ajanlata - az ajanlati &ron (jelen
Szerzddés IV.1. pont) kivil - a kbvetkezd értékelés ala esd ajanlati elemet tartaimazta:

a) Tobbletjétallas idotartama (jelen Szerzédés VIII.3. pontja),

b) A szerzdés teljesitésébe bevonasra kertld MV-E szakember jogosultsag megszerzéséhez
meghatarozott szakmai gyakoriati idén (okleveles épitészmérndk esetén 3 év, okleveles épitdmérntk
vagy épitészmérndk, épitémérnok esetén 5 év) feldli tobblet szakmai tapasztalata. Az értékelésre
keriild tobblettapasztalat legfeljebb 36 hénap (jelen Szerzddés V.32. pontja).

II. A Szerzédés targva

1. Megrendeld megrendel, Vallalkoz6 elvéllalja a Budapest Févaros Onkormanyzata tulajdonaban lévo,
Budapest, 24357 helyrajzi szam alatti, természetben az 1052 Budapest, V. ker. Varoshaz utca 9-11. szam
alatti ,Varoshaza Harangtorony élet-és balesetveszély elharitasanak Kkivitelezési munkai (a
tovabbiakban: Harangtorony Kivitelezése) targyu feladatnak a kozbeszerzési dokumentumokban, és a
jelen Szerz8dés 2. szdmu mellékietét képezd Miszaki leirasban (a tovabbiakban: Miszaki leiras)
meghatarozott tartalom szerinti hiba- és hianymentes, a kbzbeszerzesi dokumentumokban és vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozott mindségli munka elvégzeéset, oszthatatlan szolgaltatéasként. A
Harangtorony kivitelezése miiemléki éplleten térténik, az épllet (ingatlan) miemleki nyilvantartasi szama:
15.487.

Az elvégzendd, jelen Szerzédes szerinti kivitelezési munkakat Vallalkozé kételes a jelen Szerzédés 1.3.
pont szerinti kézbeszerzési dokumentumokban, kiilldnésen a jelen Szerzédés 11.2. és 11.3. pontjaiban és a
Miiszaki leirasban meghatarozottak szerint — megfelelve a vonatkoz6 szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eléirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben nyertes ajanlataban foglalt feltételekkel — teljesiteni. A
Vallalkozé6 a Harangtorony kivitelezése munkainak hiba- és hianymentes, szerzédésszeri
megvalésitasara vallalt kételezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

vallalkozt kételes a Megrendeld kévetelményei alapjan, a tsle elvarhatd gondossaggal és alapossaggal,
jelentds szakmai tapasztalattal rendelkezé Vallalkozétd! elvarhatd szakértelemmel, legjobb tudasa szerint
és a legnagyobb koriltekintés mellett, szerzédésszerlen, telies korlen, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar és europai jogszabalyi rendelkezéseknek, elbéirasoknak, a
hatdlyos miiszaki szabvanyoknak és hatosagi elbirasoknak megfeleléen, a teljesitésre nyitva allé
hataridén belll, a munkavégzéshez és a jelen Szerzédés targya szerinti eredmény zavartalan és
hibamentes Uzemeltetéséhez szikséges, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettseget
szerzédésszertien teljesiteni. Vallalkozénak a Megrendelé érdekeit, a Megrendeld szakmai és
gazdasagossagi szempontjait, illetve a Megrendeld 4ltal jelzett igényeket és utasitasokat a teljesités soran
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maximalis mértékben figyelembe kell vennie. Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran
maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekbél fakadd esetleges valtozé
el6irasokat is. Amennyiben a teljesités idétartama alatt a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok, miszaki
el6irasok barmelyike médosul, abban az esetben Vallalkozénak a szilkséges médositasokat figyelembe
kell vennie.

2. Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran a Statikusi -és faanyagvédelmi szakvéleményben
(Mdszaki leiras melléklete), tovabba a Mliszaki leirasban pontosan meghatarozott feladatok elvégzésére
koteles, igy klllénésen:

2.1. A .Harangtorony Orékségvédelmi értékleltaranak elkészitése, miiemiéki épiiletek tudomanyos
dokumentacié készitése. Ehhez szikséges szakértelmek bevonasa sordn a Vallalkozé kételes a
restauratori dokumentacié elkészitéséhez farestauratort, fémrestauratort, készobraszt, statikust
megbizni a dokumentécié elkészitésével. Az elkészilt Miemléki épiletek tudomanyos
dokumentaciot és értékleltart a Vallalkozé a Budapest Févaros Kormanyhivatala, Epitéstigyi és
Orokségvédelmi Féosztalyara benyujtia, az engedélyeztetési folyamatban részt vesz. Az
orokségvédelmi engedély birtokéban lehetséges az abban foglaltak figyelembevételével az élet-és
balesetveszély elharitdsat megkezdeni.

A statikusi és faanyagvédelmi szakvéleményben és a szerz8dés teljesitése soran megszerzendd
érokségvédelmi engedély alapjan a szerzédés teljesitési hataridején beltl az alabbi munkalatok

2.2. A haranglab szintjén az ablakok fa spalettajanak felujitasa, régzitése,

2.3. Az dra szinten az atrepedt fagerendak kengyelezése,

2.4. A boltozatrél meglazult vakolat veszélytelenitése, a lehullott vakolat eitavolitasa a torony
szerkezetrdl,

2.5. Atoronysisak tébb gerendajanak atcsavarozas, kengyelezése,

2.6. Atoronysisak ives bordéinal sargerenda, deszkazat, ives borda cseréje - a fedés cseréjével egyutt

2.7. Atorony homiokzati oldalain megfigyelheté vakolatlazulasok veszélytelenitését meg kell valésitania
Vallalkozdnak.

2.8. A bontasi munkak soran ideiglenes tetd védelmet kell kialakitani, mely szerint goridoskodni kell a
tovabbi beazasok, roncsolddasok elkerlilésérél. Az ideiglenes tetén ideiglenes villamvédelem
kiepitése szilkséges, a munkalatok elkészlltekor pedig haladéktalanul szitkséges a végleges
villamvédelem helyreallitdsa, ennek dokumentéldsa és érintésvédelmi jegyzékoényv készitése,
melyet Megrendel§ részére 1 példany papir alapti és 1 példany elektronikus atadasa a Vallalkozo
feladata.

2.9. A farestaurator, a fémrestaurator, készobrasz a restauratori a Kivitelezési munkakat koteles
felligyelni, ennek megfeleldsségérél az atadasi dokumentacioban nyilatkoznia szikséges

210. - A statikai faszakérté a kivitelezés szakaszdban tervezdi miivezetést biztosit. A
faanyagvédelmet a szakeérti vélemeny, valamint a tervez6i miivezetés alapjan kell végrehajtania a
Vallalkozénak.

3. Ajelen Szerz8dés I1.2. pontjanak valamennyi alpontja az aldbbi feladatok ellatasat is magukban foglaljak,
valamint a feladatok ellatédsa sorén az alabbi kévetelményeknek kell megfelelni:

3.1. Kivitelezés a kézbeszerzési dokumentumokkal egyidejlileg rendelkezésre bocsatott statikai- és
faanyagvédelmi szakvélemények betartasaval végezhets;

3.2. A Kkivitelezés megkezdéséhez és végzéséhez szikséges valamennyi engedély beszerzése,
kézmdkivaltasi munkak elvégzése; miiemléki értékleltar készitése és annak az Orokségvédelmi
hatésaghoz torténd bejelentése; az ' drokségvédelmi engedélyben meghatarozott bejelentési
kotelezettség teljesitése a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrél sz6l6 68/2018.
(IV.9.) Korm. rendelet alapjan. A restauratori dokumentacié elkészitéséhez Vallalkoz6 farestauratort,
fémrestauratont, készobraszt, statikust szakembert kételes megbizni.

3.3. Kivitelezési munkak elvégzése, az eléirt vizsgalatok, tzemprébak lefolytatasa, dokumentalasa;

3.4. A helyreallitasi munkak elvégzése; '

3.5. A megvalésulasi, mliszaki atadés-atvételi dokumentacié hidnytalan elkészitése és Megrendels
részére torténd atadasa;
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3.6. A befejezett Harangtorony kivitelezésének atadasa;

3.7. Ajbtallasi/szavatossagi idészakon beliili hibak haladéktalan kijavitasa;

3.8.- A jelen Szerzédés teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi, a kézbeszerzési dokumentumokban
részletezett feladat teljesitése;

39. A kivitelezési munkak soran esetlegesen szikséges kézteruletfoglalas engedélyeztetésének
lebonyolitasa, megrendeldi meghataimazéssal,

3.10. A kivitelezés elékészité munkainak elkészitése - (organizacios terv, utemterv, Technolégiai
Utasitasok, mintavételi és megfeleldségi igazolasi tervek) az &sszes munkafolyamat vonatkozasaban

3.11. Biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitése,

3.12. Helyreallitdsi munkak elvégzése;

3.13. A kivitelezés befejezd munkalatai (takaritas, hulladékelszallitas),

3.14. Az idébeli &s térbeli organizacios terv készitése (grafikus és savos Utemtervvel, a kivitelezés

minden munkafolyamatara, figyelemmel a Fépolgarmesteri Hivatal folyamatos mtikodésére, €s a
terileten — egyéb szerzédések keretében — Kivitelezést végz6 véllalkozokkal térténd osztott
munkateruletre), mely magaban foglalja a kovetkezdket:

A)

Egy attekintd idébeli és térbeli organizaciés terv, melyet Vallalkozé kételes a jelen Szerzédés
hatalyba Iépését kovetd 10 (tiz) munkanapon belll elkésziteni — a Megrendelével valé kételezd
eldzetes konzultaciot alapul véve, a Megrendelé koévetelményeit alapul véve. A vallalkozoi
organiz4cios terv tartalmazza minden alapvetd munkafolyamat sorrendjének kidolgozasat, az 6sszes
munkafolyamat atfogé attekintéséhez szilkséges részletességgel, tablazatos és grafikus formaban
egyarant a teljes kivitelezési folyamatra vonatkozéan. Az utemterv Gantt diagram formajaban
nyujtandé be. Az elektronikusan benyujtandé valtozatot MS Project (vagy egyenértéki) szoftverrel
kell elkésziteni. Az Gtemtervnek teljeskorlen tartalmaznia kell a tevékenységek kozti logikai
kapcsolatokat, alkalmasnak kell lennie a kritikus Ut meghatarozéséra es elemzésére, tovabbéa
terv/tény osszehasonlitasra is. A jovahagyott attekintd organizacioés tervtél a késébbiekben csak
indokolt esetben lehet eltérni, ha az elterest Megrendeld elézetesen jovahagyja.

A Véllalkozé altal leadott organizacio6s tervet Miiszaki ellenér és az Uzemelteté 5 (6t) munkanapon
belil észrevételezik, és az észrevételezés befejezésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belll
Vallalkozé benyuijtja a kivitelezés megkezdéséhez alkalmas, végleges organizacios tervet.

B)

Egyes feladatrészekre Megrendeld és az 6t képviseld Muszaki ellendr tovabbi részletezd
organizacios terveket kerhet, amennyiben szikséges. E dokumentumokat Valiaikozd kételes a
Megrendelével és az 6t képviseld MUszaki ellenérrel egyeztetni, és az egyeztetett, jovahagyott tervet
Megrendeld és a Miiszaki ellendr részére a részletezé organizacios terveken szerepl6 feladatrészek
munkakezdése elétt legalabb 5 munkanappal atadni.

3.15. Technoldgiai utasitas (TU) es mintavételi és megfeleldségigazolasi terv (MMT) készitése a
Kivitelezé&si munkak elvégzéséhez, minden munkafolyamatra, figyelemmel a Fépolgarmesteri Hivatal
folyamatos makodésére, és az Ingatlan terlletén — egyéb szerz6dés keretében — kivitelezést végzd
vallalkozokkal torténd osztott munkatertletre.

A TU és MMT dokumentumokat legkésdbb az adoit Kivitelezési feladat megkezdése elétt 1 (egy)
munkanappal a Megrendeld és a Maszaki ellendr altal jovahagyott tartalommal a Megrendeld részére at
kell adni. A Megrendeld és a Mlszaki ellendr szamara a dokumentumok észrevételezésére legalabb 5
(6t) munkanapot biztositani kell. Semmilyen munka nem kezdhetd meg a ra vonatkoz6, Miiszaki ellenér
altal elfogadott TU és MMT nélkul. Az ebbél eredd esetleges késedelmes vagy hibas teljesités Vallalkozo
feleléssége. Vallalkozé mentestl a feleldsség alél, amennyiben Megrendelé neki felréhaté médon a
dekumentumok észrevételezésére biztositott hataridé tekintetében késedelembe esik.

A '[echnolégiai utasitas (TU) tartalmi elemei:
- munkanem megnevezeése;

- vonatkoz6 szabvanyok, miszaki elbirasok felsorolasa;
. szakkivitelezé bemutatasa, rovid leirasa;
- munkafolyamat és alkalmazott technolégia részletes leirésa;
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- afelhasznalni kivant épitési termékek felsorolasa;

- alkalmazni kivant gépek, berendezések, eszkdzok, szerszamok felsoroldsa, leirasa;

- akivitelezéshez kapcsol6dé miiszaki dokumentaciok listaja;

- aTechnoldgiai utasitas érvényessége, hatalya;

- emberek, human erdforras felsorolasa, létszam képzettség szerint;

- atechnoldgidhoz tartozé munkavédelem, kérnyezetvédelem és tlizvédelem meghatarozdsa;
- ellendrzések és minésités mddja, eszkdzei;

- egyedi és specidlis kdvetelmények meghatarozasa;

A mintaveételi és megfeleléségigazolasi terv (MMT) tartalmi elemei:
- szerkezet, anyag, munkanem megnevezése:;

- vonatkoz6 eléirdsok, szabvanyok, miszaki iranyelvek:

- eldirt értékek, mérettirés, megengedett eltérés;

- vizsgalati médszerek;

- vizsgalati gyakorisag;

- vizsgalat jellege;

- vizsgalat végzdje.

A MMT-ben el&irt merési, mintavételi feladatokat, ellenérzéseket a vizsgalatok alkalmaval jegyzékodnyvvel
és ellendrz6 lapokkal dokumentélni kell és a Mlszaki ellenérrel j6va kell hagyatni.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy véllalasa a jelen Szerzédés ezen, Il. pontjaban meghatarozott feladatokra
vonatkozéan teljes kér( és tartalmaz minden olyan munkat, mely a térgyban szereplé feladatok
megvaldsitdsahoz és a Harangtorony kivitelezési munkéinak a jelen Szerzédésben meghatarozott
miszaki tartalommal t6rténé hiba- és hidnytalan kivitelezéséhez szlikséges. A jelen Szerzédés kiterjed
azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerzédésben, illetve a kézbeszerzési dokumentumokban
kulén nincsenek nevesitve, de a jelen Szerzédés targyaban megnevezett munkak megvalésitasahoz,
tovabba a Harangtorony kivitelezési munkainak szerzédés-, és jogszabalyszer(, valamint a vonatkozé
szabvanyoknak megfeleld kivitelezéséhez és rendeltetésszer(i hasznalatahoz szukségszerilien
hozzatartoznak. Ezen munkak nem mindgsillnek pétmunkanak/tsbbletmunkanak.

5. Véllalkozo a jelen Szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a jelen Szerzédés

3.

megkotésekor rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet
[a tovabbiakban 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Véilalkozo a jelen Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba
vétellel, vagy a nyilvantartasba vétele a jelen Szerzédés teljesitése alatt megsz(nik, ugy a Megrendeld a
jelen Szerz6déstd| elalihat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Szerzédés hatalya, teljesitési hataridd

Jelen Szerzédés a Felek altal torténd kolcsonds aldiras napjat kévetd munkanapon Iép hatélyba.
Amennyiben az alairasok nem ugyanazon napon torténnek, a hatalyba Iépés idépontja a legutolsé aldiras
napjat kévetd elsé munkanap.

Munkaterulet atvétele: a Szerzédés hatélybalépésétél szamitott 5 (6t) munkanapon beldl, a jelen
Szerzddes VI. 1. pontjaban foglaltak alapjan.

Ajelen Szerz8dés Vallalkozé altali teljesitésének hatarideje (, Teljesitési hataridd”) 2026. marcius 31. nap. v

Hataridben teljesit a Vallalkoz6, ha a 100 %-os késziltségi szint utani miiszaki &tadas-atvételi eljaras a
Teljesitesi hatariddn belil megkezdddik, és a megkezdéstsl szamitott 30 (harminc) munkanapon beltil lezarul,

4.

5.

Megrendeld a teljesités vonatkozasaban elbteljesitést elfogad.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6tél fuggetien — érdekksrén kivili — olyan kérilmény all be,
amely miatt a Vallalkozé nem tudja megkezdeni, illetve folytatni a tevékenységet, akkor az igy kiesett idé
mindaddig nem szamit bele a teljesitési hataridébe, amig a Vallalkozé ezen kérilmény miatt
akadalyoztatva van. Ezen kérllmény bealltarél Vallalkozé haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom)
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munkanapon beldl irasban értesiti a Megrendel&t, amelyrd! jegyzokonyvet készitenek, abban megjeldlve
a kérilmény bedlitanak pontos idejet, az akadalyoztatas okat s annak varhaté idotartamat. A kérllmeény
megsz(inésérdl Vallalkozo6 szintén haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom) munkanapon belll irasban
értesiti a. Megrendelét, amelyrdl jegyz6konyvet készitenek, abban pontosan megjeldlve az
akadalyoztatas idétartamat és a kortlmény megsziinését. A jegyzékdnyvben Megrendeld a Kivitelezével
tértént egyeztetést kovetden jogosult péthataridd kitlizésére a soron kovetkez® feladat tekintetében. Az
igy kiesett idétartam miatti késedelmes teljesités esetén a Megrendeld a Véllalkozoval szemben nem
&lhet késedelmi kétbér igényével. Ezen koralmeny miatti hataridé moédosulésra a Kbt. 141. § (4) bekezdés

a) pontja az iranyado.

V. Fizetési feltételek és pénziigyi itemezés

Vallalkozét a jelen Szerzbdésben meghatérozott feladatok hiba -és hianymentes, maradéktalan,
szerzédés-, és jogszabalyszerl, valamint a vonatkozé szabvanyoknak megfelelé teljesitéseért a
k6zbeszerzési eljarasban elfogadott, a Felolvasélapon (1. szami mellékiet) felttintetett ar szerinti,
gsszesen: nettd 197.608.596.- Ft azaz netté  Szazkilencvenhét-millié hatszaznyolc-ezer
stszazkilencvenhat forint vallalkoz6i dij illeti meg a jelen Szerzddés IV. fejezet 6.pontjaban foglait
utemezésnek megfelelden.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti feladatok az éltalanos forgalmi adorol sz6ié 2007. évi
CXXVII. térvény (a tovabbiakban: Afatv) 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott adozas hatalya
ala tartoznak. Ennek megfeleléen Véilalkozé altal kiallitott szamla Osszege a Vallaikozoi dij nettd
osszegével megegyezo, azzal, hogy a szamla tartalmazza az Afa tv. 169. § n) pontja értelmében a forditott

adozas kifejezést. Felek nyilatkoznak, hogy megfelelnek a forditott adozas alkalmazasa kapcsan az Afa
tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Ajelen Szerzbdeés finanszirozasa a Megrendeld koltségvetése terhére torténik. Felek régzitik, hogy a jelen
Szerzédés IV.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyar tipusd, oszthatatlan szolgaltatas, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a jelen Szerzédés teljesitendd
feladatként felsorol, tovabba amelyek szikségesek a Il pontban meghatarozott munka komplett
megvalésitéséhoz,‘ a rendeltetésszer(l és hiztonsagos hasznéalathoz, valamint tartalmazza a felmerld
egyéb koltségeket is, ideértve mindennem( engedélyezési eljaras vagy engedélyek beszerzésének, a
tervek helyszini pontositasanak, valamint a médositasanak koltségeit is. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ar
képzésné!l azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egyébként a teljes megvalésitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések,
rendszerek Uzembiztos miikddéséhez - és a miiszaki atadashoz, hasznalatbavételhez szilkségesek. Az
atalanyar részietezését a kézbeszerzési dokumentumok Vallalkozéi dij felbontasa (arazott kéltségvetés)
tartalmazza.

vallalkozé a jelen Szerzédés IV.1. pont szerinti vallalkozéi dijat e pont szerinti informaciokra, a jelen
Szerzédés 1. (Elszmények) 3. pontja szerinti nyilatkozataira, valamint szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Ennek alapjan Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat a
kézbeszerzési dokumentumok és killénésen a muszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmd megfogaimazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzesi
dokumentumok pontatlansagaira, nem egyértelmd megfogalmazasaira és kijelentéseire valo
hivatkozassal pétmunka nem szamolhatd el.

Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a jelen Szerz6dés IV.1. pontja szerinti ellenszolgaltatas tartalmazza a
Harangtorony kivitelezéssel érintett szakaszok rendeltetésszer(i hasznélatahoz szikséges raforditasok
ellenértéket, valamint az érintett hatésagok altal esetlegesen elrendelt 5sszes munka és anyag, valamint
nyilatkozatok, dokumentumok ellenértékét, a fedezet részeként kdzvetlen kéltségek kézott nem szerepld
altalanos koltségeket és a tervezett nyereséget, Vallalkoz6 egyéb dijazasra jelen Szerzédes keretein
belll nem tarthat igényt.
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Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az AFA nélkil szamitott Vallalkoz6i dij 15%-anak
megfeleld Gsszegl elbleg igénybevételének lehetéségét biztositia Vallalkozé részére. Vallalkozé a
munkatertlet atadasat koévetd 3 (hérom) napon belll elélegbekérdt allit ki Megrendeld részére.
Megrendelé az eldlegbekérd kézhezvételét koveté 20 (hisz) napon belul az eléleg 6sszegét a
Vallalkozé 10918001-00000095-56940000 Vszamii bankszamljara atutalassal megfizeti, melyrél
Véllalkoz6 a bankszamlajan térténd jovairas napjaval, mint teljesitési idéponttal elslegszamlat allit ki
Megrendel6 részére. Az elélegszamla 6sszege az 1. és a 4. szam részszamlakbél kerill levonasra.

Véllalkozo a IV.5. pont szerinti elélegszamian til 4 (négy) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat
jogosult kiallitani az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezsi és
mérnoki szolgaltatasok -kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30.§ - 32/A. §-aiban foglaltak figyelembevételével. A Vallalkozé a részszamlat részletes
szamitasokkal aldtamasztottan, a jelen pont szerinti tablazatban jelsit, az adott részteljesitésnek
megfeleld miiszaki készlltségi fokban torténd fizikai eldrehaladés esetén, a Miszaki ellendr altal
ellenérzott és elfogadott teljesités alapjan, a teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen jogosult a
Megrendeld felé kiallitani. Részszamla benydjtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az
adott részteljesités a jelen pontban régzitett miiszaki késziltségi foknak megfelels teljesitési szinteket
el nem éri. A teljesités aldtdmasztasara Vallalkozé részletes kimutatassal koteles, aminek alapja az
arazott kéltségvetés, valamint a kivitelezés ttemterve.

A Vallalkozo a részszamlakat jelen Szerzdés Il. pontjaban felsorolt feladatok szerzédésszerti teljesitése
utar jogosult benyuijtani az alabbi litemezésnek megfeleléen:

Az egyes |, . 2
Szamla Eléleg megfizetése / az adott szamla |szamlak a :‘;ﬂﬁifat:ko‘;ﬁz:?
megnevezése | kibocsatasanak feltétele Vallatkozdi dij %- %-aban) 1
aban) ’

Eldlegszamla |belll, 20 nap fizetési hataridével benyujtott | 15% 15%

Munkaterilet atadasat koveté 3 napon

elblegbekérd alapjan,

20%
Utemterv, Technoldgiai Utasitasok,
Mintavételi és Mindsitési Tervek, biztonsagi (pénzugyileg

és  egészségvédelmi terv elkészitése, | rendezendd az

1. részszamla | Mlemiléki ertékleltar elkészitése, | elsleg 30%
Miemiékvédelmi hozzajarulas | ssszegével
megszerzése csokkentett
(5 % elbleg levonasa) ésszeg)

- i ol e
o részszamia A kivitelezés 30 %-os késziltségének 20% 50%

elérése.

3. részszamila 20% 70%

A Kkivitelezés 50%-os készlitségének
elérése

20%
(pénzlgyileg
A kivitelezés 80%-os késziltségének | rendezendd az

4. részszamla |elérése eléleg 80%
(10 % el6leg levonasa) Osszegével
csokkentett
dsszeg)
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Végszamla miiszaki atadas-atvételi eljaras lezérasa, |20% 100%

Valamennyi szerzédéses feladat
befejezése (100 %-o0s készlltség), sikeres

megvaldsulasi dokumentacio  atadasa
Megrendeld részére

A részszamla abban az esetben nyujthat6 be, ha a Miiszaki ellendr ellendrizte az eldirt késziltségi fok
megvalésulasat, és irasban igazolta azt. A készultségi fok ellendrzéséhez Vallalkozd a teljesités igazolas
tervezetével egy(tt kételes atadni a Megrendelének az alatamaszto dokumentaciot, amelynek részét
képezi kulénbsen a targyidészaki teljesités részeként beépitett termékek és eszkdzok teljesitmeény
nyilatkozatai, az alkaimazott épitési termékek megfeleléségét igazold tanusitvanyai, tovabba a hulladék-
nyilvantarté lapok. Miszaki ellendr altal irasban igazolt teljesitést kovetben Megrendelé arra jogosult

képviselbje kiadja a teljesitésigazolast, mely az adott szamla mellékletét képezi.
A rész- és végszamla kizardlag Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan nyﬂjthaté be.

8.1. Megrendelé részérol a teljesités igazolasara jogosult személy a Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly vezetdje, aki a Vallalkozd feladatainak szerzédésszer( teljesitése
esetén igazolja a teljesitést. A teljesités igazolésara a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések az iranyadok.

8.2. A teljesitésigazolas miiszaki ellendri és megrendelsi jovahagyas utan torténik. A megrendeldi
jévahagyas soran Megrendeld a Miiszaki ellenér altal kiadott miiszaki igazolas alapjan, annak keltét
koveté 5 (6t) napon beldl ellenérzi, szakmailag igazolja a vallalkozéi dij kifizetésének jogossagat €s
dsszegszer(iségét, melyrdl kidllitia a teljesitésigazolast. A részszamlak teljesitési idépontjai a
megrendeldi jovahagyasok idépontjai, a végszamla teljesitési iddpontja a sikeres mUszaki atadas-
atvétel idépontja.

A teljesités csak akkor igazolhaté, ha a Megrendeld altal teljesités igazoldséra kijelolt személy a
miiszaki ellenéri irasbeli nyilatkozata alapjan is meggy6z4dott arrél, hogy Vallalkozé a feladatait
szerzédésszer(ien, a jelen Szerzédésnek, valamint a vonatkozé jogszabalyoknak, hatosagi
elsirasoknak és szabvanyoknak megfelelé mingségben és szakmai szinvonalon teljesitette, a munka
elvégzése és a teljesitett szolgaltatas a kotelezettségvallalas tartalméanak megfelelt.

8.3. A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitasénak feltételeként az alébbi dokumentumok
benyUljtasa szukséges: alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazoé nyilatkozat, miszaki ellendri
nyilatkozat a teljesitésrol.

8.4. Vallalkozd szerzédésszer( teljesités esetén a jelen Szerzédés IV. 7. pontjaban meghatérozottak
szerint jogosult szamla kiéllitasara és beny(jtasara. Vallalkkozénak a szamlakat 4-4 (négy-négy)
példanyban kell kiallitani, melybd! 1 (egy) példany a Vallalkozot, 3 (harom) példany a Megrendelét
illeti.

8.5. Végszamla esetében a teljesités igazolasanak tovabbi feltetele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
eredményes, jelen Szerzédés V.22.1.-22.9. pont szerinti lezarasa.

8.6. Megrendeld kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla
elnevezésli okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben régzitett
oszthatatlan szolgaltatas munkarészei ellenszolgaltatasanak felel meg. Barmely részszamla, annak
teljesitésigazolasa és kifizetese nem jelenti a részszamia tartalmanak egyidejl miiszaki atadas-
atvételét (erre valamennyi feladat szerzédésszerli teljesitésekor kerll sor), tovabba nem jelenti a
targyi munkékkal osszefiiggesben felmertl® hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és
egyéb kifogasokkal osszefuggésben felmertld igényekrél val6 joglemondast, illetve ezen hataridék
megkezdését. A Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatas nem oszthato és a részszamlak befogadasa
és pénzigyi teljesitése nem jelenti az elkészult munkarész miiszaki atadés-atvételét.
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8.7. A szamldkat a Megrendeld nevére és cimére — jogszabélyban eldirt hataridében — kell kiallitani és
megkuldeni. A Vallalkoz6é a Megrendelé nevére és cimére kiallitott szamlat Megrendeld részére 2
(kettd) példanyban kildi meg vagy elektronikus dton az eszamlahivatal@budapest.hu cimre, vagy
papir alapon a Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Fbosztaly részére kell benyujtani a
szamlakat a teljesitésigazolés birtokdban a szamla keltét kévetd 3 (harom) napon belul. Vallalkozo
az eléleg, - rész-, illetve végszamlan kateles feltiintetni a megjegyzés rovatban a Hivataliizemeltetési
és Intézmeényfejlesztési Féosztaly elnevezést, a ,7077” azonosité szamot és a ,Harangtorony élet-
és balesetveszély elharitasanak kivitelezési munkai” targyra vonatkozé utalést, valamint a rész-,
illetve végszamlakhoz mellékelni kell a Megrendel6 részérd| alairasra jogosult altal kiallitott, a jelen
Szerzddés V.7 pont szerinti teljesitésigazolast.

8.8. Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Vdllalkozé elektronikus Gton bocsdssa rendelkezésre a
szamlajat/szamlait Afa tv.175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezésinek megfeleléen. Az elektronikus
formaban  kiallitott ~ sz&dmlat/szamidkat mindsitett  elektronikus  alairassal hitelesitett,
sztévegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként a Megrendel$ eszamlahivatal@budapest.hu e-
mail cimére szikséges elektronikus levelezé rendszeren keresztll tovabbitani. Amennyiben
Véllalkozé elektronikus formaban kiallitott szamlat/szamlakat allit ki, kbteles a 9. sz. melléklet szerinti
Nyilatkozatot benyujtani.

8.9. Amennyiben a Véllalkozd dital kiallitott szdmla nem felel meg a szdmvitelr6l sz616 2000. évi C.
térvény, az Afa tv. és a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi el§irasoknak, Megrendel6 irasban
jelzi a hibat a Vallalkozé részére és a hibas, nem megfeleléen kidllitott szamla helyesbitését kéri a
szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal. Ezen esetekben, tovabba a szamla késedelmes benyujtasa
esetén a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

8.10. Megrendeld kijelenti, hogy a pénzlgyi fedezet rendelkezésére all.

9. Megrendelé a szamlak ellenértékét azok keltétél szamitott 30 (harminc) napos fizetési hataridével a
Vallalkozé 10918001-00000085-56940000 szamu bankszamlajara torténé atutalassal fizeti meg a Ptk.
6:130 § (1)- (2) bekezdések figyelembevételével. A fizetési kotelezettséget a Vallalkozé bankszamlajan
torténd jovairaskor kell teljesitettnek tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk.6:155. §-ban és a
behajtasi koltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. térvényben foglaltak alkalmazésat irjak els.

10. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, ugy a kifizetés
soran a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 32. §-
ban foglaltak az alkalmazanddok. Véllalkozénak kételessége ebben az esetben a fenti rendelkezések
szerinti médon eljarni, és a szikséges dokumentumokat a Megrendelének hataridében benydjtani. Az
ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolas kiallitasat

kovetéen kertilhet sor.

11. Megrendel6 — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen a feladat az adott feladatrész teljesitéséhez kapcsolédd Vallalkozéi dijat a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapjan az alabbiak szerint fizeti meg:

a) aVallalkozok annak megfelelden nyujtjak be szamlajukat a Megrendel8nek, hogy kézlllik melyik
mekkora &sszegre jogosult az ellenszolgdltatashdl. Az egyes Villalkozok a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvélialkozék
egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbél;

b) a Vallalkozék mindegyike az altala kidllitott szamlaban részletezi az alvallalkozdi teljesités,
valamint a Vallalkozéi teljesités mértékét;

c) a szédmlaban feltlntetett alvéllalkoz6i teljesités ellenértékét a Megrendel6 a szamla
kézhezvételét kdvetd 15 (tizentt) napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;
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d) a Vallalkoz6 — amennyiben erre korabban még nem kerilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szamiait, vagy az alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja; ’

e) Vallalkozok atadjak a Megrendeldnek az alvallalkoz6i kovetelések kiegyenlitését igazold
atutalasok igazolasainak masolatait;

f) a Vallalkozé altal benyujtott szamiaban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé a jelen Szerzédes V. 11. e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kdvetd 15
(tizenst)y napon beldl atutalja Viallalkozénak;

g) ha Vallalkozék a jelen Szerzédés IV. 11. d) vagy a 11. e) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszoigaltatas fennmaradé részét Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg
a Vallalkoz6t, ha az Megrendeld részére igazolja, hogy a jelen Szerzédés IV. 11. d) vagy a 11.
e) pontjai szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 nem jogosult a Vallalkozo altal a jelen Szerzédés IV. 11. a) pont szerint bejelentett
dsszegre vagy annak egy részere.

V. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkoz6 egyes munkafazisokhoz igazodé — ajelen Szerzédés |l pontjaban felsorolt- részletes feladatait
a rendelkezésre bocsatott Miiszaki leiras tartalmazza. Vallalkozénak valamennyi, a jelen Szerzédés Il
pontjaban nevesitett feladat megvalésitasdhoz szikséges azon munkakat is el kell végeznie a
Kozbeszerzési miiszaki leirasban foglaltaknak és a Megrendeld utasitasainak megfeleléen, amelyek a
miszaki eléirasokban, a szabvanyokban, szakmai iranyelvekben, vagy a vonatkozo jogszabalyokban
szabalyozva vannak, igy a kivitelezés szakszer(i végrehajtasahoz indokoltak és szikségesek. Vallalkozo
a munkalatokat koteles elvégezni és befejezni, s legkésébb a teljesitési hataridé utolsd napjan a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerzédés szerinti minden
kételezettségét — ezen belll kuléndsen a szerzédéses feladatok teljesitésére iranyuld tevékenységet —
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korlltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak, a vonatkoz6 szakmai és hatosagi eléirasoknak, valamint a
jelen szerzédéshen meghatarozottaknak megfeleléen teljesiti.

Véllalkozé teljes egészében felel a jelen Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszer(
teljesitéséeért &€s az elvégzett munkalatokért, valamint az alkalmazott szakmai mddszerek, megoldasok,
eljarasok alkalmasséagaért és megfeleld min&ségéért, fliggetienul attél, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozdja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendelé szakmai és
gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeldi
érdekek érvényesitésével jar el. Vallalkoz6 koteles haladéktalanul irasban jelezni a Megrendelének
barmely rendellenességet, valamint tényt vagy kértlmeényt, amely a kivitelezés teljesitési hataridejének
kitolédasat, a megrendeldi utasitasok médositasat, vagy egyéb szerzédésszegést eredményezhet, illetve
kihatassal lehet a szerzédésre, a mlszaki tartalomra vagy az elvart minéségre. Az értesitésnek ki kell
térnie az eldidézé okokra, azok megszlntetésének modjara, a kedvezétlen hatasok varhaté mértékére,
mérséklésének a Vallalkozoé 4ltal javasolt médjara es a karmegelézési és karenyhitési javaslatra.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitésébdl fakadoan mind a munkateriileten, mind a munkavégzes
hatékérében betartja, valamint foglalkoztatottjaival, kozrem(kodsivel és alvallaikozéival is betartatja a
jogszabalyok és a MegrendelSre iranyads, a Megrendelé altal Vallalkozéval megismertetett normativ
utasitasok kotelezéen alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes tliz-, kornyezet-, illetve
biztonsagi szabalyozasokat.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés teljesitésének ideje alatt a Varoshaza épulet
rendeltetésszertien miikodik, melyre a teljesités soran figyelemmel kell lenni, a mikddésben zavart nem
okozhat.

10 / 43 oldal



10.

11.

6.1. A munkaterlleteket Vallalkozé sajat kéltségén kételes oly médon elhatarolni és lezarni, hogy az élet-
és balesetvédelem kdvetelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek
be. Vallalkozo kotelezettsége tovabba a zavartalan, akadaly- és balesetmentes gyalogos kézlekedés
(peldakent, de nem kizardlagosan figyelmeztetd tablak elhelyezése), illetve az épuletbe valé
akadalytalan be- és kijutas lehetéségének folyamatos biztositasa.

6.2. Vallalkozd szallé porral és zajjal (>80 dB értéket meghaladd) jaré munkavégzést minden esetben
kizarélag Megrendel6vel elézetesen egyeztetett idépontban végezhet, és amennyiben megoldhats,
a hivatali munkaidén kival (hétfétél-csutortekig 8:00 — 16:30 éra, pénteken 8:00 — 14:00 éra).

Vallalkozo kételes a Varoshaza éplilet terliletén kivitelezési vagy egyéb, a szerzédéses kételezettségek
teljesitését érintd tevékenységet végz6 tovabbi vallalkozékkal, valamint a Megrendeld miiszaki ellenérével
egylttmiikoédni, a kivitelezést a Véaroshéza épllet tertletén kivitelezési vagy egyéb, a szerzédéses
kételezettségek teljesitését érint6 tevékenységet végzé tovabbi vallalkozdék indokolatlan zavarasa nélkal
megszervezni.

Vallalkozé az éltala szolgaltatandé megvalésulasi dokumentaciot a Miszaki leirasban meghatarozott
nyomtatott és digitélis formatumban adja 4t Megrendeld részére. A széveges munkarészeket Word docx,
a szamszaki tablazatos anyagokat Excel xlsx formatumban, a mérési jegyz6kdnyveket cégszeriien
alairva, valamint a rajzi munkarészeket .pdf formatumban kell elkésziteni. A teljesités térténhet személyes
atadassal, vagy postai Gton tértivevényes kuildemény utjan. Postai liton torténé teljesités esetén az 4tadéas
napja az a nap, amikor a Megrendeld a kildeményt igazoltan atveszi. Amennyiben a Megrendeld a postai
kildeményt a kivitelezési véghataridét kévetben veszi at, de a digitalis formaban térténé atadas
hataridében teljestl, Vallalkozé nem esik késedelembe. Az atadott megvaldsulasi dokumentaciét a
Megrendel6 3 (harom) munkanapon belll észrevételezi, és annak megfelelésége esetén jovahagyja. Az
értekelestdl, eszrevételtdl szamitott 3 (harom) munkanapon beltl Vallalkozé benydjtia a végleges
megvaldsulasi dokumentécidkat. A szerzédéses feladatok feljesitése soran keletkezd hulladékok
jogszabalyok altal el6irt nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozénak be kell tartania és
alvallalkozoival be kell tartania. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran keletkezé minden épitési-bontasi
hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezeldhdz térténd — elszallitasara.

Vallalkozd koteles a kivitelezéshez szorosan kotddd Osszes feladatot elvégezni vagy elvégeztetni.
Véllalkozo feladata killdnésen a munkatertlet és ahhoz csatlakozé idegen teriiletek, valamint a kézlekedd
utak védelme és folyamatos takaritasanak biztositdsa. Ennek érdekében Vallalkozé kételes az snmaga
vagy alvallalkozéinak tevékenysége sorén keletkezett épitési hulladékot, maradék épitdanyagot
rendszeresen elszallitani, mindennem( szennyezddést folyamatosan eltavolitani, a kérmyezetet az eredeti
allapotban atadni, a kérnyezetben vagy a meglévé létesitményben okozott karokat megszlintetni és
helyreallitani, ha a helyreallitas nem Iehetséges, akkor megtériteni, tovabbéa az épitkezésen dolgozé
jarmivek altal okozott valamennyiszennyezést keletkezéstikkor azonnal megtisztitani. Amennyiben a
Vallalkoz6 a fenti kételezettségeit Megrendeld vagy Mliszaki ellenére felszélitasa ellenére sem teljesiti 24
érén belll, az ebb6l ad6édé helyreallitdsi munkakat a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koéltségére
elvégeztetni.

A Kkivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban, miiszaki eléirdsokban, szabvanyokban,
iranyelvekben eldirt, tovabba eldiras szerinti teljesitményeknek megfelels, legmagasabb minésitéssel
rendelkez8, mashol korabban még fel nem hasznalt (nem bontott) épitési termékek, anyagok,
szerelvények, szerkezetek, eszk6zék és berendezések hasznalhatok fel. Ezek mindségét és
alkalmassagat a hivatkozott dokumentumokkal Vallalkozé Megrendel6 felé igazolja, és szavatossagi igény
felmertlése esetén eljar. Amennyiben Véllalkozé a Kozbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott
anyagokat - az idében valé megrendelés igazolasanak megtorténte ellenére - beszerezni nem tudja, ugy
Megrendeld elbzetes egyetértése és jovahagyasa esetén jogosult azokat idében beszerezhets, azonos
vagy magasabb mlszaki paraméteri és hasznalati érték(i mas anyagokkal helyettesiteni. Az
anyagvaltozs miatti esetleges tobbletkobltség Vallalkozét terheli.

Vallalkozd koteles a Megrendeld részére a tevékenységérdl, és az elvallalt feladat végrehajtasanak

~ allapotardl Megrendeld kérésére, de minimum heti rendszerességgel tajékoztatast adni.

12.

Vallalkozo kételes biztositani a Megrendeld és M(iszaki ellenére szamara, hogy barmely idépontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minéségét, koteles tovabba hatosagi
ellensrzéseket lehetdvé tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek

‘a Vallalkoz6 felelésségi kirébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

Vallalkoz6 a Megrendel® utasitasai szerint kételes eljarni. Ha Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, Vallalkozo kételes &t erre figyelmeztetni. Ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, Véallalkozé a jelen Szerzédestdl elalihat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a
Megrendeld kockézatara ellathatja. A Vallalkoz6 kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

Ha egyes munkarészeket Vallalkozé beépit (eltakar), tovabba az mintavételi és megfeleléségigazolasi
tervekben el6irt mérések, mintavételek, ellendrzések elvégzése esetén Vallalkozo koteles Megrendel&t
az ellendrzés, illetve részvétel lehetéségének biztositasa érdekében errdl elézetesen — megfeleld idében,
de legalébb 72 6raval korabban — értesiteni. Az eltakart munkakat és beépitett anyagokat (eltakarasokat)
minden esetben jegyzékonyvezni, az ellendrzd vizsgalatokat dokumentalni kell, illetve a MuUszaki
ellendrnek szilkséges elfogadnia, jévahagynia.

Vélialkozé az ltala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére vonatkozo
minden szlkséges engedélyt, hozzajarulast vagy jovahagyast észszer( iddn belll koteles megszerezni,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez sziikséges idot.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal rendelkezd
felelés miiszaki vezetét kijeldini, és a helyszinen foglalkoztatni. Vallalkozd koteles tovabba a munka
végzése soran olyan szakképzett, betanitott- &és segédmunkaerét biztositani, amely a jelen Szerzb6dés
szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd elvégzéséhez szilkségesek, tovabba gondoskodni
arrél, hogy a sajat és az alvailalkozok altal végzett munkékban is a jogszabalyok szerint foglalkoztatott
munkaer® vegyen részt. E feltetel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazé tsszes kar és feleldsség
egyedul Vallalkozét terheli.

Szerzdé Felek rogzitik, hogy a Szerz6édés alairasanak feltétele a(z) JMV-E” kategérias jogosultsaggal
rendelkez6 szakember rendelkezésre allasa a Szerzédés teljes idétartama alatt. E szakember megléte és
Megrendel® részere torténé bemutatasa a jelen Szerzédés megkotésének feltétele, melynek elmaradasa
a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerzédéskotéstdl vald visszalépésnek mindsul Vallalkozé részérdl.
vVallalkozé véllalja, hogy az e pont szerinti szakemberek az e pont szerinti jogosultsagaikat a jelen
Szerzédés idétartama alatt hatalyban tartjak.

Vallalkozo koteles a szerzédéses feladatok kapcsan tudomaséra jutott informéaciékat, adatokat, valamint
a munka soran készult iratokat, dokumentaciokat Gzleti titokként — a vonatkozd jogszabalyi eléirasok
megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt minden foglalkoztatottjatdl, kézremlkodojetsl és
alvallalkozojatél azonos feltételekkel megkovetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkil mindezekbe
betekintést nem engedhet, ezekrdl informaciokat nem nydjthat, szakmai publikaciokban, eléadasokban
azokat nem hasznalhatja fel, és semmilyen egyéb médon nem hozhatja harmadik személy tudomasara
vagy hozhatja nyilvanossagra.

Felek rogzitik, hogy e-napl6é vezetési kotelezettséguk a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
szabalyozott esetekben all fenn.

Vallalkozé a kivitelezési munkakkal kapcsolatban — Megrendelével egyeztetett idSpontban — heti
rendszerességgel koteles Megrendelével és Miszaki ellendrrel egyeztetést tartani. Az egyeztetésen
vallalkozénak biztositania kell felelés miszaki vezetsje és felelss épitésvezetbje részvételét is.

A munkavégzéshez sziikséges felvonulasi létesitményeket (iroda, mobil we, stb) Véllalkoz6 a sajat
koltségén létesiti, tovabba biztositja azok mikodési feltételeit &s az tizemeltetését. Vallaikozo koteles
gondoskodni a munkaterilet, a felvonulasi terillet és annak épitményei, valamint eszkozei es
berendezései sajat koltségén torténd drzésérdl, tovabba a munkateriletének és felvonulési teriletének
rendben tartasardl és rendszeres takaritasaro! a kivitelezés teljes idétartama alatt.
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22.

A felvonulasi terllet kialakitdséhoz, illetve a szerzédéses munkélatokhoz esetlegesen szilkséges
kézterulet foglalashoz, kézutkezeldi hozzajarulashoz szlikséges Ugyintézés Vallalkozé feladata és az
ezzel kapcsolatban felmertild kéltségek Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerz6dés targyat képezd munkékat kizarélag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az ltala igénybe vett alvallalkozok is
megfelelnek a fenti kdvetelménynek.

211.

21.2.

21.3.

21.4.

Vallalkozd a kivitelezési munkalatok megkezdését megelézéen legalabb 2 (kettd) munkanappal
Megrendelé részére &tadja a munkaterlleten munkat végzé foglalkoztatottjainak és mads
kbzrem(ikodsinek, valamint az alvallalkozbinak és azok foglalkoztatottjainak, illetve mas
kézrem(kadsinek teljes névsorat és a munkateruletre belépéshez sziikséges azonosité adatait.

A kivitelezési munkak megkezdését kovetben Uj foglalkoztatottak vagy kozremiiksdék nevét és
azonositd adatait Vallakozé a munkakezdést megeléz6 munkanap 12.00 oraig koteles
Megrendelének atadni.

A munkateruletre belépni, ott tartézkodni és munkat végezni kizarélag Megrendels altal biztositott
azonosité kartya jol lathaté helyen folyamatos viselésével lehet, melyrél Vallalkozé kételes
gondoskodni.

Véllalkozé hétvégi, munkaszineti napi, illetve a hivatali munkaidén tUli munkavégzés esetén
minden alkalommal a munkavégzést megel6z6en legalabb 48 (negyvennyolc) draval kételes
leadni azon személyek névsorat, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kételezettség
elmulasztasabdl eredd munkavégzés akadalyozasa esetén Vallalkozé hataridé médositasra nem

jog(?sult.

A jelen Szerzédeés szerinti kivitelezési munkak teljeskor( elvégzésével (100 %-os készultségi szint
elérése) Vallalkoz6 a jelen Szerzddés targyat képezd munka teljes egészét a részvételével lebonyolitott,
a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § -ban foglaltak szerinti miszaki atadas-4tvételi eljaras keretében
koteles atadni.

s

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kertilhet sor, ha a kivitelezési munkak készltsége
olyan szintl, hogy az esetlegesen fennéllé hibdk és hidnyossagok nem akaddlyozzak a
rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossagok az atadas-atvételi eljaras
idétartamia alatt kijavithatdak, illetve pétolhatdak.

A 100 %-os készlltségi szint elérését az atadas-atvételi eljaras részeként Miszaki ellenér altal
kiadott miszaki igazolas alapjan Megrendeld dllapitia meg. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitadsa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

A Vallalkoz6 a jelen Szerz8dés szerinti kivitelezési munkak teljeskdrii elvégzését koteles irasban,
legalabb 8 (nyolc) nappal kivitelezési munkak teljes befejezését megelézéen készre jelenteni a
Megrendelének.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendelé a Vallalkozéval egyeztetett, a teljes befejezés
megjeldlt iddpontjat kdvetd 5 (6t) munkanapon beltli iddpontra - de legkésébb a I11.3. pont szerinti
teljesitési hatarid6 napjara amennyiben az a készre jelentés napjaig még nem muilt el - kitiizi az
atadas-atveételi eljaras idépontjat és arra a jogszabalyban megjelélt szervek képviselsit meghivja.
A kivitelezésben kdzrem(ik6dé alvallalkozokat Vallalkozé hivja meg. Az dtadas-atvételi eljaras
feltételeinek biztositasa, valamint kéltségeinek viselése Vallalkozo feladata és felel6ssége.

A mlszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 (harminc) nap, melybe beletartozik a
jelen Szerzbdés VIII.1.1 pontban hivatkozott hibajavitasi hataridd is. Hatéaridében teljesit a
Vallalkozé, ha a miiszaki dtadas-atvétel a jelen Szerz6dés 111.3 pontban eléirt teljesitési hataridén
belil megkezdédik és a megkezdéstdl szamitott 30 (harminc) napon belll lezarul, valamint a
megvaldsulasi dokumentaciét Megrendeld jévahagyja.
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23.

24,

25.

26.

27.

22.6. A jelen Szerzédés targyat képezd munka megvalésitasaval dsszefliggd minden dokumentumot
vVallalkozo koteles digitalizalt formaban is &tadni Megrendelének az atadas-atvételi dokumentacio
részeként, a Megrendeld altal kért modon, a meglévd felmérési tervekkel és mUszaki
dokumentaciokkal kompatibilis formatumban. Ezt a kévetelményt Vallalkozénak érvényesitenie
kell az alvallalkozd(k) iranyéba is.

22.7. Vallalkozé legkésébb a miszaki stadas-atvételi eljaras sorén atadja a teljeskori muszaki atadasi
dokumentaciét, melynek részei kiléndsen:

a) Megvaldsulasi dokumentaci6 (papir és digitalis formaban), mérési dokumentacio

b) Felelts miiszaki vezetdi nyilatkozta, kivitelez6i nyilatkozat

c) Beszerzett, leszallitott és beépitett eszkozok, berendezések és épitési termékek teljes
dokumentaci6ja (kuléndsen, de nem kizarblagosan: teljesitménynyilatkozatok, min&ségi
tanusitvanyok, darabvizsgalati jegyzokonyv, gyartoi- és forgalmazéi nyilatkozat, hasznalati,
- beépitési és/vagy karbantartasi Gtmutaté stb.)

d) Jotallasi nyilatkozatok

e) Foté-dokumentacid az atvett, épités alatti és végleges sllapotrél (a Felek altal elézetesen
egyeztetett tartalommal és formaban)

f) E-naplé oldalak és a naplé mellékletei

g) Az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyitvantartd lap.

228. Az atadott mszaki dokumentacio ellendrzésére 3 (harom) munkanap all Megrendeld
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentacié hianyos vagy nem elfogadhato, Megrendeld
hibalistat ad at Vallalkozo részére. Véllalkoz6 a hibalistan szereplé tételek alapjan 3 (harom)
munkanapon belll kételes a dokumentaciot kiegésziteni, illetve javitani. Megrendeld a javitott
dokumentaci6 ismételt ellendrzésére jogosult, erre legfeliebb 3 (harom) munkanap all
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentécié tovabbra sem kerlil elfogadasra, Vallalkozo kételes
a tovabbi javitasokat a dokumentaciéban elvégezni. A javitandd tételekrsl és a javitas
hataridejérdl jegyzokonyv készul.

229. A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele az annak soran jelzett hibak és
hianyossagok Megrendels altal visszaigazolt kijavitasa, valamint az atadott miiszaki atadasi
dokumentacié Megrendeld &ltal a teljeskorikent és hianytalanként valé elfogadasa.

Ajelen Szerz6dés targyat képezd munkéak magukban foglainak minden olyan munkalatot is, amely a jelen
Szerzédésben és meliékleteiben nincsen specifikdlva, de a munkak, feladatok természetébél adoddan a
kivitelezési feladat teljes kori teljesitése érdekében, a jelen Szerzbdésben és mellékleteiben foglalt
munkak teljesitéséhez szlkségesek.

Véllalkoz6 a megvalosulasi dokumentacié tekintetében felelésséget vallal a dokumentacio teljességéért
és hianytalansagaért, kiilbnésen azon tételek esetében, melyek nincsenek konkrétan elSirva a jelen
Szerzédésben és mellékleteiben, viszont a szakmai szokasok és a technika jelen &llasa szerint
hozzatartoznak a jelen Szerzédés alapjan fennalld feladatai és kotelezettségei teljes korl teljesitéséhez.

Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kéveteiményei szerint kételes teljesiteni.
Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkoz6 kotelezettsége, megfeleld tervezesi jogosultsaggal
rendelkezé tervezének kell elkészitenie, tovabba az Uzemeltetdvel és a Mulszaki ellenérrel tortént
véleményeztetést kdvetben, Megrendelének jova kell hagynia.

Vallalkozé kételes a jelen Szerzédés teljesitéséhez, a kiviteli tervdokumentaciot készito tervezd és szakagi
tervezok, tervez6i mivezetését igénybe venni, melynek kéitségeit a Vallalkozoi dij tartalmazza.

Budapest Févéaros Onkormanyzata (Onkormanyzat)ksitségvetésebol jelen Szerz6dés szerint
megvalosul6 beruhazas eredményeként létrejove vagyonndvekmeény az Onkormanyzat tulajdonat képezi.
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28. A szerzbdéses feladatok ellatdsa sordn megvalésuldsi dokumentéciot, és a megvaldsult beruhazas
aktivalasat a Vallalkozo altal az Onkormanyzat felé kiallitott szamiék alapjan egytittesen az Onkormanyzat
nevében eljard Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatala végzi.

29. Az aktivalashoz Vallalkoz6, mint Megvaldsité kételes atadni a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet, az
elkészllt megvaldsulasi dokumentaciét, a — Megrendeld altal a Szerz6dés megkétését kdvetben stadott
minta alapjan meghatarozott forméban - alairt forintban bedrazott tételes miszakiftargyi eszkéz leltart
(amely tartalmazza a beruh#zéas soran létrehozott eszkézoéket), valamint akfivalashoz sziikséges
anyagokat, bizonylatokat. Az eszkdzoket minden miiszaki paraméterrel (gyartd, gyariszam, gyartasi év,
VTSZ szam, kapacitas stb.), helyrajzi szamonként tételesen szilkséges szerepeltetni a leltarban.

30. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a jelen Szerzédés szerinti munkakat tételes miszaki atadas-atvételi
eljaras keretében veszi at Véllalkoz6tél, ennek alkalmaval Megrendelé megbizasabdl eljaré Miszaki
ellenér és a Megrendeld helyszini megbizottja tételesen megvizsgalja a Vallalkozé &ltal bemutatott atadasi
megvalosulasi dokumentaciot, a teljesités szerz6désszerliségét, a mliszaki és pénzligyi nyilvantartas
vezetéséhez szilkséges dokumentumokkal egyit.

31. Vallalkozénak a mlszakitargyi eszkéz leltar elkészitésénél figyelembe kell venni a hatalyos Szamviteli
térvény, a Megrendelé szamviteli politikéja, valamint a késébbi Uzemelteté vonatkoz6 eldirasait. Az igy
elkészllt dokumentumot Mlszaki ellenér vagy a Megrendeld helyszini megbizottia kételes ellendrizni.
Barmilyen, a rendeltetésszer(i haszndlatot akadalyozo és/vagy gatlé rendellenesség esetén Vallalkozd
kételes a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése megallapithatéan
nem hiba- ésfvagy hidnymentes. A Vallalkozd javaslatot tesz a munka soréan kiszerelt részek
selejtezésére. A selejtezést a Vallalkozé altal javasolt mértékben az Onkormanyzat nevében eljaré
Budapest Févaros Fdpolgarmesteri Hivatala végzi.

32. Vallalkozd a Szerzbdés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat biztositja:
1 f8, a jelen Szerz6dés V.16. pont szerinti szakember, aki rendelkezik az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, az épitéstigyi és az épitésiiggyel
dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozé
mellékletében meghatarozott MV-E kédjelli jogosultsaggal, valamint 36 hénap a jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feluli tébblet szakmai gyakorlati idével,

Amennyiben a Vallalkozé fenti kbtelezettségének nem tesz eleget, az stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

VL. Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendelé a munkateriiletet a jelen Szerzédés hatélyba lépését kévetd 5 (6t) munkanapon bellll,
Véllalkozéval egyeztetett idépontban, munkavégzésre alkalmas allapotban adja at Vallalkozé részére,
egyben szavatolja, hogy a Szerzddés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

2. Megrendelt a tevékenységet és a felhasznalasra kertld anyagot barmikor ellendrizheti. Az ellenérzési joga
kérében Megrendelé a munkak megvaldsitasat, illetve a jelen Szerzédés V. 10 pont szerinti mindségi
kévetelményeket folyamatosan figyelemmel kisérheti, és id6kdzénként ellendrizheti. Megrendeld joga a
miiszaki-gazdaséagi elgondolasait a Vallalkozo altal szervezett rendszeres egyeztetések soran, illetve
azokon kivll is kozdlni Véllalkozéval. Megrendelé és Mdszaki ellendr jogosult a kivitelezés teljes
jd6szakaban annak megval6sulasardl, vagy egyes kérdéseirl irdsos tajékoztatast kérni, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

3. A munkék végrehajtasa soran felmertlé doéntést igénylé kérdésekben Megrendeld a déntési hatasksrébe
tartozé kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a vallalkozéi teljesités hataridejét ne
befolyasolja kedvezétlenll. A Vallalkozé tevékenységéhez szilkséges allasfoglalasokat és déntéseket
Megrendeld az irasbeli megkeresés kézhezvételétdl szamitva legkésdbb 5 (6t) munkanapon belill adja
meg. Véllalkozé nem mentesil a szerzédésszegés jogkdvetkezményei aldl, ha Megrendel6 az ellenérzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.
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10.

Megrendeld koteles a Vallalkoz6t folyamatosan és kell6 idében tajékoztatni minden lényeges valtozasrol,
dontésrél.

Amennyiben Vallalkozé - az ugy jellege vagy méas koralmény miatt — soron kivuli vagy azonnali
allasfoglalast (dontést) kér, agy Megrendel6 azt soron kivll szoban vagy telefonon adja meg, de az
allasfoglalasi igény kézhezvételétdl szamitott 3 (harom) munkanapon beltl a valaszt irasban is koteles
megergsiteni.

Amennyiben Megrendel6 a hataridére allaspontjat nem kézli, illetve a déntéshez tovabbi iddigényt nem
jelent be, ugy Véllalkozé - munkaja folytathatésaga érdekeben — jogosult donteni abban az esetben, ha a
dontés eredménye tdbbletkdltséggel, az eredeti funkcié megvaltoztatasaval és a mingség romlasaval nem
jar egyutt. Vallalkoz6 az ilyen dontésérsl a Megrendelét azonnal irasban értesiteni kdteles.

Megrendelének és a Miszaki ellendrnek joga van az adott munkafazist leallitani, és Vallalkozo kéltsegére
annak visszabontasara, valamint megfeleld médon t6rténd Ujra kivitelezésére utasitani Vallalkozot,
amennyiben az nem a Szerzédésnek, az elvart minéségnek vagy Megrendeld déntésének megfeleld.

A leallitas, visszabontas és Ujra kivitelezés ideje a vallalasi hataridét nem modositja.

Megrendeld a jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a jelen Szerzédésnek a Ptk
szerinti altalanos szabélyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Véllalkozo jelen Szerzédeés
szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti terhesebbé. Vallalkozé csak a Megrendeld
jelen szerzédésben megnevezett vagy egyébkeént erre irasban felhatalmazott képviselsjété! fogadhat el
utasitast.

Megrendelé a munkavégzéshez szlikséges energia- és viz mennyiséget téritésmentesen biztositja azzal,
hogy az &ltalanos és elvarhato mértékii energia- és viz felhasznalast jelentésen meghaladé kézuzemi
fogyasztas esetén a Felek utdlag, kildn elszamolnak a targyhot kévetd hénap 15. napjaig atlagar alapjan.
A munkavégzéshez szilkséges aramvételezéshez a felvonulasi aramvételi hely kiépitése, a szlikséges
ideiglenes vilagitasi haldzat kialakitasa Vallalkozé feladata.

Megrendelé a Vallalkozé aital bejelentett, a munkatertleten munkat végzé személyek részére azonositd
kartyat biztosit, Megrendeld rendészeti szolgalata altal jogosult az azonositd kartyakat és azok viselését
ellenérizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellendrzés megtagadésa esetén a munkavégzot
Megrendel6 teruletérél kiutasitani.

Vi Kornvezetvédelmi vallalasok

Megrendeld elkotelezett abban, hogy beszerzései soran figyelembe veszi az igénybe vett szolgaltatas
elallitasaval egyttt jaré minél kisebb mértek kérnyezeti hatasokat. E célkitlizesre, valamint a
Kézbeszerzési Szabalyzat fenntarthatésagi alapelveire figyelemmel Vdllalkozé nyilatkozik, hogy a
feladatvégzése és az alkalmazott megoldasok kivalasztasa soran tekintettel lesz a kérnyezetvédelmi
megfontolasokra.

Ennek kérében Vallalkozénak a beszerzett termékeket ugy kell csomagolnia és széllitania, hogy az
megakadélyozza azok sérdiéset, karosodasat, vagy minéségromlasat, egyben véallainia, hogy a
csomagoléanyagot a hulladékminimalizalas elve szerint szelektiven kezeli €s lehetdség szerint Ujra
hasznositasarol gondoskodik.

Vallalkozénak tdrekednie kell arra, hogy Ugy szervezze a termékek szallitasat, - a kornyezeti
fenntarthatdsagi célok megvalésitasara tekintettel - hogy az minél kevesebb fordul6val és minél
magasabb kérnyezetvédelmi besorolasu gépjarmivel torténjen meg.

Vallalkozénak torekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony
aramfogyasztastak és karbantartasi igénylek legyenek.
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VIII. Hibas teljesités, j6tallas, biztositékok

1. Jelen Szerz6dés értelmezése soran hibas teljesitésnek mindsiil, ha az elvégzett kivitelezési munkalatok
a teljesités idépontjaban nem felelnek meg a szerzédésben vagy jogszabalyban, illetve szabvanyokban
megallapitott mindségi kévetelményeknek. A megfelelésség ellenérzés Utjan valé- megallapitasara
Megrendelé és Mlszaki ellenére jogosult, megallapitasait jegyz6kényvben vagy az épitési napléban
dsszegzi.

1.1 A hibas teljesités jegyzékonyvben vagy épitési naploban valé megallapitasat kévetden Vallalkozé
nyilatkozik a kimentés esetleges okairél. Ezek hidnyaban Vallalkozé 5 (6t) munkanapon belill —
amely hatarid6 a jelen Szerzédés V.22. pont szerinti mliszaki 4tadas-atvételi eljarasba beleszamit —

, kételes a hiba kijavitasat és a szallitott és beépitett termékek kicserélését érdemben megkezdeni,
és a hibas teljesitéssel esetlegesen 6sszefiiggésbe hozhaté karokozas kikiiszébolését vagy
megelbzését azonnali hatéllyal megkezdeni. Vallalkozé a hiba kijavitasat a hibas munkarészre
vonatkozo technoldgiai utasitas(ok) alapjan sztikséges, a jegyz6kényvben meghatarozott idétartam
alatt vagy hataridére kételes befejezni.

1.2 Amennyiben Vallalkoz6 a kijavitast vagy kicserélést nem véllalja vagy a fenti hataridében nem
teljesiti, Megrendeld hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult a jelen Szerzédés IX.3.pontban
foglaltak szerint.

2. Vallalkozo jelen Szerz8dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
biztositék nyljtasat valialja, melyet a Szerzédés hatalybalépésekor kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben fennalld kévetelését Teljesitési Biztositék

felhasznalasaval kiegyenliteni.

2.1. Vallalkozé a Teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti médok
valamelyikén nydjtia. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentum jelen
Szerz6dés 4a. szamu mellékletét képezi.

2.2. Ateljesitési biztositék megfeleld, ha:

a) jelen Szerzédéshben meghatarozott, AFA nélkil szamitott vallalkoz6i dij 5 %-ara vonatkozik,

b) korlatozas nélkuli, feltétlen és visszavonhatatlian,

¢) ajanlatkérd nevére és targyi szerzédésre vonatkozik,

d) abankgarancia levél vagy a biztositotarsasag kételezvény esetén ezek tartalmazzak, hogy a bank
vagy biztosité kételezi magat arra, hogy Megrendeld elsd irasbeli felszélitasara, a Vallalkoz6 vagy
barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivll hagyva, a jogviszony, valamint
minden elbzetes okirat vizsgalata és/vagy bir6sagi dontés nélkil, a bank/biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a megjeldlt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendelének;

e) azigenybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd.

f) futamideje (hatalya) jelen Szerzédés teljesitési hataridejét kéveté 30. naptari napig tart.

2.3 Ateljesitési biztositékot a Vailalkozénak jelen Szerz6dés Megrendel altal elismert szerzédésszer
teljesitéséig fenn kell tartania. Késedelmes teljesités esetén Valialkoz6 kételes a teljesitési biztositék
érvényességét a tényleges teljesitési hataridéig meghosszabbitani.

3. Véllalkozd jelen Szerzddés teljesitéséért a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasto! szamitott 24
(huszonnégy) hénap idétartamra kételezd jétallast vallal.

3.1. Ajotallas kiterjed a Vallalkozd és az alvallalkozo(k) altal elvégzett feladatok teljességére, valamint a
szdllitott és beszerzett épitési termékekkel kapcsolatos Ggyintézésre, azok nem megfelel allapotaval
kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és nem is korlatozza a
jogszabalyon alapuld szavatossagi kételezettséget.

3.2. Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kdzvetienil Vallalkozéhoz fordulhat, Vallalkozé pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkozat
(kozremiik6dét) vesz igénybe, ez esetben kételes az alvéllalkozéval megkétendd szerzédésében
legalabb a jelen Szerzédésesben foglaltakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.
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3.3. Amennyiben Megrendelé az elvégzett feladatokkal vagy a széllitott és beépitett Termékekkel
kapcsolatos jotallasra vonatkozd igénnyel él, Véllalkozé koteles a teljesités helyén 3 (harom) napon
belll megjelenni, az igény alapjaul szolgalo elvégzett feladatot megvizsgalini, és 2 (ketté) napon belit
nyilatkozni az igény elfogadasardl vagy elutasitasarol.

3.4. Vallalkoz6 az igény elfogadasa esetén Megrendelével egyeztetett idében és modon, de legkésbébb 5
(6t) napon belul kételes a hibat kijavitani a jelen Szerzédésben meghatarozott mindsegi elvarasoknak
megfeleléen.

3.5. A jotallasi és szavatossagi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendel§ hibas teljesitésbol eredd
egyéb karanak megtéritését.

4. Vallalkoz6 a jotallas idétartamara a Szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotaliasi és szavatossagi
igények biztositékaként, a jotallasi - kotelezettségek teljesitésének biztositasara Jolteljesitési
biztositékot kételes nytijtani, amit a miszaki stadas-atvételi eljaras lezarasaval egyidejlleg kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatania

4.1 Vallalkozé a Jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti modok
‘valamelyikén nyuijtja. A Jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold dokumentum jelen
Szerzédés 4b. szamu mellékletét képezi annak 4. pont szerinti rendelkezése bocsatasat kovetden.

4.2 A jolteljesitési biztositék megfeleld, ha

a) jelen Szerzfdésben meghatérozott, AFA nélkul szamitott vallalkozoi dij 5 %-ara

~ vonatkozik,

b) ajanlatkérd nevére és targyi szerz6désre vonatkozik,

c) korlatozas nélkili, feltétlen és visszavonhatatlan,

d) a bankgarancia levél vagy a biztositétarsasag kotelezvény esetén ezek tartaimazzak,
hogy a bank vagy biztositd kotelezi magét arra, hogy Megrendeld elst irasbeli
felszolitasara, a Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogésolasat figyelmen
kivul hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata és/vagy birésagi
dontés nélkil, a bank/biztosito sajat kételezettsége alapjan a megjelolt dsszeget azonnal
kifizeti a Megrendelének,

e) azigénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd,

f) futamideje (hatélya) a 24 (huszonnégy) honapos kételez$ jotallasi, valamint a jelen
Szerzédés VI3, pontban meghatarozott kételezd jotallasi idétartamon feltli id6szak
végét kovetd 30. naptéri napig tart, azonban a jotallasi biztositéknak akkor is fenn kell
4linia, ha a jotallas jogszabaly alapjan Ujbol indul vagy nyugvéssal hosszabbodik.

4.3 A jotallasi igény Vallalkozo altali elutasitasa vagy a javitas nem megfeleld elvégzése esetén
Megrendel$ jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatani és helyrealiittatani a Vallalkozé
koltségére, és ebbdl a célbdl a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

5. Megrendel6 jogosult a Vallalkozd részére barmilyen jogcimen jaré ¢sszeget a kéveteléssel kapcsolatos
jogvita jogerds befejezéséig visszatartani. Megrendel6 a jelen szerz8désen alapuld ellenszolgaltatasbél
eredd tartozasaval szemben a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint csak a Vallalkoz6 altal elismert, egynem
és lejart kdveteléseit szamithatja be.

6. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoloédd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan a Vallalkozé koteles legkésébb a szerzédéskotés idépontjat kévetd 5. (6todik) munkanaptél
kezdédden legalabb 20 millié HUF /kéresemény és legalabb 40 millié HUF/év 6sszegl ,Contract All Risks”
tipusu épités-szerelési felelssségbiztositasi szerzédést koétni vagy meglévé feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni Ugy, hogy az kellé fedezetet nytjtson, s kiterjedjen a teljes szerzédés szerinti munkakra,
tovabba amely magaban foglalja a személy- es vagyonbiztositast, valaminta kareseménnyel kapcsolatos
tobbletksltségeket (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.) a meglévd és szomszedos épitményekre is.
A biztositasnak fedezetet kell nydjtania az épitkezes folyaman az épitési teljesitésben (meglévd
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradé épuletekben
keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi kérokra. A Vallalkoz6 a biztositas
meglétét igazolé kotvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés hatalyba
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lépését kdvetd 5 (8t) napon belll kételes bemutatni. A feleldsségbiztositasi kétvény a jelen szerzédés 6.
szamu melléklete.

7. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzése soran a Megrendelnek okozott barmilyen kar
tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel, kil6nds tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban
foglaltakra.

7.1. Felek nem tekintik a Vallalkoz6 kartéritési feleléssége aléli mentesulési oknak a Vallalkozé, vagy
az altala bevont gazdasagi szerepl6k — igy kilonésen az alvallalkozéja és beszallitoja - sajat
Uzemi rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az el6bbiek alkalmazottainak magatartasat, a
piaci beszerzési nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges valtozasat.

7.2.A szerzbdésszer( teljesitést ellehetetlenitd koriilmény esetén a feleldsség aldli mentesilés a
kérllimeény sllyossagaval aranyos mértékben érvényesithetd.

IX. A Szerz6dés megergsitése

1. Vallalkozé kétbér fizetésére koteles, ha olyan okbél, amelyért felels, megszegi a szerzédést. Mentesil
a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

2. Amennyiben Vallalkoz6 teljesitése sorédn a jelen Szerz6dés IIl.3. pontjdban rogzitett teljesitési
hataridét tullépi, késedelembe esik, Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér
merieke a késedelemmel érintett naponként a jelen Szerzédés 1V.1. pontja szerint netté Vallalkozdi
dij 0,5%-a, de legfeljebb 15%-a.

3. Az V. 8. pont szerinti végleges megvalésulasi dokumentacié hidnyabél ereds esetleges késedelem
Vallalkoz6 feleléssége. Amennyiben a megvalésulasi dokumentacié Vallalkozé késedelmébél
adédéan nem kerdl hatéridében atadasra, vagy hidnyos, illetve hiba talalhaté benne, ugy nem
fogadhatéak el, és Megrendel6 jogosult az éltala elfogadott dokumentaciok atadasaig Vallalkozéval
szemben napi 10.000, - Ft, azaz tizezer forint, 6sszesen legfeljebb 300.000, - Ft késedelmi kotbér
megfizetését kovetelni.

4. Amennyiben Vallalkoz6 a jelen Szerzédés VIII.1. pont szerint hibasan teljesit és a kijavitasi/kicserélési
hataridé eredménytelendl telik el, Megrendeld hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult. Ennek
mériéke a hataridd elteltét kdvets naptdl kezdédéen megkezdett naponként a jelen Szerz6dés IV.1. pontja
szerint nett6 Vallalkozoéi dij 0,5 %-a, legfeljebb 5 %-a.

5. Amennyiben Vallalkoz6 a szerzédéses feladatok teljesitési véghatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kétber maximum értékét, vagy hibas teljesités esetén a jelen Szerzddés VII. 1 pontja szerinti
jegyzbkényvben megallapitott 5 (6t) napos péthataridén belil a hibakat nem javitja ki, gy Megrendelé a
Szerzédest azonnali hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kdtbérre jogosult. A meghitsulasi kétbér
merteke jelen Szerzédés IV.1. pontjdban meghatarozott teljes nett6 vallalkozéi dij 20%-a.

6. Megrendel6 kotbérigényét annak mértékének megdllapitasat kévetden irasban koteles kozolni
Vallalkozéval, kulon megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. Vallalkozo a kétbérigényrél szold
nyilatkozat kezhezvételétél szamitott 5 (6t) munkanapig vitathatja annak fennallasat vagy dsszegét. Ezen
hataridd elmulasztasa jogvesztd, és a kétbér jogalapja és 6sszege elismerésének mindsdl.

6.1 Megrendelé koétbér iranti igényét a Vallalkozé teljesitésével 6sszefiiggésben kidllitott szamlatdl
elktlonitetten kiallitott pénzigyi bizonylat (szdmla vagy egyéb pénzbekérd) utjan jogosult
eérvényesiteni. A pénziigyi bizonylatot Vallalkozé annak kézhezvételétél szamitott 30 (harming)
napon bellll kételes megfizetni. '

6.2 Ha Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval
szemben érvényesiteni, beleértve a kdvetkezménykarokat is. Megrendel a szerzédésszegéssel
okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette. Megrendels
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a kotbérigényét attol fuggetlentl érvényesitheti, hogy Véllalkozé szerz6désszegésébd! kara
szarmazott-e.

Ha Megrendelének a kotbér mértékét meghalado kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval szemben
érvényesiteni, beleértve a kovetkezménykarokat is.

vallalkozé tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelembdl szarmazd kotbér Megrendeld
részére torténé megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alol nem mentesiti. A teljesites
elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

X. Alvallalkozok igénybevétele

1. Vdllalkozé jelen Szerzédésben meghatarozott feladatai teljesitéséhez jelen Szerzédes és a Kbt. 138.
§ (2)~(3) bekezdéseben foglaltaknak megfeleléen jogosult alvallalkozét igénybe venni. Megrendel6 a
jelen Szerzédés teljesitésének ellenérzeése soran az Epitési napld adatai alapjan ellenérzi fenti
eléirasok betartasat. Vallalkozé a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késbbb
bevont alvallalkozék tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes elbzetesen
Megrendelének valamennyi olyan alvalialkozét bejelenteni, amely részt vesz .a Szerzbdés
teljesitésében. Vallaikoz6 altal a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant, szerz6déskotéskor ismert
alvallalkozék adatait a 6. szamd melléklet tartalmazza (Nyilatkozat alvallalkozdkrol
szerzddéskatéskor).

2. Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a 6. szamu mellékiethez képest tovabbi szakemberek,
alvallalkozé bevonasa valik sziikségessé, akkor ezen személy/alvalialkoz6 bevonasara a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell efjarni, valamint jelen Szerzédés rendelkezéseit kell
alkalmazni. Jelen pont szerinti alvallalkozék igénybevételére vonatkozo bejelentését Vallalkozénak a
7. szamu melléklet szerinti nyilatkozat kitsitesével kell megtenni (Nyilatkozat Uj alvallalkoz6
bevonasardl).

3. A 6. szamu mellékletben szerepld adatokat, valamint a Szerzddés teljesitésének idStartama alatt a
Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bejelentéseket, nyilatkozatokat Megrendelének rogzitenie
szikséges az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben.

4. Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

Xl. A Szerzédés modositasa, megsziinése

1. Felek tudomasul veszik, hogy jelen Szerzédést kizardlag a Kbt 141. §-aban foglaltaknak
megfeleléen modosithatjak.

2 Jelen Szerzédés megsziinik a jelen Szerzédes KkSlcsonds, szerzbdésszer( teljesitésével, sulyos
szerzédésszegés miatti azonnali hatalyG felmondéssal, tovabba a jogszabalyban biztositott
felmondassal vagy eléllassal, valamint a Szerzédés olyan okbdl torténd lehetetlentlése esetén,
amelyért egyik Fél sem felelés. A jelen szerzédést Felek rendes felmondassal nem sziintethetik meg.

3. Sulyos szerz6désszegés eseteén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett frasbeli nyilatkozataval

a jelen Szerzédést azonnali hatalyd felmondas keretében megszintetni.

3.1. Felek ajelen Szerzédés 1X.4 és XIIL. 8 pontjai mellett sulyos szerzddésszegésnek tekintik kildndsen,
de nem kizéarélag, ha:

a) Vallalkoz6 késedelmesen vagy hib4san teljesit, és emiatt a Vallalkozo altal fizetend® kotbér eléri
a jelen Szerzédés IX. 2., [X.3. vagy IX.4. pontjaban jelslt maximélis mértéket,

b) Véllalkozé megtagadja a Megrendel altal adott jogszerl utasitasok végrehajtasat, illetve alapos
ok nélkul megtagadja a teljesitést,

c) A jelen Szerz6dés teljesitése alatt a Kézbeszerzési Doéntébizottsag a kézbeszerzési szabalyok
megsértése miatt hatarozataval elmarasztalja a Véllalkozot,
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d)

)

Vallalkozé fizetéskeéptelenné valik, felszamolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy
kényszerttriésre iranyuld eljaras indul vele szemben,

Megrendelé a szerzédésszer(i teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas
nélkil megtagadja,

Megrendelé a fizetési kotelezettségének a Véllalkozd erre vonatkozé irdsbeli felszdlitasa
ellenére, az abban rogzitett legalabb 30 (harminc) napos hatéridében sem tesz eleget,
Vallalkoz6 a jelen Szerzgdés XIlI. 7-8. pontja szerinti bejelentési kotelezettségét megszegi,
Vallalkoz6 a jelen Szerzédés teljesitése soran nem biztositja a jelen Szerzédés V.16. pont szerinti
szakember(ek) rendelkezésre allasat, és ezt a Megrendel irdsos felszolitasat kovetd 2
munkanapon belil sem poétolja,

Vallalkozé a Kbt. és a jelen Szerzddés szerinti, az alvallalkozok bejelentésére vonatkozo
szabdlyokat megszegi;

Véllalkozé felelésségbiztositasa nem felel meg a VIII. 6. pont szerinti feltételeknek és Megrendel
felszolitasa alapjan Vallalkozé azt nem mutatja be 3 munkanapon beliil.

A jogszabalyban biztositott felmondas vagy elallas lehet6ségeit kllondsképpen, de nem kizarélagosan a
Kbt 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit szabalyozzak.

A jelen Szerzédés barmely okbdl térténé megsziinése esetén a Felek kételesek egymassal elszamolni.
Vallalkozd stlyos szerzédésszegése miatti azonnali hatalyt felmondasa esetén Vallalkoz6 nem tarthat
igényt karainak megtéritésére.

Xll. Kapcsolattartas

Felek jelen Szerzédéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az alabbi kijelslt kapcsolattartdjukon
keresztll jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.

Megrendeld teljes jogkorrel rendelkezd, a teljesités igazolasara jogosult képviselje:

Név:

Szabé Nandor fdosztalyvezetd

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési FGosztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 327-1749
E-mail: . Szabo.Nandor@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra jogosult képviseldje és e-naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név:

Schrammel Ingrid, osztalyvezetd, szakmai tanacsadd

Szervezet:  Hivatallzemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly,

Telefon:
E-mail:

Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly
+36 (1) 327-1616
schrammeli@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra és e-napld bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név:

Vincziczki-Bondor Viktoria tigyintézd, munkavédelmi-és tlizvédelmi felelds

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly,

Cim:
Telefon:
E-mail:

Biztonsagi és Vagyonvédelmi Osztaly
1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
+36 (1) 327-1597
Bondor.Viktoria@budapest.hu

Miszaki ellenér, e-napld bejegyzésre jogosult

Név:

Képesi Gabor miszaki ligyintézd, miiszaki ellendr

Szervezet:  Hivataluzemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly,

Cim:
Tel.:
E-mail:

Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

36 (1) 327-1111
kepesi.gabor@budapest.hu
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Miszaki ellendr, e-naplé bejegyzésre jogosult

Név: Kopcsay Péter

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly,
Epilletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Tel.: +36 (1) 999-8338
E-mail; KopcsayP@budapest.hu

Vallalkozo teljes jogkdrrel rendelkezd képviseldje:

Név: Welesz Balazs Botond

Tarsasag: Cardinal Group Hungary Zrt.

Székhely, értesitési cim: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épuiet 5. emelet 501.
Tel.: +36 (30) 816-4456

E-mail: bwelesz@cardinalgroup.hu

Vallalkozé szakmai kapcsolattartasra jogosultja (&pitésvezetd):

Név: Suhajda Daniel

Tarsasag: Cardinal Group Hungary Zrt.

Székhely, értesitési cim: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. épllet 5. emelet 501.
Tel: +36 (20) 354-5987

E-mail: dsuhajda@cardinalgroup.hu

Felelés mlszaki vezetd:

Név: Palcsak Zsolt

Ertesitési cim: 1133 Budapest, Pannénia utca 102.
Tel. +36 (30) 396-8932

E-mail: palcsak.zsolt@amail.com

2 Felek az irasbeliség alatt — eltéré rendelkezés hianyaban - minimalisan papir alapu levelezést vagy
elektronikus levelezést (e-mail) értenek jelen Szerzddés teljesitésével 6sszefuggd kérdések tekintetében.

3. A kapcsolattarték személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekovetkezett valtozasokrol Felek
kotelesek egymast 3 (harom) napon belll irasban értesiteni. Felek megallapodnak, hogy ezen értesités
atvételéig a korabbi cimre a fentiek szerint megkuldstt értesitések szerzédésszerlen megkuldotinek
tekintendék, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébd! eredd karokért
a mulaszté vagy késlekedd fél kizarolagos felelésséget vallal. Az értesitések Felek megallapodasa
alapjan nem mindslinek a Szerzédés modositasanak, az errdl sz6lé egyoldald frasbeli értesités
kézhezvételével azt Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

XIlL. Eqvéb rendelkezések

1. Felek a jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyUttmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kéralményrél, amely a jelen Szerzbédés teljesitésére 1ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni.

2. Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalasok Utjan rendezzék az 8sszes olyan
jovébeni nem vart nézeteitérest vagy vitat, amely kozottik a jelen Szerzédes keretében vagy a
szerzédéssel kapcsolatban meril fel. Valamennyi felmertils, a Szerzédés teljesitését akadalyozo
kerilményrél a Felek kélcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

3. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés alairasaval hozzajarul a jelen Szerz6dés fébb adatainak az
informacios nrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol s20616 2011. évi CXII. térvény szerinti
kozzétételéhez.

4. A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendeld kételes az EKR-en keresztl! az alabbi
adatokat, informacidkat, dokumentumokat a Kozbeszerzési Hatdsag altal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (CoRe), valamint az EKR-ben is koézzétenni:
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10.

1.

12.

13.

- a jelen Szerzédés preambulumaban megjeldlt kbzbeszerzési eljards alapjan megkstott jelen
Szerzbdést a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény megjelenését, valamint a
szerz6désmodositasokat a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését
kévetten haladéktalanul,

- @ szerzOdés teljesitésére vonatkozd kovetkez adatokat: hivatkozast a kézbeszerzési eljarast
meginditd hirdetményre (hirdetmény nélkul induld eljarasok esetében felhivasra), a szerzédé felek
megnevezéseét, azt, hogy a teljesités szerz6désszer(i volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendels
altal elismert idépontjat, tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas ertékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbél megvalésuld kozbeszerzés esetén
szallitéi kifizetés sorén a kifizetésre koteles szervezet - dltal tortént teljesitését kévetd 30 (harminc)
napon bell.

Vaéllalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevoszékrol sz6l6 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenbrizheti az &llami vagy dnkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) lévd gazdalkod6 szervezetek vagyon-gazdalkodasat, vizsgalhatia az
allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érintd szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljaré
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a
Szerzédés teljesitéseert feleldsek, tovabb4 a Szerzédés teljesitésében koézremiikédd valamennyi
gazdalkodd szervezetnél.

Megrendeld a jelen Szerzodés teljesitésével sszefliggésben nem fizet, illetve nem szamol el olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont].

Vallalkozo vallalja, hogy a jelen Szerzédés teljesitésének teljes idstartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi [Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont], valamint, hogy
Megrendel6t haladéktalanul értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél.

Vallalkozo jegyzett tGkéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakulasat koteles az erre
vonatkozo dontést kovetéen haladéktalanul irasban bejelenteni Megrendeld részére. Ezen rendelkezés
megszegése a jelen Szerzédés azonnali hatalyi megrendelsi felmondasat eredményezheti.

Az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Vallatkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontja alapjan atlathato szervezetnek mindsul, tovabba tudomasul veszi, hogy kifizetés nem
tellesitheté atlathatd szervezetnek nem mingsilé szervezet részére. Jelen pontban foglalt valtozas
esetén Vallalkoz6 koteles errél Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

Felek kijelentik, hogy jelen Szerzédés a Felek kézotti megdllapodas valamennyi feltételét tartalmazza
(Teljessegi zaradék). Felek tovabba kifejezetten kizarjak, hogy a jelen Szerzédés tartalmava valjék
minden szokas, amelynek alkalmazéasaban a Felek korabbi Uzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
minden gyakorlat, amelyet egymas kézétt kialakitottak. Szintén nem valik a jelen Szerzédés tartaimava
az adott Uzletagban a hasonlé jellegli szerzé6dés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokas.

Ha a jelen Szerz6dés valamely része érvénytelen vagy azza valik, vagy a jelen Szerzédés valamely
rendelkezése a tovabbiakban nem alkalmazhatd, a jelen Szerzédés egyéb rendelkezései tovabbra is
telies, hatallyal birnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné valt rész nélkill a Felek a jelen
Szerzddést nem kototték voina meg, és az érintett rész megfeleléen nem médosithato.

Jelen Szerz6désben nem szereplé kérdésekben a mindenkori hatélyos Kbt., Ptk., az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmeérél szolo 1997.évi LXXVIII. t6rvény, valamint a hivatkozott kormanyrendeletek és
az egyéb vonatkozd jogszabalyok az iranyaddak.

Jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik — fizikai csatolds hianyaban is - az 1-9. szamu
mellékletek.
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A jelen Szerzédést a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag
irjgk ala, 3 (harom) eredeti példanyban, amelybél 2 (kettd) példany Megrendel6t, 1 (egy) példany Vallalkozét

illeti.

Budapest, 2025. ...............
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

M0USZAKI LEIRAS

Budapest Fovéaros Fépolgarmesteri Hivatal (1052 Budapest, Varoshaz utca 8-11.) szam alatti

,Harangtorony élet-és balesetveszély elharitdsanak kivitelezési munkai”

Jelen dokumentum ismerteti a Budapest, V. kerulet, Varoshaz utca 9-11. szam alatti Varoshaza épulet
Harangtorony feldjitasanak kivitelezéséhez szilkséges miiszaki tartalmat, a munkaval szemben tamasztott
kovetelményeket, a munkavégzest befolyasold jellemzd korllményeket.

1. Helyszin

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal (Varoshaza) épllete, a 1052 Budapest, Véaroshaz utca 9-11.
szam alatt. HRSZ: 24.357, MGemiléki nyilvantartasi szama (M!) 15.487.

1.1.

1.2.

El6zmény

A Varoshéza épuletének Varoshaz utcai szarnyan elhelyezkedd harangtorony felujitasi munkainak
végrehajtasahoz , annak a jelenlegi allapotanak és a felujitas soran elvégzendd statikai feladatok
miiszaki tartalmanak meghatarozésa céljabd! Tartészerkezeti Szakértsi Véleményt készitett Miklos
Zoltan Tartészerkezeti, Eplletszerkezeti es Miiemlék épuletdiagnosztikai szakérté (Privaterv Kit.)
2025. marciusban. A dokumentacionak része a Faanyagvédelmi Szakértdi Vélemény is, melyet
Nyary Péter Faanyagvédelmi és Milemlék épiiletdiagnosztikai szakértd készitett.

A dokumentaci6 készitéséhez felhasznalasra keriilt a 2018. évi Altalanos allapotrogzitd
szakvélemény, a 2025. januarban az épuletszarnyrél készult féenyképfelvétel és a 2025. februar
hénapban sorra kerllt ismételt helyszini vizsgalat.

Jelenlegi allapot, szerkezeti kialakitas

« A torony beltirdl

A tetétérbsl induld csigalépcsd megfeleld allapoty, szerkezeti felljitasa nem szikséges,
karbantartasa indokolt. Az |. szint faszerkezetére terheld tolgy haranglab megfeleld aliapotu,
szerkezeti elvaltozas nem lathato rajta. Az ezen a szinten lévd ablakok fa spalettaja karosodott,
balesetveszélyes.

Az 6raszint bels6 falépcsén megkozelithetd périodém. Az raszerkezet mozgaté elemei a kivalto
fagerendakon vannak. A fagerenda atrepedt, balesetveszélyes.

A szint feletti dongaboltozaton beazéasok, vakolat lazulasok lathatok.

A téglaboltozat feletti toronysisak a boltozat felett kivaltott fagerendara terhel. Szakszertien
merevitett sir(i fagerendas szerkezet(. A széleken lévé fagerendakat bontasi tormelek, lehullott
vakolat és felgyillemlett madaruraiék vastagon boritja.

A torony fedélszéki elemeinek ellendrzésekor tapasztaltak szerint a sérilt fedés miatt a
csapadékviz folyamatosan befolyik, az elemeken vizesedés nyomai vannak. A fedés alatti
deszkaboritas gombabontott, a fedélszéki elemek folyamatosan karosodnak, beaznak. Tébb
elemen repedés figyelhetd meg.

e A torony kivilrél

A torony nagyméretii égetett agyagtéglabol falazva keszult. Fedésének tébbszori sérlilése,
kéarosodasa miatt a teherhordé féfal karosodik, tobb szakaszon a leazott vakolat mellett a
téglaszerkezet karosodasa lathato.
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2. Feladat meghatarozasa, fébb jellemzéi
A feladat meghatarozasa a helyszini szemle alapjan, valamint a szakértsi véleményben meghatérozottak
szerint torténik. A szakértéi véleményben meghatarozasra kerilt a szilkséges szerkezeti beavatkozasok
médja és hatarideje az aldbbiak szerint.
1. A haranglab szintjén az ablakok fa spalettajanak feltjitasa, régzitése.
2. Az ¢ra szinten az atrepedt fagerendak kengyelezése.

3. A boltozatrdl meglazult veszélytelenitése, lehullé vakolat eltavolitasa.

4. A toronysisak tobb gerendajanak atcsavarozasa, kengyelezése.

5. A toronysisak fves bordainal sargerenda, deszkazat, ives borda cseréje, a fedés cseréjével egyutt
egy éven belll elkészitendd.

6. A torony homlokzati oldalain a megfigyelhet6 vakolatlazulasok veszélytelenitése.

A szakértéi vélemény alapjan a Megrendeld altal az alabbiak szerint térténik a feladat meghatarozasa:
1. Tekintettel arra, hogy 6rokségvédeimi értékleltarban nem szerepel a Harangtorony, igy a Miiemléki
épuletek tudomanyos dokumentéacié és értékleltar elkészitése a Vallalkoz6 feladata lesz. Ehhez

szlikséges szakértelmek bevonasa soran a Vallalkozé kételes a restauratori dokumentacio
elkészitésehez farestauratort, fémrestauratort, készobraszt, statikust megbizni a dokumentacio
elkészitésével.

2. Az elkeszUlt MUemléki épuletek tudomanyos dokumentaciot és értékleltart a Vallalkozé a Budapest
Févaros Kormanyhivatala, Epitésiigyi és Orékségvédelmi Foosztalyara benydjtja, az
engedélyeztetési folyamatban részt vesz.

3. Az drokségvédelmi engedély birtokaban lehetséges az abban foglaltak figyelembevételével az élet-
és balesetveszély elharitasat megkezdeni.

4. A munkélatokat a sisak leemelésével célszerli elvégezni. Az ehhez szitkséges acélszerkezet
gyartasa Valialkozoi feladat.

5. A farestaurator, a fémrestaurator, készobrasz a restaurétori a kivitelezési munkékat kételes
felugyelni, ennek megfelelésségérdl az atadasi dokumentacioban nyilatkoznia szikséges.

B. A statikai faszakért a kivitelezés szakaszaban tervez6i mlivezetést biztosit. A faanyagvédelmet a
szakértéi vélemény, valamint a tervezdi miivezetés alapjéan kell végrehajtania a Vallalkozénak.

7. A bontasi munkék soran ideiglenes teté védelmet kell kialakitani, mely soran térekedni kell a
tovabbi bedzasok, roncsolédasok elkertilésére. Az ideiglenes tetén ideiglenes villamvédelem
kiépitese szlikséges, a munkalatok elkésziltekor pedig haladéktalanul szikséges a végleges
villamvédelem helyrealiitasa, valamint ennek dokumentélasa villam és érintésvédelmi jegyzoksnyv
keszitése és annak Megrendel$ részére torténé atadasa.

8. A torony kulsé feluletén szell6z6, falszarité vakolat elkészitése szilkséges a miemléki épiletek
esetében alkalmazott médszerrel. Az ehhez a munkalatokhoz sziikséges technolégiai utasitas és
Mintavételi Megfeleldsségi Terv egyeztetése a Megrendelével a Vallalkoz6 feladata, Megrendeld
jovahagyasat kdvetben lehetséges a munkalatok megkezdése. A belsd oldalon, csak malé vakolat

" leverése a feladat
A Vallalkozdnak az egydsszegl ajanlati aranak tartalmaznia szilkséges minden, a tevékenység,
- feldjitas kapecsan szikséges koltségeket.

A fustérzékeld le és felszerelése nem tartozik a Vallalkozé feladatai kézé, az a Megrendel feladatai kozé
tartozik. Ezen munkalatok elvégzésére a Vallalkozé 5 nappal a munkalatok megkezdése elétt felkéri
Megrendelét.

‘A Varoshaza harangtornyanak feldjitasat egy éven beltl meg kell kezdeni a kiadott szakvélemény szerint,
mely alapjan az alabbi feladatok elvégzése szikséges:
- A feldjitas soran a torony faszerkezetének részleges cseréje _

- a toronyfedés teljes cseréjének elkészitése a teherhord6 szerkezetek védelmére, az életveszélyes
helyzet megakadalyozasara,

- a homlokzat vakolatanak eltavolitdsa, a kifagyott teherhord6 féfal nagyméretii égetett agyagtéglaval
vald pétlasa, kifalazasa.

A Villalkozénak az Etv alapjan &ll fenn az elektronikus épitési naplé vezetési kételezettsége.
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3. Egyéb vallaikozéi feladatok

e A kivitelezés teljes idétartama alatt véllalkozénak MV-E- jogosultsagu felelés miszaki vezetd
szakember rendelkezésre allasat kell biztositania.

e A kivitelezés megkezdéséhez és végzésehez szikséges valamennyi engedély beszerzése,
értékleltar készitése, valamint az orokségvédelmi bejelentési eljaras lefolytatasa a kulturalis
drokség védelmével kapcsolatos szabalyokrél sz6l6 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapjan.
vallalkozé a Korm. rendelet 70. § alapjan koteles kémni a hat6sagto! a tudomasulvétel irasba
foglalasat.

e A kivitelezési munkak soran esetlegesen szikséges kozterilletfoglalas engedélyeztetésének
lebonyolitasa, megrendeldi meghatalmazéssal

e A kivitelezés eldkészitdé munkainak elkészitése (organizacios terv, ltemterv, technoloégiai
utasitasok, mintavételi és megfeleléségi igazolasi tervek) a munkafolyamat vonatkozasaban

o Biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitése

e A sitt és a térmelék eltdvolitasa

e Helyreallitasi munkak elvégzese a szakvélemények és az orokségvédelmi engedély alapjan

e Megvaldsulési, miszaki atadas-atvételi dokumentacié hianytalan elkészitése és atadasa
Megrendelének

o A Kkivitelezés befejezd munkalatai (takaritas, hulladékelszallitas)

4. A kivitelezési feladatok részletezése

4.1. Elskészuleti munkak:

Vallalkozénak organizacids tervet, Utemtervet, technolégiai utasitdsokat, mintavételi és megfeleldségi
igazolasi terveket kell készitenie a kulénbszé bontasi és épitési munkafolyamatokra a vélialkozasi
szerzédés szerint. A tényleges kivitelezesi munkalatok kezdésének feltétele az orékségvédelmi
bejelentési eljaras lefolytatasa €s a hatésag altali tudomasulvétele, valamint az organizécios terv,
itemtervet, technol6giai utasitasok, mintaveételi és megfeleléségi igazolasi tervek Megrendeld altali
jovahagyasa.

Az épitdipari munkavégzés soran gondoskodni kell arrél, hogy a fesziiltség alatt 1&vd elektromos
vezetékekkel valé véletlen iitkézés ne okozzon balesetet. Az épitési teriileten elektromos vezeték fdldén
valé vezetése szigorGan tilos. Ezen vezetékek csak a levegbben, szigetelt merevitd huzallal ellatott
légkabelként vezetheték. A teriileten az Osszes kézmivet azonositani kell, azokrol méretaranyos
vazlattervet késziteni, beazonosithaté hely, magassag feltuntetésével.

Vallalkoz6 koteles az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004
(VI1.24) BM-KvWM egyuttes rendelet szabalyainak, tovabba a faanyagvédelmi szakvéleménynek a
gombafertdzott anyagok fertétlenitésére és megsemmisitésére vonatkozd eldirasainak betartaséra €s
ezzel dsszhangban a tevékenysége soran a munkaterileten keletkezd épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetésére az épitési naploban, tovabba koteles gondoskodni
a veszélyes hulladék 6sszegylijtésenek, tarolasanak és elszallitdsanak szabalyainak megtartasarol.
Koteles az épitési naplé alapjan a hulladék nyilvantarté lapot kitolteni és Megrendeld részére atadni.

A Technolégiai Utasitas (TU) tartalmi elemei:

- munkanem megnevezeése,

. vonatkozé szabvanyok, miiszaki eléirasok felsorolasa;

- szakkivitelezé bemutatasa,

- munkafolyamat és alkaimazott technolégia részletes leirasa;

- afelhasznalni kivant épitési termékek felsorolasa;

. alkalmazni kivant gépek, berendezések, eszkdzok, szerszamok felsorolasa,
- aTechnolégiai Utasitas érvényessége, hatalya;

- emberek, human er&forras felsorolasa, létszam képzettség szerint;

- atechnoldgiahoz tartozé munkavedelem, kérnyezetvédelem és tlizvédelem meghatarozasa;
- elienérzések és mindsités modja, eszkdzei,

- egyedi és specidlis koveteimények meghatarozasa;
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A Mintavételi és Megfeleléségigazolasi Terv (MMT) tartalmi elemei:
- szerkezet, anyag, munkanem megnevezése;

- vonatkozd el6irasok, szabvanyok, miiszaki iranyelvek;

- eldirt értékek, mérettlirés, megengedett eltérés;

- vizsgalati médszerek;

- vizsgalati gyakorisag;

- vizsgélat jellege;

- vizsgélat végzéje.

A MMT-ben el6irt mérési, mintavételi feladatokat, ellenérzéseket a vizsgalatok alkalmaval jegyzékonyvvel
és ellendrzé lapokkal dokumentalni kell, és a Miszaki ellendr altal jdvahagyni.

4.2. Bontasi munkak:

Az epitési terliletet tablakkal is ki kell jeloini, a kollektiv védelem kialakitasa érdekében. Az épitési
terileten a biztonsag és egészségvédelmi felszerelések hasznalata kotelez8, azok hasznélatat
folyamatosan ellendrizni kell. Az épitési teruleten a leesés elleni védelmet folyamatosan biztositani kell
(korlatok, jelz6 szalagok, biztonsagi 6vek), a munkafolyamatoknak megfeleléen. Ha a targyak esése aital
veszeélyeztetett zOnaba kbzlekedési titvonal esik, akkor forgalomtereléssel, a veszélyeztetés id6tartamara
forgalomkorlatozassal, az épités kozbeni leeshett targy legnagyobb Ut munkéjara méretezett védé
allvannyal kell a jdrm( és a gyalogos kozlekedés biztonsagardl gondoskodni.

Minden bontasi munkalat esetében kévetelmény a megfelelé bontasi technoldgia megvalasztasa, amely
az épllet tobbi szerkezeti egységére nem lehet kihatassal. Minden bontandé szerkezetet fel kell tarni, és
teliesen tehermentesiteni. A meglévé szerkezetek bontasa soran - figyelembe tartva a meglévs
megmarado épilletszerkezetek allaganak mego6vasat - olyan bontdsi technolégiakat kell alkalmazni,
amelyek minimalis dinamikus terheléssel jarnak. A bontas sorén keletkezett hulladékot szelektiven kell
gydijteni, hulladéklerakéba térténd szallitassal.

A kivitelezési munkak sorén a Felelés MUszaki Vezet6nek dllandéan jelen kell lennie, az O tavollétében
ki kell jeldlnie a munkak iranyitasaért felelds személyt. Az épités ideje alatt a kdzlekedési utakat
megfelelben biztositani, takaritani kell, az anyagokat megfelelden azonosithatéan, eldélés ellen
biztositani, a kézlekedést nem akadalyozva kell elhelyezni.

A bontas soran a munkafolyamatokat ligy kell megvélasztani, hogy a napi munkavégzés befejeztével
nem biztonsagos, borulékony, nem allékony szerkezet, amely elborulhat, kiboruihat, leszakadhat, nem
maradhat.

Tetbbontasi munkak esetén a tetbre csak a munkavégzéshez szikséges napi anyag mennyiséget lehet
felvinni, napi munkavégzés utdn a tetén anyag, eszkdéz nem maradhat, ellenérizni kell a tets
régzitettségét. A munka megszakitasa esetén a bontds alatt lévd, valamint a megmaradd
eplletszerkezetek allékonysagat biztositani kell. A kibontott anyagot tigy kell eltavolitani, hogy se porzast,
se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a kérnyezetre, az épitési munkahelyre, vagy az annak
kézelében tartdzkodokra karos, vagy kellemetlen lenne.

Az anyagok, eszkozok rakodasanal, szallitdsandl a mozgatandé anyag, eszkéz fajtajatdl, sulyatol
fuggben biztositani kell a megfeleld teherbirasii emelégépet, személyek létszamat. Kotézést csak
szakképzett, érvényes vizsgaval rendelkez6 személy végezhet. Az anyag tarolasanak, raktarozasanak
teruletét ki kell jeldIni, szikség esetén megfeleld mértékben kell lehatarolni. Védhalé nélkil a dolgozékat
érvényes, bevizsgalt biztonsagi dvvel, hevederrel kell ellatni, kételét méretezett teherbiré szerkezethez
kell kikétni. Daruzasi munkakat csak érvényes vizsgaval rendelkezé géppel, gépkezelével, megfelels
emelbkotelekkel, kiegészitd szerkezetekkel szabad emelni. Daruzdsi munkat legfeljebb 36 km/h
szélsebesseég alatt szabad végezni, ennél nagyobb szélsebesség esetén munkakat a felelés miiszaki
vezetének le kell &llitania.

4.3. Munkavédelem:

A munka végzeésekor a vonatkozd jogszabalyckat maradéktalanul be kell tartani, kiléndsen az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimélis munkavédelmi
kévetelményekrol sz616 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendeletet.

A Vallalkozo kételes a kivitelezési tervdokumentacié készitése soran biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
megvalositja a 7. §-ban meghatérozott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség
és biztonsag szempontjabol szakszerl elkészitéséhez szilkséges javaslatokat

29/ 43 oldal



4 4. Tervezdi miivezetés:

A kivitelezés soran felmeriilé egyéb kérdések tisztasahoz statikus tervezdi és faanyagvédelmi szakértdi
miivezetés szilkséges.
4.5. Miiszaki atadas-atvételi dokumentacio:

Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi dokumentaciét az alabbi tartalommal elkésziteni és

Megrendeld részére atadni:

o Megvalésulasi tervek (papir és digitalis formaban), mérési dokumentacio

o Felelés miiszaki vezetsi nyilatkozat, Kivitelez®i nyilatkozat

o Beépitett épitési termékek, eszkozok dokumentéciéja (kuldndsen, de nem kizarélagosan:
teljesitménynyilatkozat, CE megfeleléségi nyilatkozat, gyartoi- és forgalmazdi nyilatkozat, hasznalati-
, beépitési és karbantartasi Gtmutaté stb.).

o Jotallasi, garancialis nyilatkozatok

o Fotodokumentaci6 az atvett, épités alatti és végleges allapotrél a Felek altal egyeztetett tartalommal
és formaban

o E-naplé oldalai és a napld mellékletei

o Az épitési-bontasi hulladek tarolasara, elszallitasara vonatkoz6 hulladék-nyilvantart6 lap

Az 4tadasi dokumentaciot digitalis formaban, elektronikus adathordozén keli elkésziteni. A szoveges

munkarészeket Word docx, a szamszaki tablazatos anyagokat Excel xisx formatumban, a mérési

jegyzékonyveket cégszertien alairva, valamint a rajzi munkarészeket .pdf formatumban kell elkésziteni.

Altalanos kéveteimények
5.1. A munkavégzés ideje

Munkaidén kivili, hétvégi idészakban indokolt esetben Megrendeld elbzetes (legalabb 5 nappal a
tervezett munkavégzést megelézben) értesitése és engedélye mellett végezhetd munka.

5.2. A megvalositast befolyasold miszaki és mindségi kovetelmények

A Megrendeld a legmagasabb min&ségi kdvetelményeknek megfeleld teljesitést varja el.

A Kkivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban, miszaki eléirasokban, szabvanyokban,
iranyelvekben el6irt, tovabba a tervezdi eldiras szerinti teljesitményeknek megfelel, legmagasabb
mindsitéssel rendelkezd, mashol kordbban még fel nem hasznalt (nem bontott) épitési termékek,
anyagok, szerelvények, szerkezetek, eszkdzok és berendezések hasznalhatok fel.

Valialkoz6 koteles a beépitett és felnasznalt anyagok, alkalmazott épitési termékek megfelelésegét

igazol6 tanusitvanyt, termékleirast és mindségét bizonyité okiratokat Megrendel6 részére az épitési
termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolédsanak
részletes szabalyairél sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben és az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint atadni.

5.3. Kémyezetvédelmi szempontok

Afelhasznélt épitéanyagok szempontjabol a minél kevesebb szallitast igényl, jrahasznositott termékek,
energia- és viztakarékos berendezések alkalmazasara kell torekedni. Felek a szerz6dés teljesitése soran
térekednek az elektronikus kommunikéciora és az elektronikus dokumentalasra.

5.4. Az ajanlati 4r meghatarozasat befolyasold tényezdk, illetve kéraimények

A targyi feladat ellatédsahoz a személyi feltételeken tal minden targyi és anyagszukséglet biztositasa

Viallalkozé feladata.

Vallalkozénak a véilalkozasi dijba be kell épiteni minden olyan koltségtényezst, melyek killon elszamolas

alapjat nem képezhetik, igy kulonosen, de nem kizarélag:

o felvonulasi kéltségek (mobil we bérlés, munkatertlet lehatarolasa, porvédelem kiépitése, ideiglenes
anyagdeponald hely kialakitasa),

o munkavédelmi feladatok ellatasa,
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o felelds miiszaki vezetf, operativ helyszini vezeték alkalmazasanak, illetve foglalkoztatasanak
koltsége,

o e-naplé megnyitasanak, vezetésének koltségei,

o kézterllet foglalashoz kapcsolodé kéltségek.

A Megrendel6 és a Vallalkozé kdz6tti elszamolas a Vallalkozé ltal bedrazott koltségvetés szerint torténik.

6. Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

- Tartdszerkezeti Szakért6i vélemény
- Faanyagvédelmi Szakértsi vélemény
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3. sz. melléklet
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2025. 10. 20. 16:40 SpectraNet Light FPHO015/333-6/2025 iktatészamu

szerzOdés
') Unic'-edit 4, szamt melléklet
Ugyfél: 00955694 CARDINAL GROUP HUNGARY ZRT. Nyomtatés idGpontja: 2025.10.20. 16:40:46
Szamlatorténet
Tranzakcié tipusa Kimené forint atutalas
Osszeg -9 880 430,00 HUF
Atutalé
Megbiz6 neve CARDINAL GROUP HUNGARY ZRT.
Megbiz6 szdmlaszama HU45 1091 8001 0000 0095 5694 0000
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Ertéknap 2025.10.20.
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Spectra egyedi azonosité 00000000004014564365
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5. 5z. mellékiet

VIERRA INSURANCE GROUP

Cardinal Group Hungary Zrt.
Budapest

Racz Aladér u. 72

1121 '

FEDEZETIGAZOLAS

E£x0ton igazoliuk, hogy a Cardinal Group Hungary Zrt {Budapest Racz Aladdr u., 72. 1121)
2025 01,5151, hatdrozafian idészakra kGioL, folyamatos dijfizetésd feleldsadghiziositasi
szerzbdéssel rendelkezik az UNION Vienna lnsurance Group Biztosita Zrt-pél. ’

v 'Kﬁi&fénys;:éma;gﬁﬁﬁ‘_?a&ﬂ

Jeden fedezet%gazoélés;a 19172008, {IX. 15.) Korm. rendelet 21G. § {1) bekezdése szerint 3
piagyar Keteskedelmi és Iparkamaranak torténd nemutatisa caliahal kerui kialitdsra.

Budapest, 20250123
Tiszicletiel:
Navay Adrien NagyZoltin
. Jgazgale Ajdniat- &s Sllomanykezelési
-Srerzidéskezelési gazgatesag csoportvezetd
- UWBON Plonon Ietmncs Grip BemosiEh I B ] ‘
Lﬂ’&aﬁ?g}mn Sl f‘i?ﬁﬁ.ﬂﬁ _ﬁg oo L i ':M":'-* i 1%
PRt R kY] +3u0 Bldzapart P00 LgrERk Doy
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Biztositésl feltételek.

Feleldsségbiztositasok Szerz6dés) Feltélelal (L/T0080/1) : - o
Aalanos feleidaségbiziosités felidtalel, 3 3Jh.) pontban irt kizétd rendelkezés els fordulatinak feloldzsa meilett
azzal, hogy a2 épilletek, épitrények reparésaivel Ssszefiiggésben bekSvetkezalt kérokra, valamint az éplleiben,
épitméniyben vibrdcis, vagy ~ - fold-. Mietve. wgyéb tdmaszt s idedrive - teherhordd elem elidvaiithsa,
megayenghtdse, vagy megépiiéssnek elmaradisa miatt bekdvetiezt karokra vonatkozd Nizaras valtozatianul
hatdtban rarad, o o il T
Scolgaltetdl feleiGsssgbiztosités kiilinds feligtelel, a 3.5} poniban It KizArd rendelkezés aisd fordulatanak feloidasa
mellett azzal, hogy a7 épélstek, #pitmenyek. repedésaivel Ssszefliggésten bekdvathezelt karokea, valamint &z
épllethen, epitmenyben vibracit, vagy — & f6id-, Hlelve egysh tmasal s idoérive — taherhordd elem eftavolitésa,
megayenghtese, vagy megeplidssnek elmaradisa miatl hekivetkezd Kdrokra vonatkozd kizdrés viltozalianul

1%, & szoigaltatol felelssségbizioshsst fedezet - & Szolgaltatd! feleidsségbiziositis wiiontis Taltélelst 3 £) pontjdban,)

|valamint & korben {2 fetéti felsidsaagutide nem érive) @ 3.6, pongdban it kizard rendelkazések feloldasa, de egyéb|
|rendetkeziiset valtozalian. alkalmazdss mellelt - kilerjed azokban . dofgokban keletkezet! kdrokia Is, gmelyek 2
szolgaitatas targyal képezik, Hetve amelyekre a biztositatt szoigaitatésa Irdnyul.

2 Newm farfed ki o biztoshas fodezet | s : S . B
&) az olyan vagyontérgysk kiralra, melyek a szolghliatss megkezdésekor mar sériitek, ibdsak, shhasznditdotiak
| éeltak, vagy egyéb okbél csaréts sxomilak,

b} uz esztdiikal kémokrs, . e EPE. e
©) & szolgéltatas xorszeritlenségével Gaszellinad Kindntast igényekre. - o ’
A jelen egyedi Zéradéban nem szabdlyozoll kérdésel takintetében a Pelelosségblziositdsck Szerzbdés! Feltilalel,
a Srolghiatdi felaitssdgblziositis kilinds Liztasitas! feitételes, valaming a.mindenkor hatdlyos magyar jogazabalyok
vonatkozd rendelkerdssi irbnyaddak. ’

Kimyezstszennyezés! falgidssegbizinsitas ilongs biztoahasi toltétalak (UT1032)
Komyezolszennyezési Feloibssegbizioshss Kiegésztt Fadlelel
A R bt egbszith bzt _sux - ¢ saradbka:

»

kBrnyeretypennyerast KISHOS2IND BERRRL Sh.an W . : i
A kirrfezelszennyazis: fﬁfeﬁéségbi&u&tﬁ&k@;é&:ﬁﬁ fodezete 167000 000 Filkar 65 10 800 D00 Fifev, szublimit

|erejeig kiterdsd , 8 Sirtasiiott huliadékiarmeldl mindségeben ohozott kBrmyezot karoke, @ mindenkor hatalyos
vonatkozt ooszabal , = : S
Az Anplanos Telelosségbiziositisi fedezel iterasztose alviliatiozokia : o

Iaz aitatinos feleidsségbiztosités! fedezet 2 szprzidéstien. @t fimit erejély, w vonatkezd felidelek vallozatian
|aikaimazass mellett kiterjed & biztpsitolt alviilialkozsira is, amennyiben a kart a biztositolt alvaliaikozdjakent efigrva,
ebbal mnbsdgikben ckartak. — o

A jelen felelisadgbiziosiis] fedezet annyiban 41 fonn, amennylben 2 %4r s biztositds Tedezet [slsBlioges
fedezst) alapin nem il meg. A jelen felelisségbiziosités elsbdieges Tedezet fermallta exelén & karra eaak|
anmyiban nydjt fedezetet, mmennyiben a2 eleboleges fedozala piztosiis) esemény bektvetkezte oldl tdrrmiely okbal
menszint, vagy 8 bztosiigst feltdtalok altérd . rendelkazdse miaft 4z eishdleges fadezet slapidn srolglltatss
nyritasdta nent kerl sor, vagy a limi¢ alacsonyabb volta mialt a2 elsBdieges fedezet alapjan nydjioft szoigditstds

jan Iriak 65 3 felietélek rendelkezdsel szorint.

|reazieges. , yuin LS e ey . L -

| biztosits: dltal rydjtoft alvallalkoztl fedezel pem szélesebb, mint a vonatkozd fellételek alapien a bizlosiolt
szdmira nydjlon fadezet. i g elallelil] o

Nem terjed ki a fedezel ezen ahdlialkozatk Tovabbi alvalialkozdira, valamint a bizosiicttak: egymdsnak okozolt

fedraiea.
Yol
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UNION

VIENNA INSURANCE GROUP-

A stolndilatél feleldssénbiztosiss! fedezet Kiterleszibse alvitlalkozokia
|4 sroigahatei felelGzségbizositasi fedozet & szawﬁdésben &t limif erejélg, & vonatkozs femdtelek: vittozetisn
stkalmazésa mellet kiterjed a biztosfiotl alvalialkozsia s, smennyiben & kén & biziositott atvillatkozejaként 385""3
sbbéil mindsdgikben okustak,
A jelen foleidsségbiziositasi fedezet snnyiban 4 fonn, -amennyiben: & kar més bsztcsftést fodazet (aaa&cslages
fedezet] alapjin hem t4rl meg. A jelen felelSsssdgbizositds elstidioges fodazet foindlla esatén a kéma csak|
- |anmyiber rydjt fedezatel, amennyibien at elsfidiogas fedezet @ bizloslidsh ssomény bekavetkezlia alitt barmely okbil
megszinl, vagy a biziositasi falidtelnk olérs rendelkordse mialt a2 sisidleges fedezet alapjén s7cigditatas
m&ésﬁm nem ke sor, vagy o limit alacsanyabl. volls nvett az ais&dfeges fedexet alapldn rytitoll szolgditalss
agas, .
A biztosflo dHal nydjiott atvallalkozsl fedezet nem soélesebb, mint a vonatkozs feltételek alapjan a biztositott
szaméra nyjtott fedexet, -
Nerm tetjed % & fedezet ezen alvallalkoeok fovabbi aivAialkozbia, valamint a biztositotlak egymésnak okozott
karalra,

EpiBipar teve enyseq fedezatének savedi !ﬁ!_‘géika — : ]
A felelisségbiztositési fedezet annyiban &l fonn, amennyiben a kar mis bizos/tési fodezet ———

ulapjan tem téritl meg. 4 jelen fololfsségbiztonltds slsodlegas fedezet fonnilita esetén a kima dsak annyiban- nydt| -
fede;'a*ei amennylben &z sistdbeges fedezet @ bizioshasi ssemény bekovetkeste efttt bérmely okbdl- mgmnt.'
vagy & biziosiast folidtelek Bitéd nemie‘kcms miatt az elsGdleges fedezet ahméa szolgéitatss nyijtdsira nem
karill sor, vagy.a fimit slacsonyabb voita miat uz elsSdleijes fedezet alapyan nyGiolt szolgattatés. réazieges,

A biztositast fedast nem terjed K a2 afibb: Mé'{er‘sysége&.m o

1., bowtasi munks,

12, géipd tokimunka,
3 tetScsere; lebiavids, & héjm megm&savm Jém frunka, mm ueé;még,

4, tm foghibesphés,
5. milypitési tmrékenysss;. metve 8 vmafas léies?hényeﬁen yogredt mnm:ﬁ;c

A birtositds! fodazet-a m:zddesi :altéfafe!s vamemm egyéi'r m&mmx és- &mrmnak fermtartisdval <
kiterjed -az &piltipsn kivitelezés: levékenységekre vonatioad szakmal albirdsok, azablyok &8 A kivitblezss
sreratdishen fogialf reridelkezdsnk megszegisdvel okuzott olyan karokes, amely kirok megloritéséen o
|vilialinzd kivitelsal jugszabily szenint Kandidios! felolisséggel tarosik, .
Az Atsisnos Feletfisséghlelositis azerzGdésl Telidgidleinak 3. £y pontiaésa Sm&génam felela%ﬁsségmmsﬂﬁs
kifigings felttételpinek 3. 93 pam;a & tekintetben foloidéara kel

| Nem terjod ki a biztositss! fedezet azon aliami beruhdzdsok kerstében tHriénd kivitelezési munkalera, amelyskre &
szer28dd ez Sllami épési benuhazisok randjérst 2010 mny alapjén feﬂeiﬁsséwhztcsm szarzbdds magkem:‘e

|kbtules”
Hag fambésségmwsiﬁsu ﬁogwsmnywtama%n ckné! fogva magszﬁmk a birtositd ezt g témyt 65 @ magsziinds

idSpontjét a megselinéshez vezets ok felmeriilését kbvetd 15 napon belll jelzf a Magyar Kereskadelmi &s
Iparkainardnak (o lovibliakban: MKIK),

_____ U - )

NI Pomna T Emwaisti‘t& Zﬁ 4

sigyle coga ot {oaérlnugﬁmég 1 ntsBurgning

YT B Lampt VA O S w108 fidipant, Bavgss g, 1. i

(7 RIS AR Y £ 5] A0 Domtegent, B HRG [ terebsiceaA el Ky
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EGYES

A biztosithsl szerzGdésra a fenflekban hivaliozott biziosithsl fetbtelek ox ax ajéniatban foglalt sgyodt
zéragékok ogylttesen vonatkezmak. . . . g

A Bizi08i16 nem ayhithat fodezetet &8 nem teljosiihet sommilyen kirgényt vagy szolgéitatis] igenyt bir!m*y
biztositott vagy més f§l examéra, smennylban ez 2 ferdezet, kifizatds, szolgiltats, eldny és / vagy #
biztanftost {zlell vagy egydl: tevékynysége magsdrtent az skamazandé srankcidkatl vagy @ kivetheed
KerosKadgimi, pénzligy} embargéiat yagy gazdasigl szankcibkat, térvnyakel vagy rendelsteket, amelyek
Kaavetienil venatkoznak  Biztositars. Az alkalmazands szankclok a kvelkezsk: (1) Europal Unid (EUJ; (L]
2z Egyesiitt Netzatok Szervezets (ENSZ): (1) Egyestitt Allamok (USAJ; (v} Egyestit Kirdlysdg (UK} és ¢
¥ugy [V.) & Biztosiidra alkalmazandb agyéd srankclék,

Neti torjed i a biztosiids azokra & kirokrs, amelysk bérmillyen (bakterldlis, virusos, 8tb) Kérakozbl eredetd
Jérvényos megbetegedéssel, betegatgas, vagy fertbzéssal Esszefiggésnen kbvetkeznak be, s amelysk a
kérokozé tifrmely faltajanol, mutscl6pstel, lietva variinadtal sermaznak.
Kelt: Budapest, 2025. 08. 27. = q— .v y - fau;;a “

UNION meﬁgé'is_?‘qyram Group Biztoshs ZHt

RN

Y .“:

%, %
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALVALLALKOZOKROL SZERZODESKOTESKOR

Alulirott [ ] Vallalkozo [Cégnév] (Székhely) képvisel6jeként, Megrendeld , mint
ajanlatkéré altal lefolytatott [ ] targyu kodzbeszerzési eljaras eredményeként megkotstt
szerz6dés vonatkozasaban, a kzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.) 138. §(3) bekezdése

alapjan

nyilatkozom

hogy a targyban jelélt szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant szerzédéskstéskor iémert alvallalkozok adatai

az alabbiak:

Alvéllalkozé neve 4 '
Alvéllalkozé székhelye / |
Alvalialkoz6 addszdma .
Alvallatkozo /
képviselbjének neve

Alvélialkozé /
elérhetbsége

A Kbt. 86. § (6) ’
bekezdésre a) pontja /

szerinti tevékenység,
melynek teljesitéséhez
az alvélialkozo /

| igenybevételre keril
A teljesitésen belld az

| alvallalkozdi teljesités /
varhatd szazalékos

aranya: [...]%
Alvallalkoz6i /
szerz6dés szerinti

ellenszolgaitatas 4
értéke: [.. |- Ft //

/
Kijelentem, hogy a fenti alvélla!bézék egyike sem all a szerzédést megel6z6 kdzbeszerzési eljaras soran eléirt
kizaro ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatdlya alatt.
A Kbt. 138. § (3) bekezc;‘éjsé alapjéan véllalom, hogy minden j6vébeni alvéllalkozét a fentiek szerint irasban
elézetesen bejelentek Megrendel részére.

Tudomasul veszem,zl(gy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint amennyiben a szerzédés
teljesitésébe alvallgtkoz6 kerll bevonasra, az alvallalkozéi teljesitést kovetden a szerzédés teljesitésén beldl
az alvallalkozéi telfesités tényleges szézalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatés teljesitésének idépontjat
és a kifizetett ellenszolgaitatas értékét koteles vagyok bejelenteni Megrendels részére.

/
Kelt: /

cégszer( alalras
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT UJ ALVALLALKOZO BEVONASAROL

Alulirott [ ] Vallalkozo [Cégnév] (Székhely) képviselsjeként, Megrendeld [ ], mint
ajanlatkérd altal lefolytatott [ ] targya kozbeszerzesi eljaras eredményeként [ 1] napjan

megkotétt szerzédés vonatkozasaban, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIl. torvény (Kbt.) 138. §
(3) bekezdése alapjan

nyilatkozom

hogy a targyban jelolt szerzbdés teljesitésébe az alabbi alvallalkozo(ka)t kivanom bevonni:

Alvallalkozé neve ]
Alvalialkozd székhelye |
Alvalialkoz6 adészama | j
Alvalialkazo
képviselbjének neve | ‘
Alvallatkozo
elérhetfsége |
AKbt. 66. § (6)
hekezdésre a) ponija ‘
szerinti tevékenység,
melynek teljiesitéséhez ‘ ‘
az alvaliatkozd
igénybevételre keril ‘ ‘
A teljesitésen belll az '
alvallalkoz6i teljesités ‘ ‘
varhato szazalékos
aranya: [...1% | |
Alvatiatkozdi
szerzédés szerinti ‘ ‘
|

slienszolgaltatas
| értéke: [...]- Ft

I — | [

Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem all a szerzodést megel6z6 kézbeszerzési eljaras soran elirt
kizaré ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatélya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan véllalom, hogy minden jévébeni alvalialkozot a fentiek szerint frasban
elézetesen bejelentek Vev) részére.

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint amennyiben a szerzbdes
teljesitésébe alvallalkozo kerill bevonéasra, az alvalialkozoi teljesitest Kk&vetéen a szerz6dés teljesitésén beldl
az alvallalkozdi teljesités tényleges szézalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat
&s a kifizetett ellenszolgaltatas értékét koteles vagyok bejelenteni Megrendeld részére.

Kelt:

cégszer( alairas
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8. sz. melléklet
Nﬂmmmr g&ﬁ;ﬁ;mﬂés&éﬁm

Az atiamhmnésmt 52610 2&11 1. évi CXCV. térvény 50, § {1} bekwetés c} ésa namzsﬂ vagymrék 2616
2011. évi CXCVL torvény 3. § [11 bakezdés 1. ;aon&énsk vaké magfeiislésrél '

Jogi smméi)mk Vagy jogi személyiséggal nem mndﬁm gazdélkodé szorvezetek

1. Alulirolt Welesz Balazs Botond, mmt a Cardmai Grup Hungaw Zrt. {azékhgty 1087 Budapost, vaska;}u
utca 10-14. 5, emelet 501 ajtd, addszam: 26118303-2-43) thrvényes képvisel8je nyilatkozom, hogy az aftalam

képviselt sZervezet az dliamhaziartasrdl 52016 2011, évi CXCV. torvény 50, § {1} bekezdés ¢} pontjanak

megfelel, azaz a nemzeli vagyonrd! szola 2011, v CXCV. tmvﬁny 3.§ (1) bekerdés 1. b} pontja szerint

afidthats szervezetnek mindsill az alabbiak szerint:

a) az dltatam kéoviselt szervezet olyan beffSidi vagy A | jogi mmé?y vaqy pgi sremély;séggei nem
 rendelkezd gazdalkodo szervezet, amely meglelel a kbvetkezs feltételaknek: -

aa) ‘tilajdonosi szerkezete, a8 pénzmosas &5 a lerorizmus  finanszifozasa  megeldzéserdl és

megakadalyozasand s2oid Iewany &mﬁnt meghaﬂmﬂ tanyiegaes hxlapdunma meglsmerhetd, amelyrdl a 2.
-pontban myllatkozom, 85

ab) [a megfeleld alﬁhuzandﬁ], , _

- az Eurdpai Unio tandlismaban, _ _

= az Eurépai Gazdasagl Téraégedl sz6i6 megallapodasbin részes dllamban,

- a Gazdasagl Egylttmikidési es Fejlesziési Szervezet tagallamaban,

- olyan allamban  rendetkerik admiie!éséggei amaﬁyei Magyararszagnak & keflds addztatss
elkeriléserdl szol6 egyezménye &5 ez az orszag: .. ** L £ wetieenns [OTREAQ
. megnevezdse], &3
acynem mindsul & tsrsaségc adér6l e az c&ztalékaﬂéml sZ0lG 1996 ﬁw Lxm tbretiny 4 § ﬂ pm’qa szarint
meghatarozott ellendrzdtt kifiidi témaségnak &5 '
ad) az dltalam képviselt szervezetben kbzvelienill vagy kizvetetten t5bb mint 25%-05 tUlE]ﬂDﬁﬁal befatyassai
vagy szavazatl joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkedd szervezet
tekinteteben az aaj, ab) &s ac) alpont szerint feltetelek fennalinak, amelyrd a 3. pontban nyilatkozom.

2 Nyﬁamazai tényleges ti.elajdcnesrﬂ:’

aaaaa

2 & plasmosie & @ terrorizmus Fnanszirosiza megtmngai &3 nmgahd:& yorisArdl scito 2047, Wl L?H. mmany 3. 538 purtg: ﬂ;pg:n e yigpgs

“tulafdars: ‘
35 5} 3z = termiészetes sztmai‘f ki jost szewtiy&n vagy Jogi mm&iyu:m:l nem mdei&m mmth!n kwvmaﬂ wagf - % Po{g:ra
TarverykSryvral szol thrveny g: mwbhsshh:n Piid B:2. § (4} beleadevaben megi\ td th mbdon - _- iz e S G2 gng&k vagy 3 tui:]dar:
r:ng:d legalabh huszondr mizalekdval rendeliesik, vapy egpab mﬂdon tenyleges *mmm. Bendrrése gyskarol 2 jogi saemily vagy jogi

STETET ,exg;zi rem remcelvesd szepaszet felett, bs 2 jogi Ezemitly vEgy o5 mmeiw Ezzel nem madr}k:za sTETVEEEL amm syshalyoaory placan
jagyzen thrsssig, smeiyre 3 kﬂmz;z pp szs!n »,mm:::t vaEy m:i egy:nmm nem.ﬁkm eknrﬁmkk:i omﬁ:ngban Im kmwa

kdveieln epye & vonathoariak, . ]
bl z stermeszetes svemely, ok jogi g ‘-wc! t v;gg jerg; LTEmE i Egpel nern rendaezd: mr'.twtb:n ~a Pek. a2, § ﬂ} beiuadmm m-k:t:mmt

- = meghatdrors befolydsss) rende’kegih,
€} 2z 2 termésetes szemily, akinck megbTissbal waiame%y usyleﬁet ﬂ@'\:ﬁa;maig wagy Sk egysb mibdon t:nyingv mwﬁ:'t, silenfrzist meakors!

& t:wew:mm'ﬂ:&y u;vﬁ:l mzkgnf&:ggf: etk

-dy slaphvaryok esetiben 27 7 termé szeribly,
3} 3k az afamredny vigyons %galibb huseonbt sofslbkdnsk & hecverminyezeje, has i&ﬁﬁﬁ edvizrr vy ket midr m‘ araetsk,
chfskirek erdekebes se atapitvdnyk ltrehortik, et mikBdrett, ha a kedvesminyezetrekes mi nem hatinaetst meg,

e} aki fajfz wz slapitvany bezeld szervench, ¥3EY rreghatdront befoljda zyakoret sz alapﬂvw; yagion inak legalabb bu.mnmmﬂicka» fa!eit,. VAT
86} = Bapdc] siportban meghatdrozott te rmgsoetey szemely hisrydosn aki az ;{Eapmmny kq:mseiet:bm lljif,

iz} bizalmi \vagfmkzzelzﬂ wmeridés esetiben 2z Albhi szemiyei:

25T vagjoncendeli{k}; rem termesnetes sume!y vagyorrendeld comtén anazk 2j vagy b pont szerinti tmylages wlsjdonnsa,

b) svagyankereld{k), rem ti:rmmm' zze mily vagyankerels mz=tén Snnak 2} vagr b) pom searing tEnyleges tuizidonosa, ©

c::) = kedvezményesett vugy @ ke &Ny k artfa; fem Yermatintes szemely kedueiminy ‘meetée Snask 3} wagy f:f} ponk seering
ey s tJ!.]c:-cwa .

ed} sz «um-eszet:s szemely, “akia kezal u;g;m ftfc*t =gy eb mmn e«'lenam:s:. sr:rmt:sr mkm wad mmt

u; adott esetosr 2 v:gyunktzz est e%femfzu ﬂzmg}y(ekj e 'zrmeszms mwr}? v;am\kmieﬁ ei%enm n:m:r:y u!»mn :rm:k :} VAR h}
pont szen i tEnydeges tulsidoness, towibbd-

Fi 2z %) ez b pontbar mcghﬁt’v:m tc m:ﬂe*es mme}y hmw.m % jogf smfyﬁ"-’g jogi mmefgtuggel ﬂem mdgikm szaemeae! vmta
tm’:&! -wseiop:.
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Az dltalam képvisell szervezeinek a pénzmosds és a temorizmus finanszirozdsa megeldeésérdl és
megekadalyozisarel szolo 2017. évi LI, tarvény 3.§ 38, pontja alapjan a kovetkezd lermészotes személyiok)
a tenyleges tulajdonasaliy : -

’gsz Tényleges tulajdonos | Sziiletési hely ésid6 | Anyja neve mértéke %-ban
“Welesz Balazs | Budapest, 1 Hausz Katalin
Botond. 18810223, Jutianna

1. 100

3. Nyilatkozat a kizvetienil vagy kézvetetten 1bb mint 25%-08 tulajdonnal, bofolyAssal, szavazati joggal bird
Aambaztartison kivili jogi személy vagy jogi személyiségael nem rendetkezd gazdalkodd szervozot
stiathatossgarel ’ ’
3.1. A kbzveteniil vagy kozvatetien 16bb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal, szavazati jogaal {tovabbiakban:
részesedés méréke) bind jogi szemsly vagy jogi szemblyistgael nem rendelkezd gazdalkodd sromvezelek)
. és adbilietdségk:

[Srez. [ Gazdakodd | Szervezet [Reszoscdes | Adeiletisége
‘szervezetneve | adoszama ‘méritke Yo-ban

32 A kizvetienil vagy kozveistien 15bb mint 25%-0s Wuisjdonnal, bafolyssssl, szavazati joggal bird jogi
szembly vagy jogt szpmelyiséget nem rendeliezd gazdalkodo szervezet tényleges tulajdonosalil

Srsz. Gazdalkods | Tényleges Szilletesi hely | Anyja nevs Részesedés
' srorvezet mia;dmgak} sl B ‘mettke %
e o ban.

 Kijolentem, hogy az Sitalam képviselt szervezet alapitd (16tesits) okirata, illetve killn jogszabaly
szerinti ayilvantartdsba véteit igazold okirata afapjan jogosult vagyok @ szervezet képviseletére (és
cégjegyzesirs). ’

Felglbasegem tudataban kijelontem, nogy a nhyilatkozatban misgadott adatok a valésagnak
megfelainek. . o - '

Aferd megadott .ﬂéﬂ'tﬁkbgﬂ h&k@vuimﬁﬁ véltozdst B napon betil, az uj adatokra vonatkezo nyilatkozat
megkiiidésevel jelzer. i | | ' |

-
r

Kelt: Budapest, 2025. okiober 13. » Y e
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9. szémua melléklet

ELEKTRONIKUS SZAMLAZASRA VONATKOZO IGENY BEJELENTESE

AIUITTOtE oo e e e nevii
......... PPN - o (o 1-7.¢-) 0110
................................................................................ székhelyl

............................................................................... hivatalos e-mail ciminkrél érkez6, szerzédéses
kapcsolatunkbol szarmazd elektronikus szamlankat, elektronikus dijbekérénket, lehivdleveltinket Budapest
Févéaros Fépolgarmesteri Hivatal (15490012-2-41, székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11) elektronikus
uton fogadja be.

Az elektronikus szamiankat, dokumentumunkat elektronikus alairédssal hitelesitjtk / nem hitelesitjik. Vallaljuk,

hogy a fenti elektronikus dokumentumokat kizarélag hivatalos e-mail ciminkrél, az Ondk szamlazasra
vonatkozé elektronikus cimére eszamlahivatal@budapest.hue-mail cimére tovabbitjuk.

Budapest, 2025..........cc.ciiiiieiee,

alairas
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