
Műszaki leírás 
 

„Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése”  
tárgyú beszerzési eljárásban 

 
 

A beszerzés tárgya:  
Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér) alatt tervezett 2 db talajvizes locsolókút vízjogi 
létesítési engedély (ügyiratszám: 30414/453-3/2024.ált.) szerinti kialakítása, a kutak vízjogi 
üzemeltetési engedélyeztetése, hatósági ügyintézés és kapcsolódó adminisztratív feladatok. 
 
Kútkialakítás: 

• 2 db locsolókút vízjogi létesítési engedély szerinti kialakítása kútaknával 

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 60 nap, kútvizsgálatok és 

laborjegyzőkönyvek további 20 nap. A teljesítési határidő értékelési szempont. 

 

Kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése a jogszabályban előírt vizsgálatokkal: 

A beruházást a „A Budapest III. kerület Flórián téri 17090 hrsz. alatt, Budapest Főváros 

Önkormányzata megbízásából tervezett „locsolóutak vízjogi létesítési engedélyezési 

tervében” (Geogold Kárpátia Kft. 2024. július VJE-2024-05) valamint a Pest Vármegyei 

Kormányhivatal 30414/453-3/2024.ált. számú, 30414/453-5/2024.ált. számú határozattal 

kijavított vízjogi létesítési engedélyben előírtak szerint kell megvalósítani.  

 

A műszaki kivitelezést követően a Vállalkozó feladata a vízjogi létesítési engedélyben előírtak 

szerint a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése, az ehhez szükséges valamennyi 

szükséges vizsgálat elvégzésével, dokumentum elkészítésével és hatósági jóváhagyásával.  

 

További kapcsolódó feladat: 

Javaslattétel beépítendő szivattyúra. 

 

Vállalkozó feladata az e-vízi napló vezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve az 

ehhez kapcsolódó díjak viselése. 

 

Határidő: minden vizsgálat, mérési jegyzőkönyv (beleértve a vízóra beépítését és hitelesítési 

bizonylat beszerzését, tervezői megbízást, tulajdonosi hozzájárulást, műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet, megvalósult létesítményjegyzéket) kézhezvételétől számított 15 munkanap; 

hatósági ügyintézés, vagyonkezelői hozzájárulás és objektumazonosító beszerzése illetékes 

Vízügyi Igazgatóságtól további 20 nap; vízföldtani naplóztatás és vízjogi üzemeltetési 

engedélyeztetés Kormányhivatalnál további 60 nap. 

Vállalkozó az ajánlatában bejelentett alvállalkozót igénybe vehet a teljesítés során.  

Melléklet:  

1. Vízjogi létesítési tervdokumentáció  

2. Vízjogi létesítési engedély 


