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Vállalkozási szerződés 
 

(a továbbiakban: Szerződés) 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Önkormányzata 
székhely:     1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
adószám:     15735636-2-41 
számlaszám:    11784009-15490012 
KSH szám:    15735636-8411-321-01 
ÁHTI azonosító:   745192 
Törzskönyvi azonosító szám:  735638 
képviseli:     Karácsony Gergely főpolgármester 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
 
Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. 
székhely:    3211 Gyöngyösoroszi Ércelő út 1.    
cégjegyzékszám:   10-09-024693    
adószám:    11753795-2-10 
kamarai cég nyilvántartási szám: 20A48920 
kamarai névjegyzék szám:  01-16740 
képviseli:    Czeglédi Andor Péter ügyvezető 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és időben. 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő a Budapest Főváros Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 48/2016 
(VI. 30.) számú utasítás 49. §- a szerint „Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése” 
tárgyú versenyeztetési beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredménye alapján Vállalkozóval, mint a 
nyertes ajánlattevővel, árajánlata (1. számú melléklet – Ajánlati adatlap) alapján kerül megkötésre jelen 
Szerződés. 
 
Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen 
Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők. 
 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:  

a) átvette a jelen Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges beszerzési és egyéb 
dokumentumokat, továbbá megrendelői követelményeket, ezek birtokában van; 

b) Megrendelő követelményeit megismerte azok tartalmát elolvasta, megértette és elfogadta az a) 
pont szerinti dokumentumok tartalmát, azokat, mint szakvállalat saját felelősségére – 
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összhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal – ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri, továbbá a Megrendelő elvárásaival és céljaival kapcsolatos 
esetleges észrevételeit a közbeszerzési eljárásban már megtette; 

c) az ajánlattételhez, valamint az elvégzendő munkával kapcsolatban megkapott minden 
szükséges, illetve általa igényelt további információt, továbbá az eljárás során az elvégzendő 
munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőséggel (kiegészítő 
tájékoztatás kérése) tisztában volt, és minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt 
megkapott; 

d)  a rendelkezésére álló beszerzési dokumentumok és információk alkalmasak arra, hogy 
Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja; 

e)  a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és annak követelményei 
szerint vállalja a jelen Szerződés tárgyában megnevezett munka hiánytalan és hibátlan 
teljesítését. 

 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlata - az ajánlati áron (jelen Szerződés 2.1. pont) kívül - a következő 
értékelés alá eső ajánlati elemet tartalmazta:  

a) A 2 db talajvízkút kivitelezésének időtartama (jelen Szerződés 4.1. pontja), 
b) A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő vízkútfúrói végzettséggel rendelkező szakember szakmai 

tapasztalata. Az értékelésre kerülő szakmai tapasztalat, legalább 36 hónap (jelen Szerződés 5.7. 
pontja). 

 
1. Szerződés tárgya, hatálya, teljesítés helye 
 
1.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér) alatt tervezett 
2 db talajvizes locsolókút vízjogi létesítési engedély (ügyiratszám: 30414/453-3/2024.ált. és 30414/453-
5/2024.ált) szerinti kialakítását kútaknával, a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetését, hatósági 
ügyintézéssel és a kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésével a jelen Szerződés és 2. számú 
mellékletét képező Műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) szerint. 
 
1.2. Jelen Szerződés a felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben az aláírás nem azonos napon történik 
a későbbi aláírás napján lép hatályba és a Felek kölcsönös teljesítéséig tart. 
 
1.3. A teljesítés helye:  
Az üzemeltetési engedélyeztetési feladat tekintetében: Megrendelő székhelye 
Kivitelezési feladat tekintetében: Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér), a Vízjogi létesítési engedélyben 
megjelölt helyen. 
 
2. Vállalkozói díj 
 
2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok teljesítéséért összesen nettó 8.520.000,- Ft 
azaz nettó nyolcmillió-ötszázhúszezer forint vállalkozói átalánydíjra (továbbiakban: Vállalkozói díj) jogosult 
a jelen Szerződés 6.1. pontjában, valamint Vállalkozó Ajánlatában foglaltak szerint. 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti feladatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)  142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá 
tartoznak. Ennek megfelelően Vállalkozó által kiállított számla összege a Vállalkozói díj nettó összegével 
megegyező, azzal, hogy a számla tartalmazza az Áfa tv. 169. § n) pontja értelmében a fordított adózás 
kifejezést. Felek nyilatkoznak, hogy megfelelnek a fordított adózás alkalmazása kapcsán az Áfa tv. 142. § (3) 
bekezdésében foglalt feltételeknek.   
 
2.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet. 
 
2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés fedezete FE23-008285 „Budapest III. kerület Flórián tér 
közparki megújítása feladat” ügyletkódon rendelkezésére áll. 
 
3. A vízjogi üzemeltetési engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok 
 
3.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok teljesítése körében a következő üzemeltetési 
engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatok teljesítésére köteles: 

a) Geológiai művezetés (csövezés előtt, rétegsor és szűrőszakasz meghatározása) 
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b) Kapacitás- és visszatöltődés-mérés részjelentéssel 
c) Akkreditált víz- és gázvizsgálat 
d) Geodéziai bemérés (kialakított kutak geodéziai bemérése) 
e) Vízföldtani naplóztatáshoz dokumentáció összeállítása 
f) Kutak vízjogi üzemeltetési engedélyterve, hatósági engedélyeztetése 
g) Felelős műszaki vezető díja (vízi e-napló vezetése, helyszíni ellenőrzés) 
h) Elektronikus dokumentáció 
i) Vízjogi engedélyek vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási és szolgáltatási díjáról szóló 

13/2015. III.31. BM rendelet szerinti díjak 
j) Javaslattétel beépítendő szivattyúra 

 
3.2. Vállalkozó a jelen Szerződés 3.1. pontja szerinti feladatokhoz kapcsolódó teljesítési határidői kivitelezés 
sikeres műszaki lezárását követően: 
- a Vízügyi Igazgatósághoz benyújtandó dokumentum előállítása tekintetében: + 15 munkanap, 
- a Vízügyi Igazgatóságnál történő eljárás és hatósági ügyintézés tekintetében: + 20 nap, 
- illetékes Kormányhivatalnál történő eljárás tekintetében: + 60 nap. 
 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
3.3. Vállalkozó a jelen Szerződés 3.1. pontja szerinti engedélyeztetési feladatokhoz kapcsolódó 
dokumentációt a Megrendelő részére a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő 15 (tizenöt) munkanapon 
belül megküldi elektronikus úton. A szöveges munkarészeket „docx” és „pdf” file-formátumban, a rajzi 
munkarészeket „dxf”, „dwg” és „pdf” file-formátumban, az esetlegesen csatolt fotó-dokumentációt min. 
1600x1200 pixel méretben, „jpg” file-formátumban kell átadni. 
 
3.4. A teljesítés a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak megfelelő vízjogi üzemeltetési 
engedélyek Megrendelő kapcsolattartójának történő - írásbeli átadás-átvétellel dokumentált – átadás útján 
történik. Az elektronikus adathordozón átadott fájlok az átadás-átvételi dokumentum szerinti nappal 
minősülnek átadottnak (a továbbiakban: sommás átvétel). 
 
3.5. Megrendelő az átadott vízjogi üzemeltetési engedélyt a sommás átvételt követő5 (öt) napon belül 
megvizsgálja és elfogadja, vagy ugyanezen időtartamon belül jelzi kijavítás, valamint kiegészítés iránti igényét. 
Vállalkozó a kijavítás, kiegészítés iránti igényekre 5 (öt) napon belül köteles válaszolni szükség esetén a 
vízjogi üzemeltetési engedélyezetetési eljárás kiegészítését megkezdeni. 
 
3.6. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha az elkészült két locsolókút vízjogi üzemeltetési engedélye 
véglegessé válik.  
 
4. Kivitelezéssel kapcsolatos feladatok 
 
4.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti kivitelezési feladat teljesítésére a jelen Szerződés 1.2. 
pontja szerinti hatályba lépést követő 20 (húsz) napon belül köteles. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a 
műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik, és a megkezdéstől számított 30 
(harminc) napon belül lezárul.  
 
4.2. Vállalkozó csak Megrendelő által elfogadott és véglegesített dokumentáció (ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan a 30414/453/2024. számú vízjogi létesítési engedélyt) és a szükséges engedélyek birtokában 
jogosult kivitelezési tevékenység megkezdésére. Valamennyi használathoz és üzemeltetéshez szükséges 
engedély beszerzése Vállalkozó feladata. 
 
4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen Szerződés ezen 4.1. pontjában meghatározott feladatokra 
vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok 
megvalósításához és a talajvízkutak kivitelezési munkáinak a jelen Szerződésben meghatározott műszaki 
tartalommal történő hibátlan és hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. A jelen Szerződés kiterjed azokra a 
munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerződésben, illetve a közbeszerzési dokumentumokban külön 
nincsenek nevesítve, de a jelen Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a 
talajvízkutak kivitelezési munkáinak szerződés-, és jogszabályszerű, valamint a vonatkozó szabványoknak 
megfelelő kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák 
nem minősülnek pótmunkának/többletmunkának. 
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4.4. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozásában, a jelen 
Szerződés megkötésekor rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétellel. 
Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásáig nem rendelkezik nyilvántartásba 
vétellel, vagy a nyilvántartásba vétele a jelen Szerződés teljesítése alatt megszűnik, úgy a Megrendelő a jelen 
Szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt. 
 
4.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő követelményei alapján, a tőle elvárható gondossággal és alapossággal, 
jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező Vállalkozótól elvárható szakértelemmel, legjobb tudása szerint és 
a legnagyobb körültekintés mellett, szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar és európai jogszabályi rendelkezéseknek, előírásoknak, a hatályos műszaki 
szabványoknak és hatósági előírásoknak megfelelően, a teljesítésre nyitva álló határidőn belül, a 
munkavégzéshez és a jelen Szerződés tárgya szerinti eredmény zavartalan és hibamentes üzemeltetéséhez 
szükséges, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozónak 
a Megrendelő érdekeit, a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjait, illetve a Megrendelő által 
jelzett igényeket és utasításokat a teljesítés során maximális mértékben figyelembe kell vennie. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekből fakadó esetleges változó előírásokat is. Amennyiben a teljesítés időtartama alatt a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki előírások bármelyike módosul, abban az esetben 
Vállalkozónak a szükséges módosításokat figyelembe kell vennie. 

Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontja szerinti kivitelezési tevékenységet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal, a 
vízjogi létesítési engedélyben meghatározott előírásokkal készíti el. 
 
4.6. Megrendelő a munkaterületet a jelen Szerződés hatálybalépését követő 5 (öt) napon belül, Vállalkozóval 
egyeztetett időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére, egyben szavatolja, 
hogy a jelen Szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. Felek a munkaterület átadásáról 
jegyzőkönyvet vesznek fel és amennyiben kötelező a vízi e-napló vezetése, akkor az átadás tényét a vízi e-
naplóban is rögzítik. 
 
4.7. Vállalkozó az általa elvégzendő, a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok bármely részére vonatkozó, 
valamint rendeltetésszerű használathoz szükséges minden engedélyt vagy jóváhagyást a lehető legrövidebb 
időn belül köteles megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. Vállalkozó az 
engedélyezési eljárásokban részére az eljáró hatóság által kibocsátott hiánypótlási felhívásokat 
haladéktalanul köteles megválaszolni. 
 
4.8. Vállalkozó felel az elektronikus vízi e-napló jogszabályoknak megfelelően történő megnyitásáért, 
vezetéséért és költségeinek megfizetésért amennyiben a kivitelezés során az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 24. §-ra tekintettel vízi e-napló vezetése kötelező. 
 
4.9. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák megvalósítását 
folyamatosan figyelemmel kísérni és időközönként ellenőrizni. A Megrendelő által szervezett, a kivitelezéssel 
kapcsolatos – előzetesen tájékoztatott időpontban tartandó – tárgyalásokon Vállalkozó felelős műszaki 
vezetője és felelős építésvezetője köteles részt venni, illetve Vállalkozó jogosult ezen a tárgyalásokat 
kezdeményezni. Megrendelő képviselője és 14.1. pont szerinti kapcsolattartója jogosult a kivitelezés teljes 
időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba 
betekinteni, azokról másolatot kérni. 
 
4.10. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát 
gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az 
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket 
lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 
felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.  
 
4.11. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében 
előzetesen – legalább 3 (három) munkanappal korábban – a beépítésről értesíteni. Vállalkozó köteles továbbá 
az szükség szerint a minőségellenőrzési és mintavételi tervben előírt mérések, mintavételek, ellenőrzések 
elvégzéséről a Megrendelőt előzetesen – legalább 3 (három) munkanappal korábban – értesíteni. A 
vizsgálatokat minden esetben jegyzőkönyvvel és ellenőrző lapokkal dokumentálni kell és a Megrendelővel 
jóvá kell hagyatni. Megrendelő jogosult saját műszerével kontroll méréseket végezni. 
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4.12. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a jelen Szerződésnek és az elvárt 
minőségnek megfelelő. Megrendelő utasítása szerint a hibásan teljesített munkarészt le kell bontani, és 
megfelelő módon újra kell építeni (szerelni). A fentiek többletköltsége Vállalkozót terheli, és a javítási, 
újraépítési, illetve szerelési munka a vállalási határidőt nem módosíthatja. 
 
4.13. Vállalkozó – kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében – a szerződéses munkák végzése 
során köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást. 
 
4.14. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy úgy szervezze a termékek szállítását, - a környezeti 
fenntarthatósági célok megvalósítására tekintettel – hogy az minél kevesebb fordulóval és minél magasabb 
környezetvédelmi besorolású gépjárművel történjen meg. 
 
4.15. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony 
áramfogyasztásúak és karbantartási igényűek legyenek. 
 
4.16. Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot 
elszállítani, mindennemű szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a környezetet az eredeti, illetve az 
engedélyezett állapotban átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni. 
 
4.17. Vállalkozó a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani.  Amennyiben a Vállalkozó a 
fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó takarítási munkákat a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
 
4.18. A szerződéses feladatok teljesítése során keletkező hulladékok jogszabályok által előírt nyilvántartási, 
kezelési és eltávolítási szabályait Vállalkozónak be kell tartania. Vállalkozó köteles a kivitelezés során 
keletkező minden építési-bontási hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására. 
 
4.19. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban, műszaki előírásokban, szabványokban, 
irányelvekben előírt teljesítményeknek megfelelő, legmagasabb minősítéssel rendelkező anyagok, 
szerelvények, szerkezetek használhatók fel. Ezek minőségét és alkalmasságát Vállalkozó Megrendelő felé 
igazolja, és szavatossági igény felmerülése esetén eljár. Vállalkozó az elvégzett munkáját köteles átadás-
átvételi eljárás jegyzőkönyvével, és a munka minőségét nyilatkozatával tanúsítani. Amennyiben Vállalkozó a 
meghatározott anyagokat - az időben való megrendelés igazolásának megtörténte ellenére - beszerezni nem 
tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása esetén jogosult azokat időben beszerezhető, 
azonos vagy magasabb műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az 
anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 
 
4.20. A kivitelezési feladatok befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása szükséges. Vállalkozó 
legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a komplett, teljes körű műszaki átadás-átvételi 
dokumentációt, a melynek ellenőrzésére 8 (nyolc) munkanap áll Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben a 
dokumentáció hiányos vagy nem elfogadható, Megrendelő képviselője hibalistát ad át Vállalkozó részére. 
Vállalkozó a hibalistán szereplő tételek alapján 3 (három) munkanapon belül köteles a dokumentációt 
kiegészíteni, illetve javítani. Megrendelő a javított dokumentáció ismételt ellenőrzésére jogosult, erre legfeljebb 
3 (három) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció továbbra sem kerül elfogadásra, 
Vállalkozó köteles a további javításokat a dokumentációban elvégezni. A javítandó tételekről és a javítás 
határidejéről jegyzőkönyv készül. Az átadás-átvételi dokumentáció Megrendelő általi elfogadása feltétele a 
műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának és az 1. részszámla befogadásának 
 
4.21. A Vállalkozó a kivitelezési feladatok elvégzését köteles írásban, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően készre jelenteni a Megrendelőnek. Vállalkozó a 
munkát műszaki átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére akkor kerülhet sor, ha az üzempróbák sikeresen lezárultak és a talajvíz kutak készültsége 
olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama alatt kijavíthatók, 
pótolhatók.  
 
4.22. A munka készre jelentését követően a Megrendelő az érintettekkel egyeztetett időpontra kitűzi a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A 
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kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó feladata és felelőssége.  
 
4.23. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap, az eljárás megindításának 
időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás tényleges megindításának napja.   
 
4.24. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárásban közreműködni és a megfelelő átadási 
dokumentációt elkészíteni, amelynek részei különösen:  
a) Megvalósulási dokumentáció (1 [egy] példány papír valamint digitális formátumban, a meglévő 
műszaki dokumentációkkal kompatibilis formátumban), mérési dokumentáció  
b) Beszerzett, leszállított és beépített eszközök teljes dokumentációja (különösen, de nem 
kizárólagosan: teljesítménynyilatkozat, CE megfelelőségi nyilatkozat, darabvizsgálati jegyzőkönyv, gyártói- és 
forgalmazói nyilatkozat, használati-, beépítési és/vagy karbantartási útmutató stb.). A beépítési útmutató 
elektronikus úton biztosítható. 
c) Fotódokumentáció az átvett, építés alatti és végleges állapotról a Felek által egyeztetett tartalommal 
és formában 
e) Az építési-fúrási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap.  
 
4.25. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés megvalósításával összefüggő minden 
dokumentumot (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kútvizsgálati és laborjegyzőkönyveket) 
Megrendelőnek digitalizált formában (pl. dwg és pdf formátumban) is átadni az átadás-átvételi dokumentáció 
részeként.  Ezt a követelményt Vállalkozónak érvényesítenie kell az alvállalkozó(k) irányába is. 
 
4.26. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a talajvízkutak kivitelezése alapos vizsgálat alá kerül annak 
ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok, szabványok 
előírásainak, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően 
készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek 
minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség 
alól.  
 
4.27. A műszaki átadás-átvétel során feltárt, meghatározott hiányosságok és hibák pótlását, illetve kijavítását 
a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, és a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama alatt 
folyamatosan végezni. A hiányosságok és hibák pótlásának és kijavításának észszerű határidejét a Felek a 
műszaki átadás-átvétel során írásban rögzítik.  A pótlás és a javítás elkészültét a Felek a műszaki átadás-
átvétel folytatása során közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.  
 
4.28. Megrendelő köteles a szerződésszerűen, hiba és hiánymentesen teljesített munkát átvenni; ellenkező 
esetben a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Vállalkozó teljesítése akkor hibás vagy nem 
szerződésszerű, ha a műszaki átadás-átvétel során megállapításra kerül, hogy a teljesítés eredménye nem 
felel meg a jelen Szerződésben vagy Műszaki leírásban, vagy a jogszabályokban, szabványokban 
megállapított minőségi követelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik azonban, hogy 
nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozza. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az átadás-átvétel 
alatt álló kivitelezés megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a 
rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre.  
 
4.29. A Felek kötelesek a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt, ugyanakkor a jelen Szerződés 4.21. 
pontja alapján ki nem javított, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt 
jótállási és szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.  
 
4.30. A jelen Szerződés 4.28. pontja szerint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges 
hibalistában meghatározott hibák — amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének 
megfelelően nem akadályozza a talajvízkutak alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles az átadás átvétel lezárását követően haladéktalanul 
megkezdeni és folyamatosan végezni. A hibák pótlásának és kijavításának határideje — a hiba jellegétől 
függően és a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében ettől eltérő megállapodás hiányában — 15 
(tizenöt) nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét 
jegyzőkönyvben rögzítik.  
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4.31. A sikeres műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a munkaterület Megrendelő részére történő 
birtokbaadása (visszaadása) is tervezetten megvalósul, amelyet a Felek kötelesek jegyzőkönyvben (vízi e-
naplóban) rögzíteni.  
 
5. Felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1.Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, Megrendelő 
kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. 
 
5.2.Vállalkozó felel azért, hogy a munkálatok befejezésével, a műszaki átadás-átvétel során a szükséges 
nyilatkozatok, jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló 
tanúsítványok, teljesítmény-nyilatkozatok rendelkezésre bocsátása megtörténjen. 
 
5.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről, és az elvállalt feladat végrehajtásának állapotáról 
jelen Szerződés szerint, továbbá Megrendelő kezdeményezésére eseti jelleggel, a kezdeményezésben tűzött 
határidővel, valamint szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. 
 
5.4. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek bármely tényt vagy körülményt, amely 
a kivitelezés és az üzemeltetési engedély kiadása véghatáridejének kitolódását, illetőleg a megrendelői 
utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a 
szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok 
megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének a Vállalkozó által 
javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 
 
5.5. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottjaival, esetleges 
alvállalkozóival is betartatja a jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes 
tűz-, környezet- és munkavédelmi, illetve biztonsági szabályozásokat. Vállalkozó teljes egészében felel az 
általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen 
rendellenességre haladéktalanul köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. 
 
5.6. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési hatáskörébe 
tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne 
befolyásolja kedvezőtlenül. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéhez szükséges megrendelői 
állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli megkeresés kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de 
legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül adja meg. 
 
5.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a kivitelezésben résztvevő kulcsszemélyként a szerződés tárgya 
szerinti kivitelezési tevékenységben 102 (százkét) hónap szakmai tapasztalattal rendelkező vízkútfúró 
végzettségű szakember közreműködését biztosítja. 
 
Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
6. Teljesítés igazolása, számlázás 
 
6.1. Felek az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése alapján részteljesítésben állapodnak meg, oly módon, hogy 
Vállalkozó: 
 
a.) a jelen a Szerződés 4. pontjában rögzített kivitelezési feladatok Szerződés szerinti teljesítéséért a 2.1 
pontban rögzített Vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékű 1.részszámla benyújtására jogosult a sikeres 
műszaki átadás-átvétel időpontját követő 3 (három) napon belül kiállított és elektronikus úton Vállalkozó 
részére eljuttatott teljesítésigazolás alapján. A részszámla teljesítési időpontja a sikeres műszaki átadás-
átvétel napja 
 
b.) a jelen Szerződés 3.5. pontjában foglaltak alapján az engedélyezési feladatok szerződésszerű teljesítése 
esetén a 2.1 pontban rögzített Vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékű végszámla benyújtására jogosult 
a vízjogi üzemeltetési engedélyek véglegessé válása napját követő 3 (három) napon belül kiállított és 
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elektronikus úton Vállalkozó részére eljuttatott teljesítésigazolás alapján. A végszámla teljesítési időpontja a 
vízjogi üzemeltetési engedélyek véglegessé válásának napja. Amennyiben nem azonos időpontban válnak 
véglegessé az engedélyek, akkor a későbbi időpontban véglegessé válás napja a végszámla teljesítési 
időpontja. 
 
6.2. Vállalkozó a számláit Budapest Főváros Önkormányzata nevére és címére (1052 Budapest, Városház 
utca 9-11.) köteles benyújtani, a papír alapú számlát 4 (négy) példányban, a fokozott biztonságú aláírással 
ellátott elektronikus számlát az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg, a Főpolgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály részére a számla keltét követő 3 (három) 
napon belül.  Vállalkozó a rész/végszámlán köteles feltüntetni a „megjegyzés” rovatban az „Várostervezési 
Főosztály” megnevezést, valamint jelen szerződés iktatószámát. A rész/végszámla mellékletét képezi a 
teljesítésigazolás másolata. Ennek hiányában, továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított rész/végszámla 
nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Áfa tv. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 
előírásoknak, Megrendelő írásban jelzi a hibát a Szolgáltató részére és kéri annak helyesbítését. A Vállalkozó 
a Megrendelő értesítésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles a jelen szerződésnek és a 
jogszabályoknak megfelelő tartalmú helyesbítő számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a fentiek szerinti kifogással élt, úgy a fizetési határidő a 
szabályos számla benyújtásával és Megrendelő általi befogadásával ismételten kezdetét veszi, továbbá, hogy 
a számla késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 
 
6.3. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított rész/végszámla ellenértékét a rész/végszámla keltétől számított 30 
(harminc) napos fizetési határidővel a Vállalkozó MBH Banknál vezetett 10300002-10464834-49020014 
számú bankszámlájára történő utalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével. Az ellenérték késedelmes 
megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) szerinti kamat felszámítására jogosult. 
 
7. Hibás teljesítés, jótállás 
 
7.1. Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki leírásban foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont 
harmadik személy alkalmazza. 
 
7.2. A Vállalkozó a saját és általa bevont harmadik személy tervezési hibáiért Megrendelővel szemben 
akkor is felelős, ha Megrendelő a terveket teljesítésként elfogadta. A Vállalkozó jótállását, szavatosságát és 
kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a tervezési, kivitelezési feladat elvégzése 
során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó szerződéses kötelességeinek 
teljesítésével kapcsolatban. 
 
7.3. Jelen Szerződés értelmezése során hibás teljesítésnek minősül, ha az elvégzett feladatok a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a jelen Szerződésben, a Műszaki leírásban vagy jogszabályban megállapított 
minőségi követelményeknek. A megfelelés szabványossági ellenőrzés útján való megállapítására a 
Megrendelő képviselője, megállapításait jegyzőkönyvben vagy a vízi e-naplóban összegzi. 
 
7.4. A hibás teljesítés jegyzőkönyvben vagy vízi e-naplóban való megállapítását követően Vállalkozó 
nyilatkozhat a kimentés esetleges okairól, ezek hiányában Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül köteles a hiba 
kijavítását és a szállított és beépített termékek kicserélését érdemben megkezdeni, és a hibás teljesítéssel 
esetlegesen összefüggésbe hozható károkozás kiküszöbölését vagy megelőzését azonnali hatállyal 
megkezdeni. Vállalkozó a hiba kijavítását a műszakilag (technológiailag) szükséges legrövidebb időtartam 
alatt köteles befejezni, figyelemmel a jelen Szerződésben rögzített minőségi követelményekre. 
 
7.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
21/B.-21/D.§ alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott, legalább 40 000 000 Ft / év 
és legalább 20 000 000 Ft / káresemény maximális kártérítési értékhatárral kivitelezői felelősségbiztosítással 
rendelkezik, mely felelősségbiztosítási kötvény a jelen szerződés 3. számú melléklete.  
 
7.6. Amennyiben a Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy az egyéb módon megszűnik, vagy a jelen 
Szerződés teljesítése során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 21/B.-21/D. § szerinti feltételeknek nem felel 
meg, és Megrendelő felszólítására haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül nem mutatja be 
a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő felelősségbiztosítást, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.  
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7.7. Vállalkozó a talajvízkutak kivitelezése szerződésszerű teljesítéséért a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárástól számított 60 (hatvan) hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállási idő – a javított rész 
vonatkozásában – a kijavítás időpontjától újra kezdődik. A jótállás kiterjed az általa és az alvállalkozó(k) által 
elvégzett feladatok teljességére, valamint a szállított és beszerzett termékekre, azok nem megfelelő 
állapotával kapcsolatos jogérvényesítésre. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a 
jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettséget. 
 
7.8. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem 
hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót (közreműködőt) 
vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval megkötendő szerződésében legalább a jelen 
Szerződésesben foglaltakkal egyező jótállási feltételek meghatározására. 
 
7.9. Amennyiben Megrendelő az elvégzett feladatokkal vagy a szállított és beépített termékekkel kapcsolatos 
jótállásra vonatkozó igénnyel él, Vállalkozó köteles a teljesítés helyén 3 (három) munkanapon belül 
megjelenni, az igény alapjául szolgáló elvégzett feladatot megvizsgálni, és 2 (kettő) munkanapon belül 
nyilatkozni az igény elfogadásáról vagy elutasításáról.  
 
7.10. Vállalkozó az igény elfogadása esetén Megrendelővel egyeztetett időben és módon, de legkésőbb 5 
(öt) munkanapon belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni a jelen Szerződésben meghatározott minőségi 
elvárásoknak megfelelően. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költség Vállalkozót 
terheli, a jótállás időtartama alatti javítás vagy csere költségei, a felhasznált anyagok, alkatrészek ellenértéke 
és a munkadíj a jelen Szerződés 2.1. pontjában rögzített ellenértékbe beszámít, azon felül Vállalkozó 
semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. 
 
8. A szerződés megerősítése 
 
8.1. Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
jelen Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.  
 
8.2. Amennyiben Vállalkozó teljesítése során a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti kivitelezési feladatra 
meghatározott teljesítési határidőt túllépi, késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. 
A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naponként a jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti teljes nettó 
Vállalkozói díj értékének 0,5 %-a (fél százalék), de összesen legfeljebb 20 %-a (húsz százalék). 
 
8.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítési határideje tekintetében eléri a késedelmi 
kötbér maximum értékét, úgy Megrendelő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és meghiúsulási 
kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljes 
nettó Vállalkozói díj 20 %-a (húsz százalék). 
 
8.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles közölni 
Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapig vitathatja annak 
fennállását vagy összegét. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő. Vállalkozó a kötbért a Megrendelő erre 
vonatkozó pénzügyi bizonylatának keltét követő 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni.  
 
8.5. Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni, beleértve a következménykárokat is.  
 
8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér Megrendelő 
részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól nem mentesíti. A teljesítés elmaradása 
esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
 
9. A szerződés módosítása, megszűnése 
 
9.1. Jelen Szerződés módosítása csak a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. Semmis a 
jelen Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés 
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás 
jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a jelen 
Szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.  
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9.2. Jelen Szerződés megszűnik a Felek kölcsönös szerződésszerű teljesítésével, megszűnik továbbá Felek 
általi megszüntetéssel, Megrendelő által a jelen Szerződés 9.3.-9.4. pontja szerinti felmondásával vagy 
bármely Fél általi azonnali hatályú felmondással. 
 
9.3. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármely fél jogosult jelen Szerződést írásban, azonnali 
hatállyal felmondani. A felmondás annak közlésével hatályosul. 
 
9.4. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha: 

a) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését alapos ok nélkül megtagadja, 
b) Vállalkozó Megrendelő Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka mértékét el nem érő kijavítási, 

kicserélési vagy kiegészítési igényének teljesítését alapos ok nélkül megtagadja, 
c) a jelen Szerződés 8.2. pontja szerinti kötbér eléri a kötbérmaximumot, 
d) Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 
e) a jelen Szerződés 13. pontja szerinti alvállalkozó bejelentését nem vagy nem a jelen Szerződésben 

meghatározottak szerint teszi meg, 
f) Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt 

kötelezettségét, 
g) Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, kényszertörlési eljárás indul vele szemben, vagy 

végelszámolást folytat le, 
h) Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a jelen Szerződés teljesítésében 

résztvevő alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

i) Megrendelő a jelen Szerződés szerinti határidőben nem teszi meg megfelelő teljesítésről szóló 
nyilatkozatot, 

j) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás nélkül 
megtagadja, 

k) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, az 
abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget. 

l) Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során nem biztosítja a jelen Szerződés 5.7. pont szerinti 
szakember rendelkezésre állását, és ezt a Megrendelő írásos felszólítását követő 2 munkanapon belül 
sem pótolja, 

m) Vállalkozó felelősségbiztosítása nem felel meg a 7.5. pont szerinti feltételeknek és Megrendelő 
felszólítása alapján Vállalkozó azt nem mutatja be. 

 
9.5. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely okból való megszűnése esetén a megszűnéstől 
számított 30 (harminc) napon belül teljeskörűen elszámolnak egymással. 
 
9.6. Jelen Szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén 
Vállalkozó nem tarthat igényt kárainak és költségeinek megtérítésére. 
 
10. Szerzői jogok 
 
10.1. A jelen Szerződéssel összefüggő üzleti titok jogosultja Megrendelő. A kivitelezési tevékenységhez 
kapcsolódó tervezési szolgáltatás alapján elkészített szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához Megrendelő 
előzetes hozzájárulása szükséges, azzal, hogy Megrendelő előzetes hozzájárulása nem szükséges a 
tervezési szolgáltatás alapján elkészített szellemi alkotás kutatási vagy kulturális célú nyilvánosságra 
hozásához. Vállalkozó a kivitelezési tevékenység eredményeként létrejött alkotást rendes üzleti tevékenysége 
során referenciaként felhasználhatja. 
 
10.2. Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés keretében elkészítendő tervek felhasználási jogával 
rendelkezik. Ha Vállalkozó a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását 
használja fel, beszerzi a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. 
 
11. Vis maior 
 
11.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést 
rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon gátolja (a 
továbbiakban: Vis maior). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a természeti és más 
katasztrófákat, háborús vagy más konfliktusokat, embargót, járványokat stb., feltéve, hogy a Vis maiorral 
érintett Fél vonatkozásában a Ptk. 6:142. § szerinti mentesülés feltételei fennállnak. Felek nem tekintik Vis 
maior eseménynek a Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevont gazdasági vagy egyéb szereplők – így 
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különösen az alvállalkozója, alkalmazottja, szállítója –, illetve a gyártó saját üzemi rendjének szervezési vagy 
egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását (belső Vis maior), valamint az egyéb piaci 
beszerzési nehézségeket. 
 
11.2. Felek nem tekintik a Vis maior események közé tartozónak az olyan körülményeket, melyek az orosz-
ukrán háborús helyzettel összefüggésben állnak fenn. 
 
11.3. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a szerződésszerű 
teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy 
csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.  
 
11.4. Ha bármely Fél megítélése szerint valamely körülmény kihathat kötelezettségei teljesítésére, 
haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és 
valószínű hatását. 
 
11.5. Az akadályoztatott Félnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy az 
akadályoztatás hatásait elhárítva teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 
 
12. Alvállalkozó igénybevétele 
 
12.1. Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult. Megrendelő a jelen Szerződés teljesítésének 
ellenőrzése során a vízi e-napló adatai alapján ellenőrzi fenti előírások betartását. Vállalkozó a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó által a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, 
szerződéskötéskor ismert alvállalkozók adatait a 4. számú melléklet tartalmazza (Nyilatkozat alvállalkozókról 
szerződéskötéskor). Amennyiben a Szerződés teljesítése során a 4. számú melléklethez képest további 
szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a jelen 
Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen alvállalkozók igénybevételére vonatkozó bejelentését 
Vállalkozónak az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével kell megtenni (Nyilatkozat új alvállalkozó 
bevonásáról).  
 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és 63. § (1) bekezdés c) 
pontja] hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
12.2. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
12.3. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozó által ellátott tevékenységi körben a vállalkozói 
kötelezettségek, különösen jelen Szerződésben is szabályozott titoktartás az alvállalkozóra is irányadó. 
Megrendelő - amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése szerint fizeti ki a jelen Szerződésben foglalt vállalkozói díjat.  
 
13. Titoktartás, adatvédelmi rendelkezések 
 
13.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve jelen Szerződés 
aláírása vagy teljesítése során, vagy azzal összefüggésben egymásról szerzett valamennyi adatot, információt 
melyek nem nyilvánosak, közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
nem könnyen hozzáférhetők és amelyek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal 
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra 
hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezné, vagy gazdasági érdekeiket 
sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.  
 
13.2.  Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és az 
érintett Fél eltérő, előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozzák nyilvánosságra, illetéktelen személyeknek 
nem szolgáltatják ki, és ilyen személy számára nem teszik hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának 
fennállása alatt, sem azt követően. A Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy kötelesek gondoskodni 
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arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (pl.: munkavállalók, alvállalkozók, üzleti 
partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.  
 
13.3. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások 
megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. 
Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, 
szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 
 
13.4.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati 
közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül. Fentiekre tekintettel Vállalkozó hozzájárul jelen 
Szerződés és esetleges módosításának az Infotv. 1. sz. melléklete III. Gazdálkodási adatok cím alatti 4. 
pontjában említett adatok nyilvánossá tételéhez. 
 
13.5.  Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27.-i 
2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 28. cikkében meghatározott 
adatfeldolgozói rendelkezések, valamint az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat 
a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen 
alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés – különös tekintettel a jelen Szerződésben rögzített elszámolási 
kötelezettségre – illetve bírósági eljárás kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják. A Fővárosi 
Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérési útvonalon érhető el:  
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892  
 
13.6.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a 
másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a 
másik Félnek szükséges. 
 
14. Kapcsolattartás 
 
14.1. Felek jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, az alábbi kijelölt kapcsolattartójukon 
keresztül jogosultak joghatályosan megtenni egymás felé.  
 
Megrendelő részéről:  

 
Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező, a teljesítés igazolására jogosult képviselője:  
Név:  Erő Zoltán Miklós főosztályvezető 
Szervezet:  Várostervezési Főosztály  
Cím:  1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon:  +36 (1) 327-1582 
E-mail:  ero.zoltan@budapest.hu 

 
Megrendelő szakmai kapcsolattartásra jogosult képviselője és vízi e-napló bejegyzésre jogosult képviselője: 
 

Név:  Gábor Péter 
Beosztás: Zöldinfrastruktúra Fejlesztési Csoportvezető  
Szervezet: Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály 
Cím:   1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
Tel.:  +36 (1) 327-1486  
E-mail:  gabor.peter@budapest.hu  
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Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselője  
Név:  Czeglédi Andor Péter 
Beosztás: ügyvezető 
Szervezet: Biocentrum Kft. 
Telephely:  3211 Gyöngyösoroszi Ércelő út 1. 
Iroda:  1147 Budapest, Telepes u. 89. 
Tel.:  +36 (1) 612-8916 
E-mail:  iroda@biocentrum.eu 

 
Vállalkozó szakmai kapcsolattartásra jogosultja a teljesítés során: 

Név:  Szűcsné Csonka Adrienn 
Beosztás: irodavezető 
Szervezet: Biocentrum Kft. 
Telephely:  3211 Gyöngyösoroszi Ércelő út 1. 
Iroda:  1147 Budapest, Telepes u. 89. 
Tel.:  +36 (70) 930-38 61 
E-mail:  adrienn.csonka@biocentrum.eu 

 
Felelős műszaki vezető: 

Név:  Balog Tamás 
Tel.:  +36(20) 381-2803 

 
14.2. Felek az írásbeliség alatt – eltérő rendelkezés hiányában – minimálisan papír alapú levelezést, vagy 
olvasási visszaigazolással megerősített elektronikus levelezést (e-mailt) értenek jelen Szerződés 
teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.  
 
14.3. A kapcsolattartók személyében, adataiban és az értesítési címekben bekövetkezett változásokról 
Felek kötelesek egymást 3 (három) naptári napon belül írásban értesíteni. Felek megállapodnak, hogy ezen 
értesítés megtörténtéig a korábbi címre a fentiek szerint megküldött értesítések szerződésszerűen 
megküldöttnek tekintendők, továbbá, hogy az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
károkért a mulasztó vagy késlekedő fél kizárólagos felelősséget vállal. Az értesítések Felek megállapodása 
alapján nem minősülnek a jelen Szerződés módosításának, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés 
kézhezvételével azt Felek a másik fél által elfogadottnak tekintik.  
 
15. Egyéb rendelkezések 
 
15.1. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.  
 

15.2. Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes 
olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel 
kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.  
 

15.3. Jelen Vállalkozási szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó 
hatályos jogszabályok az irányadók.   
 
15.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak 
az Infotv. szerinti közzétételéhez.  
 

15.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati 
tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyon-gazdálkodását, vizsgálhatja az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 
érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 
felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.  
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15.6. Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, átalakulását köteles az 
erre vonatkozó döntést követően haladéktalanul írásban bejelenteni Megrendelő részére. Ezen rendelkezés 
megszegése a jelen Szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. 
 
15.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint tudomásul veszi, hogy kifizetés nem 
teljesíthető nem átlátható szervezetnek. 
 
15.8. Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy a kivitelezésben közreműködő alvállalkozója rendelkezik az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvántartásba 
vétellel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvántartásba vételét jelen Szerződés hatálya alatt 
fenntartja. 
 
15.9. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza 
(Teljességi záradék). Továbbá Felek kifejezetten kizárják, hogy a jelen Szerződés tartalmává váljék minden 
szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, 
amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló 
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.  
 
15.10. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező melléklettel együtt érvényes. 
 
Jelen Szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
elektronikus úton írják alá.  
 
 
Kelt, Budapest, minősített elektronikus 
aláírásban foglalt időpontban. 

 
Kelt, Budapest, minősített elektronikus 
aláírásban foglalt időpontban. 

 
 

 

…………………………………………… …………………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseli 
Karácsony Gergely Szilveszter 

főpolgármester felhatalmazása alapján 
Erő Zoltán Miklós főosztályvezető 

Várostervezési Főosztály 
 

Vállalkozó 
Biocentrum Kft. 

 
képviseli:  

 
Czeglédi Andor Péter 

ügyvezető 
 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
Budapest, minősített elektronikus aláírásban 
foglalt időpontban. 
 
 

…………………………………………… 
Bakó Alíz  

gazdasági igazgató 
 

 
 
Mellékletek: 
1. melléklet: Vállalkozó ajánlata 
2. melléklet: Műszaki leírás 
3. Melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
4. Melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról szerződéskötéskor 
5. Melléklet: Nyilatkozat új alvállalkozó bevonásáról 
 
 
 





Műszaki leírás 
 

„Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése”  
tárgyú beszerzési eljárásban 

 
 

A beszerzés tárgya:  
Budapest III. kerület 17090 hrsz. (Flórián tér) alatt tervezett 2 db talajvizes locsolókút vízjogi 
létesítési engedély (ügyiratszám: 30414/453-3/2024.ált.) szerinti kialakítása, a kutak vízjogi 
üzemeltetési engedélyeztetése, hatósági ügyintézés és kapcsolódó adminisztratív feladatok. 
 
Kútkialakítás: 

 2 db locsolókút vízjogi létesítési engedély szerinti kialakítása kútaknával 

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 60 nap, kútvizsgálatok és 
laborjegyzőkönyvek további 20 nap. A teljesítési határidő értékelési szempont. 

 

Kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése a jogszabályban előírt vizsgálatokkal: 

A beruházást a „A Budapest III. kerület Flórián téri 17090 hrsz. alatt, Budapest Főváros 
Önkormányzata megbízásából tervezett „locsolóutak vízjogi létesítési engedélyezési 
tervében” (Geogold Kárpátia Kft. 2024. július VJE-2024-05) valamint a Pest Vármegyei 
Kormányhivatal 30414/453-3/2024.ált. számú, 30414/453-5/2024.ált. számú határozattal 
kijavított vízjogi létesítési engedélyben előírtak szerint kell megvalósítani.  
 
A műszaki kivitelezést követően a Vállalkozó feladata a vízjogi létesítési engedélyben előírtak 
szerint a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése, az ehhez szükséges valamennyi 
szükséges vizsgálat elvégzésével, dokumentum elkészítésével és hatósági jóváhagyásával.  
 
További kapcsolódó feladat: 
Javaslattétel beépítendő szivattyúra. 
 
Vállalkozó feladata az e-vízi napló vezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve az 
ehhez kapcsolódó díjak viselése. 
 

Határidő: minden vizsgálat, mérési jegyzőkönyv (beleértve a vízóra beépítését és hitelesítési 
bizonylat beszerzését, tervezői megbízást, tulajdonosi hozzájárulást, műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet, megvalósult létesítményjegyzéket) kézhezvételétől számított 15 munkanap; 
hatósági ügyintézés, vagyonkezelői hozzájárulás és objektumazonosító beszerzése illetékes 
Vízügyi Igazgatóságtól további 20 nap; vízföldtani naplóztatás és vízjogi üzemeltetési 
engedélyeztetés Kormányhivatalnál további 60 nap. 

Vállalkozó az ajánlatában bejelentett alvállalkozót igénybe vehet a teljesítés során.  

Melléklet:  

1. Vízjogi létesítési tervdokumentáció  
2. Vízjogi létesítési engedély 







 

Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról a 
„Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése” 

 tárgyú beszerzési eljárásban 
 
 

 
Alulírott, Czeglédi Andor Péter a Biocentrum Kft. nevében a „Budapest III. kerület, Flórián téren 2 
db talajvízkút kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 
 

Nyilatkozom, 
 

hogy a tárgyban jelölt feladat teljesítésébe az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:  
 

Alvállalkozó neve: BÁLINT ANALITIKA Kft. 
Alvállalkozó székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8. 
Alvállalkozó adószáma: 12079999-2-43 

Alvállalkozó cégjegyzékszáma: 01-09-463714 
Alvállalkozó bevonásának célja: Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 

 
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a beszerzési eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt.  

 
 
Kelt, Budapest, minősített elektronikus aláírásban foglalt időpontban. 
 
 
 

….….…………………………………………. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)1 

 
 

 
 

 
1 Kérjük az aláírási címpéldányban/mintában vagy a meghatalmazásban foglaltak szerint aláírni.  



 

Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról a 
„Budapest III. kerület, Flórián téren 2 db talajvízkút kivitelezése” 

 tárgyú beszerzési eljárásban 
 
 

 
Alulírott, Czeglédi Andor Péter a Biocentrum Kft. nevében a „Budapest III. kerület, Flórián téren 2 
db talajvízkút kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 
 

Nyilatkozom, 
 

hogy a tárgyban jelölt feladat teljesítésébe az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:  
 

Alvállalkozó neve:  
Alvállalkozó székhelye:  
Alvállalkozó adószáma:  

Alvállalkozó cégjegyzékszáma:  
Alvállalkozó bevonásának célja:  

 
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozó nem áll a beszerzési eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt.  

 
 
 
Kelt……………………………., 2026. év …………………. hó ..... napján. 
 
 
 
 

….….…………………………………………. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)1 

 
 

 
 

 
1 Kérjük az aláírási címpéldányban/mintában vagy a meghatalmazásban foglaltak szerint aláírni.  


