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Megvalósítási Megállapodás 

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) 2025 – 2026. évben történő 

felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, 

adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, 

Városház u. 9-11., képviseli:  főpolgármester), 

továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 

Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

 vezérigazgató és , fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) 

továbbiakban: FV Zrt. vagy Megvalósító 

között – a továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/F.§ (4) 

bekezdése alapján a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a továbbiakban: BKSZTT) 

tekintetében a Fővárosi Önkormányzatot illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik annak 

kötelezettségei. 

FV Zrt. 100%-ban nemzeti vagyonba tartozó, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában 

álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság, 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. 

sz. melléklet 10. pontja alapján az FV Zrt. a BKSZTT üzemeltetése tekintetében kizárólagos 

joggal rendelkezik. A Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között létrejött és 2013. június 1. 

napján hatályba lépett, határozatlan időre kötött bérleti és üzemeltetési szerződés (a 

továbbiakban: BÜSZ) alapján FV Zrt. látja el Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 

BKSZTT üzemeltetését. 

A Vksztv. 11.§ alapján a víziközű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a 

fenntartható fejlődés szempontjára tekintettel – az ellátásért felelős köteles tízéves időtávra 

gördülő fejlesztési tervet készíteni, amelynek részei a felújítási terv és a beruházási terv, 

amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban 

MEKH) részére kell benyújtani. A MEKH 56/2015. számú határozatában a BKSZTT-t 

kapcsolódó víziközmű szolgáltatásnak minősítette, így – álláspontja szerint – nem szükséges 

a BKSZTT-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gördülő fejlesztési tervet benyújtania 

a MEKH részére. Ugyanakkor – Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős döntése 

szerint – a BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő szolgáltatási hatékonyság és 
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üzembiztos működés, valamint a BKSZTT korszerűsítésének biztosítása csak a fejlesztési 

tervek megvalósításával érhető el.  

 

A felújítási, pótlási feladatok egy részét az FV Zrt. saját kivitelezésben, a Felek által kötött in-

house vállalkozási szerződés keretében, a feladatok más részét a jelen Megvalósítási 

Megállapodás útján (azaz az FV Zrt. által megbízott vállalkozó(k) igénybevételével) látja el, 

abból a célból, hogy a BKSZTT rendeltetésszerű üzemmenete folyamatosan biztosítható 

legyen. A jelen Megvalósítási Megállapodás hivatkozott mellékleteként szereplő 

Engedélyokirat a BKSZTT vonatkozásában 2025-2026. évben jóváhagyott és elvégzendő 

felújítási, pótlási feladatokat tartalmazza. 

 

Jelen Megállapodásban meghatározott Feladatok a Budapest Főváros Önkormányzata és 

intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozik, továbbá a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontjára és 9. § (1) bekezdés i) 

pontjában foglaltra figyelemmel a jelen Megállapodás megkötése kapcsán a Kbt.-t nem kell 

alkalmazni. 

 

Felek a Megvalósító által ellátandó Feladatokat, a Feladatok finanszírozásának szabályait, 

továbbá a Feladatok ellenőrzését jelen Megállapodásban rögzítik. 

 

II. A jelen Megvalósítási Megállapodás tárgya és célja 

 

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából annak javára az FV Zrt. – (köz)beszerzési eljárásban 

kiválasztott vállalkozó igénybe vételével – a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint 

biztosítja, közvetített szolgáltatásként megvalósítja a BKSZTT-n a jelen Megállapodás III. 3. 

pontja szerint biztosított fedezet erejéig, az Engedélyokirat alapján a jelen Megállapodás 1. sz. 

mellékletét képező tervjavaslatban (a továbbiakban: Tervjavaslat) részletezett felújítási és 

pótlási feladatok megvalósítását (a továbbiakban együtt: Feladatok, külön-külön: Feladat). 

 

Az FV Zrt. a Feladatok megvalósításához kapcsolódó megvalósítási kötelezettségét 

tudomásul veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adhatja tovább, 

azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt igénybe vehet, amelynek 

teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

III. A Megvalósítási Megállapodás egyes feltételei 

 

1. A FELADATOK TARTALMA 

 

A Feladatok részletes műszaki és pénzügyi tartalmát jelen Megállapodás 1. sz. melléklete 

rögzíti, figyelemmel a II. pontban írtakra. 

A Feladatok végrehajtását, a források felhasználását az Önkormányzat folyamatosan 

figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti. 
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2. A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ELLÁTANDÓ FELADATOK 

 

2.1 A Feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése 

 

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Megvalósító a jelen Megállapodásban foglalt 

feltételek mellett ellátja a Feladatokkal összefüggő valamennyi, a 2.2. pontban részletezett 

tevékenységet, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező, a Feladatok részletes 

műszaki tartalmát meghatározó Tervjavaslat szerint, betartva a Beruházási rendelet előírásait. 

 

2.2.  A Megvalósító feladata 

 

A Megvalósító minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi-, műszaki-, 

pénzügyi- és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladatok jelen Megállapodás szerint 

megvalósuljanak.  

Megvalósító az Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a megvalósításhoz 

szükséges előkészítési és kivitelezési feladatok megvalósításáról a III. fejezet 3.1.pontjában 

rögzített díj ellenében az alábbi részletezéssel: 

 

a.) amennyiben szükséges elkészítteti a kiviteli szintű és/vagy engedélyezési terveket; 

b.) amennyiben indokolt összehívja a tervzsűrit; 

c.) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások 

beszerzéséről; 

d.) kiviteli terv nélkül megvalósítható feladat esetén műszaki feladatkiírásokat készít, 

készíttet, műszaki specifikációkat állíttat össze; 

e.) saját nevében megköti a megvalósításhoz szükséges szerződéseket azzal, hogy a 

megvalósult fejlesztés eredménye az Önkormányzat vagyonát növeli; 

f.) ellátja a jelen Feladatok megvalósításával felmerülő jogi teendőket, ideértve a 

közbeszerzési jogorvoslati és a jelen Feladatok megvalósítással összefüggő peres és peren 

kívüli képviseletet is;  

g.) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart az Önkormányzattal és a megvalósítás során 

érintett hatóságokkal, szervezetekkel;  

h.) gondoskodik a tervezői művezetői, lebonyolítói, mérnöki szolgáltatói, műszaki ellenőri 

feladatok elvégzéséről; 

i.) gondoskodik a Feladatok megvalósításának előkészületeiről, szakfelügyeletet biztosít 

a Feladatok megvalósítása érdekében; 

j.) ellenőrzi és leigazolja az Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat; 

k.) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről; 

l.) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít az 

Önkormányzat felé; 

m.) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít az Önkormányzat részére, 

szakmai támogatást nyújt a tulajdonosi döntések meghozatalában; 

n.) az Önkormányzatot tájékoztatja minden olyan körülményről, amely jelen Megállapodás 

teljesítését befolyásolja; 

o.) felhasználhatja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a III. 

tisztítási fokozat beruházás után visszaigényelt vízterhelési díjból készített 

tervdokumentációkat az egyes Feladatok megvalósításához; 



Megvalósítási Megállapodás FP MM 2025  FV Zrt. – Önkormányzat 
 

4/15 

 

p.) ütemezett Feladat esetén felhasználja/lehívja a korábbi években a Megvalósítási 

Megállapodások keretein belül a BKSZTT felújítási-pótlási feladataival kapcsolatban kötött 

szerződések / keretszerződések vonatkozó tételeit. 

 

2.4 A Feladatokkal érintett helyszínek, eszközök meghatározása és tulajdoni helyzete 

  

A beruházáshoz tartozó Budapest, XXI. kerület, 210007/7 hrsz., természetben 1121 Budapest, 

Nagy Duna sor 2. szám alatti ingatlan 1/1 arányban Budapest Főváros Önkormányzatának 

tulajdonában van. A Feladatokkal előálló vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonába kerül. 

 

2.5. A Feladatok megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

 

Megvalósító a Feladatok ellátásával kapcsolatos esetleges hatósági engedélyezési eljárások 

során a saját nevében jogosult eljárni, az Önkormányzat részéről adott meghatalmazás 

alapján.  

 

2.6. A Feladatok megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja 

 

Az egyes Feladatok megvalósításának tervezett kezdési és tervezett befejezési időpontja 

(véghatáridő) az 1. számú mellékletben került rögzítésre. 

 

Amennyiben valamely Feladat – a Megvalósítónak fel nem róható okból - előreláthatólag nem 

fog teljesülni az 1. számú mellékletben meghatározott véghatáridőben, akkor Megvalósító 

köteles ezt az Önkormányzat felé (a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési és 

Felügyeleti Főosztályának, valamint Városüzemeltetési Főosztályának) írásban – legalább 15 

nappal a véghatáridőt megelőzően – indoklással alátámasztottan bejelenteni.  

 

Felek rögzítik, hogy az egyes Feladat teljesítésére vonatkozó véghatáridő módosítása – 

amennyiben e módosítás eredményeként a Megvalósítási Megállapodás hivatkozott 

mellékletét képező Engedélyokiratban rögzített, a kivitelezés befejezésének tervezett 

időpontjaként meghatározott véghatáridő módosítása egyébként nem indokolt – a 

Megvalósítási Megállapodás módosítását nem teszi szükségessé. 

 

Amennyiben az Önkormányzat a Megvalósító fenti bejelentését szakmailag megalapozottnak 

fogadja el, akkor a Felek egy új véghatáridőt határoznak meg a Feladat teljesítésére azzal, 

hogy ezen véghatáridő sem lehet későbbi időpont az Engedélyokiratban meghatározott 

befejezési időpontnál. 

Az Önkormányzat előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a 

Feladatok Engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását. 

 

Jelen Megállapodás akkor tekinthető teljesítettnek, ha az 1. számú melléklet szerinti Feladatok 

mindegyike tekintetében az 1. számú melléklet, vagy az előző bekezdésben rögzítettek szerinti 

teljesítési véghatáridőben a műszaki átadás-átvételi eljárások sikeresen lezárultak. Az utolsó 

műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően Megvalósító köteles a jelen 

Megállapodás 7. pontja szerint zárójelentést készíteni.  
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3. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA 

 

3.1. A Feladatok tervezett költségei és forrásai 

 

Felek kijelentik, hogy a Feladatok tervezett költségigénye nettó 779 026 000 Ft + 

210 337 020 Ft ÁFA, összesen bruttó 989 363 020 Ft, azaz bruttó 

kilencszáznyolcvankilencmillió-háromszázhatvanháromezer-húsz forint, amely előzetes 

költségbecslés alapján magában foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges 

valamennyi költséget, így a közvetített szolgáltatások költségét, a 3.2. b) pont szerinti, a 

Megvalósító raktárából biztosított eszközök és berendezések értékét és a Megvalósító III. 

fejezet 3.4. d) pont szerinti mérnöki szolgáltatói díját, valamint az esetleges hatósági díjaknak 

megfelelő összeget. A Feladatok részletes költségeit és tervezett ütemezését a jelen 

Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Megvalósító vállalja, hogy az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló, 

felújítási, pótlási céllal tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a 

Feladatok befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag teljesült, igazolható költségekre 

használja fel, és a jelen Megállapodásban, illetve az Engedélyokiratban bemutatott műszaki 

tartalmat valósítja meg. 

 

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített 

műszaki-gazdasági feltételekben vagy a tervezett ütemezésben, arról egymást kölcsönösen, 

írásban haladéktalanul értesítik és szükség szerint tárgyalásokat kezdenek a jelen 

Megállapodás szükség szerinti módosításáról. 

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Feladat megvalósult műszaki tartalmának 

finanszírozási költsége alacsonyabb lesz, mint a Megállapodás 1. sz. mellékletében az adott 

Feladat vonatkozásában rögzített tervezett költségigény, akkor az FV Zrt., mint Megvalósító a 

Feladat tekintetében kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult.  

 

Az előző bekezdés szerint felszabaduló forrást – azaz az 1. sz. mellékletben valamely Feladat 

vonatkozásában rögzített tervezett költségigény és a tényleges finanszírozási költség 

különbözetét – csak abban az esetben használhatja fel a Megvalósító a jelen Megvalósítási 

Megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott többi Feladat megvalósítására, amennyiben 

ezen igényét írásban, szakmai és pénzügyi alátámasztással ellátva az Önkormányzat felé  

(a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztályának, és 

Városüzemeltetési Főosztályának) előre bejelenti. Az Önkormányzat a bejelentés 

megalapozottságának vizsgálatát követően 8 munkanapon belül írásban értesíti a 

Megvalósítót az igény befogadásáról vagy elutasításáról, egyidejűleg Felek felülvizsgálják a 

Megvalósítási Megállapodás rendelkezéseit.  

 

Felek rögzítik, hogy az egyes Feladatokhoz tartozó költségkeret módosítása – amennyiben e 

módosítás eredményeként a Megvalósítási Megállapodás hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokiratban rögzített teljes bekerülési összeg, vagy a Megvalósítási Megállapodásban 

rögzített teljes költségigény módosítása egyébként nem indokolt – a Megvalósítási 

Megállapodás módosítását nem teszi szükségessé. 
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A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi 

fedezet az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosításra kerül, amelyet a 

jelen pont szerinti tervezett költségigény erejéig az Önkormányzat – a teljesítésigazolások és 

az egyes Feladatokhoz megállapított díjról kiállított számlák alapján – a Megvalósító 

rendelkezésére bocsát. 

 

3.2. Források felhasználása 

 

a) Megvalósító vállalja, hogy a Feladatokra tervezett forrást műszakilag teljesült, 

igazolható költségekre, illetve a Feladatok megvalósítása folyamán keletkező hatósági díjakra 

használja fel. 

 

b) Megvalósító jogosult az 1. sz. mellékletben foglalt Feladatok megvalósításához 

közvetlenül kapcsolódó eszközöket, berendezéseket beszerezni, illetve az FV Zrt. raktárából 

biztosítani és azokat az általa megbízott vállalkozó(k) igénybevételével beépíttetni, továbbá 

azt jelen Megállapodás keretében elszámolni. 

 

c) Az olyan váratlanul felmerülő, havária jellegű hibákat, amelyek kijavításának 

elmaradása a BKSZTT üzemének biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély 

felmerülésével közvetlenül fenyeget, a Megvalósító az Önkormányzat előzetes értesítése 

nélkül is kijavíttathatja a BÜSZ 6.7.3. pontja alapján, ám erre fedezetet jelen Megállapodás 

nem biztosít. Az FV Zrt. utólagos bejelentése alapján a jelen pont szerinti esetekre Felek az 

önkormányzati költségvetési forrás rendelkezésre állásának függvényében a Felek külön 

megállapodást kötnek. 

 

3.3. A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése 

 

Az Önkormányzat a Feladatok megvalósítása során felmerülő kiadások 3.1 pont szerinti 

tervezett összköltségének fedezetét az éves költségvetésében biztosította. 

 

3.4. Számlákra és mellékleteire vonatkozó rendelkezések 

 

a.) A Megvalósító köteles az általa kiállított számlák mellékleteként benyújtani az 

Önkormányzatnak a számlák kiállítását megalapozó, a Feladatok megvalósításával 

összefüggő tevékenységek elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a 

számlatartalom valódiságát igazoló, a Megvalósító által kiadott szakmai teljesítésigazolás 

másolatát, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a Megvalósító által ellenjegyzett, 

vállalkozók által kiállított számlák, vállalkozóval kötött megállapodás, megrendelés eredetivel 

megegyező elektronikus másolatát, valamint beárazott műszaki leltárt. Amennyiben a 

benyújtott dokumentumok nem támasztják alá a számla tartalmát, az Önkormányzat jogosult 

hiánypótlást kérni.  

 

b.) Amennyiben Megvalósító a vállalkozóival kötött szerződéseiben előlegfizetési 

kötelezettséget vállal, úgy ezen díjbekérők, mint alapdokumentumok alapján, az abban 

szereplő összeg erejéig előleg fizetésére vonatkozó díjbekérőt nyújthat be az 

Önkormányzatnak, melyet az 15 napon belül köteles átutalni. Az előlegszámlát az előleg 

jóváírásának napjával, mint teljesítési időponttal Megvalósító kiállítja, és megküldi az 
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Önkormányzat részére. A Megvalósító az előlegszámla kibocsátásáról az Áfa tv. 163. §-ában 

meghatározott határidőn belül tesz eleget. 

 

c.) Amennyiben Megvalósítónak a vállalkozóival kötött szerződései – közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően a Kbt. szabályai szerint – oly módon kerültek megkötésre, hogy 

azokban a Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult, úgy a Megvalósító ezen 

részszámlákat számlázza tovább az Önkormányzat részére. 

 

d.) Megvalósító jogosult a III. 2.2. pontban rögzített Feladatokhoz kapcsolódóan mérnöki 

szolgáltatói díj számlázására (már a III. 3.4 c) pont szerinti részszámlák 

továbbszámlázásakor is). A mérnöki szolgáltatói díj tartalmazza a közbeszerzési, hatósági és 

egyéb díjak összegét, valamint a felmerülő mérnöki szolgáltatás díját is. A mérnöki szolgáltatói 

díj Felek által elfogadott elszámolási alapja a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott beosztott 

mérnöki díjszabással összhangban lévő nettó 22.250 Ft,- óradíj, amely az Áfa tv. 70. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti mellékszolgáltatásnak minősül, osztva a kivitelezési főszolgáltatás 

adójogi sorsát. 

 

A mérnöki szolgáltatói díj nem haladhatja meg a Megvalósító felmerült költségeinek (beleértve 

a Megvalósító által közvetített szolgáltatás költségeit és a 3.2. b) pont szerinti, az FV Zrt. 

raktárából biztosított eszközök és berendezések értékét) 2 %-át egyes Feladatonként, 

összesen az 1. sz. mellékletében szereplő nettó 15.275.020 Ft + Áfa, azaz bruttó  

19.399.275 Ft-ot, azaz bruttó tizenkilencmillió-háromszázkilencvenkilencezer-

kétszázhetvenöt forintot. 

 

e.) Megvalósító jogosult a III. 3.2 a) pontban rögzített Feladatok megvalósítása folyamán 

keletkezett hatósági díjak számlázására. 

 

3.5. Számlák kifizetése 

 

a.) A Megvalósító által a számla keltét követő 3 napon belül benyújtott, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, az 

Önkormányzat a számla keltét követő 20 napon belül utalja át a Megvalósító K&H Bank 

Zrt-nél vezetett, 10401000-50526680-56751006 számú számlájára az igazolt teljesítések 

tovább számlázása útján. 

 

b.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen Megállapodás alapján 

 

• egyrészt a Feladatok megvalósítása során felmerült, igazolt teljesítésekről az FV Zrt. 

részére a vállalkozói által kiállított (rész)számlák alapján továbbszámlázás útján kiállított 

(rész)számlákat; 

• másrészt a mérnöki szolgáltatói díjról a III. fejezet 3.4. d) pont szerinti bontásban a 

Feladatonként kiállított számlákat fogadja be. 

 

Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló 

teljesítéseknek tekintik (azaz nem minősülnek a teljes Megállapodás viszonylatában az egyes 

Feladatok részteljesítésnek). Megvalósító tehát az 1. számú mellékletben meghatározott 

egyes Feladatonként jogosult az adott Feladat vonatkozásában meghatározott díjra. 
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A végszámlákat egyes Feladatonként, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárások lezárásának 

napjával, mint teljesítési időpontokkal, kell kiállítani a teljesítésigazolás alapján. A Megvalósító 

a végszámla kibocsátásáról az Áfa tv. 163. §-ában meghatározott határidőn belül tesz eleget. 

 

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megvalósító elektronikus úton bocsássa 

rendelkezésre a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában 

kiállított számlát/számlákat minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 

alkalmas PDF dokumentumként az Önkormányzat eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-

mail címére szükséges továbbítani. Önkormányzat ezúton nyilatkozik arról, hogy az 

elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas 

rendszerrel rendelkezik. 

 

c.) A Fővárosi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számlák 

formai és tartalmi követelményeknek való megfelelését megvizsgálja, amennyiben bármilyen 

hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát 5 

munkanapon belül igazoltan megkifogásolja az FV Zrt. felé. A Fővárosi Önkormányzat a 

számlák kifizetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást 

követően a kifizetés napja a fenti határidőkkel meghosszabbodik, továbbá a számla 

késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén az Önkormányzat fizetési késedelme kizárt. 

 

d.) Önkormányzat a számlák késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot fizet, 

melynek mértéke a Ptk. szerinti. 

 

e.) A Megvalósító hibájából eredő késedelmi kamat, melynek mértéke szintén a Ptk. 

szerinti a Megvalósítót terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet. 

 

3.6.  A Feladatok megvalósítása során kapott bevételek 

 

a.) A Feladatok megvalósítása során ténylegesen megkapott bevételek (pl.: kamat, kötbér 

stb.) forráscsökkentő tényezőnek tekintendők, azokkal a Megvalósító köteles elszámolni az 

Önkormányzat felé. Indokolt esetben a Megvalósító kezdeményezheti az Önkormányzat arra 

vonatkozó döntését, hogy a bevételt a jelen Megállapodás módosításának feltételével a jelen 

Megállapodás szerinti Feladatok megvalósítására fordíthassa. 

  

b.) Az Önkormányzat erre vonatkozó döntésének vagy egyéb megállapodásnak a 

hiányában a Megvalósító köteles a bevétel tényleges beérkezését követő 15 napon belül azt 

az Önkormányzat részére átutalni, mely esetben az Önkormányzat a jelen pont szerinti 

bevételekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő bizonylatot állít ki. Amennyiben és amilyen 

összegben Megvalósító az a.) pont szerinti bevételét az Önkormányzat részére átutalja, 

annyiban az összeg nem tekintendő forráscsökkentő tényezőnek. 

  

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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4. FELELŐSSÉG 

 

a.) Megvalósító felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt 

Feladatokat a BKSZTT üzemeltetőjétől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon 

és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával 

lássa el.  

 

b.) Megvalósító felelősséggel tartozik minden olyan felmerülő költségért és kárért, amely 

abból ered, hogy feladatai teljesítése során a jogszabályi, szakmai követelmények 

megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható 

fokozott gondosságot. 

 

c.) Megvalósító köteles a megvalósítás érdekében kifejtett feladatai során 

költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre 

irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.  

 

d.) Az Önkormányzatot a Megvalósító jelen Megállapodásban foglalt tevékenységével 

kapcsolatban, a megvalósítási feladatok jogszerű elvégzésével összefüggésben semminemű 

műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli. 

 

e.) Megvalósító kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt megvalósítási feladatokat 

saját felelősségi körben látja el. 

 

5. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

A Megvalósító kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési 

eljárásokban a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően, a Megvalósító 

Beszerzési Szabályzata alapján jár el és önállóan hoz döntést. Saját nevében, önálló 

ajánlatkérőként – a Kbt. előírásainak betartása mellett – gondoskodik a közbeszerzési 

eljárások lefolytatásáról, amelyeknek jogszerűségéért teljes szakmai és pénzügyi 

felelősséggel tartozik. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot nem terheli felelősség a 

Megvalósító által lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan.  

 

Megvalósító köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a 

teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, 

összhangban a mindenkori Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. 

(továbbiakban: Ptk.) erre irányuló rendelkezéseivel. 

 

6. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK 

 

a.) A Megvalósító vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatok megvalósítása 

érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról – az 1. számú mellékletben rögzített egyes 

Feladatonként külön rendelésszámokon – külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá 

gondoskodik a Feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden 

feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: 

Számviteli törvény) foglaltaknak és a saját számviteli szabályzatának megfelelően. 
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b.) A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell 

kialakítani, hogy azok egyértelműen és kétséget kizáróan elkülönítettek legyenek más 

feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítsanak az elvégzett beruházások 

Megvalósító vagyonától való elkülönítésére. 

 

7. ADATSZOLGÁLTATÁSI, ELLENŐRZÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

7.1 Adatszolgáltatás 

 

Megvalósító a Feladatok elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása 

érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. 

 

a) A Megvalósító negyedévente jelentést készít a tárgynegyedévet követő 15. napig az 

Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal 

összefüggésben a Feladatok előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött 

szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok 

megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot. A 

jelentés mellékletét képezik a tárgynegyedévben a Feladatok előrehaladását tételesen 

bemutató pénzügyi táblák, cash-flow terv a várható kifizetésekről havi bontásban, továbbá a 

tárgynegyedévben megkötött szerződések.  

 

b) Megvalósító a Feladatok teljes körű megvalósításának befejezését követő 60 napon 

belül, a 2.6 pontnak megfelelően szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a jelen 

Megállapodás alkalmazásában szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás együttesen: 

zárójelentés) készít az Önkormányzat felé, amelyben ismerteti a jelen Megállapodás szerinti 

Feladatok megvalósításának összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb 

fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket. 

Megvalósítónak a zárójelentésében meg kell jelölnie az általa igényelt, korábbi teljesítési 

fázisok alapján még nem rendezett ellentételezést, a szerződő felek követelését, egyéb nem 

teljesített kötelezettségeket. A zárójelentésben Megvalósító bemutatja a Feladatokra 

felhasznált teljes összeget költségnemek (felmerülő kiadások, egyéb felmerülő költségek, 

saját költség) szerinti bontásban. 

 

c) Az Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül köteles 

nyilatkozni, nyilatkozat hiányában a zárójelentés elfogadottnak tekintendő. 

 

7.2.  Az Önkormányzat és az egyéb ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzései  

 

A Megvalósító a Megállapodás teljes időtartama alatt teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-

tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet 

kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére 

vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen 

Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

A Megvalósító – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy az 

Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti 

felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel. 
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A Megvalósító köteles más külső ellenőrző szervek (például Állami Számvevőszék) 

ellenőrzését is tűrni és mind az Önkormányzat mind a Megvalósítónál történő ellenőrzés 

esetén az Önkormányzat vagy a Megvalósító számára előírt ésszerű határidőben adatot 

szolgáltatni, illetve az Önkormányzat adatszolgáltatása érdekében az Önkormányzattal 

együttműködni.  

 

8. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK, 

ESZKÖZÖK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÉS SELEJTEZÉS 

 

a.) Az Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladatok 

eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonába és a BÜSZ 3.1.4. 

pontja alapján a Megvalósító üzemeltetésébe, valamint a BÜSZ hatálya alá kerül. 
 

b.) Felek kijelentik, hogy a Feladatok megvalósítása eredményeként 

(vagyonnövekményként) létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga az Önkormányzatot 

illeti meg, azzal, hogy a Megvalósító – mint megrendelő – jogosult a létrejövő szellemi 

alkotásokat felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, 

valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani. 
 

c.) Megvalósító köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel 

megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a 

Feladatok előkészítése során keletkezett tervekre, alkotásokra a Megvalósító területi 

korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, 

korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles megszerezni. 
 

d.) A Feladatok ellátása során megvalósult felújítás aktiválását a Megvalósító által az 

Önkormányzat felé kiállított számlák alapján az Önkormányzat nevében eljáró Budapest 

Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 
 

e.) Az aktiváláshoz a Megvalósító köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 

az elkészült terveket, – az Önkormányzat által Megvalósító részére már korábban 

rendelkezésre bocsátott minta alapján meghatározott formában – aláírt, forintban beárazott 

tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely tartalmazza a beruházás során létrehozott 

eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat.  

Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám 

javaslat, kapacitás stb.) tételesen szükséges szerepeltetni a leltárban.  

 

f.) A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 

hatályos Számviteli törvényt, és az Önkormányzat számviteli politikáját. 

 

g.) Az aktiválás során megállapított értéknövekmény alapján a Megvalósító javaslatot tesz 

a munka során kiszerelt részek selejtezésére. A selejtezést a Megvalósító által javasolt 

mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala 

végzi. 

 

h.) Az Önkormányzat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a III. 

tisztítási fokozat beruházás után visszaigényelt vízterhelési díjból korábban készített azon 

tervdokumentációk aktiválását hajtja végre, melyeket a Megvalósító az egyes Feladatok 

megvalósítása során felhasznált. 



                   

             

Megvalósítási Megállapodás FP MM 2025  FV Zrt. – Önkormányzat 

               
                              

                    
               

12/15 

9. FELEK RÉSZÉRŐL KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓK 

a.) Az Önkormányzat részéről: 

Városüzemeltetési Főosztály 

 főosztályvezető 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Telefon: 

e-mail: 

b.) A Megvalósító részéről 

Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgatóság 

Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: 

e-mail:  

c.) Amennyiben a megjelölt kapcsolattartók személyében, adataiban, elérhetőségében 

változás állna be, úgy erről Felek – jelen szerződés módosítása nélkül – kötelesek szerződő 

partnereiket a változástól számított 15 napon belül írásban, tértivevényes levél formájában 

értesíteni. Felek a változásról szóló értesítést a jelen szerződéssel együtt, ahhoz csatolva 

kezelik. 

d.) Felek egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség 

szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni. 

e.) A papír alapú levél megküldése akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt 

kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették. Elektronikus üzenet akkor 

tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A 

tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 

f.) Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával 

összefüggésben keletkezett dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz 

évig történő megőrzését kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási 

szerződés ennél hosszabb időtartamot nem ír elő a dokumentum megőrzésére. 

10. A JELEN MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás hatálya határozott ideig, a Megállapodásban 

foglalt Feladatok teljeskörű, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti 

megvalósításáig és a megvalósításról szóló zárójelentés elfogadásáig tart. 

Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a 

jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása 

veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás 

teljesítése az eredeti feltételekkel valamely Fél számára jelentősen elnehezül, úgy a Felek 

jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. 
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A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. 

 

10.1. A jelen Megállapodás megszűnik: 

 

a.) a Feladatok elvégzésével és a megvalósításról szóló zárójelentés elfogadásával, 

b.) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, 

c.) a jelen Megállapodás felmondása következtében, 

d.) a BKSZTT tekintetében a FV Zrt. üzemeltetői jogviszonyának megszűnésével. 

 

Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a 

másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére 

adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási 

idő legalább 60 nap.  

 

10.1.1. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az 

alábbiak: 

a.) a jelen Megállapodásban és az 1. számú mellékletben foglaltaktól eltérő műszaki 

tartalom megvalósítása; 

b.) a Feladatok megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása; 

c.) a kölcsönös lényeges adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása  

d.) a Megvalósító általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása; 

e.) a Megvalósító bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása; 

f.) a megvalósítás során esedékessé vált Megvalósító általi teljesítésekhez szükséges 

fedezetnek az Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése;  

g.) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 

 

10.1.2. Egyéb szabályok a megállapodás megszűnése esetén 

i) A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős 

Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek egymással 

elszámolni. 

ii.) A Megvalósítónak a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, 

amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb 

fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett Feladatokat, 

tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A Megvalósítónak a 

zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt Igazolt költség igényét, a 

szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. Az Önkormányzat a 

zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül nyilatkozik.  

iii.) A Megvalósító tudomásul veszi, hogy a zárójelentés tartalma az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás 

felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 

iv.) Megvalósító köteles mindazon okiratokat, terveket, dokumentumokat, amelyek a jelen 

Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek hiánytalanul, 

rendszerezve átadni az Önkormányzat képviselőjének. 
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v.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás Önkormányzat általi felmondása 

kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

11.1 Jelen Megállapodásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen 

Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. és a Beruházási rendelet 

vonatkozó előírásait alkalmazzák. 

11.2. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 

útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen 

Megállapodással kapcsolatosan felmerül. 

11.3. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen 

Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról kötelesek 

írásban, nyolc munkanapon belül egymást írásban értesíteni. 

11.4 Felek a Feladatok megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak 

a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki 

tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra 

irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, 

illetőleg annak módosítását teszik szükségessé. 

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi 

előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. 

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, 

információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban 

szereplő adatok valódiak és hitelesek. 

Felek jelen Megállapodást, mely digitálisan aláírt formában készült, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
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Jelen Megállapodás a Felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben azt a Felek nem 

egyidejűleg írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

vezérigazgató 

Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 

igazgató 

Budapest Főváros Önkormányzata 

főpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

gazdasági igazgató 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: 2025-2026. évre vonatkozó tervjavaslat és mérnöki szolgáltatói díj 

költségterv Feladatonként 

2. számú melléklet: Negyedéves jelentés minta 

Hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a 

71/2025. (I.28.) számú határozattal elfogadott 

tervezettel. 



Megvalósítási Megállapodás FP MM 2025 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és mérnöki szolgáltatói díj költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz. A beruházási igény megnevezése A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-

határidő
Jelleg

Ber. 
jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)

Mérnöki szolgáltatás, 
BKSZTT MM esetén 

(2%) n Ft

Összesen, 2025. évi 
FÖ kifizetéssel (b Ft)

Összesen, 2026. 
évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

1 Gépészeti pótlások: Késes tolózárak cseréi
A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek 
pótlási feladatai, a szükséges gépészeti 
átalakításokkal.

Agresszív környezeti hatások valamint az állandó 
24 órás üzem miatt amortizálódó berendezések 
pótlása.

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, üzemeltetési 
költségek növekednek. Egyes esetekben komplett 
tisztítástechnológiai egységek üzeme is ellehetetlenülhet. 
Az elvárt kibocsátási határértékek nem tarthatóak.

2025. 
február

2025. 
szeptember

Pótlás  gép, 
jármű 

9 400 000,00                      188 000,00               12 176 760,00         -                         

2
Kogenerációs erőmű felújítás/pótlás: 
Gázmotortérben lévő frekvenciaváltók 
cseréje

Frekvenciaváltók cseréje (elszívó, befúvó ventilátor 
és fűtésköri szivattyú)

Kogenerációs erőmű üzemének biztosítása.
Telep részbeni üzemképtelensége. Önellátási 
hatásfokromlás.

2025. 
február

2025. 
október

Pótlás  gép, 
jármű 

49 000 000,00                    980 000,00               63 474 600,00         -                         

3
Kogenerációs erőmű felújítás/pótlás: Vész 
és keverékhűtők felújítása (42 db összesen) 
I.ütem

Kogenerációs erőmű felújítás/pótlás: Vész és 
keverékhűtők felújítása (42 db összesen) I.ütem

Kogenerációs erőmű üzemének biztosítása.
Telep részbeni üzemképtelensége. Önellátási 
hatásfokromlás.

2025. 
február

2025. 
november

Felújítás  gép, 
jármű 

48 000 000,00                    960 000,00               62 179 200,00         -                         

4
Kogenerációs erőmű felújítás/pótlás: 
Gázmotorterekben található hangtompítók
 cseréje (3/3 db)

Kogenerációs erőmű felújítás/pótlás: 
Gázmotorterekben található hangtompítók
 cseréje (3/3 db)

Kogenerációs erőmű üzemének biztosítása.
Telep részbeni üzemképtelensége. Önellátási 
hatásfokromlás.

2025. 
február

2025. 
október

Pótlás  gép, 
jármű 

48 000 000,00                    960 000,00               62 179 200,00         -                         

5
Kogenerációs erőmű felújítások: Működést 
kiszolgáló berendezések cseréi: primerköri 
szivattyú

Gépegységek, főegységek szükség szerinti felújítása, 
esetleges cseréi

Kogenerációs erőmű üzemének biztosítása.
Telep részbeni üzemképtelensége. Önellátási 
hatásfokromlás.

2025. 
február

2025. 
augusztus

Pótlás  gép, 
jármű 

7 900 000,00                      158 000,00               10 233 660,00         -                         

6 Gépészeti felújítások:  Konténerek pótlása 
(8 db)

A Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek 
szükséges és előírt felújítási feladatainak elvégzése.

Elvárt és üzembiztos működés biztosítása. A 24 
órás napi üzemelés jelentősen amortizálja a 
berendezéseket

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, üzemeltetési 
költségek növekednek.  Tisztítás technológiai berendezések 
és egységek üzemképtelenné vállnak. Az elvárt kibocsátási 
határértékek nem tarthatóak.

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  gép, 
jármű 

22 000 000,00                    440 000,00               14 249 400,00         14 249 400,00     

7 Gépészeti felújítások: HV turbó (1 db) HV turbo felújítás (1 db) 
Elvárt és üzembiztos működés biztosítása. A 24 
órás napi üzemelés jelentősen amortizálja a 
berendezéseket

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, üzemeltetési 
költségek növekednek.  Tisztítás technológiai berendezések 
és egységek üzemképtelenné vállnak. Az elvárt kibocsátási 
határértékek nem tarthatóak.

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  gép, 
jármű 

15 000 000,00                    300 000,00               -                            19 431 000,00     

8 Gépészeti pótlások: "L" épület keverő cseréi 
tervezés

"L" épület keverőinek cseréje - tervezés
Agresszív környezeti hatások valamint az állandó 
24 órás üzem miatt amortizálódó berendezések 
pótlása.

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, üzemeltetési 
költségek növekednek. Egyes esetekben komplett 
tisztítástechnológiai egységek üzeme is ellehetetlenülhet. 
Az elvárt kibocsátási határértékek nem tarthatóak.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

5 000 000,00                      100 000,00               6 477 000,00           -                         

9 Saniter levegőztető rendszer felújítása
C épület Saniter mélylégbefúvásos levegőztető 
rendszer elemeinek cseréje - 4 db biológiai 
medence 

Biztosítani kell a levegőztetés hibamentes 
működését, mely egyik alapeleme a biológiai 
szennyvízkezelésnek.

A szén és ammónia lebontás csökken, valamint romlik. 
Energiafogyasztás növekszik. A szennyvíztisztító telep nem 
képes megtisztítani a beérkező szennyvizet, határérték 
túllépés előfordulhat, ami vízszennyezési bírság 
megfizetéséhez vezet.

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  építés, 
bontás 

40 000 000,00                    800 000,00               51 816 000,00         -                         

10 Centrifuga és kihordórendszerének cseréje
4 db centrifuga komplett cseréje és hozzá tartozó 
kihordó berendezés cseréje    (I/1 ütem)

4 db centrifuga komplett cseréje és hozzá tartozó 
kihordó berendezés cseréje    (I/1 ütem)

Iszapvíztelenítés hatékonyságának romlása
2025. 
február

2026. 
április

Pótlás  gép, 
jármű 

427 450 980,39                  8 549 019,61            138 430 000,00       415 290 000,00   

11 Silók gépészeti felújítása, I. ütem

Meglévő gépészeti elemek cseréje (I/2 ütem) A 
folyamatos üzem fenntartása érdekében a 
víztelenítet iszap tároló egységek gépészeti 
felújítása.

Iszapelszállítás hatékonyságának fenntartása, 
folyamatos iszapszállítás  biztosítása.

Az iszapelszállítás akadozásával a víztelenített iszap 
tartályok nem üríthetőek le. A feltorlódó iszapmennyiség 
miatt a technológiai folyamatokban üzemzavarok léphetnek 
fel.

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás  gép, 
jármű 

80 000 000,00                    1 600 000,00            77 724 000,00         25 908 000,00     

12 Analitikai mérőeszközök pótlása: 
mintavevők cseréje

Mintavevők cseréje (2 db)

A mérőműszerek üzembiztos működésének 
fenntartása. A mérőműszerek 24 órás üzemben 
vannak, jelentős kémiai és fizikai igénybevétel 
mellett.

A telepi tisztítástechnológia hatásfoka nem ellenőrizhető, a 
szabályzások a valótlan adatok miatt hibásan történnek. A 
kifolyó határértékek nem tarhatóak, szennyvízbírságra lehet 
számítani.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

12 000 000,00                    240 000,00               15 544 800,00         -                         

Összesen:                    763 750 980,39               15 275 019,61            514 484 620,00        474 878 400,00    
 nettó         779 026 000,00     bruttó     989 363 020,00    
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BKSZTT 2025. évi felújítás, pótlás (MM) 

 
2025.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



A Feladat adatai 

Feladat megnevezése: 
 

BKSZTT 2025. évi felújítás, pótlás (MM) 

 

Engedélyokirat szám:  

A teljes költség (nettó): 779.026.000,- Ft. 

 
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, 
események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta 
eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza. 
 

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta  

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján) 

 

Előrehaladás az 
adott időszakban: 

  
  

Feladat megnevezése 

Ütemterv 
szerinti 

befejezési 
dátum 

Előrehaladás szöveges leírása 
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések 

Gépészeti pótlások: 
Késes tolózárak cseréi 

2025. 
szeptember 

  

Kogenerációs erőmű 
felújítás/pótlás: 
Gázmotortérben lévő 
frekvenciaváltók cseréje 

2025. 
október 

  

Kogenerációs erőmű 
felújítás/pótlás: Vész és 
keverékhűtők felújítása 
(42 db összesen) I.ütem 

2025. 
november 

  

Kogenerációs erőmű 
felújítás/pótlás: 
Gázmotorterekben 
található hangtompítók 
 cseréje (3/3 db) 

2025. 
október 

  

Kogenerációs erőmű 
felújítások: Működést 
kiszolgáló 
berendezések cseréi: 
primerköri szivattyú 

2025. 
augusztus 

  

Gépészeti felújítások:  
Konténerek pótlása (8 
db) 

2025. 
december 

  



 
 
 

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat: 

 

 
 
Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.): 
 
 

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról: 
 
 
 
mellékletek: 
 

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban 
2. Cash-flow terv a Megállapodás III.7.1.a) pontja alapján 

Gépészeti felújítások: 
HV turbó (1 db) 

2025. 
december 

  

Gépészeti pótlások: "L" 
épület keverő cseréi 
tervezés 

2025. 
november 

  

Saniter levegőztető 
rendszer felújítása 

2025. 
december 

  

Centrifuga és 
kihordórendszerének 
cseréje 

2026. 
április 

  

Silók gépészeti 
felújítása, I. ütem 

2025. 
december 

  

Analitikai mérőeszközök 
pótlása: mintavevők 
cseréje 

2025. 
november 
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