
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

                                

                 

a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. évi I. ütemében szereplő 

előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés 

érdekében 

amely létrejött az egyik részről, mint 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, 

adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, 

Városház u. 9-11., képviseli:  főpolgármester), (továbbiakban: 

Önkormányzat vagy Megrendelő), 

a másik részről a 

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhelye: 1138 Budapest XIII. Váci út 182., cégjegyzékszáma: 01-

10-042451, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjele: 10898824-

3600-114-01, adószáma: 10898824-2-44, bankszámlaszáma: 10401000-50526680-56751006, 

képviseli:  vezérigazgató és fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 

23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi 

Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel 

Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős. 

Fentiek alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettsége Budapest területén a 

közüzemi ivóvíz-ellátás szolgáltatásról való gondoskodás. 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 21. pontja értelmében 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. 

pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó 

feladatainak ellátása tekintetében: a Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik. 

Felek között az ivóvíz-ellátási szolgáltatás tekintetében fennálló önkormányzati kötelezettség 

ellátása érdekében 2012. december 21. napján üzemeltetési szerződés jött létre vagyonkezelés 

formájában. Felek a korábban alkalmazott vagyonkezelési konstrukció bérleti és üzemeltetési 

konstrukcióra történő módosításáról döntöttek, ennek megfelelően Felek 2022.12. 22. napján 

Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodást (továbbiakban: BÜSZ) 

kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba. 

A Vállalkozó a Vksztv. 16.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági társaság, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 4089/2016 számú 

határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik. 
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A BÜSZ 1.6. pontja alapján a Vksztv. 29. § (3) és (4) bekezdése értelmében a víziközmű-

fejlesztésről a BÜSZ fennállása alatt az ellátásért felelősnek, azaz az Önkormányzatnak kell 

gondoskodni. Ha a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, az kizárólag a 

víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján 

végezhető.  

A BÜSZ 1.7 pontja úgy rendelkezik, hogy Feleknek a víziközmű-fejlesztés ellátására külön 

vállalkozási vagy a megvalósításra irányuló egyéb megállapodást szükséges kötniük. 

Fentiekre tekintettel Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű 

fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, 

amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 

körű megvalósítására. 

A Keretszerződés értelmében GFT FPT I. ütemében meghatározott, jelen Egyedi vállalkozási 

szerződésben részletezett feladatok végrehajtására, finanszírozására, egyes részletszabályok 

meghatározására jelen szerződést kötik (továbbiakban: Szerződés). 

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in house feltételeknek továbbra megfelel, a Vállalkozó 

erről szóló 2025. január 15-én kelt nyilatkozatát a jelen Szerződés 4.sz. melléklete tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a tervek ellenőrzési feladatainak ellátásával az 

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 

 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Az előzményekre hivatkozva a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 

Gördülő Fejlesztési Terv (2025-2039) Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi 1. ütemében 

szereplő „Feladatok előkészítése, tervezése, engedélyezése” megvalósítását az 1. sz. 

mellékletben szereplő csőhálózati és víztermelő létesítmények és kapcsolódó felújítási, pótlási 

feladatok előkészítésére (továbbiakban: Feladatok, külön-külön: Feladat). 

 

2.2. Felek az egyes munkák előkészítése alatt az adott munka szakszerű, későbbi kiviteli 

megvalósításához szükséges felmérések, tervezések (kiviteli és/vagy engedélyes tervek 

elkészítése) és a jogszabályi előírások szerinti engedélyeztetések megvalósítását értik. 

A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, 

hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a tervek 

elkészítését, bejelentésköteles és engedélyköteles munkák esetén a szükséges vízjogi 

bejelentések megtételét, engedélyek, hozzájárulások beszerzését. 

 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS HATÁRIDEJE 

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi Feladat teljesítését 2025. 

december 31. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok számlázása a jelen 

Szerződésben meghatározott módon történik.  

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljeskörűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, szakvállalat gondosságával teljesíteni, a 

terveket és az adott tervekhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyt és az engedély véglegessé 
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válását, valamint az esetleges bejelentés tényét igazoló dokumentumok Megrendelő részére a 

3.1. pontban rögzített teljesítési határidő megtartása mellett igazolt módon átadni.  

 

3.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződéses feladatai során olyan akadályba ütközik, illetve 

olyan okból szenved késedelmet, amely a Megrendelőnek, illetve az érdekkörében eljáró 

személyeknek tulajdonítható vagy a Megrendelő kockázatát képezi (ide értve többek között, de 

nem kizárólag bármely jóváhagyás vagy utasítás késedelmét, a Vállalkozó ajánlattételekor előre 

nem látható helyszíni körülményeket, a jogszabályok változásai miatt szükséges kiigazításokat 

és a vis maiort) a szerződéses határidők az okozott késedelem mértékével meghosszabbodnak. 

  

A szerződéses határidő a vállalkozói késedelem szabályainak alkalmazása nélkül ugyancsak 

meghosszabbodik a hatóságok által okozott késedelemmel, azzal, hogy a hosszabbítás alapjául 

az előírt hatósági ügyintézési határidő maximumát meghaladó késedelem szolgálhat. 

 

Megrendelő előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a Feladatok 

engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását.  

 

4. A VÁLLALKOZÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

A Vállalkozó és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Szerződés, valamint a 

Keretszerződés szabályozza. 

4.1. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a Feladatok 

megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségének 

teljesítése akadályba ütközik, továbbá köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása 

érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

a Vállalkozó felelős. 

 

Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi azzal, hogy a 

vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 

Feladatok elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 

szükséges engedélyekkel. 

 

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:240. 

§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni. 

 

Vállalkozó köteles a Feladatok teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal 

vagy jelen Szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal 

együttműködni.  

 

Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 

 

Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, 

továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

 

Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben foglalt feladatok megvalósításának ütemtervét 

elkészíteni és azt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen Szerződés hatályba lépését 
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követő 5 munkanapon belül megküldeni. Vállalkozó köteles továbbá az ütemtervet annak a 

véghatáridőre kiható módosulása esetén, de a negyedéves jelentés elkészítésekor mindenképpen 

aktualizálni és a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére megküldeni. 

Vállalkozó a Keretszerződés szerint negyedéves előrehaladási jelentést küld az elmúlt időszak 

eseményeiről a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére (3. sz. melléklet). A jelentés mellékletét 

képezik a Feladatok tárgynegyedévben történő előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi 

táblák, cash-flow terv a várható kifizetésekről, havi bontásban. 

Vállalkozót a tervezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik: 

Vállalkozó köteles gondoskodni a tervezési feladat ellátásához szükséges vízjogi bejelentések 

megtételéről, valamint a hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről és az 

ezt megelőző eljárások lefolytatásáról. 

A tervdokumentációkat a Vállalkozó a jelen Szerződés 3. pontja szerint meghatározott 

határidőben köteles a Megrendelő részére átadni, és amely Feladat esetében szükséges, a vízjogi 

bejelentést, vagy a létesítési engedélyt és az engedély véglegessé válását igazoló dokumentumot 

csatolva, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

Vállalkozó az általa készített tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. 

 

4.2. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

Megrendelő köteles a Vállalkozó által összehívott tervbírálatra képviselőt delegálni, aki a 

megfelelőségről és az engedélyeztetésre való benyújthatóságról a Megrendelő nevében 

nyilatkozik. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen 

Szerződésben meghatározottak szerinti vállalkozói díjat szerződésszerűen megfizetni. 

Megrendelő köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 

nyilatkozatok megadásában észszerű időn belül közreműködni.  

 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója útján a tervezési 

feladatokat, tevékenységet bármikor ellenőrizni, amely ellenőrzés azonban nem veszélyeztetheti 

a Feladatok Vállalkozó részéről történő folyamatos ellátását. 

 

Megrendelő jogosult a tervezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá 

kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait az előre egyeztetett határidőre megválaszolni. 

A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.  

 

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Felek a vállalkozói díjat - az Enviroduna Kft. által is alátámasztott módon (2. sz. 

melléklet)-  a szokásos piaci áron határozták meg. Enviroduna Kft. árszakértői véleményt 

készíttet legkésőbb 2025. március 31-ig, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét fogja 

képezni. 

5.2. Jelen Szerződés 1. sz. melléklete szerint megállapított díjak átalány díjak.  
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Vállalkozói díj összesen összege: nettó 71 400 683,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 

90 678 868,- Ft azaz kilencvenmillió-hatszázhetvennyolcezer-nyolcszázhatvannyolc forint. 

 

Felek rögzítik, hogy az 1. sz mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló teljesítéseknek 

tekintik, azaz nem minősülnek jelen Szerződés viszonylatában az egyes Feladatok teljesítése 

részteljesítésnek. A Vállalkozó az egyes Feladat tekintetében jogosult az adott Feladatra 

meghatározott vállalkozói díjra. 

 
5.3. A csőhálózati és víztermelési létesítmények kiviteli terveket,  a vízjogi létesítési 
engedélyt és az engedély véglegessé válását igazoló dokumentumot kézhezvételét illetve  a adott 
esetben a bejelentés tényét igazoló dokumentum átvételét követően, legkésőbb 3 napon belül 
adja át igazolható módon Megrendelő részére, melyről Megrendelő megfelelőség esetén az 
átvételt követő 3 (három) napon belül köteles teljesítésigazolást kiállítani és elektronikus úton 
eljuttatni Vállalkozó részére, amely alapján Vállalkozó számla benyújtására jogosult A számla 
teljesítési időpontja a tervek Megrendelő általi elfogadása, azaz a kiviteli tervek 
teljesítésigazolása kiállításának napja. 

 
5.4. Azon víztermelési létesítmények esetén, ahol nem szükséges vízjogi bejelentési, illetve 
létesítési engedélyezési eljárás, a kiviteli tervek Megrendelő részére történő igazolt átadását és 
megfelelőség esetén az átadást követő 3 (három) napon belül köteles teljesítésigazolást   kiállítani 
és elektronikus úton eljuttatni Vállalkozó részére, amely alapján Vállalkozó darab számla 
benyújtására jogosult. A számlán a teljesítés időpontja a tervek Megrendelő általi elfogadása, 
azaz a teljesítésigazolás kiállításának napja. 

 
5.5. A fenti tervszállítások kizárólag elektronikusan történnek, 1 (egy) db digitálisan 
szerkeszthető (dwg, doc, xls, stb. formátumban) és 1 (egy) db digitálisan nem szerkeszthető, 
nyomtatható (pdf formátumban) formátumban, papír alapú terv szállítás nem képezi a Szerződés 
tárgyát. 
 
5.6. A Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, 
Városház u. 9-11.) nevére és címére állítja ki. Vállalkozó a kiállított számlát papír alapon 1 (egy) 
eredeti példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 
Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be, vagy a fokozott biztonságú aláírással ellátott 
számláját elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu címre küldi meg a számla 
keltét követő 3 (három) napon belül. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla 
helyesbítését kéri. Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig, továbbá a számla 
késedelmes rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt.  

Vállalkozó a számlán az igénybevett közvetített szolgáltatás tényét feltünteti. 

 

A Megrendelő a 2024. augusztus 14-én kelt, FPH061/103-72/2024 iktatószámú BÜSZ 2. sz. 
módosítás 2.5.2 pontjában foglaltakra figyelemmel a számla keltét követően, a 20 napos fizetési 
esedékesség időpontjáig köteles a számla összegét átutalni a Vállalkozó pénzforgalmi 
bankszámlájára.  

 

6. A FELADATOK EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA 

 

A Feladatok ellátása során elkészült tervek a Vállalkozó által a Megrendelő felé kiállított számlák 

alapján a Megrendelő tulajdonába kerülnek, amelyeket a kivitelezések megvalósításáig 

befejezetlen beruházásként tart nyilván. 

 

 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu
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7. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében elkészített, szerzői jogi 

védelem alá tartozó szellemi alkotásokra nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos 

vagyoni/felhasználási joga vagy díjigénye, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. 

 

7.2. Vállalkozó jelen Szerződés alapján készült szerzői jogi védelem alatt álló szellemi 

alkotások (tervek) felhasználásának jogát a Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói díj 

megfizetésével átruházza a Megrendelőre. Az átvétellel és a vállalkozói díj megfizetésével a 

felhasználási jog a Megrendelőre száll át, azokon Megrendelő határozatlan idejű, területi, időbeli 

és módbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez. A szellemi alkotások (tervek) kapcsán Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, hogy 

a tervek részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy megvalósíttassa, 

átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze (beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a 

számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), harmadik személlyel 

közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, Megrendelő jogosult 

továbbá a tervek kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A vállalkozási díj 

tartalmazza a teljes körű vagyoni és átruházható nem vagyoni jogok, valamint az átdolgozás és 

megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is. 

 

7.3. Amennyiben a szerzői jogi szabályok szerint a szellemi alkotás (terv) részét képező 

valamely dokumentum (mű) vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Vállalkozó a Megrendelőnek 

az érintett dokumentum teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi korlátozás nélküli, 

átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert felhasználási módjára, 

így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz való 

közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá engedélyezi Megrendelőnek a műre vonatkozóan 

korlátlan számú alfelhasználási jog engedését. 

 

7.4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szellemi alkotás (terv), vagy annak egyes 

meghatározott részeit Vállalkozó a Felek között létrejött BÜSZ-ben foglalt feladatok, valamint a 

Felek között kötött vagy kötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése érdekében jogosult 

felhasználni. Tekintettel arra, hogy a felhasználás Vállalkozó, mint üzemeltető szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges, a felhasználásért Vállalkozó külön ellentételezést nem fizet Megrendelő 

részére. 

 

8. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés, illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén a 

Keretmegállapodás rendelkezései az irányadók.  

 

9. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit. 
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9.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során 

rendelkezésükre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik. Személyes adatokat csak és kizárólag a 

jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, 

közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 

azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 

hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 

adatokat az Info tv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 

megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 

beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.  

A Fővárosi Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 

személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 

 

9.3. Felek megállapítják, hogy a másik Fél az Info tv. alapján helyi önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervnek minősül, és mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak 

minősül. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés adatai az Info tv. rendelkezései szerint 

közérdekű adatok. Fentiekre tekintettel Felek hozzájárulnak jelen Szerződés és esetleges 

módosításának az Info tv. szerinti közzétételéhez. 

 

9.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem 

teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. 

 

 

10. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 

Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban 

kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai 

küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött 

értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az  

e-mailre egyébként írásban válaszol. 

A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő 

képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

 

 

 

 

 

 

 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 

Név:   főosztályvezető 

Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Telefon: 

e-mail:

Műszaki Ellenőr részéről: 

Név: 

Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon: 

E-mail cím:

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 

Név:  fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 

Cím:  Fővárosi Vízművek Zrt., 1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon: 

e-mail cím:

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

11. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

11.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírást követően, a szokásos piaci árnak való megfelelést 

igazoló árszakértői vélemény Megrendelő általi igazolt átvételének a napján lép hatályba. 

11.2. Jelen Szerződés hatálya Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesüléséig tart, de 

legkésőbb 2025. december 31. napjáig, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél 

fogva továbbra is hatályban kell maradjanak. 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármelyik Fél rendes felmondással 

kizárólag akkor szüntetheti meg, ha a Felek a BÜSZ-t a beruházások kezelése tekintetében akként 

módosítják, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészében meghatározott beruházásokat nem az 

FV Zrt. végzi és emiatt a Vállalkozási Keretszerződés megszűnik. 

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést bármelyik Fél rendkívüli 

felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott feladatok időbeni 

átütemezésére lenne szükség, vagy ha időközben a műszaki tartalom módosítása szükségessé 

válik, Felek – összhangban a Keretszerződés 2.3. pontjában foglaltakkal – jóhiszeműen 

együttműködnek a jelen Szerződés megfelelő módosítása érdekében. 

12. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos BÜSZ és a 

Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 

Vksztv. és egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. 
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A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés 

megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek 

kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet – Előkészítés műszaki tartalom 

2. számú melléklet – Enviroduna Kft. által biztosított árszakértői vélemény 

3. számú melléklet – Negyedéves előrehaladási jelentés 

4. számú melléklet – A Vállalkozó in-house feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozata 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

vezérigazgató        fejl.,fennt. és innov. igazgató 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

……… ……. 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

gazdasági igazgató 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a 

62/2025. (I.28.) számú határozattal elfogadott 

tervezettel. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Előkészítés 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási igény 

megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka

elmaradásának 
kockázata

munka 
kezdése

vég-
határidő

Jelleg Ber. jellege
a) BKSZTT MM esetén 

alvállalkozói keret / b) VSZ 
esetén FV keret (n Ft)

bruttó Ft
Előleg 
felvétel 

Rész-
teljesítés

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es munkák 

esetén (2,45%) (n Ft)

Összesen, 2025. 
évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

Összesen, 2026. 
évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

1

XVI. Batthyány u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés

A Budapesti út és Rákosi út között 1955-ben fektetett DN 150 ac 
vezetéken az elmúlt időszakban 6 db meghibásodás volt, a vezeték 
túl van a várható műszaki élettartamán, emellett a komplex 
kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt. Tárgyi beruházás elmaradása, az esetlegesen  
bekövetkező csőtöréseket követően, a szolgáltatási színvonal 
romlását eredményezi.

A sérülés szám és fenntartási 
költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni károkozás 
kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, 
vízellátás 
biztonsága és 
közepes pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

3 221 083,46                      4 090 775,99     -            -       78 916,54                            -                        4 191 000,00       

2

XVI. Thököly u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés

A Budapest XVI. kerület Thököly utca Szilágyi D. u.- Érsekújvári utca 
közötti szakaszán 1965-ben fektetett DN80 azbesztcement vezeték 
található. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható 
maximális élettartamot. A vezetéken 12 csőtörés történt,  A 
kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezeték, 
cseréje indokolt.

sérülés szám és fenntartási 
költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

magas műszaki, 
vízellátás 
biztonsága és 
közepes pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

2 830 649,10                      3 594 924,35     -            -       69 350,90                            -                        3 683 000,00       

3

II. Csatlós u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés

Az Ördögárok u. és Gémes u. között húzódik az 1969-ben fektetett 
DN80 ac vezeték, valamint a Máriaremetei út és Kokárda u. között 
húzódik az 1977-ben fektetett DN100 ac vezeték. A vezetékeken az 
elmúlt években 13 db meghibásodás volt. A vezeték cseréje 
indokolt a komplex kockázat értékelés eredménye alapján

A sérülés szám és fenntartási 
költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni károkozás 
kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

magas műszaki, 
vízellátás 
biztonsága és 
közepes pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

5 905 319,67                      7 499 755,98     -            -       144 680,33                          -                        7 683 500,00       

4
II. Zsíroshegyi út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

A(z) Zsíroshegyi út-ban a(z) Zsíroshegyi út 4-2.-Ördögárok u. közti 
szakaszon az 1955-ban fektetett DN100 azbesztcement vezetéken 
az elmúlt időszakban 37 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 
műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat értékelés  
eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és fenntartási 
költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; Személyi és 
vagyoni károkozás kockázatának 
minimalizálása, megszüntetése

Magas műszaki, 
vízellátás 
biztonsága és 
közepes pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

14 934 114,20                    18 966 325,04   -            -       365 885,80                          -                        19 431 000,00     

5

XV. Pozsony u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés

A Budapest XV. Kerület Pozsony utca Fő út és Károlyi Sándor út 
közötti szakaszány 1952-ben és 1965-ben fektetett DN150 acél, 
öntöttvas és azbesztcement vezeték üzemel. A vezeték kora 
meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot, rajta az 
elmúlt 22 évben 6 csőtörés történt. A vezetéken végzett 
roncsolásos vizsgálat szerint állapota kritikus, közvetlen közelében 
DN1000 sentab vezeték halad, amelynek javítása során a rendkívül 
korrodált acél vezetékszakasz láthatóvá vált, a csere üzemeltetői 
javaslat laapján ütemezendő . A kockázatértékelés eredménye 
alapján magas kockázatú a vezeték, a teljes szakasz rekonstrukciója 
szükséges.

Sérülés szém és fenntartási 
költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése személyi és 
vagyoni károkozás kockázatának 
minimalizálása, megszűntetése

magas műszaki, 
vízellátás 
biztonsága és 
magas pénzügyi

2025. 
február

2025. 
december

Felújítás
 műszaki-
gazdasági 
tervezés 

44 509 516,84                    56 527 086,38   -            -       1 090 483,16                       -                        57 912 000,00     

Összesen:                      71 400 683,26        90 678 867,74    nettó                         1 749 316,74                              -            92 900 500,00    
bruttó                         2 221 632,26     bruttó       92 900 500,00    



 
   Vállalkozási szerződés 3. sz. melléklete  

 
 
 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi I. ütemében 
szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) 

elvégzésére 
 

2025.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Feladat adatai 

Feladat megnevezése: 
 

Budapest ivóvíz BÜSZ GFT FP 2025. évi 
I. ütemében: Előkészítés 

 

Engedélyokirat szám:  

A teljes költség (nettó): 71.400.683,- Ft. 

 
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, 
események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta 
eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza. 
 

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta  

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján) 

 

 
 
 
 

Előrehaladás az 
adott időszakban: 

  
  

Feladat megnevezése 

Ütemterv 
szerinti 

befejezési 
dátum 

Előrehaladás szöveges leírása 
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések 

XVI. Batthyány u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés 

2025. 
december 

  

XVI. Thököly u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés 

2025. 
december 

  

II. Csatlós u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés 

2025. 
december 

  

II. Zsíroshegyi út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

2025. 
december 

  

XV. Pozsony u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
előkészítés 

2025. 
december 

  



Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat: 

 

 
 
Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.): 
 
 

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról: 
 
 
 
mellékletek: 
 

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban 
2. Cash-flow terv a szerződés 4.1. pontja alapján 
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Városüzemeltetési Főosztály 
 főosztályvezető úr részére 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 
igazgatóság 
Ügyintéző: 
E–mail:

Tárgy: Nyilatkozat In-house jogcímről, a 2025. évben MM és VSZ keretein belül elvégzendő feladatokról 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Hivatkozással a 2025. január 15-i megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Alulírott Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg:01-10-

042451; adószáma:10898824-2-44; képviseli:  vezérigazgató és  fejlesztési, 

fenntarthatósági és innovációs igazgató) az alább felsorolt 4 (négy) vállalkozási szerződésekkel és 2 (két) 

megvalósítási megállapodás megkötésével kapcsolatban kijelentjük, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) pontjában foglalt feltételek a Fővárosi Vízművek Zrt. 

vonatkozásában – annak tulajdonosi szerkezetére is figyelemmel – fennállnak, továbbá tudomásul vesszük, hogy 

ugyanezen feltételeknek e szerződések és megállapodások teljes időtartama alatt fenn kell állniuk: 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi 
I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, 
nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében; 

- VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2025. évben 
elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
beruházási feladatok elvégzése érdekében. 

Budapest, dátum elektronikus aláírás szerint 

Tisztelettel: 

vezérigazgató fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
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