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mint Févaros (a tovabbiakban Févaros)

és
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Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285
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mint Tarsasag (a tovabbiakban Tarsasag)

(Févaros és Tarsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a tovabbiakban

Fél)

kozott, az alulirott helyen és idSben, a kovetkezo feltételekkel:

PREAMBULUM

A)

(B)

A Févéros, mint ellatasért felelds, valamint a Févarosi Vizmiivek Zartkoriien Mikodo

Részvénytarsasag (a tovdbbiakban: FV Zrt) 2022. december 21. napjan véllalkozasi

keretszerzGdést (tovabbiakban: Keretszerzédés) kotottek a Gordiilé Fejlesztési Terv

Felujitasi és Potlasi Tervrészben (tovabbiakban: GFT FPT) tervezett vizikozmi feldjitasi

és potlasi munkak teljes korid megvaldsitasara. A Keretszerz6dés alapjan megkotésre keriild

egyedi szerzédések alapjan az FV Zrt. az alabbi valialkozasi feladatok megvalositasat

vallalja:

1. Gordiil Fejlesztési Terv Feltjitasi és Potlasi tervrész 1. iitemében szerepld feltjitasi
és potlasi feladatok el6készitése, tervezése, engedélyezése (a tovabbiakban: Projekt
1.);

2. Gordiild Fejlesztési Terv (2024-2038) Felujitisi és Potlasi Tervrész 1. iitemében
szerepld nevesitett feladatok (a tovabbiakban: Projekt 2.);

3. Teljes bekotovezeték és szerelvény (tlizcsap, zar, égszelep, kozkut, nyomascsdkkento)
cserék megvalositasa (a tovabbiakban: Projekt 3.).

A Projekt 1., Projekt 2. és Projekt 3. a tovabbiakban egyiittesen, mint Projekt részletes
ismertetését a Megallapodas 1. szamu melléklete tartalmazza.

A Projekt kivitelezési munkaihoz kapcsolédo épitési miiszaki ellenér megbizéasra az
épitdipari Kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv. rendelet) szabalyai az iranyadok.
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A Tarsasag a Févaros kizar6lagos tulajdonaban 4116 gazdasagi tarsasag, melynek arbevétele
80%-ot meghaladdan a Févarossal kotott szerzodések teljesitésébdl szarmazik. A Tarsasag
felett a Févaros a sajat szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol, dontd
befolyassal rendelkezik a Tarsasig stratégiai céljai meghatirozasdban és miiksdésével
kapcsolatos jelentés dontéseinek meghozatalaban. A Tarsasagban magintdke-részesedés
nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasdg a Févaros altal kizarélagosan
kontrollalt, egyben a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi tirsasag, igy a jelen
Megéllapodas megkotésére a Févaros kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil jogosult.
Felek megallapitjak és vallaljak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjdban foglalt minden
feltételnek megfelelnek, az ott eldirt kotelezettségeket maradéktalanul teljesitik és azt a
Megallapodas teljes idtartama alatt is biztositjak.

A Tarsasag rendelkezik azokkal a kompetencidkkal, eréforrasokkal, amelyek az épitési
miiszaki ellenéri feladatok teljesitéséhez sziikségesek, ezért a Févaros a Projekt
megval6sitdsahoz a Tarsasagtol miszaki ellendri szolgaltatast kivan igénybe venni. A
miiszaki ellendri feladatokat a jelen Megallapodas és elvalaszthatatlan 2. szam® melléklete
(Részletes Feladatmeghatarozas) szerint kell elvégezni, a mindenkor hatalyos jogszabalyi
eldirasokkal, hatésagi engedélyekkel és a Fovarosnak a Projekt megvaldsitasara hatalyban
1év6 kotelezettségvallalasaival 6sszhangban.

A megbizés soran ellatand feladatok dijazéasa teljes mértékben a piaci draknak megfelelden
torténik. A Megallapodas 5.6 pontjaban meghatarozott dij — fiiggetlen szakértd altal is
hitelesitett — arelemzés (a Megallapodas 3. szamu melléklete) alapjan keriil kialakitasra.

A fentiekre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehajtasaval kapcsolatos
jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen Megallapodast kotik.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megallapodasban szabalyozzéak a Projekttel kapcsolatos miiszaki ellendri,
valamint a jelen Megéllapodas 2. sz. mellékletében meghatirozott egyéb feladatokat,
tovabba a Feleket megilletd jogokat és kotelezettségeket (a tovabbiakban: Feladat).

Jelen Megallapodas célja tovabba, hogy Felek meghatarozzak a Feladat tartalmat, feltételeit
és a Feladat ellatdsdnak részletszabalyait. A Tarsasagnak a Feladat teljesitésével
kapcsolatos részletes kotelezettségeit a Megallapodas 2. szamu melléklete tartalmazza.
Tarsasag az el6irt Feladatokat — a Megallapodas 11.1.3 pontjaban meghatarozott —
fdmérnokének iranyitasaval végzi.

A PROJEKT BERUHAZOJA

A Projekt beruhazéja a Fovaros, aki egyben az Epkiv. rendelet 16. § (6) bekezdésben
meghatarozott épittetd.

A Tarsasag hataskore a Projekt részét képezo épitési, elbkészitési-tervezési tevékenységek
megvalo6sitasanak feliigyelete a Févarossal egyiittmiikodésben.
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A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Térsasag a Feladatait a szakvallalattol elvarhaté gondossaggal ellatja és kijelenti, hogy a
Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintil, a Feladat ellatdsdhoz sziikséges
szakértelem folyamatos biztositasaval, a szakma legjobb gyakorlatinak megfelelSen,
hatariddre, azaz az FV Zrt. irasbeli jelzését (kiilon levélben vagy épitési naploban) kovetden
maximum 5 munkanapon beliil elvégzi.

A Tiarsasag koteles minden, szakcégt6l 4ltalaban elvarhaté intézkedést megtenni a
kivitelezési munkak hatéridére torténd, miiszakilag kifogastalan és koltségeiben
leggazdasagosabb, targyi szerzédéseknek megfeleld megval6sitasa érdekében.

A Tarsasag koteles betartani és betartatni a kivitelezési munkakra vonatkozo6 jogszabalyi,
szakmai és hat6sagi elirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

A Tarsasag vallalja, hogy a Feladatot hataridében elvégzi, tovabba a jelen Megéllapodas
idotartama alatt a Megallapodas szerinti Feladatok elvégzése és a Fovaros tdmogatasa
céljabdl folyamatosan a Fdvaros rendelkezésére all, és biztositia a Megallapodas
teljesitéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai hatteret.

A Térsasag a Feladat teljesitése soran a Févaros utasitasait is kteles figyelembe venni. Ha
a Tarsasag megitélése szerint az adott utasitas tallépi a Megallapodas kereteit, jogellenes,
szerzddésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszeriitlen vagy azzal szemben egyéb
fenntartasa van, akkor az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott lehetd legrovidebb és az
utasitds jellege 4ltal elvarhaté hataridoén beliil, legfeljebb nyolc napon belill értesiti a
Févarost ugy, hogy az értesités részletes indokoldst tartalmaz a Tarsasdg fenntartasairdl.
Amennyiben a Févaros az utasitast a Tarsasag értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti -
¢és annak végrehajtasaval a Tarsasag, illetve képviseldje sem szabalysértést, sem
biincselekményt nem valdsit meg, illetve jogszabaly a Tarsasagot egyébként nem mentesiti
a végrehajtas kotelezettsége alol — a Tarsasag koteles az adott utasitdst végrehajtani.

A Tarsasag kijelenti, hogy:

a) a Megallapodas megkodtésekor a hatilyos magyar jogszabalyok szerint alapitott és
miik6dé gazdasagi tdrsasdg, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-,
végrehajtasi, felszamolasi, illetve a Kbt-ben foglalt — kiilénos figyelemmel a Kbt. 62-
63. §-aira - kizar6 ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala es6 eljaras, amely jelen
Megallapodas teljesitését akadalyozna. A Tarsasag ezen feltételeket a Megallapodas
teljes hatalya alatt biztositani koteles;

b) aMegallapodas teljesitésére a Févaros, vagy barmely hatosag altal megkovetelt médon
és tartalommal miiszakilag, gazdasagilag és pénziigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a sziikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal, biztositasokkal,
engedélyekkel;

c) kotelezettséget vallal arra, hogy az elobbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat, a jelen Megallapodas teljes idétartama alatt fenntartja;

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajanlatkéroként a Kozbeszerzési Hatosag
ajanlatkérdi nyilvantartasaban AK17855, tovabba az Elektronikus Kozbeszerzési
Rendszerben EKRSZ_97467834 szamon szerepel.

A Tarsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korébe tartozik, tovabba
az annak elvégzéséhez sziikséges jogosultsagokkal, tapasztalattal, szakértelemmel,
valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan
rendelkezni fog.
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A Tarsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févaros megbizhaté tancsadéja és partnere,
szakmdja etikai és egyéb szabalyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatanak (best practice)
megfelelden és kell6 diszkréci6t tandsitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI
Elfogadas és dijazas

A Fovaros koteles a Tarsasag szerzodésszerii teljesitését elfogadni, tovabba a dijazast a
jelen Megallapodas vonatkozoé pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag részére hianytalanul
megfizetni.

Adatszolgaltatasi kotelezettség
Altalinos adatszolgaltatasi kotelezettség

A Fovaros jelen Megallapodas hatalya alatt kételes mindazon tényt, informaciot vagy
dokumentumot a Tarsasag kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megéllapodas megfeleld teljesitéséhez sziikségesek.

A Térsasag csak olyan informacid, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat és
ezeket is csak olyan mértékben kovetelheti a F6varostol, amelyet mas forrasbél, vagy
6nmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

A Fovaros vallalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti hataridére a sziikséges nyilatkozatait
megadja, és dontéseivel a teljesités fobb iranyait - lehetdleg irasban - meghatarozza.

A hatérid6 Févaros altali elmulasztasa esetén a Tarsasagot az adatszolgaltatasi kstelezettség
elmulasztasival Gsszefiiggd késedelmes vagy egyébként hibas teljesités, illetve nem-
teljesités miatt felel6sség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatarozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasagnak a Févaros
részér6l a 4.2.1. pont korébe es6 adatra vagy dokumentumra van sziiksége, errdl
haladéktalanul, irasban vagy e-mail utjan értesiti a Févarost.

A Févaros koteles a Tarsasag altal kért adatokat irasban kozolni a Tarsasaggal, a Tarsasag
felhivasat kovetd 2 (kettd) munkanapon beliil. A Févaros koteles a Tarsasag altal megjelolt
dokumentumokat a dokumentumok irasbeli jegyzékével a Tarsasag részére atadni, a
Tarsasag felhivasat kovetd 2 (kett6) munkanapon beliil.

Amennyiben a Févéros a Tarsasag altal megjelolt adatszolgaltatasi, illetve dokumentum-
rendelkezésre bocsatasi kotelezettségének hatariddben nem tesz eleget, a Tarsasag az ebbol
eredd késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményeiért feleldsséggel nem tartozik.

A Fovaros kotelezettségei a miiszaki ellenéri feladatok Tarsasag altali szerzédésszeri
teljesitése érdekében:

a) A Fovéaros a Megallapodas hatalya alatt meghozza a sziikséges dontéseket és
megadja a Megallapodas teljesitésének érdekében kialakitott allasfoglalasait,
amelyek irAnyadok a Tarsasag tevékenysége soran;
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b) Részt vesz a Tarsasdg altal kezdeményezett egyeztetéseken, bejarasokon,
targyalasokon, eljarasokon vagy tavolmaradasat elézetesen jelzi;

c) A Févaros — a 4.2 pontban foglalt adatszolgaltatasi kotelezettsége korében -
megfelel6 idében atadja a Tarsasag részére a Megallapodas teljesitéséhez sziikséges
és mas forrasbol be nem szerezhetd rendelkezésére 4116 minden szabalyzatot, adatot,
informéaciot, dokumentaciot, tervet, szamitast, koncepcidt stb.

Azon szerz6d6 Fél koteles mentesiteni és kartalanitani a masik Felet minden karért és
barmely harmadik féltd]1 szarmazé karigénnyel vagy koveteléssel szemben, amennyiben a
kart, karigényt, vagy kovetelést kizarélag sajat gondatlansaga vagy mulasztasa, vagy a jelen
Megallapodasban meghatarozott kotelezettségeinek megszegése okozta, illetve sajat
hibajabél megszegett barmilyen, a szolgaltatasokra vagy azok valamilyen dsszetevojére
vonatkoz6 jogszabalyi vagy egyéb eldirast.

A Tarsasag a Févaros nevében - elozetes irasbeli jovahagyas, kifejezett hozzajarulasa nélkiil
- kotelezettséget nem vallalhat, jogrol nem mondhat le, Tarsasag a Projekt kivitelez8jének
teljesitését konnyebbé, Fovéros teljesitését terhesebbé nem teheti, kovetelést nem ismerhet
el, figyelemmel a Megallapodas 2.2 pontjaban foglaltakra is.

DIJAZAS, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasag a jelen Megallapodas 1.1 pontjaban meghatirozott Feladat teljesitésével
kapcsolatban az 5.6. pontban meghatéarozott, a Felek altal kolcsondsen megallapitott dijra
jogosult.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas alapjan a Téarsasagot megilleté dijazas 6sszege
nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat. A piaci ar alatimasztasara a Tarsasag fiiggetlen
arelemzést készittetett, mely arelemzés a Megallapodas 3. szamu mellékletét képezi. A
Téarsasag a Feladatot haszonszerzési cél nélkiil végzi, a dijazas Gsszege nem nyujthat
fedezetet a Feladattal kapcsolatban a Téarsasagnal képz6do nyereségre. A Tarsasig koteles
a jelen Megallapodas hatalybalépését6] szamitott 30 napon beliil a Megallapodas 3. sz.
mellékletét képezd arelemzést aktualizalni és az aktualizalt drelemzést a Févaros részére
atadni.

Felek az az altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény (tovabbiakban: AFA
tv.) 58. §-a szerinti idészakonkénti elszamolasban allapodnak meg. A Tarsasag az ellatott
Feladatokrél a szamlat az idBszakos elszamolas szabalyai szerint az alabbiak szerint
jogosult benyujtani:

A Tarsasdg az elsé elszdmolasi idészak vonatkozdsiban a Megillapodas hatilyba
lépésének napjatol 2024. szeptember 30. napjaig ellatott Feladatokrél a szamlat a
megallapitott dij 50 %-ban, azaz nett6 18 281 250 Ft + AFA, azaz nett6 tizennyolcmillié-
kettészaznyolcvanegyezer-kettészazotven forint + AFA 6sszegben jogosult benytijtani.

A Tarsasag a masodik elszamolasi idészak vonatkozasaban 2024. oktéber 1. napjitol
2024. november 15. napjaig ellatott F eladatokrol a szamlat a megallapitott dij 40 %-ban,
azaz nett6 14 625 000 Ft + AFA, azaz nett6 tizennégymilli-hatszazhuszonéitezer forint
+ AFA 8sszegben jogosult benytjtani.

A Tarsasag a harmadik elszamolasi id6szak vonatkozasaban 2024. november 16. napjatol
a Projekt teljesiilésének idépontjaig ellatott Feladatokrol a szamlat a megallapitott dij
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fennmarad6é Osszegére, azaz metté 3 656 250 Ft + AFA, azaz netté harommillio-
hatszazétvenhatezer-kettészazotven forint + AFA sszegben jogosult benytjtani.

Felek kijelentik, hogy a Projekt teljesiilése alatt az alabbi feltételek mindegyikének
teljesiilését értik:

1. Projekt 1 esetében a kivitelezési dokumentacid Fovaros altali atvételét és vizjogi
létesitési engedély kézhezvételét vagy bejelentési eljaras esetében a bejelentés
viziigyi hatésag altali tudomasulvételét;

2. Projekt 2 és Projekt 3 esetében a Megallapodas 1. sz. mellékletében felsorolt
valamennyi részfeladat sikeres miiszaki atadas-atvételét.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Projekt megvalositisa a Megallapodas 1. sz.
mellékletében meghatarozott iitemezéstdl eltér, ugy az idészakos elszamolas szabalyait
feliilvizsgaljak és a modositott iitemezés figyelembevételével korrigaljak. Amennyiben a
Projekt barmely részfeladatanak az FV Zrt. altali teljesitése ellehetetleniil vagy az FV Zrt.
teljesitésére egyéb okbol nem keriil sor, gy Felek a jelen Megallapodés 5.6 pontja szerinti
dij 6sszegét — a Tarsasag részérdl tortént teljesités elszamolasaval egyidejlileg — aranyosan
csokkentik.

A Tarsasag a targyidoszaki teljesitésérél teljesitésigazolasi jegyzokonyvet nywjt be a
Fbvarosnak. A fteljesitésigazolasi jegyzOkdnyv része a targyidészakban végzett
tevékenységérol és a Projekt el6rehaladasarol készitett jelentés. A teljesitésigazolasi
JegyzOkonyvet és annak Osszes mellékletét egyidejiileg, egy csomagban sziikséges
benyujtani a Févaros részére. A Tarsasag a targyiddszakra vonatkozé teljesitésigazolast és
annak mellékleteit a tirgyidészak utolsé napjatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil nyujtja
be a Févarosnak.

A Foévaros a teljesitésigazolasi jegyzOkonyvet és az aldtdmaszté dokumentumokat a
kézhezvételtdl szamitott 5 (6t) munkanapon belill ellenérzi. A Févaros a Tarsasig
szerzOdésszerli teljesitése esetén a Tarsasag teljesitését igazolja. Teljesitésigazolas
kiallitasara Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Féosztalyanak
mindenkori vezetdje jogosult.

A Tarsasag a szamla benytjtasira a F6varos altal alairt teljesitésigazoldsi jegyzékonyv
atvételét kovetden jogosult. A szamla szerinti ellenértéket a Févaros koteles a szamla kelte
napjatol szamitott 30 (harminc) napon beliil atutalni a Tarsasag OTP Bank Kozponti
Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szami forint alapt bankszamlajara, azzal, hogy a
Tarsasag a szamlat 3 (harom) napon beliil igazoltan eljuttatja a Févéros részére.

Fizetési késedelem esetén Térsasag késedelmi kamatot jogosult felszamolni, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. tdérvény (a tovabbiakban: Ptk.)
szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével azonos.

A Tarsasag a szamlan koteles feltiintetni a 8354 sz. feladat azonositét és a ,,2024. évi GFT
feljitasi és potlasi feladatok tervezése és kivitelezése (BUSZ)” megnevezést, az ennek
hianyabol adédo fizetési késedelem a Tarsasag kamatkovetelését kizéarja.

Amennyiben a Tarsasdg szimldja nem felel meg a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. térvény,
az Afa tv. és a vonatkoz6 egy¢b hatalyos jogszabalyi eléirasoknak, a Fovaros irasban kéri a
szamla helyesbitését. A helyesbitd szamla rendelkezésére allasig, tovabba a szamla
késedelmes rendelkezésre bocsatasa esetén a Févaros fizetési késedelme kizart.

Amennyiben utélagos ellen6rzés alapjan indokolatlan dijazas ténye keriil megéllapitasra, a
Térsasag az indokolatlanul felmeriilt dijazast kételes a Févaros részére — annak felszolitasat
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kovetd — 30 (harminc) napon beliil visszatériteni a felszolitaisban megjeldlt szamlaszamra
torténd atutalassal.

A Tarsaség a Feladat ellatasa esetén mindosszesen netté 36 562 500 Ft + AFA, azaz netto
harminchatmillio-6tszazhatvankétezer-6tszaz forint + AFA 6sszegi dijra jogosult.

A dijazas fedezete Budapest Févaros Onkorméanyzata 2024. évi dsszevont koltségvetésében
tervezetten a ,,840401 Onkormanyzati feltjitdsok™ cimen, a ,,2024. évi GFT felujitasi és
pétlasi feladatok tervezése és kivitelezése (BUSZ)” feladaton keriil biztositasra.

Az altalanos forgalmi adé mértékére és felszamitisdra a mindenkor hatilyos adé
jogszabalyok az iranyadok.

A dij megallapitasa soran figyelembe vett netté beruhazasi koltség Projekt 1: 31 593 000
Ft; Projekt 2: 1 047 867 000 Ft; Projekt 3: 383 040000 Ft, minddsszesen netto
1 462 500 000 Ft.

A TELJESITES HELYE

A Megallapodas teljesitéséhez kapcsolédé dokumentumok atadasanak helye a Fovaros
székhelye.

A Févaros altal szervezett koordinaciok, targyalasok helyszine a Févaros székhelye, ettél a
Févaros jovahagyasaval lehet eltérni.

A Térsasag altal szervezett targyalasok helyszine, egyeztetett idopontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Tarsasag lehetdség szerint a Févaros helyszin kijelolése irdnti
igényeit figyelembe venni koteles.

A hatésagi egyeztetések a hatésagok és jogszabalyok altal meghatarozott helyen térténnek.
A Thérsasag sajat munkajat (irdsos anyagok készitése stb.) sajat székhelyén szervezi. A
munkaval kapcsolatos beszamolok helyszine a F6varos székhelye, ettdl a Fovaros
jovahagyasaval lehet eltérni.

A Tarsasag koteles a megallapodasszerti teljesités szempontjabol sziikséges helyszinen és a
Févaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a Feladat jellege altal indokolt helyen ellatni,

és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.

A Tarsasagnak a jelen Megéllapodas szerinti munkavégzés helye a Projekt
megvaldsitasanak teriilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

Jelen Megallapodas valamennyi Fél altali alairas napjan Iép hatalyba.

Jelen Megallapodas a Projekt megvaldsulasaig tart.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feltételek fennallasat a Megallapodas
hatalya alatt folyamatosan ellenorzik.



8.1

82

8.3.

84.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
Jelen Megallapodast a Felek kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a Févaros jogosult jelen Megéallapodast barmikor,
indokolas nélkiil irasban, 30 (harminc) napos hataridé mellett felmondani.

A Megillapodas felmondasa esetén a Févaros és a Tarsasag az addig teljesitett feladatok
alapjan elszamolnak.

A Fovaros rendkiviili felmondasi joga

A Févéros a Megallapodast kiilsndsen az alabbi esetekben jogosult a Tarsasaghoz cimzett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani:

a) A Tarsasig a Megallapodasban foglalt Feladatat nem, vagy nem szerzédésszeriien,
nyilvanvaléan elégtelen szinvonalon, vagy nem kell§ gondossigi tartalommal vagy
formaban végezte el;

b) A Tarsasdg kérelmet nyujt be, cséd, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras
inditasra dnmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyujt be a Tarsasag
ellen, felszamolasi vagy cégtorlési eljaras inditasara, kivéve, ha a Tarsasag a Févaros
szamara kielégitd médon 15 (tizendt) napon beliil igazolja, hogy az eljarast alaptalanul
vagy rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az eljaras megsziintetését;

c) A Tarsasaggal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizaré okok fennallasa bekovetkezik.

A Tarsasag rendkiviili felmondasi joga

A Tarsasdg a Megallapodast kizardlag abban az esetben jogosult a Févaroshoz cimzett
egyoldali nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, ha a Févéros a Megallapodasban
vallalt fizetési kotelezettségét indoklas nélkiil annak esedékességekor nem teljesiti oly
médon, hogy az a Feladat teljesitését ellehetetleniti, és a mulasztasat a Févaros a Tarsasag
felszolitasat kovetd 30 (harminc) napon beliil nem orvosolja.

Felek a jogviszony megsziinésekor kotelesek elszamolni egymassal.
A Megallapodas megerdésitése

Tarsasag kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbél, amelyért felelés,
megszegi a Megallapodast. Mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha
szerzOdésszegését kimenti.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Tarsasag — neki felréhaté okbdl — a jelen
Megéallapodas szerinti, illetve a mindenkor hatalyos, vonatkozé jogszabéalyokban
meghatérozott teljesitési hataridokhdz képest késedelembe esik, ugy késedelmi kotbért
koteles fizetni a Févarosnak. A késedelmi kétbér mértéke a 3.1. pont szerinti hataridd
eredménytelen elteltét kovetéen minden késedelemmel érintett, megkezdett munkanapra
szamitottan 5.000,- Ft, azaz 6tezer forint, de legfeljebb 10 (tiz) munkanap utan szamitott
Osszeg.

Ha a Megallapodas teljesitése a Tarsasag érdekkorében felmeriilt okbél meghitsul vagy
ellehetetlenill, illetdleg, ha a Megallapodas felmondasira a Tarsasag sulyos
szerzbdésszegése miatt keriil sor, Tarsasag koteles meghiasulasi kotbért fizetni. A
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8.9.

9.1

9.2

9.3

9.3.1

93.2

meghitisuldsi kotbér mértéke a meghiusulasi kotbér érvényesitésére okot add elmaradt
teljesités ellenértékének 50%-a

Févaros a kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kvetden irasban koteles kozolni
a Tarsasaggal, aki az igényrdl sz616 nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (5t) naptari
napig vitathatja annak fennallasat vagy dsszegét. Amennyiben a Tarsasag a fenti hataridén
beliil a Févaros kotbérigényét nem kifogasolja, az a kotbérigény elismerésének mindsiil.
Févaros az esedékes kotbér iranti igényét a Tarsasag teljesitésével osszefliggésben kiallitott
szamlatdl elkiiloniilten kiallitott pénziigyi bizonylat (szamla vagy egyéb pénzbekérd) utjan
jogosult érvényesiteni.

A Fovaros altal érvényesitett kotbért a Tarsasag a Fovaros erre vonatkozo pénziigyi
bizonylatanak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil koteles kiegyenliteni.

Févaros a Tarsasiggal szemben érvényesithet, Tarsasag részér6l nem vitatott kotbért
és/vagy a Tarsasag részérél nem vitatott kartérités osszegét jogosult a megbizasi dijba, a
Térsasdg szamlajaval szemben beszamitani.

ADATSZOLGALTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL KAPCSOLATOS JOGOK
ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

A Févaros felelésséggel tartozik az altala szolgaltatott adatok valésagaért, valamint az altala
rendelkezésre bocsatott dokumentumok valodisagaért és azok tartalmanak valosagaért. A
Térsasag ezek valosagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért feleldsséggel nem tartozik.

A Féviaros koteles a Tarsasagot valamennyi, a Projekthez kapcsolodo, azt érinté lényeges
koriilményrdl, kériilményvaltozasrol haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodas ideje alatt folyamatosan biztositjdk a felelds képviselok
kozremiikodését a Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez sziikséges valamennyi informaciot kdlcsondsen
egymas rendelkezésére bocsatjdk. Amennyiben az 4tadott informéciok szerzOdéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informaciot kérni
egymastol.

Kozremiikodék igénybevétele

A Tarsasag Feladatanak ellatdsahoz a Févaros — 11. pontban megjeldlt, erre jogosult —
kapesolattartéjanak irasos jévahagyasa alapjan, kiilsndsen indokolt esetben, a jogszabalyi
feltételeknek — kiilonosen a Kbt-ben foglaltaknak — megfeleléen jogosult kozremiik6dd
igénybevételére, ha a Feladat ellatasanak eredményessége annak egyedi, specialis jellege
miatt mas médon nem teljesithetd. Kiilsd kozremi(ikodd igénybevételéhez a Tarsasag koteles
a F6varos részére bemutatni a kiilsé kdzremiikodd igénybevételének targyat, indokat,
idStartamat, a kiilsé kozremiikodd feladatait és dijazasat. Felek megallapodnak, hogy a
kozremiikodd igénybevételére vonatkozo irasos jovahagyasnak mindsiil az elektronikus
levél utjan torténd nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtasanak iranyitasat kozremikodok
részére nem lehet kiszervezni.

A Tarsasag koteles bemutatni az igénybe vett kozremiikodoket. A bemutatasnak ki kell
térnie legalabb a kozremiik6dd megnevezésére, az igénybevételre kotott szerzodés cimére,
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934

10.

10.1

10.2

10.3

104

teljesitési hataridejére, a szerz6dés targyara, tovabba annak tényére, hogy a teljesités
lezarult-e.

A Térsasag az esetleges kozremiikddok kivalasztasa vagy a Feladat ellatisdhoz sziikséges
beszerzései soran a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat kozbeszerzési és beszerzési
szabalyzatanak megfelelen koteles eljarni, biztositva a nyilt, diszkrimindciémentes eljarast
a kivalasztas soran.

A Tarsasag az ltala jogosan igénybe vett kdzremiikodoért ugy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el, kozremiikodé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan kérért is, amely a kézremiikodé nélkiil nem kvetkezett volna be. A Tarsasag
koteles az errdl szolo szerzodésben kikétni, hogy a kozremiikodd tevékenységének
ellendrzésére a Févaros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodas alapjan az egyik fél altal a masik
félnek atadott vagy feltart minden informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, megoldést —
ideértve, de nem csak erre korlatozva know-how vagy mas eljarasokat, levelezést,
szamitogépes programokat, bels6 szabalyzatokat, programterveket, iigyfélkor és szerzok,
szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi, gazdasagi helyzetére, az
alkalmazottak bérezésére, a szerzddéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozo
informdciokat - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, harmadik személyek szamara at nem
adjak.

A Megallapodas tartalmat a Felek a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott feltételek
esetén €s azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra vagy harmadik
személy, illetve hatosag tudomasara hozni. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok
alapjan a Megéllapodas azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvanossagra
hozatalat kiilon jogszabaly kézérdekbdl elrendeli, nem mindsiilnek iizleti titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megéllapodas nyilvéanos, tartalma kozérdek adatnak
mindsiil, igy harmadik személy szamara torténd kiadasa nem tagadhat6 meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilonosen a Kbt. és
az 4llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
feladat- és hataskoriiknek megfelelden a (koz)beszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkdtott szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly
szerinti informaci6 megadasa lizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén a Tarsasag
koteles minden segitséget a Févaros részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az
ellendrzés hatékonysaga és a Fovaros kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése soran tudomadséra jutott informaciokat kizarélag a Megallapodasban
meghatéarozott feladatai teljesitéséhez hasznalja fel.

A Tarsasag nem publikalhat cikkeket a vallalt szolgaltatisokkal kapcsolatban, nem

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatasok soran a Févaros
el6zetes jovahagyasa nélkiil.
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A Tirsasig miiszaki ellendre nem lehet az épitészeti-miiszaki dokumentéci6
engedélyezésében vagy az annak alapjdn megvaldsitandé épitmény kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellato hatosag koztisztviselSje vagy kormanytisztviselSje. Az
épitési miiszaki ellendr nem végezhet tovabba épitésiigyi miiszaki szakértdi, vallalkozo
kivitelezdi, anyagbeszallitoi és felelés miiszaki vezetdi tevékenységet az altala ellen6rzott
épitési-szerelési munka vonatkozasiban. Az épitési miiszaki ellenér nem lathat el tovabbi
épitési miiszaki ellendri feladatokat olyan épitési szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi
miiszaki szakértdi, vallalkozo kivitelezb6i vagy anyagbeszallitoi tevékenységet olyan
gazdalkod6 szervezet végzi, amelynek az épitési miiszaki ellendr tagja, illetve amellyel
munkavégzésre irdnyuld jogviszonyban all. Az épitési miiszaki ellendr az altala ellen6rzott
épitési beruhazas soran nem lehet az épitésiigyi miiszaki szakértéi, a vallalkoz¢ kivitelezdi,
az anyagbeszallitéi és a felelds miiszaki vezetdi tevékenységet folytatoknak a Ptk. szerinti
kozeli hozzétartozdja, illetve nem 4llhat veliik munkavégzésre irdnyulé jogviszonyban.

A Tarsasag kijelenti, hogy jelen Megéllapodas teljesitésével 6sszefliggésben vele szemben
nem allnak fenn jogszabalyban meghatarozott osszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
Ertesitések

A Felek egymashoz intézett nyilatkozatait e-mailben, postai iton vagy személyes kézbesités
nitjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimére, megjeldlve azt a felelds személyt is, aki a
cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas modositisa vagy megsziintetése
vonatkozaséban a hivatalos kapcsolattartis médja cégszerien alairt levél, melyet ajanlott-
tértivevényes kiildeményként kell kézbesiteni. A Felek az értesitési cimiik vagy a vételre
illetékes személy valtozasardl a tobbi Felet a jelen pontban meghatérozott médon értesitik,
amelyet kovetden az Gj cim, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.
Felek kozotti kapcsolattartas elfogadott eszkdze az email utjan torténd kapcsolattartas,
melyet irasbelivel azonos hatlyunak ismernek el, ellenkezé ko6zos rendelkezés esetét
kivéve.

Ha barmely fél adataiban valtozas kévetkezik be, koteles haladéktalanul tdjékoztatni a
masik szerz6dd felet.

Felek a Megallapodas teljesitése soran az alabbi kapcsolattartokat jelolik meg:

A Foévaros részérdl:

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Féosztaly
Név: Németh Laszlo fdosztalyvezetd

Tel.: +36 1 327-1132

E-mail: nemethl@budapest.hu

A Térsasag részérol:

Név: Wertan Zsolt Zoltan iigyvezetd

Tel.: +36 1 328-0298

Fax: +36 1 328-0297

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

A Tarsasag Mérnok képviseloje:
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12.4

12.5

Név: Csuka Akos fémérnok

Tel.: +36 1 328-0512

Fax: +36 1 328-0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu

A kapcsolattartok adatainak médositasa - kapcsolattart6 személyében bekovetkezd valtozas
- nem igényli a Megallapodas modositasat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Tarsasag nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. torvény a
3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan atlathato szervezet.

A jelen Megéllapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6
2013. évi V. torvény, és egyéb kapcsolddo jogszabalyok az iranyadéak.

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran kotelesek kolcsondsen egyiittmikodni
egymassal, a Megéllapodas médositasat igényld koriilményrdl kotelesek haladéktalanul
tajékoztatni egymast.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Megallapodast kizarélag irdsban modosithatjak, illetve
sziintethetik meg.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megallapodds barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatélytalannak bizonyulna, az a Megéllapodas egyéb rendelkezéseit
nem érinti. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag
okat orvosolni lehet, igy mindent megtesznek az adott Megallapodas-rész érvényben,
illetve hatélyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel
potoljak, amely a legjobban megfelel az adott Megéllapodas-rész szellemének és gazdasagi
célkitiizéseinek.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen Megallapodas alirasara és
teljesitésére; a jelen Megallapodas aldirasat az erre kijelolt vezetd testiilete
szabalyszerien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseknek;

b) a jelen Megéllapodast a Fél nevében alair6 személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivant alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a Megallapodas
alairdsa ¢és teljesitése nem eredményezi mas, olyan Megallapodas vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;

¢) nincs olyan fligg6ben levo kotelezettsége vagy érdekkdrében levé mas koriilmény,
amely kedvezbtleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére;

d) aMegallapodas hatalya és érvényessége nem fligg harmadik személy hozzajarulasatol
vagy egyetértésétol.

Jelen Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. mellékiet: Projekt bemutatasa
2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatérozas
3. sz. melléklet: Arelemzés
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Jelen Megallapodast a Felek, elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, 3 (harom) eredeti példanyban jovahagyodlag alairtak.

242921» JUNG 7 - Kelt: Budapest, 2024. O¢. 05,

s
P

%

L W
¥

. ;I}’l"\/
Budapest Févaros Onkormanyzata
A fdpolgarmester hataskorében elj
Tiitté Kata fopolgarmester-helyettes

gazdasagi igazgatod

Kelt: Budapest, 2024. ... OL .....ho Cé’ nap

p

h LAszIS

Megegyeﬂkanp;lgﬁmmtaﬂdeogadoﬂ 'f“ﬁé(:“s‘gté‘ g%tﬁ

280/1C24 . 10( ¢ e

tervezettel 8 Zh.l [(‘S);mm % ‘{b&
hatérozzt alapjén.

Rebru{ égmr

CC.oC .

/74

Tarsasag
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan iigyvezetd

ENVIRODUNA Kift.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adészam: 12804980-2-41

1.

14



A Projektek leirasa

1. sz. melléklet

1. Projekt 1: Gordiilé Fejlesztési Terv Felujitasi és Potlasi tervrész 1. iitemében szerepls
fehijitasi és potlasi feladatok el6készitése, tervezése, engedélyezése

A projektelem részeként az alabbi feladatok tervezése és engedélyeztetése tervezett:

Sor-
szam

Munka
megnevezése

II.Dombos u.

Szakaszhatirok/
Helyszin

Kisasszony u.-Csatlos
u.

Rovid miszaki leiras

680 fm DN 100 gémbgrafitos
ontottvas vezeték, a
hozzatartoz6 csomoépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

Tervezett
atfutasi
idé

6 honap

Tervezett
teljesités
idépontja

2024.11.30.

I1. Jokai utca

Hidegkuti Gt - Honvéd
utca

305 fm DN 100 gémbgrafitos
ontottvas vezeték, a
hozzatartoz6 csomopontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

II. Nyar u.

Szabadsag u.-
Hidegkuti at

245 fm DN 100 gémbgrafitos
ontottvas vezeték, a
hozzatartoz6 csomdpontokkal,

szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 hdnap

2024.11.30

II. Ibolya u.

Urémi ut-Kéfal u.

145 fm DN 100 gombgrafitos
ontottvas vezeték, a
hozzatartoz6 csomdpontokkal,

szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Bereck u.

Sasadi at-Brassé ut

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzatartoz6 csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 honap

2024.11.30

XI. Brassoé u. 2-
10.,12/a

Brassé kéz-Cenkhegy
u.

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzatartoz6 csomdpontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 hénap

2024.11.30

XI. Csdka u.

Bartdk B.ut-Csoka u.
11-13.

230 fm D110KPE vezeték, a
hozzétartoz6 csomopontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 hénap

2024.11.30

XI. Mohai koéz

végig

110 fm D110KPE vezeték, a
hozzatartoz6 csomdpontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel

6 hénap

2024.11.30

XI. Pajkos utca

Hadak utja -
Kondorosi ut, Csépp
u., Rozsny¢ tér ,Bor u.

300 fm D110KPE vezeték, a
hozzatartoz6 csomépontokkal,
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel !

6 hénap

[2024.11.30
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145 fm D110KPE vezeték, a
10. |XL. Siikssd u. Solt u.-Egér Gt hozzétartoz6 csomépontoldkal, | ¢ 60 [2024.11.30
szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel
85 fm D110KPE vezeték, a
.y Neszmélyi t- hozzatartoz6 csomdpontokkal, ,
11. | XI. V6fély utca Menyecske u. szerelvenye Rkl s 6 honap  |2024.11.30
bekotésekkel
370 fm D110KPE vezeték, a
12. |XII Diésarok | arosmajor u.- hozzétartoz6 csomépontokkal, | ¢y 12024.11.30
Szamoca u. szerelvényekkel, hazi
bekotésekkel
13. Kmegyer 4-es' gh. Kflp0§ztasmegyer1 V. Ge?vezerlo PLC-k cseréjének 6honap | 2024.11.30
PLC csere I1. iitem | géphéz II. iiteme
. A 0,4 kV-os rekonstrukcichoz
KOF kapcsoléddan, a régi
14. |transzformatorok |Sanc utcai géphaz transzformator helyett 1, 6 honap |2024.11.30
cseréje - Sanc 0,4 kisebb transzformator
telepitése
Sénc 0.4 Sanc utcai gh. elavult, régi
15. i Sanc utcai géphaz 0,4 kV-os elosztdjanak 6 honap |2024.11.30
rekonstrukcid i
rekonstrukcidja
Balparti II-es 0,4- . (3. Elavult, régi 0,4 kV-os eloszt6 .
16. es elosztocsere Balparti I1. géphaz rekonstrukciéja 6 hénap |2024.11.30
Krisztina 10 kV + , .
17. |MOSCADterv  |Krisztina géphéz Elavult, régil0kV-os  lgpsnan  12024.1130
e, berendezések rekonstrukcidja
feliilvizsgalat
2. Projekt 2 bemutatasa: Gordiilé Fejlesztési Terv (2024-2038) Felujitasi és Potlasi Tervrész
L. iitemében szerepld nevesitett feladatok
A projektelem részeként az alabbi feladatok megvaldsitasa tervezett:
Sor- . Szakaszhatarok/ Tervezéssel | Tervezett Tef've,’?“
, Munka megnevezése . - o . ..qaz| teljesités
| szam Helyszin érintett atfutasiidé | ., .
idépontja
] I Igen,
1. |II Torokvész lejtd fllt Fullink u. -Tordkvész | . o s | 6honap  |2024.11.30
folyamatban
. : i Igen,
5 XVIIL Morg,F.u. XVIII’. Mbéra F. u.-Rim tervezés | 6 hénap 2004.11.30
rekonstrukciod u.-Krady Gy. u.
folyamatban
XXI. Szent Laszl6 u. . n . Igen,
3. |vizvezeték ?XI Binyau.- Csbvond | o verss |6 hénap 2024.11.30
rekonstrukcid ' folyamatban
XIX. Varjii K. u. ivéviz | XIX.Mészaros L. u. - Igen,
4, - vanu b U Ioviz | 204 - tervezés |6hénap  [2024.11.30
rekonstrukcio Achim A. u.
folyamatban




XXII.Pintydke u. , , Igen,
5. |vizvezeték i’otiﬁi gzintharomsag - tervezés |6 honap 2024.11.30
rekonstrukcié ¢ T folyamatban
XI. Galamboc u. Nadorfejérvari ut / Igen,
6. |vizvezeték Nadorliget utca - Sopron tervezés | 6 honap 2024.11.30
rekonstrukcié u. folyamatban
XVII Barték B.u | XVIIL Mednyanszky u.- Igen,
A Lo , ’ tervezés |6 honap 2024.11.30
ivoviz rekonstrukcid Benczir u.
folyamatban
XII.Kallé esperes u. g Traiig Igen,
8. |ivévizvezeték XII. Hegyalja it és K4l |\ lo %o |6 honap  |2024.11.30
L, esperes u. 6/b.
rekonstrukcié folyamatban
. . . . FOT R Igen,
9 I1.Szepesi u. ,VIZVGZGtek II. Hidegkuti ut-Kéhegy tervezés | 6 hénap 2024.11.30
rekonstrukcio u.
folyamatban
XXII.Sport u. P Igen,
10. | vizvezeték XX Angeliatés FayF. | ot |6 hénap  |2024.11.30
. u.
rekonstrukcié folyamatban
[ XI.Homonna u. IR Igen,
11. | vizvezeték Budabrsi dt és Harasztos | "oeo 6honap  |2024.11.30
. u.
rekonstrukcié folyamatban
Igen,
1g, |llonatalep gh. 04KV- |\ lep oh. tervezés |6hénap  |2024.11.30
os eloszto csere
folyamatban
13, |Gravitécios csatorna Nem |6hénap  |2024.11.30
Zarcsere program
Medencék viztér
14. |felyjitas Stratégia sz. Lipét 4j med. I. iitem Nem 6 hénap 2024.11.30
(Lip6t 4j med. 1. iitem)
Klérozé és hipdzéd .. p ]
15. felajitasok 2024 Tobb helyszin Nem 6 honap 2024.11.30
16, |OPhasiesdszakase | poranyliget, Fejértipot Nem |6hénap  |2024.11.30
Gravcsat acél szakasz . ,
17. Korrvéd. 2024 Csepeli szakasz Nem 6 honap 2024.11.30
18, | V1O zérak, vezetékek | g0 por czin Nem  |6hénap  |2024.11.30
atepitese
3. Projekt 3: teljes bekdtévezeték és szerelvény (tiizesap, zar, légszelep, kozkit,
nyomascsikkentd) cserék megvaldsitasa
Bekotés,

Normatevékenység

Bekotés hossz

Kozcsoé atméréd

szerelvény atméré

Teljes bekotévezeték csere

<5m

80-300

25-200

>5m<10

80-300

25-200
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>10m<15 80-300 25-200
>15m 80-300 25-200
Altalaji tiizcsap beépités <5m 80-300 80
Altalaji tuzssap csere (csak a 80 80
tlizcsap)
Altalaji mcsap csere (leagazo 80-300 80
idommal)
Feltalaji tiizcsap beépités <5m 80-300 80-100
Feltalaji tuz,f:sap csere (csak a 20 30
tlizcsap)
F?’ltalajl tu'zcsap csere {és <5m 80 80
tlizcsap kivezetés csere)
Feltalaji tizcsap csere (és
tlizcsap kivezetés + biztonsagi <5m 80 80
Z4r csere)
Feltalaji tiizcsap csere (és
tiizcsap kivezetés + biztonsagi <5m 80-300 80
zar + leagazd idom csere)
Kozkut beépités <5m 80-300 20
Kozkit csere <5m 80-300 20
Légszelep beépités <5m 80-300 20-50
Légszelep csere (leagazéssal <5m 80-300 20-50
egyiitt)
Tolézar beépités 80-300 80-300
Tolozér csere 80-300 80-300




2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A Tarsasag feladatai és kotelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatarozott miiszaki ellendri tevékenység korében kiilondsen

a)

g)
h)
i)
j)
k)
)

Felel a jogerds és végrehajthato épitésiigyi hatosagi engedélyben és a hozza tartozo,
jovéhagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumenticiéban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaltak betartasaért;

Amennyiben jogszabaly eldirja, elvégzi az E-Epitési Napl6 készenlétbe helyezését;
Lefolytatja az épitési munkateriilet tadasi eljarast;
Felel az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ellendrzéséért;

Az épitbipari kivitelezési tevékenység, az €pitési-szerelési munka szakszerliségének
ellendérzése a joger6s engedély és a hozza tartozd jovahagyott épitészeti-miiszaki
dokumentacid, valamint a kivitelezési dokumentaci6 alapjan;

Sziikség esetén a talajmechanikai, kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése;

Az (elektronikus) épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

Kooperacios megbeszélések dsszehivasa és lebonyolitisa
A hibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

A miszaki, illetve gazdasagi sziikségességb6l indokolt tervvaltoztatdsokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére;

A Feladat eldrehaladasar6l épittet6 igénye szerint adatszolgaltatast teljesit;

A munkék eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése; az eltakarasi
engedély megadasa

m) Az atadas-atvételi eljaras lefolytatisa;

n)
0)
P

A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendrzése;

Az épitési miiszaki ellen6ri feladatok elvégzésének dokumentélasa az épitési naploban;
Miszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek elékészitése;

Miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakért6 bevonasara);

Pénziigyi elszamoléasok, felmérések ellendrzése;

woor

Teljesités szakmai igazolasa a fovallalkozé kivitelezd altal megkiildstt teljesitésrdl
sz0616 értesités kézhezvételétdl szamitott nyolc munkanapon beliil;

A févallalkozé kivitelezd szerzédésében meghatrozott vallalkozoi dij és a
szamlazhato Osszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd 4ltal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miiszaki
teljesitményii épitési termék keriiljon beépitésre, és a szakszer(l beépités ellenbrzése;

"or

Epitési naploban torténé rogzités mellett a tervezé ltal a kivitelezési dokumentacioban
megjelolt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal jobb
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teljesitményértékii helyettesitd épitési termék kivalasztasa a tervezé jovahagyasaval és
az épittetd egyetértésével;

w) Osszehangolja a felelds miiszaki vezetk tevékenységét €s gondoskodik arrdl, hogy az
elvégzett épitési-szerelési munkak (részmunkdk) vonatkozadsdban az egyes
févallalkozo kivitelezok felelds miiszaki vezet6i altal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benytjtasakor az €pittetd
és az épitésiigyi hatdsag rendelkezésére alljanak;

x) Hiba, hidnyossag megallapitasarol, a terv és a szerz6dés szerinti teljesitést befolyasolo
minden kériilményrdl koteles az épittetdt haladéktalanul értesiteni;

y) Annak ellen6rzése, hogy az épitési naplé a hatdsagi ellendrzések és eljarasok soran az
épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére alljon, tovdbba amennyiben
jogszabaly elbirja az épitési naplé elektronikus vezetését, az elektronikus épitési napl6
aktivalasa megtorténjen;

z) Annak ellendrzése, hogy az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsadgos hasznilatdhoz
sziikséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositdsi munkalatok az
épitménnyel egylitt valosuljanak meg.

2. A Tarsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatarozott tovabbi feladatai és kotelezettségei kiillondsen

2.1 A Févaros és az FV Zrt. kozott megkdtendd egyedi szerzddések miiszaki tartalmanak

ellendérzése, annak alapjan a vallalkozési dij vizsgélata, ellenérzése a hasonld targyu
vallalkozasi munkdkhoz viszonyitva és az elvégzett vizsgalat eredményeként irdsos
szakvélemény Osszeallitasa.

2.2 A Tarsasdg koteles gondoskodni muszaki ellendrének/ellendreinek sziikség szerinti

23
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2.5

2.6

helyszini jelenlétérél, a projektelemek megvaldsitasa folyaman.

A Térsasag koteles a hozza beérkezett informacidt, adatokat és altala jovahagyott
tervdokumentaciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

A Tiarsasag koteles a Szolgaltatés teljesitése soran a vallalkozokkal, szallitékkal szemben
felmeriilt vitas kérdésekben donteni a Févarossal tortént elézetes egyeztetés utan.

A Térsasag a kivitelezési munkakkal kapcsolatos peres ligyekben koteles kozremiik6dni €s
sajat kozremiikdésérd] rendszeresen tajékoztatnia kell a Févarost.

A Kkivitelezés id8szakaban a Tarsasag jelen Megallapodas 2. sz. melléklet 1. pontjaban
felsorolt feladatokon tul elldtja az alabbi feladatokat.

2.6.1 A munkateriilet biztositasanak elokészitése:

(1) a vallalkozok 4ltal benyujtott dokumentumok ¢és tervek feliilvizsgilata,
véleményezése valamennyi vallalkozasi, szallitasi szerzédésben;

(2) a tervezd és a vallalkozo altal a véllalkozasi szerz6désiik értelmében benyujtott
tervek atvizsgalasa, ellendrzése és észrevételek hozzafiizése a tervezés valamennyi
fazisdban, majd a kivitelezés alapjaul szolgalé tervek jovahagyasa;

(3) munkahely-munkateriilet atad4sa a vallalkozoknak jegyz6konyv készitése mellett;

(4) a vallalkozoknak, szallitbknak hivatalos atadasra keriildé dokumenticidk
atvizsgaldsa, a vallalkozok, szallité altal tett modositdsok és kiegészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Fovaros részére;

30



2.6.2 Folyamatos miiszaki ellenérzés ellatasa:

&)

©)

(M

@®
®

(10)
)

(12)

(13)
(14)

a miszaki ellenori tervdokumentaciok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok és a
hatésagi engedélyek, eldirasok alapjan a kivitelezés folyamatos és 4llandé
figyelemmel kisérése, a kornyezetvédelmi eldirasok végrehajtasanak feliigyelete,
mennyiségi €s mindségi ellenérzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges

intézkedések megtétele;

atfogd fizikai ellenérzés a miszaki ellendrokrdl szol6  jogszabalyoknak,
kézikdnyveknek és szakmai szabalyoknak megfelelGen;

az épitési napl6 vezetésének rendszeres ellendrzése. A Kivitelezéssel kapcsolatos
észrevételeirdl épitési naplobejegyzést tesz, illetve a szerzédést érinté kérdések
esetén a kivitelez6i bejegyzésre eloirt hataridén beliili valaszokat — a Févarossal
tortént konzultacié szerint — megadja;

atfogod pénziigyi ellentrzés;

a véllalkozok szamara a vallalkozasi szerzOdésben eldirt jelentések ellendrzése,
jovahagyasa;

hataridok és részhatarid6k szerz6dés szerinti betartasanak ellendrzése;

a pétmunkak, valtoztatasi utasitasok indokoltsdganak vizsgalata és sziikség esetén
azok elrendelése a Fovaros egyetértésével;

kozremiikodés a Févaros érdekkorében esetlegesen felmeriil§ épitési akadalyok
elharitasaban;
a Févéros igényei szerint miiszaki, pénziigyi jelentések készitése;

a 2024. januar 1. és 2024. majus 31. kozotti idészakban a Projekt 3 FV Zrt. 4ltal
teljesitett részfeladatainak utdlagos ellendrzése az FV Zrt. 4ltal atadott
dokumentacié alapjan.

2.6.3 Koordinacid:

(15)

(16)

(17

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdésekben;

a szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazolasa €s a FOvaros részére a
kifizethetdség igazolasa (teljesitésigazolas);

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez sziikséges bizonylatok Osszeallitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

2.6.4 Az atadas-atvételi eljaras szabalyszerii lefolytatasa:

(18)

(19)

(20

a vallalkozok készre jelentése alapjan a miszaki atadas-atvételi eljaras 6sszehivésa,
valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

A miszaki atadas-atvételi eljaras el6készitése, az 4tadasi dokumenticid
feliilvizsgalata;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében javaslattétel a Févarosnak a Iétesitmény
atvételérol.

2.7 A jotallasi idoszak alatt €s annak végén:

21)

az eldirt idén beliili uto-felulvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart ill. az
lizemeltet6tdl kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felel8sség
korébe tartozo hibak, hianyossagok kijavittatasa;
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(22) nyilatkozattétel a Févaros felé, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garancidinak
felszabadithat6saga tekintetében;

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tal Tarsasag koteles ellatni minden a jogszabélyok, illetve
szakmai szabalyok szerint miiszaki ellendr tevékenységéhez tartozé feladatokat,

kotelezettségeket.

A Tarsasdg a feladatainak ellatdsa sordn, kiilonosen az aldbbi jogszabélyok
figyelembevételével koteles eljarni:

e 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

e 1997. évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol
o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

e 312/2012. (Xi. 8.) Korm. rendelet az épitésuigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol

e 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentéciés és Informaciés
Kézpontrdl, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

. Tarsasag miiszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

Csuka Akos ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 13-55804
Narancsik Zsolt ME-G 01-60930
Balint Andras: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 13-63376
Csapodi Krist6f: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 01-65525
VargaMaté:  ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 01-66239
Mezei Antal:  VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ 13-5874

Kiss Andras ME-V,V 01-0511, 01-58054
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Enviroduna Beruhazas El6készitd Kft.
1053 Budapest
Curlau. 3,

Budapest, 2020. majus 19.

Targy: Vizgazdalkodashoz, arvizgazdalkodashoz kapcsolédd muiiszaki
ellendri szolgaltatas - Piaci &relemzés

Tisztelt Enviroduna Beruhazas Elékeészitd Kft.!

Megbizasunknak megfeleléen az aldbbiakban megkuildjik a vizgazdalkodashoz, arvizgazdalkodashoz
kapcsolod6 muszaki ellenérl szolgaltatdsra vonatkozd arelemzest.

1. Megbizasunk targya, az Ugylet hattere

Az Enviroduna Beruhazas Elbkészités Kft. (tovabbiakban: ,Enviroduna” vagy ,Téarsasag’) a Févéros
Onkormanyzat 100%-0s tulajdonaban lévé vallalat, Az RSM Hungary Zrt. (tovabblakban: ,RSM") arra kapott
megbizast a Tarsasagtol, hogy keészitsen egy arelemzést annak megallapitasara, hogy a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsolddd mUszakl ellendrl szolgalitatas esetén a teljes projekt értékére vetitve milyen
merteky szolgaltatasl di] tekinthetd placinak szézalékos értékben meghatarozva.

Az drelemzés elvégzése soran az adologl . szokdsos laciar' elvébhol indultunk ki, A magyar, lletve nemzetkdzl
adojogl gyakorlat a szokasos placl & meghatarozasa sordn klifejezetten ellsmeri, hogy a placl arat
tartomanykeént kell/ lehet meghataroznl, és a vizsgalt ellenértéknek ebbe a placl savba kell beleférnie,

Ajanlatunknak megfelelden kizérolag az Onok altal killdstt Excel tablazatban foglalt adatokra tamaszkodtunk,
amely historikus adatokat tartalmaz hasonl¢ Jellegti projektek teljes érteékének, lletve a miiszaki szerzédések
ertékének aranyara vonatkozoan,

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
TAX|ACCOUNTING | AURIT [PAYROLL| HR @

AzRSMHungary az RSMhaibzat tagla és az RSM mérkanév alatt folytat Uziet! tevékenységet. Az [RSM” az RSM halozat taglal &ital hasznalt kereskedelml név, Az RS 3l tagjal fuggetlen kinyveld
és tandcsadd cégek, melyek sajdt neviikben Jsrnak el Az RSM haldzat mag; llyen fogal hatérozds szerint és lylk dam Jogt ga alatt sem tekinthetd 6ndlio Jogl személynek,
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Tekintettel arra, hogy az drelemzés elvégzése soran az adojogl Szokasos placl ar' elvébdl Indulunk ki, ezért a
tovabblakban az erre vonatkozo szabalyozas kerll hemutatasra,

2. Szabalyozasi hattér

Nemzetkdzl szempontbd! a szokasos placl &r elve az OECD tagorszagok altal elfogadott nemzetkdzl standard,
amelyet a transzferarak ad6zasl| célokra valo megaliapitasahoz kell hasznalnl,

Magyar szempontbélatranszferarakra vonatkozo alapvet6 eldirdsokat a tarsasagl adorol sz616 1996. éviLX XX,
tBrvény (a tovabblakban ,Tao tv.") 18. paragrafusa tartaimazza. A szabalyozas elsé izben1992-ben jelent meg a
Jogszabalyban, ezt kbvetden azt kisebb mértékben tobbszor mddositottak. A Tao tv. 2003, Januar 1-télhatalyos
modositasa a 18. paragrafust egy (), transzferar-nyllvantartasl kotelezettséget el6ird bekezdéssel egészitette
ki, melynek részletes szabdlyozadsat a szokdsos plad ar meghatarozasaval osszefliggd nyillvantartasi
kételezettségrél sz6l6 22/2009 (X, 16) PM rendelet (a tovabblakban: ,PM rendelet”) tartalmazza.

A szokasos piacl & elve szerint, amennylben , két vallalkozas egymds kozottl kereskedelml vagy pénzligyi
kapcsolatai tekintetében olyan feltételeket teremt, vagy kot ki, amelyek killdnbdznek a fliggetlen vallalkozasok
kozott alkalmazottaktdl, Ugy az a nyereség, amelyet a vallalkkozdsok egylke e feltételek nélklil elért volna,
azonban e feltételek mlatt nem ért el, e vallalkozas nyereségéhez hozzaszamithatd és ennek megfelelden
megaddztathato'™. A szokdsos placl ar elvének alkalmazasa a gyakorlatban az ellen6rzott vallalatkdzl lgylet
minden jellemz6 feltételének egy fliggetien vallalkkozasok kozotti Ugyletben alkalmazott feltételekkel vald
gsszehasonlitasan alapul.

Az OECD tagorszagok megallapodtak abban, hogy a kapcsolt vallalkozasok nyereségessége adozasi célbol
modosithatd a transzferarakbol esetlegesen eredd torzitasok megsziintetése es a szokasos placl ar elvének
megfelelés biztositdsa érdekében, A transzferdr elemzés soran alkalmazott mddszer kivalasztasa
nagymeértékben filgg a fentl tényezdk dsszehasonlithatosagatol.

A Tao. tv, 18, paragrafusa a szokasos placl ar megallapitasara hasznalhaté modszereket Is nevesitl:

Osszehasonlitd arak modszere;
Viszonteladasi arak modszere;

Koltség és Jovedelem modszer;

Ugylet! nettd nyereségen alapuld modszer;
Nyereségmegosztasos modszer, illetve

) Egyéb modszerek.

geh oo

-

Az a)-c) pont alattlmédszerek az igynevezett hagyomanyos ligyletl médszerek. A d)-e) pont alatti médszerek
az ugynevezett Ugyletl nyereségen alapuld modszerek. Egyéb modszerek abban az esetben alkalmazhatok - a
Tao. tv. el6irasai és az OECD Iranyelvek szerint -, amennyiben a hagyomanyaos lgyletl médszerek és az ligylet
nyereségen alapulo modszerek alkalmazasa nem lehetséges.

Az OECD Iranyelvek Is kiemelten foglalkoznak az egyes hagyomanyos lgyletl médszerekkel, az tgyletl
nyereségen alapuléd médszerekkel, llletve az OECD ltal elfogadott egyéb médszerekkel.

10ECD Modellegyezmény 9. clkk
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A transzferarazasi modszer kivalasztasat - tobbek kiszott - a kivetkezo tényezok befolyasoljak:

e Avizsgalt vallalatkozi ligylet tipusa;

» Afellelhetd fliggetlenfelek kdzt végbemend iigyletek dsszehasonlithatésagi fokaa vizsgalt vallalatkszi
tranzakcioval;

@ Anylivanosan hozzaférhet6 adatok melysége az 8sszehasonlithaté tigyletekrdl, stb.

Osszehasonlito drak modszere (Comparabie uncontrolled price method - ,,CUP médszer")

A CUP modszer az ellendrzdtt Uigylet soradn alkalmazott arat vetl 8ssze egy dsszehasonlithato fliggetlen felek
kozti ligyletben klalkudott arral. Amennylben lehetséges llyen 8sszehasonlithatd lgylet azonositasa, ugy a CUP
modszer a legktzvetlenebb és legmegbizhatobb a szokasos piaci ar elvének alkalmazasara.

Az OECD Iranyelvek szerint, amennylben llyen megfeleléen tsszehasonlithato lgyletek rendelkezésre alinak,
tgy a CUP modszer prioritast élvez a tdbbi modszerrel szemben. A modszer abban az esetben is alkalmazhaté
amennylben az Ugyletek koztl killbnbségek torzité hatasanak kikiiszobolése lehetséges megfeleléen pontos
helyeshitések alkalmazasaval.

A CUP mddszer alkalmazasakor 0sszehasonlithato tigyleteket Jellemzéen két forrasbél azonosithatunk:

» Belsé Usszehasonlithato lgyletek Jellemzden akkor alinak rendelkezésre amennylben egy vizsgalt
tarsasag ugyanazokat a termékeket vagy szolgaltatasokat értekesiti mind fliggetlen fél, mind pedig
kapcsolt vallalkozasnak.

* Kulsé dsszehasonlithato igyletek esetében mas vallalkozasok értékesitenek hasonld termékeket,
szolgaltatasokat dsszehasonlithato feltételek mellett.

Tekintettel arra, hogy rendelkezésre &linak megfeleld bsszehasonlithatd adatok, az tsszehasonlitd arak
modszere alkalmazhato, ahogy az az alabblakban is kifejtésre kerdl,

Viszonteladasi arak modszere

A viszonteladasl arak modszere Jellemzéen akkor alkalmazhat, ha egy kapcsolt vallalkozéstl megvasdrolt
termeket fliggetlen fél felé értékesitenek tovabb. A mddszer alkalmazasakor a fliggetlen kereskedok altal
Osszemeérhetd relacioban elért bruttd arrést hasonlitjuk a vizsgdlt vallalatkszi tigylet soran realizalt brutte
arréssel. Abrutto arrést az 6sszehasonlithato adatok alapjan a vevével szemben érvényesitett (viszonteladasi)
arbdl szamoljuk vissza gy, hogy az fedezetet nyuijtson a viszonteladd e tevékenységavel kapcsolatban
felmertit mikodes! koltségelre és elvart hasznara.

Brutto nyereség alatt az {igylet bevételének és a vizsgalt Ligylethez kapcsolhat beszerzések, vagy az eladott
aruk eldallitasi kbltségenek a kulonbséget értjik, tekintettel a leltar vagy a kereskedelmi készlet nbvekedését
vagy csokkenéset tilkrézé helyesbitésekre, de figyelmen kiviil hagyva mds koltségeket.

Fontos megjegyeznl, hogy a viszonteladds! drak modszer alkalmazasakor az tsszehasonlithatosagi
kritérlumrendszer lazabb, mint a CUP modszer esetében, ugyanls a termeékek kozt! kuldnbségek a bruttd arrést
kevesbe befolyasoljak, mint magat az drat. Mindezekre tekintettel a viszonteladasl modszer alkalmazasakor az
efiatott funkciok és viselt kockdzatok ©sszehasonlithatosdgara helyezédk a hangsuly, azonban a
meghizhatdsag ndvelése érdekében tovabbra s fontos a termékek hasonlésaga.
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Tekintettel arra, hogy a vizsgalt meérnbki szolgaltatas nem viszonteladasi tevékenységhez kapcsolodik, a
viszonteladas! arak modszere nem alkalmazhaté,

Kbltség és jovedelem médszer

A koltség és Jovedelem mddszer a viszonteladasi arak mddszerhez hasonld elven mikddik, azzal aktilonbséggel,
hogy ez a modszer a kdltségek oldalardl vizsgalja a brutto Jdvedelmezdséget. A moédszer alkalmazasakor a
vizsgalt vallalatkdzl termeék, llletve szolgdltatas-értékesitésen reallzalt bruttd haszonkulcsot hasonlitjuk a
szokasos placi (fliggetien felek &ltai hasonld relaciéban elért) bruttd haszonkulcshoz. A bruttd hasznot az
dsszehasonlithatd adatok alaplan a gyartd, szolgaltatast nyUjto félkoltségelbdl kiindulva szamoljuk ki (igy, hogy
azt megndvel)ilk egy kiltségaranyos haszonnal, mely fedezetet nyljt egy elfogadhatd nyereségre a végzett
tevékenységre €s placl feltételekre tekintettel,

A brutt6 eredmény definiciofa az eléz6 pontban (Viszonteladasl arak modszere) taldlhato.

Hasonléan a viszonteladasl arak modszeréhez, a termekbell killbnbségek ugyancsak kisebb hatassal vannak a
bruttd haszonkulcsra, mint a termeék aréra a CUP modszer alkalmazdsa esetén, ezért a fé 8sszehasonlithatosag!
kritérlumok ugyancsak az ellatott funkclok és vallalt kockazatok, hasonlo placi kdrlimények. A koltség és
Jbvedelem médszer alkalmazasakor kiemelt figyelemmel kelllennl a kditségalap Gsszehasonlithatésagara (azaz
a kdltségalap ugyanazokat a koltségelemeket tartalmazza a vizsgalt vallalatkdz, Hletve dsszehasonlithatod
ligylet tekintetében). Maslk fontos tényez6 a szamvltell kdvetkezetesség, ugyanis eléfordulhat, hogy az egyes
orszagok szamvlteli szabalyal a tevékenység tnkoltségét masképp definlaljak, illetve vallalatok kozdtt is
eléfordulhatnak kiildnbségek a bruttd hasznot érintd koltségek elszamolasaban.

Tekintettel arra, hogy a Térsasag a Févaros! Onkormanyzattal kapott megbizasok alapjan az 6nkdltségl dron
fellil nem reailzalhat nyereséget, ezért speclalis helyzetben van a placl szereplékhtz képest, és emiatt akdltség
¢és Jovedelem modszere nem alkalmazhatd, lletdleg joval megbizhatdbb és célravezetébb eredmeényre vezet az
dsszehasonlitod drak modszere,

Ugyletl nett6é nyereségen alapuld moédszer (Transactional net margin method -, TNMM")

A TNMM a vizsgalt vallalatkdzl Ugylet soran realizalt nett¢ nyereséget vizsgaija egy megfelelé alaphoz
viszonyitva (példaul arbevétel, koltségek, eszkzok). Ebbél a szempontbola TNMM a viszonteladds! arak, lletve
koltség és jovedelem modszerhez hasonldan mikodk, azzal a kilénbséggel, hogy a TNMM a brutto
Jovedelmezéség helyett a nettd nyereségesség szint)ét vizsgalla.

A TNMM elénye, hogy az lgyletbell klilbnbseégek kevésheé befolyasoljak a nettd nyereségességet, mint a plac
arat a CUP modszer esetében, llletve anettd nyereségesség kevéshe érzékeny a vizsgalt és dsszehasonlithatd
Ugyletek kozti funkclonalis klilonbségre, mint a brutté jdvedelmezéség a viszonteladasi arak, illetve koltség és
jovedelem modszer alkalmazasakor. Hatranya azonban, hogy inkabb indirekt modon hasonlitja 6ssze a vizsgalt
tevékenyseéget és nem tranzakcld szinten.

Hasonldan a kdltség és Jovedelem modszeréhez, a Tarsasag a megbizasal elvégzése soran - jogszabaly alapjan
- a kdltségeln fellll nem realizélhat nyereséget, igy nem lehetséges a placon hasonld tevékenységet végzd
vallalkozasok altal elért nyereséghez hasonlitanl a Tarsasag eredményességét, Tekintettel egyrészt erre,
masrészt hogy az ligyletl nettd nyereségen alapuld madszernél kdzvetlenebb modszerek is rendelkezésre
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alinak a szokasos placi ar vizsgalatdra, ennek a modszernek az alkalmazasat Is elvetettiik.

Nyereségmegosztasos modszer

A nyereségmegosztasos modszer alkalmazasa soran el6sz6r meg kell hatarozni az Ugyleten reallzalt teljes
nyereseget, amelyet az Ugyletben részt vevd kapcsolt vallalkozasok kozdsen értek el Az Bsszesftett
nyereséget aztan — indokolt gazdasagl alapon (esettél figgéen pl. arbevétel, K+F koltségek, létszam) — ugy kell
megosztanl, amely megfelel annak, ahogy fliggetlen vallalkozasok jartak volna el hasonld ligyletben,

Az Ugyleti nyereség megosztasanak modszere lehet alegalkalmasabb a szokasos placl &r megallapitasara, ha a
felek értékes, egyed| Immaterlalis javakat hasznalnak az tigyletben, mert sok esetben bonyolult az immaterialls
Javak beazonositasa és értékelése (nem feltétlenlil reglsztrait, jogvédett javakrélvan sz6), ezamoédszer viszont
biztosit]a a sajatossagok figyelembe vételét, Ezen tdl, hasznalhato dsszetett, Integralt Ugyletekben s,

Az Ugyletek tellesftése soran a felek nem hasznalnak olyan Immateridlis Javakat, mely megindokolna a
nyeresegmegosztasos modszer hasznalatat.

3. Akivalasztott modszer alkalmazasa

Az Enviroduna esetében nem elérhetdek belsé dsszehasonlithatd adatok, tekintettel arra, hogy a Tarsasag
gyakorlatilag kizarolag egyetlen megbizotdl, a Févarosi Onkormanyzattol kap meghizasokat, Emiatt a bels6
Usszehasonlitd arak modszere nem alkalmazhato.

Kiils6 8sszehasonlithaté adatok azonban rendelkezésre allnak, tekintettel arra, hogy a Kdzbeszerzési Hatdsag
honlapjan llletve a Kozbeszerzés értesitoben elérhetéek olyan nyilvanos hirdetmények, amelyek az azonos
targyban lefolytatott eredményes ktzbeszerzés| eljarasok soran a nyertes ajanlatok adatait tartalmazza.

A Jelen adrelemzés szempontjabdl ezek a hirdetmények - mint kiilsé dsszehasonlithaté adatok -
szolgaltatjak a legktzvetlenebb alapot a szokasos placi ar meghatarozasara, mivel:

e nyllvanosan hozzaférhetéek;

o a Tarsasagtol fliggetlen projektek arait tartalmazza, egész Magyarorszag teriiletén (igy biztositva a
diverzifikaciot);

* azdsszehasonlithato projektek targya a vizsgalt tevékenységgel bsszehasonlithatonak tekinthetéek,
vagyls vizgazddlkodashoz, arvizgazdalkodashoz kapcsoléde miszakl ellendr! szolgaltatasra
vonatkoznak

* ugyanazzal a modszertannal hatarozzak meg a muiszakl tevékenység ellenértéket (telles projekt és a
muszakl tevekenyseég értékének aranya).

Afentikritériumok alapjan minddsszesen 27 kiilonboz6 kzbeszerzésl hirdetmény keriilt azonositasra, a 2015,
€s 2019, kozottl iddszakban.

A vizsgalando évek szama minden esetben a konkrét kiriilményektd| fligg, de altalaban 3-5 éves adatsorok
alkalmazasa a jellemzd. Tekintettel a hazal és nemzetkdzl transzferar gyakorlatra, az drelemzés elvégzésekor
az 5 eévnél korabbl dsszehasonlité adatokat figyelmen kivill hagytuk, tehat kizarolag 2015-8s vagy keésébbi
hirdetményeket vettlink figyelembe.



A tablazat tartalmazza:

aprojektek nevét, jellegét;

aprojektek teljes koltségét;

aprojektek klvitelezéséhez kapcsolodo mérntki szerzédés értékeét;
amérndkl szerzédés értékének a teljes projekthez viszonyitott aranyat;
a hirdetmények azonositd szamat, valamint;

a hirdetmények kozzététell datumat.
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Arvizvédelml fdvédvonal feflesztése Szolnok varos
térségl fejlesztése a jobb parti arvizvédelml szakaszon
projekt

290134965

11850000

16552/2015

2015.09.04

.

Allami Arvizvédelml mavek allékonysaganak,
vedkepességénekhelyredllitdsa a 2013, évi6szi
fellllvizsgalat eredményeként meghatérozottak szerint
KEOP-2.11/2F /09-1-2013-0001

9912707 357

415000 000

4,19%

2015/5151-279026

2015.08.07

12,

Barsonyos Kézség Oreghegy es Pervat puszta
telepiiiésrészek szennyvizelvezetése" targyd
beruhdzas kereténbelll

108 000 000

5950 000

546%

275872015

2015.02,23

13.

KEQP-1.2.0709-11-2011-0052 azonos(tészamu
Fegyvernek és Orményes szennyvizelvezetése- és
tisztitasa

848 000 000

10 000 000

118%

1986672015

20151016

14,

Komplex Tlsza-t6 projekt” cimi projekt i, litemének
megvalositasa

22629177126

34860000

154%

371472077

2017.03.%7

15.

Feiso~-dunal meliékag-rendszerek arvizvédelme és
vizpotiasa |, Utem

1288 000000

17 600000

136%

10459/2016

2016.09.07

Buzsak teleplilés (vdvizmindség-javitd palyazatahoz
kapcsolodé mérnik felligyelet, liet ve muiszakl ellenérl
feladatok elldtasa

145000 000

2200000

152%

17.

Ertény telepiilés vovizmindség-Javitd pélyézatahoz
kapcsolddd mémdk felligyelett, llet ve maszakl ellendrl
feladatok elldtasa

121420000

2000000

165%

8.

Koppanyszant¢ telepliés lvovizmindség-javito
palyazatahoz kapcsoldds merntk felligyelet! lletve
milszaki ellendr! felatatok elldtasa

127 300 000

2000000

157%

2066/2015

2015,02.13
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sl RITER PSR TUTRIRES it Kozactenel el
Cilckad e

Motk

Eszak-Bacs-Kiskun Megyel lvovizmindség-javits 8975871317 | 163305000 |  182% 23742/2015 2015113
Program A
20. Hajdu-Blhari
IvovizminGség-Javite Projekt 1678 382004 51200000 3,05?6 31272016 2016.01.1

21 Belecska lvovizmindseég-javité program 93180500 2980000 3,20% 445672016 2016,04.25
22 GeSfoedieacsiavismindsegatias 78500000 | 1220000 155% 4449/2016 2016.04.25
23, Egyhdzasrads vizmindseg-javitas 88880000 | 1790000 201% 4450/2016 2016.04.25

IvOviz mindseg Javitasl beruhazés megvalositdsa
24, Hajduhadhaz telepiilésen 45901361 1450 000 335% 1281472017 2017.09.11

Mako és Té sége Ivovizmindség-Javitd Onkormanyzat! '
25, Tarsulas vévizmindseg-Javitd beruhazasa ll, szakasz és | 1387 600000 54130000 3.90% 77272019 2019.01.22
IIt, U), kiegeszitd beruhazas
Sosto Természetvédelm| Terlilet Fejlesztését érintd
mederkotras), vizpotlds! és tajépitészet) munkalatok
26. muszakl ellendrzése megbizasi szerzédés keretében I-1I, 618 477007 9500000 LI 1S04s7201s EOISHO
65z
B D Ll B

27, Nyugat-és D&t “2?2;!:;”‘“'"65& avité 2965480000 | 35500000 1,20% 15874/2018 2018.09.1

Arvizvédelm| védvonalak mertekads arvizszintre

t6rtént kiépltése, védvonalak terhelésének e
28. csbkkenteése aKortsokin” KEHOP-14.0-15-2016~ 2037000000 | 34680000 170% 15192/2016 2016.,12.09
00012
Arvizvédelmi védvonalak meértékado arvizszintre
tartend kiépitése, védvonalak terhelésének
29. cstkkentése a K6zép- Tlszan, KEHOP-1.4.0-15 - 2015- 6471992 000 91200000 1,47% 453372017 2017.04.04
00008
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A tablazatban szerepl6 szazalékos értékeket vizsgalva lathatd, hogy a vizsgélt 5 évben nem lathato lényeges
eltérés az egyes évek adatalt illetéen, Igy elmondhato, hogy a hirdetményekben szerepl6 adatok alapjan a
vizgazdalkodassal, arvizgazdalkodassal kapcsolatos kdzbeszerzések sordn elldtott mérntkl szolgaltatasok
teljes projekt dijahoz viszonyitott ardnya az elmult 5 évben viszonylag stabilnak mondhato, klilsndsebb
kilengések nélklil. Emiatt a stabilitas miatt nem Indokolt az egyes években taldlhato adatok kilgazitasa.

A fentl tablazat klemelt oszlopaban lathat6 aranyszamokat figyelembe veéve az alabbl eredményt kap)uk:

Staliszlikal Sav Mernoki szerzades aranya
Minimum 118%
Als6 kvartills  155%
Medladn 1,66%
Fels6kvartils | 3,03%
Maximum 5,46%

A szokasos piacl artartomany kialakitasanak legegyszer(ibb moédszere a minta legmagasabb és legalacsonyabb
értékelnek klvalasztasaval keletkez6 sav létrehozasa, mely esetinkben 118%-5,46% Az igy létrejsve
tartomany , szokasos placl” mivoltat azonban Jelentdsen torzithatjak az esetleges kiugro értékek, valamint a
terjedelem ebben az esetben a minta elemszamara Is érzékeny.

Annak érdekeben, hogy minél megbizhatobb tartomanyt tudjunk megallapitani, ajdnlatos alegalacsonyabb és a
legmagasabb erték kozott elhelyezkedd sav statisztlkal modszerekkel torténd szikitése. Bizonyos feltételek
fennallasa esetén, 2015-t6l a szikités mar Jogszabdlyl koOtelezettség, az un. Interkvartilis tartomany
hasznalataval,

Az interkvartills tartomany az elsd és a harmadik kvartlilis kézbttl értékeket, azaz a sokasag kézépsd 50%-at
foglalja magaban. Az elemzés meghizhatosagi szintjének novelése érdekében Jelen tanulmany készitése soran
a szlikebb savot kialakito Interkvartilis médszert valasztottuk a szokdsos piaci drtartomany meghatarozasa
céljabol.

Az eredmények alapjan lathato, hogy a 27 hirdetmény adatalt figyelembe véve a piacon érvényestlld arak
alapjan, egymastol teljesen fliggetlen, dsszehasonlithatd projektek esetében a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsolodo muszak! ellenéri szerzddések értékelnek a projektek teljes értékéhez
viszonyitott aranyalbol képzett Interkvartilis tartomany 155% és 3,03% kdizdtt mozgott.

Mind a magyar, mind a nemzetkdzl szabalyozds és gyakorlat szerint az interkvartiils tartomany minden
egyes elemét placl arnak kell tekintenl, tehdt kijelenthets, hogy a vizgazdalkodashoz,
arvizgazdalkodashoz kapcsoléddé miszakl ellenérl szolgaitatasnak a projekt teljes értékéhez
viszonyitott ardnya esetében az 1,55% és a 3,03% kbzttl értékek egyforman placinak tekinthetéek.

10
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Remeéljik a fentlekkel segitséglkre lehettiink, Amennylben barmilyen keérésik, kérdéstik meriine fel az
arelemzéssel kapcsolatban, kér|Uk, jelezzék.

Uclvozlette[ /‘.“’Hﬂ,/ e

e
Karczub{Janos
Adomenetzser

f—“"‘}\ ‘2 *
A

Forrai Zsofia
Adotanacsado

* K *

Ajanlatunknak megfeleléen kizdrolag a Tarsasag altal rendelkezésre bocsatott Excel tablazatban foglalt
adatokra tdmaszkodtunk, amely historlkus adatokat tartalmaz hasonl¢ jellegui projektek teljes értékének lietve
amuszakl szerzédések értékenek aranyara vonatkozoan,

Megbizasunk hatalya nem terjedt ki az alabblakra:

e AzExceltablazatban taldlhato hirdetmenyek (beleértve aprojektek jellegét) valodisagtartalmanak
vizsgalata.

* AzExceltablazatban feltlintetett hirdetményekben szerepld projektek teljes értéke, lletve a kapcsold
mérndki szolgaltatasok értékének valddisagtartalmanak vizsgalata.

* Azin-house beszerzés kbizbeszerzés| térvénynek vald megfelelés vizsgalata

* Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valoban szinte kizarolag a Févarosi Onkormanyzat megrendelésére
dolgozik.

* Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valéban nyereség realizalasa nélklil teljesiti megbizasalt a Févaros
felé, lletSleg, hogy a vonatkozd Jogszabalynak milyen minéségében tesz eleget a Tarsasag,

Felhivjuk afigyelmet arra, hogy minden koriitekintés ellenére sem lehet kizarnl sajnos azt az eshetdséget, hogy
az emlitett Osszehasonlitd drak modszerével alatamasztott szazalékos értéket adott esetben bizonyos, -
barmllyen okbol kifolydlag - ellenérdekelt kdrok esetleg megkisérlik kifogasolnl, Elképzelhetd példaul, hogy egy
llyeniranyu szandék akditseégek oldalardl kisérelné meg a piacl drat megallapitanl. Eddigl, adozasi terlileten Iatott
tapasztalataink alapjan el6fordul, hogy a legnagyobb kbriiltekintés ellenére ez megtbrténhet, azonban egy
megfeleld — veleménylnk szerint a legktzvetienebb elsédleges médszerrel — aldtdmasztott arelemzés
|elentésen cstkkentl egy esetleges késdbbl kifogasolas sikerességét,

Arelemzésiinket kizarélag a Tarsasag altal rendelkezésiinkre bocsatott Informaclo, lletdleg a Tarsasdg altal
rendelkezéslinkre bocsatott informacidkkal Osszefliggésben a vilaghaldn azonositott informaclok alapjan
keszitettlk el Az arelemzés bsszeallitasa soran feltételeztiik, hogy annak dontéshozatal soran torténd
felnasznalasa rovid idén bellil megtorténik, Felhivjuk azonban a figyelmet arra, hogy a dontéshozatal, illetve az
arelemzésben bemutatott tigylet elinditasanak idobell elhizodasa esetében az Id6kozben bekdvetkezd
Jogszabalyvaltozasok kdvetkeztében szilkséges lehet az arelemzés felllivizsgalata, a valtozasoknak megfeleld
modositasa.
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