7 S MELLEKLET

EGYUTTMUKODESI ES FINANSZIROZASI SZERZODES

Jelen egyiittmiikddési és finanszirozasi szerzodés (a tovabbiakban: ,,Szerzodés™), az alulirott
helyen és id6pontban, az alabbi Felek kozott jott 1étre:

(1)  Budapest Févaros Onkormdnyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., képviseli:
Dr. Demszky Gabor fépolgarmester) — a tovabbiakban: a , Févaros™

(2) Budadrs Viros Onkormdnyzata (2040 Budadrs, Szabadsag ut 134.; képviseli
Wittinghoff Tamas polgarmester), — a tovabbiakban: a ,,Budadrs”

illetve a tovabbiakban barmelyik dnkormanyzat kiilén-kiilon: a ,,Fél”, egyiittesen a , Felek”.
ELOZMENYEK

(A) Felek — a projektben érdekelt mas Onkormanyzatok részvételével - a Dél-Budai
Regiondlis Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Program végrehajtasa céljabdl
konzorciumot hoztak létre, és az egyiittmikddé Onkormanyzatok kozott létrejott
megallapodasokban ugy rendelkeztek, hogy a projektet kdzos beruhdzasban, gesztor kijeldlése
mellett valositjdk meg. A Dél-Budai Regionalis Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi
Program, a Kormany 1067/2005.(V1.30.) sz. hatdrozata alapjan, a 2005. december 30. napjan
létrej6tt, idokdzben modositott tAmogatdsi szerzodésben (a tovabbiakban: ,,Tamogatasi
Szerz6dés™) foglalt feltételek mellett, kdzponti koltségvetési tAmogatasban részesiilt.

(B) A projekt eldkészitése soran osszeallitott négy-valtozati elemzés kiegésziilt egy 6t6dik
valtozattal, amelynek beruhdzasi tartalmat a Konzorciumi Tandcs és a Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium Fejlesztési lgazgatosag is elfogadtadk. Az elemzés eredményeképpen
megallapitast nyert, hogy az érdi 6nallo regionalis szennyviztisztito telep fejlesztése, és a dél
budai szennyviztisztité telep elhagyasa a kedvezobb megoldas. Ennek k&vetkeztében négy
projekt palyazat (Dél-budai munkarész a ,Budapest teljes korli csatorndzasa” projekttel
dsszevonva, Erd és térsége, Budakeszi és Szazhalombatta) keriil véglegesitésre és benyujtasra.

(C) Felek és a Dél-Budai Regionalis Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Program
végrehajtasaban érdekelt tovabbi 6t Onkorméanyzat az 6todik valtozat ismeretében
egyetértettek abban, hogy a konzorcium miikddésének fenntartasara 1) egyiittmikodés:
célokat meghatirozva a j6vében is sziikség van. A konzorciumnak a célja mér nem egy k&zos
beruhdzas megvaldsitdsa (a négy ©6nalld pdlyazat eldkészitése az érintett Snkormdnyzat,
onkormanyzatok feladata), hanem eredményes palyazatok benydjtasat szolgalé kozos
fellépés, kozos érdekérvényesités, és az elszamoldsi kozosség fenntartdsa a Tamogatasi
Szerz6dés alapjan az eldkészitési munkakra nyijtott tamogatasra figyelemmel.

(D) Felek, valamint Erd, Diésd, Tarnok, Budakeszi és Szazhalombatta kozott 2008. .
napjan létrejott Megallapodasban 2.3. pontjaban foglaltak szerint a Budapest és Budaors
konzorciumi tagok érdekkorébe tartozd dél-budai munkarész ,Budapest teljeskoril
csatornazasa”™ projekttel vald egyesitése esetén az ezzel kapcsolatos kiilonleges kikotéseket e
két onkormanyzatnak - a Pénziigyi és Elszdmoldsi Megdllapodasban korabban lefektetett
finanszirozasi elvek figyelembe vételével megkdtendo - belsé megallapodasa hatarozza meg.



(E) Jelen Szerzédés célja a Fovaros és Budadrs egyiittmikodése alapvetd feliételeinek
rogzitése.

FENTIEK ALAPJAN FELEK AZ ALABBI SZERZODEST KOTIK:
1. Felek kozos projektje miiszaki tartalmanak meghatirozisa

Felek — mint kozds érdekkorii telepiilések - megallapodnak abban, hogy szennyvizagazati
fejlesztési céljaihoz kapcsolodd tdmogatasok elérése érdekében egylittmilkddnek a KEOP,
illetve a Kohézios Alap tamogatasi program keretében igénybe vehet$ kozosségi €s allami
tdmogatas elnyerése érdekében.

Mivel az irdanyadd tAmogatasi eldirasok alapjan egy szennyvizelvezetési agglomeracioban egy
palyazat nytjthaté be, a Févaros elhatarozta, hogy a négy 6nallé palyazatra szétvalo Dél-
Budai Regionalis Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi Program dél-budai projekt
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részét egyesiti a ,,Budapest teljeskdrii csatornazasa” projekttel.

A dél-budai munkarész, mint a Felek kdzds projektje (a tovabbiakban: a ,,Projekt™) miiszaki
tartalma a kovetkezé (a Tamogatasi szerz6dés 2. sz. moddositisdaban rogzitettekkel
Osszhangban):

Budapest:

- XXI. keriilet: ~52.500 fm csatorna és 4 db atemelo épitése.

- XXILI. keriilet: ~36.600 fm csatorna és 1 db atemeld épitése.

- Dél-budai szennyviz fégyijté (XI., XXIL ker.) II. iitemének épitése: 12.318 fm csatorna
épitése, 2 db dtemeld atalakitasa és 1 db uj atemeld épitése.

- Duna alatti atvezetés: ~930 fm nyomdcsd épitése.

- Csepeli felvezetés: 6.700 fm nyomoévezeték és | db kozbensé atemeld megépitése, a Vas
Gereben ufcai temel atalakitasa.

- atkotesek

Budadrs: ~7.500 fm csatorna épitése, valamint 2 db szennyvizitemeld atalakitisa. A
szennyvizek elvezetése a projekt keretében épiilé dél-budai fogyijtébe. A meglévd budadrsi
szennyviztisztité telep megsziintetése.

Az el6bb meghatdrozott miszaki tartalom keretében Budadrs teriiletén osszegy(jtott
szennyvizek a Hossziréti patak déli oldalan, Torokbélint kézigazgatasi teriiletén elhelyezett
szennyviztisztitd telepre jutnak, onnan egy Uj atemelé kozbeiktatdsat kdvetben inditott
szennyvizcsatorna a Hosszuréti-patak volgyében haladva graviticiosan éri el Budapest
kozigazgatasi hatarat, a Dél-budai fégylijté elejét. A Kamaraerdei és Reptéri atemeldkben
Gsszegylijtott szennyvizek a projekt sordn atkétésre keriilnek a gravitacios csatornara. Ennek
biztositasahoz mindkét dtemeld gépészeti stalakitasa, és uj nyomocsovek kiépitése sziikseges.

A Budapesten és Budatrsén keletkez6 varhaté szennyvizmennyiségek az eldzetes vizsgalatok
alapjan — belsé vizkormanyzassal — a dél-budai szennyviztisztité telep megépitése nélkiil 15
kezelhetk. Nem épiil meg a Dél-budai Szennyviztisztité Telep. A tovabbi valtozasok a budai
oldal fémiiveit érintik, szilkségessé valik a tervezett dél-budai fogyiijtd alsé szakaszanak
megforditasa, valamint a miiszaki tartalom boviil az északi AatkStéssel €s a csepeli
felvezetéssel. A Budapesti Kozponti Szennyviztisztitd Telep esetében nem lesz sziikség
kapacitasbdvitésre.



2. A kizos palyazat elokészitése, az egyiittmiikidés szervezeti keretei, a beruhizis
lebonyolitasa

2.1 Megallapodds kozés palyazar benyujtdsarol

Felek megallapodnak abban, hogy a Projekt vonatkozdsiban k6zos palydzatot nyujtanak be, A
palyazat elokészitése és elnyerése érdekében a Felek nevében és képviseletében a Fovaros jar
el. Budaérs elfogadja, és tudomdsul veszi, hogy a Projekt egyesitésre keriil a ,,Budapest
teljeskorii csatorndzasa™ projekitel, €s az elékészitd tervezési és palyazat készité munkak az
egyesitett beruhdzasi projektre irdnyulnak. A Felek megdllapodnak abban, hogy az egyesités
kévetkeztében Budadrs vonatkozasaban tobbletteher vagy - hatrany nem keletkezhet.

Felek egyetértenck abban, hogy a kdzds pélyazat beny(jtasirdl egylittesen dontenek, azzal,
hogy Budadrs egyetértési jogat kizardlag a budatGrsi beruhdzasi rész vonatkozasiban
gyakorolhatja.

2.2 Az egyiittmitkddés szervezeti keretei, a beruhdzds lebonyolitdsa

Felek megallapodnak abban, hogy a Projekt palyazati anyaganak beadasaig, a tervezd €s a
mérndk-tandcsadé bevonasaval targyalasokat folytatnak arrél, hogy a Projektet kozds
beruhdzasban, a Fovaros, mint gesztor kijelolése mellett valositjdk meg, vagy - kizardlag a
beruhazis végrehajtasira - 6nallo jogi személyiséggel rendelkezd kozds Onkormanyzati
tarsulast hoznak létre.

Felek vallaljak, hogy megfelelé idében a bervhazis szervezeti kereteinek létrehozatalardl
soron kiviil intézkednek annak érdekében, hogy a Projekt palyazat benyijtasa semmilyen
késedelmet ne szenvedjen. Felek egyetértenck abban, hogy a Projekt palyazati anyaga
tervezetében foglalt javaslat szerint (kdzos beruhazas gesztor kijelolésével esetére) a jelen
Szerzodés sziikséges kiegészitésér6l és modositasarél rendelkeznek, vagy (tarsuldsi
megvalositasi forma esetében) - kolcstnds egyetértésben - a tarsulds tdrsuldsi
megallapodasiban és alapité okiratdban rendezik a jogszabalyban eldirt és a Felek altal
sziikségesnek itélt kérdéseket a jelen Szerzédésben rdgzitett finanszirozasi elvek szem eldtt
tartasaval.

Amennyiben Felek 6nalld jogi személyiséggel -rendelkezé kozds Onkormanyzati tarsuldst
hoznak létre, a jelen Szerz6désben a Fovarosra, mint gesztorra torténd utalas a tamogatas
kedvezményezettjeként a tarsuldst jelenti, azzal, hogy a tarsulds munkdjanak adminisztrativ €s
szakmai tdmogatasarol, &s a tirsulds koltségvetési jogallasabol eredé feladatok ellatdsarol a
Févéaros gondoskodik.

3. A létesitmények tulajdonjoga és lizemeltetése
3.1 A létesitmények tulajdonjoga

Felek megallapodnak abban, hogy az egyes Felek kézigazgatdsi hatardn belil épiilé
csatornakdzmivek az érintett telepiilés tulajdondba keriilnek. Ennek megfeleléen a Budadrs-
Budapestet 6sszekdtd gylijtévezeték Budatrs, a Budapest Fovéros hatiran belép6 budadrsi
gylijtbvezeték a kozigazgatasi hatirtél (mérési ponttél) kezdve Budapest Fovaros
Onkorményzata tulajdonaba keriil.



3.2 A létesitmények tizemeltetése

Felek tudomésul veszik, hogy a megvaldsult mittargyak tizemeltetésbe adasa kapesédn a sajat
tulajdonukba kerillé vizikdzmiivek {izemeltetésére, valamint a Kohéziés Alap/KEOP
timogatds felhasznalasaval megépitett létesitmények lizemeltetésének feltételeire vonatkozo

mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasokat kell betartaniuk.

Budadrs szennyvize a Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telepen keriil megtisztitasra.
Budadrs elfogadja, hogy a Kézponti Szennyviztisztito Telepre a F&varosnak érvényes
kotelezettség vallaldsai vannak mind a telep megépitésére, mind az azt kvetd elsé négy év
iizemeltetésére vonatkozoan, valamint az ezt kovetd iddszakra az iizemeltetd palyazati uton
torténd, az Europai Bizottsag és a tamogatdsi elGirasok alapjan vald kivélasztdsdra és
tudomasul veszi, hogy a Kdzponti Szennyviztisztitd Telep lizemeltetésbe adasa ezek szerint
fog térténni.

A megvalositandd étesitmények kornyezeti hatasainak csokkentése érdekében Felek és a
jovobeni lizemeltetok kotelesek lesznek ésszerfien egyiittmiikodni a kérnyezet terhelésének
elharitasa érdekében.

4. A Projekt finanszirozdsa

A Projekt finanszirozasat a tamogatas és a Felek altal a 4.2 pont szerint teljesitendd sajat
finanszirozas egyiittesen biztositja.

4.1 A sajat finanszirozasért felels Fél

A kozos beruhazas kovetkeztében létrejovo létesitmények megvalésitisahoz szitkséges sajat
finanszirozast Felek a jelen Szerzédésben foglaltak szerint biztositjak.

4.2. A sajdt finanszirozas elemei és teljesitése

A sajat finanszirozas (a tovabbiakban: ,Sajat Finanszirozas™) részei a kovetkezdk: sajat erd
(azaz a beruhdzasi koltségek tamogatasbol nem fedezett hanyada), valamint a jarulékos
kdltségek.

A szallitoi szamlak esedékességekor a tdmogatasi szerzédésben foglaltak, illetve a vonatkozé
jogszabalyi eldirasok szerint a Fovéros utalja at a Projekt részére vezetett projekt lebonyolitasi
szamlara a szAllitdi szamlara esd sajater6-hanyadot, amelynek Budadrstél beutalt részének
megfelelé idOben a Fovaros szamldjan kell rendelkezésre éllnia. Felek kotelezettséget
véllalnak arra, hogy a rajuk es¢ és az adott évben esedékes Sajat Finanszirozasnak megfeleld
Osszeget az adott évi koltségvetésiikbe bedllitjdk, az arra vonatkozé pénziigyi fedezetet
biztositjak, illetve szdmlavezetd bankjuktdl a fizetés teljesitésére vonatkozd nyilatkozatot

kémek.

A Sajat Finanszirozas elemeit Budatrs a Fovaros felhivasa alapjédn, a sziikséges litemezésben
teljesiti.

Felek vallaljak, hogy (ha sziikséges ilyen megéllapodas) évente a FGvaros részére atadandd
pénzeszk6zok atadas-atvételére vonatkozd megallapodast megkdtik.



4.3 Jarulékos koltségek

A teljes beruhézasi koltség tAmogatasra jogosult részén feliil jelentkezik a Projekt jarulékos
koltsége, amely magéban foglalja:

- A tamogatas elnyerését megel6zden végzett eldékészitd munkék (tanulméinyok, palyazati
dokumentaciok, tervek) koltségei. A Felek altal jovdhagyott és ténylegesen felmeriild
eldkészitési koltségeket a Felek a beruhazasi raforditdsaik ardnyaban (érdekeltségi ardnyuk
szerint) viselik.

- A koz08s beruhdzas irdnyitdsanak, illetve a Févaros adminisztrativ koltségei.

A jarulékos koltségek finanszirozdsiat a Felek biztositjak. A kozods elokészité munkak
jarulékos koltségeit a Févaros megeldlegezi, azokat Budadrs a red esé beruhdzasi raforditas
aranyaban részben a tényleges kifizetéshez igazodéan, részben a Projekt megvalositasanak, és
a kozds beruhazas folyamatanak teljes ideje alatt, a beruhazasi raforditads felmeriilésének
idejétd]l fuggetleniil folyamatosan (igy a Févaros beruhdzas-ir&nyitasi és adminisztracids
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koltségeit) a Fovaros felé (pénzatadas formdjaban) megtériti.

Budadbrs vallalja, hogy eredménytelen palyazat esetén a Felek 4ltal jovahagyott €s ténylegesen
felmeriild kdzos eldkészitési koltségek - korabban még meg nem téritett részét — a tervezett
beruhazasi raforditas részaranyanak megfelelé mértékben a Fovaros felé megtériti.

Budadérs véllalja, hogy a kozds beruhazassal egylitt jaré feladatokkal kapcsolatban felmeriilé
gesztori (pénzligyi, bonyolitasi, adminisztracios) koltségeket a Fovaros javara pénzatadas
forméajaban tériti meg beruhdzasi raforditasok megoszlasanak aranyaban. Felek altal jelenleg
elismert és a Projekt koltségvetésének tervezése soran kalkulalt gesztori kbltség a beruhazasi
Osszkoltség Budadrsre esd hanyaddnak 0,3 %-a.

5. A Projekt megvalositasahoz kapcesolodo kotelezettségvallalasok és biztositékok
3.1 Sajat Finanszirozas datutaldsanak kotelezettsége, a Iamogatasi szerzodés teljesitése

Felek jelen Szerzddés alairasaval kételezettséget vallalnak arra, hogy a rajuk es6 és az adott
¢vben esedékes sajater6-hanyadnak €s az ardnyos jarulékos koltségeknek megfelelé Gsszeget
(azaz a Sajat Finanszirozas éves részét) az adott évi koltségvetésiikbe bedllitjdk, az arra
vonatkozé pénziigyi forrdst meghatdrozzak, valamint szamlavezetd bankjuktdl a fizetés
teljesitésére vonatkozé nyilatkozatot szereznek be. Budadrs tudomasul veszi, amennyiben a
Fovaros fizetési felkérését keésedelmesen teljesiti, a Fdvaros jogosult a hétralévé Sajat
Finanszirozas fizetési részleteinek teljesitésére, azt teljes egészében biztosité bankgaranciat
kémi. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese.

Felek wvallaljak, hogy a Kozremiik6dd Szervezet részére a Tamogatisi Szerzddésben
biztositandé  biztositékok és  szerzOdéses kotelezettségek  teljesitése  érdekében
egylttmikodnek és vallaljak a tAmogatasi szerzodésben igényelt biztositékok nyujtasat és az
egyedi biztositéki megéllapodasok megkotését. Mivel a projekt a Févaros teljes, kézvetlen
felelosségvallalasa mellett valdsul meg, Budadrs vallalja, hogy a teljesités fedezetére a
Févaros a budatrsi sajaterb-hanyadnak és az ardnyos jarulékos koltségeknek megfelelo
Osszeg megfizetésére egyéb biztositékokat is kérhet.



A megvaldsitds soran az egyes projektelemeknél jelentkezé késedelmekkel, tamogatasi
szerzOdéstdl torténd eltérésekkel (az ellendrzések soran feltart hibakkal) é€s a tamogatasi
szerzOdésben vallalt (ellendrzéstiirési, stb.) kitelezettség megszegésével okozott kérért a kart
okozd Fél a felelds.

3.2 Dijmegdllapitdssal kapcsolatos kitelezettségek, az drképzés modja

Felek, mint helyi arhatosagok és létesitmények kapacitdsait igénybe vevd onkormanyzatok
kotelezettséget vallalnak az igénybevett kapacitasok dijtomeg-igényének a helyi dijba vald
beépitésére, befogadisara. Amennyiben az éves dijmeghatarozas soran ettdl barmelyik Fél
eltér, az igy jelentkezé kiilonbozetet a Fél koteles megtériteni a kijeldlt {izemeltetdnek,
szolgaltatonak a kiesd arbevételének megfelelé mértékben.

Felek elfogadjak, hogy Ilétrehozott eszktzokhdz kapcesolodé szolgaltatidsok dijanak
meghatdrozasdban alapelvként kell teljesiilnie annak, hogy az adott eszkézhdz kapesolodd
mindenkori Osszes dijtomegnek — a kozosségi és nemzeti eldirdsokkal Osszhangban - a
kovetkezokre kell fedezetet nyjtania:

- az {izemeltetési, adminisztracids €s karbantartasi koltségekre,

- az eszkdzdk (valés elhasznilodasinak megfeleld) amortizacios koltségeire, a kozdsségi
elbirasok szerinti szinten tartdsara,

- a kornyezetterhelési  dijakrdl sz0l6, mindenkor érvényes jogszabalybol adddo
kételezettségekre,

- az lizemeltetd elismert nyereségére, valamint

- az atvallalt feladatra jut6 befektetés Sajat finanszirozasanak megtériilésére.

A jelen szerzédés keretében az atvallalt feladat a kozds hasznalat csatornahalozati
létesitmények megvalositasahoz szitkséges sajat er6bdl Budadrsre juté hinyadanak a Févaros
altal a beruhazdsi id9szakban térténd megfinanszirozasa.

A megtérillés szamitasanak alapjaul szolgél egy elore rogzitett belsd megtériilési rata €s
megtériilési id6. A kozisen hasznalt létesitmények sajat erd szikségletét a létesitményre
vonatkozé tdmogatasi hanyad és a létesitményben széllitott szennyvizen beliil a lakossagi €s
az ipari szennyvizek aranya hatirozza meg. Erre vonatkozdan az eredményes palyazat alapjan
a Tamogatoval megkotendd Finanszirozasi Szerz6désben rogzitettek a mértékadok. Ennek
alapjan kerill meghatdrozasra a budadrsi szolgaltatdsi dijakba épitend6, az atlagos
szennyvizmennyiségre vetitett fajlagos megtériilés dijhanyada Ft/m’ 8sszegben.

Budaorsot terheld ilizemeltetési koltségek Osszességében a Budapesten tisztitasra kerfilé
budadrsi szennyvizek bevezetési és tisztitasi koltsége, ami a fogytijtok, atemelok Budabrsre
es6 hanyadanak, és a budatrsi gravitacids csatorna lizemeltetési, fenntartasi koltsége, tovabba
az e létesitményekre es6 feljitasi, poétlasi koltséghanyad, tovabba a Kozponti
Szennyviztisztitd Telep iizemeltetési, fenntartdsi koltségeibél a bevezetett budadrsi
szennyvizekkel aranyos része, valamint a Févéros éltal finanszirozott k&zdsen hasznalt
létesitmények sajat finanszirozasdnak megtéritése.

A létrehozott beruhazasi egységekhez kapcsolodo, a fentiekben meghatarozott dijtémeg-
fedezet az igénybe vevbék (a Felek) kozbtt a tényleges haszndlat (bevezetett mért
szennyvizmennyiség- és mindség) aranyaban oszlik meg. Igy a helyi hélozatok és a helyi
érdekli gyiijtk teljes dijtdmege az adott telepiilést, a kozds hasznalati létesitmények
iizemeltetéséhez kapcsolodd dijtomeg-igényt a létesitményeken atfolyd vizmennyiségek
ardnyaban osztjdk meg a Felek, illetve a kozds érdekiinek tekintett Budapesti Kozponti
Szennyviztisztitd Telep lizemeltetési dijtomege a bevezetett szennyviz aranyaban a hasznalé



Felet terheli. A kozos haszndlatG eszkdzokre bevezetett szennyviz mérésére a belépési
pontokon mérdket kell elhelyezni.

A csatornahasznalati dij felett az arhatosagi jogktrt a telepiilds Onkormanyzatanak
képviselGtestiilete gyakorolja. A fogyasztok (lakossag &s koziiletek) részére a
csatornahasznalati dijat a helyi halézat lizemeltetdje szamlazza ki a sajat elszamolt és elismert
dijelemein til beépitve a végleges csatornahaszndlati dijba a kozds hasznalata gytjtd
létesitmények, illetve a Budapesti K6zponti Szennyviztisztité Telep mindenkori tizemeltetdje
altal felé kiszamlazott szennyvizszallitasi és -tisztitdsi dijelemeket is.

A létrehozott kapacitdsok biztonsdgos hosszl tavu iizemelletése, pétlasa érdekében Felek
egyetérienek abban, hogy a felsorolt dijelemek fedezetének folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

Budaérs kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Févéros, mint a Budapesti K6zponti
Szennyviztisztitd Telep legnagyobb igénybevevije altér a szennyezés mérésének egységes
szennyezés-aranyos rendszerére, elfogadja, hogy az altala atadott szennyvizre is e rendszer
fog vonatkozni.

A budaérsi lizemeltetési koltségek a 2007.11.14-én késziilt dontés elokészitd anyagban
szerepl6 probaszamitas elveit kdvetve keriilnek meghatirozasra, a létesitmények hasznalatba
vételekor konkretizalt tényleges koltségek alapjan. (1.sz. melléklet)

5.3 Kdrtérités

Felek vallaljik, hogy egymasnak kartéritést fizetnek minden olyan kar, veszteség, kiadés vagy
koltség tekintetében, amely barmely Felet annak kovetkeztében érte, hogy a masik Fél jelen
Szerz6désben meghatarozott kitelezettségeit megszegte, illetve nem megfelelden teljesitette.

5.4 FelelGsség a tamogatdsi osszegekért

Felek a tamogatasi 8sszeg jogszabdlyon, illetve a megvaldsitasra kotétt tamogatasi
szerzddésen alapuld visszakdvetelése esetén a fennallé tartozasokért egylittesen és korlatlanul
kotelesek helytallni a résziikre biztositott timogatasi dsszegek mértékéig.

Felek kijelentik, hogy a palyazatban vallaltakat, illetve a tdmogatasi szerzédésben és
mellékleteiben foglaliakat magukra nézve kotelezonek fogjak tekinteni. Elfogadjak, hogy a
tAmogatdst nyujtd szervezettel szemben az azokban lefektetett szempontoknak megfeleléen
lesznek feleldsek.

Jelen Szerzddés alairasaval Budaors kifejezetten felhatalmazza a Fovérost, hogy a tdmogatési
szerzOdést nevében is megkdsse, azzal, hogy szilkség esetén (ha a kozrem(ikddo szervezet ezt
igényli), mint kozos beruhdzisban érintett partner azt ald fogja imi, és villaljak a
kozrem(ikddé szervezet 4altal igényelt kotelezettségek, garancidk, illetve biztositékok
teljesitését.

A Foévéros vallalja, hogy minden olyan szerzddési, megéllapodast, dokumentumot, melyek
érintik Budadrs érdekeit, alairas elétt megkiild Budadrsnek, egyeztetés céljabol.



Felek tudomasul veszik, hogy a palydzatban és a tdmogatasi szerzodésben a Projekt
megvaldsitasaval kapesolatban a Févaros altal tett nyilatkozatok a Feleket egyiittesen
jogositjak, illetve kotelezik. A kdzremiikddd szervezettel és az irdnyitd hatésaggal vald
kapcsolattartas a Fovaroson keresztiil torténik.

Felek kijelentik, hogy — ha a tdimogatasi szerzodés valamely eldirasa vagy késébbi modositasa
ezt szilkségessé teszi - a jelen Szerzédést megfeleléen modositjék és kiegészitik.

5. Vegyes rendelkezések
3.1 Nyilvanossdg

A jelen Szerzédésben foglaltak tartalma a személyes adatok védelmérsl és a kozérdeki
adatok nyilvanossagardl szold 1992, évi LXIIL tdrvény 19.§-a alapjan kdzérdekh adatnak
mindsiil.

3.2 Részleges érvénytelenség

Ervénytelen rendelkezést ugy kell értelmezni, hogy az lehetdleg érvényessé valjon, és a
Szerzédés céljanak és a Felek akaratanak megfeleljen. Ha valamely szerzédési kikotés
érvénytelen, Ugy az a Szerzddés egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a
jelen Szerz6dést az érvénytelen rendelkezés nélkill nem kototték volna meg.

3.3 Békés vitarendezés és illetékességi kikotés

Felek kozottik a jelen Megallapodas értelmezésével, alkalmazasaval és végrehajtasaval
kapcsolatban felmerdilt esetleges jogvitaikat megkisérlik békés uton rendezni. Arra az esetre,
ha a jogvitak békés uton torténd rendezésére tett torekvés barmely okbol nem vezet
eredményre, a Felek jogvita esetére alavetik magukat a Pesti Kdzponti Keriileti Birosag vagy
— a hataskéri szabalyok megfelel6 figyelembevételével — a Foévérosi Birésag kizardlagos
illetékességének.

5.4 Egyiittmitkddési kotelezettség

Felek a jelen Szerzddés teljesitése soran szoros egyiitimitkddésben kotelesek eljarni. Ennek
soran a Felek minden olyan akadalyrél vagy kériilményrdl, amely a Szerzédésben vallalt
céljaik, feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast
(haladéktalanul értesiteni kotelesek.

A jelen Szerz6dés teljesitését és a mindenkori tovabbhaladdshoz sziikséges feltételeket a
barmelyik Fél kezdeményezésére soron kiviil megtartott, egyébként minden hodnapban
kézosen meghatirozott idGpontra Osszehivott kozos egyeztetésen a Felek Projekt
elokészitéséért €s megvalositasaért  felelés képvisel6i  attekintik, értékelik, illetve
meghatarozzak.

Felek a beruhdzas lebonyolitdsat kdvetd lizemeltetési iddszakra  vonatkozd
egyiittmilkdésiikrél a kozds hasznalati csatornahdlézati elemek iizemeltetésbe adasanak
palyaztatasa eldtt, illetve a Kozponti Tisztité Telepre vonatkozo lizemeltetési szerzddes
lejartat koveté idoszakra vonatkozé palyaztatdsa eldtt megallapodnak (dijjavasiatok



beterjesztésének modja, iddpontja, a févarosi szolgiltatok felvilagositis addsa Budabrs Varos
részére).

3.5 Tovabbi igéretek

A jelen Szerz6dés alairasat kdvetden Felek kotelesek johiszemiien egyiittmiikddni, és minden
olyan megfelelé 1épést megtenni, amely ésszerlien sziikséges a jelen Szerzédés
rendelkezéseinek teljesitéséhez.

3.6 Megfeleld felhatalmazottsdg

Felek kijelentik, hogy hatdskérrel rendelkezd testiileteik a jelen Szerzédést megfeleléen
jovahagytak, és az a jelen Szerz6dés alairasat kdvetden a Felekre nézve érvényes és kotelezé.

1. sz. melléklet: a 2007.11.14-én késziilt dontés eldkészité anyag

FENTIEK TANUSAGAUL, a Felek megfeleloen felhatalmazott képviseldi a jelen
Szerzddést az aliabbi helyen és napon aldirasukkal lattak el.

Budapest, 2008.
Dr. Demszky Gébor
fopolgarmester megbizasabol Ellenjegyz6:
Dr. Tiba Zsolt
fojegyz6é megbizasabol:
Hagy6 Miklés Nagel Hlona
fépolgarmester-helyettes aljegyz6

Budapest Févaros Onkorményzata

Budatrs, 2008. .
Ellenjegyzé:
Wittinghoff Tamas dr Bocsi Istvan
polgarmester jegyzd

Budabrs Varos Onkorményzata
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Deél-buda 5. véltozat vizsgilat anyap _ 2007.11.14

Dél-buda 5. valtozat

A. Konzorciumi Tandcs, a véltozatelemzés eredményének megtarpyaldsakor hozott hatérozata
kitért arra, hogy az intézményi stabilitds kiegyenstlyozdsa érdekében tovabbi vizsgalatokra,
szamitasokra keriiljon sor.

Az eredeti valtozatelemzés az egyes valtozatok esetében azonos feltételek alapjan tervezte a
kiilonbdzd koltségek alakuldsit, nem tett kiilonbséget az egyes projekiek esetében a
beruhdzasi/pdtiasi politika, valamint a karbantartdsi sztenderdek esetleges eltérései kozott. A
szamitdsba vett egyes koltségek esetében a kiilonbézd mértékl bizonytalansagok sem
jelennek meg. A magasabb bizonytalansag mellett becsiilheté adatok is vérhatd értékek
alapjan kerlilnek beallitisra, {gy pl.: a dél-budai telek vasarlas, az érdi telep netté bontdsi
ksltségel, illetve az érdi egyeéb gazddlkoddl viz ardnydnak alakulisa. E tételekre a
valtozatelemzés nmagdban érzékenységi vizsgalatot nem tartalmazott.

A Jaspers delegdcid a viltozatelemzés értékelésekor az aldbbi megjegyzeseket, ajanldsokat
tette: ‘

o Szitkséges U miiszaki valtozattal, a csepeli felvezetéssel kiegésziteni a
véltozatelemzést.

» Koltség-hatékonysdg szempontjabdl a bemutatott valtozatok kézott nincs
nagysigrendileg nagyobb eltérés, mint a szamitasokban meglévé bizonytalansagok,
igy a valasztdsndl az onkormanyzatok egyéb optimalizdcids szempontjaik alapjan is
dénthetnek. : :

+ Elképzelhetdnek tartjak tobb pdlydzat benyjtasat is.

Az 5-dik viltozat vizsgilatanak létjogosultsaga

- Az 5. viltozatnak a teljes Dél-buda teljes elhagydsa esetén van gazdasdgi elénye. Bz
akkor lehetséges, ha Budapesten a meglévd kapacitisok figyelembevételével és belss
vizkormanyzasokkal tehermentesiteni lehet a Kozponti szvtt.” vizgyigtdjét. Az
elbzetes  vizsgalatok alapjan ~40 000 m*/d-nyi szennyviz budapesti belst
atkormanyzdséra van lehetéség az Eszak-Pesti szvtt, felé. Erre annak k&vetkeztében
van lehetéség, hogy az elmult két &v csokkend szennyvizkibocsatdsi tendencidja
alapjdn ennyi kapacitis szabadul fel 6ssz budapesti szinten. Ennek alapjdn az 5.
véltozat esetében a jelenlegi ~57 500 m’/d vizmennyiség helyett Erd csatlakozisinak
elhagyasaval ~17 500 m’/d-al csikkenteni kell a Dél-budai vizmennyiséget és a
megmaradé ~40 000 m’/d tibblet vizmennyiség tisztitdsit kell Budapestnek a
meglévé szvit telepeken megoldani. .

- A Jaspers értékelés alapjdn feloldddott a kordbbi kézés Agglomeracids kapcsolati
igény, az egylittes palyazat beadési kivetelmény megszlint.

Mindezek alapjan a véltozat elemzés kiegészitésre kerillt egy S. valtozattal, amely abbél a
feltételezésbOl indul ki, hogy Budapest terilletén a vizgyijt§ teriiletek adminisztracids
hataranak megvéltoztatdsival, vizkormanyzds atszervezésével, tovabbi szennyviztisztitd
kapacitas kiépitése nélkill, megoldhaté mintegy 40-42 ezer m®/d szennyviz tisztitdsa, -



Délbuda $. véltozat vizsgalati anyag . 2007.11.14

Mizaki lehetdség

Az Brdi régid szennyvizeinek fogaddséara, a jelenlegi érdi regionalis szennyviztisztité keril
.. bOvitésre. Budapest dél-budai tertiletérdl és Budadrsréi 41,5 ezer m’/d mennyiségll szennyviz,
; a megviltozott miiszaki tartalmu €s a csepeli felvezetéssel kibéviilt, fogyiiji6n keresztil, a
minkegy 300 ezer m’/d kapacitise Csepeli- -Kozponti  szennyviztisztitéba Kkeriil, valamint
‘ megEpll az északi 4tk6td, amelyen keresztiil az észak-pesti szennyviztisztitéba  kertil
atkarmdnyzasra az eredetileg a csepeli kdzponti szennyviztisztitéhoz tervezett szennyviz egy
rész. (Nem éplil meg a Dél-budai szennyviztisztit és nincs a mNmHN ddésben rogzitetthez
képest kapacitasbivités a csepeli szennyviztisztiténal. v _

Lasd mellékelt abra.

- Budapesti atkormanyzs Eszak-pest felé. (Zab u. — wow u. atkotés, Esztergom Parkény
utcai atkétés, Eles sarok — Kébanya atkdtés,)

- Csepeli felvezetés lehetésége, nyomvonal valtozatok. .

- Budai oldal mddositdsa, Dél-budai fégyijts alsé szakaszinak megforditisa. | B”
valtozat Kellenfsldi felvezetés vizsgalata. ‘

Pénuiigyi vizsgalat

Beruhdzdsi koltség: Az 5. véltozat beruhdzdsi koltsége tartalmazza az érdi regiondis
szennyviztisztitd beruhdzasi 6sszegét (1. szamu véltozattal megegyezéen), az v dél-
‘budal fogytijtd, a meder alatti dtvezetés, a csepeli felvezetds és az északi atkoés,
valamint a budadrsi bevezetés tervezési, kivitelezési és jarulékos kbltségeit. E
valtozatban moédosul a Vas Gereben uti 4temelé szerepe, ezért azt minden
valtozatban a fémitvi rendszernél és nem a halézat kozott szerepeltetjitk. Minden
valtozatnal pontositasra keriiltek a nagyobb atmérdji vezetékek fajlagos beruhézési
kdltségei, valamint a budatrsi bevezetés eldkészitési koltsége kiemelésre keriilt a
halézat eldkészitési koltsége koziil.

Potlés: Az 5. valtozat potlasi kbltsége a projekt beruhdzassal létrehozott, illetve bviteit
eszk6z8k, hasznos élettartalma végén jelentkezd cseréjét tartalmazza. (A referencia
{dBszak el oz az éptiletek, épitmények pétlasara nem kertll sor, mig a gépek
verendezések, 1 ikai eszk6zok tobbszori pétlasa is Emmuég
i . valtozatban a dél-budai szennyviztisztitd kiesése, és a [6mivi fendszer aranyaiban {a
szennyviztisztitishoz képest) alacsonyabb potlasi igénye eredményezi a pétlisi
Osszeg mérseklodesét.

:
i
:

Uzemeltetés, fenntartds: Az 5. véltozat iizemeltetési, fenntartési seége._ a projekt
- beruhazassal - létrehozott, illetve bovitett eszkdzdk, valamint a- csepeli kézponti
szennyviztisztitd korlatozott ideig sz6l6 zemeltetési szerzddésben rogzitett fajlagos
lizemeltetési, fenntartdsi koltségébl szamitott Ssszeget tartalmazza. Minden
valtozaton - atvezetésre keriilt a vezetékek fajlagos Uzemeltetési koltségének
modositdsa (nem érintve a szennyviztisztitok koltségeit).

Maradvinyérték: Az 5. valtozat maradviny értéke a wao_ jekt beruhdzdssal létrehozott, illetve
bovitett eszkozok hasznos élettartalomhoz igazodo értékesokkenés elszamolasaval
keriilt meghatérozasra. Nincs maradvany értéke a jelenlegi érdi telepbdl beépiild
vagyonrésznek. Minden valtozatban javitdsra keriilt a bél-budai fogyijt6 eredeti
maradvanyértéke.

(R
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AZ intézményi stabilitds-elemzésen belil. az egyes onkormanyzatokra jutd pénziigyi
beruhazasi koltség kiegészitésre keriilt - az Gners sziikséglet tablaval valo dsszhang

maowm_ug.mﬁiﬁﬂmNmmHm?&umﬁ-omﬁmmmmﬁﬁmnm_mgﬁ.»&m.<m:ommﬁwo5mmﬁmﬂ_
elvei valtozatlanok. : .

Eldnyik

- Pénziigyi el6nyck (részletezve kiilomn)

- Agglomeracids ,egyet nem értés” felolddsa .

- Onkorméayzatok fuggetlenednek egymastdl mind pélydzat elékészités, mind
megvaldsitds, mind tizemeltetés szempontjdbol. Egyszerissdik az intézményi hattér,

Hatrinyok

- Szakmailag alacsonyabb szinti, de az ellsvelkezd 25-30 évre kielégitd megoldast adé
valtozat. : ‘

- Agglomericids mm‘w& régid) becsatlakozasi lehetdsége véglegesen megszinik.

Kockizatok

,Pamﬁoﬁmm%aimmmmmon,mem mﬂgmﬂgraﬁumwﬂgmDQB_&onEomoEmmao
feladatok. .

- Szerzddés moédositasok (kiviteli; izemeltetd, tervezdi, szakértéi

- Uzemeltetés szempontjabol tobb atemelds rendszer, kisebb tartalékokkal.

- Koncepeié véltas hatdsagi elfogadtatdsa EU, Allami, Hatésagi oldalrél.’

- Csepeli gerincit beruhdzds sszehangoldsa. :

- Id8ben csuszds, a jelenlegi késziiltségi fok alapjan November végéig torténd dontés
esetén a 2. forduléra torténd beadds idépontja nem valtozik, 2008-ban el kell késziteni
a terv médositisokat,

Déntési folyamat, litemezés
- Lasd. iitemterv
Osszegzés:

Az 5. valtozat kielégiti a dél-budai projekt eredeti célkitiizéseit, megoldja az adott teriiletrdl
57,500 ezer m'/d szennyviz tisztitéba juttatisat €s a kornyezetvédelmi hatarértékeknek
megfeleld tisztitdsat. A koltség-hatékonysigi elemzés alapjan a bemutatott valtozatok kézstt a
legkedvez8bb, a lényegesen alacsonyabb beruhizési kéltség, valamint a csepeli kdzponti
szennyviztisztitd gazdasigosabb iizemméretébdl adéds, fajlagosan alacsonyabb tisztitasi
tizemeltetési koltség miatt. Az intézményi stabilitisban a 4. véaltozatban meglévé érdi régige
terheld hatranyck is megsziintethetdk. . , .

Kovetkezmény:

Az 5. viltozat valasztisa esetén az érdi régié és Budapest-Budasrs szenayviz elvezetésre €
kezelésre két onéllo pélydzatot kell késziteni, felilvizsgilva és modositva az eddig
egylittmilkddesi elveket, a mér elkésziilt tervdokumentéciokat, illetve engedélyeket, valamint
az érvenyes szerzOdéseket.

LJ
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A tébbszemponta valtozatelemzés dsszefoglalo értékelése

1. xm:wmm-ﬁwnmwozfmmm elemzés

2007. évi viltozatlan fron eFt- _umb

1. viltozat: 3 onallé telep 17197 208] 7079 025| 11025 077] 1249 086| 34 052224 5| 67,6
2. viltozat: Erden 6nalld telep, D-B szvit. Budadrssel | 17004 582 5983 141  9637049] 1240492} 31384 279 3 73,3
3. véltozat: Budadison tnallé telep, D-B szvit. Erddel | 17230759 5982993] 9794 701] 1288 803f 31 719 651 4 72,5
4 viltozat: D-B szvit. épitése Erddel és Budacrssel 17037848 4887266] 8409 i41] 1280 19| 29 054 065 1 79,2
5. valtozat: Erd &4.telep, Bp, Budadrs Csepelre dtvezetéd 12 825 450|. 2435974 8789 503] 1041 320] 23 009 408 1| 100,0

Akoliség-haszon elemzés a szennyvizelhelyezeés és kezelés beruhazdsi, iizemeltetési, fenntartisi &s potlasi kdzgazdasigi kbltségeit

rartalmazzile (helyi haldzat és iszapelhelyezés kéltségei, valamint a §%-0s mitszaki tartalék nélkiit)

2. Intézményi stabilitis értékelése

uoou €vi valtozatlan 4ron &uﬁ-_u%

2.1. Onkormudrnyzati sajdt forrdshor 3@5 szolgdie wﬁ.ﬁ.nmn& kdltsdg

1. viltozat: 3 onallé telep 73027300 17579755 2149058 1674 447~ 322 074| 301 549
2. viliozat: Erden 6nallé ielep, D-B szvit. Budadrssel 21747 814 14957735 4491 610 1674 447 322 074| 301 949
3. viltozat; Budasrsin tndllé telep, D-B szvit. Erddel 22 010698 14620813 2149058 3817969 734 374| 688 485
4. viltozat: [D-B szvit. épitése Erddel 85 Budasrssel 21 733 492( 12 983 644 3975810 3477910 668 965| 627 16}
3. viltozat: Erd &a.telep, Bp, Budadrs Csepelre atvezetds 16 465 390 10 644 620 3522301 1674 447 322 074 301 949

A tényleges sajat forras szitkségeletet a tdmogatasi ardnyszém €s a nem

elszamolhaté koltségek egyittesen hatérozzik meg.

2.2, A mért .mana_.&_?& Gi szennyviz ardnya a vizsgdlt i&.nn@n: «E.mwaaz {%):

[efBArnok..

0,74

9,74

1. valtozat: 3 8nalld telep 574
2. véitozat: BErden 6nalls telep, D-B szvit. Budadrssel 9,74 9,74/ 9,74
3. véttozat: Budadrson 6nrdlld telep, D-B szvtt. Erddel 15,74 15,74 15,74
4. viltozat: D-B szvit, épitése Erddel és Budasrssel 16,45 16,45 15,45
5. viltozat: Erd &4.telep, Bp, Budadrs Csepelre dtvezetés 9,74 9,74 9,74
Erdi régidn beliil &nkorményzatonként az egyéb gazdalkoddi szennyviz aranya (6): 10,09 11,17 5,01

Az egyéb gazddlkoddi viz miatt nem timogathatd beruhdzasi raforditds tsszege (helyi halézatokés iszapelhelyezés nélkiil)
© 2007, évi valtozatlan aron eFt-ban

e ] : Erds " STarnok .
1. valtozat: 3 5ndlld telep 31267504 442 581 163 11¢ 29413
2. viltozat: Erden onallé telep, D-B szvtt, Budairssel 2 839948 852 799 163 11¢ 31374 29 413
3. valtozat: Budadrsén ondilé B_mv, D-B szvtt. Erddel 2301 34t 442 581 600 9355 115392 108 369
4. viltozat; D-B szvit. épitése Erddel és Budadrssel 2135414 653 900 572 010 110 024 103 149
5. viltozat: Erd o4.telep, Bp, Budaérs Csepelre atvezetés 2 021 039 668 761 163 110 31374 29413
23 A wu_aumr =m¢“o _uoznmm_ kilisége EE: nem tdmogathato _um..z_umnmm_ riaforditasok ammmmmm Qﬁ;-ﬁ_:.

2y BB i st
1. <mﬁo~mﬁ 38 m:& 6_% 0
2. valtozat: Erden 8nallé telep, D- m szvtt. Budatrssel 0 120 000 0 0
3. vaitozat: Budadrsin dnalld telep, D-B szvit. Erddel 0 0 437 103 84 075 78 822
4. vittozat: D-B szvii. épitése Erddel és Budabrssel 0 120 400 437 103 84 075 78 822
5. véltozat: Erd 64.telep, Bp, Budadrs Csepelre atvezetés 0 120 000 0 0 o

2.4, Kiszamlazott szennyvizre jutd fajlagos tisztitdsi, szennyvizelvez

etési kiltség (helyi hdldzatok és iszapelh

elyezés nélkiil)

uooq. évi <m_8mm:mn dron Ft/m3-ben

Karbantartdsi: Nmam_mmmmmmrm_wmmm ,

1. valtozat: 3 6nallo telep ’ mm,oo 78,31 #w.mm 48,22 48,22
2. véltozat: Erden 6nillé telep, D-B szvit. Budadrssel 34,08 58,12 48,22 48,22 4822
3. valtozat; Budagrson 6nallé telep, D-B szvtt. Erddei 51,66 78,3t 45,42 45,42 45,42
4, valtozat: D-B szvtt. épitése Erddel és Budadrssel 47,09 51,13 42,69 42,69 42,69
5. véltozat: Erd 64.telep, Bp, Budatrs Csepelre dtvezetés 46,64 46,84 48,22 48,22 48,22
Karbantartasi, iizemeltetési, potlasi kiltségek

. valtozat: 3 Bnallé telep 102,55 131,01 80,18 80,18 80,18
7. valtozat: Erden 6ndlld telep, D-B szvit. Budadrssel 88,15 94,27 80.18|. 80,18 80,18
3. viltozat: Budagrsén 6nalld telep, D-B szvtt. Erddel 83,51 131,01 72,99 72,99 72,99
4, viltozat: D-B szvit. épitése Erddel és Budagrssel 73,37 81,50 67,68 67,68 67,68
3. viitozat: Erd 4.telep, Bp, Budadrs Csepelre dtvezetés 52,88 33,07 %0,18 80,18 80,18




Osszesen .

Tamogatas..

- | Becsiilt kivitelezéssel dsszefiiggd koltségek dsszesen 13 154 043 17 579 772 . eil;(t) 733 8;IS
- {Egyeb gazdalkodoi hanyad alapjan nem tamogatott rész 10,0% 1315 404 18,6% 3 267 504 14,9% 4 582 608
e Témogata& aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 1775796 15,0% 2 146 840 15,0% 30228636
| Sajatiera; isZiikseglet: 23'5% E30912001:5530,8% ] 7 T 4147344 . 8505 544
| Téamogatas - 10 062 843 12 165 428 72,3% 22 228 271
Becsiilt kivitelezéssel dsszefliggd koltségek dsszesen 24 437 223 1674 447 26 111 670
|Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 6,5% 1 588 420 9,7% 163 110 57% 1751 530
1Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogdatott rész 15,0% 3427 321 15,0% 226 700 15,0% 3654 021
{Telep bont85| koltsége 0
/| Sajatero sz $E2005% V5101574015528 3% 7389°814 9 v 57405 551
- Tamogatas - 19 421 483 1284 636 79,3% 20706 119
TBecsiilt kivitelezéssel osszefuggo koltségek bsszesen 3478 157 322 074 3 800 231
Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 7.5% 260 862 9,7% 31374 7,7% 292 235
Tamogatasi ardnyszam alapjan-nem tamogatott rész 15,0% 482 5394 15,0% 43 605 15,0% 526 199
: Telep bontasi kbltsége ' . 0
[SraterorsZukse ETIAT Y T AS A5 238 % 74079 21,5% 75818436
‘ Tamogatas 2734 701 247 095 78,5% 2981796
Becslilt kivitelezéssel 6sszefiiggd kiltségek Gsszesen 2269794 : 301 949 2571743
% |Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott resz 5,0% 113 490 9,7% 29413 5,6% 142 903
“E Tamogatasi aranyszam alapian nem tamogatott rész 15,0% 323 446 15,0% 40 880 15,0% 364 326
| Telep bontasi koltsége 0
[sajat® era'l”'ézul?""_gle,. 913G 70729 G 57% 74807229
;| Tamogatas : 231 655 80,3% 2064 514
‘IBecsiilt kw:telezesse[ osszefiiggd kéltségek 6sszesen 0 2149 058 : 2 148 058
|Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 0 20,6% 442 581 20,6% 442 581
| Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 0 15,0% 255 972 15,0% 255972
| Telep bontasi kdltsége I
i | SEiAt eFa S ZiIKSeg et H _‘ " 7698553
L Tamogatas 1 450 506 1450 506
S ' 800, .65.366 517
g - 82| 7 212157
-8 2 713 998 ‘ ‘8723 154
B 0 Lo ]
S i 6-647.9_80 - 15 935 311
' 15 379 320 & . 49437 206




et e

L ] s

Osszesen

P

1 Telep bontasi kéltsége
{Sajatiers szlkseglet:= =y

437 103

Kozos'|étesutmenyek-; 1
PR .‘--‘A’ ' L eFt % 'eFt
Becsiilt kKivitelezéssel Osszefiiggd kbltségek dsszesen 13 154 043 12 983 644 26 137 687
Egyéb gazdalkodoi hanyad alapjan nem tdmogatott rész 10,0% 1315404 16,45% 2135414 13.2% 3450818
| Tamogatasi aranyszam alap!én nem tamggoﬂ rész 15,0% 1775796 15,0% 1627 235 15,0% 3403 030
Sajaterosziikséglet e 5 : i MH2318% 1 3109132000 9:0% “T3762 648{175 26,2% 76853 848
Tamogatas 10 062 843 9220996 73,8% 19283 839
| Becsiilt kivitelezéssel 6sszefliggd kdltségek bsszesen 24 437 223 3477910 27 915133
Egyéb gazdalkodéi hanyad alapjan nem tamogatott resz 6,5% 1588 420 16,45% 572 010 7.7% 2160 430
Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 158,0% 3427 321 15,0% 370 320 15,0% 3797 640

437 103

TEOISTA

I Telep bontasi Koltsége

| Tamogatas 19 421 483 2 098 477 21 516 960
1Becsiilt kivitelezésse! Osszefiiggd kdltségek dsszesen 3 478 157 668 965 4147 121
Egyéb gazdaikodoi hanyad alapjan nem tamogatott resz 7.5% 260 862 16,4% 110 024 8.9% 370 886
Tamogaltasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 482 594 15,0% 71230 15,0% 553 824

' - 84075 84 075

|SHjateroiszukeegietr v Ao :,'v- TTA3A56 ] 065329[577.24,3% “008’
JTamogatas 2734701 403 635 75,7% 3138 336
[Becsiilt kivitelezéssel dsszefiliggs kdltségek Osszesen 2 269 794 627 163 2 896 957
‘| Egyéb gazdalkodsi hanyad alapjan nem tamogatott rész 50% 113 490 16,4% 103 149 7.5% 216 639
‘| Tamogatasi aranyszam alapjan nem tdmogatott resz 15,0% 323 448 16,0% 66 779 15,0% 390 224
‘| Telep bontasi koltsége 78 822 78 822
Sajaterorszitkseglet S E IS 436793535139, 2487750 1723,7% 685685
Tamogatas 1 832 859 378 413 76,3% 2211272
 Becsiilt kivitelezéssel Ssszefiiggo kéltségek dsszesen 0 3 975 810 3975810
Egyéb gazdalkoddi hanyad afapjan nem tamogatott resz 5,0% 0 16,4% 653 900 16,4% 853 800
| Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 0] 15,0% 480 287 15,0% 480 287
Telep bontasi kdltsége 120 000 120 000
{Sajatiero'szikséglet A 25486 315 % | 254 186
: Tamogatas o ' 2 721 624 68,5% 2721624
i 7 B 165072709

‘6 852672
18 625 006

= _15 197 678

48875 031

Tamogatas

"34°051 886

14 823746~




5TSzami ValtoZat bedsiiit 6nerd sziikseéglete 85%-0s tamogatasi aranyt feitételezve

~Osszesen

- eFt

.. |Becsiilt kivitelezéssel 6sszefiiggd koltségek osszesen 13 154 043 10 644 620 23798 663
~|Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tAmogatott reész 10,0% 1315 404]  19,0% 2021039 14,0% 3336 443
TamoLam aranyszém alapjén nem tamogatott rész 15,0% 1775796 15,0% 12083 537 15,0% 3 069 333
28,5% 0723 091200] 731 1% | .3 3141576] 9% . 6405776

Tamogatas 10 082 843 7 330 044 73,1% 17 392 886
Becsillt kivitelezéssel 6sszefiiggd kiltségek osszesen ) 24 437 223 1674 447 26 111 670
Egyéb gazdalkodoi hanyad alapjan nem tamogatott rész 6,5% 1588420 9.7% 163 110 6,7% 1751530
Tamogatasi aranyszam alapjan nem tdmogatott rész 15,0% 3427 321 150% 226 700 15,0% 3654 021
Telep bontasi kéltsége ' ' 0

1Sajat eroisZuKsegret i 5 015/740(502378% | 77 T 13898 1| T120,7% 5 - "5°405 551
“{Tamogatas 19 421 483 ' 1284636] 79,3% 20706 119
Becsiilt kivitelezéssel 6sszefliggd kbltsegek dsszesen . 3478157 | 322074 3 800 231
Egyéb gazdatkodoi hanyad alapjan nem tamogatott rész 7,5% 260 862 9,7% 31374 7.7% 292235
Tamogata5| aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% . 482 584 15,0% 43 605 15,0% 526 199
0

743 AB615723,3%| & HT74°979]. 5% 818 435

Tamogatas 2734 701 247 095 78,5% 2981796
Becsillt kivitelezéssel dsszefliggd kdltségek Gsszesen 2269794 ‘ 301 948 2571743
Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 5,0% 113480 97% 29 413 5,6% 142.903
Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 323 448 15,0% 40 880 15,0% 364 326
Telep bontasi kdltsége : 0
Sajatiero szuksegiety TEA6935 |1 23 AR 70294 .79 ‘507 229
Tamogatas 1 832 859 231 655 80,3% 2 064 514
TBecsiilt kivitelezéssel dsszefiiggd koltségek dsszesen 0 3522 301 3522 301
Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott resz 5 5,0% 0| 19,0% ‘668 761 19,0% 868 761
Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész S L 15,0% 0| 15,0% 410 031 15,0% 410 031
Telep bontési koltsége 120 600 : 120 000
Sajatero’sziikseqgle E34 0% A198792( 1 34i10%] 11987792
Tamogatas 2323509 _6_@% 2323 509
57390 ek '.“.’59 804 607

' 6191 872

.8 023 910

S5 120°000

g """1.4.'335 783

|769.3% 76 0% 457468 824

kéltségeket, a kivitelezésre jutd 8%-os milszaki tartalekot, vatamint az AFA-,
- A tamogatasi aranyszamnal a Kohézibs Alap altal nem elszamolhato eltkészitési kiltsegeket kilon nem vettitk flgyelembe

- Az eitkészitesi kbltségek nem tartalmazzak az engedelyes tervek NFU altal thmogatott koltségrészét

Megjegyzések: - A beruhazasi raforditdsok mind a halozat, mind & szennyviztisztitok esetében tartaimazzak az elbkeszitési kortsegeket a tervezetlt jarulékos




e Hmemevnaay y—— L)
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e =y Atz

i e vl

“Budapest |. . -

b : a1 ; e . - L .
Becsiilt kivitelezéssel 6sszefliggd kiltségek dsszesen 30 733 B15 26 137 687 23 798 663 -6 935153 -2 339025
Egyéb gazdalkodoi hanyad alapjan nem tamogatott rész . | 14,9%| 4582908 13,2%| 3450818 14,0%| 3 336 443| -1 246 485 -114 375
Tamogatasn aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0%| 3922 636 150%| 3403030 15,0%| 3069333] -853303] -333697
Sajatergsziikséglet 2T %8 TT26.2%)| 2 161853 848| 26,0% 6 405°776|7-2 099 768 "-448 072
.. iTamogatas : 22 228 271 19283 839] 73,1%| 17 392 886| -4 835 385 -1 890 952
.. |Becsiiit kivitelezéssel 6sszefilggb kbltsegek dsszesen 26 111 670 27 915133 26 111 670 0| -1803463
“|Egyéb gazdalkodoi hanyad alapjan nem tamogatott resz 8,7% 1751530f 7.7%| 2160430{ 6,7%| 1751530 0j -408 800
| Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 3654 021 150%| 3797640| 150%; 3654021 0 -143 619
Telep bontasi kéltsege ' 0 437103 0 -437 103
Sajatérg szikseglets = (5207 %| " 57405 551 | 1/ 22,9%| 176395173 20,7%] /-5 405 681|" ¥ 07 77989622
Tamogatas 20706 119 21 519 960| 79,3%| 207086 119 0 -813 841
Becsiilt kivitelezéssel sszefliggd kéltségek bsszesen 3800231 4147 121 3 800 231 0 ~346 890
Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 7,7% 292 235(" 8,9% 370886 7,7% 292 235 0 -78 651
Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott rész 15,0% 526 199 15,0% 553 824| 15,0% 526 199 0 -27 625
Telep bontasi koltsége ' 0 84 075 0 -84 075
ajatier ikgéglet: TR O 5% | Sa 810435 1 124,3% | I 0087785] 2135% | & 818°435] 20190351
Tamogatas 2981796 3138 336| 78,5% 2981796 0 -156 540
- - |Becslilt Kivitelezéssel dsszefiiggs koltségek dsszesen 2571743 2 896 957 2 571 743 0 -325 214
" |Egyeb gazdalkodéi hanyad alapjan nem tamogatott rész 5,6% 142 903 7.5% 216 639| 56% 142 903 0| 73736
“| Tamogatasi aranyszam alapjan nem tamogatott resz 15,0% 364 326 15,0% 380 224| 15,0% 364 326 0 -25 898
v [ Telep bontasi koltsége 0 78 822 0 -78 822
" {Sajat erd sziikségle! 9. 7% 507:229(75123,7° 685685| 19,7%| . 507.229]7% ~ ~ " 0]* " M78:456
“1Tamogatas 2 064 514 2211 272| 80,3% 2 064 514 0 -146 758
“|Becsiilt kivitelezéssel dsszefliggd koltségek Gsszesen 2 149 058 3975810 3522301 1373242 -453 510
:|Egyéb gazdalkoddi hanyad alapjan nem tamogatott rész 20,6% 442 581} 16,4% 653 3001 19,0% 668 761 226 180 14 861
& | Tamogatdasi aranyszam alapjan nem tamogatott resz 15,0% 255 972 15,0% 480 2871 15,0% 410 031 154 059 -70 256
| Telep bontasi kolisége 120 000 120 000 120 DOO i 0

' ISGjat 6r s2UKsegle

1254186

RA0%]

F47198.792| %

55394

. Tamogatas

2 721624

66,0%

2323508

-398 116

*2681102

’ = t M

B s .

= 720000} . 0 0¢ ‘ 00} " -600.000

b Sajét &6 szukse_glit\ W[715835311] 24,9%] 16 197 678| 24,0% ":Z'f'f14*33.5.".783 7560 529] -1 861 895]
Tamogatas. - %l TA94317206].75.1%| .48 875 031| 76,0%] 45 468 824] -3962 382/ -3 406 207
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Beruhazasi raforditasok onl(orman} zatonkentl bontasban az eszmei kapantabolira vetitve (lnlozat ncll{ul) |

1 Beruhdzas. - S oot rAFOrditasi ludapest- ‘ .T-Bfldaﬁi-‘s ‘ rd o ' Diésd . Térnok
. vialtozat Erd szvtt. bovités 2298 469 . 1 674 447 122 074 301 940
Budadrs szvit. bdvités 2 149 058) - 2149038 '
_ Dél-Budai szvtt. épités (Erd, Budadrs nélkil) 12297128 12297 128]
Dél-Budai fégyiijtd (Budasrs néikiil) 4734 453 4 734 453
Duna meder alattj dtvezetés 548 191 548 191
| Gisieren g 5757 743 R AR 71, R YT
_valtozat | Erd szvit. bbvités . 2298 469 1 674 447 322 074 301 949
Budatrs szvtt. bontdsa 120 000 120 000
Dél-Budai szvtt. épités (Erd nélkiil, Budadrssel) 12 998 641 10305 872| 2 692 768
Dél-Budai f8gyiijté (Budadrssel) 5175 899 4103 671 1072227
Budaérs gravitaci6s csatorna épitése - 606615 ' . 606615
Duna meder alatti 4tvezetés 548 191 348 191 '
| O TR | R 14 957035 5710 R £ 301949
. valtozat Erd szvit. bontés 600 000 : 437 103 84 075 78 822
Budaérs szvtt. bdvités 2149038 2149 058
Dél-Budai szvit. épités (Frddel, Budabrs nélkitly 13 669 472 9338 169 3155377 606 926 569 001
Dél-Budai fogylijtd (Budadrs nélkil) - 4734453 4734453 .
Erdi nyomé6vezeték 309 523 225489 43372 40 662
Duna meder alatti atvezetés 548 191 548191
BRI (G e T | T T VI 008 | TR G0 B3| R 2 140 US| B 81T 960| et [ T3437A 5 T 688 d8S
_valtozat | Erd szvit. bontas : 600 000 437 103 84 075 78 822
Budadrs szvtt. bontas ‘ 120 000} . 120 000 '
Dél-Budai szvtt. épités (Erddel Budaﬁrssel) ‘ 14 373 265 81331782 2176 969 2815318 541517 5G7 679
Dél-Budai fgyiljté (Budatrssel)+Vas Gereben 5175899 4103 671 1072227 - '
Budabrs graviticids csatorna épitése _ ‘ 606 615 606 615
Erdi nyomdévezeték 309 523 ' 225489 43372 40 662
Duna meder alattl atvezetés 548 191 548 191 '
' e 1 OssTese %21 j 12/9837644]> :3'975 810/ 3477910 266 WETTT627-163
. valtozat Erd szvit. bovites 2298 469 : . 1674 447 - 322 074 © 301949
Budadrs szvtt. bontdsa ' 120 000 0 120 000 0 0 0
Csepeli felvezetés 7327 840 5820 570 1507270 -
Eszaki atvezetés (Pok u.-Zab u. atkotés) 337 760 337 760
D:l-Budai f8gyiijts (felsé szakasz-Duna meder alg 1611 644 512 007 1 099 637
Dél-Budai fogyjts (alsd szakasz-Duna meder alag 3614871 3614 871
Budabrs gravitdcids csatoma €pitése 606 615 606 615
Duna meder alatn athzetés 348 191 359411 : 188 779 I )
R R 16465390 10 644 6207 35 FURIENT 74 447 -301 949

JO¥sszesen & oA
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Dél-buda 5 sz. valtozat

zonosit| WBS | Tevékenység neve _ |dStartam _ Kezdés Befejezés e _...Mocw e e Tl aTio sl e __MmO .
1 1 : Onkormanyzati déntések 78 nap? Sze 07.11.14. Pén 08.02.29. ]
2 14 Konzorciumi Tanécs iilése inap Sz 071144, Sze07.1it4.| WP
3 111 5, sz, valtozat bemutatasa 1nap Sze07.11.14. Sze 07.11.14
4 12 Bolst coyezistssek lefoiytatisa 7nap Csii07.11.15. Pén 07.11.23.
5 .“_.,m.._ Egyerietés Budapest-Csepel Onkormanyzataval 1nap Csii07.11.15. Csi 071115
[ 122 'Egyéb 8nkorményzati egyeztetések 7nap Csi07.11.15. Pén07.11.23.
7 123 Elfzetes NFU, Fl egyeztetések Tnap Csi07.11.15. Pén07.11.23.
5 13 Konzorclumi Tanacs ilése Qnap Pén07.11.23. Pén07.t1.23.
5 1.3.1 5. sz valtozat jovahagyasa Gnap Pén07.11.23. Pén(07.11.23.
10 1.4 Testillet! jovahagyasck Emrwmwmmwm 50 nap? Hét07.11.26. Pén 08.02.01. '
1 1.4.1 Pénziigyi és elszamolasi megdliapodas rendezése 20nap  Hét07.10.28. Pén07.12.21. E= W,maa anyzatok
12 | 142 A konzorcium Wovabbi mikddése 50 nap Hét 07.11.26.  Pén 08.02.01. : dr. Bobvari
13 1.4.3 Budatirs-Budapest megegyezése 50 nap Hét 07.11.26.  Pén 08.02.01.
14 1.44 A folyamatban lévd szerzddések feliivizsgalata 50 nap Hé&t07.11.26.  Pén 08.02.01. Gzl Ugyosztaly
15 | 145 NFU, Fi egyeztetések 50nap?  HEt07.11.26. Pén 08.02.01. szmi Ugyosztaly
796 | 15  Testileti elterjesziések 20nap - H6t08.02.04. Pen08.02.29. t¢) dnkermanyzatok
17 .
BEEE 2 KA palyézati dokumentaciok {KEOP 2. fordulé) 118nap  H&t07.11.26. Sze 08.05.07.
19 21 SzerzBdésmodositas 10nap  H&L07.11.26. Pén07.12.07. 3 zmmnan Ugyosztily
20 22 5. sz. valtozat maszaki tartalom kidolgozasa 45nap  Hét07.1210. Pén 08.02.08. ;
21 | 221 Telies bixtapesti vizmérieg 20nap  H&L07.12.10. Pén 08.01.04.
22 222 Miiszaki tartalom véglegesitése 25 nap Hét 08.01.07.  Pén 08.02.08,
23 23 2. fordulés palyazati dokumentécié{k) véglegesitése 88nap  H6L08.01.07. Sze 08.05.07.
24 231 Részletes Megvalésithatdsdgi Tanulméany (RMT) 80nap  H6L08.01.07. Pén D8.04.25.
25 | 2314 Miszaki fejezetek viglegesiese 40nap  H&108.01.07. Pé&n 08.02.29. = Fombery
26 23.1.2 Pénzligyi fejezetek véglegesitese 30 nap Hét08.03.03. Pén 0B.04.11. LEEERPénziigykutatd
27 2313 Egyebek (esélyegyenibség, fermtarthatd fejlddés) 10 nap Hét08.04,14, Pén 08.04.25. B Fomterv
28 232 Palyazati dokumenticié dsszeallitasa {8 nap  HéL08.04.14. Sze 08.05.07.
28 | 23.21 Palyazaii Grlap kitdltése 18nap  HEt08.04.14. Sze 08.05.07. :
30 23.22 Palyazat egyéb kiegészitdinek dsszedlitasa 18 nap Het08.04.14,  Sze 080507,
31 2323 2. fordulds palyazat dnkorményzati jovahagyas 18 nap HéL08.04.14.  Sze 08.05.07.
3z 2.3.3 Palyazat beadasa Onap Sze08.0507. Sze 08.05.07. @3.3.
33 ’
34 3 Projekt elfogadasa t35nap Csl 08.0508. Sze 08.11.12,
35 3.1 Magyarorszagi iovahagyas S0nap  CsG08.05.08. Sze 08.07.30.
36 32 Kormany hatarozat 15nap  Csi08.07.31. Sze08.08.20. '
% 33 EUjvahagyss §0nap Csi0B08.21, Sze08142.)
i o
39 4 Miiszakl tervezésak 245 nap  Hét07.11.12. Pén 08.10.17.
a0 41  Véitozatlan miszaki tartalom dokumentacioi 126nap  H6tO7.11.12.  Hét DB.0S.05.
41 411 Viziogi létesitési engedélyezési eljaras N0 nap  Hét07.11.12.  Pén 08.03.28, ;
42 412 Tenderdokumentdciok véglegesitése 1. Ttem 126nap  Het07.11.12.  Hét08.05.05. |
a3 42 Megviltozd miiszaki tartalom dokumenticidi 235nap  Hét07.11.26. Pén 08.10.17.
a4 421 " Szerzddésmédositis 25nap  HE07.11.26. Pén07.12.28.
45 422 Vizjogi ltesitési engedélyezési lervek elkészitése 110nap  H&t07.12.31. Pén 0B.05.30. : _ i
46 423 A..._.Nw..unm létesitési manm.nmzmmmmm eljaras 80 nap Hét 08.06.02. "Pén 08.09.19. %&w ﬂm?_wumw
47 424 ._.mmm_maoxc:dmzﬁn_n._r é_ﬁmmmﬁmm 100 nap Hét 08.06.02. Pén 08.10.17. : g ﬁaa_”mum
49 5 Kivitslzdi tendarek indithatésiga 136 nap?  Csli0B.05.08. Csii 08.11.13. _ ;
50 5.1 "Sajit faleldsség vallaldssal kéltség utdlagos elszamolassal” 1nap? Csii?08.05.08. Cs008.05.08. v M, “
51 52 "Hazazl jovahagyas alagian feltételes kizbeszerzés” 1nap? Csu(8.08.21. Csii (8.08.21. v ¥ i
52 5.3 “EU jévahagyas alapjan” 1 nap? Csti 08.11.13. Csd08.11.13. : v ¥
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