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MEGALLAPODAS

a ,Budapest Komplex Integrilt Szennyvizelvezetése” fovirosi beruhazasi
projekt II1. keriilet teriiletére esé szennyvizcsatorna fejlesztési munkai
megvaldsitasanak tamogatasara, és a KEOP tamogatasi programban megvalésulé
projekthez sziikséges onerd biztositisiban valé kozremiikodésre

a 2004.09.30. napjan, a ,,Budapest III. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/egyesitett rendszeri kozcsatorna(hdlézat) beruhdzasok megvalésitisinak és
miikddtetésének rendjérél, valamint a megvalésitisban érdekelt 6nkormanyzatok
kozotti egyiittmiikodés feltételeirél” targyban létrejott megallapodas
maodositisa és egységes szerkezetbe
foglaldsa dtjan




Megallapodas

amely megallapodas (a tovabbiakban: ,,Megallapodas™) az alulirott idépontban, a kévetkezd
szerz6do felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest Févédrosi Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11.;
torzskényvi azonositd szam: 735638; képviseletében Tarlos Istvan fopolgarmester
(tovabbiakban: ,.,FOvaros™),

(2) Budapest Févéaros III. keriilet Obuda-Békasmegyer Onkorményzata (székhely:1033
Budapest FO tér 3.; torzskOnyvi azonositd szam: 735661 ; képviseletében Bus Balazs
polgarmester (tovabbiakban: , Keriilet™)

illetve a Fovaros és a Keriilet — a tovabbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szOvegosszefliggés ugy kivanja, a tovabbiakban egyenként a ,.F¢l™)

El6zmények:

(A) Felek kozott 2004.09.30. napjan, a .Budapest III. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/egyesitett rendszeri kozcsatorna(halozat) beruhdzasok megvaldsitasanak €s
miukddtetésének rendjérdl, valamint a megvalositasban érdekelt onkormanyzatok kozotti
egylittmiikodés feltételeirdl” targyban megallapodas jott létre. A megallapodas alapjan az
abban szerepeltetett koOzponti, illetve fovarosi céltamogatassal megvaldsult Kkeriileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Févaros az unids forrasokbol finanszirozhatd, a
Keriilet kozigazgatasi teriiletére esé csatornafejlesztések elokészitését elvégezte. Feleknek
ezzel kapcsolatban igénye vagy kovetelése egymassal szemben nincs. A Budapest teljes kor(
csatornazasanak befejezésére iranyulod projekt terjedelme, a jogszabalyi és palyazati feltételek
az elokészités soran folyamatosan véltozott. Jelenleg a [évéarosi csatornazasi program
megvaldsitasdnak  elokészitése Budapest ¢€s Budadrs kozds szennyvizelvezetési
agglomeracidjaban ,,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” (tovabbiakban:
BKISZ) projekt megnevezéssel a Kornyezet és Energia Operativ Program (tovabbiakban:
-KEOP”) keretében benyujtott palyazatként az elokészitési szakasz lezarasa elott all. A
projekt palyazati azonosité szama: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkez6 csatornazatlan fovarosi lakoteriiletek
szennyvizelvezetését kivanja a Févaros megoldani eurdpai unids tamogatassal. A beruhazas
célja Budapesten a lakossagszamra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetés) legaldbb 98
%-o0s, majd a késébbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kornyezetvédelmi beruhazéas, amely 16 fovarosi keriiletet érintve, Osszesen 238 km
szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14 ezer ingatlan, kozel 20 ezer lakas rakotésével a
koézmiives szennyvizelvezetd rendszerre tobb, mint 41 ezer f6vérosi lakos életmindségének
jelentés javulasat eredményezi. A budapesti keriiletek csatornahalozatanak fejlesztése
érdemben fogja javitani az érintett teriiletek infrastrukturalis ellatottsagat és az ott lakok
életkoriilményeit. A Kormany 1072/2013. (IL. 21.) sz. hatarozatdban dontdtt a BKISZ projekt
Eurdpai Bizottsag altal még jova nem hagyott, egymilliard forintot meghaladd tamogatési
igényli projektjavaslatar6l. A tamogatasi szerzodés megkotése utdn a projekt beruhazasi
munkai a tAmogatasi szerzodésben litemezett modon valdsulnak meg.



(C) Keriilet kiemelkedéen fontosnak tekinti jelen Megéllapodds [. sz. mellékietében
részletezett terliletei szennyvizelvezetésének mielobbi megoldasat, e tertileteken a
csatornahalézat kiépitését. A Keriilet a Kormany dontése szerinti feltételekkel tdmogatasban
részesitheté BKISZ projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén megvaldsuld
csatornafejlesztési munkak hataridében valo kivitelezését el6 kivanja segiteni. Keriilet teljes
mértékben tamogatja a beruhdzénak a tamogatott projekt megvaldsitiasara iranyuld
tevékenységét, és segiteni kivanja a Keriilet teriiletén megvaldsuld csatorna beruhazasi
munkak hataridore torténdé végrehajtasat. Kerlilet mar korabban, az (A) pont szerint Felek
kozott létrejott megallapoddsban vallalta, hogy az unids forrasok felhasznélasaval
megvalosuld csatornafejlesztési program megvaldsitasahoz szakmai és pénziigyi teriileten
hozzajarul, €s a korabbi vallalasait a jelen Megallapodas alairasaval kivanja megerdsiteni.

(D) Felek a korabbi szerzddéses egyiittmikodésiik folytatasaként a Kertilet teriiletén a BKISZ
projekt keretében megvalositandé szennyvizcsatorna beruhazéasi munkakkal kapcsolatos
egylittmlkodésiik részletes feltételeit e Megallapodasban kivanjdk rogziteni és korabbi
kotelezettségvallalasaikat aktualizalni.

Fenti El6zmények alapjan Felek megallapodnak abban, hogy az El6zményekben hivatkozott,
2004.09.30. napjan létrejott megallapodasuk 1.-8.5 pontja, valamint 6sszes melléklete helyébe
a jelen — a szerzddéses fedolap szerinti cimmel atnevezett - Megallapodas és mellékleteinek
rendelkezéseit Iéptetik az egylittmikodésiikre iranyuld szerzodéses jogviszonyuk
folytonossaga fenntartasanak szandékaval.

A fenti El6zmények alapjan Felek a KEOP timogatisi program keretében a Keriilet
teriiletén megvalésitandé szennyvizesatorna beruhazasi munkdkkal Kkapcsolatos
egyiittmiikddés feltételeirdl az alibbiak szerint dllapodnak meg:

1. A Megallapodas célja

A Megallapodas célja, hogy Fovaros és Keriilet rogzitsék a BKISZ projekt megvaldsitasahoz
sziikséges feltételeket, kiilonésen a BKISZ projekt Keriilet terliletére esé beruhdzasi
munkaihoz sziikséges fedezet megosztasanak (a Keriilet 6nrész hozzajarulasa feltételeinek) és
a Felek beruhazasi projekthez kapcsolodo egylittmiikddési kotelezettségeinek eldirdsait.

Felek lesztégezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kertilet teriiletére esé beruhazasi
munkéinak eredményes és maradéktalan megvalositasa, a KEOP tdmogatas hatékony és
jogszerl felhaszndlasa.

2. A beruhazas szervezeti keretei

A BKISZ projekt gesztor-onkormanyzati és pénziigyi-gazdasagi feladatait a Fovaros végzi. A
beruhazasi projekt szakmai irdnyitasat a Févaros a sajat hivatali szervezete Gtjan latja el.

A BKISZ projekt tdmogatasi palydzatanak benyujtasa elott a Fovaros és Budadrs Varos
Onkorményzata a projekt megvaldsitasara létrehozta a Budapest-Budaérs Szennyvizelvezetési
Beruhazé Onkorményzati Térsulast (a tovabbiakban: Tarsulds). A palyazati feltételek
jovobeni véltozésa érintheti a Tarsulds beruhazoi jogéllasat, és Tarsulast érintden a beruhazési
modellben a korabbi tervekhez képest modosuldsok torténhetnek. Felek megallapodnak
abban, hogy a jelen Megallapodasban a Fovaros felé tett Kerileti kotelezettségvallalas



megfeleléen iranyadd a Tarsulas felé, amennyiben a Térsulds a projekttel kapcsolatosan
beruhazoi vagy bonyolitasi feladatot fog ellatni.

A BKISZ projekt beruhazasi célokmanya — a mindenkori hatélyos tartalommal — tartalmazza
a projekt forrasosszetételét, amelyben feltiintetésre keriil a projektben érintett keriileti
Onkormanyzatokkal a jelen Megéllapodassal azonos tartalommal létrejovo szerzOdések
alapjan teljesitend6 keriileti 6nkormanyzati Gsszesitett pénziigyi hozzéjarulas. A csatorna-
beruhazas kivitelezési munkai a BKISZ projekt palyazatanak részét képezo végleges részletes
megvaldsithatésagi tanulmanyban (RMT) bemutatasra keriilé kozbeszerzési tenderkoncepcid
¢s itemezés szerint valosulnak meg a Keriilet 1. sz. mellékletben feltiintetett egyes
kozteriiletein a tamogatasi szerz0désben meghatarozott hataridében.

3. A BKISZ projekt beruhazasi munkdinak a Keriilet teriiletén valé megvalésitisa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megallapodnak az aldbbiakban:

a.) A BKISZ projekt fGvarosi csatornaépitési munkainak elokészitését a Fovéaros sajat
forrasait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvaldsitdsat a Kormany hatarozata szerinti
tamogatas felhasznalasaval finanszirozza.

A tamogatasi szerzddésben jovahagyott miiszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhdzasi
munkékat a Keriilet teriiletén a Fovaros a Keriilet jelen Megéllapodasban vallalt anyagi
hozzajaruldsaval és sajat forrasai, valamint a Kormany hatdrozata szerinti tamogatas
felhasznalasaval valositja meg.

A Fovéaros a BKISZ projekt keretein belill a projekt elszdmolhatd (tdmogatott) koltségének
mindsiilé beruhdzasi munkdinak Onrészét és az el nem szadmolhaté (nem tamogatott)
koltségeket, valamint a beruhdzas forgalmi adojat a sajat koltségvetése terhére a
finanszirozza. A Keriilet a jelen Megallapodas feltételei szerint és mértékben hozzéjarul a
Keriilet terilletén megvalosuld csatornaépitések tamogatott (elszamolhatd) koltségeinek
onrészéhez.

A jelen Megaéllapodas [. sz. melléklete a KEOP palyazat részét képez0 RMT alapjan
Osszeallitott, a Kerliletet érinté szennyvizcsatorna beruhdzasok miszaki tartalmat mutatja be,
amely a tdmogatd dontése alapjan, a palyazat feltételei szerint modosulhat.

A BKISZ projekt fovarosi kozigazgatasi hatarain beliil megvaldsitandé halézatfejlesztéshez
kapcsolodd lakossagi hazi atemelék kivitelezésének el nem szamolhatd ellenértékének
koltségét 100 % szazalékban a Fovaros biztositja a projekthez.

A Févarost terhel6 beruhazasi koltségek viselésében a Keriilet részt vallal az alabbi b.) és c.)
pontokban irtak szerint.

b.) Keriilet a kbzigazgatasi hatarain beliil megvalosulé csatornafejlesztési vagy csatornaépitési
beruhazas halozatfejlesztési elemeinek teljes elszdmolhatd nettd épitési koltségébol (nettd)
6% -ot véllal. Nem minésiil halozatfejlesztési elemnek a fomtivek épitése.

A Keriiletet érintd halozatfejlesztési elemek teljes elszamolhatd (nettd) épitési becsiilt
koltségeinek 6%-at a Megallapodas 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rogzitik, hogy



Keriiletet érintd halozatfejlesztési elemek teljes elszdmolhaté nettdé épitési becsiilt
koltségeinek 2. sz. mellékletben megjeldlt 6sszege egy szamitott un. ,mémdk aron™ alapul, a
tényleges kivitelezési koltség ettdl eltérhet. A Keriiletet a beruhazas hélozatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszdmolhato koltségek korében szerzodott vallalkozdknak
kifizetendd) netto épitési koltségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kertiletre haruld tényleges
fizetési koltség a mérndkarat legalabb 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a
Keriiletet emiatt terhel6, a 30%-ot meghaladd mértékd tobbletkoltségek viselésének
megosztasarol.

c.) A KEOP tamogatasi programban kizarélag a savos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, €és ismerik el elszamolhaté koltségként. A Keriilet vallalja, hogy a targyra
vonatkozod rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha sziikséges — mddositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontasi tilalom tekintetében a BKISZ projekt altal érintett
kozteriiletek esetében ne kelljen a teljes utpalyat burkolni.

Szilard burkolati utcdk esetében a tervekben szerepld savos/nyomvonalas (a munkadrok
sz¢lessége plusz a betonalap és a kotéréteg esetében 30-30 centiméter tilnyulassal, a
kopodréteg esetében tovabbi 15-15 cm tdlnyulassal burkolat helyreallitason kiviili, a Kertileti
tulajdonosi, kozutkezeldi hozzajaruldasokban eloirt teljes palyas helyredllitidsok félpalyas,
helyreallitasok elszamolhat6 koltségén feliili részét a Keriilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az
adott utszakaszon a savos/nyomvonalas burkolat helyredllitast meghaladé burkolat
helyreallitast — kertileti rendeletnél magasabb szintli — jogszabalyban rogzitett burkolatbontasi
tilalom vagy olyan allami/févarosi koézitkezeldi nyilatkozat irja eld, ami nem Keriileti dontés
eredménye. Ilyen esetben a Keriilet a halozatfejlesztési elemek teljes elszdmolhatd nettd
épitési koltségeinek (nettd) 6%-at meghalado hozzdjarulast fizet, mert azt ndveli az altala
igényelt nyomvonalast meghaladé visszaburkolds el nem szamolhaté teljes koltsége, amelyet
a Keriilet teljes egészében magara vallal, €s annak forrasat a Févéros részére atadja.

d.) A Févaros a kozbeszerzési eljaradsban nyertes vallalkozoval megkotott szerzddés alapjan
tajékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszamolhatd és nem elszamolhato
koltségek varhatd dsszegérol, hogy azt a Keriilet évente a koltségvetésébe betervezze.

A Kertilet 4ltal viselt, vallalt — a b.) és c.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megdllapodés alairdsat koveten kiilon fizetési megallapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztazzak a koltségek elismerésének, befogadasanak, a Keriileti 6nrész hozzajarulas
teljesitésének menetét, alairasi, ellenjegyzési jogosultsagokat, szamlaszamokat.

Ezen fizetési megallapodas elvei a kdvetkezok:

A Foévaros évente, illetve 2015, év L. és II. félévében a Keriileti hozzédjarulas rendezésével,
pénziigyi teljesitésével kapcsolatban agy jar el, hogy a targyi idészakban teljesitett, a
Keriiletet érintd fejlesztésekre vonatkozé kifizetések alapjan (a Fovaros) lehivélevelet kiild a
Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelezé kollaudalt szamlamasolatait, a teljesitésigazolasok
¢s a kifizetéseket alatamasztd banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Kertilet atutalja
vallalt pénziigyi hozzajarulasat a Févarosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszdmolasanak, a Fovarost a felhasznalasrol vald
elszamolés kotelezettsége.



4. A megépiil6 szennyvizcsatornak tulajdonjoga

A beruhazas keretében megépiilt szennyvizcsatornak a Iovaros, mint ellatasért felelds
kizarolagos tulajdonaba keriilnek. A Fvaros, mint ellatasért felelds gondoskodik a beruhazas
révén megvaldsult, a FoOvaros tulajdonaba keriildé kozteriileti szennyviz-elvezetési
1étesitmények tizemeltetésbe adasarol a vizikdzmivek tizemeltetésére vonatkozd jogszabalyi,
tamogatasi és szerzodéses eloirasokkal 6sszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalosulé szennyvizcsatorna beruhazasokkal
kapcsolatosan

a) Felek vdllaljak, hogy a tulajdonukban lévo kozteriiletek vonatkozdsaban mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozd jogszabalyi eldirasok keretei kozott a
sziikséges tulajdonosi hozzajaruldsok mindenkor és barmely ellenszolgéltatas kikotése nélkiil
megadasra keriilhessenek a beruhazo részére ahhoz, hogy e kozteriileteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egyéb mitargy, létesitmény épiiljon, és az dnkormanyzati kozteriiletet a
kivitelezés soran a beruhazas céljara ideiglenesen igénybe vegyek.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsan vallalja, hogy a BKISZ projekt keretében
végrehajtott épitési munkak kivitelezésével osszefliggesben tithasznalati, koztertilet-hasznalati
dijat, burkolatbontasi vagy egyeb, a kozterillet vagy kozat nem kozforgalmi céla
igénybevételéért fizetendd dijtol eltekint, és ilyen dijat a beruhazasban résztvevo kivitelezOkre
sem harit at.

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzassal Osszefliggésben semmilyen olyan
tovabbi dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyi kotelezettséget nem vet ki, illetve nem allapit
meg a projektben résztvevok terhére, amely a projekt el nem szdmolhato koltségeit noveli.

c.) Kertilet véllalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljarasban benyujtott miiszaki tervekhez és a
palyazati Gtmutatokban rogzitett feltételekhez képest semmilyen tobbletkdvetelményt nem ir
elo a projekt Keriilet teriiletén kivitelezett épitési munkélatainak megvaldsitasa sordn.

A Keriilet véallalja, hogy amennyiben a vizjogi létesitési engedélyezési folyamataban tett
kertileti nyilatkozatok, — tulajdonosi, koézutkezeldi — hozzajarulasok lejartak, illetve a
beruhdzasi munkak befejezése el6tt érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés soran a
munkakezdési engedélyek kiadasakor, vagy a munkdlatok folyaméan tobblet igénnyel és
tobblet kikotésekkel nem 4ll eld, a tervekben jovahagyott miiszaki tartalom megvalositasat
tamogatja, ahhoz hozzajarul, illetleg a hozzajarulasat megujitja.

Tovabba a Kerlilet a korabbi engedélyekben, hozzdjarulasokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az eldirt utfeltjitdsi tartalmat modositja olyan moddon, hogy a séavos
uthelyreallitas keriiljon eldirasra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szadmolhat6
koltségeit nem kivanja magara vallalni a Kertilet jelen Megallapodas szerint).

Keriilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ett6l korabban eltért és a burkolat teljes
helyreallitasa miatt felmeriilt el nem szamolhaté koltségeket nem kivanja megfizetni a
Fovaros részére - a jelen Megallapodas alairasatol szamitott 15 naptari napon beliil levélben
megkiildi a Fovaros részére azon dokumentumokat, amelyben kizardlag a savos
uthelyreallitast irja eld.



d.) A szennyvizcsatornak minél magasabb ardnyu kihasznaltsaga f6 komyezetvédelmi és
gazdasagi szempont.

A tamogatast a jelenlegi palyazati utmutaté megfeleld bekotési ardny elérésének feltételéhez
koti..

Az ingatlantulajdonosok a vizik6zmu-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. torvény szerint a
csatorna-beruhdzds lizembe helyezésétol, illetve a meglévl csatornarendszer bovitésétol
szamitott egy éven beliil kitelesek az ingatlanukat a vizikézmi-rendszerbe bekottetni. Ha az
érintett ingatlan tulajdonosa a torvényben eloirt bekdottetési kotelezettségét nem teljesiti, a
Keriilet a févarosi kormanyhivatal fovarosi keriileti hivatalanak jelzi a rakotés elmaradasat,
aki az ingatlantulajdonost hivatalbol kotelezi az ingatlan bekottetésére.

e.) A Keriilet, mint a beruhdzas tarsfinanszirozoja kizarolag sajat dontése és elhatarozasa
szerint, a jelen Megallapodasban vallalt projekt onrész Keriileti hozzajarulasanak részleges
vagy teljes finanszirozdsa érdekében a szennyvizberuhdzassal érintett teriiletek
ingatlantulajdonosainak terhére pénziigyi kotelezettségeket allapithat meg. Az érintett
ingatlantulajdonosokat vizikdzmitarsulat (csatornatarsulat) szervezése, vagy az épitett
kornyezet alakitasarol ¢és védelmérol szoldo 1997. évi LXXVIIL toérvény szerinti
kozmifejlesztési hozzajarulas eldirdsa és Onkormanyzati hatdsdgi hatdrozaton alapuld
beszedése tjan bevonja a beruhazashoz kapcsolodo fizetési kotelezettségének teljesitésébe.
Ilyen esetben a Févaros a csatornaszolgaltatonal eljar annak érdekében, hogy csak olyan
tulajdonos részére engedélyezze a rakotést, aki/amely az egyéb jogszabalyi feltételek
teljesitése mellett a kézmiifejlesztéssel kapcsolatos pénziigyi kotelezettségeit is rendezte a
Keriilet fele.

Ennek kapcsan a Keriilet vallalja, hogy a Foévaros tulajdondban lévé (a Fovaros vagy
intézményei altal hasznalt) ingatlanokra, és a Févaros — kozvetlentil vagy kozvetve -
kizardlagos vagy tobbségi tulajdonaban 1év tarsasagok tulajdondban 1évé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogeimen a beruhdzasban épiilé
csatorna-halozattal €s a rakotéssel kapesolatosan.

f.) A szennyvizcsatornak épitésének nyomvonala utdn az ut-, jarda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyredllitaisa minden esetben a FoOvéros feladata. Foldut alatti csatornazas
esetén nem feladata a Fovarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az uUtpalya és a jardak
jarhatosagat az eredeti allapotnak megfelel6 modon a Fovarosnak biztositani kell.

g.) A Kertilet altal megbizott szakértd vagy a Keriilet polgarmesteri hivatalanak munkatarsa a
kivitelezével, a miiszaki ellenérrel és a megbizott projektmenedzsment szervezettel torténd
elézetes egyeztetést kovetden jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabbd jogosult a Keriilet teriiletét érintd
épitéskivitelezési munkak kooperacios értekezletén részt venni. A Keriilet a teriiletét érintd
kooperacios értekezletekrol az értekezletek szervezésének eljarasrendje szerint értesitést kap a
kooperacios értekezlet helyszinérél és datumardl. A Keriilet — kivitelezést érinté —
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c¢.) és d.)
pontokban foglaltakra is. A Keriilet érdekkorében felmeriilé pétmunka kezdeményezésére a
Keriilet és a Fovaros kdzotti megallapodast kévetden a kivitelezés FIDIC Mérndke jogosult a
beruhazoval egyeztetve.



h.) Amennyiben a Keriilet a teriiletére vonatkoz6 kézmiinyilvantartassal rendelkezik, gy a
Kertilet elosegiti és vallalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamennyi keriileti
kozmunyilvantartas adatait téritésmentesen a beruhdzo, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkezésére bocsatja.

6. A Féviros feladatai és kotelezettségei

A Fovaros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhazasi
munkak a timogatasi szerzdédésben meghatarozottak szerint hataridére megvalosuljanak.

A FoOvaros minden eszkdzével arra torekszik, hogy a Keriilet teriiletére es0 beruhazési
munkdkat a projekt utvonal-terv (litemterv) szerint a vallalt hataridében megkezdje, és
hataridében befejezze. Az iitemezés soran a Févaros figyelemmel volt az épitést befolyasold
tényezokre, a kivitelezés altal érintett kozteriileteken varhaté egyéb munkalatokkal valo
Osszehangolasra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvaldsitast a legnagyobb koriiltekintés ellenére vaératlanul felmeriild tényezok is
befolydsolhatjak, ezért az iitemezés a FOvaros részérdl a megvaldsitds soran rendszeresen
feliilvizsgalatra kertil.

A Févaros feladata kiilonosen, a beruhazas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési létesitmények vizjogi engedélyes terveinek elkészittetése, a vizjogi
létesitési engedélyek megszerzése, a - sziikkség szerint - felmeriild modositasok
engedélyeztetése, az engedélyezd hatdsdgokkal valo kapcsolattartas,

b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hatdskorben torténd elkészittetése ¢és jovahagyasa, a
nem tamogatott koltségek viselése (a Kertilet altal vallalt Onrész hozzdjaruldsara is
figyelemmel),

c.) a tamogatasi szerzddés végrehajtasa és betartasa,

d.) a beruhazas teljes kori megvalositasa, beleértve a FIDIC Mérmdki feliigyeletet és miszaki
ellendrzést is, valamint a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

e.) a csatornaépités szamlainak kifizetése a vallalkozonak, a tamogatasi kifizetések lehivasa,
f) az elkészilt halozatfejlesztési létesitmények {lizemeltetésre vald atadasa a fOvarosi
csatornaszolgaltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kitelezettségei

A Keriilet — a Fovarossal egyiittmiikddésben — vallalja az alabbi feladatok pénziigyi és
muiszaki titemezésnek megfeleld teljesitését:

a.) beruhazas megvalésitasa érdekében egylittm(ikodés a vizjogi létesitési engedélyek és az
esetleges engedély modositasok teljes korii beszerzésében,

b.) csatornahalézati 1étesitmények megépitésének nyomvonala altal érintett magéantelkeken a
szitkséges ingatlanrész tulajdonjoganak megszerzése (kisajatittatisa), amennyiben az a
keriileti szabalyozasi tervekkel 6sszhangban sziikséges,

c.) egylittmlikodés a Fovarossal a tamogatasi szerzédés végrehajtasaban, az engedélyek és
egyéb eldirasok teljesitésében,

d.) beruhdzas sordan a csatornaépités révén csatornabekdtéshez juté  ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a k6zlekedésben érintett lakosok, gazdalkodok és intézmények
Fovaros altali tajékoztatasanak elosegitése, a projektinformaciok ¢€s forgalomszervezési
e.) az épitési munkalatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekkel valod
folyamatos kapcsolattartas,



f.) az ingatlantulajdonosok vizikdzmii térzshalézatra torténd rakotésének figyelemmel
kisérése, a hatosagi rakotési kotelezés kezdeményezése, a rakotésre a Keriilet hataskorében
alkalmazhato ©sztonzd jogi intézkedése alkalmazasa, a rdkotés és a szennyvizelvezetés
kornyezetvédelmi elényeinek ismertetése a helyi médidkban,

g.) a Fovaros felé vallalt onrész hozzajarulas fizetésének a Keriilet gazdasagi programjaban,
gordiild koltségvetési tervezésében és éves koltségvetésében vald betervezése, illetve
szerepeltetése, €s a jelen Megallapodas alapjan vallalt Osszegeknek a Fovaros felé
hataridében vald megfizetése,

h.) a Kerlileti 6nrész hozzéajarulas atutalasa a Fbvéaros szamlajara, a FOvaros lehivolevele
alapjan

i.) a jelen Megallapodasban vallalt Keriileti feladatok ellatasa, a Keriileti vallalasok és fizetési
kotelezettségek betartasa.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyiittmiikodési és értesitési kitelezettség

Felek a jelen Megallapodas teljesitése sordn szoros egytittmiikodésben kotelesek eljarni.
Ennek soran a Felek minden olyan akadalyrol vagy koriilményrél, amely a Megallapodasban
véllalt feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjabol lényeges, egymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodas teljesitését és a mindenkori tovabbhaladashoz
de — e kezdeményezés hidnydban — legalabb haromhavonta a Felek, illetve a Megallapodas
alairoi altal felhatalmazott személyek attekintik, értékelik, illetve meghatarozzak. Ezekrdl a
targyalasokrol — a targyalast kovetd 48 (negyvennyolc) oran beliill — jegyzOkonyv vagy
emlékeztetd késziil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egyiittmiikodési kitelezettsége a beruhazo mellett a beruhazas
lebonyolitasaban részt vevo projektmenedzsment szervezettel szemben is fennall.

8.2 A kézvélemény tdjékoztatdasa

Kertilet elosegiti a projekttel érintett lakossag és a kdzvélemény projekt kommunikécids terve
altal eloirt tajékoztatasat. Ennek érdekében a Keriilet az ingyenes keriileti wjsagban
tajekoztatd cikkeket jelentet meg, tovabba a Felek - sziikség szerint - sajtotdjékoztatdkat,
lakossagi forumokat szerveznek, és kolcsonodsen egyiittmiikodve teljesitik a Févarosnak a
jogszabalyban vagy a tdmogatasi programban el6irt tdjékoztatasi kotelezettségeit.

8.3 A Megdllapodas idétartama

A jelen Megallapodas a megvalosult BKISZ projekt pénziigyi zarasaig, de legkésobb a
Keriiletet érintd kivitelezési szerzodés lezarasig hatalyban marad.

8.4 Jovahagyasok és felhatalmazasok

Felek kijelentik, hogy hataskorrel rendelkez6 testiileteik a jelen Megallapodast megfeleléen
jovahagytak, és a Megallapodas alairasat kovetden a Felekre nézve érvényes és kotelezo.
Felek képvisel6i a sziikséges felhatalmazas birtokaban, térvényes képviseleti jogkdriikben
jarnak el. Felek rogzitik, hogy jelen Megallapodasuk harmadik személy hozzajarulasatol nem

fligg.



8.5 A Megallapoddas modositasa
A Megallapodas modositasa kizarélag irasban érvényes.
8.6 Szerzddéspéldanyok

A jelen, 11 (tizenegy) szamozott oldalbdl és 2 (két) mellékletbol allé Megallapodas egymassal
minden tekintetben egyez6 tartalmi 8 (nyolc) eredeti példanyban késziilt, amelybél mindkét
Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi mellékletek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Megéllapodas 3. a) pontjaban meghatarozott, a Keriilet teriiletére eso
fejlesztések

2. sz. melléklet: A Kertletet terheld hozzdjarulas megfizetésének szabalyai és tervezett éves
eloszlasa (a Megéallapodés 3. b.-d.) pontjaban meghatarozottak szerint)
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Mindezek tudomdsulvétele jeléiil a jelen Megdllapodast a Felek érvényesen aldirtak az
alibbi idépontban.

Budapest, 2013.04.

Budapest Féviros Onkormanyzata Budapest Féviros III. keriilet Obuda-
képviseletében Békasmegyer Onkormanyzata
dr. Szeneczey Balazs képviseletében
fopolgarmester-helyettes Bus Balazs
a fopolgarmester megbizasabol polgarmester
Pénziigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2013. 2013.04.
Verd Tibor Ball Sandor
foosztalyvezetd féosztalyvezetd
Pénziigyi Foosztaly Pénziigyi Féosztaly
Lattam: Lattam:
Saradi Kalmanné dr. Kiss Anita
fojegyzo jegyzb

[ Jogi megfelelGségét ellendriztem:

by e et

""""" dr. Nagy Jozsef Levente

joptandcsos
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2. sz. melléklet:
A Keriiletet terhelo hozzajarulas megfizetésének szabalyai és tervezett éves eloszldsa

A Megallapodas 3. pontjaban foglaltak megfeleléen
1. A kifizetés szabalyai, vallalasok:

Kertlet vallalja, hogy

- egylittmikddik a Fovarossal a BKISZ projekt Kertilet teriiletén megvaldsuld beruhazasi
munkdinak megvaldsitdsa sordn, valamint a tdmogatasi forrasbél megvaldsuld beruhazas
tdmogatott (elszamolhatd) koltségei Onrészének pénziigyi finanszirozasdban (Keriilet altal
véallalt onrész hozzajarulasnak megfelelé pénzeszkozok FoOvarosnak valé 4tadésa,
megfizetése),

- mindenkor betervezi koltségvetésében a Fovarosi onrész forras finanszirozasahoz részérol
atadasra kertild, és altala a Megallapodasban vallalt pénzdsszegeket,

- a Kerilet teriilletén végzett halozatfejlesztési munkak koltségeihez vallalt oOnrész
hozzajarulas aktualis Osszegét a FOvarosi lehivo levelek kézhezvételét kéveté 5 banki napon
beliil a Fovaros szamléjara atutalja,

- amennyiben a Megéllapoddsban vallalt fizetési kotelezettségét elmulasztja a torvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt all a Févaros felé.

A Févaros vallalja, hogy

- a Keriileti halozatfejlesztési munkdk koltségeihez vallalt oOnrész hozzajarulasra is
figyelemmel és egyiittmikodve a KEOP tamogatasi program kézremikoédo szervezetével a
tamogatasi hanyad kifizetésében, mindenkor az eldirt hataridore kiegyenliti a beruhazas
megvalositasdhoz kapcsolodd tamogatott kifizetések vallalkozéi szamlainak pénziigyi
teljesitéséhez sziikséges Onrészt és a szamla AFA tartalmat (a Févéaros a palyazati
kifizetéseknél a szallitoi kifizetést vélasztotta), valamint a sajat forrasai terhére megfizeti a
projekt nem tamogatott koltségeit,

- a jogszabalyokban, a tdmogatasi eloirdsokban és a tdmogatasi szerzédésben eldirt modon
elszamol a projekt megvalositasdhoz nyujtott timogatassal a tamogato felé.

2. A kifizetések tervezett éves eloszlasa

A beruhazas intézkedési tervét és iitemtervét a BKISZ projekt méasodik forduléban benytjtott
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési litemezés a BKISZ projekt tdmogatasi
szerzOdésében és az épitési szerzOdésben megfogalmazottak, a munkék elérehaladasa és a
vallalkozok altal benyujtott szamlak pénziigyi iitemezése fliggvényében valtozhat.

2013. év 2014. év 2015.év | Osszesen
A Keriiletet érintd
hélézatfejlesztési
clemek teljes | 69443 111 Ft | 66 719 851 Ft | 0 Ft 136 162 962 Ft
elszamolhato netto
épitési becsiilt
koltségeinek 6%-a







Részletes miiszaki ismertetés

Miiszaki leiras

Halozatfejlesztési és vizkormanyzasi projektelemek

Budapest keriileteinek csatornazasa, szennyvizelvezetése még napjainkban is nagyon
eltéré képet mutat, keriiletenként nagyon eltéré mérték( halozatfejlesztésre van
sziikség, ami magaba foglalja a haldzat bévitését, illetve a szennyvizelvezetéshez

szlikséges atemelGket és nyomocsovek kiépitését.

Az Uzemel6 csatornahdlézat kapacitasbOvitése, az Uzemeltetési tapasztalatok alapjan
térténd atalakitdsa, a leromlott allagu csatornak feltjitasa folyamatos feladatot ro a
halézat tulajdonoséra és lizemeltetéjére. Ezek a rekonstrukcids, tehermentesité és a
vizelvezetési biztonsagat noévelé fejlesztések a projekt kertében nem megvaldsithato

feladatok.

III. keriilet

Az utdbbi években befejezddétt a III. kerlletben, a Pok utcai szivattyutelep vizgyUjtéjén
a fémlivi halézat elemeinek (Csillaghegy — Romai fiirdd E-i és D-i fégy(ijté, a Pok utcai
végleges szivattyltelep, az Eszak-budapesti szennyviztisztité telepre vezet§, a Duna
medret keresztez6 nyomaocsovek, valamint a sodorvonali nyomdcsovek) kiépitése a BFFH
Koézm(i és Kornyezetvédelmi Osztélyanak beruhazasaban. A Pok utcai szivattyltelep a
szennyvizeket az Eszak-budapesti szennyviztisztité telepre tovadbbitja, a haromszoros

atlag feletti higitott vizeket a Dunaba emeli.

A Zsigmond téri szivattyutelep korszer(sitése, bévitése is megtértént a kdzelmultban. A
korszer(sitési munkak soran, olyan miszaki megoldas valdsult meg, amely biztositja a
mUikédést oly modon, hogy a szivattyltelep a szennyvizatlagot a Budai Duna-parti
fégy(ijtobe emeli, a higitott zaporvizeket a Duna sodorvonalaba, illetve parti bevezetéssel

- a vizallastol fliggben - gravitaciésan, vagy atemeléssel tovabbitja.

A III. keriileti Polgdrmesteri Hivatal beruhazéasaban épult ki a Csillaghegy - Rémai flirdd
fém(ivi haldzathoz csatlakozé mellékcsatorna rendszere is, valamint Békasmegyer ,0”

falu szennyvizcsatornai.

Az elmult évek csatornahaldzati fejlesztéseinek koszonhetden, a III. keriilet terliletén a

csatorna-halézat lényegében kiépiilt, kivéve az Aranyhegy - Urémhegy - Péterhegy



terlileteket - ahol a befogadd a Mocsaros d(ilo terlletén is atvezetd szennyvizgy(ijto
hianya miatt nem kerlilhetett sor nagyobb mértékli szennyvizcsatorna halozat

fejlesztésre - valamint a Testvérhegy, Remete-hegy, és a Zsdfia u. kornyéki terlleteket.

A projekt keretében tehat a csatorndval még el nem latott, vezetékes ivovizzel
rendelkez6 lakoteriletek kapcsoldodnak a meglévd csatornahaldzatra, illetve a meglévd

halézat hianyzo mellékcsatornai épiinek ki.

Az Aranyhegy - Urémhegy - Péterhegy teriiletén a tervezett szennyvizhalézat a
Mocsaros d(ilén atvezetd szennyvizgylijté megépliléséig az atépuld, bbvitésre kerild

Bojtar utcai atemeldre vezeti a szennyvizeket.

A III. kerliletben a projekt keretében 18 854,6 fm csatorna valdsul meg, és a Bojtar

utcai atemeld tertiletén Uj, nagyobb kapacitasu atemeld épiil.



lll. keriilet tajékoztaté mennyiségei csatornanként

Utca Szakaszhatar ;‘:; B Méret | Anyag
Addmfoldi u. Aranyalma u.-Addmfoldi u. 5 87,5| 315|PVC-U
Addmfoldi u. Ringatd u.-Addmfoldi u.7 53| 315|PVC-U
Almos u. Arpad u. - Csillaghegyi drok 49| 315|PVC-U
Almos u. Szentendrei Ut - Csillaghegyi arok 85| 315|PvC-U
Arany. u.-A. u.-Zsé. u. Rozalia u.-Zs6fia u. 1 241| 315|PVC-U
Aranyalma u. Rozadlia u.-Gladiator u. 72| 315|PVC-U
Armany u. Arpad u. - Naplemente u. 63,3| 400|PVC-U
Attila utca Czetcz janos u.- Nefelejcs u. 152 315|PVC-U
Attila utca Nefelejcs u.- Kalasz u. 80( 315|PVC-U
Bajtars u. Bivalyos u. - Igld u. 24| 315|PVC-U
Cetz Janos utca Attila u.- Czetz Janos u. 55 95| 315|PVC-U
Cetz Janos utca Czetz Janos koz- Attila u. 137,8 315 | PVC-U
Cetz Janos utca Czetz Janos u. 53-Jdkai u. 22,5 315 | PVC-U
Czetz Janos koz Attila u.-Szentendrei Ut 120 315| PVC-U
Csalma utca Attila u.- Csalma u. 9 64| 315|PVC-U
Emdd utca Aniko utca-Csalma utca 245| 315|PVC-U
Gladiator u.-Nadszal u. Ringatd u.-Rozédlia u. 281,5 315 PVC-U
Julika u. Napféy u. - Szamovar u. 76| 315|PVC-U
Kaldszi utca Bocskai u.- Désa u. 97,5 315| PVC-U
Kaldszi utca Halastd u.-Kaldszi u. 2. 30( 315|PVC-U
Kalaszi utca Kossuth u.-Kalaszi u. 10. 50 315| PVC-U
Kan. u.-Ring. u.-Glad. u. Kanoc u.-Zsofia u. 613 | 1360(|vb

Margo u. Armény u. - Sdgvéri Endre u. 206,5| 315|PVC-U
Naplemente u. Armaény u. - Naplemente u. 38 103| 315|PVC-U
Naplemente utca Armany u. - Sdgvari Endre u. 167| 315]|PVC-U
Naplemente utca Margé u. - Naplemente u. 40 55,5 315 | PVC-U
Ro-SZ3 Rozalia u. 73- Hatér u. 87| 315|PVvC-U
Rozdlia u. Ringatd u.-Rozélia u 16 6| 315|PVC-U
Rozélia u. Ringato u.-Zsdfia u. 210| 400|PVC-U
Szent Istvan u. Szentendrei Ut - 11-es f6 ut 162,5 315 PVC-U
Szentendrei Gt Petdfi tér - Matyas kirdly Ot 543| 315|PVC-U
Szentendrei Gt Szent Istvan u. - Szentendrei Ut 401. 102 315| PVC-U
Valéria utca Roza kdz- Botond u. 125( 315(PVC-U
Zsofia u. Adamfoldi u.-Zsofia u.7 32| 315|PVC-U
Zsofia u. Gladiator u.-Rozélia u. 88| 315|PVC-U
Zsofia v, Rozalia u.-Zséfia u.9 56,5 315| PVC-U
21751hrsz ut Ujvar-21752/1hrsz 47,5 315( PVC-U
Apatkuat Csikdvér-Oregbiikk 73,4| 315(PVC-U




Hossz

Utca Szakaszhatar [fm] Meéret | Anyag
Apatkuat Lepence-Apatk(t22815/8hrsz 24| 315|PvVC-U
Aranyvilgy-Ovar Bécsi Ut-Pirkadat 493,7 315(PVC-U
Hajlékos-Apatkut Hajlékos u 8 hsz-Apatkut22815/9hrsz 146 315| PVC-U
Héthalom-Dobogdkd MészkE-Ramhegy 305,9 315(PVC-U
Jeles u/1 Ujvar-22116/8hrsz 312,75 315 PVC-U
Jeles u/f2 Urémhegyi-22037/2hrsz 331 315| PVC-U
Jeles u/3 Sz616vész-Urdmhegyi 333,5 315 | PVC-U
Jeles u/4-Ovar Sz616vész-Ovar 321,3| 315(PvC-U
Jutas u/1 Urémhegyi-Jutas 186hsz 505,9 315| PVC-U
Képor-koz K&por-koz/22304/1hrsz-Saroglya 342,6 315 | PVC-U
Lajtorja Tlndérvirag-lglice 248| 315|PVC-U
Lepence-Apatkut Saroglya-Apatkit22815/5hrsz 263,2| 315|PVC-U
Névielen Sz6l6vész-22226hrsz 54,7 315(PVC-U
Olga Cecilia -Iglice 73| 315|PVC-U
Oregbiikk-Apatkut Mészké-Hajlékos 301,3| 315|PVC-U
Ramhegy-Dobogokd Ramhegy22805/36hrsz-22805/1hrsz Gt 175,4 315(PVC-U
Szélfl Képor-kdz-22774/2hrsz 91,2 315 PVC-U
Sz6lGvész Jeles - 22215/8hrsz Ut 137,7 315| PVC-U
Sz6l6vész + ledg Bécsi Ut-22215/8hrsz Gt 390,6 315|PVC-U
Tarhos Ovar-Sz6l6vész 137| 315(PVC-U
Tarhos u/1 Ujvar-22033hrsz 451,5 315|PVC-U
Tarhos u/3 Sz6lGvész-Urdmhegyi 319 315 PVC-U
Tarhos u/4 21894hrsz-Sz6l6vész 145 315 | PVC-U
Tarhos/2 Urémhegyi-21808hrsz 278,4| 315|PVC-U
Ujvar Bécsi G4t-22073/6hrsz (it 514,4 315 PVC-U
Urémh/2,Jutas/1, Jutas kéz | 22164/8hrsz-Képor u 405 315 PVC-U
Urdmhegyi Bécsi-22164/8hrsz Ut 4849 315(PVC-U
Urémhegyi lejts K&por-kéz-22757/91hrsz 123,4| 315|PVC-U
Bécsi Ut-Orban B. u. Bécsi Ut 240 sz. - Orban Balazs u. 5 sz. 322| 315(pPVvC-U
Csillaghegyi Gt Torokkd Gt - Csillaghegyi Ut 42 sz. 138,5| 315|PVC-U
Domoszlé koz Domoszlo Gtja 209,5| 315|PVC-U
Domoszlé lejtd Domoszld Utja - Testvérhegyi Ut 148,5 315 | PVC-U
Erd&hat at Erd6hat Ut 9 sz. - Harant koz 96,5| 315|PVC-U
Erdészél koz ErdGszél utca - Testvérhegyi Ut 254,5 315 | PVC-U
Erddszél utca DomoszId Gtja - Testvérhegyi ut 187| 315|PVC-U
Farkastorki lejté Laborc u. - Farkastorki ut 164| 315(|PVC-U
Forras utca DomoszIé Gtja 48| 315(PVC-U
Goloncsér -Kubik utca Testvérhegyi lejtd - Kubik utca 1774,5 315( PVC-U
Harant koz Harant koz 19 sz - Harant koz 11 sz. 109,5| 315(PVC-U
lablonka lejt6 Kisdomb utca - Harsany lejté 54,9 315| PVC-U




Hossz

Utca Szakaszhatar [fm] Méret | Anyag
Jablonka lejtd Kisdomb utca - Jablonka tt 132,3 315 | PVC-U
Kapaszkodd utca Domoszlo utja - Testvérhegyi Ut 227 315|PVC-U
Kisdomb u. Jablonka lejt6 - Kisdomb u. megl. csat. 133,1 315 | PVC-U
Kolostor ut Remetehegyi Ut - Kiscelli utca 508,6( 315(PvC-U
Kortvélyes koz Viharhegyi Ut - Kortvélyes k. megl. csat. 88| 315(PVvC-U
Kdrtvélyes utca Zuzmara utca - Kortvélyes u. megl. csat. 73| 315|PVC-U
Remete kéz D-irész Remete koz 201| 315|PVC-U
Remete koz E-i rész Remetehegyi Ut - Remete koz 436,8( 315|PVC-U
SzélSkert u. Kunigund dtja - Sz6l6kert u. 9 sz. 163 315(PVC-U
Taborhegyi lépcsé Taborhegyi lejt6-Taborhegyi lépcsé 62| 315|PVC-U
Testvérhegyi lejtd GOloncsér utca - Testvérhegyi lejté 272| 315|PVC-U
Verhovina u. Laborc u. - Farkastorki Ut 109 315(PVC-U
Honvéd utca Mez6 u. - Obor u. 72| 315|PVC-U
Kiralyok Gtja Matyas kirdly ut - 1gl6 u. 127| 315|PvC-U
K&banya utca Pince koz - Templom u. 228 315| PVC-U
Osszesen:| 18854,6 | fm
Atemel6 megnevezése [db]
Bojtar u.-i atemeld - 1|- -







