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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesitett projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A Budapest Főváros Önkormányzata- BKK Zrt.- Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat­
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata- Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 
Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívására (Felhivás) VEKOP-
5.3.1-15-2016-00012 azonosító számon regisztrált közös támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program lrányltó Hatósága (a továbbiakban: 
Támogató) a kelt, iktatószámú támogató 
levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt cime: „Rákos-patak menti ökoturisztikal folyosó" (továbbiakban: Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató támogatási szerzödést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződőfelek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): 

4~:~ 

~
-. 

= ..• 
=· 

Szervezet neve: 

Postaclm: 

Székhelv: 

Azonosltó szám (törzs-
szám/céaienvzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselőie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhelv: 

Azonosltó szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Csooortos adószám: 

Aláírásra jogosult 
kéoviselőie: 

Számlavezető 
oénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjeavzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
oénzintézet neve: 
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Budapest Főváros Önkormánvzata 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

735638 

15735636-2-41 

Tarlós István főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

1241 Budapest, Pf. 200. 

1075 Budapest, Rumbach Sebestvén utca 19-21. 

01-10-046840 

23028966-4-44' 

17781372-5-44 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató 

Raiffeisen Bank Zrt. 

12001008-01453621-05200009 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormánvzat 

1139 Budaoest, Béke tér 1. 

1139 Budapest, Béke tér 1. 

735760 

15735760-2-41 

Dr. Tóth József polgármester 

Sberbank 
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11 Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céaienvzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselői e: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselöie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céqjeavzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 

MN;YAltOftSZÁll 
KOl:.MANYA 

képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 
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l 141004 71-687 49249-07000000 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

1590 Budapest, Pf. 180. 

1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

735771 

15735777-2-42 

Karácsony Gergely polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15514004-00000000 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

1475 Budaoest, Pf. 35. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

735737 

15735739-2-42 

Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor 
alpolqármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15510000-00000000 

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 

1173 Budapest, Pesti út 165. 

1173 Budapest, Pesti út 165. 

735803 

15735801-2-42 

Riz Levente polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15517007-00000000 
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 3-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetöjévé (továbbiakban: Konzorciumvezető). 
A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
kölcsönösen megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogaí és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláirásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 
részére megküldött támogatási szerzödés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, 
azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt 
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás alálrása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 11. §­
a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetönek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet eltérö 
rendelkezésének hiányában a Projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 
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A Tagok kölelesek lájékoztatni a Konzorciumvezetöt, ha a Projekt kerelében általuk vállalt 
tevékenység megvalósltása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelme! szenved, illetve 
bármely olyan körülményröl, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintö vállozások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonkénl meghalározoll lámogalási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segllségével, és lovábbílja a 
Konzorciumvezelőnek, aki - szükség esetén - a projeklszintű dokumenlumokon átvezeli a 
változást és benyújlja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészltell dokumentációi. 

A Tagok közölli költségátcsoportosílás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosílására vonatkozó elölrások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekllel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtöl, a 
Konzorciumvezető felhlvására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósílása érdekében a Tagok az alábbi levékenységek megvalósltását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, 
illetve köllségvetéssel összhangban: 

Tag neve 

Budapest 
1. Főváros 

Önkormánvzata 
Budapesl 

2. Főváros 
Önkormányzata 
Budapest 

3. Főváros 
Önkormánvzata 
Budapesl 

4. Főváros 
Önkormánvzala 
Budapest 

5. Főváros 
Önkormánvzata 

6. BKK Zrt. 
7. BKK Zrt 

BKK Zrt 
8. 

9. BKK Zrt 
BKK Zrt. 

10. 

BKK Zrt 
11. 

12. 
BKK Zrt 
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Tevékenység 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 
bizlosltása 

Közbeszerzés 

Projektmenedzsment 

Ingatlanvásárlás 

Tartalék 

Proieklelökészltés 
Proieklmenedzsment 
Projektelökészltés -
műszaki tervek 
készíttetése 
Közbeszerzés 
Önkormányzati vagy 
állami utak 
burkolatfelúiítása 
Fenntartható 
közlekedésfejlesztés-
Éoltés 
Műszaki ellenőri 
szolaáltatások 

A tevékenységre juló A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

támogatás összege 
összeae 

6.820.000 FI 6.820.000 Ft 

1.000.000 Ft 1.000.000 Ft 

8.625.000 FI 8.625. OOO Ft 

9.200.000 Ft 9.200.000 Ft 

4.680.000 Ft 4.680.000 Ft 

5.750.000 Ft 5.750.000 Ft 
44.275.000 Ft 44.275.000 Ft 

109.250.000 Ft 109.250.000 Ft 

22.000.000 Ft 22.000.000 Ft 

230.000.000 Ft 230.000.000 Ft 

1.725.000.000 Ft 1.725.000.000 Ft 

23.000.000 Ft 23.000.000 Ft 
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13. BKK Zrt 
14. BKK Zrt 

Budapest 

15. Főváros XIII. 
Kerületi 
Önkormányzat 
Budapest 

16. Főváros XIII. 
Kerületi 
Önkormányzat 
Budapest 

17. 
Főváros XIII. 
Kerületi 
Önkormányzat 
Budapest 

18. Főváros XIV. 
Kerület Zugló 
Önkormánvzata 
Budapest 

19. Főváros XIV. 
Kerület Zugló 
Önkormányzata 
Budapest 

20. 
Főváros XIV. 
Kerület Zugló 
Önkormányzata 
Budapest 

21. Főváros X. 
Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 

22. Főváros X. 
Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 

23. Főváros X. 
Kerület Kőbányai 
Önkormánvzat 
Budapest 
Főváros XVII. 

24. Kerület 
Rákosmente 
Önkormányzata 

Budapest 
Főváros XVII. 

25. Kerület 
Rákosmente 
Önkormányzata 

Budapest 
Főváros XVII. 

26. Kerület 
Rákosmente 
Önkormányzata 
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Szemléletformálás 4.600.000 Ft 4.600.000 Ft 
Tartalék 46.000.000 Ft 46.000.000 Ft 

Projektmenedzsment 1.150.000 Ft 1.150.000Ft 

Ingatlanvásárlás 9.200.000 Ft 9.200.000 Ft 

Szemléletformálás 4.600.000 Ft 4.600.000 Ft 

Projektmenedzsment 1.150.000 Ft 1.150.000Ft 

Ingatlanvásárlás 9.200.000 Ft 9.200.000 Ft 

Szemléletformálás 4.600.000 Ft 4.600.000 Ft 

Projektmenedzsment 1.150 OOO Ft 1.150.000Ft 

Ingatlanvásárlás 9.200.000 Ft 9.200.000 Ft 

Szemléletformálás 4.600.000 Ft 4.600.000 Ft 

Projektmenedzsment 1.150.000 Ft 1.150.000Ft 

Ingatlanvásárlás 9.200.000 Ft 9.200.000 Ft 

Szemléletformálás 4.600.000 Ft 4.600.000 Ft 
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A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza'. 

Tai;i neve Elszámolható költséQ Támooatási összeo 
Budapest 

1. Főváros 30. 325. OOO Ft 30. 325. OOO Ft 
Önkormányzata 

2. BKK Zrt. 2.209.875.000 Ft 2.209.875.000 Ft 
Budapest 

3. 
Főváros Xlll 

14.950.000 Ft 
Kerületi 1 14.950.000 Ft 
Önkormánvzat 
Budapest 

4. 
Főváros XIV. 14. 950. OOO Ft 14.950.000 Ft 
Kerület Zugló 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros X. 14.950.000 Ft 14.950.000 Ft 

5. Kerület 
Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 
Főváros XVII. 14.950.000 Ft 14.950.000 Ft 

6. Kerület 
Rákosmente 
Önkormányzata 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban': 

részesedése a 
projekt 

Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható 
költségéhez 
képest(%) 

Budapest 
1. Főváros - 0 Ft 0 

Önkormányzata 
2. BKK Zrt. - 0 Ft 0 

Budapest 

3. 
Főváros XIII. 

0 Ft 0 
Kerületi -
Önkormánvzat 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzitett adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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Budapest 

4. 
Főváros XIV. 0 Ft 0 
Kerület Zugló -
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros X. 

5. Kerület - 0 Ft 0 
Kőbányai 
Önkormánvzat 
Budapest 
Föváros XVII. 

6. Kerület - 0 Ft 0 
Rákosmente 
Önkormányzata 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető 
állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor 
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és 
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek 
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben 
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a Projekt adott 
Taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a 
konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a Tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a Projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a Tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a Projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően 
nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
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szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben müködtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3. 7. A 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelezö biztosltékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül 
a biztosítékadási kötelezettség alól'. 

A konzorciumi tagok a biztosftéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

Tag neve Biztosíték formáia Biztosíték mértéke 
Budapest 

1. Föváros nem releváns 0 Ft 
Önkormánvzata 

a 27212014. (Xl.5.) Korm. 

2. BKK Zrt. 
rendelet 84. § (1) 0 Ft 
bekezdés m) pontja 
alaoián nem releváns 

Budapest 

3. 
Főváros XIII. nem releváns 0 Ft 
Kerületi 
Önkormánvzat 
Budapest 

4. 
Főváros XIV. nem releváns 0 Ft 
Kerület Zugló 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros X. 

5. Kerület nem releváns 0 Ft 
Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 
Főváros XVI 1. 

6. Kerület nem releváns 0 Ft 
Rákosmente 
Önkormányzata 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 27212014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 
azok a Konzorciumvezető általi projektszintü benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre. 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50°/o-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelö működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméröl, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezető!. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést kővetö öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérö megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetöt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely 
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezető!. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra•: 

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt kapcsán létrejött fejlesztések tulajdonjogi 
kérdéseit legkésőbb a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig - jelen Megállapodás 
módosításával - rendezik. A Tagok vállalják, hogy a saját projektrészük megvalósítását követően 
a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a fejlesztéssel érintett projektrészük 
tekintetében az üzemeltetési feladatokat ellátják és a felmerülö fenntartási költségeket viselik. 

7. A tagság megszOnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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megvalósítása során fokozoltan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesltésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is-, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára elölrt 
dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teijesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag lr alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
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során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak lrásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetöt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. {Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának 
megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósltási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai' 

9.1. A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal {„Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében hozzák meg 
döntéseiket. 

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a jelen 
Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

9.3.A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, költség, 
műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

9.4. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodáshoz csatolt minta alapján Projektalapító Dokumentum 
(PAD) készítésére és egyben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PAD-ban rögzített 
eljárásrendet és határidőt betartják és az abban foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik. 
Vállalják továbbá, hogy az abban meghatározott döntési pontoknál határozott, egyértelmű és 
konstruktív döntést hoznak. 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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9.5. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egyeztetni és megállapodni a 
Konzorciumvezető, a stratégiai közútkezelő BKK Zrt. és az érintett kerületi önkormányzat (Tag) 
állásfoglalásának figyelembe vétele mellett: 

• Tervezési feladatok diszpoziciójának véglegesltése a (köz)beszerzés előtt 
• Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
• Kerékpáros Hálózati Terv véglegesítése a tervzsürire benyújtás elölt. 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.6. A Tagok minden kooperáción és tervegyeztetésen kötelesek nyilatkozattételre jogosult 
képviselőjük jelenlétét biztositani. 

9.7. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, melyet 
Konzorciumvezető 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de legfeljebb 3 
munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik. Amennyiben nem érkezik a Tag részéről a megadott 
határidőn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmának 
részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek megfelelöen minden Tag kölcsönösen 
vállalja, hogy az abban rögzitetteket változtatás nélkül betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon 
és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem változtat. 

9.8. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolitásáért, valamint az ezt követően megkötött vállalkozási 
szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban 
szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot delegálhat. 

9.9. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy az 
érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt, amelyet a tervezés és a 
tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9. 10. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési kérelmet, 
azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt értesíteniük kell. 
Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő kifizetési igényeket 
összevonja és saját maga nyújtja be. 

9. 11. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósításának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezető! írásban tájékoztatni. 

9. 12. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósitásához szükséges már folyamatban lévő 
területi szabályozási, illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt 
ütemtervnek megfelelő időben elvégezni. Amennyiben a szabályozási tervi feladat a projekt során 
válik szükségessé és az jelen megállapodás megkötésekor nem volt folyamatban, a feladat 
elvégzése, a szükséges tervek elkészittetése főszabály szerint a BKK Zrt. Tag feladata. A 
szabályozási tervi feladatok ellátása során az érintett Tagok kötelesek együttműködni és a 
vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek eleget tenni. 

9.13. A Projekt megvalósitásához esetlegesen szükséges terület igénybevétel kérdésében a 
Tagok az értékbecslések és a telekalakítási vázrajzok elkészültét követően külön megállapodást 
kötnek. 

9. 14. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerül feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 
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9.15. A Tagok a Projekt folyamatokba bevonandók körét (pl. civil szervezetek) a PAD-ban rögzítik. 

9.16. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. 

9.17. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszlrozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 20 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t 3 példány, 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatát 3 példány, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatát 4 példány, Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzatot 3 példány, és 
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatát 3 példány illet meg. A Megállapodás 
a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró Tag aláírásának napjával. A Konzorciumvezetö a Megállapodás hatályba lépését követően 
a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesltését. 

10.5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános illetékességi 
szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Mellékletek: 
1. Projekt Alapító Dokumentum (PAD) minta 
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Konzorcium vezetője 

MAtiYAROR~/.Áll 
KOii.MÁNYA 

Tarlós István 
főpolgármester megbízásából 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

P.H. 

Alái rás dátuma: 

konzorciumi tag 

Kovács Róbert polgármester 
megbízásából 

Radványi Gábor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

Karácsony Gergely polgármester 
Budapest Főváros XIV. kerület 

Önkormányzat 

P.H. 
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konzorciumi tag: 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKKZrt. 

P.H. 

Alái rás dátuma: 

konzorciumi tag 

Dr. Tóth József polgármester 
Budapest Főváros XIII. Kerllletl 

Önkormányzat 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

Rlz Levente polgármester 
Budapest Főváros XVII. Kerület 

Rákosmente Önkormányzata 

P.H. 

15 



SZÉCHENYI' 

Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánvai őnkormánvzat részéről: 

Pénzügyi ellenjegyző: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Jogi szignáló: 

dr. Nagy Jolán 
jogtanácsos 

Szakmai szignáló: 

Mozsár Ágnes 
főépítész 

Budapest Főváros őnkormánvzata részéről: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor főosztályvezető 
Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Alálrás dátuma: 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Aláírás dátuma: 

MAliYA!lORSZÁG 
KORMANYA 
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