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Fax: 28/529-070

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) kézott.

Megrendeld és Vallalkozé egyittesen: Szerzédé felek Felek kdzétt alulirott helyen és
idében az alabbiak szerint.

1. Preambulum-

1.1. Budapest Févaros Onkorményzata, mint ajénlatkéré a Kézbeszerzési Ertesitében

' KE16232/2011. hirdetményszamon, az Eurépai Unié Hivatalos Lapjanak Elektronikus

Kiegészitd Kiadvanyaban 2011/S 125-207339. hirdetményszamon 2011. julius 2-an

- ajanlati felhivast tett k6zzé Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és

kapcsolodé létesitményei projekt COL 4 Csepeli fémiivi rendszer és kapcsolodo
Gblszetei (COLA alprojekt) targyban.

A kézbeszerzési eljaras eredmeénye 2012. aprilis hé 13. napjan kerlt kihirdetésre és
Budapest Févaros Onkormanyzata a Vallalkozdval, mint a kdzbeszerzési eljaras |.
részének nyertesével a Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapcsol6dé
létesitményei Csepeli f6mivi rendszer és kapcsol6dé 6blbzetei - COL 4 Csepeli fémivi
rendszer és kapcsolodd oblozetei (LOT2) Csepeli halézatfejlesztés 1) targyban (COL4
LOT2) -projektelem (tovabbiakban: Alapprojekt) vonatkozasaban Vallalkozasi
szerzédést (tovabbiakban: Alapszerzédés) létesitett 2012. majus 21-én.

Tekintettel arra, hogy az Alapprojekt nyilt eljarasaban megkététt szerzodés megkotését
kévetben, az abban meghatarozott munkakkal azonos épitési beruhazas teljesitése
szikséges, ezért Megrendeld, 2012.nos-AA-papjan- a ,Budapesti Koézponti
Szennyviztisztité Telep és kapcsol6dé létesitményei Csepeli fémivi rendszer és
kapcsoléd6 Sbldzetei - COL 4 Csepeli fomivi rendszer és kapcsolédé Sblézetei
(LOT2) Csepeli halézatfejlesztés 1. kapcsol6dé csatorndzasi munkék” targyban a
kézbeszerzésekrél széld 2011. évi CVII. torvény (a tovabbiakban: Kbt) 94. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélkili targyaldsos koézbeszerzési eljarast

kezdeményezett, melynek nyerteseként 2012. dunapjan Villalkozét hirdette ki.

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen kétik meg jelen szerzédést (tovébblakban '
Szerzddés).

1.2. A felek rogzitik, hogy jelen Szerzddés finanszirozasa az Eurdpai Unié tamogatasaval,
valamint a Magyar Allam és a Budapest Févaros Onkormanyzata sajat forrasab6l
torténik.

2. A szerzddés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a jelen Szerzodésben foglaltak szerint az.
alabbi munkaknak az Ajanlati Dokumentacidban és a Vallalkoz6i ajanlatban
meghatarozott tartalom szerinti elvégzését hiba- és hianymentes minéségben (a
tovabbiakban: Vallalkozasi feladat):

» a kivitelezéshez sziikséges vizjogi engedélyes tervek elkészitése, engedélyezési
eljaras lefolytatasa és engedély megszerzése a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
elbirasai alapjan,

* kivitelezési dokumentacié elkészitése a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet
eléirasai szerint, a vizjogi létesitési engedélyek, tovabba az Uzemeltetd altal
megfogalmazott kéveteimények alapjan,

2

\ww‘ﬁ ,”“fﬁ%fﬁﬂ



DOKUMENTACIO

- Budapest Févaros Onkormanyzata altat kezdeményezett
»Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolodo létesitményei Csepeli fémilvi rendszer és
kapcsolédd sblézetei - COL 4 Csepeli {6mivi rendszer és kapcsolédé &bilszetei (LOT2) Csepeli
hélézatfejlesztés I. kapcsolédd csatornazasi munkak™ targyu, unids eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkili
targyalasos kézbeszerzési eljarashoz

*» a kivitelezés megkezdésehez szlikseges tovabbi engedélyek beszerzése,

o kivitelezési munkak elvégzése es a befejezett Létesitmény atadas-atvétele,

 a helyredllitasi munkak elvegzése, beleértve a burkolat helyreallitast is,

s avizjogi Uzemeltetési engedély dokumentacidjanak hianymentes elkészitése és,
» a jotaliasifszavatossagi idészakon belli hibak kijavitasa.

Jelen vallalkozasi feladat keretében az Ajaniattevd feladata az aldbbi jelzett
szakaszokon a helyszini feltételek felmérése, majd ezek alapjan az engedélyes tervek
elkészitése az engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek készitését kévetben
az engedélyezett miszaki tartalommal a kdzcsatorna halozat kiépitése, minden érintett
ingatlan telekhataran belil 1m —re levé hazi bekétések kiépitésével, ugy hogy minden
érintett részére a koézcsatornara térténdé csatlakozas megoldott legyen. A részletes
miiszaki kdvetelményeket a dokumentacié részét képezé mlszaki leiras tartalmazza.

Utca szakaszok

Sorszam. Utca neve Szakagzhatér hossza

1 -Szatmari Katona J. u. - Széchenyi u. 110 m
2 Szentmiklosi Magyaradi u.-Varrégép u. 30m
3 Szentmiklosi Vezeték u.-Erémii u. 30m
4 Szentmiklosi Marogép u.-Szentmiklosi u.92. 80 m
5 Katona Jozsef Kassai u.-Szatmari u. a0'm
6 Ofalu Védgat utcatol 80m
7 Kaposztas Védgat utcatél 100 m
8 Kiralyerd$ Koévecses u.-Badocsonyi u. 200 m
9 Lazar Vilmos 15.sz. Lazar Vilmos 15.sz. 100 m
10 Haod Vihorlat u.-Kiralyhagé u. 20m
11 Matyas Pottenberg u.-Kapisztran u. 50m
12 Arany Janos Erdbsor u.-Géz u. 50 m
13 Il.Rakéezi Ferenc Ady E.u.-Koltdi A u 330 m

1-0-0 ¢satorna-és Mahart
14 Corvin ut atemeld kozt zarasi lehetfség

kiéplitésével 30m
15 Muskatli Szent Istvan Ot - Jegenye u. 118 m
16 Szent Istvan Szebeni u.-Domb u. 199 m
17 Szent Istvan Szarka u.-Kdrus u. 75 m
18 Csobanc u.10.sz Kirélyhago u.-Csobanc u.10. 29 m
19 Vesszdsfia J. u. Vesszdsfia u.-Martindsz u.sarok 23 m
20 Duna diilé Halasztelek-Hatar utca 570 m
21 Damjanich utca 169. Damijanich u.169. 16 m
22 |Volgy Volgy u.87. sz.-89. 18 m
23 Védgat Ofalu u -irénytréséig 335 m
24 Szentmiklosi 216-220. sz tarpataki u, 25 m
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25 Szentmiklési Karpat u. - Flredi u. 22m
26 Tinodi utca Mikes u. - Muranyi u. 20m
Osszesen 2724 m

2.2. Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval akként 'nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésseégére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti
ellenértéket ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara

- alapozva, az épitési helyszin ismeretében és a kozbeszerzési targyalas alapjan
allapitotta meg. Vallalkozé az Alapszerzédésben meghatarozott Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfelelé és rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a teljes kéri az
eléit  mindségi  kovetelményeknek megfelelé megjelenéslii és  mindségl
megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette
jelen Szerzédésben meghatarozott Vallalkozasi Feladata teljesitésénél. Vallalkozé
kételes a tenderdokumentacid alapjan a jelen Szerzédésben foglaltakat, teljes kérlen,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak,
hatalyos miszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a dokumentacié tartalmanak, a
hatdsagi és (zemeltetdi eléirasoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld
minéségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni),
illetve valamennyi szerzédéses kételezettségét szerzédésszerien teljesiteni.

2.3. Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoan
teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvaldsitdsahoz és a Vallalkozasi feladatnak a Szerzédésben meghatarozott muszak|
tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezéséhez szikseges.

A Szerzbdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve a
mellékleteiben és a tenderdokumentaciokban kilén nevesitve nincsenek ugyan, de az
elvéllalt munkak megvalésitasahoz szilkségszeriien hozzatartoznak. Ezen munkak
pétmunkanak nem mindsiinek, igy a vallalkozéi dijat nem névelik.

3. Ellenérték és fizetési feltételek

3.1. A nett6 vallalkozasi dij: 950 000 €, azaz kilencszazétvenezer eurd.

Megrendel6 az alabbiak szerint rendelkezik a szerzédésben meghatarozott feladatok
ellenértékének fedezetevel.

A Szerzbédés kulénbozd forrasokbdl keril finanszirozasra a kodvetkezd %-os
felbontasban: 65 %-ot az Eurépai Uni6 Kohézids Alap programja, 20 %-ot a magyar
Koltségvetés, 15 %-ot a Megrendeld mint Kedvezményezett finansziroz 2012.
december 31-ig.

2012. december 31. napjat kévetben a Szerzédés 3.1 pontjdban meghatarozott
vallalkozasi dij dnkormanyzati sajat részbdl keril finanszirozasra.

A vallalkozasi dijra esé mindenkori AFA dsszegét az ltalanos forgalmi adérél sz616
2007. évi CXXVII torvény 142, §-a szerint a Megrendeld fizeti meg.

3.2. Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dij régzitett 6sszegl atalanydij. Vallalkoz6 a
vallalkozasi dij fejében telies koérlien (ideértve az esetleg felmerlld tobbletmunkakat,
tovabba azokat a miszakilag szlkséges munkakat is, amelyek nélkiul az
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3.3.

targyalasos kdzbeszerzési eljarashoz

Alapszerzédésben meghatarozott létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato)
véllalkozik a szerzédéses kotelezettségei teljesitésére. A vallalkozasi dij magaban
foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkulénbbzetet, amely a Szerzdédés alairasat
megelézéen az ajanlatadasra atadott dokumentacié alapjan kalkulalt beruhazasi
Osszkoltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalésitasra keruld beruhazas
osszkoltsége kozotti eltérés dsszege, valamint — amennyiben a jelen Szerzddés eltéren
nem rendelkezik - figyelembe veszi a 2.2. pontban foglaltakkal &sszhangban a

megvalésitassal kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezét is. Vallalkozé

tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij a Vallalkozé szerzbdéses kdtelezettségeihez

tartozd Gsszes koltséget és hasznot tartalmazza, fuggetlenil azok jeliegétdl, ideértve a-

Szerzédés megvalbsitasaval kapcsolatos barmilyen mlvel, szellemi alkotassal
dsszefliggb jogok atruhazasanak ellenériékét is. -

A 3.1. pontban rigzitett teljes nettd vallalkozasi dij magaban foglalja kiiléndsen az alabb
megjeléit feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a. Az engedélyezési eljarashoz sziikséges dsszes terv, tervezeési feladatok,
hozzajarulasok — igy kbldndsen az Uzemeitetdi hozzajarulasok — beszerzésének,
elkészitésének minden kéltségét. '

b. A kivitelezési- és' megvalésulasi tervdokumentacié (10-10 példany), tovabba a
tervdokumentaciét tartalmazé  elektronikus adathordozé (2-2db CD/DVD)
készitésének kdltségei; '

c. . A szabvanyok, illetve a Megrendelé altal elfogadott mindségbiztositasi
dokumentacié szerinti mindségvizsgalatok és azok kiériékelésének koltségei,
valamint a szikséges szakvélemények, mindségi tanusitvanyok, a Szerzédésben
eléirt paraméterek teljesitését igazolé mérések koltségei, illetbleg a kezelési és
karbantartasi utasitasok (6 példanyban) készitésének koltségei;

d. Szavatossagi és jotallasi koitségek;

e. A kivitelezési munkak idétartamara a szikséges itleiglenes mellék-létesitmények,
kerités, ideiglenes kapu stb. létesitésének és elbontdsanak koéltségei, valamint a
kézteriilet-foglalas kéltségei;

f. A Létesitménnyel érintett terlletek és az azokkal kbzvetlenll szomszédos
~ingatlanck beruhazas elétti miszaki allagfelvételének, allagmegdvasanak és a
Vallalkozé altal ezen terilleteken okozott karok helyreallitasanak kéitsegei,

valamint az épitkezés befejezése utani ellendrzé jegyzékényv felvételének |

kéltségei, illetbleg az e kérben esetlegesen felmeriid jogvitakban a teljes kord jogi
képviselettel &s az itélet végrehajtasaval dsszefuggésben felmerild koltseégek;

g. A tervezési- és Kkivitelezési Munka megvalésitashoz szikséges valamennyi
arvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulas, egyéb dijak,
kéltségek, ideiglenes létesitmények stb. értéke),

h. A munkaterllet érzése, védése, kozlekedés- és forgalomszervezés, tovabba

ennek kaltségei;

i. a Vidllalkozasi feladat teljes kivitelezési idejére vonatkozd épités-szerelési
felelbsségbiztositas koltségei, ide értve a Dbiztositasi szerz6désekben
meghatarozott dnrész dsszegét; '

j. munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei;

k. szikséges szakfellgyeletek kdltségei

)
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

targyalasos kiszbeszerzési elfjarashoz

Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben fennéllo kovetelését Teljesitési Biztositék
felhasznalasaval kiegyenliteni vagy a Vallalkozé részére barmilyen jogcimen jard
Osszeget a koveteléssel kapcsolatos jogvita jogerés befejezéséig visszatartani.
Megrendeld jelen szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben
csak a Vallalkoz) altal elismert, egynem( és lejart kdveteléseit szamithatja be Kbt. 130.
§ (6) bekezdése szerint.

A Vallalkozé a 3.1 pont szerinti ellenérték 45 %-anak megfeleld, 427 500 €, azaz
négyszazhuszonhétezerétszaz eurd elblegre jogosult, az eléleg dsszegével azonos
dsszegl Eldleg-visszafizetési biztositék' ellenében. Eldleg visszafizetési biztositék
szerzbdés 1. szamu mellékletében foglaltak szerint és feltételekkel hivhaté le,
amennyiben Vallalkozd eimulasztotta az elbleg visszafizetését a Szerzédés feltételeinek
megfeleiben. '

Viailalkozé 4 db részszamla benydjtasara jogosult az alabbiak szerint:

1. szami részszamla benydjtadsanak feltétele az elért, Mérndk altal igazolt 15%-os
teljesités, mértéke a 3.1. pontban megjeldéit netté vallalkozasi dij 15 %-a.

2. szamu részszamla benyujtasanak feltétele az elért Mérndk altal igazolt 30%-os
teljesites, mértéke a 3.1. pontban megjeldlt nettd vallalkozasi dij 15 %-a.

3. szamu részszamla benyuﬁésanak feltétele az elért Mérndk Altal lgazolt 50%-os
teljesités, mértéke a 3.1. pontban megjeldit nettéd vallalkozasi dij 20 %-a

4. végszamla benyljtasanak feltétele az elért, Mérndk altal igazolt 100%-os teljesités,
mértéke a 3.1. pontban megjeldlt nettd vallalkozasi dij 50 %-a. Az elfleg tsszege a
végszamla dsszegében kerill elszamolasra.

Az alvalialkozdéi teliesités ellenértéke a szamla Megrendelé altali befogadasatdl szamitott
15 napon belll ker(ll atutalasra Vallalkozonak, mig a févallalkozéi teljesités ellenértéke
a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontjaban hivatkozott
igazolasok befogadasatél szamitott 15 napon belll kertl atutalasra.

Vallalkozé a 191/2009. (IX.' 15.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés szerinti jelentésével
egyidejiileg kételes nyilatkozni, hogy a vallalkozasi dijbél mekkora dsszegre jogosultak
alvallalkozdi és mekkora 6sszegre jogosult a Vallalkozo.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsatott szamlan a szamvitelrdl
szOl6 2000. évi C. térvény 167. §-aban meghatarozott kételezd tartalmi elemeken,
tovabba az altalanos forgalmi adérédl széld 2007. évi CXXVII térvény (a tovabbiakban
Afa Tv.) 169. §-ban meghatarozottakon til kotelesek feltuntetni:

a. nemzetkézi bankszamlaszama(ai)t (IBAN),
a Megrendeld altal megadott B-1457 beruhazasi egységszamot,

b

¢. a Projekt szamat (késdbb kerl megadasra),
d. a beszallitoi szerz6dés szamat (ha van ilyen),
e

a teljesités jogcimét (a szerzédés targya, valamint a szamlahoz kapcsolédo
teljesités rovid megnevezése).

! Az elbleg visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti médon nyujthatd.
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Vallalkozé a benyuijtott szamlain koteles feltintetni az alabbi pénzigyi forrasok szerinti
megosztast, a forditott AFA-ra utalast, valamint az alvéllalkoz6i szamlékon ,A szamla
kozvelitett szolgaltatast tartalmaz” mondatot:

f. Kohézios Alap forras (nettd szamlaertek 65%-a):

g. allami forras (netté szamlaérték 20%-a):

h. ®nkormanyzati sajat rész (netté szamlaérték15%-a):
i.  énkormanyzati sajat rész (AFA 100%-a): '

Vallalkoz6 a fenti adatokat az Eldleg lehivasat szolgalé dokumentumon (elSlegbekerd) is
kteles szerepeltetni. Az AFA Tv. alapjan az Eléleg kifizetését kdvetéen haladéktalanul
Villalkozénak az Eldlegrél elbleget tartalmazd szamlat kell kiallitania. Az Elbleget
tartalmazé szamlan a teljesités napjaként az Eléleg Osszegének a Villalkozé
bankszamlajan vald jovairasa napjat kell feltiintetni. Az Eldleget tartalmazd szamlanak
tartalmaznia kell a ,pénzigyi rendezést nem igényel’ kifejezést és szamadatainak
egyeznie kell az eldlegbekéré szamadataival. Egyebekben az Eldleget tartalmazé
szamlaval kapcsolatos alaki és tartalmi eldirasok megegyeznek a szamiakra
vonatkozoan fentiekben rogzitett szabalyokkal. Az Elbleg kifizetése a jelen Szerzddés
3.4--3.7 pontjai szerint térténik.

Valamennyi szamlat 4 példanyban kell kidllitani és benyujtani. Valémennyi szamla
kotelezé melléklete az 2. sz. melléklet szerint ,SZAMLA INDIKATOR ALAPU
FELBONTASA" tablazat és a 3. sz. melléklet szerinti ,TELJESITESI IGAZOLAS".

3.8. Jelen Szerzédés 3.5 pont 2. bekezdésében irt befogadas feltétele a szamla, illetve
igazolasok jogszabalyoknak és jelen Szerzédésnek megfeleld, hianytalan benyujtasa. A
befogadas tényét Megrendeld legkésébb 5 munkanapon belll elektronikus levélben
igazolja. Megrendel6 késedelmét kizarja, ha a szamlakat, igazolasokat, nyilatkozatokat,
stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az eléirt formaban nydijtja be.

4. Teljesités hataridd

4.1. A Vdllalkozasi feladat megvalositasat és minden egyéb szerzfdéses feladatat a
. szerz6dés ellenjegyzésétdl és valamennyi szerz6d6 fél altali alairasatél szamitott
legfeljebb 330 napon belll (,Teljesitési hataridd”) koteles teliesiteni a Vallalkozé.
Megrendeld elbteljesitést elfogad.

5, Szerzodést biztositd mellékkéteimek

5.1. Vallalkozo6 legkéstbb a jelen Szerzbdéses Megallapodas aldirasaval egyidejlileg a Kbt.
126. § (2) és (4) bekezdés szerinti Teljesitési Biztositékot nyujt Megrendel6nek a Kbt.
126. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén. Teljesitési Biztositek

.mértéke a vallalkozasi dij nettd értékének 5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a mUiszaki
atadas-atvétel lezarasatol szamitott 30. napig érvényben kell lennie.

5.2. Vallalkozo a j6tallas idbtartamara a jotallasi kitelezettségek teljesitésének biztositasara
Jolteljesitési biztositékot koételes nyljtani a Megrendelének a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjaban foglalt modok valamelyikén. Vallalkozénak a Jolteljesitési
Biztositékot legkéstbb az Atadas-atvételi Igazolds kidllitasaval egyidejlleg kell
Megrendelé rendelkezésére bocsatania, mértéke a Szerzddés Elfogadott Végdsszege
nettd értékének 5 %-a. A Jélteliesitési Biztositéknak a jotallasi id6 lejartat kovetd 30.
napig érvényben kell lennie.
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A jotallasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitdsa esetén a Jolteljesitési
Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jétallasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megsziinik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jolteljesitési
Biztositék dsszegének csokkentésérdl.

5.3. Amennyiben a Véllalkozo a Teljesitési és Jolteljesitési Biztositékot bankgarancia vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo-
kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, gy a bankgarancia vagy a kotelezveny tartalmilag
meg kel hogy egyezzen a Szerzdodés mellékletét képezd bankgarancia- illetve
kotelezvény- minta tartalmaval. A bankgarancidkat illetdleg kotelezvényeket kizardlag
csak a Megrendelé altal jovahagyott, magyarorszagi kirendeltséggel rendelkezd
pénzintézettdl illetdleg biztositétél fogadja el a Megrendeld.

54. A Szerztdés 4.1. pontjaban rigzitett, Teljesitési hataridé elmulasztasa esetén a
Villalkozé naponta a Szerzédés 3.1. pontjaban meghatarozott netté vallalkozasi dij 0,5
%-nak megfelelé tsszegli Késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbeér
maximuma a 3.1 pont szerinti netté vallalkozasi dij 25 %-a

55. A Létesitmény atadasat, a teljesités elfogadasat kovetben a Létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat lényegesen befolyasolé hianyok pétlasara megjeldit
hataridé elmulasztasa esetén a Vallalkozé a hianyossadg megsziintetéséig tartd
iddszakra a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pont szerinti ellenérték napi 0,1 %-nak
megfeleld dsszegli Hibas teljesitési kbtbér fizetésére koteles. A hibas teljesitési kbthér
maximuma a Szerzddéses Megallapodas 3.1 pont szerinti ellenérték 20 %-a.

5.6. A szerzddés teljesitésének Vallalkozd érdekkérében felmerilt barmilyen okbél térténé
meghiGsulasa vagy lehetetlenilése esetén Megrendeld meghilsulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. A meghiusulasi kétbér alapja a netté vallalkozdi dij 6sszege,
mértéke 25%. Megrendeld meghidsulasi kotbér iranti igényét Vallalkozé felé kiallitott
szamla Utjan jogosult érvényesiteni.

5.7. Megrendeld jogosult a kitbért meghaladé karanak (ideértve a visszatéritendd, vagy az
esetleges . késedelmes teljesités miatt elmaradd tamogatasok megtéritéset is)
érvényesitésére minden esetben, és jogosult a kotbért kumulativ moédon is
érvényesiteni. Meghiasulasi kétbér érvényesitése esetén azonban mas kétbér nem
érvényesithetd.

6. Szavatossagq, jotallas

- 6.1. Vallalkozo az érvényes es hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azert, hogy a
Vallalkozasi feladatanak megvaldsitasa, annak soran létrejétt |&tesitmény, illetve a jelen
Szerzédés szerinti teljesités a miszaki atadas-atvétel idépontjaban minden tekintetben
megfelel a jelen Szerzédésnek, valamint a magyar hatalyos jogszabalyok elbirasainak.
Megrendel¢é az ezzel kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok vonatkozé elirasok
altal meghatarozott idétartamon belll gyakorolhatja, a miszaki atadas-atvetel
idépontjatol kezdédben.

- 8.2. Vallalkozé szavatolja, hogy Vallalkozasi feladathoz felhasznalt anyagok, és a
Véllalkozasi feladat soran létrejovo létesitmény, valamint a Szerzddés értelmében a
Megrendelé részére atadandé dokumentumok (kiidndsen tervek, (Ozemeltetési és
karbantartasi kézkényvek) tekintetében harmadik személynek nem all fenn olyan joga,
amely Megrendelé tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghidsitana.

6.3. Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalandé -
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szerz6i joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd
termékeknek a jelen Szerzddés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs,
ezek felett kizardlagos szerzéi ésivagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotasa
utan azzal bimi fog, és jogosult a jelen Szerzodésben vallalt kételezettségek
teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga, mely ezen szellemi
alkotasoknak a jelen Szerzbdés feltételei szerinti felhasznalasat korlatozna, gatolna
vagy megakadalyozna. A Vallalkkozé ezen jognyilatkozaténak teljességéért és
valésagtartaimaért teljes kartéritési felelésséggel tartozik Ugy a Megrendelo mint
harmadik személyek, illetve hatésagok felé.

6.4. Vallalkozo a 6.1 pont szerinti kotelezettségeken felll, ezekt6| figgetlendl jotaliast vallal a
Szerz6désben foglalt kitelezettségeinek szerzddésszer(i teljesitéséért, tovabba az
‘alkalmazott megoldasok, eljdrasok alkalmassagaért és mindségéért fuggetlenll attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik
személy alkalmazza. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége a miszaki atadas-atvétel
idépontjatédl kezdddik, a jotallasi kotelezettség idétartama valamennyi érintett beruhazasi
elem tekintetében 60 hénap. Megrendel6 az 6.1 és 6.2 pont szerint szavatossagi jogait
valasztasatol fliggden, egymastdl fliggetlentil és egyittesen is gyakorolhatja.

6.5, Jétallasra feltétel és megkdtés nélkil a mindenkor hatdlyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandok.

'Megrendelé’) jotaliasi igénye ervényesitésével kozvetlenll a Vallalkozohoz fordulhat,
Véllalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vallalkozé alvallatkozét vesz igénybe, az esetben kételes az alvallalkozoval

megkdtendd szerzddésében legalabb a jelen Szerzédéshen foglaltakkal egyezo jétallasi
feitételek meghatarozasara.

6.6. Vallalkozo az az egyes nyomvonal jellegl eépitmeényszerkezetek kc‘itelezﬁ alkalmassagi
idejéré! szélé 12/1988. (XIl. .27.)'EVM—IpM-KM-M!':'MeKVM egyittes rendelet szerint a
kételezd alkalmassagi idd vonatkozasaban meghatarozott - épitési munkara 10 év,
szenny- és csapadékvizcsatorna-halézatok, valamint szivattyitelepek gépészeti
berendezései vonatkozasaban 5 év - szavatossagot vallal.

7. A Vallalkozé tovabbi kitelezettségei

7.1. A Vdéllalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vallalkozasi feladat
megvalésitasa keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az iddjaras
‘hatasaitdl (esé, fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti kitelezettségeinek elmulasztasabdl
eredd valamennyi kart a Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat koéltségén elharitani.
Felek kijelentik, hogy az idSjaras (pl. tartdés esd, fagy, eldzetes régészeti feltarasi
munkalatok felmerillése, barmilyen meértéki talajvizszint és annak ingadozasa stb.)
okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiilsé kdrilménynek, amelynek alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik. Amennyiben a fenti kdérilmények miatt a kivitelezés
az eredeti Otemtervhez képest késedelmet szenved, Vallalkozé kodteles munkait és
munkaerd-kapacitasat oly médon megszervezni, hogy ezen késedelem az eredeti
utemtervben meghatarozott (rész)teljesitési hataridéket ne befolyasolja.

7.2. A Vallalkozd koteles sajat koltségén helyredliitani a kKivitelezés soran az épitési
terileten, a természetben, a szomszédos éplletekben, kozteriletben, illetve
kdzmuivekben vagy mas alepltményekben altala vagy alvallalkozm altal okozott karokat.

7.3. Véllalkozé a munkavégzés soran az épitéssel osszefliggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezbédések megszlntetésére, illetve korlatozasra vonatkozd eldirasokat koteles
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betartani. Kételes tovabba a munkaterilletekrél és a csatlakozé idegen teriletekrél az
épitkezéssel énmaga vagy alvallalkozéi altal okozott szennyezbdéseket folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kbtelezettségeit felszdlitas ellenére sem
teljesiti, az ebbdl adddo helyredllitasi munkakat a Megrendelé jogosult a Vallalkozé
koltségére elvégeztetni. Vallalkozé kételes gondoskodni a felvonulasi létesitmények
létrehozésardl és elbontasarél, valamint a felvonulasi és épitési terliletek
vagyonvédelmérél. A kivitelezéshez szikséges viz és elektromos energia
vételezésének, tovabba esetleges mas kozmu (gaz, csatorna) hasznalatanak kéltsége a

- Vallalkozot terheli.

7.4.

7.6.

7.7

78

A kozmii-vételezési lehetéséget a Vallalkozé szintén sajat koltségén kételes
megteremteni.

Véllalkozd a jelen Szerzédés teljesitésébdl fakaddan betartja és alkalmazottaival is
betartatja a jogszabalyck és mas szabalyok kdtelezbéen alkalmazandé rendelkezéseit,
ideértve az érvényes tuzvédelml kérnyezetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi
szabalyozasokat.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos ésszes feladat — ide értve a szikséges hatdsagi
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kdzterllet-foglalast,
valamint az illetékes hatésagokkal torténé folyamatos egyittmdkddést is — a Vallalkozé

kételezettsége, melyeknek koltségeit is maga kdteles viselni.
7.5.

Vallalkozd koteles a Kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig a
kivitelezés helyszinén a hatdlyos jogszabalyok szerint épitési és felmérési naplét
vezetni. Koteles tovabba a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a
kivitelezési helyszineken felelés m{iszaki vezetd(ke)t alkalmazni.

A 7.5. pontban hivatkozott felelés miiszaki vezetd személyét a Vallalkozo kizarélag a
Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérnék
és a Vallalkozé képviseldi kodzétti koordinacid biztositasara a Felek heti
rendszerességgel kételesek kooperacids értekezletet  tartani, amelynek
kezdeményezésére a Vallalkozé kételes. Megrendeld ezt meghaladéan jogosult 48 6ran
belll megtartand6 rendkivili kooperacids értekezlet dsszehivasara.

Viéllalkozé a Vallalkozasi feladat megvalésitasara lényeges kihatassal biré {mdszaki
megoldas, hataridé stb.) észrevételeirdl az épitési naploban toérténd bejegyzésen
tilmenden haladéktalanul kételes levél atjan is a Megrendelét és a Mérndkot azok
székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi kételezettségének elmulasztasabdl eredd
karokért a Vallalkoz6 felelésséggel tartozik.

Barmmely tervet, amelynek elkészitése a Véllalkozé kételezettsége, megfelelo tervezeési
jogosultsaggal rendelkezé tervezdnek kell elkészitenie.

A Vdllalkkozd tartozik felelfsséggel minden olyan terv, illetve tervmédositas
elkészitéseéért, amely a Mérndk dontése szerint a kivitelezéshez sziikséges.

A terveket a Vallalkozo koteles eldzetes ellendrzésre és jovahagyasra a Mémoknek
atadni. A Vallalkozé altal készitett terveket legalabb 10-10 nyomtatott peldanyban és
elektronikus formaban kell leszallitania a Mérnok részére. Nem kezdhetd el a kivitelezés
a Mérndk altal jovahagyott tervek hianyaban. A kivitelezés mindenkor a Mérndk altal
jovahagyott tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben tovabbi tervek elkészitése
valik szilkségessé azokat az adoft munkarész kivitelezését megelézd legalabb 21
nappal be kell nyGjtani a Mérndk részére jovahagyas céljabdl. Amennyiben a Vallalkozo
egy mar jévahagyott terv modositasat kivanja elvégezni, gy errdl kdteles a Mérndkot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése eldtt
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legalabb 21 nappal Ujra be kell nyljtania a Mérnkhoz jovahagyas céljabol. Mémaok sital
jévahagyott modositasi terv hianyaban az adott munkarész nem kezdhetd meg.

7.9. Villalkozé kételes a kivitelezés teljes idétartama alatt egy példany komplett a Mérndk
altal jovahagyott kiviteli tervdokumentaciét (annak valamennyi kiegészitésével egyitt),
valamint a Vallalkozasi feladat megvaldsitasara vonatkozd valamennyi engedélyt és
szakhatosagi, illetve kézmd-hozzajarulast a helyszinen tartani.

7.10. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, a Vallalkozd kételes kiildn napléban,
jegyz6kényvben és rajzi formatumban régziteni eltakaras elétt. A méréseknél a
Megrendeld és a Mérntk részére az ellendrzés lehetéségét biztositani kell. A mérési
naplét mind a Vallalkozd képviseléjének, mind pedig Megrendeldnek és a Mérndknek
ala kell irnia. E napld egy példanyat, kézvetlendl annak alairasa utan, at kell adni a
Mérndknek.

7.11. Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Vallalkozasi feladat részeét
képezd, valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités a Megrendeldnek fel nem
rohaté okbdl meghilsul, és a Megrendeld e korben elall a szerzbdéstél, Ogy a jelen
Szerzédést a meghiusult teljesitési helyszint érintd cstkkentett miszaki tartalommal,
véltozatlan feltételekkel az ajaniatdban a meghiusulassal érintett teljesitési helyszinre
vonatkozéan megadott Osszeggel csokkentett atalanyar ellenében, a jelen
Szerzbdésben foglalt valtozatian feltételekkel teljesiti, a Megrendeldvel szemben kar-, és
vagy barmilyen egyéb vagyoni igényt nem tamaszt.

7.12. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés azonnali hatallyal megsziinik,
amennyiben Vallalkozé vagy valamely alvallalkoz6, illetve Vallalkozéval egyebként
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban allé személy
jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy elutasitott kdvetelés, potmunka,
tobbletmunka igény) megszerzése vagy megszerzésének megkisérelése érdekében
kdézvetve vagy kézvetlentl anyagi vagy egyéb elény vagy jog megszerzését ajanlja fel
vagy helyezi kilatdsba Megrendelénél, Mérndknél/Mdszaki Ellenérnél vagy Eljarénal
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allé barmely
személynek (bonto feltétel). Megsziinés iddpontja ilyen esetben ezen ,bontd feltetel”
Megrendeld altali tudomasra jutdsa, mely tudomasra jutasrdl az idépont megjeldiéssel
egyidejlleg haladéktalanul értesiti Megrendelé Véllalkozét. Ezen értesités elmaradasa
vagy késedelme nem befolyasolja a bontd feltétel hatalyat. A Szerz6dés Megrendel6
altali azonnali hatalyu felmondasa esetén Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositékot
igénybe venni és a meghiusulasi kotbérigényét érvényesiteni.

7.13. Amennyiben Vallalkozé tudomast szerez arrél, hogy Megrendelénél, Mérnoknél vagy
Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavégzeésre iranyuld egyéb jogviszonyban allé
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében Vallalkozd vagy valamely alvallalkozd,
illetve Vallalkozoval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban all6 személyt kézvetve vagy kozvetlenil megkeres vagy egyébként ilyen
tartalmi ajanlatot tesz, Vallatkozé errél Megrendel6t és Eljarét haladéktalanul kételes
értesiteni, meliékelve a rendelkezésre allé bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az
értesités elmulasztasa esetén Megrendelé jogosult azonnali hatallyal jelen szerzédés
felmondasara, és a nem teljesités esetére meghatarozott jogok érvényesitesere A
Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa esetén Megrendelé jogosult a
teljesitési biztositékot igénybe venni és a meghiusulasi kétbérigényét érvényesiteni.

7.14. Amennyiben Vdllalkoz6 valamely kovetelése elfogadasatdl vagy teljesitésétdl (pl.
potmunka, tébbletmunka) teszi figgbvé a Szerz6dés tovabbi teljesitését, illetve a munka
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ledllitasat, szerz6dés nem vagy nem megfelelé és szerzédés szerinti teljesitését helyezi
kilatdsba arra az esetre, ha a Szerzédés 4.1 pontjaban rogzitett hataridé és/vagy 3.1
pontjaban rogzitett vallalkozasi dij szamara kedvezébb, elényésebb médon nem keril
meghatarozasra, Megrendelb a Szerzbdést azonnali hatallyal felmondhatja és jogosult a
Szerzédés meghiusulasa esetére kikotétt mellékkodtelezettség szerinti jogat gyakorolni
(Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszk6zoini).

7.15. Viéllalkozd kételes a jelen szerzddés targyat képezé feladatra vonatkozéan a netto
vallalkozasi dij értékének megfeleld értékl épités-szerelési felelbsségbiztositast kdtni,
amely magaban foglalja a személy- &s vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is. A biztositasnak
a miszaki atadas-atvételt kévetd 90 naptari napig érvényesnek kell lennie.

8. A Szerz6dés megsz(inése
8.1. Felek a jelen Szerzbdést kizardlag sulyos szerzédésszegés esetén mondhatjak fel.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsilnek kilénésen a kdvetkezok:

e a Vallalkozd a Szerzédés 4.1 pontjaban meghatarozott hataridé teljesitésével 30
naptari napot meghaladé késedelemben van vagy a szerzddés teljesitést
elmulasztja; ‘
a 7.12. pontban meghatarozott esetben;

a 7.13. pontban meghatarozott esetben;

a 7.14. pontban meghatarozott esetben;

a Véllalkozé egyéb médon megsérti jelen Szerzédésbdl fakadd kotelezettségeit és
Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére a megadott hataridé elteltével tovabbra
sem teljesit szerzddésszerlen;

¢  Megrendelt a fizetési kotelezettségének ismételt felszélitasra sem tesz eleget.

Sulyos szerzédésszegés esetén a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozattal azonnali
hatalyd felmondasnak van helye.

82. A Kbt 125§ (5 bekezdése alapjan, Megrendeld jogosult és egyben kételes a
szerzédest felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetéve teszi, hogy a
szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés. k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

8.3. A Megrendeld altal tortént azonnali hataly felmondas esetén a Vallalkozé meghidsulasi
kotbért kételes fizetni jelen Szerzddés 5.6.. pontjdban meghatarozottak szerint.

8.4. Vallalkozd altal tértént azonnali hatalya felmondas esetén a Vallalkozd jogosult az
elvégzett munka tekintetében a vallalkozéi dij aranyos részére.

8.5. A szerzbdés megsziinése, illetve azonnali hatalyl megszintetése esetén a felek
kotelesek egymassal elszamolni.
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9. Eqyéb rendelkezések

9.1. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott fogalmak alatt az Alapszerzédésben
meghatarozott fogalmakat kell érteni. Amennyiben a jelen Szerzédés és az
Alapszerzédés egymasnak ellentmond, jelen vdllalkozasi feladat elldtasara létrejott
Szerzédés rendelkezései iranyadok.

9.2. A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A Szerz6désbol szarmazé jogvitakat a felek
az illetékes és hataskorrel rendelkezé birdésag elétt rendezik.

9.3. A jelen Szerztdés egyes rendelkezései egymassal dsszhangban értelmezendbek, és -
amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd resz
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen Szerzédés
tébbi rendelkezését vagy annak beazonosithaté részeit.

- 9.4 Felek tudomasul veszik, hogy a jellen Szerzédésnek a felhivasban, illetve a
dokumentaciéban és az ajanlatban meghatarozott részét kizardlag a Kbt. 132. §-a
szerint moédosithatjak.

9.5. Felek tudomassal birnak réla, hogy a Kbt. 128. §-a alapjan a jelen Szerzddést kizardlag
Villalkozé teljesitheti, tovabba a teljesitésben kizarélag a Vallalkozé kdzbeszerzési
eljaras soran tett Ajanlati Nyilatkozataban feltlintetett alvallalkozok vehetnek részt.

Vallalkoz6 kételes Megrendeltnek a teljesités soran minden olyan - akar a korabban
megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant - alvalialkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia keli
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § - valaminta
Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizaré okok hatalya alatt. Az clyan alvallalkozé
vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az
‘ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkéré hozzijarulasaval és
abban az esetben vehet részt a teliesitésben mas alvallalkozé, ha a szerzédéskotést
kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében - bealiott Iényeges
kéralmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és ha Vallalkozd az
gj alvallalkozéval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevéként szerz6ddé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyltt felelt meg.

9.6. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzbédés -~ a Kbt. 80. § szerinti esetleges
korlatozasokkai — nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak mindsil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

9.7.A Szerzddés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz f(z6ddé jog
(szerzdi jogi, iparjogvédelmi, stb.) Megrendeld kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni
jogok Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fei}hasznalhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja,
vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja féldrajzi vagy barmely mas korlatozas
nélkil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a véllalkozém dij meghatarozasanal
kifejezetten figyelembe vették.

9.8. Megrendelo tajekoztatia Vallalkozét, hogy a Szerzédésben vaéllalt feladatokkal
osszefiiggésben keletkezé tervek, tanulmanyok stb. korlatlan, hatarozatian ideju,
kizarélagos és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkll atadhatd felhasznalasi
jogat kilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ezaltal jogosult barmely, a
szerzédés alapjan elkészilt mi/alkotas atdolgozasara, attervezésére is.
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9.9. Minden dokumentum, igy példaul a térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek,
statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztd
nyilvantartasok, amelyeket Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran allitott ossze,
készitett el vagy jutott a birtokaba, Megrendel6 kizarélagos. tulajdonat képezik.
Villalkozénak a Szerzddés barmilyen okbdl vald megszinésekor at kell adnia a fenti
kérbe tartozé minden dokumentumot Megrendeld részére. Megrendelé a terveket és a
tervek alapjan elkészilt létesitményeket szabadon atalakittathatja és atépittetheti.
Megrendeld elézetes irasbeli jovahagyasa nélkll Vallalkozo a Szerzddés teljesitése
soran Osszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel
a Szerzddés teljesitésétol eltérd célra. '

9.10.-Vallalkozo6 kijelenti, hogy

a. nem fizet, illetve szamol el a szerzbédés teljesitésével Osszeflggésben olyan
kéitségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Vallalkoz6 adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b. a szerzédés teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a ¢) pont szerinti Ggyletekrdl az
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

9.11. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzdédés megkodtésére képviseldik megfeleld
felnatalmazassal rendelkeznek, tovabba részikrél a jelen Szerzédés aldirdsa nem
eredményezi mas egyéb szerz6dés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti
és szavatol tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen miikédé gazdasagi
tarsasag, ellene cséd-, felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalboli térlési vagy
vagyonrendezési eliaras nincs folyamatban. ‘

9.12. Megrendelé a Szerzbdés megfeleld. teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Vallalkozé a Szerzédés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagaban
feltintesse. Megrendeld kételezi magat, hogy Vallalkozo ilyen iranyu kérése esetén az
erre vonatkozd nyilatkozatot, a széveg elbzetes egyeztetését kovetéen Vallalkozd
részére kidllitja.

9.13. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Ant. 112. §-a, az informaciés
dnrendelkezésrdl és az informacidszabadsagrél szél6 2011. évi CXII. tv. 33. §-a, és a
Kbt. 31. §-a alapjan jelen szerzodés adatait , illetve a szerz6dést nyilvanossagra hozza.

9.14." A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzodés tel;esntese soran kételes tlrni a
Megrendeldé altal szikségesnek tartott, tovabba hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott ellendrzési feladatok végzését.

9.15. Fentiek bizonysagaul a szerzédé felek ezennel alairjak a Nemzeti Kornyezetvédelmi és
‘Energia Ké&zpont Nonprofit Kft, mint Kohézios Alap Kézremiikddd szervezet altal
‘ellenjegyzett jelen Szerzédéses Megallapodast.

9.16. Jelen szerz8dés elvalaszthatatlan meliékietét képezik az alabbi dokumentumok
1. melléklet; A biztositékok mintai
2. meliéklet: Indikator adatlapok mintai
3. melléklet: Teljesitési igazolas (rész-szamla) / Performance Certificate (partial invoice)

4. melléklet: Budapesti K6zponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodé létesitmeényei
Csepeli fébmivi rendszer és kapcsolodé 6bldzetei - COL 4 Csepeli fomavi
rendszer és kapcsolédd &bldzetei (LOT2) Csepeli hélézatfejlesztés 1)
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targyban 2012. majus 21-én ‘|étrej6tt Vallalkozasi szerzédés (tovabbiakban: -
Alapszerzidés)

Alairta és lepecsételte: STRABAG

TRABAG MML Kft
4

Alairta és lepecsételte:

'ﬁ;gren @ g Véllalkozo

Tarlos ist R Szendrdi Tamas Fényi Zoltanné
fopolgarmester meghi: cégvezetd cégvezetd
Dr. Szeneczey Balazs teljes korlien felhatalmazva és eljarva az
fopolgarmester-helyettes STRABAG-MML Kft. nevében,
Budapest Févaros Onkormanyzata SMP Csepel 2011 Konzorcium

d A R
Séradi Kalmann ar Vallalkozé
fojegyz6 Kiraly Gabor  Kovacs Zsolt
cégvezetd cégvezetd
teljes korden felhatalmazva és eljarva az
Magyar Aszfalt Kft. nevében,
SMP Csepel 2011 Konzorcium

Kelt: Bud_apest, 2012. december I

¢
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Kézrem(ikédd Szervezet részérdl alairta teljes korlien felhatalmazva és eljarva az
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A biztositékok mintai
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 ELOLEG-VISSZAFIZETESI GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzddes rovid leirasa

BUDAPEST!I KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO
LETESITMENYE! PROJEKT
,Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsol6do létesitményei
Csepeli fomiivi rendszer és kapcsol6dé Gblézetei - COL 4 Csepeli fémiivi
rendszer és kapcsol6dé dblézetei (LOT2) Csepeli hdlbzatfejlesztés I.
- kapcsolédo csatornazasi munkak beruhazés”

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jeld!.

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban: "Meghatalmazé") az Ondk
Vallalkozéja a hivatkozott Szerzoédés szerint és elbleget szeretne igénybe venni, amely
célbdl a Szerzddeés részére elbirja a Vallalkozé szamara egy garancia nyujtasat.

A Meghataimazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) . ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantélt Osszeget) meg nem haladé dsszeg

kifizetését a Meghatalmazé, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi dontés, tovabba az Ondk és a
Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkul az Ondk altal résziinkre
megkiildott irasos felszélitasara, amely tartaimazza:

(a) hogy a Meghatalmazd elmulasztotta az elfleg visszafizetését a Szerzddés
feltételeinek megfelelben, és

(b} a Meghatalmazo altal vissza nem fizetett dsszeg mértékeét.

Jelen garancianak az elbleg 6sszegének [elst részietének] Meghatalmazé altali kézhez
vételekor kell hatalyosnak és érvényesnek lennie. A garancia tsszegét az Onok részére
visszafizetett eléleg rész-6sszegek mértékével cstkkenteni kell. Minden egyes ilyen targyu
értesités (Meghatalmazé altal megkuldétt) masolatanak kézhezvételét kovetben azonnal
értesitenink kell Ondket a médositott garancia 0sszeg mértékérél.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék alairasait, amelyeket a
bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba
legkésobb (Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazolas Méméok altali
kiadasatol szamitott 90. napig) -ig (a ,lejérat napja”) kell beérkeznie, amikor
ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia részlnkre
visszaklldendé.

Jelen bankgaranciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

Yoa
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Budapest Févaros Onkorményzata altal kezdeményezett .
' ,Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédé létesitményei Csepeli fémivi rendszer és
kapcsolédo Sblézetei - COL 4 Csapeli fémivi rendszer és kapcsoléd6 Sbibzetei (LOT2) Csepeli
halbézatfejlesztés I. kapcsolodé csatorndzasi munkak” targyu, unids eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkli
targyalasos kbzbeszerzési eljarashoz '

TELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzbdés rovid leirasa

BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO
_ LETESITMENYE! PROJEKT
»Budapesti Kézponti Szennyviztisztito Telep és kapcsolodo létesitményei
Csepeli fémiivi rendszer és kapcsol6dé oblozetei - COL 4 Csepeli fomiivi
rendszer és kapcsolodo Gblézetei (LOT2) Csepeli hdlozatfejlesztés I.
kapcsol6do csatornazasi munkak”

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Fovaros Onkormanyzata (1052 Budapest
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerzédéses Megallapodas, min_t Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy ___ (a tovabbiakban "Meghatalmazo") az
Ondk Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eIonrja a Vallalkozod szamara
teliesitesi biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank megnevezése) _ ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: ___-t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé dsszeg

kifizetését a Meghatalmazé, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elbzetes birdésagi dontés, tovabbd az Ondk és a
Meghatalmazé kozétti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onék altal résziinkre
megkldétt irdasos felszolitasara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a
Szerzodés szerinti kotelezettségeit (a Szerzbédés teljesnését a sajat érdekkérében felmerult
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék
[igazgatdjanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kdzjegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszdlitasnak irodankba legkésébb (Létesitmény egészére vonatkozo
Atadés-Atvételi igazolds Mérndk altali kiadasatsl szamitott 30. napig) -ig (a
Jejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatélya
lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildends.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatélyba Iép.
~ Jelen garanciara a magyar jog az iranyadd.

Kelt:
Alairas(ok):
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. Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédo létesitményel Csepeli fémivi rendszer és
kapcsol6dé Sblbzetei - COL 4 Csepeli 18miivi rendszer és kapcsolédo bibzetei (LOT2) Csepeli
héldzatfejlesztés 1. kapcsolédé csatorndzasi munkak” targy(, unios eljarasi rend szerinti hirdetmény nélk(li
targyalésos kiizbeszerzési eljarashoz

JOLTELJESITES! BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzédés-révid leirasa

- BUDAPESTI KOZPONT! SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO
LETESITMENYEI PROJEKT
~Budapesti Kézponti Szennyviztisztitéo Telep és kapcsolodoé létesitményei
Csepeli fomdvi rendszer és kapcsolédé éblézetei - COL 4 Csepeli fémdivi
rendszer és kapcsolédé Gbldzetei (LOT2) Csepeli halozatfejlesztés |.
kapcsolédé6 csatornazasi munkak”

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé™) az
Ondk Vallalkozédja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkozé szamara
Jolteljesitési biztositék nyljtasat.

A Meghatalmazoé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ‘ ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt ésszeget) meg nem haladé &sszeg

kifizetését a Meghataimaz6, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elozetes blroségl déntés tovébbé az Onsk és a

megkuldott ir4sos felszélitasara, amely tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi kitelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazd nem a Szerzédésnek megfeleléen
jar el a jotallasi kételezettsegei tekinteteben.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék
[igazgatéjénak/igazgatéinak] aléirésait amelyeket bankjuk vagy kszegyzé altal hitelesittetni
IdOSZBk lejartat kévetd 30. nap) -ig (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie,
~ amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakuldendd.

Kedvezményezett eldirhatia a Meghataimazd részére a jelen  bankgarancia
érvényességenek meghosszabbitasat. A jétallasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa
esetén a Jolteljesitési Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi
kotelezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve megsziinik. Amennyiben jétallasi
kotelezettseg a Létesitmény valamennyi részére nézve megszinik a felek a Szerzédeés
szerint megallapodhatnak a Jélteljesitési Biztositék dsszegének csﬁkkentéserdl '

A jelén bankgarancia az alairaséval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt: -
Alairas(ok):
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~Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédd létesitményei Csepeli fémivi rendszer és
kapcsoltdo dbizetei - COL 4 Csepeli fémlivi rendszer és kapcsolodé dbibzetei (LOT2) Csepeli
halozatfejlesztés I, kapcsolédé csatorndzdsi munkak” targy(, unids eljarési rend szerinti hirdetmény nélkili
targyalasos kbzbeszerzési eljarashoz

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI
BIZTOSITEK MINTAJA

‘Cimzett:
Budapest Fovaros Onkorméanyzata (1052 Budapest Véroshéz u. 9-11)).

Ajanlati Felhivas szama: ... |

Szerz6dés megnevezése:

BUDAPESTI KOZPONT! SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO
LETESITMENYE!I PROJEKT
nBudapesti Kbzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédé létesitményei
Csepeli fdmivi rendszer és kapcsolédé dbldzetei - COL 4 Csepeli fémiivi
rendszer és kapcsol6d6 blézetei (LOT2) Csepeli halézatfejlesztés .
kapcsolbdé csatornazasi munkak”

Alullrott : (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a
(ajanlattevd neve) (ajanlattevd székhelye) ftovabbiakban:

Ugyfél/ hirdetmény nélkili targyaldsoskézbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi
Szerzddést (tovabbiakban: Szerzédés) koététt Ondkkel a ,Budapesti Kézponti

Szennyviztisztitd Telep és kapcsolodé létesitményei — Csepeli fémivi rendszer és
kapcsolodd oblozetei - COL 4 Csepeli fémivi rendszer és kapcsolddd oblozetei LOT2
Csepeli halézatfejlesztés |. kapcsolddd csatornazasi munkak” targyu eljarasban

meghatarozott épitési munkak megvalésitasara. A Szerzédés 5.1. cikkelye Ugyfelink
szamara Teljesitési Biztositék benyljtasat irja elo, mely teljesithetd biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott — készfizet kezességvallalast tartalmazé — kételezvennyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a | biztosité (székhely:
) [ftovabbiakban: Biztosité/ visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kdtelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,azaz ... e o forint

meg nem haladé meértékben kifizetést teljesitunk 3 banki napon belll, kézvetlenll az elsd
irasbeli felszdlitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkul, tekintet nelkil az Ugyfelink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszdlitasukban kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozoan atutalassal tejjesitjiik az Onok altal
nekink irasban megklldstt felszdlitasnak megfelelden.

DAIUM e

Aldiras, pecsét
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Budapest Févaros Onkorményzata 4ltal kezdeményezett
~Budapesti Kézpontl Szennyviztisztité Telep és kapcsolédé létesitményei Csepeli fémiivi rendszer és
"kapcsol6dé Sblbzetei - COL 4 Csepeli fdmiivi rendszer és kapcsol6dé 8biézetei (LOT2) Csepeli
halbzatfejlesztés |. kapcsolodé csatorndzasi munkak” targyd, unios eljarasi rend szerinti hirdetmeény nélkali
' térgyalasos kbzbeszerzési eljarashoz

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOLTELJESITESI .
| BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett:
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).

Ajanlati Felhivas szama: .............................

Szerz6dés megnevezeése:

BUDAPEST! KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO
- LETESITMENYEI PROJEKT
»Budapesti Kézponti Szennyviztisztito Telep és kapcsolodo létesitményei
Csepeli fomiivi rendszer és kapcsol6dé oblézetei - COL 4 Csepeli fomivi
rendszer és kapcsolodoé 6blozetei (LOT2) Csepeli halozatlejlesztés .
kapcsolodoé csatornazasi munkak beruhazas”

Alulirott ‘ (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a '
(ajanlattevé neve) (ajanlattevé székhelye) /tovébbiakban:

Ugyfél/ hirdetmény nélkilli targyaldsos kézbeszerzési eljarads nyerteseként Vallalkozasi
Szerz6édést (tovabbiakban: Szerzédés) kotott Onokkel a Csepeli fémivi rendszer és
kapcsolédd oblozetei - COL 4 Csepeli fémlvi rendszer és kapcsoléddé dbldzetei LOT2
Csepeli halézatfejlesztés 1. kapcsolodd csatornazasi munkak” targyd eljarasban
meghatarozott épitési munkak megvaldsitasara A Szerzddés 5.1. cikkelye Ugyfeliink
szamara Jolteljesitési Biztositéek benyuijtasat irja elé, mely teljesithetd biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) ftovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan  készfizetd
kezességi kotelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft,azaz ... TorIN

meg -nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll, kézvetlenill az elsé
irasbeli felszélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil az Ugyfeliink, mi
magunk vagy barmely mas fél, hammadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszélitasukban kijelentik, hogy a Jélteljesitési Biztositék Onéket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitiok az Ondk altal
nekink irasban megkuldétt felszélitasnak megfeleléen.

DAtUM e

AJAITAS, PECSEL e
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Budapest F6varos Onkorményzata altal kezdeményezett
Budapest: Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsol6dé létesitményei Csepeli fomiivi rendszer és
kapcsolodé tblbzetei - COL 4 Csepeli f6milvi rendszer és kapcsolédé 6blézetel (LOT2) Csepeli
héldzatfejlesztés | kapcso!édé csatornazési munkak” targy(, unios eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkilti
targyalasos kdzbeszerzési eljarashoz

2. melléklet
Indikator adatlapok mintai



o DOKUMENTACIO
- Budapest Févaros Onkormanyzata altal kezdeményezett
«Budapesti Kbzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédé létesitményei Csepeli fomiivi rendszer és
kapcsolédo ébibzetei - COL 4 Csepeli fmiivi rendszer és kapcsolddé 6blbzetel (LOTZ2) Csepeli
hélézatfejlesztés 1. kapcsolédé csatorndzési munkdk” targyu, units eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkili
targyalasos kézbeszerzési eljarashoz

A SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA
INDICATOR-BASED BREAKDOWN OF THE INVOICE

Kohézids Alap projekt kodja / Measure number of Cohesion Fund project: .............
Kohézios alap projekt megnevezése / Title of Cohesion Fund project: /

Szerzédés targya / Subject of Contract: : /
Szerzdés szama / Number of Contract:
iKedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary.
Vallalkozé neve, cime / Name, address of Contractor. ((vezeté/leader: )

Szamla szama / Number of invoice:

Szamila kelte / Date of invoice:
1Szamla nettd értéke / Net Amount of Invoice: EUR

Indikator Descreption of | Az el6z6 szamlan Fizikai Pénziigyi teljesités

megnevezése indicators feltlintetett fizikai elérehaladas ! Financial
eldrehaladas / | el6z6 szamldhoz | ©  execution
Physical . képest/
completion stated | .  Physical
on the previous completion
invoice belonging to this
invoice

Visszatartas / Retention money

Eléleg / Advance payment
AFA odsszeg / VAT

Szamla brutté dsszege / Total value of invoice

Kedvezményezett / Beneficiary ' ‘ Mérnok / Supervisor
(aléirds,datum /signature, date) (alairas,datum /signature, date)
(pecsét / stamp)
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»Budapesti K6zponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédé létesitményei Csepeli fémivi rendszer és
kapcsolédé &blézetei - COL 4 Csepeli fomivi rendszer és kapcsolédé Gblbzetei (LOT2) Csepeli
hélbzatfejlesztés I. kapcsolédd csatorndzdsi munkék” targyl, unids eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkili
targyaléasos kbzbeszerzési eljarashoz

3. melléklet
Teljesitési igazolas (rész-szamla) / Performance Certificate (partial invoice)
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Budapest Fdvaros Onkorminyzata altal kezdeményezett
.Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsoléd6 létesitményei Csepeli fémivi rendszer és
kapcsol6dd Sbitzetei - COL 4 Csepeli fémiivi rendszer és kapcsol6dé bblbzetei (LOT2) Csepaeli
halbzatfejlesztés I. kapcsol6dd csatornazasi munkak” targyl, unios eljarasi rend szerinti hirdetmeny nélkali
targyalasos kbzbeszerzési eliarashoz

TELJESITESI IGAZOLAS (rész-szamla) / PERFORMANCE CERTIFICATE (partial
inv ich

Kohézu&s Alap pro;ekt kédja / Code 'of Cohesron Fund project
Kohéztés Aiap pro;ekt megnevezése t Tlt!e of Cohes;on Fund project.

Szerzédés térgya ! Subject of Contract
Szerztidés szama / Number of Contract,

Kedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary
Beszéllité neve, c(me I Name address of Contractor

wm-wmt- sty i il
Szamla szama / Number of tnvo.rce.
Szamla kelte / Date of Invoice:
Szamla nettd értéke / Net Amount of Invoice: EUR*
Elvégzett munka megnevezése / Description of the work executed:

Igazolom, hogy a Beszallito a ..... sz&mu .... sz. rész-szamlajan felttintetett munka miszaki
teljesitéset ...-ig elvégezte, és a Beszallitd a fent nevezett ... sz. rész-szamlat a hivatkozott szamu
szerzédésben foglaltaknak megfeleléen dllitotta ki. / | certify that the work indicated on the invoice No.
.. was technically correctly carried out by the contractor by ..., and the Contractor prepared the
concerning ... partial invoice in accordance with the contract referred to above.

Mérndk / Engineer**

{alairas, datum / signature, date) (pecsét ! stamp)

Igazolom, hogy a Beszallitd a hivatkozott szamlaban feltuntetett munkét a vonatkozé szerzédésben
foglaltakkal 8sszhangban, megfelelé mindségben ténylegesen elvégezte, ezért a szamla
benyuijthatd. / / certify that the work indicated on the invoice was carried out by the Contractor in
adequate quality and in accordance with the pertaining contract 50 the invoice can be submitted.

Kedvezményezett / Beneficiary™"

(aléiras, détum / signature, date) (pecsét / stamp)

A Kedvezményezett (&€s a Mérnok) teliesitési igazolasa, valamint a KSZ rendelkezésére allo egyeb
informaciok és az elvégzett helyszini ellenérzések alapjan igazolom, hogy a hivatkozott szamu
szamlan feltintetett munkakat a hivatkozott szerztidésben foglaltaknak megfelelten, a Bizottsagi
Hatarozatban meghatéarozott projekt megvaibsitasa érdekében elvégezték. A szakmai teljesitést
igazolom. / Based on the cerlificate by the Beneficiary and the Engineer, and on the other information
available at the Cohesion Fund Intermediate Body, furthermore according to the on the spot checks, |
certify that the work indicated on the invoice referred was carried out in accordance with the pertaining
contract to serve the purpose of the project as determined in the appropnate Commission Decision.
KSZ | Cohesion Fund IB
(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

Mint Ervényesité a teljesitési igazolas alapjan az 8sszegszerliséget, a fedezet meglétét és az elbirt
alaki kvetelmények betartasat ellenériztem. / Based on the work performance certificate, in my

capacity as check-reviewer, | verified the amounts, the provision of coverage and that the formal
requirements are complied with.

' Ervényesité / Check-reviewer

(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

* A szamlan felttntetett pénznem(ek)ben kell a szamla 6sszeget megjeleniteni. / The amount
of invoice must be indicated in the currency(s) shown on the invoice

hogy
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., Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédd létesitményei Csepeli fdmdvi rendszer és
kapcsolédé Gblézetei - COL 4 Csepeli fémiivi rendszer és kapcsol6dé Sblézetei (LOT2) Csepeli
hélézatfejlesztés . kapcsolodé csatornazasi munkak” targyl, unios eljarasi rend szerinti hirdetmény nélkili
targyalasos kdzbeszerzési eljarashoz

** Csak kivitelezsi vagy tervezdéi szamla esetében igazol. / Verifies invoices of Works or
Design only.

*** Kedvezményezett nevében igazoltan alairasra jogosult. / Signatory authorised on behalf
of the Beneficiary



