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MEGALLAPODAS
(a tovabbiakban: Megallapodas) amely létrejott

egyrészrol Budapest Févaros Onkormanyzata
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester
Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Adoészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
AHTI azonositd: 745192

mint Fovaros (tovabbiakban Févaros)

és

masrészrl az ENVIRODUNA Beruhizis Elokészité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285

Addszam: 12804980-2-41

Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. Kozponti Fiok 11794008-20511966

Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd,

mint Tarsasag (tovabbiakban TArsasag)

(Févaros és Tarsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek kozil bammelyik a
tovabbiakban Fél)

kozétt, az alulirott helyen és idében, a kovetkezd feltételekkel:

PREAMBULUM

(A) A Fo6varos beruhdzasaban valosul meg az ,Aranyhegyi-patak és Piinkosdflirdoi
védvonalszakasz arvizvédelme feladat”, amelynek tartalmardl a Févarosi Kozgytlés
1597/2017.(12.06.) F6v. Kgy. sz. hatarozataval dontdtt (tovabbiakban: Projekt). A
Projekt részletes ismertetését a Megéllapodas 1. szamu melléklete tartalmazza.

(B) A Projekt kivitelezési munkaihoz az épitipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapjan épitési miiszaki ellendr
megbizasa kotelezd. A kivitelezési munkék a FIDIC szerzodéses feltételeken
alapulnak, igy a miiszaki ellendri tevékenység ellatisa a FIDIC feltételek szerint
torténik.

(C) A Tarsasag a Fovaros kizardlagos tulajdonaban allo tarsasag, melynek arbevétele
80%-ot meghaladdéan a Févarossal kotott szerzddések teljesitésébdl szarmazik. A
Tarsasag felett a Fovaros a sajat szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt
gyakorol, dontd befolyassal rendelkezik a Tarsasag stratégiai céljai meghatarozasaban
és milkddésével kapesolatos jelentds dontéseinek meghozataldban. A Tarsasagban
maganttke-részesedés nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasag a Fovaros altal kizarolagosan
kontrollalt, egyben a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi tarsasag,
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igy a jelen Megallapodis megkétésére a Févaros kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkiil jogosult.

A Térsasag rendelkezik azokkal a kompetenciakkal, eréforrasokkal, amelyek az épitesi
muszaki ellenéri és FIDIC Mérmdk feladatok teljesitéséhez sziikségesek, ezért a
Févaros a Projekt megvaldsitasihoz a Tarsasagtél miszaki ellendri, FIDIC Mérndk
szolgaltatast kivan igénybe venni. A Térsaség feladatait a jelen Megallapodas és annak
elvilaszthatatlan 2. szamt melléklete szerint koteles elvégezni, a mindenkor hatalyos
jogszabélyi eléirasokkal, hatosdgi engedélyekkel és a Fovirosnak a Projekt
megvalésitisara hatdlyban 1év6 kotelezettségvallalasaival 6sszhangban.

A megbizs soran ellatand6 feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci draknak
megfelelden torténik. A Megéllapodas 5.7 pontjdban meghatarozott keretosszeg —
fliggetlen szakértd dltal is hitelesitett — arelemzés alapjan kerill kialakitasra.

A fentickre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehajtisaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen Megallapodast
kivanjak megkotni. Felek megéllapitjak és vallaljék, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjiban foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott eldirt kotelezettségeket
maradéktalanul teljesitik és azt a Megallapodas teljes idbtartama alait is biztositjak. A
Térsasag nyilatkozik arr6l, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVI. torvény
a 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathato szervezet.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megallapodasban szabalyozzak a Projekttel kapcsolatos miiszaki ellendri,
FIDIC Mérnodk feladatokat, tovabba a Feleket megilletd jogokat és kotelezettségeket
(tovabbiakban: Feladat).

Jelen Megallapodas célja tovabba, hogy Felek meghatirozzék a Feladat tartalmat,
feltételeit és a Feladat ellatisanak részletszabalyait. A Térsasignak a Feladat
teljesitésével kapesolatos részletes kotelezettségeit a 2. szamu mellcklet tartalmazza.
Térsasag az eldirt Feladatokat — a Megallapodas 11.1.3 pontjiban meghatarozott —
Projektvezeté Mémokének irdnyitasaval végzi.

A PROJEKT BERUHAZOJA

A Projekt beruhazéja a Févaros, aki egyben az épitdipari kivitelezeési tevékenységrol
$7016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésben meghatarozott épitteto.

A Térsasdg hataskore a Projekt részét képezé épitési tevékenységek megvalositsanak
feliigyelete a Févarossal egylittmiikodésben.

A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tarsasag a Feladatait a szakvallalattol clvarhaté gondossaggal ellatja és kijelenti,
hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintd, a Feladat ellatidsahoz
szilkséges szakértelem folyamatos biztositasival, a szakma legjobb gyakorlatanak
megfelelen, hataridére teljesiti.

Tarsasag koteles minden, szakcégtdl éltalaban elvirhato intézkedést megtenni a
kivitelezési munkak hataridére torténd, miszakilag kifogastalan és koltségeiben
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leggazdasagosabb, targyi szerzodéseknek megfelelé megvaldsitasa érdekében.
Térsasag koteles betartani és betartatni a kivitelezési munkdékra vonatkozé jogszabaly,
szakmai és hatdsagi eloirasokat, szabalyokat.

Téarsasag vallalja, hogy a Feladatokat hataridében elvégzi, tovabbd a jelen
Megallapodas id6tartama alatt a Megallapodas szerinti Feladatok elvégzése és a
Févéaros tamogatasa céljabol folyamatosan a Fovaros rendelkezésére 4ll, és biztositja a
Megallapodas teljesitéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai
hatteret.

A Térsasag a Feladatai teljesitése soran a Fdvaros utasitisait is koteles figyelembe
venni. Ha a Tarsasig megitélése szerint az adott utasitds tillépi a Megallapodas
kereteit, jogellenes, szerzédésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerfitlen vagy
azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor az adott utasitds kézhezvéielét6l szamitott
lehetd legrovidebb és az utasitas jellege altal elvarhatd hataridon beliil, legfeljebb
nyolc napon beliil értesiti a Fdvarost Ggy, hogy az értesités részletes indokolast
tartalmaz Térsasig fenntartisairol. Amennyiben a Fovéros az utasitast a Tarsasag
értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti - és annak végrehajtasaval Tarsaség, illetve
képviseldje sem szabalysértési, sem biincselekményt nem valosit meg, illetve
jogszabaly a Térsasagot egyébként nem mentesiti a végrehajtis kdtelezettsege aldl -
Tarsasag kételes az adott utasitast vegrehajtani.

A Tarsasag kijelenti, hogy:

a) a Megallapodas megkdtésekor a hatdlyos magyar jogszabalyok szerint alapitott és
miikédd gazdasagi tirsasig, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csdd-,
végrehaijtasi, felszamolasi, illetve a Kbt-ben foglalt — kiilénés figyelemmel a Kbt.
62-63. §-aira - kizard ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald esé eljaras,
amely jelen Megallapodas teljesitését akadalyoznd. A Tarsasag ezen feltételeket a
Megallapodas teljes hatdlya alatt biztositani koteles;

b) a Megallapodas teljesitésére a Févaros, vagy barmely hatosag altal megkdvetelt
modon és tartalommal miszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a sziikséges hozzdjarulasokkal, jogosultsagokkal,
biztositasokkal, engedélyekkel;

) kotelezettséget vallal arra, hogy az elbbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat, a jelen szerzodés teljes idétartama alatt fenntartja;

d) aKbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajanlatkéréként a Kdzbeszerzési Hatdsag
ajanlatkérdi nyilvantartasaban AK17855 szamon szerepel.

Térsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korebe tartozik,
tovibbi az annak elvégzéséhez szitkséges jogosultsagokkal, tapasztalattal,
szakértelemmel, valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesites
soran folyamatosan rendelkezni fog.

Térsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févéros megbizhato tanacsaddja és partnere,
szakmdaja etikai és egyéb szabélyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatanak (best
practice) megfelelden és kelld diszkréciét tandsitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Elfogadas és koltségtérités
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Févaros koteles a Térsasag szerzOdésszeril teljesitését elfogadni, tovabba a
kdltségtéritést a jelen Megallapodas vonatkozoé pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag
részére hianytalanul megfizetni.

Adatszolgaltatasi kotelezettség
Altalanos adatszolgaltatasi kotelezettség

Févaros jelen Megdllapodas hatélyban léte alatt koteles mindazon tényt, informaciot
vagy dokumentumot Tarsasig kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megallapodas megfeleld teljesitéséhez szikségesek.

Tarsasag csak olyan informacio, tény, vagy dokumentum rendelkezésre bocsatdsat és
ezeket is csak olyan mértékben kovetelheti a Févarostol, amelyet mas forrasbdl, vagy
dnmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

Fovaros vallalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti hataridére a sziikséges
nyilatkozatait megadja, és dontéseivel a teljesités fobb iranyait - lehetéleg frdsban -
meghatarozza.

A hataridé Févaros altali elmulasztisa esetén a Tarsasidgot az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasaval dsszefliggd késedelmes vagy egyébkeént hibds teljesites,
illetve nem-teljesités miatt felelésség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatdrozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasagnak a
Févéros részérdl a 4.2.1. pont korébe esd adatra vagy dokumentumra van sziiksége,
err6] haladéktalanul, irasban vagy e-mail Gtjan értesiti a Févarost.

A Févaros koteles a Téarsasag altal kért adatokat irasban kozdlni a Tarsasaggal, a
Térsasag felhivasat kdvetd 2 (kettd) munkanapon beliil. A Fovaros koteles a Tarsasag
4ltal megjelslt dokumentumokat a dokumentumok irasbeli jegyzékével a Tarsasag
részére atadni, a Tarsasag felhivasat koveto 2 (kettd) munkanapon belil.

Amennyiben a Févaros a Téarsasdg Aaltal megjeldlt adatszolgaltatasi, illetve
dokumentum-rendelkezésre bocsatasi kotelezettségének hatariddben nem tesz eleget, a
Térsasag az ebbdl eredd késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményeiért
felelosséggel nem tartozik.

A Févaros Kkotelezettségei a miiszaki ellendri feladatok Tarsasiag altali
szerzédésszerii teljesitése érdekében:

(i) A Févaros a Megdllapodas hatalya alatt meghozza a szilkséges donteseket és
megadja a Megéllapodas teljesitésének érdekében kialakitott allasfoglalasait,
amelyek iranyaddk a Tarsasag tevékenysege soran;

(i)  Részt vesz a Téarsasag altal kezdeményezett egyeztetéscken, bejarasokon,
targyalasokon, eljarasokon vagy tavolmaraddsat eldzetesen jelzi;

(iii)  Fé&varos — a 4.2 pontban foglalt kirben - megfelel6 idoben atadja a Tarsasag
részére a Megallapodas teljesitéséhez szikséges és mas forrasbol be nem
szerezhetd rendelkezésére 4ll6 minden szabalyzatot, adatot, informaciét,
dokumentaciot, tervet, szamitast, koncepciot stb.
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Azon szerzd6d6 Fél koteles mentesiteni és kartalanitani a masik Felet minden karért és
barmely harmadik félt6l szarmazé Kkarigénnyel vagy koveteléssel szemben,
amennyiben a kart, kdrigényt, vagy kovetelést kizdrélag sajat gondatlansaga vagy
mulasztasa, vagy a jelen Megallapodasban meghatarozott kotelezettségeinek
megszegése okozta, illetve sajat hibajabol megszegett barmilyen, a szolgiltatdsokra
vagy azok valamilyen dsszetevGjére vonatkozo jogszabalyi vagy egye€b elbirdst.

Tarsasag a Févaros nevében - eldzetes irasbeli jovahagyas, kifejezett hozzdjaruldsa
nélkiil - kotelezettséget nem véllalhat, jogrél nem mondhat le, Tarsasig a Projekt
kivitelezbjének teljesitését kdnnyebbé, Fovaros teljesitését terhesebbé nem teheti,
kovetelést nem ismerhet el, figyelemmel a Megallapodas 2.2 pontjaban foglaltakra is.

KOLTSEGTERITES, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasdg a jelen Megallapodasban meghatirozott Feladata teljesitésevel
kapcsolatban jelen Megallapodas hatalybalépését kovetden felmeriild Onkdltségét
jogosult elszdmolni az 5.7 pontban meghatarozott keretdsszeg mertékeig.

A Tarsasag a jelen Megallapodas hatalybalépését kivetden felmeriilt Snkoltségét a
mindenkori énkoltség szamitdsi szabdlyzata alapjan koteles kimutatni. Az 6nkéltseg
tartalmazza a Feladat teljesitésével kapcsolatban a Térsasagnél felmerild személyi
jellegii koltségeket, kdzvetett koltségeket, valamint kozvetlen kéltségeket. A Tarsasag
a targyidészakban a Feladat teljesitésével kapcsolatban felmeriilt oOnkoltseget
koltségdsszesitében dsszegezi. A koltségosszesitd mellékleteként a Tarsasag koteles a
kéltségek elszdmolasihoz szilkséges aldtdmaszté dokumentumokat a Févarosnak
atadni.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas alapjan a Térsasigot megilletd
koltségtérités Osszege nem haladhatja meg a mindenkori piaci 4rat. A piaci ar
alatdmasztasara a Téarsasag fiiggetlen arelemzést koteles késziteni. Felek kijelentik,
hogy a Megéllapodas 5.7 pontjiban rogzitett keretdsszeg nem haladja meg a fiiggetien
arelemzésben foglalt 6sszeget.

A Tarsasdg a Feladat teljesitésével Osszefiiggésben felmeriilt, és az 5.2 pontnak
megfelelden bemutatott dnkoltségérdl havonta jogosult koltségdsszesitd kiallitasara az
5.7 pontban meghatarozott feladatonkénti bontisban. A kéltségtérités megfizetése
utélag, atutalassal torténik. A targyidoszaki koltségtérités mértéke a Térsasag altal
benynjtott koltségosszesiton szerepld, a Fovaros altal igazolt Gsszeg. A Tarsasag altal
elvégzett szolgaltatist a Févaros Beruhdzdsi és Projektmenedzsment Fdosztalyanak
mindenkori vezetbje vagy az altala kijeldlt személy az 5.5 pont szerint igazolja.

A Tarsasag a targyidoszaki koltségtéritésérdl szélo, az 5.7 pontban meghatarozott
feladatonkénti széamla benyujtasara a teljesités-igazolasi jegyzokényv Févaros altali
alafrasat kdvetden jogosult. A Tarsasdg a szamlat, valamint a teljesitésigazolast 2
(kettd) példanyban koteles benyijtani. A koltségtéritést a Fovaros koteles a
szerzbdésszerlien és a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéscknek megfelelden kiallitott
szamla kézhezvételének napjatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil atutaini a Tarsasag
OTP Bank Kozponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szamu forint alapd
bankszamlajara.
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Az Altalanos forgalmi adé mértékére és felszamitisdra a mindenkor hatlyos add
jogszabélyok az irdnyadok.

A Tarsasag a szamlajan koteles feltiintetni a feladat azonositét és megnevezést. Ennek
hidnyaban, tovabba amennyiben a Tarsasdg éltal kidllitott szamla nem felel meg a
szamvitelrdl szolé 2000. évi C. torvény, az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi
CXXVIL térvény és a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi eldirdsoknak, FOvaros a
szamlat visszakiildi a kibocsato részére és ezen esetekben a Févaros késedelme kizért.

A Févéaros a Tarsasag szerzodésszerll teljesitése esetén a Tarsasag teljesitését igazolja.
A Térsasag targyiddszaki teljesitésérdl teljesités-igazoldsi jegyzGkonyvet nyijt be a
Fovarosnak. A teljesités-igazoldsi jegyzOkonyv része a Tarsasdg targyidOszakban
végzett tevékenységér6l és a Projekt el6rehaladésardl készitett jelentés es a
targyidoszakban felmeriilt 6nkoltséget bemutaté koltségbsszesitd, az elszdmoléshoz
sziikséges alatamasztdé dokumentumokkal egytitt.

Amennyiben a koltségdsszesitd vagy egyéb utdlagos ellendrzés alapjan indokolatian
koltségtérités igénybevételének ténye keril megéllapitdsta, a Tarsasag az
indokolatlanul igénybe vett koltségtéritést koteles a Fovaros részére — annak
felszolitasat kdveté — 30 (harminc) napon belill visszatériteni a felszdlitasban
megjeldlt szamlaszamra térténé atutalassal. A Tarsasag az indokolatlanul igénybe vett
koltségtérités utdn a FOvéros 4ltal részére torténd (eredeti) kifizetés napjatol
kezd6dGen a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével szamolt kamatot
koteles megfizetni.

A Tarsasag a Févérosnal rendelkezésre 4116, alabbi keretdsszeg mértékéig jogosult
Onkoltségét elszamolni.

Felek rogzitik, hogy a koltségtérités fedezete a 007575 azonosito szamu , Aranyhegyi-
patak arvizvédelme, Pinkdsdfurdéi védvonalszakasz arvizvédelme és zdldfelulet
fejlesztése” feladaton 126 853 000 forint -+ AFA, azaz szazhuszonhatmillid-
nyolcszazitvenharomezer forint + AFA keretosszegben rendelkezésre all.

A TELJESITES HELYE

A Megéllapodas teljesitéséhez kapesolodd dokumentumok atadasanak helye a Févaros
székhelye.

A F6véros altal szervezett koordinacidk, targyalasok helyszine a FOvaros székhelye,
ett6] a Févaros jovahagyasaval lehet eltémi.

Térsasag altal szervezett targyalasok helyszine, egyeztetett idépontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Térsasag lehetdség szerint a Févaros helyszin kijelolése irdnti
igényeit figyelembe venni koteles.

Hatésagi egyeztetések a hatdsagok és jogszabalyok Aaltal meghatérozott helyen
torténnek.

Tarsasag sajat munkajat (irdsos anyagok készitése stb.) sajat székhelyén szervezi. A
munkéval kapcsolatos beszamoldk helyszine a FGvéros székhelye, ett6l a Fovéros
jévahagyasaval lehet eltérni.



6.6

6.7

7.1

8.1

8.2

8.3.

Tarsasag koteles a Megéllapodasszerii teljesités szempontjdbol szikséges helyszinen
és a Fbvaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege altal indokolt
helyen ellatni, és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.

A Térsasagnak a jelen Megallapodas szerinti munkavégzés helye a projekt
megvalOsitasanak teriilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

Jelen Megéllapodas valamennyi Fél altali aldiras napjan 1ép hatdlyba, amennyiben
jelen Megallapodas 5.3 pontjanak megfeleld tartamu Gsszegszeriiségét aladtamaszto
figgetlen arclemzéi szakértdi vizsgalat kézbesitése a Foévaros szdmara addig
megtdrténik. Ha utébbi feltétel az al4irasokig nem teljesiil, jelen Megallapodas az
osszegszertiségét alatimasztod fliggetlen arelemzoi szakértdi vizsgalat Fovaros szamara
valé kézbesitésének napjan 1ép hatélyba.

A Megillapodas hatdrozott idére, 2019. december 31. napjaig jon létre.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjdban foglalt feltételek fennallasat a
Megallapodas hatélya alatt folyamatosan ellendrzik.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
Jelen Megallapodast a Felek kizds megegyezéssel barmikor megsziintethetik.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Fovaros jogosult jelen Megéllapodast barmikor,
indokolas nélkiil irasban, 30 (harminc) napos hataridé mellett felmondani.

A Megallapodas felmondésa esetén a Févéros és a Tarsasdg az addig teljesitett
feladatok alapjan elszamolnak.

A Féviros rendkiviili feimondasi joga

A Févaros a Megallapodast kiilondsen az alabbi esetekben jogosult a Tarsasaghoz
cimzett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani:

a.) Tarsasdg a Megallapodasban foglalt Feladatat nem, vagy nem szerzddésszertien,
nyilvanvaléan elégtelen szinvonalon, vagy nem kelld gondossagu tartalommal vagy
formaban végezte el;

b.) Térsasag kérelmet nyujt be, felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras inditasara
énmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyujt be a Tarsasag ellen,
felszamolasi vagy cégtorlési eljards inditasara, kivéve, ha a Tarsasig a Fovaros
szAmara kielégité modon 15 (tizendt) napon beliil igazolja, hogy az eljarast alaptalanul
vagy rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az eljaras megsziinteteset;

c.) Tarsasiggal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizaro okok fennallasa bekdvetkezik.
Ha a Megdllapodas teljesitése a Tarsasig €érdekkdrében felmeriilt okbol meghiusul

vagy ellehetetleniil, illetbleg, ha a szerzodés felmondasara a Tarsasag sulyos
szerzédésszegése miatt keriil sor, Térsasag koteles meghitsulasi kotbért fizetni. A
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8.4.

8.5

9.1

5.2

9.3

9.3.1

9.3.2

meghitsuldsi kotbér mértéke a meghitsulasi kétbér érvényesitésére okot add elmaradt
teljesités ellenertékének 50%-a.

A Tarsasag rendkiviili felmondasi joga

A Térsasag a Megallapodast kizarélag abban az esetben jogosult a Févaroshoz cimzett
egyoldald nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, ha a Fovaros a
megéllapodasban  vallalt fizetési  kotelezettségét indoklas nélkill anmak
esedékességekor nem teljesiti oly médon, hogy az a feladat teljesitését ellehetetleniti,
és a mulasztasat a Fovaros a Téarsasdg felszolitasat koveté 30 (harminc) napon beliil
nem orvosolja.

Felek a jogviszony megsziinésekor kotelesek elszdmolni egymassal.

ADATSZOLGALTATASSAL, ~ TAJEKOZTATASSAL  KAPCSOLATOS
JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

A Févaros feleldsséggel tartozik az ltala szolgaltatott adatok valosagaért, valamint az
4ltala rendelkezésre bocsatott dokumentumok valodisagdért és azok tartalmanak
valosagaért. A Tarsasdg ezek valdsagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért
feleldsséggel nem tartozik.

A Févéros koteles a Tarsasagot valamennyi, a Projekthez kapcsolédd, azt €rintd
lényeges koriilményrdl, koriilményvaltozasro! haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodds ideje alatt folyamatosan biztositidk a felelds képviselok
kozremilkodését a Megallapoddassal kapcesolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez szikséges valamennyi informaciot kéleséndsen
egymas rendelkezésére bocsatjak. Amennyiben az atadott informéciok szerzddéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informaciot
kérni egymastol

Kozremiikdddok igénybevétele

A Térsasag Feladatinak ellatasihoz a Févaros — 11. pontban megjeldlt, erre jogosult —
kapesolattartbjanak irdsos joévahagyasa alapjan, kiildndsen indokolt esetben, a
jogszabalyi feltételeknek — kiilondsen a Kbt-ben foglaltaknak — megfeleléen jogosult
kozremiikodd igénybevételére, ha a Feladat ellatasanak eredményessége annak egyedi,
specidlis jellege miatt mas modon nem teljesithetd. Kiilsé kozremiikodo
igénybevételéhez a Tarsasig koteles a Fovaros részére bemutatni a kiils6
kozremiikodé igénybevételének targyat, indokat, idétartamat, a kiilsé kozremiksdd
feladatait és dijazasat. Felek megallapodnak, hogy a kozrem(ikodd igénybevételére
vonatkoz6 irdsos jovahagyasnak mindsil az elektronikus levél utjan tdrténd
nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtisanak irdnyitasat kozremiikodok részére nem
lehet kiszervezni.

A Tarsasag koteles bemutatni az igénybe vett kozremikodoket. A bemutatasnak ki
kell témie legalabb a kozremiikddé megnevezésére, az igénybevételre kotdit szerzodes
cimére, teljesitési hataridejére, a szerzGdés targydra, tovabba annak ténycre, hogy a
teljesites lezarult-e.
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

A Tarsasdg az esetleges kozrem(kodok kivalasztasa vagy a Feladat ellatasahoz
szilkséges beszerzései sorén a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat kdzbeszerzesi
és beszerzési szabalyzatinak megfelelden koteles eljarni, biztositva a nyilt,
diszkrimindciomentes eljarast a kivalasztas soran.

A Tarsasag az altala jogosan igénybe vett kdzremiikodoért ugy felel, mintha a munkat
sajat maga végezte volna el, kdzremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelds minden olyan karért is, amely a kozrem(ikddd nélkiil nem kdvetkezett volna be.
A Téarsasag koteles az errdl szold szerzodésben kikotni, hogy a koézremikodo
tevékenységének ellendrzésére a Févaros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megdllapodas alapjin az egyik fél éltal a
masik félnek atadott vagy feltart minden informacidt, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast — ideértve, de nem csak erre korlatozva know-how vagy mas eljarasokat,
levelezést, szamitbgépes programokat, belsd szabalyzatokat, programterveket,
tigyfélkor és szerz6k, szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi,
gazdasagi helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a szerz8déses jogviszonyokra és
tartalmukra vonatkozd informdcidkat bizalmasan, {izleti titokként kezelik, harmadik
személyek szamara at nem adjak.

A Megillapodas tartalmit a Felek a vonatkozé jogszabélyokban meghatarozott
feltételek esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy, illetve hatosdg tudomdsara hozni. A Felek rogzitik, hogy a
hatalyos jogszabalyok alapjan a Megallapodas azon adatai, amelynek a megismeréset
vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
mindsiilnek lizleti titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodas nyilvanos, tartalma kézérdeki
adatnak minésiil, igy harmadik személy szdmara torténd kiadasa nem tagadhato meg.

Felek tovabba tudomésul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy kiillondsen a
Kbt. és az dllamhéztartasrol sz0l6 2011, évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellen6rzé
szervezetek feladat- és hataskoritknek megfelelden a (kdz)beszerzési eljarasokat €s az
azok alapjan megkotdtt szerzbdések teljesitését rendszeresen ellenbrizhetik, s résziikre
a jogszabdly szerinti informacié megadasa fizleti titokra valé hivatkozassal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata ¢setén Tarsasag
koteles minden segitséget a Fovéros részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellendrzés hatékonységa és a Fovaros kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése sordn tudomésdra jutott informdcidkat kizardlag a
Megallapodasban meghatarozott feladatai teljesités¢hez hasznalja fel.

A Tarsasag nem publikalhat cikkeket a véllalt szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatdsok soran a
Févaros eldzetes jovahagyasa nélkiil.
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10.5

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

A Térsasag miszaki ellendre nem lehet az épitészeti-miiszaki dokumentacio
engedélyezésében vagy az annak alapjan megvalositando épitmény kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellato hatosag koztisztviseldje vagy
kormanytisztviseldje. Az épitési miszaki ellendr nem végezhet tovabba épitéstigyi
miszaki szakértéi, vallalkozé kivitelezdi, anyagbeszallitoi ¢és felelés miiszaki vezet6i
tevékenységet az altala ellenérzott épitési-szerelési munka vonatkozasaban. Az epitési
szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi miiszaki szakértdi, vallalkozo kivitelezoi vagy
anyagbeszallitoi tevékenységet olyan gazdalkodé szervezet végzi, amelynek az eépitési
miiszaki ellenér tagja, illetve amellyel munkavégzésre iranyulé jogviszonyban all. Az
épitési miiszaki ellendr az altala ellendrzott épitési beruhazas soran nem lehet az
épitésiigyi miiszaki szakért6i, a vallalkozo kivitelezdi, az anyagbeszallitdi €s a felelos
miiszaki vezetdi tevékenységet folytatoknak a Ptk. szerinti kozeli hozzatartozdja,
illetve nem althat velikk munkavégzésre iranyuld jogviszonyban.

Tarsasag kijelenti, hogy jelen Megallapodas teljesitésével Osszefliggésben vele
szemben nem allnak fenn jogszabalyban meghatdrozott dsszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
Ertesitések

A Felek egyméshoz intézett nyilatkozatait e-mailben, faxon, postai uton vagy
személyes kézbesités utjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimeére, megjeldlve azt a
felelés személyt is, aki a cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas
moédositasa vagy megsziintetése vonatkozasaban a hivatalos kapcsolattartas modja
cégszertien alairt levél, melyet ajanlott-tértivevényes kiildeményként kell kézbesiteni.
A Felek az értesitési cimitk vagy a vételre illetékes személy valtozasardl a tobbi Felet
a jelen pontban meghatarozott modon értesitik, amelyet kovetoen az Uj cim, illetve
illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.

Felek kozotti kapesolattartas elfogadott eszkdze az email tjan torténd kapesolattartas,
melyet irdsbelivel azonos hatalytnak ismernek el, ellenkezd kozos rendelkezés esetét
kivéve.

Ha barmely fél adataiban valtozas kovetkezik be, koteles haladéktalanul tajékoztatni a
masik szerz6do felet.

Felek a Megallapodas teljesitése soran az alabbi kapcsolattartokat jelolik meg:

A Fovaros részérdl:

Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment
Foosztaly

Név: Kiraly Péter féosztalyvezetod

Tel.: +36 1 -327-12-50

Fax: +36 1 -327-18-50

E-mail: KiralyP@budapest.hu

A Térsasag részérol:

Név: Wertdn Zsolt Zoltan ligyvezeto

Tel.: +36 1328-02-98

Fax: +36 1-328-02-97

E-mail; wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna hu
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

A Tarsasag Mérnok képviseldje:

Név: Csuka Akos projektvezetd mémok
Tel.: +36 1 328 0512

Fax: +36 1 328 (0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu

Kapcsolattartok adatainak mddositasa - kapesolattarté személyében bekovetkezo
valtozds - nem igényeli a Megallapodas médositasat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Térsasag nyilatkozik arrdl, bogy a nemzeti vagyonrdl szdlo 2011. évi CXCVI..
torvény a 3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan atlathatd szervezet.

A jelen Megallapodésban nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog az iranyadé.

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran kotelesek kolesonosen egyiittmikadni
egyméssal, a Megallapodds modositisat igényld koriilményrdl  kotelesek
haladéktalanul tajékoztatni egymast.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Megallapodast kizardlag irdsban moédosithatjak,
illetve sziintethetik meg.

A Felek kifejezetten rdgzitik, hogy amennyiben a Megallapodés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatlytalannak bizonyulna, az a Megallapodas egyéb
rendelkezéseit nem érinti. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, igy mindent megtesznek az adott
Megallapodas-rész érvényben, illetve hatilyban tartasa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatélyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott
Megallapodas-rész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:
a.) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen Megallapodas alairasara
és teljesitésére; a jelen Megallapodas aldirasat az erre kijelolt vezetS testillete

_ szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi

rendelkezéseknek;

b.) a jelen Megallapodast a Fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozd
jogszabalyok altal megkivant alirasi joggal rendelkezik, igy részérél a Megallapodas
aldirisa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan Megallapodas vagy egyeb
jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;

c.) nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkSrében levé mas
koriilmény, amely kedvezdtleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képesscgére;

d.) a Megillapodas hatilya és érvényessége nem fligg harmadik szemely
hozzajarulasatdl vagy egyetértésetol,

Jelen Megdllapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellekletek:
1. sz. melléklet: Projekt bemutatasa
2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatirozas
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Jelen Megallapodéast a Felek, elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, 6 (hat) eredeu példényban jovahagyolag alairtak.

Kelt: Budapesten, 22? g . A%

/ Tarsasag

ENVIRODUNA Kit.
Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan Ugyvezeto

megbizasabdl dr. Szeneczey Baldzs

fopolgarmester-helyettes ENVIRODUNA K#t.

1053 Budapest, Curia u. 3.
Addszam: 12804830-2-41

1.
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1. sz. melléklet
A Projekt leirasa

Arvizvédelmi munkarészek

A Fovarosi Kozgytilés 2017. december 6-i iilésén gy dontdtt, hogy a Csillaghegyi-obldzet
egészének arvizvédelmét szolgdlo beruhdzds elsé iitemében az Aranyhegyi-patak ¢és a
piinkdsdfiirdéi védmii mentén keriiljon megvaldsitasra az arvizvédelem. Ennek érdekében a
két projektelem vizjogi létesitési engedélyezési eljdrasat folytatta le a Foévaros megbizasabol
eljaré FCSM Zrt (tervezd), az Aranyhegyi-patak arvizvédelmi rendszerének létesitmeényei
FKI-KHO:7060-77/2017 szamon (kelt: 2017.12.14.), a Piinkosdfiirdd arvizvédelmi
rendszerének létesitményei FKI-KHO:7060-78/2017 szamon (kelt: 2017.12.14.) kapott
vizjogi létesitési engedé€lyt.

Az , Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési munkai” targyban
a Févéros nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott, mely eljaras ajanlati felhivasa 2018. februar 17.
napjan jelent meg az Bur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban 2018/8 034-073204 iktatdszamon. A
Piinkosdfiirdsi  4rvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai” targyu
kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2018, februdr 16. napjan jelent meg az Eurépai Unio
Hivatalos Lapjaban 2018/S 033-071222 iktatoszamon.

Aranyhegyi-patak menti védmii:

A patak mentén a jelenlegi allapotnak megfeleléen killdnbdzd miiszaki megoldasok valgak
egymast: egy szakaszon vasbeton tlofal épiil ki, melyre aluminium alapanyagu, betéttiblas
rendszerli mobil felépitmény telepithetd, mellyel a MASZ +1,30 szint teljesithet6, majd egy
szakaszon 40cm széles vasbeton szerkezetl arvizvédelmi fal készil a MASZ+1,30 szint
biztositasaval. Ezt kovetden a MASZ-+1,30 szint toltés magasitassal biztosithato, 0,30—0,00m
felttltéssel. A teljes védvonal hossza hozzdvetleg 2 km.

Alépitménye szadfal, a fejgerenda alatti 9,20 méteres hosszasaggal.

Piinkésdfirddi toltés menti védmii.

A Barat-patak torkolati szelvényétél a Romai part vonalaig tart. A védvonalszakaszon a
jelenlegi 4llapotnak megfelelden kiilonbozo miszaki megoldasok valtjak egymast: a meglévo
t51tés, téltéskorona vizoldali élénél 1,00 m magas arvizvédelmi fal kerii} létesitésre, mellyel
biztosithaté a MASZ+1,30 szint, majd a egy masik szakaszon a tdlteskoronan mar jelenleg
meglévé 1,00 magas arvizvédelmi fal — és alapteste — bontasaval (jelenleg csak a MASZ+0,30
szintet biztositja) maga a t6ltés keriil magasitisra MASZ+0,20 szintre, a koronaszélesség
bévitése mellett, ill. Gj arvizvédelmi fal 1étesiil a MASZ+1,30 szint biztositasaval.

A teljes védvonal hossza hozzavetoleg 1,7 km.

Alépitménye szadfal, a fejgerenda alatti valtozo hosszusaggal.

Mindkét projektelem esetében a megvalositas tervezett iddtartama 13 hoénap. A két
projektelem egyiittes becsiilt értéke netto 3,8 milliard forint.

A nyertes vallalkozo6 feladatat képezi:

a) megrendeld Aaltal szolgaltatott tervek &s engedélyek, tovabba az lizemeltetd altal
megfogalmazott kovetelmények alapjan kiviteli tervek és kivitelezési dokumentacio
elkészitése az épitdipari kivitelezési tevékenysegrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
el6irasai szerint,
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b) megrendeld altal szolgéltatott tervek €s engedélyek szilkség szerinti kiegészitése os
modositasa,

c) mintavételi és megfeleldség-igazolasi terv (MMT) elkészitése,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalositashoz (pl. kozmikivaltasok) szikséges
valamennyi engedélybeszerzése,

e) forgalomtechnikai tervek elkészitése ¢s az abban foglalt munkak elvégzese,

f) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett 1étesitmény dtadasa,

g) kozmiikivaltasi munkak elvégzese,

h) ut-helyreallitasi munkak elvegzése,

i) a jotallasi/szavatossagi iddszakon belili hibak kijavitasa,

j) a szerzddés teljesitéséhez szitkséges minden tovabbi, a kozbeszerzési dokumentumokban
részletezettteladat teljesitése.

k) a munkateriileten az arvizvédekezési tevékenység ellatisa a kivitelezési ideje alatt a
megrendeld szakmai iranyitadsa mellett.

Piinkosdfiirdéi teriilletrendezési munkarész

A Févéarosi Onkorméanyzat megbizasabdl a FOKERT Nonprofit Zrt tervezi a zdldfeliilet-
rendezési tervet a Piinkosdfirddi toltés teriiletére. A teriiletet északrol a Barat-patak, délrdl a
toltés nyugat felé fordulo rézsiije hatarolja. A teriileten olyan rekreaciés élmény és sport park
létrejotte a cél, ahol minden korosztily igényeihez mérten kapcsolodhat ki. Okologikus
szemlélettel kialakitott park tervezése a cél, ahol a zdldfelilet gazdag, természetes és
fajgazdag hattere a rekredcids funkcicknak.

Koncepcid

A Csillaghegyi toltés mentett oldalan jatszé és sportteriiletek kialakitasa a cél. A meglévod
arvizvédelmi toltés *platéjat’ kereszt iranyban solyapalyak szelik ketté. A keresztiranyu utak
szektorokat hatarolnak le. Ezekben a szektorokban keriilnek kialakitdsra a kildnbdzd
élményterek, sport és jatszoteriiletek. A kiilonbozo funkciokat vizateresztd burkolatos sétany
kéti Hssze. Az arvizvédelmi toltés szigora rézsiiit megmozgatva izgalmas terepjatékok teszik
természetesebbé, mozgalmasabba a parkot. A rézsiimozgatasokndl fontos szabaly, hogy a
meglévé védmi feliiletébe bevigni nem lehet, igy a terepmozgatas csak hozzatsltésekkel
torténik. A tervezett parkban minden kozdsségi funkcid és szolgaltatas akadalymentesen
elérhetd és hasznéalhato lesz.

Elvégzendd fobb munkdk

Bontasi munkak

A teriileten bontasra keriilnek a solya palyak 30cm mélységben. Elbontasra kerilnek az
Gtmenti padok és hulladékgyijtok. A toltés tetején talalhato kandelaberek koziil 1
athelyezésre keriil.

Foldmunka, tereprendezés, vizelvezetés

A term6fsld letermelések, és bontisok utin a zoldfelilleteknél -20cm  szinten, a
sOlyapalyéknal -30cm-es szinten lesz a munkateriilet. A toltes tetejérdl elinduld rézsiik lefolyo
vizeit a rézsiilabnal épitett kulé savok szikkasztiak és vezetik el. A drénsavok alagesGvezeése
csatornaba keriil bekotésre.

Epltett elemek, parkberendezési targyak
Padok iiléfeliiletek: székek, tamlas padok, tamla nélkiili padok, napozo agyak, U6 kockak.
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Tamaszkodd padok, hulladéktarolok, ivokutak, kerékpdrtarolok kdztéri pumpéval, irdnyitd
tablak, jatsz6- és fitness eszkdzok, sportberendezesi targyak.

Ké6zvilagitas: magas fénypontd kandelaberekkel.

Mosdoé épiilet: automata miikddésti, akadalymentes vizesblokk.

Névényalkalmazas

A teriilet kertészeti kialakitisanak célja, hogy a park természetes hatast, a zdldfeliiletek
fenntartdsa koltségkimélé legyen. A tervezett éveldfeliiletek a hazai Skoldgiai viszonyokat jo!
tolerald diszfiivekkel és éveldkkel kialakitottak, igy csdkkenthetdek az ontdzés koltségei. A
teljes parkteriilet automata Ontdzdhalozattal kiépitett. Az elvégzett fafelmérés alapjan az
drvizvédelmi kivitelezés és a majdani zdldfeliilet fejlesztés (pl. burkolatok kialakitasa soran)
soran a fak a kiilonbsz6 mechanikai és kémiai sériilések elleni védelmére kertil sor.

A teriiletrendezési becsiilt kdltsége bruttd 1,6 milliard forint.
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2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A Tarsasag feladatai és kotelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatarozott miiszaki ellendri tevékenység kérében kiilondsen

a) Felel a jogerés és végrehajthat6 épitésiigyi hatdsagi engedélyben €s a hozza tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentacioban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaltak betartasaért;

b) Eljar az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti
hatésaghoz torténd, jogszabalyban eldirt bejelentéséért és az ehhez szikséges
meliékletek meglétéért, az ezzel kapesolatos valtozasok bejelenteseert,

¢) Meghatalmazés alapjan elvégzi az E-Epitési Naplo készenlétbe helyezését
d) Kozremiikodik az épitési munkateriilet atadasdban;
e) Felel az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ellendrzéséert;

f) Az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszerliségének
ellenbrzése a jogerds €pitési (létesitési) engedély €s a hozza tartozd jOvahagyott
épitészeti-miiszaki dokumentacid, valamint a kivitelezési dokumentacio alapjan;

g) Szilkség esetén a talajmechanikai, kormyezetvédelmi és egyéb felméresek, vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése;

h) Az (elektronikus) €épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

i) A hibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

i) A miszaki, illetve gazdasagi szilkségességb6l indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az €pittetd részére;

k) A munkak eltakarasa eldtt azok mennyiségi és mindségi ellenbrzése;
) Az atadas-atvételi eljarasban valé részvetel,

m)Egyes épitményfajtik miiszaki teljesitmény-jellemz6inek ellendrzése, a technologiaval
Ssszefiiggd biztonsagi eldirasok betartdsanak ellenorzése;

n) A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendrzése;

0) Az épitési miiszaki ellendri feladatok clvégzésének dokumentdlasa az epitési
napléban;

p) Miiszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek elokészitése;
q) Miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakért6 bevonasara);
1) Pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése;

s) Teljesitésigazolas kiallitasa és - a fovallalkozo kivitelezd altal megkiildott teljesitésrol
sz0lo értesités kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljards lezarasatol szamitott,
szerzddésben meghatarozott, de legfeljebb tizendt munkanapon beliil - az épittetd, a
fovallalkozd kivitelezd, valamint az épittetdi fedezetkezeld kozremiikddése esetében
az épittetoi fedezetkezeld részére torténd megkildése;

t) A fovallalkozé kivitelez$ szerzddésében meghatarozott vallalkoz6i dij és a
szamlazhato Gsszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

17



u) Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd Aaltal a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miszaki
teljesitményti épitési termék keriiljon beépitésre, és a szakszerii beépités ellendrzése;

v) Epitési napléban torténd rogzités mellett a tervezd Altal a kivitelezési
dokumentécioban megjeldlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy anndl
jobb teljesitményértékd helyettesité épitési termék kivdlasztisa a tervezd
jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével;

w) Osszehangolja a felelds miiszaki vezet6k tevékenységét és gondoskodik arrdl, hogy az
elvégzett épitési-szerelési munkdk (részmunkdk) vonatkozasdban az egyes
fovallalkozo kivitelezok felelds miiszaki vezeti altal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasakor az
épittetd és az épitésiigyi hatosag rendelkezésére alljanak,

x) Hiba, hisnyossag megallapitasarol, a terv és a szerzédés szerinti teljesitést befolyasolo
minden koriilményrél koteles az épittetdt haladéktalanul €rtesiteni;

y) Annak ellendrzése, hogy az épitési naplé a hatosagi ellendrzések és eljarasok soran az
épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére alljon, tovabbd amennyiben
jogszabaly eldirja az épitési naplo elektronikus vezetését, az elektronikus épitési
napld aktivalisa megtorténjen;

z) Annak ellendrzése, hogy az épitmény rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalatahoz
szitkséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitdsi, parkositdsi munkélatok az
épitménnyel egyiitt valosuljanak meg.

2. A Tarsasdgnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatarozott tovabbi feladatai és kotelezettségei kiilonjsen

2.1 A Térsasag feleldssége a projektelemek megvaldsitasahoz szikséges dsszes Megéllapodas
feliigyeletére kiterjed az alabbi részletezésben leirtak szerint. A Térsasagnak a feladatait e
Megéllapodas szerint, valamint a projektelemek megvalositasara létrejévo vallalkozasi és
szallitasi szerzodésekben foglaltakra is tekintettel kell vegeznie.

2.2 A Térsasdgnak - a projektelemek tdmogatdsi dokumentumokban lefektetett tartalmanak
megvalésitasat, mint elsédleges célt maga el6tt tartva - kell eljania az Eur6pai Uniotol és
a magyar koltségvetésbdl érkezd forrasok legeredményesebb ¢és leghatékonyabb
felhasznalasara. Tarsasag koteles a projektelemek fizikai megvalosulasanak, pénziigy: €s
id&beli elérehaladasanak ellendrzését 4atlathaté modon elvégezni.

2.3 A Tarsasag a program miszaki és koltségellendre. Felel a program terv szerinti
végrehajtasaért.
2.4 A Tarsasag koteles ellendrizni:

a) A viéllalkozok 4ltal az épitési munkikra és épitési helyszinre kotdtt biztositas
megfeleldségét és folyamatos hatatyban és érvényben tartasat;

b) A tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem és a munka mindsége, a
szerzbdésben és a Tarsasdg altal jovahagyott kiviteli tervekben eléirtak betartasat; és

¢) A kivitelezds idobeli és pénziigyi elorehaladasinak vallalkozasi szerzddésben
elfogadott programnak valé megfeleloségét.

2.5 A Tarsasag koteles gondoskodni miiszaki ellenérének/ellendreinek allandé helyszini
jelenlétérdl, a projektelemek megvaldsitisa folyaman.
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2.6 A Tarsasig koteles a hozza beérkezett informaciot, adatokat és altala jovahagyott
tervdokumentaciokat a Fvaros rendelkezésére bocsatani.

2.7 A Tarsasag az egyes projektelemek megvaldsitisa sordn koteles heti, vagy szitkség
szerinti rendszerességgel és szilkség esetén rendkivilli épitéshelyszini értekezletek —
Févaros egyidejii meghivasaval — 8sszehivasara, tartasara is, és ezek vezetésére. Koteles
gondoskodni arrél, hogy a felmeriilé problémakat mindenkor megfelelden rendezzek az
esetleges késedelem elkeriilése érdekében. Koteles teljes korl és megfelelé jegyzokonyv
vezetésére a vallalkozok altal vagy részvételével lebonyolitott valamennyi értekezletrdl
és megbeszélésrdl, és a jegyzdkdmyveket tajékoztatdsul és/vagy ellendrzés céljabol
koteles haladéktalanul a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.8 A Tarsasag koteles a Szolgaltatas teljesitése soran a vallalkozokkal, szallitokkal szemben
felmeriilt vitas kérdésekben donteni a Fovarossal tortént elézetes egyeztetés utan.

2.9 A Térsasag a kivitelezési munkakkal kapcsolatos peres iigyekben koteles kozremiikddni
és sajat kozremilkddésérdl rendszeresen tajékoztatnia kell a Fovarost.

2.10 A kivitelezés id6szakaban a Tarsasag jelen Megallapodas 2. sz. melléklet 1. pontjdban
felsorolt feladatokon til ellatja az alabbi - FIDIC Mérnok tevékenységgel kapcsolatos —
feladatokat.

2.10.1 A kivitelezés elOkészitése:

(1) a vallalkozok altal benyijtott dokumentumok és tervek (biztositdsok, garanciak,
irdnyitasi ¢és komnyezetvédelmi tervek, itemtervek, MMT-k TU-k stb.)
feliilvizsgalata, véleményezése valamennyi véllalkozasi, szallitdsi szerzddésben;

(2) A heti, vagy sziikség szerinti rendszerességlli kooperacios értekezletek és a
sziikséges egyeztetések dsszehivasa, levezetése és dokumentalasa.

(3) hatosagi és kdziizemi engedélyek, nyilatkozatok 4taddsa a vallalkozok részére;

(4) munkahely-munkateriilet 4tadas lebonyolitasa a véllalkozoknak jegyzdkonyv
készitése mellett;

(5) a vallalkozdknak, szallitoknak hivatalos 4tadasra keriild dokumentaciok
atvizsgildsa, a vallalkozék, szallito altal tett modositisok és kiegészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Fovaros részére;

(6) kozremilkddés az épitési teriileteken a kivitelezés organizacios €s munkabiztonsagi
feltételeinek megteremtésében, illetve folyamatos ellendrzésében  (teriilet
megkézelitése, felvonulasi és munkateriilet kialakitasa, épitési viz, aram, telefon
stb.);

2.10.2 Tervek ellendrzése soran

(7) Tarsasag a FIDIC eléirasai alapjan feliilvizsgalja a Vallalkozé altal készitett
kiviteli terveket és megfeleldség esetén kivitelezésre alkalmasnak mindsitve,
jovahagyja azokat.

2.10.3 Folyamatos miiszaki ellendrzés ellatasa:

(8) amiiszaki ellenéri tervdokumentdciok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok ¢és a
hatosagi engedélyek, eldirasok alapjan a kivitelezés folyamatos ¢s allando
figyelemmel kisérése, a kornyezetvédelmi eldirasok végrehajtasanak feltigyelete,
mennyiségi és mindségi ellenérzés, hiba, illetve eltérés eseten a sziikséges
intézkedések megtétele;

(9) az egyes projektelemek végrehajtdsa soran folyamatos szamitogépes nyilvantartas
mikodtetése ligykdvetés, tervnyilvantartds, pénziigyi (tAmogatasok és forrasok
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(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

elszamolasahoz) nyilvantartas és dokumentilas (olyan szoftverck hasznalataval,
amelyek a Foévéros részére is rendelkezésre alinak, vagy folyamatosan és
hibamentesen milkddd interfész alkalmazasa);

atfogé fizikai ellendrzés a miiszaki ellendrokrl sz6l6 jogszabalyoknak,
kézikonyveknek és szakmai szabalyoknak megfeleloen;

az épitési naplé vezetésének rendszeres ellendrzése. A kivitelezéssel kapesolatos
észrevételeird]l épitési naplobejegyzést tesz, illetve a szerzédést érintd kérdések
esetén a kivitelezdi bejegyzésre eldirt hataridon beliili valaszokat — a Févarossal
tortént konzultacié szerint — megadja;

elvégzi a kivitelezés szakdgankénti napi miiszaki ellendrzését, amely magaban
foglalja a Tarsasigi mindségtanusitds folyamatos szamonkéresét, az eltakarasra
keriilé munkak geodéziai bemérésének ellenGrzését, atvételét, a becpitésre keriild
anyagok és a munkavégzés mindség ellenbrzését;

atfogd pénziigyi ellendrzés;

a vallalkozok szamara a vallalkozasi szerzédésben eldirt jelentések ellendrzése,
jovéahagyasa;

hatariddk és részhataridok szerz6dés szerinti betartasanak ellendrzése;

a vallalkozok mindségbiztositasi programjanak ¢s a kivitelezés alatti betartasanak
ellendrzése (mintavételek, gyartaskozi ellendrzések, stb.);

egyiittmiikodés a Févaros, a finanszirozasban résztvevod szervezetek, a Fovaros
Altal felkért szervezetek és az tizemeltetd vallalkozoival, észrevételeik és indokolt
kivinsagaik kozlése és képviselete a vallalkozokkal, szallitokkal szemben;

a potmunkak, valtoztatasi utasitdsok indokoltsaganak vizsgalata és szikség esetén
azok elrendelése a Fovaros egyetértésével;

az eltakarasra keriild munkék eltakaras el6tti ellendrzése, nyomasprobakon valo
részvétel és igazolas kiadasa;

kozremikodés a Foévaros érdekkorében esetlegesen felmeriilé épitési akadalyok
etharitasaban;

helyszini egyeztetd értekezletek rendszeres megtartasa, részvétel az értekezleteken,

a felmeriilt és megoldasra var6 feladatok jegyzokonyvi rogzitése, megoldasukra
javaslat tétele;

a Févaros igényei szerint miiszaki, pénziigyi jelentések keszitése;

2.10.4 Koordinacid:

(23)
(24)

(25)

(26)
27)
(28)
(29)

a projektelemekben dolgozo vallalkozok és szallitok munkdjanak dsszehangolasa;

véllalkozési szerzddések szerinti munkavégzés biztositdsa érdekében rendszeres
egyeztetések tartdsa, annak dokumentéldsa;

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kdmyezet-, balesetvédelmi €s
biztonsagi kérdésekben.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzédésre vonatkozoan:
a vallalkozoi teljesitések és azok elszamolasanak folyamatos ellenorzése;
az elszamolni kivant, elvégzett munkak helyességének ellendrzése,

a szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazolasa és a Févaros részére a
kifizethetdség igazolasa (teljesitésigazolas);
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(30)

G

(32)

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez szitkséges bizonylatok dsszedllitisa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

miiszaki atadds-atvétel, az izemprobak (ide értve a probaiizemet is) €s a
iétesitmények szakaszos, illetve végleges iizembe helyezések szervezése es
feliilvizsgilata, a vallalkozdk és a technolégiat szallitok alkalmazottai kézdtti
egylttmiikodés biztositasa,

a vallalkozdk altal készitett megvalosulasi tervek egyeztetése az lizemeltetovel és
jOvahagydsa;

2.10.5 Az atadas-atvételi eljaras szabalyszer( lefolytatasa:

(33)

(34

(35)

(36)

(37)

a vallalkozék készre jelentése alapjan a miszaki atadas-atvételi eljaras
osszehivasa, valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

A miszaki Atadas-atvételi eljards elOkészitése: az atadasi dokumenticio
(megvalosulasi  tervek, mindségvizsgalatokrdl  késziilt  dokumentumok,
gépkonyvek, kezelési és karbantartsi utasitisok, biztonsagtechnikai vizsgalatok,
munkavédelmi mindsités, az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasahoz sziikséges
javitasok és potlasok Gsszeallitasa, stb.) feliilvizsgalata;

a miiszakilag sziikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a
mindsitéssel kapcsolatos dokumentacio dtaddsa a Fovarosnak;

a hiba- és hianyp6tlasi munkak elvégzése utan a létesitmény rendeltetésszerll
hasznalatra valé alkalmassiga esetén javaslatot tesz az elkésziilt létesitmény
atvételére;
nyilatkozattétel az atvétel tekintetében javaslattétel a Févarosnak a Iétesitmény
atvételérol.

2.10.6 A kivitelezési szakasz lezarasa:

(38)

(39)

(40)

(41)

a hasznalatbavételi, illetve az {izembe helyezési eljarasok lefolytatisa a FOvéros
nevében;

a pénziigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgdltatisa, aktivalasok
elokészitése, a végleges pénziigyi elszdmolas elkészitése;

részt vesz a beruhazast lezaré clszamoldsaban és a rendelkezésere bocsatott
alloeszkoz nyilvantartasba vételi jegyzék bedrazdsival kozremlkodik a
létesitmény aktivalasaban;

a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése ¢s 4tadasa a
Fdvarosnak.

2.11 A jotallasi idoszak alatt €s annak végeén:

(42)

(43)

az eldirt idén belilli utd-feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart ill. az
iizemeltet6td] kapott hibajegyzékben jelzett €s a jotallasi, szavatossagi felelosseg
kérébe tartozo hibak, hianyossagok kijavittatasa,

nyilatkozattétel a Févaros felé, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garancidinak
felszabadithatosaga tekintetében;

2.12 A PR szolgaltatasi Megallapodas keretében a Tarsasag:

(44)
(45)

egyiittm{ikddik a PR - tanacsadéval;

megfelelé idében tajékoztatja az egyes projektelemek fontos eseményeirdl,
{itemtervérél, hogy a PR - tanidcsadd sajtd-, illetve egyéb tdjékoztatasi
tevékenységét ehhez tudja igazitani;
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(46)

(47)
(48)

(49)

(50)

megadja azokat a Fovéarossal elozetesen egyeztetett miszaki adatokat, melyek
ahhoz szitkségesek, hogy a PR - tanicsadd elkészithesse a tajékoztatd- és
széroéanyagokat;

kérésre tajékoztatja a PR - tanicsadot a projektelemek miiszaki tartalmarol, a
rendszer miikodésérol, alapelveirdl, stb.;

a PR - tanacsado 4ltal készitett anyagokat a projektelemek miszaki szempontjai
alapjan ellendrzi;

lehetdvé teszi, hogy a PR - tanacsadd az egyes projektelemek helyszinén filmet
forgasson, fotozzon a tajékoztatd anyagok (filmek, kiadvanyok) elkészitéséhez -
sth.;

részt vesz a PR szolgaltatisi szerz6dés keretében rendezendd lakossagi férumokon
és egyéb rendezvényeken a Fovaros szakértGjekeént.

2.13 Egyéb feladatok:

(5D

(52)

(53)

(54

Tarsasagnak tekintettel kell arra lennie, hogy a megépitett létesitmények
izemeltetdje varhatéan az FCSM Zrt. (FCSM) lesz. Emiatt az FCSM keépviseldit
minden olyan megbeszélésre (beleérive a Kkivitelezés idészakdban a heti
kooperacids értekezleteket is) meg kell hivni, ahol ezen Iétesitmények
kivitelezésével kapcsolatosan targyalas folyik. Ennek folyaman kiilonds tekintettel
kell lenni mar a kivitelezési munkak legelején, hogy az FCSM dltal az engedélyes
tervek és a kiviteli tervekkel kapcsolatosan milyen megjegyzések €s {izemeltetoi
igények jelentkeztek, és azok hogy keriiltek figyelembe vételre. Tarsasignak
mindent el kell kdvetnie annak érdekében, hogy a majdani lizemeltetd altal
kifejtett allaspontok maradéktalanul figyelembe keriiljenek a kivitelezés
idészakaban, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Osszes érdekelt
(Févaros, engedélyezd hatdsdgok és a majdani iizemeltetd) bevondsaval le kell
folytatni a szilkséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a létesitmények
atadas-atvételi eljarasaban mar jelentGs, érdemi, a kivitelezési munkdk idSben
masként torténd elvégzésével egyébként elkeriilhetd kifogasok ne meriilhessenek
fel. Az FCSM kijelolt ,helyszini ellen6rei” csak a Mémok szervezet miiszaki
ellenérein keresztiil tehetnek észrevételt a vallalkozok felé€.

Uzem kozbeni hasznalat: Tarsasignak is tekintettel kell lennie arra, hogy a
munkak egy része az épités alatt is tizemeld létesitmények teriiletén zajlik. Ennek
megfeleléen kell szerveznie az épitési vallalkozok munkajat, de ehhez igazodéan
kell Tarsasagnak is a munk&jat szervezni, idoben engedélyt kérni a teriiletre valo
belépéshez, stb. Ennek feltételeit kozvetleniil a munkakezdés utan kell az érintett
onkormanyzatok, az FCSM képviselSivel egyeztetni, véglegesiteni. Arvizi
védekezéskor a védekezést folytatd és iranyitd szervek utasitsai az irdnyadoak.

Adatszolgaltatassal kozremiikddés az egyes projektelemek megvalositasa soran
felmeriils feligyeleti ellendrzések elkészitésében, illetve részvétel azokon. A
Térsasag koteles az egyes projektelemek ellendrzésére, feliigyeletére kirendelt, a
Magyar Koztarsasdg Kormaénya illetékes szervei vagy az Eur6pai Bizottsag
illetékes szervei altal delegalt vagy fiiggetlen szervezetek szakértdinek
rendelkezésére allni, kérésikre az egyes projektelemek adminisztriciojaba
betekintést biztositani, azonban a Fovarost az ellenérdk felé tovébbitott

dokumentacidkrol, informaciokrol eldzetesen tajékoztatm koteles;

a Tarsasagnak biztositania kell, hogy sziikség esetén a képviselje és/vagy
miszaki ellenére, vagy a Mémok képviselsje haladéktalanul a helyszinen
megjelenik és a sziikséges intézkedést megteszi,
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(55) Tarsasag tevékenysége kiterjed szilkség szerinti az érintett Snkormanyzatokkal,
civil szervezetekkel, érintett ingatlanok tulajdonosaival térténd egyeztetésre.

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tal Tarsasag koteles ellatni minden a jogszabalyok, illetve
szakmai szabalyok szerint FIDIC Mémok/miiszaki ellendr tevékenységehez tartozd
feladatokat, kotelezettségeket.

A Tarsasdg a feladatainak ellatdasa sordn, kilondsen az alabbi jogszabalyok
figyelembevételével koteles eljarni:

e 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Gsszefiiggod
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

e 1997 évi LXXVIIL Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmerol
o 1995, évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol
e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

3. A Tarsasag feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

Tarsasagnak egy olyan munkacsoportot (projekt-team) kell felallitania a munka
elvégzésére, amely mind szakképzettségében, mind munkatapasztalataiban, létszamédban
meg tud felelni a kivitelezési munka volumenének megfeleld titemd és szinvonali munka
ellendrzésének.

3.1 Projektvezetd Mérndk (a mémok képviseldje)

Tarsasagnak ki kell neveznie egy Projektvezeté Mémokat, aki a Tarsasag részér6l teljes
koril felhatalmazassal bir a projektelemek végrehajtasa tekintetében, akinek jogkore van
Téarsasag kozremiikoddit a munkavégzés tekintetében utasitania, és aki a projektelemek
munkainak zajldsa idészakdban teljes munkaidében a projektelemek végrehajtasaval
foglalkozik. A Projektvezetd egy személyben a projekt keretében a FIDIC Mémdk
szerepét t0lti be.

3.2 Mémnok helyettese

A projekt tekintetében egy megfeleld helyettest kell biztositani, aki a Mémdk
akadalyoztatisa esetén helyette jar el. Feladata a Mémdk dltal részére kijeldlt FIDIC
Mémaki feladatok elvégzése és az altala atadott hataskdrének gyakorlasa.

3.3 Miiszaki ellendérok

Helyszini miiszaki ellendérok, akiket a kiilsnb6zé munkateriiletekre osztanak be. A
helyszini miiszaki ellenéroket a Mémok feliigyeli. A miiszaki ellendroknek az altaluk
feliigyelt/ellenérzott munkakra vonatkozéd szakteriileteken érvényes miszaki ellendri
jogosultsaggal kell rendelkeznitk.

3.4 Egyéb szakszemélyzet

A Tarsasag részére a munkavégzéséhez szilkséges egyéb szakszemélyzet rendelkezéscre
all. Ide tartozik a tevékenység pénziigyi, jogi és iitemtervezési feladatainak timogatasa.

4. A végrehajtas helyszinei

Budapest 111 keriilet.

5. Tirsasag miszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztriciés szamuk
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Csuka Akos  ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
Narancsik Zsolt ME-G

Bélint Andrés: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
Csapodi Kristf: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE
Varga Maté:  ME-VZ, ME-M, ME-E
Gyuresak Zoltan ME-VZ, ME-KE

Mezei Antal: VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ
Kiss Andras ME-V,V

13-55804
01-60930
13-63376
01-65525
01-66239
18-10149

13-5874

01-0511, 01-58054
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