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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejbtt egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata

szeékhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.;

torzsszdm: 735638;

adészam: 15735636-2-41; .

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01;

pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012,

alairasra jogosult képviseldje: Tarlos Istvan fépolgarmester
(a tovabbiakban: “Megrendeld”),

masrészrél az

AKVI-PATENT Févalialkozasi és Gépészeti Zartkoril Részvénytarsasag
szekhely: 5071 Besenyszdg, Kigyos major
adészam: 11506115-2-16

penzforgalmi szdmlaszam: 11745004-20542627
cégjegyzékszam: 16-10-001670

képviseli: Torécsik Ferenc Imre vezérigazgatd
telefon: +36-30-9401-675

fax: +36 56-487-076

e-mail: torocsik@akvipatent.hu

munkaszam: ENB-47/18-FPH

(a tovabbiakban: “Vallalkozé™),

egylttesen: Felek (kiilon-kalon: Fél) koz6tt az alabbiak szerinti feltételekke! és tartalommal.

1. A szerzédés targya

Megrendel8, mint ajénlatkérd 2017. janius 28-4n megjelent hirdetményével nemzeti eljarasi
rend szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott az ,,Onkormdnyzati tulajdoni csatorndk,
atemelbk és szennyviztisztitok feldjitasa, rekonstrukciéja” targyaban, amely eljarasban
az Eljarast meginditd Felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok ismeretében a Véllalkozd
ajanlatot nyujtott be. A kézbeszerzési eljaras eredményesen zarult, ezért a kézbeszerzésekrol
sz0l6 2015. évi CXLII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) vonatkozé rendelkezései alapjan
Megrendel6 jelen szerz6déssel (a tovabbiakban: Szerzédés) vallalkozasba adja, Valtalkozo
pedig elvallalja a jelen Szerz6désben foglaltak szerint

a Zsigmond téri szivattylutelepen sziir6hazi és géphazi acél lefedések korszer(isitését,
épilletszigetelések helyredllitisat, technolégiai helyiségekben korrodalt radiitorok
cseréjét, sodorvonali méréakna, zsompszivattyu telepitését, akna vizzard vakolattal
ellatasat; valamint a XVIl. Sillysap u-i, s XVIIl. Bocskai (ti automata atemel6 telepek

aknain 10 db fedlap rekonstrukciojat

(tovabbiakban a felsorolt elvégzett munkdk eredményként létrejott, cserélt, felljitott,
korszeriisitett, eszk6zik egylittesen: Vallalkozas).

A munka megvalositasa magaban foglalja a kdzbeszerzési dokumentéciéban, valamint a
kdzbeszerzési eljaras sorén elfogadott vallalkozéi ajaniatban, tovabba a jelen Vallalkozasi
Szerz6dés 1. szamu mellékletében régzitett Mlszaki Leirdsban meghatarozott tartalom
szerinti munkak szerzbdésszer( megvalositasat.
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1.1. Vallalkozé kételes a Megrendeld altal szolgaltatott Miiszaki ieiras alapjan a Szerzédés
targyaban megnevezett feladatot a téle elvarhatd gondossaggal és alapossaggal, jelentds
szakmai tapasztalattal rendelkezé Vallalkozotdl elvarhatd szakértelemmel, legjobb tudasa
szerint és a legnagyobb korlliekintés mellett, szerzédésszerlien, teljes kdriien, mlszakilag és
minbségileg kifogastalan KkKiviteloen, a wvonatkozé6 magyar és eurdpai jogszabalyi
rendelkezéseknek, elbirasoknak, a hatalyos miszaki szabvanyoknak é&s hatdsagi
eléirasoknak megfelelben, a teljesitésre nyitva alld hataridén belll, a munkavégzéshez és a
vallalkozasi eredmény zavartalan és hibamentes lizemelietéséhez szilkséges, illetdleg
valamennyi egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzédésszerlen teljesiteni. Vatlatkozénak a
Megrendelé érdekeit, a Megrendeid szakmai és gazdasagossagi szempontjait, illetve a
Megrendel6 altal jelzett igényeket és utasitasokat a teljesités alkalmaval maximalis mértékben
figyelembe kell vennie. Véllalkozé kdtelezetiseéget vallal arra, hogy a teljesités alkalmaval
maradéktalanul figyelembe veszi a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekbdl fakad6 esetleges
valtozo eléirasokat is. Amennyiben a teljesités iddtartama alatt a vonatkoz6 jogszabalyok,
szabvanyok, miszaki el6irasok barmelyike modosul, abban az esetben Vallalkkozénak a
szilkséges modositasokat figyelembe kell vennie.

1.2 Felek tudomasul veszik, hogy a Mlszaki Leiras szerinti szivatty(- és atemeld telepek
Uzemeltetbje a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. (Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u.
4.; adészama: 10893850-2-44 Cégjegyzékszama: 01-10-042418 Keépviseli: Palké Gydrgy
vezérigazgatd) (tovabbiakban: “Uzemeltets”).

1.3 A szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a kivitelezés sordan az
Uzemeltetbvel egyeztetni. A Kkivitelezési munkdkat az Uzemeltetével egyeztetve, az
Uzemeltetéi utasitasok figyelembe vétele mellett kételes végrehajtani. Vallalkozé feladata
tovabba a bearazott mlszaki leltar, valamint a Mlszaki Leirasban megjelélt dokumentumok
kiallitasa.

1.4 A Szerzddés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a meliékleteiben kilén nevesitve nincsenek ugyan, de a Létesitmény megvalésitasahoz
szilkségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak tekintetében a Szerz6désben meghatarozott
véllalkozéi dijon fellil Vallalkozd tovabbi dijra, illetve koliségtéritésre igényt nem tarthat,
jogosult azonban az esetlegesen felmeriilé tébbletmunkakkal kapcsolatban feimerllt olyan
koltségei megtéritésére, melyek a szerzédéskdtés idépontjaban nem voltak elbrelathatdak.

1.5. A teljes nettd vallalkozasi dij atalanydij, mely magaban foglalja - kiildnGsen, de nem
kizarélagosan - az alabb megjeldlt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kditséget:

a. Szavatossagi és jotallasi idétartama alatt keletkezd szervizelési koltségeket,
az alkatrészek beszerzésének és beszerelésének koltségei;

b. azlzembe helyezés, valamint az esetieges kiértékelések, szakvélemények és
mibizonylatok kdltsége;

¢c. a Szerzddeés szerinti kivitelezéssel dsszefiiggo felelosségbiziositas koltségei,
ide értve a biztositdsi szerzédésekben meghatarozott 6nrész dsszegét;

d. munkavédelemmel, a természetes és épitett kdrnyezet megdvasaval
kapcsolatos feladatok kdltségei;

e. a befejezési hatariddig esetlegesen bekdvetkezd anyagkéltségre is kihatd
arvaltozasokkal jar6 kéltségndvekedés;

f. helyszini adottsagok és kdériimények miatt bekdvetkezd tobbletkdltségek;

g. a Szerzbdés fteljesitéséhez kapcsoléddéan felmerild eljarasi koliségek,
illetékek, dijak.
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Vallalkozé jelen Szerz6dés alairasaval visszavonhatatianul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal dsszefliggé valamennyi felmeriilheté
kozvetlen és kozvetett koltségre, kiadasra a SzerzGdés 2.1. pontja szerinti egydsszegi
vallalkozasi atalanydijban kelld mértéki fedezetet kalkulalt.

2, Vallalkozasi dij, pénziigyi ilitemezés és fizetési feltételek

2.1. Jelen Szerzédésben foglaltak szerz6désszer( teljesitése esetén Vallalkozét vallalkozasi
dij az alabbiak szerint illeti meg.

A Vallalkozasi dij: 16.136.080 Ft + AFA, azaz tizenhatmillié-szidzharminchatezer-
nyolcvan forint + AFA.

Az AFA mértéke az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjéﬁ érvényes AFA
mértéke. A véllalkozasi dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen

fizetendd.

Vallalkozo az elvégzett munkardl a jelen Szerzdédés 2. szami mellékletét képezé és a jelen
Szerzbdés aldirast kéveté 10 napon belil a Véllalkkozd altal elkészitésre kerild és a
Megrendeld altal jovahagyott Pénzligyi és szamlazasi litemterv szerint 1 darab el&legszamlat,
illetve 1 darab végszamlat allit ki 2-2 péidanyban.

Elad$ a Szerzdédés 2.1. pontja szerinti nettd ellenériék 5%-anak megfeleld 6sszegli elblegre
jogosult. Az eldleg kifizetésére Vallalkozo Megrendelének eljuttatott kérelme alapjan 30 napon
beliil keriilhet sor. Az elblegszamla dsszege a végszamlabdl kerlil levonasra.

Végszamla kiallitasanak feltétele a mdszaki ellendr altal igazolt 100%-o0s miiszaki késziiltség
fok, és a jelen Szerz6dés 4.3 pontjaban foglaltak teljesitése. A végszamla kidllitdsanak
feltétele tovabba a Megrendeld, a Miiszaki ellenér, és az Uzemeltetd altal alairt hiba és
hianymentes atadas-atvételi jegyzokonyv kiallitasa, és az ennek alapjan, a Megrendelé altal
kidllitott teljesitésigazolas, valamint a jolteljesitési biztositék benyujtasa.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a Polgari Térvénykényvrdl 52616 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban foglalt feltételek szerint fizet késedelmi kamatot.

2.2. Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dij egytsszegl atalanydij. Vallalkozé a
véllalkozasi dij fejében teljes kérlien (ideértve azokat a miiszakilag sziikséges munkakat is,
amelyek nélkil a Szerzddés szerinti vallalkozasi eredmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhat6) véllalkozik a Szerztdéses feladatok megvalbsitadsara. Vallalkozé tudomésul
veszi, hogy a vallalkozasi dij a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Ssszes
koitséget és hasznot tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

2.3. Megrendeld, ha Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétél eltéréen a kovetkezd szabalyok sorrendje szerint koételes az

ellenszolgaltatast teljesiteni:

1. Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni, hogy
az altala teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora oOsszegre jogosultak az
ellenszoigaltatasbdl, egyidejlleg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

2. Villalkozo a teljesités elismerését koévetben két szamlat allit ki, klilén az alvallalkozoi és
kalén a févallalkozoi teljesitmény Gsszegérdl, mindkettén kilén tételben szerepeltetve az
elbleg visszavonasi rész Osszegét, a fizetendd Osszeget és a sajat egyik szamlaban
részletezve az alvallalkozédi teijesitést és mértékét, masik szamlaban a sajat teljesitést és

mértékét;
Al
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3. A fenti pont szerinti alvallalkoz6i teljesitésre vonatkozé szamla ellenértékét Megrendeld
tizendt napon belll atutalja Vallalkozénak _

4. Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az adézas rendjérél
sz6i6 2003. évi XC\. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kététt szerzédésben foglaltak szerint
az alvallalkozdi dij egy részét visszatarija;

5. Vallalkozé atadja Megrendelének az alvallalkozé utalasok igazolasainak, valamint az
aivallalkozok altal kiallitott szamlak és teljesitésigazolasok masolatait vagy az alvallalkozo
kéztartozast mutatd egylittes adbdigazoldsanak masolatat Megrendelének {(annak érdekében,
hogy Megrendel$ megallapithassa, hogy Vallalkoz6 jogszer(ien nem fizette ki a teljes 6sszeget
az alvallalkozénak);

6. Vallalkozé altal benyuijtott sajat teljesiiésének ellenértékét tartalmazé szamla dsszegét a
Megrendeld tovabbi tizenét napon belll atutalja Vallalkozonak, ha & az alvallalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezetiségét az Art. 36/A. §-ara is tekintette! teljesitette;

7. ha Véllalkozé az 4. vagy 5. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmaradé részét Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg Vallalkozdt, ha Megrendel6 részére
igazolja, hogy az 4. vagy 5. pont szerinti kbtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlb irattal
igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal az 1. pont szerint
bejelentett Osszegre vagy annak egy részére.

2.4. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, ugy a Megrendeld
a Szamla kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil, banki &tutalas dtjan teljesiti a
fizetési kotelezettségét. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzédés a
Vallalkozéi Dijat meghatarozza. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szamla
elengedhetetien mellékietét képezi a teljesitési igazolas. A teljesitési igazolas csatolasanak
hianyaban Megrendeld az érintett Szamlat nem fogadja be, hanem 3 napos hataridd
kiszabasaval felhivia Vallalkozét a Szamla Szerzédésben foglaltaknak megfeleld modon
torténd ismételt benyljtasara. A teljesitési igazolas csatolasanak hianyabdl eredé megrendeldi
fizetési késedelem esetén a Vallalkozd késedelmi kamatkdvetelés érvényesitésére nem
jogosult.

2.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédésszerl teljesitést kdvetben kibocsatandd
szamladkon a megnevezés rovatban koteles feltlintetni a 6559 azonosité szamot. Amennyiben
ezt elmulasztja a Megrendel6 fizetési késedelme a Vallalkozo késedelmi kamatkovetelését
kizarja.

2.6. Megrendeid kijelenti hogy a vallalkozasi dij pénzigyi fedezete az érvényes
engedélyokiratban meghatarozott mértékben az éves koltségvetésben rendelkezésre all.

3. Miegvaldsitas idotartama, Teljesitési veghataridd, a Szerz6dés hatalya

3.1. A szerzb6désszer(i megvaldsitast a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl szamitott
100 napon beliil koteles teljesiteni a Vallalkozé. Vallalkozd — erre vonatkoz6 elbzetes, és
Megrendeld altal jovahagyott jelzése alapjan - elteljesitésre jogosult. Uzemeltetdnek a
Viallalkozo felé a munkavégzésre adott engedélyét kévetden torténik a munkateriilet atadasa.
A szerzbdésszer(l megvalbsitas tartaimazza a szerzédéses feladatok kivitelezését, valamint a
30 napos atadas-atvételi eljarast.

A munkaterllet tadasa legkésébb a szerzédés megkdtésétdl szamitott 3 munkanapon beliil
megtoriénik.

3.2. A Villalkozé a Létesitmény elkészlliét kdteles irdsban készre jelenteni. Véllalkozd a

Létesftményt atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni, mely eljaras befejezésekor a
Felek az épitési napléban észrevételeiket rogzitik.
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Hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha az atadas-atvétel a szerzédésben el6irt 100 napos
teljesitési hataridén belll sikeresen és szerzédésszerlien befejezodik.

3.3. A Szerzddés hatalya a Szerz6dés alairasatdl a sikeres atadas-atvételi eljaras lefolytatasat
kdvetd Felek kozotti elszamolds lezardsdig, illetve a szerz6dés megszintetési esetek
bekovetkezése esetén a szerz6dés megszlinésének iddpontjaig terjed.

4. Vallalkoz6 jogai, kotelezettségei

4.1. Vallalkozé kételes a Szerzodés targyat képezd munkakat a magyar szabvényoknak,
kézosségi iranyelveknek, miiszaki eléirasoknak megfeleléen elvégezni. Ezeken felll
Villalkoz6 kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi elirasokat is.

4.2. Villalkozd jelen Szerz6édés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a munkat a
telep folyamatos lizemeltetése mellett végzi, a szerzédéses feladatok megval6sitasa az
lizemeltetést nem akaddlyozhatja, nem zavarhatja. Vallalkozo koteles az Uzemeltetd

elbirasainak betartasara.

4.3. Véllalkozo kételes a Megrendelének és a Mlszaki ellendmek az atadas-atvételi eljaras
megkezdésekor atadni telies korlien az atvételi vizsgalathoz és hasznalatbavételhez
szilkséges dokumentumokat, beleértve a kivitelezi és szerelési nyilatkozatokat, hegesztések
megfeleléségi dokumentumait, viz- és energiafelhasznalasi jegyzokonyveket, a
mt’ibizonylatokat és az ek")irt paraméterek eliendrzésérél készilt jegyzbkoényveket, a

P

4.4, Az épitésszervezéssel kapcsolatos tsszes feladat — ide értve az esetleges bontasi
munkalatokat, valamint az (izembehelyezést is — a Vallalkozé kotelezettsége, melyeknek
koltségeit is maga koételes viselni a Szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott 6sszegen belll

tovabbi kévetelési igény nélkiil.

4.5, Véllalkoz6 koteles épitési naplét vezetni az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szélo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. Vallalkozé a napléban kételes a megvalosités
Iényeges kérilményeirél Megrendeldt tajékoztatni és a szitkséges intézkedések megtételére
(ide értve az utasitast is) felhivni. Az épitési naplbhoz valé hozzaférés lehetOségét
Vallalkozénak az épités helyszinén is lehetdvé kell tennie azok szamara, akik abba

bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

Véllalkozd kételes tovabba a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelben a
kivitelezési helyszineken felelés miszaki vezetd(ke)t alkalmazni.

4.6. Véllalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmer(lé akadaly id6ben megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen

akadalyokra id8ben felhivni a Megrendeld figyelmét.

A Villalkozé kételes a Megrendelét minden olyan koérilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a véllalkozas eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. A Szerzidés 4.6. pontja szerinti értesitések és felhivasok elmulasztasabdl eredd karért

Véllalkoz6 kartéritési felelésséggel tartozik.

4.7. A munkateriiletet Vallalkoz6 sajat koltségén koteles olyképpen elhatarolni az ingatlan
tovabbi részeitél, helyiségeitél, hogy az az élet-, és balesetvédelem kdvetelményeinek

megfelelien, és oda illetékielen személyek ne Iéphessenek be.
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A Vallalkozé koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kivitelezése
keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az idéjaras hatasaitél (esd, fagy,
meleg stb.) megvédje. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdl eredd valamennyi kart a
Vallalkozé haladéktalanul kiteles sajat kéltségén elharitani. Amennyiben a fenti kériilmények
miatt a kivitelezés az eredeti litemtervhez képest késedelmet szenved, Vallalkozé koteles
munkait €s munkaerd-kapacitasat oly médon megszervezni, hogy ezen késedelem az eredeti
ttemtervben meghatarozott teliesitési hataridét ne befolyasolja.

4.8. Villalkozd koteles a dolgozdk foglalkoztatdséval kapcsolatbhan a jogszabalyok altal
megkdvetelt 6sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék koérében kilfoldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk
tekintetében valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is kételes betartani. Ezen kételezettsége
esetleges elmulasztasaért az esetleges kdvetkezmények tekintetében Megrendelét feleldsség
nem terheli.

4.9. A Vallalkoz6 a Kbt. elbirasaival 6sszhangban jogosult alvallalkozé igénybevételére. A Kbt.
szerinti alvallatkozénak jeldlés és igénybevétel nem érinti a Vallalkozd teljesitésért valéd
felelésségét. Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért agy felel, mintha a munkat
maga végezte volna; alvallalkozé jogosuiatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy
alvallalkozot a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe.

4.10. A munkateriilet &tadasa utén, a kivitelezés idészakaban a Véllalkozé kiteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munka-, baleset-, illetve éfetvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok helyredllitasara, megtéritésére. A Vallalkozé koteles sajat koltségén
helyredllitani és megtériteni a Kkivitelezés soran a Kkivitelezés helyszinéll szolgaléd
ingatlanokban, az épitési terileten, a szomszédos éplletekben, kodzteriiletben, illetve
kézm(ivekben vagy mas alépitményekben, az épitett és természetes kdrnyezetben altala vagy
alvallalkozéi altal okozott karokat.

4.11. Véllalkozd kételes minden eltakardsra kerllé munkarészrdl a Miszaki ellendrt az
eltakaras elétt harom nappal elébb értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani.
Vallalkozdéi mulasztds esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is kételes a sajat koltségén
biztositani a megtekinthetéséget. '

4.12. Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendel6 és az Uzemelteté barmely id6pontban
gyakorolhassa ellenbrzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek, berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait. Uzemeltet6 az
altala lefolytatott ellen6rzés eredményét, annak megallapitasait haladéktalanul ko&zli
Megrendelével. Uzemelteté az ellendrzés kdvetkeziében Vallalkozd felé utasitast csak az
ellendrzési eredményrdl sz6i6 tajékoztatast kovetden, Megrendeldvel egyeztetve adhat.

4.13. Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozas kivitelezése soran a kivitelezés és az
atadas-atvétel iddszakaban kételes egylittm(kddni az Uzemeltetdvel.

414, Vdllalkkoz6 kdteles az elkészllt munkat a Miszaki ellenérnek irasban készre jelenteni.
Az esetleges sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei Vallalkoz6t terhelik.

4.15. Véllalkoz6é a munkavégzés soran az épitéssel osszefiggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezbdések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd elbirasokat kételes
betartani. Koételes tovabbd a munkateriletekrl és a csatlakozd idegen terlletekrdl az
épitkezéssel 6nmaga vagy alvallalkozéi altal okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben a Vailalkozé a fenti kdtelezettségeit felszélitas ellenére sem teljesiti,
az ebbdl adodo helyredllitasi munkakat a Megrendel6é jogosult a Vallalkozd koltségére

elvégeztetni. &/
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4.16. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges
mas kozmii (g4z, csatorna) hasznalatanak kéltsége a Vallalkozét terheli. A kézm(i-vételezési

lehetéséget a Vallalkozé szintén sajat koltségén koteles megteremteni.

4.17. Vallalkozé6 a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismeretie! és gyakorlattal
rendelkezd, munkavédelmi oktatasban részesitett szemelyeket alkalmazhat.

4.18. A Vallalkozd a felelés miiszaki vezetéjének személyét kizarolag a Megrendel eldzetes
hozz4jarulaséaval jogosult megvéltoztatni, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen.

5. Teljesites

5.1. A Szerzddés akkor tekinthetd szerzédésszerlen teljesitettnek, ha a Véllalkozé jelen
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen elvégezte a Miiszaki Leirdsban foglalt miszaki
tartalom szerinti munkéakat, valamint az atadés-atvételi eljaras sikeresen, a Szerzédésben
eléirt hataridében lezajlott.

5.2. A munka készre jelentését kévetden a Miiszaki ellenér a Felekkel és Uzemeitetovel
egyeztetett iddpontra kit(izi az atadés-atvételi eljaras idépontjat és arra az izemeltetén kivul a
jogszabdlyban megjeldlt szervek képviseléit meghivia. A kivitelezésben k&zremikadd
alvallalkozékat Vallalkozé hivia meg. Véllalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének
iddpontjaban a Megrendelével és Uzemeltetével kézosen felvett hiba- és hianylista alapjan a
szilkséges javitasokat a kit(iz6tt hianypotlasi hataridére elvégezni. Megrendeld kételes a fenti
javitasok el6irt tartalommal és a jogszabdlyok, szabvanyok altal meghatérozott, szilkkséges
minéségben vald elvégzése utan a kivitelezési munkakat atvenni és errdl a teljesitésigazolast

kiallitani.

Megrendelé az atvételt megtagadhatia, ha a Véllalkozas eredménye a rendeltetésszeri
hasznalatra nem alkalmas, illetve, ha a 4.3. pontban foglalt dokumentumokat Valialkozé nem

adja 4t Megrendelének.

5.3. Véllalkozé a Szerzédés teljesitése érdekében felmerlild szombati, vasarnapi vagy
innepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtébbletre nem tarthat

igényt.
6. Biztositékok

6.1. A Szerzédés 3.1. pontja szerinti teljesitési véghataridd kotbérterhes hataridének mingsdl.
Amennyiben Vallalkozé a teljesitési véghataridot az érdekkdrében felmeriiié okbdl kifolydlag
elmulaszija, a Vallalkozé a késedelembe esés napjatdl, naponta a Szerzédés 2.1. pontjaban
meghatarozott netté vallalkozasi dij 0,5%-dnak megfeleld osszegl késedelmi kotbér
fizetésére kételes. A késedelmi kétbér maximuma a Szerz6dés 2.1 pont szerinti nettd
vallalkozési dij 30%-a. Megrendel6 jogosult érvényesiteni a kotbért meghaladé karat.

6.2. A Vélalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a Szerz6dés hatalybalépésekor teljesitési biztositékot
kell nydjtania a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén, és a
biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumokat a Megrendel6 részére atadni. A
teljesitési biztositék mértéke a netté vallalkozasi dij 5 %-a.

A teljesitési biztositék megfeleld, ha
- jelen Szerzodésben meghatarozott, 4fa nélkiil szamitoit vailalkozasi dij 5

%-ara vonatkozik,
Miegrendeid nevére és targyi szerzédésre vonaikozik,
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- korlatozas nélkuli, feltétlen és visszavonhatatian,

- azigénybejelentéstél szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége) a végszamla alapjaul szolgald teljesités
igazolast kiallitast kéveté 30 (harminc) nap.

6.3. Véllalkozé a Szerzbdés 6.4. pontja szerinti jotallas idétartamara a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi igények biztositékaként, a jotaliasi
kotelezettségek teljesitésének biztositasara jolteljesitési biztositékot koteles nydjtani a
Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) ponfjdban foglalt médok vatamelyikén.
Vallalkozénak a jélteljesitési biztositékot a végszamlara vonatkozd teliesitési igazolas
kidllitasaval egyidejlleg kell Megrendelé rendelkezésére bocsatania, mértéke a nettd
véllalkozasi dij 5 %-a. A jolteljesitési biztositéknak korlatozas nélkilinek, feltétlennek és
visszavonhatatlannak kell lennie és a teljesités igazoias kiallitasatol az egy éves garancialis
vizsgalat lezarasaig érvényben kell lennie. Amennyiben a jétalias idétartama alatt Megrendeld
igényli a Vallalkoz6tol valamilyen, a jelen Szerz6dés teljesitesével dsszefliggéshen felmertld
hiba kijavitasat, és ezen kételezettségének a Vallalkozdé nem vagy nem megfelelben tesz
eleget, akkor a Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és
helyredllittatni a Vallalkozé kéltségére, és ebbdl a célbdl a jolteljesitési biztositékot igénybe
venni.

A jolteljesitési biztositék megfeleld, ha

- jelen Szerzédésben meghatarozott, afa nelkil szamitott vallalkozasi dij 5
%-ara vonatkozik,
Megrendeld nevére és targyi szerzbdésre vonatkozik,
korlatozas nélktili, feltétlen és visszavonhatatlan,
az igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége) az egy éves garancidlis vizsgalat lezardsaig
tart.

6.4. Vallalkozo az altala megvalésitott Létesitményre és tartozékaira 60 honap teljes kori
jotallast vallal. Jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon
alapul6 szavatossagi kitelezettségét.

6.5. A jotallasi idé kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvéiel lezarasanak iddpontjatél kel
szamitani.

6.6. Vallalkozé koteles legkésobb a szerzodéskotés idépontjara érvényes, épitési-szerelési
felelosségbiztositast kétni - az ezzel kapcesolatos kdtvényt pedig a Szerz6dés meliékleteként
csatolni -, amely magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személyeknek cokozott személyi sérilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karokat is. Vallalkozé legkevesebb 10.000.000
Ft/év érték(, 4.000.000 Fi/karesemeny mértékl, a Szerzédés targyahoz illeszkedd, épitési-
szerelési felelosségbiziositasi szerzbdése létrejittét és érvényességét igazold kétvény jelen
szerzbdés 3. szamu mellékletét képezi.

A felelésségbiztositdsnak a munkateriilet atadasatél a szerzédéses véghataridét kévetd
naptari hénap utoisd napjaig érvényesnek kell lennie.

A Villalkozonak at kell adnia egy masolatot Megrendel6é részére a felelbsségbiztositasi
szerzédesbdl. Amennyiben a Vallalkozd felelbsségbiztositasa nem Kkifejezetten jelen
Szerzédésre vonatkozik, ugy Vallalkozé koteles a jelen Szerzédés Vallalkozo részérdl tortént
alairasat kdvetden a munkaterilet atvételéig tartd idészak alatt a biztositast jelen Szerzédésre
a Szerzbdés altal elvartaknak megfeleiben kiterjeszteni. Ezen kodtelezettség megszegése
sulyos szerz6désszegésnek mindsill és Megrendelé jogosult a Szerzbdéstél a Vallalkozénak

felréhaté meghitsulasi okra hivatkozva elalini.
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7. Egyiittmiikddés, képviselet

7.1. Felek a Szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyittmiikédni. Ennek soran
minden olyan akadalyrél, vagy koérilményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni.

7.2. Jelen Szerz6dés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek

Megrendel6 részérél: Név: Kiraly Péter féosztalyvezetd
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: + 36 1 327-12-10

Mlszaki ellenér részérdl:  Név: ENVIRODUNA Kft., Varga Maté; Narancsik Zsolt
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: 06-1-328-0298

Uzemeltet részérsl: Févérosi Csatornazasi M(ivek Zrt.
Cim: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Szécsi Gyula tel.; +36-30/251-5096
Horvath Gabor tel.: +36-30/289-1328

Vallalkozo részérél: Név: Torécsik Ferenc Imre
Cim: 5071 Besenyszdg Kigyés major
Telefon: +36-30/9401-675

illetve az &ltaluk erre az épitési napléban irdsban megjeldlt személyek.

Szerz8dd felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattarték
személyében, illetve adataiban barmilyen valtozas kbvetkezne be. A kapcsolattarték
személyében, illetve adataiban bekdvetkezé valtozasokrol szolé egyoldalll értesitések
Szerzidé felek megallapodasa alapjan nem mindsiilnek a Szerzédés modositasanak, az errdl
sz0l6 egyoldalu irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerz6dd felek a masik fél altal

elfogadofttnak tekintik.
8. A Szerzédés moédositasa, megsziinése

8.1. Felek a Szerzfdés médositasdra kizarolag a Kbt. 141. §-dban meghatdrozottak szerint
jogosultak.

8.2. A jelen Szerz6dés megsziinik a Szerz6dés teljesltésével, vagy sllyos szerz6désszegés
miatti azonnali hatalyl felmondéssal tovabba a jelen Szerzédésben vagy jogszabalyban
biztositott elallassal, valamint a Szerzodés lehetetlenililése esetén.

A szerzbdd felek sulyos szerzbdésszegésnek tekintik kiléndsen, de nem kizardlag, ha a
Véllalkozé alapos ok nélkiil megtagadija a teljesitést,
Megrendelé fizetési kotelezettségének a Viallalkozdé erre vonatkozd irasbeli
felszolitasat kévetben, hataridében nem tesz eleget,
- Vallalkozé nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti

kételezettségeit,
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- Véllalkoz6 megtagadja a Megrendel altal adott, jogszabdlyba vagy hatésagi
eldirasba nem (tkézd, illetve masok személyét, vagyonat nem veszélyeztetd
utasitasok végrehajtasat,

- Megrendeld szerzddésszer( tefjesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt
indokolas nélkil megtagadja,

- A késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot.

A Megrendeld a Szerzédést — a teljesités Vallalkozonak felrohaté lehetetlenné valasa
jogkdvetkezményeinek alkaimazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen
felszamolasi eljaras indul.

8.3. Megrendelé a teljesités megkezdését kovetden jogosult a SzerzOdést kartéritési
kotelezettség nélkiil azonnali hatallyal felmondani, amennyiben Vallalkozdé nem megfelelé (a
minéségi kéveteiményeket nem kielégitd vagy késedeimes) teljesitése miatt a Vallalkozdi
kotelezettségvallaldsok teljesitési hatarideje veszélybe kerill.

Megrendeld a Szerzédéstél elllhat, ha a teljesitési hataridé lejarta elStt nyilvanvalova valik,
hogy a vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendel&nek mar nem all érdekében.

8.4. Felek rogzitik, hogy a szerzdédésszegés miatt bekovetkezett karért vald felelésség aldli
mentesiiléshez sziikséges, hogy a karokozd kérlimény a szerzbdésszegd fél ellentrzeési
kérén kivil meraljon fel. Ellendrzési kérén kivili az a kérilmény, amelyre a fél nem képes
hatast gyakorolni. llyen k&rilménynek tekintheté mindenekelétt, de nem kizarélagosan a vis
maior hagyomanyos esetei:
¢ a természeti katasztrofak: foldrengés, tlizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz,
szélvihar, villamcsapas stb.,
o bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habord, forradatom,
felkelés, szabotazs, kozlekedési Utvonal (repllbtér) lezérasa
o meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok
o sllyos Gizemzavarok, valamint a szerzdésszer( teljesitést lehetetlenné tevd
radikalis piaci valtozasok {mint drasztikus drrobbanas, a fizetés pénznemének
rendkiviili meggyengiilése stb.).

Felek nem tekintik a Vallalkozo eliendrzési kérén kivil 1év oknak a Véllalkozdé, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplék — igy kildndsen az alvallalkozéja —, illetve a gyart6 sajat Uzemi
rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az eldbbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
‘beszerzési nehézségeket.

8.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben kételes a Szerzédest
felmondani — ha szikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon, — ha Vallalkozoként szerz6dé félben
kizvetetten vagy kodzvetlenill 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott valamely feltétel, tovabba akkor
is, ha a Vallalkozoként szerz8d6 fél szerez kizvetetien vagy kézvetlenll 25 %-ot meghaladé
tulajdoni részesedést valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel. '

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsGsorban a peres Ut mellzésével kozvetien
targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni.
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9.2. Vallalkozd a szerzédés teljesitése soran tiimi koteles a Fopolgarmesteri Hivatal illetékes
szervezeli egysége altal sziikségesnek tarfott, valamint a hatalyos jogszabélyokban
meghatarozott ellendrzési feladatok végzését. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld
az informécios onrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrél szold 2011. évi CXil.
torvény 33. §, illetve 37. §a, és a Kbt. 43. §-a alapjan a Szerz&dés adatait, valamint a
Szerzédést nyilvanossagra hozza. Felek koételezik magukat, hogy a jelen Szerz6désben
meghatarozott feladataik ellatdsa soran tudomasukra jutd, a masik fé! és az azzal kdzvetlen
kapcsolatban ali6 partnerszervezetek Uzletvitelére és mikodésére, lizlet- és piacpolitikéjéra,
Uzletkbrére, a jelen Szerzbdésre vonatkozd informéaciét, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast, amelyek harmadik fél részére tdrténd atadasa az érintett félre nézve kdzvetlenil
vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkOl ~ bizalmasan, zleti
titokként kezelik és azokat kizardlag a jelen Szerz6dés keretein belll hasznaljak fel. A felek
ezen kotelezettségllk megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.

9.3. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevaszékrol szol6 2011. évi LXVI. térvény
5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellendrizheti az allami vagy
onkormanyzati  tulajdonban  (résztulajdonban) iévé  gazdalkedé  szervezetek
vagyongazdalkodasat, vizsgalhatia az allamhaztartds alrendszereibé! finanszirozott
beszerzéseket, és az éllamhaztartds alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a
Megrendelonel a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél
és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dé feleknél, akik illetve amelyek a szerzédés
teljesitéséért felelések, tovabba a szerzédés teljesitésében k&zremiikédd valamennyi

-gazdalkodd szervezetnél.

9.4. Szerzdd6 felek tudomassal birnak arrdl, hogy a szerz6dés teljesllése soran az addzas
rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket alvallalkozd
(alvallalkozdk) igénybevétele esetén nyertes ajanlattevéként, illetleg ajanlatkérdként
alkalmazniuk kell. Véallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek minésuil.

9.5. Véllalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kijelenti, hogy'

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéitségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a
Megrendelé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a jelen Szerz&dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
(gyletekrdi Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

9.6. A Vdlialkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:
- atvette a jelen Szerz6dés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,
- elolvasta és megérteite ezek tartalmat, .
- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
- a jelen SzerzG6dés kovetelményei szerint vallalja a Munkak elvégzését,
~ @& Szerz6désbdl eredd kételezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja.

9.7. A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre vonatkozéan
a jelen Szerzbdésre iranyadé alabbi dokumentumok egyitt olvasandék és értelmezenddk. A
dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb &allé dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb alldé dokumentum rendelkezéseit az alidbbiak

szerint:
477

Jelen Vallalkozasi Szerz8dés
Jogt vélemenyezs:

Févérosi Kézbeszerg
GL
dr Farkas Gabor .
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- Eljarast megindité felhivas és dokumentacio
- A kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok.

9.8. A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdések vonatkozésaban a hatalyos jogszabalyi
rendelkezések, kiiléndsen a Ptk., az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezbi €s merndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a Kbt.
vonatkozé rendelkezései az iranyadok.

9.9. Jelen Szerztdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezbt 8 eredeti magyar
nyelvii példanyban jévahagyolag irtak ala, melybdl 6 példany a Megrendelt, 2 példany a
Vallalkozét illeti meg. '

Jelen Szerzédés mellékleteit képezik:
1. sz. melléklet: Miiszaki leiras
2. sz. melléklet: Pénzligyi és szamlazasi temterv
3. sz. meliéklet: Feleldsségbiztositasi kétvény
4. sz. melléklet: Biztositékok rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumok
5. sz. melléklet: Arazott kéltségvetés

|
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4. részfeladat miiszaki leiras

Ezen részfeladat keretében a kivetkezé munkalatokat sziikséges elvégezni:

Zsigmond téri szivattydtelep - Sz{ir6hazi és géphazi acél lefedések korszeriisitése

- Eplletszigetelések helyredllitdsa

- Technoldgiai helyiségekben korrodélt radiatorok cseréje

- Sodorvonali mér&akna, zsompszivattyl telepitése, akna vizzéré
vakolattal ellétdsa

A XVII. Shlysép u-i, és XVIil. Bocskai uti automata atemel6 telepek
aknain 10 db fedlap rekonstrukciéja

1. Zsigmond téri Szivattyitelepen végzendd munkalatok:

Kivitelezés helyszine
Budapest, . Zsigmond tér 2-4.

Feladatok iitemezése
Parhuzamos munkavégzés lehetséges

ARtalénos elvirdsok
- A munkélatok munkateriilet atadds-atvételi eljarast kivetden kezdhetSk meg.
- Midszaki dtadds-atvételi eljaras
Mindségtanusito bizonylatok, Kivitelezsi szerelési nyilatkozat, Erintésvédelmi mérési jkv.

11 Sz(ir6hézi és géphazi acél lefedések korszer(isitése

Jelenlegi allapot:

A berendezés leirdsa
Az szivattyitelep géphdzdban levé nyomodcsovek kordli acél lefedések korrodaltak,

mozognak, szildrdsaguk nem megfelelf. A szintmér§ aknak fedlapjai talsilyosak, gyakori
kiemelésiik balesetveszélyes. A durva racs aknanyildsanak lefedése az athaladé durvardcs
emeld kitélzete miatt részben nyitott, balesetveszélyes.

- Az épitmény funkcidia
Az aknanyflisok fedése a munkateriileten vald szabad és balesetmentes koézlekedést

szolgdljak, nyithatéségukkal a technologiai szerkezetekhez vald hozzaférést biztositjak.

Feladatleiras:

- Géphézban levs 2 db szintmérd akna fediap cseréje
- 3 db zapornyomécs6 és 2 db szennyviznyomoécsd koriili terlletek fefedése, 4 darabban

osztott fedlapok cseréjével
A durvarics kotélzetének szabad athaladasat biztosito nyithatd lefedés gyartasa, beépitése

az aknanyfidsra



Jelenlegi allapot:

- Aberendezés leirdsa
Az szivattyitelep féldalatti létesitményeinek féldfelszini kapcsolatat kuldnféle méretd,
vildgitéablakokkal szerelt betonkiirték biztositjak.
A betonkirt8k horganyzott lemezzel fedett parkdnylemezei erdsen korrodaltak,
anyaghidnyosak, csapadékviz elvezetésiik nem megfelels. A vildgitéablakok polikarbonat
anyaga elbregedett. A felszin alatti géphdz, szlir6haz, biofilter beazik, a belsé falazat
vakolathidnyos, sériilt.
Az épitmény funkcidja
A kirt6k a létesitmény foldalatti terének természetes megvildgitdsat, és a technolégiai
berendezések kiemelhetdségét biztositjak.

Feladatleiras:

- Atelepen 16 db kiilonbz6 méretld betonkirté (13 db technologia + 3 db emeléasztalhoz
tartozo) parkdnylemez fedésének cseréje, vilagitd ablakok polikarbonat feliileteinek cseréje,
a kiirtdk belsé falazatanak vakolatburkolat javitasa.

- A betonkiinték fedésének felujitasanal célunk az idGtalld anyagok felhaszndldsa, a
csapadékviz elvezetés teljes biztonsiga. A betonkiirtd fedésének 0j parkanylemeze KO36 Ti.
rozsdamentes anyagl, a vilagité ablakfellletek anyaga UV all6 polikarbondt lemez,
rozsdamentes csavarokkal szerelve.

A kiirtd belsS falazatdnak burkolat javitisa vizzaré vakolassal, penészgatlot tartaimazoé
festéssel.

1.3 Technoidgiai helyiségekben korrodalt radidtorok cseréje

Jelenlegi llapot:

- Aberendezés leirdsa
A szivattyltelep technolégiai helyiségeiben levé melegvizes, radiatoros fiitési rendszer egyes
elemei, cs8szakaszai erésen korrodaltak, lyukasak. Tobb radidtor nem haszndlhaté.

- Az-épitmény funkciéja
A technoldgiai helyiségek hmérsékletének és paratartalmanak el&irds szerinti biztositasa.

Feladatleiras:
A sz(ir6hazban 2 db lemezradiator és szerelvényeik, valamint 12 fm fitési csészakasz cseréje

- Ardacstérben 4 db lemezradidtor és szerelvényeik cseréje
A géphazban 7 db lemezradidtor és szerelvényeik, valamint 20 fm flitési cs6szakasz cseréje

b



1.4  Sodorvonali mérdakna vizzard kialakitdsa, viztelenitése

Jelenlegi allapot:

A berendezés leirdsa _

A sodorvonali méréakna az szennyvizatemel§ telepen kivol, a Dunapart és HEV pélya kozotti
teriileten, az 4temel6telep sodorvonali nyomécs8 vonaldban helyezkedik el. Magas Duna
vizszintnél nagy mennyiség talajviz beszivargas tapasztalhatd. A kordbban személyzetes
telep dolgozéi ideiglenes mobil szivatty( telepitésével oldottdk meg az akna viztelenitését.

Az épitmény funkcidja

A mérGaknaban a sodorvonali nyomdcsS altal szallitott szennyviz mérésére szolgalé
nagyérték(i vizmennyiségmérd berendezés van telepitve. Kezel§ személyzet tévollétében az
akna nem idGben torténd viztelenitése komoly kdrokat okozhat @ mennyiségmérd
berendezésben.

Feladatleirss:

- Az dtemelt vizet befogadé rozsdamentes csére 6/4"-os csatlakozds, menetes konyékidom
beépitése

- 8 fm NA 50 PVC nyomécsé kiépitése, 6/4”-0s mlianyag, golyds féelzard és visszacsapo szelep
beszerelése

- 1db 1 fézisy, 10,5 fm. emelémagassagt, 100 I/perc szillité kapacitasy, Uszokapcsolos
buvdrszivattyt beszerzése, telepitése, elektromos bekotése a meglevd tiltékapcsoldra.

- Az akna belsd falazatan vizzard vakolat kialakitasa



2. Atemeld telepek akndin (8 db) fedlapok rekonstrukciéja

Beépitési cim Telepen beliili elthelyezés i Fediap méret
atemeld akna leblvé nyilas 1 db 60x60 cm
atemeld akna gépleadd nyilds |1 db 80x180 cm

Budapest, XVIIl. Bocskai {
P zsilipakna 1db60x80cm |
utca

szerelvényakna 2 db 80x80 cm

vizmennyiség mérd akna ;1 db 60x 80 cm

atemeld akna 2 db 80x80 cm

' Budapest, XVII Siilysapi 1 db £0xdicm

| utca zsilipakna 1 db 80x80 cm
!
|

Meglévé ailapot:

A fenti telephelyeken a felsorolt fedlap szerkezetek nem géazzéréak, illetve utdlagos
megoldasokkal lettek részben gazzar6va atalakitva. A nem megfelel§ tomitettségli fedlapok a
telepek technologiai akndiban aramlié szennyviz gézeinek kijutdsa miatt kellemetlen szaghatasok
forrasai. A telepek mindegyike kertvédrosiasan beépitett lakddvezetben van, ahol az ott él6k
jogosan kifogasoljak az esetenkénti szennyvizszagot. Uzemeltet6 a telepeken aktiv biofilterek
beépitését tervezi a fenti problémdk megsziintetésére. Az aktiv Dbiofilterek megfeleld
mikddéséhez a térszinten lévs fedlapok gazzardséga alapfeltétel, ezért indokolt a meglévd
fedlap szerkezetek atépitése.

Feladatleiras:

Uzemeltetet6 az automata atemeld telepeken a technoldgiai mitargyak lefedésére egyedi
gyartasa gaztémor szigeteléssel ellatott KO anyagu fedlap szerkezeteket alkalmaz. A fedlapok a
miitadrgyak zaréfodémeibe vannak beépitve, gépjarmiterheléstd] mentesek. A miitdrgyak
szennyvizgbzzel érintkezd légtereinek lezdrdsdra min. KO-35 Ti, az ezzel nem érintkez6
lefedéseké min. KO-33 Ti anyagmin&séget kell alkalmazni.

A feldjitas sordn el kell bontani a meglévé fedlapokat és azok keretszerkezeteit.

Az (j fedlapok keretszerkezeteit min. L40/40/4 mm-es anyaghél kell késziteni, oldalanként
legaldabb 1 db befalazé karommal. A befalazé karomnak min. 100 mm hosszinak kell lennie. A
keretszerkezetet az aknafddém sikjabol kiemelkedSen kell beépiteni.



ordazott lemezbdl készitendd. A fedlap széleit lezdrd gallérral kell

A fediap min. 3 mm vtg b
vagy a fedlap sajat anyagdbol

elltni, ami készilhet szbganyagh6l, rdhegesztett kivitelben,
hajlitassal kialakitva.

A fedlap akna feldli sikjan helyezendd el a tomitBelem, amely min 20 x 20 mm méret{ tomor

ek szennyvizallonak kell lennie. A tdmitést a fedlapra hegesztett L idomok

anyagl. A tdmitésn
eleme a

kbzé kell ragasztds nélkiil, beszoritott médon elhelyezni. A témités befogésanak egyik
_gallér is lehet. A tomités tengelyének a fedlapkeret L profiljan kell gazzdré médon felfekiidnie.

A fedlapokat vagyonvédelmi okokbol vagasbiztos zsanérokkal és lakatfiilekkel keli ellatni. Az 1,0
x 1,0 m méretet meghaladé méret( fedlapokat min. léncos kicsapodas gatléval kell ellatni. A lanc

anyaga meg kell egyezzen, a fedlap anyagdval.

A fedlapokat KO anyaghdl készalt emel6fiilekkel kel ellitni. Az emeléfilleket a fedlap kilso

oldalara hegesztett cséperselyekben, elforgathaté modon kell rbgziteni.

A fedlapkeret belsé oldaldra hegesztett min DN6 mm-es KO anyagu csavarbél kialakitandd az
EPH halbzat csatlakozési pontja. A csavar elhelyezése nem lehet akadalyozd, balesetveszélyes a

fedlap hasznalata soran.

(ihelyben gyarthatoak le, a helyszinen
A cimlistdban szereplé akndk zdrt
n is gondoskodni kel az aknak

A fedlapok a keretekkel és tomitésekkel egylitt kizdrélag m
csak kész allapotban torténd beépitésik lehetséges.
telephelyen vannak, de a bontas és beépités kdzotti id6szakba

ideiglenes lezdrasarol.

A fedlapokat a bontott fedlapok nyilasaiba kell beépiteni. A beépitéskor az Uj kereteket az
aknafodém vasaldsahoz hegesztéssel is kell rogzfteni. A kibetonozasnal fokozottan kell ligyelnia
csatlakozé régi &s G betonfelliletek vizzéréségéra, egylittdolgozdsdra, és esztétikus
eldolgozéséra. A kibetonozést lehetSleg zsdkos anyaggal kell végezni. A betonozds megadott

teéhnoiégiéja fokozottan betartando.

A fediapok cseréje sordn a technologiai m(targyakba keriilt tormeléket az iizemeltetd csoport

szakfeliigyelete mellett el kell tavolitani.

A kibontott fém fedlapokat az Uzemeltet§ Véza utcal telephelyére kell beszallitani.

Dokumentélandé:

- Afelhasznélt anyagok mindségi bizonylatai
- Ahegesztések megfelel@ségi dokumentumai.

Szerelési nyilatkozat beszerelésrél, izembe helyezésrél.
. Vizszallitasi mérési jegyz6konyv (kobozési bizonyitvény)
- Elektromos energia felhasznaldsi jegyz6konyv.

G A
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Allianz

Allianz Hungaria Zrt,
Alloménykezelési Kozpont
8210 Veeszprém, Pf.: 1163,
Telefonos Ogyfélszoigdlat; +36 (1/20/30/70) 421-1-421,
BIZTOSITAS! KOTVENY
EPITESBIZTOSITASHOZ
AHB718501459
Szerzodd: AKVI-PATENT FOVALLALKOZAS! £S GEPESZETI ZRT
cme: 5071 Besenyszig Kigyds major 1.
adészima: 11506115-2-16
Biztosftottak: AKVI-PATENT FOVALLALKOZASI ES GEPESZET) ZRT.mint vallatkozd
- a kivitelezésben szerzddésszerlen résztvevd valamennyi kivitelez6, amennyiben az
épitési tefjesités biztositasi Gsszege tartalmazza munkdjuk értékét.
- 3 mint megrendeld
Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkoz6 véllalkozoi
szerzOdések, pénziigyi elszarnolasok, pénzlgyi Utemezések szerint a jelen szerz6dés
alapjan biztositasi esernénynek mindsild karok kovetkezményeit viselik ifletve a viseln!
kitelesek.
Biztositasi tartam: hatarozatian
MGdositas kezdete: 2017. szeptember 27.
Evforduié: minden & 07.01.
A dijfizetés litemezése: negyedéves
A dijfizetés média: szamla alapjdn atutalas
A biztositas rendszer: dijelszémolasos
Terileti hatdly: Magyarorszig
A kockézatviselés helye: A biztositatt beruhSzds épitési valamint felvonulasi terlete
Biztositasi feitételek, iigyfél-tijékoztatdk:
Epitéshiztositas (CAR)

Vagyonbiztositasok — Altalsnos biztositasi feltételek (AHE-43140/2P)

Felelgsségbiztositasok - Altalanos biztositdsi feltérelek (AHE-10352/3P)

Epitésbiztositas (CAR) - Vagyonbiztositasi kiidnds biztositési feltételek (1. fejezet) (AHE-11700/4P)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szereiésbiztositishoz (EAR) tartozé FeielGsségbiztositas (Ii. fejezet)

Kiilénds biztositdsi feltételei (AHE-11650/3P)
Az Epitésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t8 AHE-11763/2P-ig) kozdl a jelen dokumentumban megjeldltek.

A Szereléshiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t5 AHE-11810/P-ig) kdzi a jeferi dokumentumban megjeiditek
Atalinos biztosftdsi feltételek - Vagyonbiztositdsok — Ugyfel-tajékoztatd (AHE-43141/1P)
Felelgsségbiztositasok Aftaldnos biztositdsi feltételei - Ugyfél-tajékoztatd (AHE-30353/3F)

Epitésbiztositas (CAR) Szerelésbiztositds (EAR) — Ugyfél-tajékoztatd (AHE-11950/5P)

Altalanos megatlapodasok

lelen keretszerzBdés alapjén a szerz6d6 felek megatlapodnak abban, hogy a jelen keretszerzddés alapjan
biztosithatd beruhdzasokra a biztositd kockizatviselése - kilan bejelentés nélkil - kiterjed.
A keretszerz6désben biztositott egyes beruhdzasokra a biztositd 6naltd kotvényt nem allit ki.

‘Az egyes beruhazasokra vanatkozé kockazatviselés idGbeli hatalya:
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Ev: - hatarazott

A kockazatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének idSpontja,
de legkordbban a keretszerzGdés kockazatviselési kezdete.
vége: _ Az dtadas-atvétel, Gzembe helyezés

vagy hasznalatbavétel idGpontja, de ezt megelGzden is a
keretszerzGdés megsziinésének iddpontja.

A biztositd kockazatviselése a keretszerzGdés
megszlinésének idGpontjaban az idBbeni kiterjesztést
tartalmazd zdradékok fedezetére is megszinik.

A Szerz8dd a biziositdsi iddszak alatt elSzetes dijat fizet 2z dltala a biztositasi idGszakra (Evre) vonatkozé becsiit
elzetes drbevétel valamint az egyéb biztositott vagyoncsoportok biztositasi dsszegei alapjan.

A végleges dij megéliapitésdhoz a Szerz6dG/Biztositott kdteles a Biztosit részére a biztositasi éviordulot kovetd
30 napon beliil megadni a megelGz0 biztositasi idGszakra vonatkozd végleges drbevételt.

Az efGzetes és a végleges arbevétel alapjan fenndlld dijklilonbozetet a Szerz6da felek az adatkdzlést kovetSen
esedékes elsd dijrészlettel, de maximurm 90 napon bellil rendezik.

A végleges biztositasi dij elszdmolasakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositasi évre
meghatérozott minimdlis dijat. A minimélis dij minden biztositasi idoszakra (&vre) megilleti a biztositot abban
az esethen is, ha a tényleges bejelentések alapjan szamitott dij ennél az dsszegné! kisebb lenne.

A szerzbdésben feltiintetett éves kartéritési limitek az egy biztositasi idGszakban bekovetkezett karokra
Osszevontan vonatkoznak.

Ajélen keretszerziidés alapidn biztosithatd beruhazasok:
Minden olyan beruhazas

amelyben a szerz3d8 az alabbiak kéziil barmelyik minGségében érintett
- fBvallatkoz6, generalkivitelezd,
- épitési/szerelési konzorcium tagjs,
- alvallalkozg,

&s amelynek (AFA nélkiil]) 8sszege nem haladja meg a 50 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerzodas érvényessége alatt kezdddik,

A beruhazés jellege lehet
- Viz, s szennyviztelepek épitdse Stalakitdsa, viz, szennyvizvezeték fektetés,
ipari létesitményekben végzett épitési szerelési munkak.

Olyan ipari beruhazasok, ahol a technol6giai szerelés aranya meghaladja a 50%-ot csak
EAR szerint biztosithat6.

A keretszerzOdés hatdlya kizérdlag a biztositéval folytatott elbzetes egyeztetés, eseti
regallapodas, jovahagyas alapjan terjed ki egy€b [étesitményekre, kiildndsen az aldbbiakra:

-&pités/szerelés vizben (19, foly6) vagy viznek kitett kémyezetben

-csak bontdsi munka,

-foghijbeépités,

-alagat és tamaépités,

-duzzasztbgatak és viztarozok,

-ktfliras,vagy barmilyen kitm{veleti tevékenység ,

-hidak, tamfalak, gatak, alagitak, aluljarok, elosztd &s tawezetékek,

- nukledris berendezések, atomerdmiivek

- mélymiivelést banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagltépitési

berendezésekkel végzett munkak

- fold alatti létesitmények (pl metr&) munkalatai,

-olyan beruhazas, ahol 2 mélyépités ardnya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz- és

szennyvizvezetékek fektetésére, )

-olyan épliletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 1-nél tébb,

- szénhidrogén feldolgoz6 vagy tarolé iétesiiményekke! kapesolatos munkék,

- erbmivi |étesitményekke! kapesolatos munkak,
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-ha a kivitelezés idftartama meghaladja a 12 hénapot

| FEIEZET — Vagyonbiztositds

Biztositott vagyoncsoportok, biztositasi 6sszegek
{ Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a létesitménybe valo beépités céljabdl az eft j
 épitési ter(ileten 1évS anyagokat is. Ezen beldh: [
o -vallalasidg (AFAval ): - ) 100000 !
: - @ megrendeld Aital rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési teljesitések ( AFA nélkal X: 0!
Felvanuldsi iétesitmények, seqédszerkezetek, seqédanyagok 0
Kartéritési limit a 119, zaradék szerint biztositott vagyontargyakra 10 000
Biztosithat6 kéittségek 5000
| (Mentés, oltas, romeltakaritss, a kr megéllapitaséra vonatkozd szakéndi koltségek)
' 115000

Osszesen (diiszdmitasi alap)

Kartéritési fimit; 50 000 eft/biztositasi esemény

Onrészesedés (levondsos): ahaldnos 100 D00 Ft/ biztositasi esemény

elemi kdrok esetén 10% de minimum 150 000 Ft/ biztositasi esemény

H. FEIEZET - Felel@sségbiztositds

Kartéritési limiz 50 000 eFt/ biztositdsi esemény és 50 000eFt/év
Belsd limit: projektenként maximum a beruhdzas

bsszegének (ideiglenes és végleges épitésifszerelési teljesités) 50%-a

A kartéritési limit a feleldsségi fedezetre valamint az Gsszes kapcsoldo zaradékra

Gsszevontan érvényes.

Onrészesedés (levonasos): altaldnos _ 100 000 Ftf biztositisi esemény
személysériilés esetén nincs

ZARADEKOK

002. A kereszifelelBsség (AHE-11731/2P)
(alvéllatkozdi kitesjesztés)
BelsS kartéritési limit: II. Fejezet szerint
Onrészesedés (levondsos) Il. Fejezet szerint

003. A szavatosségi idfszakra vonatkozd fedezet (AHE-11732/2P)
Tartamy; 12 hénap a 004.zaradék szerinti fedezet lejaratat kivetfen
Kartéritési limit a 003 zdradékra: 5 000 eFt/ biztositasi esemeény/év
Kartéritési imit a 003 és 004 zaradékra Gsszevontan; 10 000eftf biztoshiasi esemény/év
Onrészesedés (levonasos) . Fejezet szerint

004, A szavatossagi iddszakra vonatkozé kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)

Kartéritési limit a 004 zaradékra: 5000 eft/ biztositasi esemény/év
Karteritési limit 2 003 &s 004 ziradékra Bsszevontan: 10 000 eftf biztositasi esemény/év
Onrészesedés (levonasos) |. Fejezet szerint

010. Az arviz vagy magas vizaflas okozta karok és felelsségi karigények kizarasa [AHE-11739/2P)

106. A szakaszokra vonatkozd kalén feltétel (AHE-11748/2P)
Maximétis szakaszhossz: 300m
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107. Felvonulasi tétesitményekre és raktarakra vonatkozo kulon feltételek (AHE-11749/2P)
Kartéritési limit; 2 000 eft/ biztositasi esemény/év

114. A sorozatkdrokra vonatkozd kiilon feltételek (AHE-11740/2P)

117. Aviz- & szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozd kiilon feltételek (AHE-11759/2)
Maximalis szakaszhossz; 300m

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felelds Orizetében lévs vagyontargyaknak a fedezete
(AHE-11761/2P)

Kartéritési limit: 10000 eFt/biztositasi esemény/év

Onrészesedés (Jevondsos): 10% de min.100 000 Ft/ kdresemény

Biztositott vagyontargyak {miiszaki avult értéken):
A megrendel6 tulajdonaban iévG megiév és egyben megrarado épiletszerkezetek

120. Avibracid, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitdsa (AHE-11762/2P)
Kdrtéritdst limit; 5 000eFtf kdresernény/év
Onrészesedés (levonasos): 20% de minimum 100 000 Ftf biztositasi esemény

203, A hasznalt gépekre vonatkozd kiilon feltételek (AHE-11767/2P)
Onrészesedés (levondsos) I Fejezet szerint

206. A tizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandb tiizbiztonsagi szabalyokra vonatkozé kilén
feltételek (AHE-11754/2P)
Térolasi egységenként taralhatd maximalis érték: 5 000 eFt

208. Afdldalatti kabelekre, csiivezetékekre és eqyéb berendezésekre vonatkozo
kiiton feltétefek (AHE-11772/2P)

208. Ameziigazdasagi termények, erddk és ndvényzetek kéraira vonatkozd kiln feltétel (AHE-11746/2P)

217. A csovezetékek, kozmiialagutak és kabelek nyitott munkadrokba fektetésére
vonatkozd kilén feltételek (AHE-11774/2P)
Maximalis szakaszhossz: 300m

219. A foly6vizek, vasdti toltések, utak, nyomvonalas itesitmények alatti horizontalis és irdnyitott ferde farasra,
sajtolasra vonatkozd kiilon feltételek (AHE-11776/2P)
- Onrészesedés (ievondsos) 50 000 Fi/karesemnény

Egyed: ziradékok

Terllet elhatarolds
Felhivjuk szives figyelmiket a biztositott kirmegelzési kbtelezettségére, ennek megfelefden kérjik,
forditsanak fokozott figyelmet — tobbek kbzdtt - a munkateriilet megfeleld elhatarolsara,
levélasztaséra, az &pitési terlilet kdrnyezetében a gyalogos- és gépjarmiiforgalom zavartalansaganak
&s biztonsdganak szavatoldsira. A biztositd nem tériti meg azokat a kdrokat, amelyek a munkater{ilet
nem megfeleld elhatarolasa, ehhez kapesolédd hidnyos, ill. elégtelen biztonsagi intézkedések miatt
kiwetkeznek be,

A Feleldsségbiztositdsok - Altalnos biztoshtssi feltbtelek (AHE-10352/3P) alapjén a biztositési fedezet kiterjed a
gépjarm{ munkagépként val6 haszndlata sorén keletkezety kérokrs, &s az &ll6 jarmiire fel-, illetve arrdl vaid lerakodds

sorén keletkezett kirokra,
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Szerz8déskités esetén a biztositasi szerzidés részét képezi az ajaniatkéréshez megkiilddtr tervdokumentacid, valamint
minden a kivitelezés soran keletkezG dokumentacio,

Dif:

EARLIL.

Veszprém, 2017, oktbber 7.

dijalap  dijtétel  eldzetesdj = minimalis
eFt  (%o/éV) (Fifev) di
(Ft/&v)
115000 1,70 195 500 195500
Adhanz Hungéris Zrt
inményikezeiasi Kdzpord
f“"*) o 3210 Veszorém, M. 2153_' . P -
Stumpf Déniel{.. Udvarosné Rozsa Anikd
csoportvezetd altomanykezelt



ADATKOZLO
EPITES- £S SZERELESBIZTOSITASI KERETSZERZODESHEZ

Megrendeld neve és cime: Budapest Févaros Onkorményzata 1052 Budapest Varoshéz it 9-11.
Biztositasi Gsszegek

Ideiglenes és végleges épitési teljesités, beleértve a létesitménybe vald beépités
céljabé] az épitési teriileten 1év anyagokat is ezen belil

Vallalasi dij (AFA nélkiil) ) 16.136.080,-Ft
A Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott anyagok €s épitési teljesitések. (AFA
nélkiil) 0,-cFt

Felvonuldsi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok, (AFA nélkiil)
A kivitelezés tartama alatt eléfordulé maximélis érték. (Valosagos méiszaki avult
értéken) Biztositotianként kiildn-kiilon kell meghatarozni. 0,-eFt

Epitbgépek
A Kivitelezés tartama alatt eléfordulé maximalis érték. (Valosdgos miiszaki avult
értéken) Egyedi lista (megnevezés, egyedi azomositd jel, biztositasi Ogszeg)

szerint azonosithatok. 0,-cFt
Romeltakaritas, ideiglenes helyreallitas koltségei 0,-eFt
Osszesen 16.136.080,-Ft
A kockazatviselés kezdete: 2018. év februar hé 12 nap
vége: 2018. év anguszius hod 31 nap

Az épités — szerelés targya: ,Onkormanyzati tulajdoni csatorndk, temeldk és szennyviztisztitok feljitdsa,
rekonstrukcija — a Zsigmond téri szivattydtelepen szirbhazi és géphdzi acél
lefedések korszerlisitése, éptiletszigetelés helyreallitasa, technologiai helyiségekben
kotrodalt raditorok cseréje, sodorvonali mérbakna, zsompszivattyd telepitése, akna
vizzaré vakolattal valé ellatésa; valamint a X VII. Siilysépi Gti, és XVIL. Bocskai uti
automata 4temeld telepek akndin 10 db fedlap rekonstrukcidja az ENB-47/18-FPH
szAmn szerzddés szerint
helyszine:  II. Budapest Zsigmond tér 2-3, XVII. Budapest Siilysédp ut, XVIL

Budapest Bocskai it

A beruhazas jellege: o 1f beruhdzas, o bbvités, x rekonstrukeid,

Tervezd cég: -.

Az épitettetd azon ingatlanainak értéke, amelyek a biztositott feligyelete, megBrzése alatt dllnak, illetve gondjaira
vannak bizva: .........oooeee. ~-Ft

A kornyez6 ingatlanok értke: ............... ,~Ft
Készit-e folmérést a Biztositott az épitési munka megkezdése elbtt a veszélyeztetett ingatlanokrél, talajrél,
épitményekrdl? o igen X mem ﬂjiﬂ’i"@{é - PATENT Zrt,
L !
Besenyszdg, 2018.02.09 Al

| Akvi Patent

vezérigazgatd



Allianz Hungéria Zrt.

Alloménykezelési Kizpont

8210 Veszprém, PL: 1163.

Telefonos Ggyfélszolgalat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

AKVI-PATENT Févallalkozasi és Gépészeti Zrt.

Besenyszog
Kigy6s major 1.
5071

Tisztelt PartnerGnk!

Allianz

Eziiton igazoljuk, hogy az AKVI-PATENT Févillalkozasi és Gépészeti Zrt. (5071 Besenyszog
Kigyés major 1.) keret Epitésbiztositssinak (kbtvényszdm: AHB718501499) kockazati korébe,

fedezetébe vontuk az alabbi beruhézést:

A beruhézas megnevezése:

Kockazatviselés helye:

A kockazatviselés kezdete-vége:
Biztositési dsszeg:

,Onkormanyzati tulajdoni csatorak, dtemeld
&s szennyviztisztitok feljitasa, rekonstrukciéja
~a Zsigmond téri szivattyttelepen szirGhazi
&s géphézi acél lefedések korszersitése,
épliletszigetelés helyredllitisa, techndlbgiai
helyiségekben korrodalt radidtorok cseréje,
sodorvonali mérdakna, zsompszivatty(
telepftése, akna vizzérd vakolattal val6 ellétésa;
valamint a XVIL. Siilysépi (iti, &s XVIl. Bocskai it
automata temeld telepek aknain 10 db fedlap
rekonstrukcidja az ENB-47/18-FPH szami
szerzBdés szerint.

II. Budapest Zsigmond tér 2-3, XVIl. Budapest
Salysap Gt, XV, Budapest Bocskai Gt

2018.02.12-2018.08.31
16.136.080,- Ft

A fenti munkival kapcsolatosan a kockézatviselés kezdete az adott beruhdzis kezdete, a
kockzatviselés vége pedig az adott beruhdzéshoz fent megadott befejezési idBpont (ide nem

&rtve a 004, zaradék szerinti kirokat).

A dologi kérok kirtéritési fels6 hatéra a beruh4zésra a fentiekben megadott biztositsi Gsszeg.
Minden egyéb feltétel, nrészesedés s krtéritési limit a keretszerz&désben lefrtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2018. februr 14.

Alllanz Hungéria Zrt.

Tisztelettek:

!
i

Altomanykezelasi Kbzpont
8210 Veszy &, P, 1183

Allianz Hungéria Zrt.






Szerzédésszam: 1-1-18-4500-0082-4

Budapest Fovaros Onkormanyzata
1052 Budapest, Varoshaz u. 8-11.
Torzsszam: 736638

Addszam: 15735636-2-41

Targy: Teljesitési garancia

Kijelentjilk, hogy tudoméssal birunk arrdl, hogy az AKVI-PATENT Févéllalkozési és
Gépészeti Zartkoriien Makdds Részvénytarsasag (cim: 5071 BESENYSZOG, Kigyos
maijor, adészam: 11506115-2-16, cégjegyzékszam: 16-10-001670 - a tovabbiakban: Ugyfél)

Budapest Févaros Onkormanyzata Megrendeld, mint ajanlatkérd 2017. jonius 28-an
megjelent hirdetményével nemzeti eljarasi rend szerinti nyilt kbzbeszerzési eljarast inditott az
"Onkormanyzati  tulajdoni  csatornak, atemeldk és szennyviztisztitok felujitasa,
rekonstrukcidja " targyaban, mely eljarasban Ugyfeliink ajanlatot nyUjtott be.

A kézbeszerzési eljaras eredményesen zarult Ugyfeliink részére, mely alapjan a Vallalkozasi
szerzédés hatalybalépésekor ,,a Zsigmond téri szivattydtelepen szlr6hazi és géphazi acel
lefedések korszerlisitését, épiletszigetelések helyrealiitasat, technolégiai  helyiségekben
korrodalt radiatorok cseréjét, sodorvonali mérfakna, zsompszivattyl telepitését, akna
vizzaré vakolattal ellatdsat; valamint a XVIl. Stlysép u-i, és XVIIL. Bocskai Uti automata
atemeld telepek akndin 10 db fedlap rekonstrukciojdt" munkalatai végzése targyu
szerz6déshez kapcsolédéan teljesitési garancia becsatolasat is eldirtak.

Az Ugyfél megbizasa alapjan ezennei mi, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nador u. 16.,
Févarosi Birésag Cg. 01-10-041585) hitelintezet nevében Dél-alféldi Régié Szolnok,
Szapary u. 31. Fiok (Levelezési cim: 5000 Szolnok, Szapéry u. 31.) (tovabbiakban: Bank)
alatti szervezeti egység garanciat vallalunk az Onok javara

legfeljebb 806.804 -Ft,
azaz Nyolcszazhatezer-nyolcszaznégy forint,

erejéig, az alabbiak szerint:

E garancia véllalas alapjan a Bank feltétel nélkal és visszavonhatatlanu! kttelezetiséget
vallal arra, hogy az Onok elsd Irasbeli felszlitasara (igénybevétel), az alapjogviszony




Szerztdésszam: 1-1-18-4500-0082-4

vizsgalata nélkil, a Bank vagy barmely més fé! dltal thmasztott jogi kifogds vagy vita elienére
is, az Ondk javara az Ondk &ltal megjelolt dsszegben - legfeliebb a jelen garancia fent
megjeldlt keretdsszege erejéig - fizetést teljesit, ha ezen a Bank levelezési cimére (5000
Szolnok, Szapary u. 31.) kildott irasbeli felszolitasukban tgy nyilatkoznak, hogy az Onok
altal kovetelt bsszeg azért valt esedékessé, mert az Ugyfél a Szerzodésben foglalt
kotelezettségét nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesitette.

Az igénybejelentés az Ontk szamiavezetd hitelintézetén keresztil nydjtandd be, 2 rajta
szerepld cégszerd alairas hitelességének igazolasaval.

A jelen garanciabol fakadé fizetési kotelezettségat Bankunk a felhivas kézhezvételétsl
szamitott 5 banki munkanapon belll teljesiti az Ondk &ltal megadott bankszdmlara. Jelen
garancia keretdsszege a garancia alapjan teljesitett kifizetésekkel automatikusan csékken.

Ezen garanciz 8 kiadés napjatél 2018. jalius 43. napjaig hatalyos. A garancia
igénybevételére legkésdbb a lejarat napjan a Bank (zletzardsaig kell, hogy sor kerdljon.
Ezen idéponton tal beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesit, a fenti idépontot
kovetben a jelen garanciz minden kul6n jognyilatkozat nélkil hatalyst veszti, azaz annak
alapjan a Bankot fizetési kotelezeftség nem terheli, fliggetlentil attdl, hogy a garancia eredeti
példanya Onoknél marad. A Bank kotelezettségvallaldsa megsziink - a fent jelzett
hatarnapot megel6zéen is -, ha jelen garancia nyilatkozat eredeti példanyat a Bankhoz
visszajuttatjak, egy cégszerlien aldirt nyilatkozatot mellékelve, amely a kételezettségvallalas
ald! felszabaditja a Bankot. A feiszabaditd nyilatkozat az Onék szamlavezetd hitelintézetén
keresztl! nydjtandé be, a rajta szereptd aldiras hitelességének igazolasaval.

A garanciabdl szdrmaz6 igények — a Bank elbzetes hozzdjaruldsa nélkil — nem
engedményezhetdk és nem ruhazhatok at.

Kelt: Szolnok, 2018. februar 23.
a

SRL.

....................................................................

, TBBankNyrt.
Csabainé Horvath Julignngz=piv . Szaboné Stlye Erka

Senior kereskedelmibanki =~ kereskedelmi banki
tgyfélkapcsolati tandcsado  (gyfélkapcsolati tanacsadd

Kapjak
Eredetiben (1 db): Kedvezményezett
Masolatban (1 db).  Ugyfét

OTP Bank Nyrt
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