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Elézmények:

Budapest Févaros Onkorméanyzata, mint ajaniatkérd 2012. julius 11-én uniés eljarasrend
szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast irt ki, melynek targya a "F&varosi Onkormanyzat
Varosligeti Mijégpalya palya- és épiiletegylittes rekonstrukcio kivitelezése - befejezd
épitési munkak” (TED: 2012/S 131-217453; KE: 10559/2012) volt. A kdzbeszerzési kiiras
dsszesen négy részfeladatot foglalt magaba:

- 1.részfeladat; Epitdmester-szakipari, belséépitészeti, restauratori és
kérnyezetrendezési munkak

- 2. részfeladat: Eplletgépészeti munkak

- 3. részfeladat; Erésaramu szerelési munkak

- 4. részfeladat: Gyengearamt szerelési munkak.

A 4. részfeladat, azaz a gyengedramU szerelési munkak tekintetében az ajaniattételi hatarido
lejartaig (2012. 08. 24) egy ajanlatot nyUjtottak be. A Févarosi Kézgylilés Kézbeszerzési
Bizottsaga a 175/2012. (10.01)) sz. hatarozataban érvényessé és eredményesse
nyilvanitotta az ajanlattevé ajénlatat, azonban az ajanlattevd az errl szl donteés
kézhezvételét kovetden a szerzédéskotéstdl elallt.

A kézbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 89.§ (2) bekezdes b)
pontja szerint az ajanlatkérd hirdetmeny kozzétételével induld targyaldsos eljarast akkor
alkalmazhat, amennyiben , kivételesen, ha az drubeszerzés, az épitési beruhazas vagy a
szolgaltatas objektiv természete vagy az ehhez kapcsol6dé kockazatok nem teszik
lehetévé az ellenszolgéltatas elbzetes atfogé (mindenre kiterjed6) meghatarozasat”.

A korabbi generdlkivitelezd ellen felszamolasi eljarast rendeltek el. Ezt kdvetéen Ajanlatkérd
az &ltala lefolyatott unios eljarasi rend szerinti, nyilt kozbeszerzési eljaras keretében sem
tudta eredményesen megvalodsitani a jelen beszerzesi igényét. A jelenleg felszamolas alatt
all korabbi generdlkivitelez6 nem bocsatott a Megrendeld rendelkezésére dokumentaciokat
az elvégzett munkakrél. Erre figyelemmel a kézbeszerzési eljarasban elvégzendé feladatok
kére nem volt meghatarozhatd olyan pontossaggal, amely lehetdvé tette volna nyilt vagy
meghivasos eljarasban a legkedvezdbb ajanlat kivalasztasat, ez csak a targyalasok soran
valt lehetségessé.
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1.1.

1.2

1.3.

1. A szerzGdés targya és a teljesités hatarideje

Megrendeld, mint ajanlatkér6 a Kozbeszerzesi Hatdésag Hivatalos Lapjanak
mellékletében KE-20361/2012. szamon megjelent hirdetménnyel unids eljarasrend
szerinti hirdetmény koézzétételével induld targyalasos kOzbeszerzési eljarast
kezdeményezett ,A Févarosi Onkormanyzat Varosligeti Mijégpélya palya és
épiiletegyiittes rekonstrukcié kivitelezése — befejezé gyengearamu szerelési
munkak” targyaban, amely eljgrasban a részvételi felhivas és kiegészit6 iratok, az
ajanlattételi felhivas és dokumentacio, tovabbad az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok ismeretében a Vallalkozo ajanlatot nydjtott be. A kdzbeszerzési
eljaras eredményesen zarult, a Megrendel6, mint ajanlatkéré a Vallalkozét hirdette ki
a kézbeszerzési eljaras nyertesének.

Megrendel6 jelen szerzédéssel megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja ,,A Févarosi
Onkorméanyzat Varosligeti Mdjégpalya pélya és épiiletegyiittes rekonstrukcié
kivitelezése - befejez6 gyengedramu szerelési munkak” elvégzését a Kiviteli
tervekben meghatarozott tartalom szerinti minéségben, a vonatkoz6 jogszabalyok és
a kézbeszerzési eljaras soran elfogadott vallalkozéi ajanlat szerint.

A Vallalkoz6 feladatat képezi kiitdndsen:

a kiviteli munkalatokkal 6sszefuggd kellé gondossaggal torténd elbzetes és teljes
korl tajékozodas, a szilkséges informaciok beszerzése

az épitési teriilet eldkészitési munkainak elvégzese

épitési, felmérési naplé folyamatos vezetése

vagyonvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi kéveteimények betartdsa és
betartatasa

folyamatos kapcsolattartas a Megrendel6vel és a Lebonyolitéval

a jelen szerz6dés targyat képezd szolgaltatasok ellatasdhoz  sziikséges
segédeszkszok sajat koltségen torténd biztositasa

a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott szabalyok, eldirasok és szabvanyok
betartasa a szerzédés teljesitése soran

a telefonkézpont belizemelésének, a CISCO eszkdzok belizemelésének, a meglévd
IT haldzat felmérésének, tovabba a behatolasjelz6 rendszer, az IP alapt megfigyel6
rendszer, a beléptetd rendszer, a kaputelefon és az audiovizualis rendszerek
fennmaradé munkainak elvégzése

bontasi és épitési munkak elvégzése

a miiszaki berendezési targyak beszerzése, beépitése

prébaiizem lefolytatasa, kezel személyzet betanitasa

atadas-atvételi eljaras lefolytatasa

a végleges hasznalatbavételi engedély megszerzésének eldkészitése es a
folyamatban val6 kézremiikodes

az uto-felillvizsgalati eljarasban torténé kézremiikdes és részvétel

garancidlis és szavatossagi igények kezelése

kézremikodés a kommunikacios feladatok és a tajékoztatas kdrében

(A Vallalkoz6 feladatait részletesebben a kiviteli terv és a miszaki leiras hatarozza meg,
amely a kézbeszerzési dokumentacio részét képezi.)

Az 1.1 pontban irt kdzbeszerzési eljaras iratai — kilonos tekintettel a részvételi
felhivasra és kiegészitd iratokra, az ajanlattételi felhivasra és a dokumentaciéra, a



kiegészitd tajékoztatas kérésekre és a Megrendelé azokra adott vélaszaira — jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbiak szerint:

a) részvételi felhivas és kiegészitd iratok
b) ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
C) a kiegészito tajékoztatasok,

d) Véllalkoz6 ajaniata.

14. Vallalkozd a szerzédés aléirasaval kijelenti, hogy a szerzédéskotést megel6z6
kozbeszerzési eljarasban a kivitelezéssel, a vallalkozéi feladatokkal kapcsolatban az
ajanlattevék rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, a Megrendeld kovetelményeit
megismerte, azok tartalméat elfogadta, az eljaras sorén a kivitelezéssel kapcsolatban
tovabbi informacid kérésére vonatkozé lehetbségével tisztaban volt, minden az
ajanlattételhez szilkséges vélaszt, informaciot megkapott, a szerzédés rendelkezéseit
mindezekre is tekintettel magéara nézve kotelezének elfogadija.

Ertelmezé rendelkezések:

Projekt: ,A Varosliget kapuja (Vérosligeti Mdijégpalya palya és éplletegyittes
rekonstrukcidja)” cim(i, Eurépai Uniés tamogatassal megvaldsuld kiemelt projekt
(azonositdszam: KMOP-3.1.1/E-2008-0004; helyszin: 1146 Budapest, Olof Palme sétany 5.)
kivitelezési munkaihoz kapcsolédo teljes kori feladatok valamennyi elemét magaban foglald
dsszefoglald elnevezés.

Befejezé épitési munkak: ,A Fovarosi Onkorményzat Varosligeti Mijégpélya palya és
épliletegylittes rekonstrukcid kivitelezése - befejez0 épitési munkak” o6sszefoglald
elnevezése, amely az alabbi részfeladatokat foglalja magaban:

1.részfeladat: Epitémester-szakipari, belsGépitészeti, restauratori és
kérnyezetrendezési munkak

2. részfeladat: Epiletgépészeti munkak
3. részfeladat: Erésaramt szerelési munkak
4, részfeladat; Gyengearamu szerelési munkak

Lebonyolité: a Megrendel6vel kotott szerzédése alapjan a Megrendeld nevében és
érdekében a kivitelezés soran eljaro személy, aki a beruhdzas akadalymentes
megvalésulasahoz szikséges valamennyi intézkedést jogosult megtenni, ennek keretében a
Vallalkozénak utasitasokat adhat.

Projektmenedzser: a Megrendeld munkaterileten tartozkodo képviseldjeként a kivitelezés
soran eljar6 személy, aki a Vallalkozonak munkaszervezéssel és a kivitelezési munkak
dsszehangolasaval kapcsolatos koordinacids, organizacios jellegli utasitasokat adhat.

Tervezdi mivezets: a Megrendelével kotott szerzédése alapjan a Megrendeld érdekében
eljaré személy, aki a kivitelezés soran koézrem(ikédik a tervekkel kapcsolatban felmeriit
szakkérdések megoldasaban, folyamatosan ellenérzi a Vallalkozé tevékenységét,
észrevételezési és javaslattételi jogkorrel.

Teljesitési hatarido:

1.5. Kezdés: a szerz6dés megkodtésekor
16. Kivitelezés befejezése: a jelen szerzidés aldirasatol szamitott 80. naptari nap



1.7.

2.1

2.2.

Miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezési hataridé (teljesitési véghatarid6):
a jelen szerzddés alairasatol szamitott 90. naptari nap

2. A Felek jogai és kotelezettségei

Vallalkozo kételezettsége, hogy az altala elvégzett munkat olyan allapotban adja at,
amely minden részletében megfelel a miszaki leirasnak, miszaki kovetelményeknek,
a kiviteli tervnek, valamint a részvételi felhivas és kiegészité iratok, az ajanlattételi
felhivas és a dokumentacié elbirasainak a jelen Epitési Szerzédésben rogzitett
hataridén beliil és célnak megfeleléen. Megrendelt felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy
a munkateriileten egy idében tébb Vallalkozé is kivitelezési tevékenységet vegez. A
Vallalkozo(k) kételesek egymas tevékenységének messzemend figyelembevételével,
valamint a Projektmenedzser munkateriiletre vonatkozd organizacios jellegl
utasitasainak betartasaval a szerzédésekben foglalt feladataikat elvégezni. Vallalkozo
ugy kételes eljarni, hogy feladatai teljesitése soran egyittmikodik a kivitelezésben
érdekelt egyéb szereplokkel és semmilyen forméban nem hatraltathatja, vagy
akadalyozhatja a tobbi feladat hataridében torténd befejezését. Vallalkozd koteles
viselni az épitési munka soran bontasbol és feltarasbol eredé esetleges
tobbletkoltségeket, azokat a Megrendeli6re nem harithatja at.

Vallalkozé koteles a jelen szerzédés targya tekintetében tudomasara jutott
valamennyi adatot, informéaciét és dokumentumot az izleti titoktartas szabalyai
szerint kezelni. A Megrendeld el6zetes irasbeli hozzéjarulasa nélkl azokba
betekintést nem engedhet killsé harmadik személynek, szakmai publikéciéban,
eléadasokban azokat fel nem hasznalhatja.

Utasitasi jog

2.3.

2.4.

Vallalkozdé a Megrendeld utasitdsainak és érdekeinek megfeleléen, annak
érvényesitésével, megovasaval koteles eljarni tevékenysége soran. Vallalkozo csak a
Megrendeld, illetve a Lebonyolitd erre felhatalmazott képvisel6jétsl fogadhat el
utasitast. Emellett a Vallalkozé minden esetben kételes eleget tenni a Megrendeld
képviseldjeként eljaro és a munkaterlleten folyamatos jelleggel jelen Iévo
Projektmenedzser munkaszervezessel és a kivitelezési munkék 6sszehangolasaval
kapcsolatos koordinacios, organizacios jellegll utasitasainak.

Ha a Megrendelé képviselbje, a Projektmenedzser, illetve Lebonyolitd célszerdtlen,
szakszer(itlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Vallalkoz6é koételes a
Megrendelét erre irasban figyelmeztetni.

NMunkateriilet

2.5.

2.6.

A Vallalkozoé a munkaterilletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz sziikséges
mértékben megvizsgalta. Vallalkozé a munkateriileten korabban elvégzett kivitelezési
munkakat mennyiség és mindség tekinteteben is megvizsgalta, a rendelkezésére
bocsatott ideiglenes hasznalatbavételi engedélyben foglaltakat tudomasul vette.

A Vallalkozé az épitést zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti
kérilményeket az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek
ismeretében kéti meg. A Vailalkkozé a kivitelezés soran kulénds koriltekintéssel
kételes eljarni a kozparki és épitett kbrnyezet mego6vasa érdekében.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

A Vallalkozé a szerzddést a munkateriilet teljes ismeretének tudataban kéti, igy jelen
szerzédés alairasatol a munkateriilet hasznélataval 6sszefliggd tobbletkoltségi igényt
a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A Megrendel6 koételes a munkaterlletet Vallalkozd részére a szerzédés alairasatol
szamitott 1 munkanapon beliil atadni, Vallalkozé pedig a munkateriiletet koteles
atvenni. A Felek a munkaterilet atadasarol jegyzékonyvet vesznek fel.

Megrendeld mindennemi felelésségét kizarja a Véllalkozé altal a munkateriletre vitt
és ott elhelyezett gépek, berendezések, anyagok, munkaeszkézok tekintetében. A
munkateriiletet Vallalkozo sajat koltségén koteles olyképpen elhatarolni, hogy az élet-
és balesetvédelem koévetelményeinek megfeleljen és oda illetéktelen személyek ne
Iéphessenek be.

A munkateriilet 6rzésérél a kivitelezés teljes idétartama alatt a Varosligeti Mijégpalya
intézmény gondoskodik.

Vallalkozo koteles betartani és alvallalkozéival betartatni a munkateriiletre, az épitési
teriletre, tovabba a kivitelezéssel Osszefiiggd idegen ingatlanra (jérda, ut,
kézmivezeték, épilet, stb.) vonatkoz6 tlizvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és
kozlekedési szabalyokat, kilénés tekintettel a kilféldiek munkavéllalasara vonatkozé
jogszabalyokat.

Vallalkozé kételes betartani, betartatni és ellenérizni a hatalyos Munka Térvénykonyv
rendelkezéseit és a kapcsolddd jogszabalyi eldirasokat sajat és alvallalkozbinak
munkavallaléira vonatkozdan. Vallalkozé kételes betartani a 4/2002. (11.20.) SzCsM-
Eiim egyiittes rendelet vonatkoz6 elirasait, az épités munkahelyeken és az épitési
munkafolyamatok soran megvalésitandoé minimélis munkavédelmi kévetelményekrdl
valé rendelkezések értelmében biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort
alkalmazni.

E kotelezettségek megszegésébdl, valamint a sajat vagy alvallalkozoinak
tevékenységébdl eredd barmineml kar kovetkezményeit Vallalkozé viseli, illetve
kételes gondoskodni a karokozas, sériilés haladéktalan helyredilitasarél, kijavitasardl,
tovabba az épitkezésen dolgozé jarmivek altal okozott kdztti szennyezések azonnali
megtisztitasardl, eltavolitasarél. Ez utobbi esetben koteles beszerezni és atadni
Megrendelének a karosodott épitmény tulajdonosainak a telies helyreéllitas
megtdrténtérdl szol6 nyilatkozatat is.

A Vallalkozé biztositani kételes azt, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége
soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolyd vizszennyezés ne haladja meg a
jogszabalyokban eléirt hatarértékeket. A Vallalkozd koteles megszerezni a hétvégi
munkavégzésekhez a keriileti Polgarmesteri Hivataltol a ,csendrendelet” aldli
felmentést, és annak koltségeit Vallalkozé kételes viselni.

Vallalkozé a munka végzése soran koteles képzett és tapasztalt vezetdket,
iranyitokat biztositani. Vallalkozé a tevékenysége soran koteles mindségbiztositasi
szakembert alkalmazni, tovabba szakképzett, betanitott es segédmunkaerot
biztositani, amely jelen szerzédéses kotelezettségei megfeleld teljesitéséhez és
idében torténd elvégzéséhez szitkséges.

A Vallalkozé kételes meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallatkozojat, vele
szerzédéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és
mésik, a Megrendelé &ltal jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendel6 azt



feladatai ellatasara alkalmatlannak itéli és a kifogasokat kelléen indokolva az okokat
megnevezve, errdl a Vallalkozét irdsban értesiti.

Tajékozodasi, valamint tajékoztatasi jog és kotelezettség

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Megrendeld jogosult a beruhazas teljes idészaka soran a megvaldsulasrol, vagy
egyes konkrét kérdésekrdl tajékoztatast, felvildgositast kérni. Vallalkoz6 ésszeri
hataridén bellil kételes azt irasban megvalaszolni.

Vallalkozé koteles tlrni Megrendel6 altal sziikségesnek tartott és a jogszabalyokban
meghatarozott ellenérzések elvégzését.

Megrendeld képviseldje, megbizottja, killdndsen a Lebonyolité a munka végzését
barmikor megtekintheti. Vallalkozé trni koteles Megrendelének vagy az altala
feljogositott személynek e szerz6dés barmely részletére iranyuld eliendrzését.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos targyalasok, kooperaciés és rendkivili
értekezletek idépontjardl a Megrendel6t és Lebonyolitét minden esetben kellé idében
koteles értesiteni, megjelolve azokat a kérdéseket, amelyekben varhatdéan a
Megrendeld allasfoglalasa szilkséges.

Vallalkozd hetente kételezden tart kooperacios értekezletet, amelyen Megrendeld,
illetve a Lebonyolitd jogosult részt venni. Az egyes kooperaciokrol a Lebonyolito
képviseldje jegyzokdnyvet készit, amelyet Vallalkozd képviselbje - esetleges
észrevételei kiegészitésével - koteles alairni.

Ha egyes munkarészeket a Véllalkozd beépit (eltakar), kételes a Megrendel6t és
Lebonyolitét az ellenérzés érdekében elbzetesen - megfeleld idoben, de legalabb 72
draval korabban - a beépitésrdl irasban értesiteni, megfelelé képi dokumentacioval
ellatva.

Megrendeld koteles a Vallalkozét kellé idében tajékoztatni minden, a jelen szerzédeés
targya tekintetében lényeges koriilményrdl, valtozasrol, dontésrol.

Ha a Vallalkozd a munkavégzés soran a téle elvarhaté osszes intézkedést megtette,
és ennek ellenére a beruhazas elhGzdédasa elérelathatova valik, agy errél koteles
Megrendel6t irasban, a tudomasra jutastol szamitott 1 munkanapon bell tajékoztatni.
A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a késedelem okat, valamint a késedelem elére
lathatod iddtartamat, illetve a késedelem minimalizalasa érdekében megtett vagy
megteend6 intézkedéseket.

Vallalkoz6 a beruhazas teljes idétartama alatt a hatélyos jogszabalyokban el&irtak
szerint és hataridére koteles elkésziteni a szikséges statisztikai és egyéb
jelentéseket, dokumentumokat.

Epitési naplé

2.22.

A Vallalkozé a munkaterilet atadas-atvételétd! kezdve épitési naplét (tovabbiakban:
naplo) kételes folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 52010
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és folyamatosan az épitkezés helyszinén
tartani.

A szerzédé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltiintetni. A napldéban megadllapitdsok, megjegyzések, kifogasok
bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. A napidhoz csatolni kell



2.23.

2.24.

a Megrendelé ellenérzési jogositvanyait érinté iratokat, meliékleteket. A naplora
vonatkozo elbirasok megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsill és a szerzédés
azonnali hatalyd felmondasét vonhatia maga utan, ha korabban mar egy izben a
Vallalkozét ez {igyben a Megrendeld, vagy a Lebonyolité képviselbje megfeleld
teljesitésre szdlitotta fel.

A Megrendel6 tervezéi mivezetést biztosit. A tervezéi mivezetd naplobejegyzései
csak a Megrendeld képviseljének ellenjegyezésével érvényesek. A Vallalkozd a
bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles valaszolni. Alvallalkozoi
naplok a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozéan hasznéalhatdak, de bejegyzései a
Megrendeld felé nem joghatalyosak.

A Vallalkozé a napldban kételes a szerzdés teljesitésének lényeges koriimeényeirdl a
Megrendelst a Lebonyolité utjan tajékoztatni és &t a szikséges intézkedések
megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Vallalkozo6 kételes a haladékot nem tiird értesitést a Megrendelével naplébejegyzésen
talmenden is azonnal — rovid Gton (e-mailen és/vagy telefaxon) — kézdini és ezt a
napléba bejegyezni.

Mindségi kovetelmények

2.25.

2.26.

2.27.

A Vallalkozo a kivitelezés folyaman kételes betartani a kiviteli tervdokumentacioban
megfogalmazott altalénos és mindségi kdvetelmeényeket. Vallalkozé telies egészében
felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési modszerek megfeleld mindségéert,
valamint barmilyen rendellenességre kételes a Megrendeld képviseldjének figyelmét
felhivni.

A beruhdzas soran csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben elGirt
minésitéssel rendelkezé anyagok, szerelvények, stb. hasznalhatok fel, melyeket
Vallalkozo koételes hitelt érdemiéen igazolni, illetve ezekért a Vallalkozé szavatossagot
vallal.

A Villalkozénak biztositania kell azt, hogy |. osztalyd minbségi szintii anyag és
gépészet beépitése mellett a lehetd leggazdasagosabb lizemeltetést Dbiztosito
technoldgiai eszkdzdk és anyagok kerilienek alkalmazasra.

Ha a Vallalkozé a dokumentacioban leirt anyagokat, miszaki berendezeseket - az
idében vald megrendelés igazolasanak megtérténte ellenére - beszerezni nem tudja,
gy Megrendeld elézetes egyetértése és jovahagyasa utan jogosult azokat idében
beszerezheté, azonos miszaki paraméteri és hasznalati érték(i mas anyagokkal,
miiszaki berendezésekkel helyettesiteni. A véltoztatas miatti esetleges t6bbletkéltség
Vallalkozot terheli és a teljesitési hataridét nem veszélyeztetheti.

Hulladékgazdalkodas

2.28.

A bontas soran keletkezd veszélyes hulladékok kezelési- és eltavolitasi szabalyait,
melyeket az épitési engedély és tervdokumentacio eléirt, Vallalkozénak be kell tartania
és alvallalkozdival be kell tartatnia. Ezek szerint a veszélyes hulladékok gylijtését
szelektiven, elkiilénitetten, keveredés- és kibmles mentesen kell elvégeznie az erre a
célra egyérteimiien Kkijeldlt gylijtdedényben. A veszélyes hulladékot a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen ,Sz" jeggyel bizonylatolva, erre engedéliyel rendelkezd
szallitoval kell elszallittatnia és ennek befogadasara vonatkozd érvényes engedéllyel
rendelkezé kezelé tarsasagnak atadnia.



Az elszdllitott veszélyes hulladékrdl az elszallitonak nyilvantartast kell vezetnie, a
hulladékok mennyiségét épitési naploban kell feltlintetnie.

A tevékenység soran a zajterhelési eldirasokat be kell tartania és torekednie kell a
minél kisebb zajszint elérésére.

A bontasi tevékenység befejezését kovetben el kell készitenie a tenylegesen
keletkezett hulladékokrol az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szélé 45/2004.(VI.26.) BM KvVM egyiittes rendelet melléklete szerinti
épitési hulladék- nyilvantartd lapot. A hulladékot kezeld atvételi igazolassal egydtt a
hulladék-nyilvantarté lap a Megrendei6 felé készitett atadasi dokumentacié részét
képezi.

A targyi ingatlan kérnyezetébdl Vallalkozé kételes a tevékenysége soran keletkezett
épitési hulladékot, maradék épitbanyagot elszallitani, mindennem(i szennyezddést
eltavolitani, a kdrnyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a
kérnyezetben esetiegesen okozott karokat megsziintetni.

Atadas-atvétel

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

Vallalkozd a 2.31. pontban foglaltaknak megfeleléen kételes a miszaki atadas-atvételi
eljarast akként kezdeményezni, hogy az legkésébb az 1.6. pontban megjeldlt teljesitési
hataridében megkezdbdhessen. Ezt kévetben koteles az eljarast folyamatosan,
megszakitas nélkil végezni és az 1.7. pontban eldirt hataridében befejezni.

Abban az esetben, ha az atadas-atvételi eljaras hiany- és hibamentesen az 1.7.
pontban meghatarozott atadas-atvételi eljaras befejezési hataridejében befejezédik, a
teljesités szerzédésszerii. Ennek hianyaban beallnak a szerzédésszegés
jogkbvetkezményei.

Vallalkozé a kivitelezés befejezését kdvetden koteles a mlszaki atadas-atvételi eljarast
(izembe helyezési eljarast) elékésziteni és kezdd idépontjardl Megrendelbt és
Lebonyolitét 7 nappal korabban irasban értesiteni. Megrendel6 kotelessége a miiszaki
stadas-atvételi eljarasban résztvevok dsszehivasa.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozd a megfeleld
minéségi és egyéb bizonylatok, jegyzkonyvek alapjan a mindségtanusitasi
dokumentéaciét, valamint atadasi dokumentaciot a Megrendeld részére 3 példanyban a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt 7 nappal korabban atadta és a
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Megrendeld hozzajarult.

Az atadasi dokumentacionak minimalisan tartalmaznia kell
e a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
épitési naplok méasolatait,
a kézrem(ikodé alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
a minéségtandsitasi dokumentaciot,
mindségtanusitasi jegyzékdnyveket,
mérési jegyzokdnyveket,
szilkséges mindségvizsgalati jegyz6konyveket,
nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait,
tervezdi, tervezdi miivezetdi és kivitelezoi nyilatkozatokat,
hulladék nyilvantarto lapot, hulladék atvételi nyilatkozatot,
a beépitett gépek, berendezések gépkonyveit, szilkség szerinti hat6sagi
engedélyeit
hatésagok el6zetes vélemenyét
= oktatasi jegyzokdnyveket



2.33.

2.34.

2.35.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében Vallalkozé az altala elvégzett munkakra
kiterjedben 72 éras probalizemet koteles tartani.

Barmilyen rendellenesség esetén Vallalkozé kételes sajat koltségén a javitast vagy
cserét azonnal elvégezni. A prdbaiizemet mindaddig meg kell ismételni, amig az adott
technoldgiai struktira nem hiba- és hidnymentes. A miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak feltétele a sikeres és eredményes probaiizem lefolytatasa.

A tesztiizem soran Vallalkozé a teljesitését bizonyitani kételes. A bizonyitas akkor
sikeres, ha az elbirt miiszaki paramétereket folyamatosan hiba- és hianymentesen
teljesiti.

Megrendeld a Lebonyolité kézremiikbdésével a miszaki atadasi-atvételi eljaras soran
megvizsgalia a Vallalkozotol atvett atadasi, megvaldsulasi dokumentaciét és a
teljesités szerzddésszerliségét. JegyzOkonyvben rogziti a felfedezett hianyokat,
hibakat, a hibas munkarészekre esd kéltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. Megrendelé az atadas-atvételi
jegyzOkanyvben nyilatkozni kételes a szerzbdés teljesitésének elismerésérol, vagy az
elismerés megtagadasardl.

Vallalkozo koteles az atadas-atvételi  jegyzdkényvben megallapitott hibakat,
hianyossagokat sajat koltségén kijavitani. A kijavitas az 1.7. pont szerinti miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezési hataridén belil kétbérmentes, amennyiben azonban a
kijavitas az atadas-atvételi eljaras befejezési hataridején tal fejezédik be, Ugy a
Vallalkozé - komplett teljesités hianyaban — koétbér fizetésére koteles a jelen
szerzddésben foglaltak szerint.

Felek a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 12. hénap elteitével
uto-feliilvizsgéalati eljarast tartanak. Az uté-feltlvizsgalati eljards megszervezése,
eldkészitése és lefolytatdsa Megrendeld kotelessége, mely folyamatban Vallalkoz6
kételes megfelelé szaktudassal és felhatalmazassal rendelkezd szakemberekkel
kézremikodni.

Epitési-szerelési biztositas

2.36.

2.37.

A Valialkozo koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és
kéveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendeldnek vagy harmadik személynek
a Vallakozé vagy alvallalkozéja magatartasaval (tevékenységével, mulasztasaval)
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozo feleléssége e kérben
meghaladhatja a véllalkozoi dij Osszegét.

Vallalkozé legkésobb a szerzédés alairasaig koteles a nettd vallalasi dijnak megfeleld
Ft/év értéki épitési-szerelési biztositast kétni (mely magaba foglalja a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személynek okozott karok megtéritését is).

Az épités-szerelési biztositasi szerzédeést a konkrét beruhazasra nevesitve kell
megkétni, illetve a meglévét kiterjeszteni.

A biztositast Ggy kell megkdtni, illetve atalakitani, hogy az esetlegesen felmeriild karnal
a Vallalkozo énrésze nem haladhatja meg a biztosito altal elismert kardsszeg 10 %-at.

Az épitési-szerelési biztositasi szerz6dés két fejezetbdl all: vagyonbiztositas és
felel8sségbiztositas.



2.38.

A biztositasnak ki kell terjednie:
e a szerzbdés teljesitésébdl kdvetkezd, a szerzddésen kivil okozott karokra,
e harmadik személyek személyi sérilléseire és targyrongalasi karaira,
o kereszt-feleldsségbiztositasra a Vallalkkozd és a Megrendeld részére az
alvéallalkozokra is kiterjesztve,
e a fedezet kiterjesztés idétartamara, mely a jelen szerzdédés 1.7. pontjaban
régzitett kivitelezési véghatarid6tdl szamitott 1 hénap
s (izemi baleset felelbsségbiztositasra
= g Vallalkozb és az 6sszes alvallalkozé alkalmazottaira,
* a Megrendel$ és a Lebonyolité képviselbire

Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositasi szerz8désben foglaltaknak, az
a szerz6dés megszegésének mindsil és a szerzddésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan.

A Vallalkozé kommunikaciés jogai és feladatai a tajékoztatas kdrében

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

A Vallalkozd koteles minden segitséget megadni a Megrendeld altal a projekt
kommunikacids feladatainak ellatasaval megbizott tigynOkségnek és
Projektmenedzsernek a projekttel kapcsolatos, koézérdeklddésre szamot tartd
informaciok atadasaval, tajékoztatasban részt vevd szakember biztositasaval, valamint
az elézetes egyeztetések alapjan munkaterlilet biztositasaval a tajékoztatd eszkdzok
elhelyezése vagy sajtéesemények rendezése céljabdl.

A Vallalkkoz6 maga is folytathat kommunikacios tevékenységet a projekttel
kapcsolatban, de ez csak a Megrendeld képviseletében eljaré Projektmenedzser,
illetve a Megrendelé altal megbizott Ugynokség elbzetes irasos jévahagyasaval
torténhet. Minden olyan sajtonyilatkozat és projekttel kapcsolatos nyilvanos
allasfoglalas, amely nem az el6zéekben leirt feltételeknek megfelelben torténik,
szerzddésszegésnek mindsil.

A kommunikéacios tevékenység soran be kell tartani az ,Uj Széchenyi Terv - Arculati
Kézikényv” c. dokumentum (mely mindenkori aktudlis valtozata megtalalhato a
www.nfu.hu internetes honlapon), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség altal
készitett, a Megrendeld altal elfogadott és Vallalkozé szamara atadott kommunikacios
stratégia eldirasait.

A Vallalkoz6 nem szamolhat fel kbltséget a projekttel kapcsolatos sajat kommunikacios
tevékenységéért. A munkatertleten elhelyezett tajékoztatd eszkozok, illetve az ott
megrendezett nyilvanos rendezvények kapcsan nem Iéphet fel koltségigénnyel (pl.
akadalyoztatas cimén).

A Vallalkozd koteles hetente beszamolni a projekt aktualis &llasardl, hogy az
ligynokség a tajékoztatasi munka soran a valdés helyzet ismeretében végezhesse
munkajat.

A Vallalkozd kételes olyan szakembert biztositani, aki az Ugynbkség szakmai
segitségével részt vesz a tajékoztatasi munkaban: segit megvalaszolni a sajté vagy a
lakossag altal feltett kérdéseket és szilkség esetén nyilatkozik a projekt aktudlis
kérdéseirdl.

A Nemzeti Fejlesztési Ugyntkség az dltala készitett és a Megrendel altal jovahagyott
kommunikacios stratégiat, valsagkommunikacios terveket, eseményekhez kapcsolodd
forgatokonyveket megosztja a Vallalkozoval.

3. A szerzbdés teljesitése



3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

E szerzédés szerinti kivitelezés az 1. pontban megjelolt feladat hibatlan és
hianymentes miiszaki atadas-atvételével teljesil, a kdvetkezd kdvetelmények egyittes
megvaldsulasa mellett.

- a kivitelezési munkak a Megrendel$ altal jovahagyott tervdokumentéacio alapjan, az
érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfeleléen hiba- és
hianymentesen, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban elkésziltek,

— a vallalkozas targyat képezé feladatok teljes atadasi dokumentéaciojat, beleértve a
gépek, berendezések gépkonyveit, garancia leveleit, a berendezési leltart, Osszesitett
leltarjegyzéket, a nyilatkozatot, melyben Valialkoz6 igazolja és szavatolja a hatalyos
szabvany szerint eléirt mindsitéssel rendelkezé anyagok, felszerelések felhasznélasat,
a nyomaspréba mérések és a probalizem jegyzokonyveit Vallalkoz6 jegyzék szerint 2
példanyban atadja Megrendelének,

—a Vallalkoz6 a jolteljesitési biztositékot a Megrendelé rendelkezésére bocsatotta,

— Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig atadja a hasznalatbavételi engedély
megkéréséhez minden szilkséges hatosagi megfeleléségi nyilatkozatot, kdzmiui
hozzajarulast a Megrendelének. E dokumentumokat az atadast megelézden Vallalkozé
koteles a KOl-nek /vagy jogutédjanak/ és mas szakhatéségoknak bemutatni és
jegyzékodnyv formajaban elézetesen jovahagyatni.

Megrendeld el6teljesitést elézetes egyetértése esetén elfogad.

4, Kotbérek

A Vallalkoz6 a jelen szerzédés 1.7. pontjaban régzitett hatarid6 elmulasztasa esetén
a késedelemmel érintett naptari naponként a nett6 vallalasi dij 0,4%-anak megfeleld
mertékil késedelmi kotbér fizetésére koteles, melynek felsé hatéra a nett6 vallalasi dij
10%-a.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé a hiba kikiiszéboléséig terjeddé idére naptari
naponként a nett6 vallalasi dij 0,1 %-anak megfeleld mértéki hibas teljesitési kotber
megfizetésére koteles, amelynek felsd hatéra a netté vallalasi dij 10%-a.

Megrendelé a késedelmi kdtbéridészak eredménytelen elteltét kovetéen jogosult a
szerzédés meghilsulasanak egyoldall megéllapitasara és ebbdl eredd jogainak és
koveteléseinek érvényesitésére.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitdsat kovetben irasban
kteles kézolni Vallalkozoval, aki az igényrél szolé nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitott 6t napig vitathatja annak fennallasat vagy dsszegét.

Amennyiben Vallalkozé6 Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, a kotbér kdzlésétsl szamitott 5 napon bellil irasban megtenni. Felek
kifejezetten megallapodnak abban, amennyiben Vallalkozdé Megrendeld kotbérigényét
hataridében irasban nem kifogasolja a kifogasolas elmaradésa a Vallalkoz6 terhére
esik és a Megrendeldi kétbérigény elismerésének mindstl.

Amennyiben a Vallalkozo a fenti hatéridén belll a Megrendel6 kétbérigényét nem
kifogasolja, az a kétbérigény elismerésének minosul. A Megrendeld kotbérkdvetelese



5.1.

5.2.
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akkor valik esedékessé, ha a kétbérigény kifogasolasara rendelkezésre 4ll6 hataridé
eltelik. Megrendeld az esedékes késedelmi kotbér iranti igényét Vallalkozd e
szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben kiallitott szamlajabdl valo levonassal, ilyen
szamla hianyaban Vallalkoz6 felé kidllitott szamla Gtjan jogosult érvényesiteni.

Ha Megrendeldnek a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult
Vaéllalkozo felé tovabbharitani

5. A vallalasi dij

A Felek a jelen szerzédésben rogzitett valamennyi feladat ellenértékeként az
atalanyaras vallalasi dijat, (a szerz6dés meliékletét képezd tételes koltségvetéssel
alatamasztva) az alabbiak szerint hatdrozzak meg:

Gyengearamu szerelési munkak:
netté 116.442.000 Ft

+ Afa* 31.439.340 Ft
Osszesen: 147.881.340 Ft

azaz SzéznegyvenhétmiHié-nyo!cszéznyolcvanegyezerhéromszéznegyven

forint.

*Az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke!

A vallalasi dij fedezetet nyGjt mindazon elvégzendd munkakra, melyek a szerzddés
targyat képezik, valamint ezen tiimenden tartalmazza a Létesitmény rendeltetésszerl
hasznalatahoz szikséges, valamint az illetékes hatdsagok altal elrendelt dsszes
munkak, anyagok és engedélyek ellenériekeét. Tébbletmunka elszamolasara Vallalkozo
nem jogosult. Pétmunkat csak akkor végezhet a Vallalkozd, ha azt megel6zéen a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott hirdetmény nélkili targyalasos eljarast
a Megrendeld lefolytatta.

A kivitelezés targyaért fizetett vallalasi dij tartalmazza a szerzddés szerint elvégzendo
munkak teljes koltségét és magaban foglalja a miszaki tartalom éltal eléirt minéségben
torténd megvaldsitasahoz szilkséges osszes, a kéltségvetésben kulon meg nem jeldit
egyéb jarulékos koltségeket, igy kulénosen:

a befejezési hatariddig varhato arvéltozasok kihatasai,

a szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

anyagbeszerzési koltségek,

szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

alkalmazottak bér koltségei és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitasi kéltségei,
kiilsnleges koriiimények, akadalyoztatas miatti t6bbletkoltségek,
kérnyezetvédelmi és ahhoz kapcsolodo tobbletkoltségek, a bontasi valamint a
veszélyes hulladékok elszallitasaval, elhelyezésével kapcsolatos koltségek,
szabadalmi és licenc dijak,

jotallasi, szavatossagi kételezettsegbol fakado tobbletkditségek,

o helyszini adottsagok és korilmények miatti tébbletkoltségek,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a kivitelezéshez sziikséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatoséagi és egyéb
kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jar6 engedélyekkel,
hozzajarulésokkal (pld. forgalomterelési, utvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos
koltségek,

banki koltségek és dijak,

hatésagi szabalyok megsértése miatti birsagok dijai,

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, valamint a
mintavételi tervben eléit mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési
koéltségek,

harmadik fél altal végzett garancidlis mérések (fliggetien min&ség-ellendrzés,
geodéziai ellendrzés) kéltsegei,

eljarasi koltségek, illetékek,

hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti tobbletkoltségek,

tdbb valialkozd esetén az egylittmiikbdési koltségeket,

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz és a szerzbdés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koéltségek (pl. behajtasi engedély koltsége).

6. Fizetési feltételek
A Vallalkozo 2 db rész- és 1 db végszamiat jogosult benyuijtani.

A Vallalkozo az 1. részszamla benytijtasara a jelen szerzédésben rogzitett feladatok
min. 25%-0s, mig a 2. részszamla benytjtasara min. 60 %-os teljesitését és a
Megrendelé, valamint a Lebonyolito egylttes részteljesités igazoldsanak kiadasat
kévetden valik jogosultta.

A végszamla benyljtasanak feltétele Megrendels illetve a Lebonyolitd
teljesitésigazolasa, a szikséges és eldirt mindségtantsitvanyok és miibizonylatok,
valamint a hatosagok megfeleldségi nyilatkozatanak bemutatédsa és kiértékelése. A
teljesités igazolasa oly médon tortenik, hogy a felek a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasarol teljesités igazold jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a jelen
szerzédésben rogzitettekhez képest a Vallalkozd teljesitését (mulszaki teljesitést). A
felek altal alairt teljesitést igazol6 jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

A Vallalkozénak a Megrendelével, illetve a Lebonyolitéval a benytjtand6é szamlak
imparumat ellendriztetni kell.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a benyutijtott szamlak miszaki hatterét,
valamint a szamlakiallitas formai kévetelményének val6 megfelelést sajat maga is
megvizsgalja, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat észlel, a szémia
kifizettetését csak azok telies korl(i rendezését kovetden inditia meg. A kijavitast
kévetden a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.

A végszamla benyUjtasanak feltétele a 6.2. pontban foglaltak teljesitése mellett a
jolteljesitési biztositék egyidejl rendelkezésre bocsatésa.

A szamlakat Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshéaz u. 9-11.)
nevére és cimére kell kiallitani 3 példanyban. A szadmlara minden esetben ra kell
vezetni az unidés tamogatas szerinti azonositd szamot: KMOP-3.1.1/E 2008-0004.
Mellékletként csatolni kell a miszaki ellendr altal ellenérzott és leigazolt
teljesitésigazolast, illetve végszamla esetén a munka elvégzését igazold atadas-
atvételi jegyzokodnyvet is.
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6.7.

6.8.
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Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a formailag és tartalmilag hibatlan
szamlak kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll teljesiti a kifizetést.

Amennyiben a Vallalkozd a szerzédés teljesitéséhez alvallalkoz6t vesz igénybe, gy a
Megrendeld a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében régzitett
szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendelé a Ptk. 328. §- aban meghatérozott engedményezési és tartozasatvallalasi
jogot kizarja.

A Kbt. 131. § -a szerint a Véllalkozd szerzédéskotéskor kdzéit erre iranyuld igénye
esetén a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgéltatas 5 %-anak megfeleld osszeg,
5.822.000 forint elblegre jogosult. Megrendeld az eldleg kifizetését legkésobb az
épitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon belll banki atutalassal teljesiti a
Vallalkozé Raiffeisen Banknal vezetetett 12010855-00105563-00100003 szamd
bankszamlajara, ,elélegbekérd” alapjan.

A Vallalkozé eldlegre az eléleg Gsszegével azonos Osszegll eléleg-visszafizetési
biztositék ellenében jogosult. Az elbleg-visszafizetési biztositékot a Véllalkoz6 a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen vélasztasa szerint
teljesitheti.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozénak a Ptk. szerinti kamat jar.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy jelen szerzodés és annak teljesitése utan a
kifizetés az adozas rendjérdl szol6 2003. évi XClI. tv. /tovabbiakban: Art./ 36/A §—-anak
hatalya ala esik, illetve az elienszolgaltatas teljesitése soran jelen szerzbdésre a
306/2011. (X!1.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(4) bekezdéseben foglaltak irdnyaddak.

A Vallalkozd kijelenti, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddes teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének telies idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és az (5) bekezdés szerinti Gigyletekrol az
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

7.  Hibas teljesités, jotallasi és szavatossagi feltételek

71. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a jelen szerzédés alapjan elvégzett szerzdédéses

7.2.

feladatok a teljesités idépontjaban nem feleinek meg a jogszabalyi eléirasoknak vagy a

szerzédésben meghatérozottaknak.
Ez esetben a Megrendelé elsdsorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést

(a szolgaltatas Ujboli teljesitését) kovetelhet.

A Lebonyolitd allasfoglaldsa alapjan bizonyitottan a Vallalkozd felelésségi kérébe

tartozé hibak kijavitasat — amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat lehetbvé teszi

- a lehetd leghamarabb azaz:

- a kivitelezés idészaka alatt 24 6ran beldl,

- a miiszaki atadas-atvételt kévetben, a jotallasi idészak sorén a bejelentést
kéveté 48 o6ran belil megkezdi és muszakilag indokolt idétartamon belul
befejezi.



7.3.

7.4.
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Vallalkozdt az altala elvégzett munkak tekintetében jogszabaly szerinti jotallasi-, és
szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozé jotallasi kételezettsége nem terjed ki
azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesites
utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartds elmulasztasanak

kévetkezményeként.

A Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt valamennyi munkara 24 hénap teljes kor( jotaliast
vallal, valamint a jotallasi kotelezettségein tulmenden ald van vetve a kotelezd
alkalmassagi idé"-re vonatkozd, egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban,
rendeletekben foglalt eléirasoknak, Ugymint a 12/1988.(XI1.27.) EVM-1pM-KM-
MEM-KVM egyittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellepd hianyossagot, hibat Megrendeld
haladéktalanul a Vallalkkozdé tudomasara hozza, a Vallalkozé pedig kételes
haladéktalanutl intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszébéini.

Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotaliasi kotelezettsege keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicseréini, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak
bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

A kételezd alkalmassagi id6n belill a Vallalkozé a vallalt jotallasi idén tdl a Megrendeld
altal bizonyitottan a Valialkozo felelésségi kérébe tartozé hibék kijavitasat -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetévé teszi - 8 napon belil megkezdi
és a miszakilag indokolt idétartamon belil befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozd értesitésével a Vallalkozo terhére a munkat massal elvégeztetni.
Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a megrendeld a hibas teljesitésbol eredd
karanak megtéritését is kdvetelheti a kartérités szabalyai szerint.

Amennyiben a Valialkozé a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit neki felrohatoan
késedelmesen vagy hibasan teljesiti és ebbdl eredéen Megrendelének — barmely
formaban — kara szarmazik vagy szarmazhat, Vallalkozé kdteles ennek megtéritésére.

8. Biztositékok

Vallalkozé6 e szerzdédésben foglalt valamennyi kotelezettségének maradéktalan
teljesitéséért a teljesités idbpontjaig fennalléan a netté vallalasi dij 5 %-énak megfeleld
dsszegli megvalosulasi biztositékot vallal. A megvalésulasi biztositékot a Vallalkozo
kételes az 1.7. pontban régzitett atadas atvételi hataridot kévetd 30 napig fenntartani.

A garancialis id6szakban a garancialis kételezettségei nem, vagy nem megfeleld
teljesitése esetére, az utd-feltivizsgalati eljarasban a garancialis hibak, hianyossagok
megsziintetésének Megrendeld altal elismert befejezéséig a nettd véllalasi dij 5 %-
anak megfeleld dsszegl jolteljesitési biztositékot vallal. A Vallalkozé a biztositékokat a
Kbt. 126. § -ban foglaltaknak megfelelden valasztasa szerint teljesitheti. A jolteljesitési
biztositékot a Vallalkozo koteles a 7.5. pontban rogzitett iddszakot kévetd 30 napig
fenntartani.

9. A szerzédés megsziinése, szerzédésszegés



9.1. Megrendeld a szerzédéstdl barmikor eléllhat, kételes azonban a Vallalkozénak

9.2.

9.3.

az elallasig végzett munka ellenértékét és a Vallalkozénak esetlegesen felmerilt
karat megtériteni.

A Vallalkozd szerzédésszegést kdvet el, ha

e késedelmesen teljesit

o hibasan fteljesit, mert az elvégzett munka nem felel meg a kiviteli
tervdokumentacidban és a vonatkoz6 engedélyekben foglaltaknak, valamint a
teljesitéskor a  torvényben és e  szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

o aszerzddés ellehetetlendl olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel6s.

o a jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségeit nem vagy nem a
szerzédésben rogzitettek szerint teljesiti.

A Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozé a
Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendelé aital kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolia a megadott hataridén belll vagy
ismételten szerzédésszegést kovet el.

A Megrendeld e pontban meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy ha a szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek
teljesitése nélkill rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel,
gazdasagtalanul hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja. Ez
utébbi esetben a Megrendel® donthet az eléllas mellett is.

Azonnali hataly( felmondas esetén a mar teljesitett szolgaltatasok tekintetében a
Megrendeld a Vallalkozo altal szerz6désszerlen teljesitett munkakat 30 napon beltl
felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

9.4. A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyG felmondasara, ha a Vallalkozd

9.5.

fizetésképtelenné valik, ellene csbdeljaras, felszamolasi eljards indul, vagy
végelszamolas ala kerll. Azonnali hatallyal mondhatja fel tovabba a Megrendeld e
Szerzédést, ha a Vallalkozonak a jelen Szerzédés alapjaul szolgald kozbeszerzesi
eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan Iényeges negativ valtozasok
kovetkeznek be, melyek a Szerzédés teljesitéset kétségessé teszik. Ez esetekben a
Vallalkozo csak a szerzédésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt
azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a feimondastdl szamitott 30 napon belill az
elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részeérdl
egylttal szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal
egyidejlileg a szerzédésszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

Megrendel6 stlyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerzddést az alabbi esetekben:

e a Vallakozo jelen szerzédésbél eredd kotelezettségei barmelyikét a
Megrendeld, vagy a Lebonyolité ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem a
felhivasban kozolt modon teljesiti;

e a Vallalkozé a Megrendel és/vagy a Lebonyolito jévahagyasa hianyaban végez
a jelen szerz6dés szerint megrendeldi doéntési jogkorbe tartozé feladatokat,

e a Vallalkozé nem a jelen szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a
Megrendelé és/vagy a Lebonyolito felé értesitési kotelezettségének, vagy
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogainak gyakorlasat,

e a Vallalkozd nem a jogszabalyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz
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eleget az épitési naplo vezetésére vonatkozd kotelezettségének,
e a Vallalkkozé6 nem a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a
dokumentacids kotelezettségének.

A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan, Megrendeld koteles a szerzédést felmondani -
ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarédl gondoskodni tudjon — ha

a) Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiseggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiseggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A Megrendeld azonnali hatalyu felmondas helyett dénthet az eldllas mellett is, ha a
Vallalkozé a Megrendeld felszélitasara, a Megrendelé altal kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridon bell.

Mentesiilnek a szerzédé felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz8dd fél nem szerzbdésszer( teljesitésére
vezethetd vissza.

Nem mentesilnek a szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzddésszerii teljesités
kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathato koérilményekre
vezetheté vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné,
csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt. A Vallalkozé a fentiekre hivatkozva sem
tamaszthat tobbletkoltségi igényt a Megrendelével szemben.

Jelen Szerzédés modositasara a Kbt. 132. § -nak rendelkezései iranyaddak.

10. Vegyes rendelkezések

Szerz6d6 felek kifejezik készségiiket, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében
szorosan (kozvetlen kapcsolat forméjaban is) egytttmikddnek. Ennek érdekében:

¢ kélcsdndsen és haladéktalanul egymas tudomdséra hozzak azokat az

értesilléseket, tényeket, koriilményeket, stb., amelyek a szerzbdésszer( teljesitést
akadalyozzak,

¢ kolcsonosen, illetve kuldn-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket,

nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerzédésszerll teljesitést akadalyozd kériilmények
elharitasa érdekében szilkségesek,

o vitas kérdéseiket kdzvetlenill, targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni, elsésorban

helyszini, vagy kozponti képviselSik, ennek eredménytelensége esetében pedig
azok felettesei utjan.

A Megrendeld teljes jogkorrel rendelkezd képviseltje:
Kiraly Péter féosztalyvezetd, tel.: 06-1-327-1036

Kapcsolattarté munkatarsa(i):



Kertész Péter osztalyvezeto, tel.: 06-1-999-9268

Maller Gyéz6 miiszaki referens, tel.: 06-1-999-9140

Gyenes Jozsef miszaki referens, tel.: 06-1-999-9145

Dr. Barta Krisztian jogi referens, tel.: 06-1-999-9462

A Vallalkozd teljes jogkérrel rendelkezé képviseld(i):

Buvar Attila Uigyvezetd, tel.: 06-30-420-6039

Erdei Z. Jozsef Gigyvezetd, tel.: 06-1-220-6149

Felelés miiszaki vezetdje: Madler Zsolt eng.sz.: MV-Ep/EV-20-50010

Jelen szerzédésben foglaltakat a Vallalkozd, kozos ajanlattétel esetén a
Vallalkozdk, projekttarsasag létrehozasa esetén pedig a projekttarsasag koteles
teljesiteni.

A Vallalkozo teljesitésében kételes kozremikddni az olyan alvallalkoz6 és
szakember (tovabbiakban a jelen pontban: alvallalkozo), aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban. A
Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a
korabban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatéban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all az 56. § (1) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozd helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
a Vallalkozo alkalmassaganak igazolésaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval
vehet részt a teljesitésben. Kizardlag abban az esetben vonhat6 be a teljesitésbe
mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést kdvetden - a szerzédésksteskor elére nem
lathatd ok koévetkeztében - beallott lényeges korilimeny, vagy az alvéllalkozo
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozé az Uj alvallalkozoval
egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a
vallalkozé a kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egydt felelt meg.

Az alvallalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozé igénybevétele az érintett  szolgdltatds sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé kérilménynek mindsiilt.

A fenti teljesitési kételezettséget teljesitheti a Vallalkoz6, vagy a nem természetes
személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megszinik.

A felek a képviselék megbizésat visszavonhatjak es aj képviselbket bizhatnak meg,
ez azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

10.3. Felek az egymas rendelkezésére bocsétott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve
az atadasi tervdokumentaciot is) csak e szerzédés céljara hasznalhatjak fel.



A szerzédés céljaval nem ellentétes a beruhazas hasznalatahoz és fenntartasahoz
szilkséges dokumentacioknak a beruhazas lzemeltetdje részére valo atadasa,
azzal a kikétéssel, hogy az Uzemeltetd e dokumentaciokat csak a létesitmény
hasznalatahoz és fenntartasahoz hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem kézdlheti.

10.4. A Felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 1959. évi IV,
térvény 81. §-anak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaztartas valamely
alrendszerével pénziigyi, illetve Uzleti kapcsolatot létesit, kérésre koteles a
jogviszonnyal 6sszefiggd és a kozérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan
tajekoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetesi pénzeszkdzok
felnasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmarél a
tajékoztatas izleti titok cimén nem tagadhato meg.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés alairasaval hozzajarul a jelen szerzddés
f6bb adatainak az allamhaztartasrél szélé 2011. évi CXCV. tv., az informécios
dnrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIl. toérvény,
illetve a Kbt. 31. §-a szerinti kbzzétételéhez.

105. E szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a részvételi felhivas és kiegészitd
iratok, az ajanlattételi felhivas, az ajanlati dokumentacio, a véllalkozoi ajanlat, a
kiegészitd tajékoztatas, valamint a szerzédés mellékletei.

10.6. A jelen szerzédés nem szabélyozott kérdéseiben a Kbt., a Ptk. és a szakmai
jogszabalyok az iranyadoak.

10.7. Jelen szerzédés tartaimara a Kbt. rendelkezései, kilonésen a Kbt. 125. § (4)-(7)
bekezdései az iranyadok.

10.8. Jelen szerzédés annak mindkét fél altal térténd alairasaval lép hatalyba.

Jelen szerzédés 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben megegyez6 eredeti példanyban
készillt, melyet felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag irtak ala.
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Meliékletek:

sz. melléklet: Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetes
sz. melléklet: épitési-szerelési biztositasi kbtveny

sz. melléklet: megvaldsulasi biztositék

sz. melléklet: eléleg-visszafizetési biztositék
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