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Budapesti Kizponti Szennyviztisztito Telep €s kapcsolodo létesitményei beruhazas
Beruhazasi egységszam : B-1457
Vallalkozési feladat: folyamatos, Vallalkozasi (Keret)szerzodés szerint

amely létrejott az alulirott napon és helyen egyrészrdl Budapest Féviros Onkorminyzata,
mint Megrendelé (1052 Budapest, Viroshdz u. 9-11., a tovibbiakban: Megrendeld)
képviseletében eljard Tarlos Istvan fopolgarmester, illetve masrészrél az ENVIRODUNA
Beruhazis Elokészité Kft, mint Vallalkozé (1053 Budapest, Curia u. 3.; cégjegyzékszama:
Cg.01-09-704285, addszdma: 12804980-2-41, a tovabbiakban: Villalkozd) képviseletében
Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd kozitt az alulirott napon és helyen a kivetkezd feltételekkel.

I.) A Megéllapodas alapja a Megrendel6 és a Véllalkozé kozott 2003. marcius 11-én 1étrejott,
majd 2005. szeptember 6-an, 2011. marcius 10-én és 2012. december 13-an médositott
Vallalkozasi (Keret)szerzodés a ,.Budapesti Kozponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolddo
Iétesitményei” beruhdzas (a tovabbiakban: BKSZT projekt), valamint a ,Dél-budai régid
szennyvizelvezetési €s szennyviztisztitasi program” projekt menedzseri, mémoki feladatainak
cllatasa targyaban.

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 4.2. pontja szerint a Vallalkozd évente megallapodast két a
Megrendelével a Vallalkozé BKSZT projekttel kapesolatos targyévi feladataird!,

A Villalkozé 2015, évi uzleti tervét a Fovarosi Kozgyilés 2015. aprilis 29-i iilésén 515/2015
(04.29.) Fov. Kgy. szam1 hatarozataval jovahagyta. A hatarozat szovege jelen megallapodas
1. sz. mellékleteként keriil csatolasra. A BKSZT projekt targyévi, a Villalkoz6 4ltal elldtandd
feladatait (Feladatterv) jelen megallapodas 2. szdmu melléklete tartalmazza.

2.} Vallalkozd 2015. évi villalkozoi dija — dsszhangban Villalkozé jévahagyott iizleti
tervével — a BKSZT projekt kapesin vallalt munkai ellenértékeként minddsszesen nettd
120.000.000.- Ft, azaz szazhuszmillié forint + AFA. Az AFA mértékére és felszamitasara a
mindenkor hatalyos add-jogszabalyok az irdnyadoak.

A Vallalkozd részére jelen Megallapodas alapjan a 2015. év soran esedékes vallalkozasi dij
havi bontasban, 2015. januar 1. napjatol 2015. dgcember 31. napjaig torténd teljesités utdn
havi 10,000.000 Ft + AFA, azaz tizmillié forint + AFA.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a jelen Megallapodés aldirasat kovetden koteles a 2015.
¢vben, jelen Megallapodas alairasat megel6ézoen leszamlazott és a Vallalkozot a jelen
Megallapodas 2.) pontja szerint a targyiddszakban ténylegesen megilleté vallalkozasi dij
kozotti kiilonbozettel a Feladatterv szerint elvégzett munka alapjdn 15 napon beliil
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elszamolni, és az elszamolas elfogaddsa esetén, a kiilonbozetet Megrendelonek leszamlazni,
vagy visszautalni.

Jelen Megallapodas megkotését kovetden a 2016. évi Megallapodas alirdsaig, a Megrendel6
a Villalkozé havi szamléit a jelen Megallapodas 2.) pontja szerinti, éves vallalkozasi dij
(120.000.000 Ft + AFA) 1/12-ed része (10.000.000 Ft + AFA) dsszegben fogadja be, illetve
cgyenliti ki. A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 4. pontja alapjan, Vallalkoz¢ szamlat ilyen
médon kiallitani a targyévi éves megallapodds megkotését megelézd hénappal bezardlag
jogosult. Vallalkozé a 2016. évre vonatkozd megallapodas aldirasat kévetd 15 napon beliil
koteles a killonbozettel elszamolni és az elszamolas elfogaddsa esetén, a kildnbozetet
Megrendelének leszamlazni, vagy 15 napon beliil visszautalni.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a hatdlyos éves megéllapodasukat a projekt teljes
korit lezarasaval, a projekt egyes miiszaki-pénziigyi feltételeit tartalmazé engedelyokirat
lezarasaval tervezetten megsziintetik, az abban foglalt feladatok és azok ellentételezéseként
torténd teljes korii elszamolassal egyidejiileg.

3.) Megrendelé a Vallalkozét - a 2.) pont szerint - megilletd havi dijat atutalassal fizeti meg.
A Vallalkozé havi dijarél a fizetés csedékességét megeldzd 15 nappal korabban, a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld kellékekkel rendelkezd szamlat allit ki a Megrendeld nevére.
Vallalkozé a kiallitott szamlat két napon beliil beny(jtjia a Megrendelének. Amennyiben ezt
clmulasztia, a benyujtas késedelméig tetjedd iddszakra vonatkozoan a Megrendeld fizetés:
késedelme esetén a Vallalkozé késedelmi kamat iranti kovetelése kizart. Ha a szamla
kidllitasanak vagy fizetés esedékességének tervezett idopontja munkasziineti napra esne,
akkor a hataridének az azt kdvetd elsd munkanap mindsiil.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerz6désszeril teljesitést kovetden kibocsatandé szamlan
kételes feltiintetni a Megrendeld altal megadott €s jelen Megéllapodas cimében megjelolt
beruhdzasi egységszdmot, Amennyiben ezt elmulasztia, a megfeleléen kiallitott szamla
beérkezéséig Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozd késedelmi kamat iranti
kovetelése kizart.

Vallalkozé — a Vallalkozasi (keret)szerzddés 2.2. pontja szerinti felelésségi korében, mint a
beruhdzds megvalésitisdhoz szikséges, a projekt-elokészitési és -iranyitdsi feladataival
Gsszefliggd szolgaltatas végzésére jogosult Tarsasag - koteles a tole (szakeégtol) elvarhatd
moédon eljarni annak érdekében, hogy a jelen megéllapodds 2. szamd melléklete szerinti
Feladattervben megjelolt feladatok, el6készité munkak és hatdridok teljesitésében, vagy
végrehajtasaban - a Vallalkozonak felrohaté okbol - olyan késedelem, vagy hibas/hianyos
teljesités ne mutatkozzék, amely a beruhazas megfeleld elorehaladasat veszélyezteti.

Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a jelen Megallapodas 2. sz. mellékletében
részletezett feladat teljesitésében neki felrohatéan késedelembe esik, akkor teljesitmény
kotbert (,, Teljesitmény Kotbér™) kételes fizetni a Megrendelének. A Villalkozo késedelembe
akkor esik, ha a jelen szerzddés szerinti valamely feladatat a megallapodott hataridében nem,
csak azt kdvetden, késedelmesen teljesiti.

A Teljesitmény Kotbér mértéke, az adott feladat ellenértékének 0,1%-a minden megkezdett
késedelmes nap utan, a Teljesitmény Kotbér korlatja a teljes éves vallaikozasi dij 10%-a. A
Megrendeld a kétbéren felilli karat is érvényesitheti a Ptk. eléirdsai szerint.



Megrendeld — ha ilyen intézkedés a Vallalkozd teljesitésének eldfeltetele - koteles a
Villalkozénak — a projekt-elokészitési és -iranyitdsi feladataival Osszefiiggd feladatai
teljesitéséhez sziikséges - minden informacidt, adatot és dokumentumot atadni, a Vallalkozo
altal igényelt dontéseket a kért vagy javasolt hatiridében meghozni, valamint gondoskodni
arrol, hogy a Megrendelével kozvetlenill szerzodott vallalkozoktol (megbizottaktdl)
kikényszeritse a vonatkozd szerzddéses kitelezettségeik hataridében torténd teljesitését.

A Véllalkozd az egyes szamlaihoz koteles csatolni a Vallalkozasi (Keret)szerzédés 2.1 pontja
szerinti havi jelentését, amelyben tijékoztatast ad a jelen megallapodas 2. melleklete szerinti
Feladatterv, valamint a beruhdzas érvényes litemtervei alapjan a havi teljesitéseirdl, illetve a
kévetkezd havi elvégzendd teladatokrol.

A Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztalyanak vezetdje, illetve
tavollétében kijeldlt helyettese a fenti havi jelentés alapjan a teljesitésrél, annak indoklasaval
egyiitt, igazolast allit ki, az esetleges hidnyos teljesitést indokoldssal elutasitja.

A Villalkozo dijat Megrendeld a szdmla keltének napjatol szamitott tizendt (15) napon belul a
Viallalkozé OTP Bank Kézponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szaml bankszamlaja
javara utalja at.

Megrendeld jogosult a Vallalkozo altal vallait szerzddéses feladatok teljesitésének helyszini
ellendrzésére, amelyet Vallalkozo tiirni és eldsegiteni koteles.

A jelen megallapodas teljesitése soran kapcesolattartok:
Megbizd részérdl:

Fépolgarmesteri Hivatal Beruhdzasi és Projektmenedzsment Fosztaly vezetdje
Név: Kiraly Péter foosztalyvezetd

Tel: +361-327-1210

Fax:+361-327-1850

e-mail: KiralyP@budapest.hu

Megbizott részérdl:

Név: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd

Tel: -361-328-0298

Fax: +361-328-0297

E-mail: wertan@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

Szerzddé felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk megjelolt Kapesolattartok személyeben,
adataiban, elérhetdségében valtozas dllna be, ugy errél — jelen szerzédes modositasa nélkil —
kotelesek szerz6dé partnereiket a valtozastol szdmitott 15 napon beltl irasban, tértivevényes
levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrol szold értesitést a jelen szerzddéssel egyiitt,
ahhoz csatolva kezelik.

4.} A jelen megallapodas hatalya 2015, januér 1. napjatol 2015. december 31. napjaig tart, a 2,
pontban foglaltak figyelembevételével. '



5, Jelen megallapodasban nem szabélyozott kérdésekben (kiilonds tekintettel a felek jogaira ¢s
kitelezettségeire) a Vallalkozasi (Keret)szerzdés, valamint a Ptk. eloirdsai az irAnyadoak.

6.) Jelen megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezi az 2. sz. mellékletkent csatolt 2015, évi
Feladatterv a Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapesolodd létesitményei
projektre vonatkozéan, valamint a Févarosi Kozgyillés 1. sz. mellékletként csatolt hatarozata.

7) A jelen megallapodast a felek képviseldi elolvasds és kozos értelmezés utan, mint

akaratukkal mindenben megegyezét, 7 (hét) eredeti példanyban jovahagyolag alairtak.

1. sz. melléklet - Kozgylilési hatarozat fizleti terv jovabagyasarol
2. sz.melléklet - 2015, évi Feladatterv

Kelt: Budapest, 2015. 1228, oy . Kelt: Budapest, 2015. 42 ,25..............
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Megrendeld resze Villalkozo részérol:

Tarlés Istvan ™ Wertan Zsolt Zoltan
fopolgarmester meghizasabaT, Ugyvezetd
dr. Szeneczey Balazs ENVIRODUNA Kft.
fépolgarmester-helyettes
Budapest Févaros Onkormanyzata ENVIRODUMA 3,
\ \I/:?;L : 1053 Budapest, Curia y, 3

Addezdm: 1<_31 E30-2441
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1.  srAm0 melkkiet

A(z) Févérosi Kozgylilés hatarozata

Hatirozat szdma: 515/2015.(04.29.)

Felelds szervezeti egyseg:

Kozremikodd szervezeti egység:

Eléterjeszt6:

Flbterjesztés cime:

Hatdrozat szovege:

Felelos:

Sziveges hataridd:

Datumos hatrid6:

Szavazas (Lakossagarany %):

HatArozatot modositja:

Jelentés Jelentés:

datuma:

Détuma: 2015.04.29
Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztily

Szeneczey Baldzs dr.

Javasiat az ENVIRODUNA Beruhazas Elékészits Kft.
2015. évi és a Budapesti Vérosfejlesztési €s
Virosrehabilitacios Vagyonkezeld Zrt. 2015. L negyedévi
{izleti tervének elfogadisara ‘

Budapest Féviros Onkorményzata vagyondrol, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorldsarol
sz6l6 22/2012. (111 14.) Fév. Kgy. rendelet 56. § {1)
bekezdésében foglalt hataskorében eljrva elfogadja az
ENVIRODUNA Beruhézés Elokéazits Kft. 2015, évi
tizleti tervét az eldterjesztés 1, sz. melléklete szeninti
tartalommal,

Tarlds Istvéin
30 nap (2015.05.29)

20 igen (64,23 %), 0 nem (0 %), 1 tartézkodas (0 %)

Hatérozatot hatdlyon kivil
helyezi:



2. 52. MELLEKLET

FELADATTERY

A 2015. EVRE A BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVEZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYEL
PROJEXTRE (BKSZT)

iro
A Budapesti Kdzponti Szennyviztisztitd Telep és ‘kapesolédd létesitményel projekt a Févaros és az
ENVIRODUNA Kft. kéz6tt 1étrejott Vallalkozdsi (Keret)szerz8dés szerinti elCkészitési, végrehajtasi és
koordinaciés mérncki feladatok elvégzése, az EU Bizottsdg K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz.,
C(2009)4607 sz., valamint C(2010)5663 sz. hatarozatal és a hatélyos Tédmogatdsi Szerzddeés 4. sz.

médositasdban faglait eldirasok figyelembe vételével, valamint 257/b/2015.(03.23.) Fév, Kgy. hat.
szamon elfogadott Engedélyokirat 14. sz. médesitasa szerint.

I A feladatkdrdn belll a 2015, évi nevesitatt feladatok:

Altalgnos feladatol:

Tekintettel arra, hogy 2009 februdridban a Févaros és a Nemzetkdzi Tandcsadd (IC) kozott a
szerz8dés lejart, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtasat Nemzetkdzi Tanacsado nem
tamogatja, az integralt PMU megszlint. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel tsszefliggesben:

- A Vallalkozési (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (.Véllaikozé feladatal a projekt egyes

szakaszalban”) 1. (i), 3. (i) és 5. (il) pontokban meghatérozott szervezd és koordinaléd
feladataival kapcsolatos dokumentumkezelési feladataival 8sszefiiggésben:

a) jelentések készitése a jelentési rendszer szerint a Megrendeld szerzddéses partnerei és az
érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgaltatasai felhasznalasaval,

b) dokumentum-nyilvantartasi rendszer Uzemeltetése,

c)dokumentumok, adatok kezelése, taroldsa a kialakitott dokumentumkezelési szabdlyzatnak
megfelelden, :

- A Vallalkozasl (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,vallalkozé feladatai a projekt egyes

szakaszalban”) 1. (v) pont és 3. (ii) pontokban meghatérozott szerzGdés elfkészitési
feladataival Ssszefiiggéshen:

d) a projektzarassal dsszefiiggésben felmerdld tovabbi eldkészitési projektjavaslatokkal
kapcsolatos kozbeszerzési eliardsok lebonyolitdsdban vald részvétel a mindenkor hatdlyos
jogszabalyok, illetve a kozbeszerzési (mindenkor érvényes hivatali belsS szabdlyzatok, a
meglév8 jogviszonyokat szabalyozé dokumentumok figyelembe vételével, a Fpolgarmestert
Hivatal illetékes szervezeti egységeivel kézremlkédve) és pétmunka eljdrasrend szerint:

(i} Kiirasok elkészitése: szakmal tandcsadds a feladat-meghatdrozds, adatszolgaltatas, a
dokumentaciok  elkészittetése/elkészitése a  Megrendeldvel egyeztetett eseti
feltételrendszer szerint,

(H) kézbeszerzési mindségbiztositasban vald kdzremiikodés,

(iia hivatalos szereplbk (Kedvezményezett, lranyité Hatdsagy, Minlszterelndkség KFF,
aljdrasjogi szakértok) munkajanak eldsegitése, tdmogatasa,

(iv)a kézbeszerzési dokumentaciok véglegesitése a kiizbeszerzési eljardsok lebonyolitéjanak
(a mindenkori Févarosi SZMSZ és KBSZ alapjan) felkérése alaplan a Kszeszerzés_
Feliigyeleti FSosztdly es az TH - Megrendeld altal elfogadott - esetleges észravételei
figyelembevételével, ‘

Budapesll kbzponti szennyviztisztitd telep &s kaposolddo létesiiményel projekt

* Phone: +36 (1) 328 6298 www.anvirodunahu Bl _2015_feladattery.korr nelki
. Fax: +36 (1) 328 0297 o . o



(v) kbzremiikddés a beérkezett ajanlatok birdlatéban a Megrendeld altali  eseti
feladatkijelblés szerint,

(vi)a sziikséges hirdetmények és egyéb kételezd tartalmu dokumentumok eldkészitese,

{vil) kbzremiikddés az esetleges jogorvosiati eljarasck sordn (dokumentacid- és irat-
elfkészités, technikai tmogatas, képviselet felhatalmazés alapjan)

(viil) a kozbeszerzési eljérasok alapjdn megkotitt szerzédések esetleges mbdositasainak
eldkészitése, lebonyolitdsanak megszervezése,

e) szerzddéskitések elbkeszitése, kézremiikddés a szerz8déskitésekben,

- A Vallalkozéasi (Keret)szerzfdés 1. sz. mellékiet (,Vallalkoz6 teladatai a projekt egyes
szakaszaiban”) 3. (i), 4. (1) és 4. (i) pontokban meghatérozott szervezl és koordiniclos
feladatok részét képezd, a BKSZT projekt megvalésuldsénak ellenSrzésével kapcsolatos
feladataival 8sszefilggésben: -

F) a szerzodésekben rogzitett feladatok végrehajtasanak koordinaldsa, iranyitasa a
keretszerzédés, illetve az éves kdltség- és feladatterv megszabta hatarok kozott,

g) részvétel és akliv kbzremiikddés a Projekt megvaldsitasdval kapcsolatos kooperaclds
ériekezleteken,

h) aktiv kdzrem(kédés a kdvetelések Megrendeld Altali jévahagydsa soran

i) kockazatok feltérééa, elemzése, javaslattétel a kockdzatok kezelésére

- A Valalkozasi (Keret)szerzGdés 1. sz. mellékiet (.Valtalkozb feladatai a projekt egyes

szakaszaiban”) 2. (i) pontban meghatarozott engedélyezésekkel Bsszefliggé feladataival
Ssszefilggésben:

j) az esetlegesen feimerild engedélyezési eljarasok nyomon kivetése, a hatdsagi egyeztetések
sziikség szerinti megszervezése, az engedelyek érvényességének figyelemmel kisérése és
Megrendeld megfelald idében torténd tajékoztatisa az esetiegesen szlikséges intézkedések
megtéteie érdekében, tovdbba a Megrendeld jovahagyasat kivetSen a megfeleld
intézkedések megtétele,

- A Vallalkozési (Keret)szerzddés 1. sz. mellékiet {.Véllalkozé feladatai a projekt egyes

szakaszalban”) 1. (v) és 2. (iil) pontokban meghatirozott egyilttmiikédés| feladataival
dsszefilggésben:

k) egytttmiikodés
(i} a Megrendeld szervezeteivel (iNetékes Bizottsagok, Féosztalyok, Osztélyok),
(i) a Megrendelé szerzddéses partnereivel,

(i) az Eurdpal Kozdsségek Blzottsdga Hatarozata és annak maodositdsai { 2004 HU 16 C PE
001, jovahagyva: 2004, december 17.; madositva: 2008. junius 10.; médositva:
2010.08.13), valamint a Tamogatdsi Szerzédés és annak mbdasitasai (aldirva: 2004,
december 2., modositva: 200%. 18.07., modositva: 2011.02.11, moédositva:
2011.12.23) végrehajtisaban érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos
{igyben és eljarasban, -

{) A beruhazas auditdldsa soran elrendelt ellendrzések tamogatdsa, az ellenBrzést végzd
szervek munkajanak segitése

- A Villalkozasi {Keret)szerzddés 1. sz. mellékiet (.Vallalkozéd feladatal a projekt egyes
szakaszaiban”) 5. (i) és (vi) pontokban meghatirozott, szerzbdések lezarasdval és
garanciilis taladataival 6sszefiiggésben:

Budapesti kbzponti szennyviztisztitd telep &s kaposolodd Istesitményel projekt
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m) koézremiikddés a szerzddések lezérasa soran
n) koézremiikddés a hibajavitésok_koordinéclc’:ja soran

0) kézrem(ikddés a birosdgi és egyéb hatésagi eljarasok soran {dokumentacio- és irat-
eldkészités, jogl, szakmal és technikal tamogatas a Jogi Foosztdllyal és a K&zbeszerzési
Féosztéllyal egylttmiikédve)

- A Vallalkozasi (Keret)szerz8dés 1. sz. melldkiet (.Vallalkozé feladatai a projekt egyes
szakaszaiban™) 5. (i), (iv) pontokban meghatérozott, a BKSZT projekt zarhsaval
kapcsolatos feladataival dsszefilggésben:

p) A Projekt zarasanak lefolytatasa az EU Bizottsdgi Hatarczatban és a Tamogatasi
Szerzédésben eléirt koveteiményeknek, valamint a Vallalkozdsi (keret)szerz8dés V. Projekt
befejezése 5.3 pontjdban elSirtaknak megfelelben:

- kdzremikadik a zdrbjelentés kapcsdn az Eurbpai Bizottség és a hazai tAmogatoi
szervezetrendszer részérdl felmerilé kérdések megvalaszolasaban, a sziikséges
alatdmaszté dokumentumok készitése

q) kbzrem(kodés a BKSZT beruhdzasaban |étesiild  épitmények  ingatian-nyilvantartas
rendezésének eldkészitésében '

r) kézremiikddés az esetlegesen elbforduld és a BKSZT projektet érinté potaktivatasok
elfkészitésében és végrehajtdsaban.

IIL. r - i 1l

11.1. 2010 év végély megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kil8nds tekintettel a
végsé kifizetés feltételeinek betartasara

Projekt-elemek:
- Budapesti Kozponti Szennyviztisztitd Telep
- Budai Duna-parti fogytijtd csatorna
- Atemelé Telepek (Ferencvaros, Kelenféld, Albertfaiva)
- Folyé alatti atvezetések
- Arvizvédelmi Téltés
- Kils$ Kdziekedési Infrastruktira
- Prébailizeml iszapkezelés

- TA szolgaltatdsok (szakértSi bazis, Duna vizminéség mérés, general koordinator, penzigyi
audit})

- 3 db szivattyltelep zdporoldall b&vitései

- Tehermentesité csatornak COL1, COL2Z (VI., VIIL, IX., X.; XL, XIV. ker.)

- Kérnyezetvédelmi monitoring eszkézok beszerzése

- 0)j FIDIC Mérndk(8k) az 0 projekt elemek megvaldsitisahoz (2009 ~ 2010)

. Uj PR Tanécsadd(k) az 4j projekt elemek megvalésitasahaz (2009 ~ 2010)

. Tehermentesité csatornédk COL3 (IL., VIIL, IX,, X., XI., XIV. ker.)) eléikészltés;i munkak

- Csatornadpités, szivattyltelep bévités és nyomaocsdpar, tehermentesit csatorna, kisatemeldk
COL4 {XXI.ker.) eldkészitési munkak

- Szennyezett talaj elszallitasa
- Duna vizmin3ség mérés

SVGC: Mszakl allendr/Mérndk |
Budapesti kbzpont szennyviziisziitd telap ds kapcsoloda lelesitménye projekt
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A Vallalkozasi {Keret)szerzédés 1. sz. melleklet (,Véllalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i) pontban meghatarozott garancialis rendelkezésre &llasi feladatakkal dsszefiiggésben:

e A Csepel 2006 Mérndk Konzorcium szerz8désének rendelkezésre &Nasi iddszakat
kévetden a folyamatban lévé és a garancidlis idgszak alatt feliéps tovabbi garancidlis,
jotallasi problémdk kezelése, javitdsi munkak nyomon ktvetase, ellenbrzdse. (I-IV. n.év)

SV2, SV3:Mérndk/Miiszakl ellendr szervezetek

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. meiléklet (,Véallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre 4llasi feladatokkal tsszefilggésben:

« A garancidlis idészak alatt fellépd garancialis, jotallasi problémdk kezelése, javitasi
munkék nyomon kivetése, elientirzése. (I-IV. n.év) '

BMC: Budai Duna-part! fégy(ijts

A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1, sz. metléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”}

5, (i), (iii) és (iv) pontokban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt

lezaraséval kapcsolatos feladatokkal §sszefliggésben:
«  kézremikidés a beruhdzas aktivaldsa eldkészitésében és végrehajtasaban (1. ~ IV. n.év)

v kézremikodés az esetleges garancidlis - jotallasi, szavatossédgi problémak kezelésében
(I.-IV. n.év)

PS: Atemeld telepek

A Vallalkozast {(Keret)szerz6dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i), (iil) és (iv) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezArasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefiiggésben:

. kdrremiiksdés a beruhdzas aktivaldsa eldkészitésében és végrehajtasaban (I, - V. n.év)

. kézremiikddés az esetieges garancidlis — jotalidsi, szavatossagi problémak kezelésében
(I-1V. n.év)

RXS: Folyékeresztexzések

A Valialkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Valialkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (1) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre allasi feladatokkal Bsszeflggésben:

. kizremik&dés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatossagi problémak kezelésében
(1.-1V. n.év)

wWTP: Szennyviztisztité telap

A VallalkozAsi (Keret)szerzédés 1. s2. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszatban")
5. (i), (i}, (iv) és (vi) pontokban meghatdrozott garancislis rendelkezesre allasi és a BKSZT projekt
lezdrasaval kapcsolatos feladatokkal osszefliggésben:

. kézremikddés az esetleges garancidlis - jotallasi, szavatossdgi problémdk kezelésében
(L-IV. n.év) ‘

- kbzremiikddés a nyltott kbvetelések rendezésében (1.-IV. n.ev)
ROA: Csatlakozd Gt

A Vallalkozasi (Keret)szerzddés 1, sz. melléklet {,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i) pontban meghatarozott garancialis rendelkezésre alidsi feladatokkal dsszefliggésben:

«  kézremikédés az esetleges garancidlis - jotdlldsi, szavatessagi problémak kezelésében
(L-IV. n.év)

PSS szlvattydtelepek zéporoidall tépitése

Budapest kbzponti szennyviziigztitd telep ds kapcsolddd tetesitményal projekt
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A Vallalkozasi {Keret)szerz6dés 1. sz. melleklet (,Vallalkoz6 feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i), (i) és (iv) pontokban meghatérozott garancidlis rendelkezésre allasi és a BKSZT projekt
lezArasaval kapesolatos feladatokkal dsszefliggésben:

- kézremilkddés a beruhdzds aktivalasa elOkészitésében és végrehajtasaban (PSS-A/K)

(I. - IV, n.év)
- kdzrem(kidés az eSetIeges garancidlis - jotallasl, szavatossagl problémak kezeléseben
(L-IV. n.év) ‘
coL1,2 tehermentesité gyijtScsatornik

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban"')
s. (1), (i) és (Iv) pontokban meghatdrozott garancidlis rendelkezésre dlldsi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal Usszefiiggésben:

- kdzremiikddés a beruhazas aktivilasa eldkészitésében és végrehajtasaban (1. - IV. n.év)

- kézremiikddés az esetleges garancidlis - jotalasi, szavatosségi problémak kezelésében
(1-1V. n.év) -

11.2. a 2012 év végéig megvaldsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kilénds tekintettel
a végsd kifizetés feltételeinek betartdsara:

- Tehermentesitd csatornak COL3 (I1., VIIL, IX., X, XI., XIV. ker.)

- Csatornaépités, szivattyitelep bdvités és nyomocsdpdr, tehermentesitd csatorma, kisdtermneldok
COL4 {XXI. ker.)

- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kérhaz szennyvizelvezetése, kdzterileti atemeld, Hletve jarulékos
mutargyak)

P - ia
COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesité gyajtocsatornak

A Viéllalkozdsi (Keret)szerzddés 1. sz. mellékiet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszalban”)

5. (1), (iil) és (iv) pontokban meghatarozott garancldfis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal 8sszefiiggésben:

- kézrem(ikédés a beruhazas aktivaidsa elbkészitésében és végrehajtasaban (I - IV, n.év)

- kbzremiiktdés az esetieges garancidlis ~ jotallasi, szavatossagl problémak kezelésében
(1.-IV, n.év)

EME: kérnyezetvédelmi monitoring eszkdztk beszerzése, lizemeltetése

A Vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban™)
4. (ill) pontban meghatérozott teljesitésigazolasokkal kapcsolatos feladatokkal 8sszefiiggésben:

« Az Onkormanyzat megblzottjaként kijeldit Szervezetként az FTSZV KR. kOzszolgaltatasi
szerzédésben nevesitett feladatok ellitasa:

_ a kézszolgaltatd munkajanak nyomon kévetése, ellendrzése (I-IV. n.év)
~ javaslattétel a teljesitések igazolésara (I-1V. n.év)

|
IL.3. a 2013. év végéig megvaidsitott projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, kiibnds tekintettel
a végsh kifizetés feltételeinek hetartasara:

- Csatornaépités, szivattyutelep bovités és nyomacsdpér, tehermentesitd csatorna, kisitemel8k
COL4 {XXI. ker.)

- Iszap logisztika (NFU egyeztetés szerint)
Budapesti kiizponti szennyviztisztitd lelep és kapcsolddo I&lagitménysd projert
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- III. tisztitasi fokozat

- BSM: Budapesti szennyviziszapok hosszi tavi kezelése, artalmatlanitasa, hasznositdsa
targyban Megvaldsithatésagl tanulmany készitése (NFU egyeztetés szerint)

- Uj FIDIC Mérndk(sk) a 2013-ig megvaldsithatd épitési munkak mérndki felligyeletére
- Uj PR Tanacsadé(k) a 2013-ig megvaldsithato projektelemekre

COLA4: tehermentesitd gyfijtécsatornik

A vallalkozasi (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet (,Vailalkozé feladatal a projekt egyes szakaszaiban®)
5. (i), {iii) és (iv) pontokban meghatdrozott garancialis rendelkezésre alldsi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggesben:

- kbrremiikddés a beruhdzds aktivaldsa elfkészitésében és végrehaitasaban (I, - IV. n.év)

- kézremOkodés az esetleges garancidlis — jotallasi, szavatassagi problémék kezelésében
(L.-IV. n.év)

II1. tisztitasi fokozat megvaldsitésa

A Vallalkozdsi {Keret)szerzddés 1. sz, mellékiet (,Valialkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”}
5. (1), (iit), (iv) és (vi) pontokban meghatérozott-garancidlis rendelkezdsre allasi és a BKSZT projekt
lezarasaval kapcsolatos feladatokkal dsszefliggésben:

~  kézremiilkddés a beruhazds aktivaldsa eldkészitésében és végrehajtidsaban (1. ~ IV. n.év)

-~ kézrem(ikddés az esetleges garancidlis - j6tdlldsi, szavatossdgl problémak kezelésében
(I-1V. n.év)

- kizremiikédés a nyitott kiveteldsek rendezésében (I.-1V. n.év)

BSM: Budapestl szennyviziszapok hossz( tavi kezelése, artalmatlanitisa, hasznositasa
targyban Megvalésithatosagi tanulmany készitése

A Véllatkozasi (Keret)szerzddés 1. sz. melléklet (,Vallalkozo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
i. (iv) pontban meghatdrozott projekt eldkészitési feladatokkal dsszefliggésben:

- A Megvaldsithatdségi Tanuimany elkésziiltét kévetSen kbzremiikodik a megvaldsitdsra
vonatkozo tovabbi el8készitési projektjavaslatok kidolgozdsaban (I.-1V. n.év}

SV5: Mérmdk/Mlszakl ellendr szervezetek

A Véllaikozasi (Keret)szerzédés 1. sz. meiléklet (,Vallalkozé feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)
5. (i) pontban meghatarozott garancidlis rendelkezésre allasi feladatokkal Ssszefliggésben:

s A garancidlis iddszak alatt fellépd garancidlis, jotélldst problémak kezelese, javitdsi
munkak nyomon kivetése, ellenbrzése. (I-IV. n.év)

I1.4. a 2015, év végélg megvaldsulé projektelemekkel kapesolatos feladatok, kilnds tekintettal a
végsd kifizetés feltéreleinek betartasdra:

Harmadik tisztitasi fokozat hlanyzé munkarészeinek megvalésitasa

A Vallalkozas {Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Vallalkazo feladatai a projekt egyes szakaszaiban”)

4. (i) és (v) ponthan meghatarozott szerzédések nyomon Kovetésevel kapcsolatos feladatokkal
ésszefiiggeésben:

. Az Onkormédnyzat megbizottjaként ellétja a Févéros! Vizmivekkel 2014.06.04-¢n létrejott
Megvaldsitasi Megdllapodasban nevesitett feladatalt, javasiatot ad, dc‘:ntés—elfike’szltest
végez a Févéarosi Onkormanyzat részere, egylittmlkédik a Févarosi Vizmlvekkel. (I-II
n.év)

Hal6zatlejlesztés XXI. Keriilet teriiletén

Budapesti kdzponti szennyviztisztilo telep &3 kaposolodd ltesltményei prujekt
e e gy 5 Tedainvor naki



A Vallalkozasi (Keref)szerzédés 1. sz. meliéklet (,Vallalkozd feladatai a projekt egyes szakaszaiban®)
4. (iy és (v) pontokban. meghatdrozott szerzidések nyomon kivetésével feladatokkal
osszefilggésben:

o Elldja a Budapest XXI. kerilet Csepel Gnkormanyzatdvali kétdtt Egyiittmikddési
Megailapodasban nevesitett feladatait, javasiatot ad, dontés-elbkészitést végez a FGvarosi
Onkormanyzat részére (I-IV n. év)

III.1 A KA Irdnyité Hatésdganak és Kézremiikddd Szervezetének jovahagyasaval Enviroduna KR
ldtja el a COL3, COL4LOT2 kiegészitd munkak, BIRK és III. tisztitasi fokozat projektelemek
PIU, FIDIC-mérndki feladatait, ennek keretében: ‘

A IL4. pontban felsorolt projektelemek megvaldsitdsa tekintetében, a Valialkozasl
(Keret)szerz8dés 1. sz. melléklet (,Vallalkozd feladatal a projekt egyes szakaszaiban”) 5. (i)
pontban meghatarozott garancialis rendelkezésre allasi feladatokkal sszefuggésben:

« A garancidlis id8szak alatt fellépd garancidlis, jotdllasi problémdk kezelése, javitdsi
munkdk nyomon kovetése, ellendrzése. (I-1V. n.év)

II1.2 CMP! Komposztéldtelep tériése miatt az iszap-kezelés megoldésa

Kozremiksdés a Cséry komposzttelep KA projektbdl vald tériése miatt felmeriild 4j
feladatok sarén, a Véllalkozas| (Keret)szerzédés 1. sz. melléklet {,Valtalkozo feladatai a
projekt egyes szakaszalban”) 4. (iil} pontban meghatarozott teljesités igazolasokkal
kapcsolatos feladatokkal ésszefiiggesben:

» Az Onkormanyzat megbizottjaként kijeldlt Szervezetként az FTSZV Kft. kdzszolgéltatasi
szerzBidésben nevesitett feladatok ellatasa:

- a kOzszolgaltatd munkajanak nyomon kdvetése, ellendrzése (I-IV.n.év)
- javaslattétel a teljesitések igazoldsara (I-IV.n.év)

Budapesti kizponti szennyviztisztilo telep és kapesolddo lelesitményel projekl
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