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MEGALLAPODAS

(a tovabbiakban: Megallapodas) amely létrejott

egyrészril Budapest Févaros Onkormanyzata
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Tarlds Istvan fépolgarmester
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Addszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
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mint Févaros (tovabbiakban Févaros)

és

masrészrél az ENVIRODUNA Beruhiazas Elokészito Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cegjegyzekszama: 01-09-704285

Adoszam: 12804980-2-41

Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. Kdézponti Fidk 11794008-20511966
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(Févaros ¢és Tarsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koézil barmelyik a
tovabbiakban Fél)

kozott, az alulirott helyen és idGben, a kdvetkezo feltételekkel:

PREAMBULUM

(A)

(B)

(&)

A Févarosi Onkormanyzat Kozgylilése a Csillaghegyi 6blozet arvizvédelmi projekttel
kapcsolatosan, 2016. jinius 8-an dént6tt a Romai-parton hizddé, Budai I1l. f6nyomod
vizvezetéknek (SENTAB NA 1200 mm vizvezetéknek) az iizembiztonsagi
szempontbol szlikséges kivaltdsarol (tovabbiakban: Projekt). A Projekt részletes
ismertetését a Megallapodas 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Csillaghegyi Oblozet arvizvédelmi projekt nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentéségil ligy targyat képezi, mely korilményre tekintettel a Févaros a Projekt
kivitelezési munkaihoz az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés c) pontja alapjan épitési miszaki ellendrt vesz
igénybe.

A Tarsasag a Févaros kizardlagos tulajdonaban allé tdrsasidg, melynek arbevétele
80%-ot meghaladéan a FGvarossal kotott szerzddések teljesitésébOl szarmazik. A
Tarsasag felett a Fovaros a sajat szervezeti egységei felettihez hasonld kontrollt
gyakorol, dont6 befolyassal rendelkezik a Tarsasag stratégiai céljai meghatarozasaban
és miikodésével kapcsolatos jelentds dontéseinek meghozatalaban. A Tarsasagban
magantOke-részesedés nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Tarsasag a Fovaros altal kizardlagosan
kontrollalt, egyben a koézbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL térveny
(tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi tarsasag,
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D)

(E)

(F)

1.1

2.1

2.2

3.1

igy a jelen Megéllapodas megkétésére a Févaros kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkiil jogosult.

A Tarsasag rendelkezik azokkal a kompetenciakkal, er6forrasokkal, amelyek az épitési
miiszaki ellendri feladatok teljesitéséhez szlikségesek, ezért a FOvaros a Projekt
megvalGsitasahoz — a (B) pontban bemutatott kotelezettségébol eredéen — a
Tarsasagtol miiszaki eliendri szolgaltatast kivan igénybe venni. A miiszaki ellendri
feladatokat a jelen Megallapodds és elvalaszthatatlan 2. melléklete szerint kell
elvégezni, a mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasokkal, hatdsagi engedélyekkel és a
Fovarosnak a Projekt megvaldsitasara hatalyban 1évd kotelezettségvallalasaival
Osszhangban.

A megbizasok soran ellatando feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci araknak
megfelelen térténik. A Megéallapodas 5.1 pontjdban meghatarozott dij — fliggetlen
szakértd altal is hitelesitett — arelemzés alapjan keriil kialakitasra.

A fentiekre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehajtasaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen Megallapodast
kivanjak megkotni. Felek megallapitjdk és vallaljak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott eldirt kételezettségeket
maradéktalanul teljesitik és azt a Megallapodas teljes idotartama alatt is biztositjak. A
Tarsasag nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011, évi CXCVIL térvény
a 3.8 (1) bek. a-¢) pontjai alapjan atlathatd szervezet.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megéllapoddsban szabalyozzak a Projekt 1. szakaszaval kapcsolatos
miiszaki ellendri feladatokat, tovdbba a Feleket megilletd jogokat €s kotelezettségeket
(tovabbiakban: Feladat).

Jelen Megallapodas célja tovabba, hogy Felek meghatarozzdk a Feladat tartalmat,
feltételeit és a Feladat ellatasanak részletszabalyait. A Tarsasagnak a Feladat
teljesitésével kapcsolatos részletes kotelezettségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tarsasag az eldirt Feladatokat — a 2. sz. melléklet 3.1 pontjdban meghatarozott —
Projektvezetd Mérmokének iranyitasaval végzi.

A PROJEKT BERUHAZOJA

A Projekt beruhazoja a FOvéros, aki egyben az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
szo616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésben meghatérozott épittetd.
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feltigyelete a Fovarossal egyiittmiikodésben.
A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tiarsasag a Feladatait a szakvallalattol elvarhaté gondossiggal ellatja és kijelenti,
hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintii, a Feladat ellatdsdhoz
sziikséges szakértelem folyamatos biztositisaval, a szakma legjobb gyakorlatinak
megfelelden, hataridére teljesiti.



3.2

3.3

34

35

3.6

4.1

Tarsasdg koteles minden, szakcégt6l altalaban elvdrhato intézkedést megtenni a
kivitelezési munkak hataridére torténd, miszakilag kifogastalan €s kéltségeiben
leggazdasagosabb, targyi szerzddéseknek megfeleld megvalositdsa érdekében.
Tarsasag koteles betartani és betartatni a kivitelezési munkakra vonatkozé jogszabalyi,
szakmai és hat6sagi eléirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

Tarsasag vallalja, hogy a Feladatokat hataridSben elvégzi, tovabba a jelen
Megallapodas idGtartama alatt a Megéllapodas szerinti Feladatok elvégzese és a
F&véaros tamogatasa céljabol folyamatosan a Févaros rendelkezésére 4ll, és biztositja a
Megallapodas teljesitéséhez szilkséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai
hatteret.

A Tarsasig a Feladatai teljesitése soran a Févéaros utasitasait is kételes figyelembe
venni. Ha a Térsasdg megitélése szerint az adott utasitds tillépi a Megéllapodas
kereteit, jogellenes, szerzédésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszeriitlen vagy
azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott
leheté legrévidebb és az utasitas jellege altal elvarhaté hataridén beliil, legfeljebb
nyolc napon beliill értesiti a Fdvarost ugy, hogy az értesités részletes indokolast
tartalmaz Térsasidg fenntartasair6l. Amennyiben a Févéiros az utasitast a Téarsasig
értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti - €s annak végrehajtasaval Tarsasag, illetve
képviseloje sem szabalysértési, sem biincselekményt nem valdsit meg, illetve
jogszabaly a Tarsasagot egyébként nem mentesiti a végrehajtas kotelezettsége aldl -
Tarsasag koteles az adott utasitast végrehajtani.

A Térsasag kijelenti, hogy:

a) a Megéallapodas megkétésekor a hatalyos magyar jogszabalyok szerint alapitott és
miikddé gazdasagi tarsasig, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csdd-,
végrehajtasi, felszaimolasi, illetve a Kbt-ben foglalt — kiilonds figyelemmel a Kbt.
62-63. §-aira - kizaré ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald esd eljaras,
amely jelen Megallapodas teljesitését akadalyozna. A Tarsasag ezen feltételeket a
Megallapodas teljes hatalya alatt biztositani kételes;

b) a Megéllapodas teljesitésére a Fovaros, vagy barmely hatésag altal megkdvetelt
modon és tartalommal miiszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a szilkséges hozzdjdrulasokkal, jogosultsagokkal,
biztositasokkal, engedélyekkel;

¢) kotelezettséget vdllal arra, hogy az el6bbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat, a jelen szerz6dés teljes idGtartama alatt fenntartja;

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajanlatkérokeént a Kozbeszerzési Hatosag
ajanlatkérGi nyilvantartasaban AK17855 szamon szerepel.

Tarsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korébe tartozik,
tovabba az annak elvégzéséhez szikséges jogosultsdgokkal, tapasztalattal,
szakértelemmel, valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités
soran folyamatosan rendelkezni fog.

Tarsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févaros megbizhato tanacsaddja €s partnere,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatanak (best
practice) megfelelden és kell6 diszkréciot tantsitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Elfogadas és koltségtérités



4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

Févaros koteles a Tarsasag szerzGdésszerii teljesitését elfogadni, tovabba a
koltségtéritést a jelen Megallapodas vonatkozd pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag
részére hianytalanul megfizetni.

Adatszolgaltatasi kotelezettség
Altalinos adatszolgaltatasi kitelezettség

Févaros jelen Megallapodas hatalyban léte alatt kdteles mindazon tényt, informaciot
vagy dokumentumot Tarsasdg kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megallapodas megfeleld teljesitéséhez sziikségesek.

Tarsasag csak olyan informacid, tény, vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat €s
ezeket is csak olyan mértékben kovetelheti a Févarostdl, amelyet mas forrashol, vagy
Gnmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

Févaros vallalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti hataridére a sziikséges
nyilatkozatait megadja, és dontéseivel a teljesités fobb iranyait - lehetdleg irasban -
meghatarozza.

A hataridé Févéros altali elmulasztidsa esetén a Tarsasagot az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasaval Gsszefiiggd késedelmes vagy egyébkent hibas teljesités,
illetve nem-teljesités miatt feleldsség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatarozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasagnak a
Fdvaros részér6l a 4.2.1. pont korébe esé adatra vagy dokumentumra van sziiksége,
err§l haladéktalanul, irdsban vagy e-mail Gtjan értesiti a Fovarost.

A F&varos kételes a Tarsasag altal kért adatokat iraésban k6z6Ini a Tarsasaggal, a
Tarsasag felhivasat koveto 2 (kettd) munkanapon beliil. A Fdviros kiteles a Tarsasag
altal megjeldlt dokumentumokat a dokumentumok irasbeli jegyzékével a Tarsasag
részére atadni, a Tarsasag felhivasat kovetd 2 (ketté) munkanapon beliil.

Amennyiben a Fovaros a Tarsasag altal megjelolt adatszolgaltatasi, illetve
dokumentum-rendelkezésre boesatasi kotelezettségenek hataridében nem tesz eleget, a
Tarsasag az ebbll ered6 késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményeiert
felelgsséggel nem tartozik.

A Fdvaros Kkotelezettségei a miszaki ellendri feladatok Tarsasag altali
szerzodésszeril teljesitése érdekében:

(i} A Féviros a Megallapodas hatalya alatt meghozza a sziikséges dontéseket és
megadja a Megallapodas teljesitésének érdekében kialakitott allastoglalasait,
amelyek iranyadéak a Tarsasag tevékenysége soran;

(i)  Részt vesz a Tarsasdg altal kezdeményezett egyeztetéseken, bejdrasokon,
targyalasokon, eljarasokon vagy tdvolmaradasat el6zetesen jelzi,

(iii)  F&varos — a 4.2 pontban foglalt korben - megfeleld 1d0ben itadja a Tarsasag
részére a Megallapodas teljesitéséhez szilkséges és mas forrasbol be nem



4.4

4.5

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

szerezhetd rendelkezésére 4ll0 minden szabalyzatot, adatot, informaciot,
dokumentacidt, tervet, szamitast, koncepciot stb.;

Azon szerz6d6 Fél koteles mentesiteni és kartalanitani a masik Felet minden karért és
barmely harmadik félt6] szarmazé karigénnyel vagy koveteléssel szemben,
amennyiben a kart, karigényt, vagy kovetelést kizarolag sajat gondatlansaga vagy
mulasztasa, vagy a jelen Megallapodasban meghatarozott kotelezettségeinek
megszegése okozta, illetve sajat hibajabol megszegett barmilyen, a szolgaltatasokra
vagy azok valamilyen OsszetevGjére vonatkozé jogszabalyi vagy egyeb elGirast.

Tarsasag a Févaros nevében - eldzetes irasbeli jévahagyas, kifejezett hozzajarulasa
nélkil - kotelezetiséget nem vallalhat, jogrél nem mondhat le, Téarsasdg a Projekt
kivitelez6jének teljesitését konnyebbé, F&varos teljesitését terhesebbé nem teheti,
kovetelést nem ismerhet el, figyelemmel a Megéallapodas 2.2 pontjaban foglaltakra is.

KOLTSEGTERITES, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasdg a jelen Megallapodasban meghatarozott Feladata teljesitésével
kapcsolatban jelen Megillapodas hatdlybalépését kovetben felmeriild onkoltségét
jogosult elszamolni az 5.7 pontban meghatarozott keretdsszeg mértékéig.

A Tarsasag a jelen Megallapodas hatdlybalépését kdvetden felmerilt Snkoltseget a
mindenkori onkoltség szamitasi szabalyzata alapjan koteles kimutatni. Az dnkdltség
tartalmazza a Feladat teljesitésével kapcsolatban a Tarsasagndl felmerild személyi
jellegli koltségeket, kdzvetett koltségeket, valamint kézvetlen koltségeket. A Tarsasag
a targyidészakban a Feladat teljesitésével kapcsolatban felmeriilt Onkdltségét
koltségisszesitében Osszegzi. A koltségdsszesité mellékletekeént a Tarsasag koteles a
koltségek elszamolasdhoz sziikséges alatamaszté dokumentumokat a FoOvarosnak
atadni.

Felek rogzitik, hogy a jelen Megallapodas alapjdn a Tarsasiagot megilletd
koltségtérités Osszege nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat. A piaci ar
alatamasztasara a Tarsasag fuggetlen arelemzést kételes késziteni. Felek kijelentik,
hogy a Megallapodas 5.7 pontjaban rogzitett keretdsszeg nem haladja meg a fliggetlen
arelemzésben foglalt Gsszeget.

A Tarsasag a Feladat teljesitésével Osszefiiggésben felmeriilt, és az 5.2 pontnak
megfeleléen bemutatott Onksltségérdl két alkalommal jogosult koltségdsszesits
kiallitdsara: a Projekt 50%-os fizikai el6rehaladasat kovetben egy alkalommal és a
sikeres miiszaki 4tadas-atvételt kovetd egy alkalommal, mely egyben
végelszdmolasnak is mindsiil. A koltségtérités megfizetése utdlag, atutalassal torténik.
A targyidészaki koltségtérités mértéke a Tarsasag altal benyujtott koltségdsszesitOn
szerepl6, a Févaros altal igazolt Osszeg. A Tarsasdg altal elvégzett szolgaltatast a
Févaros Beruhazasi és Projektmenedzsment Féosztalyanak mindenkori vezetdje vagy
az altala kijelolt személy az 5.5 pont szerint igazolja.

A Tarsasag a targyidGszaki koltségtéritésérdl sz6lé szamla benyujtasara a teljesités-
igazolasi jegyzOkonyv Fovéros altali alairdsat kovetben jogosult. A koltsegtéritést a
Févaros kételes a szamla kézhezvételének napjatol szamitott 15 (tizenot) napon beliil
atutalni a Tarsasag OTP Bank K&zponti Fidkjanal vezetett 11794008-20511966 szamu
forint alapu bankszamlajéra.



5.5.

5.6.

5.7.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Az altalanos forgalmi adé mértékére és felszamitasdra a mindenkor hatalyos ado
jogszabalyok az iranyadoak.

A Tarsasag a szamlijin koteles feltiintetni a ,,006880, a H320 Beruhazasi és
Projektmenedzsment FSosztaly” azonositokat. Az azonositd hianyabol adodo fizetesi
késedelem a Tarsasag kamatkovetelését kizarja.

Amennyiben a Tarsasag szamlaja nem felel meg az eléirasoknak a Févéros az ebbdl
eredé fizetési késedelemért nem felel.

A Fovaros a Tarsasag szerz6désszerii teljesitése esetén a Tarsasag teljesitesét igazolja.
A Tarsasag targyidGszaki teljesitésérdl teljesités-igazolasi jegyzO6konyvet nyujt be a
Févarosnak. A teljesités-igazoldsi jegyzOkonyv része a targyidOszakban felmerlt
onkoltséget bemutatd koltségbsszesité, az elszamolashoz szitkséges alatdmaszto
dokumentumokkal egyiitt.

Amennyiben utolagos ellen6rzés alapjan indokolatlan koltségtérités igénybevételének
ténye keriil megallapitasra, a Tarsasdg az indokolatlanul igénybe vett koltségtéritest
kételes a F6varos részére — annak felszolitasat kvetd — 30 napon beliil visszatériteni a
felszolitashban megjelolt szamlaszamra torténd atutalassal.

A Tarsasag a Fovarosnal rendelkezésre allo, alabbi keretdsszeg mértékéig jogosult
Onkoltsegét elszamolni.

A koltségtérités fedezete Budapest F&varos Onkormanyzata 2016, évi
kéltségvetésében megtervezett, , Csillaghegyi Gblozet arvizvédelme” feladaton 8 824
157 Ft + AFA (nyolcmillié-nyolcszézhuszonnégyezer-szézotvenhét forint + AFA)
keretOsszegben rendelkezésre all.

A TELJESITES HELYE

A Megallapodas teljesitéséhez kapcsolédé dokumentumok atadasanak helye a FOvéros
székhelye.

A F&varos altal szervezett koordinaciok, targyalasok helyszine a F6varos szekhelye,
ettdl a Févaros jovahagyasaval lehet eltérmni.

Térsasag altal szervezett targyalasok helyszine, egyeztetett id6pontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Tarsasag lehetdség szerint a Févaros helyszin kijellese iranti
igényeit figyelembe venni kételes.

Hatosagi egyeztetések a hatdsagok és jogszabéalyok altal meghatarozott helyen
torténnek.

Tarsasag sajat munkajat (irdsos anyagok készitése, stb.) sajat székhelyén szervezi. A
munkaval kapcsolatos beszamolok helyszine a Févaros székhelye, ettdl a Févaros
jovahagyasaval lehet eltérni.

Tarsasag koteles a Megallapodasszer(i teljesités szempontjabol sziikséges helyszinen
és a Fovaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege altal indokolt
helyen ellatni, és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.



6.7

7.1

8.1

8.2

8.3.

84.

A Tharsasagnak a jelen Megallapodas szerinti munkavégzés helye a projekt
megvaldsitasanak tertilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA

Jelen Megallapodas valamennyi Fél altali aldirds napjan 1ép hatalyba, amennyiben
jelen Megallapodas 5.3 pontjanak megfeleld tartalmi Osszegszertiségét alatdmaszid
arelemzdi szakértéi vizsgalat kézbesitése a FOvaros szaméra addig megtdrtént. Ha
utobbi feltétel az alairasokig nem teljesiilt, jelen Megéallapodéas az Osszegszeriségét
alatamasztd arelemzGi szakért6i vizsgalat Fovaros szamara valé kézbesitésének napjan
1ép hatalyba.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjdban foglalt feltételek fennallasat a
Megallapodas hatalya alatt folyamatosan ellen6rzik.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
Jelen Megallapodast a Felek kézos megegyezéssel barmikor megsziintethetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a F6véaros jogosult jelen Megallapodast barmikor,
indokolas nélkiil irasban, 30 napos hataridé mellett felmondani.

A Megallapodas felmondasa esetén a Fdvaros és a Tarsasag az addig teljesitett
feladatok alapjan elszamolnak.

A Févaros rendkiviili felmondasi joga

A Févaros a Megallapodast kiillondsen az aldbbi esetekben jogosult a Tarsasaghoz
cimzett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani:

a.) Tarsasdg a Megéillapodasban foglalt Feladatit nem, vagy nem
szerzGdésszerlien, nyilvanvaléan elégtelen szinvonalon, vagy nem kell
gondossagy tartalommal vagy formaban végezte el;

b.) Tarsasag kérelmet nyujt be, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras
inditasara Onmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet ny(jt be a
Téarsasag ellen, felszamolasi vagy cégtorlési eljaras inditdsara, kivéve, ha a
Tarsasag a FOvaros szamara kielégité mdodon 15 napon beliil igazolja, hogy az
eljarast alaptalanul vagy rosszhiszemilen kezdeményezték, vagy igazolja az
eljaras megsziintetését;

c.) Tarsasaggal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizard okok fennallasa
bekovetkezik.

Ha a Megallapodas teljesitése a Tarsasag érdekkdrében felmeriilt okbol meghitsul
vagy ellehetetleniil, illetoleg, ha a szerzddés felmondasara a Tarsasag sulyos
szerzOdésszegése miatt keriil sor, Tarsasag koteles meghitsuldsi kétbért fizetni. A
meghitsuldsi kétbér mértéke a meghitsulasi kétbér érvényesitésére okot add elmaradt
teljesités ellenértékének 50%-a.

A Tarsasag rendkiviili felmondasi joga
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A Tarsasag a megallapodast kizarolag abban az esetben jogosult a Févaroshoz cimzett
egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatdllyal felmondani, ha a Févaros a
megallapodasban  vallalt  fizetési  kotelezettségét indoklas  nélkill  annak
esedékességekor nem teljesiti oly moédon, hogy az a feladat teljesitését ellehetetleniti,
€s a mulasztasat a FOvaros a Tarsasag felszolitasat kéveté 30 napon belill nem
orvosolja.

Felek a jogviszony megsziinésekor koitelesek elszamolni egymaéssal.

ADATSZOLGALTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL  KAPCSOLATOS
JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

A Foviaros felelosséggel tartozik az altala szolgaltatott adatok valdsagaért, valamint az
altala rendelkezésre bocsatott dokumentumok valddisagaért és azok tartalmanak
valdsdgaért. A Tarsasag ezek valosagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért
felelGsséggel nem tartozik.

A Fovaros koteles a Tarsasdg valamennyi, a Projekthez kapcsolédd, azt érintd
lényeges kériilményr6l, koriilményvaltozasrol haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodas ideje alatt folyamatosan biztositjak a felelos képviselOk
kézremilikdését a Megallapodassal kapcsolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez szitkséges valamennyi informaciét kdlesondsen
egymds rendelkezésére bocsatjak. Amennyiben az atadott informéacidk szerzédéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informacidt
kérni egymastdl.

Koézremiikodék igénybevétele

A Tarsasag Feladatanak ellatasahoz a Févaros — 11. pontban megjeldlt, erre jogosult —
kapcsolattartdjanak irasos jovahagyas alapjan, kilénésen indokolt esetben, a
jogszabdlyi feltételeknek — kiilondsen a Kbt-ben foglaltaknak — megfeleléen jogosult
kézremiikods igénybevételére, ha a Feladat ellatdsanak eredményessége annak egyedi,
specialis jellege miatt mas modon nem teljesithetd. Kiilsé kézremiikodo
igénybevételéhez a Téarsasag koteles a FOvaros részére bemutatni a kiilsé
kozremiik$dé igénybevételének targyat, indokat, idétartamat, a kiilsé kdzremiikods
feladatait és dijazasat. Felek megallapodnak, hogy a kozremiikodé igénybevételére
vonatkozé irasos jovahagyasnak mindsil az elektronikus levél utjan torténd
nyilatkozattételt. A Feladat végrehajtasanak iranyitasat kozremiikodSk részére nem
lehet kiszervezni.

A Tarsasag koteles bemutatni az igénybe vett kdzremilkodoket. A bemutatasnak ki
kell térnie legalabb a kozremiik6dé megnevezésére, az igénybevételre kotott szerzOdés
cimére, teljesitési hataridejére, a szerzGdés targyara, tovabba annak tényére, hogy a
teljesités lezarult-e.

A Tarsasag az esetleges kozremikodSk kivalasztdsa vagy a Feladat ellatasahoz
sziikséges beszerzései soran a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat kozbeszerzesi
és beszerzési szabalyzatanak megfeleléen koteles eljami, biztositva a nyilt,
diszkriminacidmentes eljarast a kivalasztas soran.
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A Tarsasag az altala jogosan igénybe vett kozremikdddért ugy felel, mintha a munkat
sajat maga végezte volna el, kozremiik6dd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan karért is, amely a kozremiik6do nélkiil nem kdvetkezett volna be.
A Tarsasag koteles az errél szolé szerzédésben kikotni, hogy a kozremiikodo
tevékenységének ellenérzésére a Févaros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megéallapodas alapjan az egyik fel altal a
masik félnek atadott vagy feltart minden informaciét, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast — ideértve, de nem csak erre korlatozva know-how vagy mas eljarasokat,
levelezést, szdmitogépes programokat, belsé szabalyzatokat, programterveket,
ligyfélkor €s szerzok, szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénzigwy,
gazdasagi helyzetere, az alkalmazottak berezésére, a szerzOdéses jogviszonyokra €s
tartalmukra vonatkozé informdaciokat bizalmasan, tzleti titokként kezelik, harmadik
személyek szamara at nem adjak.

A Megallapodas tartalmat a Felek a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
feltételek esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy, illetve hatdsdg tudomasara hozni. A Felek rogzitik, hogy a
hatalyos jogszabalyok alapjan a Megallapodas azon adatai, amelynek a megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
mindsiilnek {izleti titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodas nyilvanos, tartalma kézérdeki
adatnak mindsiil, igy harmadik személy szdmara t6rténd kiadasa nem tagadhaté meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiiléndsen a
Kbt. és az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény szeninti illetékes ellenérzd
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelen a (kiz)beszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkotdtt szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részikre
a jogszabdly szerinti informacié megadasa iizleti titokra valé hivatkozassal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Tarsasag
koteles minden segitséget a Févaros részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysaga és a Févaros kotelezettségeinek megfelels teljesitése
érdekében.

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése soran tudomasara jutott informaciokat kizardlag a
Megallapoddsban meghatarozott feladatai teljesitéséhez hasznalja fel.

A Tarsasdg nem publikilhat cikkeket a vallalt szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatdsok soran a
Févaros eldzetes jovahagyasa nélkil.

A Térsasag miuszaki ellenére nem lehet az épitészeti-miiszaki dokumentacio
engedélyezésében vagy az annak alapjdn megvaldsitandd épitmeny kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellato hatosag koztisztviselGje vagy
kormanytisztviselGje. Az épitési miiszaki ellenér nem végezhet tovabba épitésiigyi
miiszaki szakért6i, vallalkozo kivitelez6i, anyagbeszallitoi és felelés miiszaki vezet6i
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11.1
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11.1.2
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tevékenységet az altala ellendrzott €pitési-szerelési munka vonatkozasaban. Az €pitesi
miiszaki ellenér nem lathat el tovabbi épitési miiszaki ellenéri feladatokat olyan épitési
szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi muszaki szakért6i, vallalkozoé kivitelezoi vagy
anyagbeszallitoi tevékenységet olyan gazdalkodoé szervezet végzi, amelynek az épitési
miiszaki ellenér taga, illetve amellyel munkavégzésre iranyulé jogviszonyban all. Az
épitési miiszaki ellenér az &ltala ellendrzott épitési beruhazids sordn nem lehet az
épitéstigyl muszaki szakért6i, a vallalkozé kivitelez6i, az anyagbeszallitdi és a felelds
miiszaki vezetdi tevékenységet folytatoknak a Ptk. szerinti kozeli hozzatartozdja,
illetve nem allhat velilk munkavégzésre iranyulé jogviszonyban.

Téarsasdg kijelenti, hogy jelen Megallapodas teljesitésével Osszefiiggésben vele
szemben nem allnak fenn jogszabalyban meghatarozott dsszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
Ertesitések

A Felek egymashoz intézett nyilatkozatait e-mailben, faxon, postai uton vagy
személyes kézbesités utjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimére, megjelélve azt a
felelos személyt is, aki a cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas
mddositdsa vagy megszlintetése vonatkozasdban a hivatalos kapcsolattartds modja
cégszerlien alairt levél, melyet ajanlott-tértivevényes kiilldeményként kell kézbesiteni.
A Felek az értesitési cimik vagy a vételre illetékes személy valtozasardl a tébbi Felet
a jelen pontban meghatarozott modon értesitik, amelyet kdévetéen az vj cim, illetve
illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.

Felek kodzotti kapesolattartas elfogadott eszkdze az email dtjan térténé kapcsolattartas,
melyet irdsbelivel azonos hatdlyinak ismernek el, ellenkezd kézos rendelkezés esetet
kivéve.

Ha barmely fél adataiban valtozas kdvetkezik be, koteles haladéktalanul tajékoztatni a
masik szerzddg felet.

Felek a Megallapodas teljesitése soran az alabbi kapcsolattartokat jeldlik meg:
A Fdvaros részérdl:

Budapest Fdvaros Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazéasi és Projektmenedzsment
Foosztaly

Név: Kiraly Péter foosztalyvezetod

Tel.: +36 1 -327-12-50

Fax: +36 1 -327-18-50

E-mail: KiralyP@budapest.hu

A Tarsasag részérol:

Név: Wertan Zsolt Zoltan igyvezetod

Tel.: +36 1328-02-98

Fax: +36 1-328-02-97

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

A Téarsasag Mémdk képviselgje:
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Név: Csuka Akos projektvezeté mémdk
Tel.: +36 1 328 0512
Fax: +36 1 328 0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu

Kapcsolattartok adatainak modositdsa - kapcsolattarté személyében bekdvetkezd
véltozas - nem igényeli a Megallapodas modositasat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Tarsasag nyilatkozik arr6l, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVL
torvény 3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan atlathato szervezet.

A jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog az iranyado.

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran kotelesek kélesonosen egyiittmiikddni
egymassal, a Megallapodas modositasat igényld korilményrél kotelesek
haladéktalanul tajékoztatni egymast.

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Megallapodast kizarélag irasban mddosithatjak,
illetve sziintethetik meg.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megallapodas barmely kikétese
érvénytelennek vagy hatilytalannak bizonyulna, az a Megallapodas egyéb
rendelkezéseit nem érinti. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, ugy mindent megtesznek az adott
Megallapodas-rész érvényben, illetve hatdlyban tartisa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott
Megallapodas-rész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

a.) kell§ felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen Megallapodas alairasara
és teljesitésére; a jelen Megallapodds alairasat az erre kijelolt vezet$ testiilete
szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

b.) a jelen Megallapodast a Fél nevében aldiro személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok 4ltal megkivant alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a Megallapodas
alairasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan Megallapodds vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, amelyben feélként szerepel;

c.) nincs olyan fliggében levé kotelezettsége vagy érdekkorében levé mas
koériilmény, amely kedvez6tleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képessegere;

d.) a Megillapodas hatalya és érvényessége nem figg harmadik személy
hozzajarulasatol vagy egyetértésétol.

Jelen Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Projekt bemutatasa
2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatarozis
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Jelen Megallapodast a Felek, elolvasas és kdzOs értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezit, 6 (hat) eredeti példanyban jovahagyolag alairtdk. Jelen
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1. sz. melléklet

A Projekt leirasa

A ,Csillaghegyi 0blozet arvizvédelme projekt” részeként az arvizvédelmi létesitmény
megvalodsitasahoz, igy kilondsen a vizzard fliggdnyfal épitéséhez a Budai 1II. f6nyomo
vizvezeték kivaltasa szitkséges. Az érintett vezetékszakasz életkora, allapota és nyomvonala
miatt a tervezett arvizvédelmi miitd] megfelelé tivolsagban, optimalis esetben a mentett
oldalon, és ugyanazon kézteriileteken torténdé kivaltasa sziikséges.

A mintegy 3750 fm NA 1000 mm és 50 fm NA 1200 mm gémbgrafitos Gntottvas (GOV)
ivoviz vezeték épitése és a meglévé NA1200 Sentab vezeték részieges bontasa, a Févarosi
Vizmiivek Békasmegyeri Géphaza és az Aranyhegyl patak kozott, a Févéarosi Onkorméanyzat
altal készittetendd engedélyezési és kiviteli terv szerint. Az &rvizvédelmi mi tervezése
folyamatban van. A védmii végleges nyomvonalatél fliggéen, a vezeték kivéltiasanak
munkalatai két szakaszra tagozodnak. A Békasmegyeri géphdz — Kossuth II. arvizkapu
(Kossuth Lajos iidiilépart 120.) k6z4tti szakaszon az arvizvédelmi mi nyomvonala adott, igy
az a tovabb tervezés soran nem befolyasolja a fonyomoé vezeték ezen szakaszanak uj
nyomvonalat (tovabbiakban: 1. szakasz). A Kossuth II. arvizkapu — Aranyhegyi patak kdzotti
szakaszon az 1uj fonyomod vezeték nyomvonalat csak az Aarvizvédelmi mi terveinek
jovdhagyasaval ecgyidejlileg lehet véglegesiteni (tovabbiakban: II. szakasz). Jelen
megallapodds targya az 1. szakaszra vonatkozé miiszaki ellendri szolgaltatasok
biztositdsa. A II. szakaszra vonatkozé miiszaki ellenéri feladatok ellatasiardl a Felek
jelen megallapodis mddositdsdval vagy aj megillapodis megkotésével allapodhatmak
meg.

Az 1. szakasz hossza 640 folyométer. A mintegy 30 fm NA 600 mm, 560 fm NA 1000 mm, és
50 fm NA 1200 mm gémbgrafitos ontéttvas (GOV) ivéviz vezeték épitése és a meglévd
NA1200 Sentab vezeték részleges bontasa, a Févérosi Vizmiivek Békasmegyeri Géphaza és a
Kossuth Lajos tidiilépart 120 szam, azaz a Kossuth 2. arvizakna kézdtt, a Févarosi Vizmiivek
altal készittetendd engedélyezési €s kiviteli terv szerint. (A tervek ismeretében organizacios
tervet kell késziteni, melynek része az épitési itemek, szallitdsi utvonalak, deponia helyek
meghatarozasa, a havaria terv (épités kdzben magas vizallas, arviz esetén sziikséges teenddk
meghatarozasa, stb.).

Az 1. szakaszon alkalmazandé csGanyag: megerGsitett bevonati (kiilsé bevonat (Zn+Al min.
400g/m2 + epoxi bevonat min. 70 mikrométer, illetve belsé bevonat: cementhabarcs bevonat
ISO 4179:2005), gébmbgrafitos Ontodttvas cs6, DN 1000 mm-es, illetve DN 1200 mm-es
mérettartomanyban, EN 545:2011 szerinti C30 nyomasosztalyban, (a Fovarosi Vizmiivek Zrt.
altal lizemeltetett cs6halozat fenntartéasi és beruhazasi munkaihoz kapcesolodoan.)

Az NA 1000 mm-es ¢s6bdl 105 fm hizasbiztos kiviteld, melybdl 5 szal az MSz EN 545
szabvany szerint kalibralt.

A jelenlegi ismeretek alapjan, a vezetéken 1 db iirité vezeték leagazas, valamint 1 db
energiatord miitarggyal megoldott Uritési pont keriil megépitésre. A vezeték magas pontjain
légtelenittk beépitése sziksépes. Tovabba a tervezés soran meghatarozott tiiziviz igény
szerinti mennyiségli feltalaji tiizcsap beépitse sziikséges. A meglévé haldzathoz vald
csatlakozashoz, FFR 1200/1000 idomokat sziikséges alkalmazni.

A kivitelezés soran sziikségessé valik kb. 300 fim, NA 100 mm-es azbesztcement vezeték
kivaltasa is, melyeken fogyasztoi bekotések lesznek.
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Az 1. szakaszon a vezeték pontos nyomvonaldt és magassagi vonalvezetését a készild
tervdokumentacié fogja meghatarozni, tervezetten a jelenleg lizemel6 DN 1200 mme-es
vezetékkel azonos helyrajzi szam teriileteken halad.
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2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A Tarsasag feladatai és kotelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatarozott miiszaki ellendri tevékenység korében kiillénésen

a) Felel a jogerds és végrehajthatd épitésiigyi hatdsagi engedélyben €s a hozza tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentacidban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaltak betartasaért;

b) Eljar az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti
hatésaghoz torténé, jogszabalyban elGirt bejelentéséért és az ehhez szikséges
mellékletek meglétéért, az ezzel kapcsolatos valtozasok bejelentéséért,

¢) Meghatalmazés alapjan elvégzi az E-Epitési Naplé készenlétbe helyezését
d) Kozremiikddik az épitési munkateriilet atadasaban;
¢) Felel az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ellendrzéséért;

f) Az épitbipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszertiségének
ellenérzése a joger0s engedély és a hozza tartozd jovahagyott épitészeti-miiszaki
dokumentacio, valamint a kivitelezési dokumentacio alapjan;

g) Sziikség esetén a talajmechanikai, kdrnyezetvédelmi ¢és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése;

h) Az (elektronikus) épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzokdnyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

i) Kooperacios megbeszélések Gsszehivasa és lebonyolitisa

7) A hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az €pitési naploban;

k) A munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése;

1) Az itadds-atvételi eljarasban valo részvétel;

m)A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenbrzése;

n) Az épitési miiszaki ellenéri feladatok elvégzésénck dokumentaldsa az épitesi
naploban;

0) Miiszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek elékészitése;

p) Miszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara);

q) Pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése;

r) Teljesitésigazolas kiallitasa és - a fGvallalkozé kivitelezd altal megkiildott teljesitésrol
sz0616 értesités kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljaras lezdrdsatél szamitott,
szerzOdésben meghatarozott, de legfeljebb tizentt munkanapon belill - az épittetd, a
févallalkozo kivitelezd, valamint az épittet6i fedezetkezeld kdzremiikddése esetében
az épittetdi fedezetkezeld részére torténd megkiildése;

s) A foévéllalkozdé kivitelezé szerzddésében meghatarozott vallalkozoi dij és a
szamlazhato Gsszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

t) Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd 4&ltal a kivitelezesi
dokumentaciéban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miiszaki
teljesitményii épitési termék keriiljon beépitésre, és a szakszerti beépités ellendrzése;
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u) Epitési naploban t6rténé rogzités mellett a tervezé 4ltal a kivitelezési
dokumentacioban megjelolt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal
jobb teljesitményértékli helyettesitd ¢épitési termék kivalasztasa a tervezd
jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével;

v) Osszehangolja a felelés miiszaki vezetdk tevékenységét és gondoskodik arrél, hogy az
elvégzett ¢Epitési-szerelési munkadk (részmunkidk)} vonatkozdsidban az egyes
fovallalkozo kivitelez8k felelds miiszaki vezetdi 4ltal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznilatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasakor az
épittetd €s az €pitésligyt hatosag rendelkezésére alljanak;

w)Hiba, hianyossag megallapitasarol, a terv és a szerz6dés szerinti teljesitést befolyisold
minden koriilményrdl kételes az épittetét haladéktalanul értesiteni,

x) Annak ellendrzése, hogy az épitési napld a hatosagi ellenorzések €s eljarasok soran az
épitésiigyi es epitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére alljon, tovdbba amennyiben
jogszabaly elbirja az épitési napld elektronikus vezetését, az elektronikus épitesi
naplo aktivalasa megtorténjen;

y) Annak ellenérzése, hogy az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz
szlikséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositdsi munkalatok az
épitménnyel egyiitt valésuljanak meg.

2. A Tarsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatarozott tovabbi feladatai ¢és kitelezettségei kiilonosen

2.1 A Tarsasag koteles gondoskodni miuszaki ellendrének/ellendreinek allandé helyszini
jelenlétérdl, a projektelemek megvaldsitasa folyaman.

2.2 A Tarsasag koteles a hozza beérkezett informaciét, adatokat és altala jovdhagyott
tervdokumentéciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.3 A Tarsasag koteles a Szolgaltatas teljesitése soran a vallalkozokkal, szallitdkkal szemben
felmeriilt vitas kérdésekben donteni a FGvéarossal tortént el6zetes egyeztetés utan.

2.4 A Tarsasdg a kivitelezési munkakkal kapcsolatos peres ugyekben kételes kozremiikodni
és sajat koézremiikodésérdl rendszeresen tajékoztatnia kell a Févarost.

2.5 A kivitelezés id6szakaban a Térsasig jelen Megallapodds 2. sz. meliéklet 1. pontjaban
felsorolt feladatokon tdl ellatja az alabbi feladatokat.

2.5.1 A munkateriilet biztositAsanak el6készitése:

(1) a wvallalkozdk altal benyujtott dokumentumok és tervek feliilvizsgalata,
véleményezése valamennyi vallalkozasi, szallitasi szerzodésben;

(2) a tervezo ¢s a vallalkozo dltal a vallalkozdsi szerzddésiik értelmében benydjtott
kiviteli tervek atvizsgalasa, ellenOrzése és észreveételek hozziaflizése a tervezes
valamennyi fazisdban, majd a kivitelezés alapjaul szolgalé tervek jovahagyasa;

(3) munkahely-munkateriilet ataddsa a véllalkozoknak jegyz6konyv készitése mellett;

(4) a vallalkozdknak, szallitoknak hivatalos atadasra keriilé dokumentacidok
atvizsgalasa, a vallalkozok, szallité altal tett modositasok €s kiegészitések
fellilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Févaros részeére;

2.5.2 Folyamatos miiszaki ellenrzés ellatasa:
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(6)

N

8
®

(10)
(11)

(12)

(13)

a milszaki ellendri tervdokumentaciok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok €s a
hatosagi engedélyek, elGirasok alapjan a kivitelezés folyamatos és allando
figyelemmel kisérése, a kdrnyezetvédelmi elbirasok végrehajtasanak feliigyelete,
mennyiségi és mindségi ellenbrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szilkseges
intézkedések megtétele;

atfogd fizikai ellenérzés a miszaki ellenérokrél szélé  jogszabalyoknak,
kézikényveknek és szakmai szabalyoknak megfelelGen;

az épitési napld vezetésének rendszeres ellenérzése. A kivitelezéssel kapcsolatos
észrevételeirl épitési napldbejegyzést tesz, illetve a szerzOdést érinté kérdések
esetén a kivitelez6i bejegyzésre eldirt hataridén beliili valaszokat — a Févérossal
tortént konzultacio szerint — megadja;

atfogd pénziigyi ellendrzés;

a véllalkozdk szamdara a véallalkozasi szerzédesben eldirt jelentések ellendrzése,
jovahagyasa,

hataridék és részhatariddk szerzddés szerinti betartasanak ellendrzése;

a poétmunkak, véltoztatasi utasitdsok indokoltsaganak vizsgalata és sziikség esetén
azok elrendelése a FGvaros egyetértésével;

kozremiikddés a Fdvaros érdekkorében esetlegesen felmertilé épitési akadalyok
elharitaséban;

a Fovaros igényei szerint muszaki, pénzigyi jelentések készitése;

2.5.3 Koordinacid:

(14)

(15)

(16)

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kdrnyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdeésekben.

a szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazolasa és a FOvéros részére a
kifizethetoség igazolasa (teljesitésigazolas);

az esetleges szamlavitdk eldOntéséhez sziikséges bizonylatok Osszeallitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

2.5.4 Az atadas-atvételi eljaras szabdlyszeri lefol ytatasa:

(17)

(18)

(19)

a vallalkozék készre jelentése alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljaras
osszehivasa, valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

A miszaki atadas-Atvételi eljards el6készitése, az ataddsi dokumentacid
feliilvizsgalata;

nyilatkozattétel az atvétel tekinteteben javaslattéte]l a FOvarosnak a létesitmény
atvételérol.

2.6 A jotallasi idoszak alatt és annak végén:

(20)

(21)

az el6irt idén belih utd-feliilvizsgalati eljaras lefolytatdsa; a feltart ill. az
izemeltetGt6l kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelGsség
korébe tartozé hibak, hianyossagok kijavittatasa;

nyilatkozattétel a FGvaros fel¢, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garanciainak
felszabadithatosaga tekintetében;

2.7 Egyéb feladatok:

(22)

A létesitmény kivitelezGje és a megépitett 1étesitmények lizemeltetdje a FOvarosi
Vizmiivek Zrt. (FV) lesz.
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(23) Uzem kozbeni hasznalat: Tarsasagnak is tekintettel kell lennie arra, hogy a
munkék egy része az épités alatt is tizemeld 1étesitmények teriiletén zajlik. Ennek
megfelelSen kell szerveznie az épitési vallalkozok munkéjat, de ehhez igazoddan
kell Tarsasagnak is a munkajat szervezni, idében engedélyt kérni a teriiletre vald
belépéshez, stb. Ennek feltételeit kdzvetleniil a munkakezdés utan kell az FV
képviseldivel egyeztetni, véglegesiteni.

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tl Tarsasig koteles ellatni minden a jogszabélyok, illetve
szakmai szabalyok szerint miiszaki ellenér tevékenységehez tartozo feladatokat,
kételezettségeket.

A Tarsasag a feladatainak elldtasa sordn, kiilondsen az alabbi jogszabalyok
figyelembevételével koteles eljami:

e 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl

o 1997, évi LXXVIIL Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol €s védelmérol
e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésligyi hatésagi szolgaltatasrol

e 313/2012. (XL 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentéciés és Informacios
Kozpontrol, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

. A végrehajtas helyszinei

A projekt Budapest IIL. keriiletében helyezkedik el.

. Tarsasig miiszaki ellendrei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

Csuka Akos  ME-VZ, ME-M, ME-E 13-55804
Narancsik Zsolt ME-G 01-60930
Bélint Andrés: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 13-63376
Csapodi Kristéf: ME-VZ, ME-M, ME-E, ME-KE 01-65525
Varga Maté:  ME-VZ, ME-M, ME-E 01-66239
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