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1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely étrejott egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 89-11.

Képviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester

Torzskonyvi azonosité szam: 735638

Adészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szdmla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéltségve-
tési elszamolasi szamla.

(tovabbiakban “Févarosi Onkormanyzat” vagy “Megrendel”),

masrészrél

Villalkozé neve: Swietelsky Epité Korlatolt Felelésségil Tarsasag

Cime vagy székhelye: 1072 Budapest, Rakoczi ut 42.

Adbészama: 10572795-2-42

Pénzforgalmi szamlaszama: HU96 11684002-08426900-84000003 (Erste Bank)
Cégjegyzékszama: 01-09-720396

Kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A16919

Képviseli: Bognar Arpad Ugyvezet és Székely Csaba 4gazati igazgat6 egyuttesen
Telefon: +361 882 6300

Fax: +361 889 6435

E-mail: kv.kivitelezes@swietelsky.hu

(a tovabbiakban: “Vallalkozé”), egylttesen Felek kozodtt, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfelelden.

1. Preambulum

Megrendeld, mint ajanlatkéré megbizasabdl a Fovarosi Kézbeszerzési Kft. a kozbeszerzé-
sekr8l sz616 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerint, unids eljaréasi rend sze-
rinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott , Piink&sdfiirdoi arvizvédelmi létesitmény — terve-
zési és kivitelezési munkai” targyban, az Eur6pai Uni6é Hivatalos Lapjaban 2018. februar
16. napjan, 2018/S033-071222 szamon kdzzétett ajanlati felhivassal, amelynek nyertese az
eljarasban ajanlattevéként résztvevd Vallalkozo lett.

Ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a térvényes hatarid6n beltl Szerzbdést
kdtnek a jelen Szerzédéses Megaliapodés, a FIDIC ,Sérga Kényv” (A Véllalkozé altal
tervezelt gépészeti és villamos berendezések tervezése- épitése szerzddéses feltételei a
kiegészitd magas- és mélyépitési munkékkal, magyar nyelvii kiadas 2001.) Altalanos
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Feltételek és a Kllonbs Feltételek (egyUttesen: Szerzédés), tovabba a Szerzédéshez
kapcsoldédé, 8.3. pont, valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kozbeszerzési dokumentumok
feltételei szerint.

2. A szerz6dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1 Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a Szerzédésben foglaltak szerint a
Piinkosdfiird6i arvizvédelmi létesitmény (tovabbiakban: Létesitmény) tervezési és
kivitelezési munkainak a kdzbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozé ajanlataban
meghatarozott tartalom szerinti elvégzését.

Vallalkozé hiba- és hianymentesen, a kézbeszerzési dokumentumokban meghatéarozott
mindségben, oszthatatlan szolgaltatasként vallalja el a tervezési és kivitelezési munkat,
amely szolgaltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a)

b)

n)

kiviteli tervek és kivitelezési dokumentacié elkészitése az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél szblé 191/2008. (I1X.15.) Korm. rendelet elbirdsai szerint, a
Megrendelé dltal szolgéltatott tervdokumentéacié és engedélyek, tovabba az
Uzemeltetd altal megfogalmazott kovetelmények alapjan,

kdlén jogszabalyban meghatarozott tartalmu mintavételi és megfeleléség-igazolasi
terv elkészitése,

engedélyes tervek sziikség szerinti médositasa és a modositott engedély
megszerzése,

a kivitelezés megkezdéséhez és a megvaldsitashoz (pl. kdzmlkivaltasok)
szlikséges valamennyi engedélyek beszerzése,

forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
kézmikivaltasi munkak elvégzése,

kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa,

a helyreallitasi munkak elvégzése,

az (Uzemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hidnytalan dokumentacio
elkészitése, lizemeltetési engedély megszerzése,

a jotallasi/szavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

a OSzerzbdés teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi, a koézbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése,

régészeti feladatok elvégzése az engedélyben fogialtak alapjan,
Uzemproéba lefolytatasa,

a munkateriileten az arvizvédekezési tevékenység ellatasa a kivitelezési ideje
alatt a Megrendel® szakmai iranyitasa mellett.

2.2 A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerz6dés értelmében a 2.1.
pont szerinti Létesitmény megvalésitdsdhoz szikséges terveket és a Létesitményt
szerzbdésszerlen, teljes kodrden, mlszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonat_i_cozé eldirdsoknak, hatalyos miszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a kéz-

dr, Farkas Gabor
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beszerzési dokumentumok tartalmanak, a meglévé engedélyeknek, a hatosagi és
Uzemeltetdi eldirasoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld mindségben,
hataridében, a szakvallalat gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni), a munka-
végzéshez és a Létesitmény lUzemeltetéséhez szikséges, illetve valamennyi egyéb
szerzbdéses kitelezeitségét szerzddésszerlien teljesiteni. Vallalkozé az eldbbi, a Lé-
tesitmény szerzédésszerl megvaldsitasara vallalt kételezettsége mellett kifejezett ko-

------

lanul eleget tesz.

2.3 Vdllalkkozé a Szerzédéses Megdllapodas alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd kodzbeszerzési dokumentumokat és a
Megrendel altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat
sajat felelbsségére — dsszhangban a Polgari Térvénykényvrdl szoélé 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — eliendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkozo az Egydsszeg(i Ajanlati Arat
ezen informacidk figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva
és az épitési helyszin ismeretében Aallapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerii haszndlatdhoz, a teljes kéri az
eléirt minéségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségi
megvalbsitasahoz, zavartalanul hasznalhato allapotdhoz szilkséges kivitelezési és
tervezési munkakat kalkulalni tudta, és a mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat
is figyelembe vette.

Vallalkozd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozdan
teljes kérii és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplé feladatok
megvalositasahoz és a Létesitménynek a Szerzbdésben meghatarozott miszaki
tartalommal térténé hianytalan kivitelezéséhez szllkséges.

A Szerzbdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a kozbeszerzési dokumentumokban kilén nincsenek nevesitve, de a Szerzédés
targydban megnevezett munkak megvaldsitasahoz, tovabba a Létesitmény
szerzodésszer(i kivitelezéséhez és rendeltetésszerl hasznalatadhoz szlikségszerlien
hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem mindsiinek.

A Viallalkozo a jelen Szerzbdéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy a részére
atadott tervdokumentéciét (3. 4. és 5 kotet) atvizsgalta, feliilvizsgalta. Vallalkozé
figyelembe vette, hogy a tervdokumentacidoban szerepld mennyiségek tajékoztatéd
jellegiiek. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a dokumentaciora
vonatkozd mindségi kifogasait Megrendel$ a késébbiekben nem fogadja el.

Vallalkozé kijelenti, hogy a mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasok alapjan
szltkséges tervezdi jogosultsag és kapacitas rendelkezésére all.

2.4 Megrendelb kételes a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit teljesiteni.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szadmldinak kibocsatéasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni a hazai jogszabalyoknak.

2.5 Villalkoz6 a jelen Szerzddéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

c-:;i" vélemenyezd:
@msi Kozbeszerzes! Kit 5
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3.1

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,
c) megkapott minden dltala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a Szerzédés kovetelményei szerint véllalja a Szerzédés targyaban megnevezett
kotelezettségek szerz6désszer(l teljesitését,

e) a kdzbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Véllalkozé a Szerz6désbdl
eredd kitelezettségeit szerz6désszerlien teljesiteni tudja.

A Szerz6dés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

Szerz6déses Ar: netté 1599820 120 Ft, azaz netté egymillisrg-
otszazkilencvenkilencmillié-nyolcszazhuszezer-szazhtsz forint, amelynek alapja az
Egy&sszeg(i Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: netté 79 991 006 Ft, azaz netté hetvenkilencmillio-
kilencszazkilencvenegyezer-hat forint,

A Szerzb6dés Elfogadott Végbsszege az Egydsszegli Ajanlati Ar valamint a
Tartalékkeret egyiittes Gsszege, Gsszesen: netté 1679811 126 Ft, azaz neité
egymilliard-hatszazhetvenkilencmillio-nyolcszaztizenegyezer-szazhuszonhat forint.

Megrendel6 kijelenti, hogy a Szerzédésben meghatarozott épitéipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzligyi fedezetével rendelkezik.

A mindenkori AFA 6sszegét az altaldnos forgalmi adorél szdlé 2007. évi CXXVIL.
torvény 142. §-a szerint Megrendel® fizeti meg. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhazasok, valamint az é&pitési beruhazasokhoz
kapcsolédd tervezoi és mérndki szolgaltatdsok koézbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintetiel a Szerz8désben foglalt nett6
ellenszolgéltatds (Egy6sszegi Ajanlati Ar) 5 %-a. A tartalékkeret az épitési beruhdzas
teljesitésehez, a rendeltetésszerl és biztonsédgos hasznalathoz szikséges, miiszaki
sziikségességbdl utébb felmerllé olyan tébbletmunkak ellenértékének elszamolaséara
hasznalhaté fel - a Szerzodés 7. fejezetét képezé ,Utmutaté a Véltoztatisok,
Viéllalkoz6i kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasdhoz” cimii
dokumentumban részletesen rogzitett mértékben és az itt rogzitett felhasznalasra
vonatkozd szabalyok szerint -, amely tdbbletmunkék koditsége az eljarast megindito
felhivas megkaldésekor nem volt elére Iathaté. A tartalékkeret tovabba felhasznélhatd
a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti ptmunka elvégzésére is, feltéve, hogy az az
épitési beruhézas teliesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz
szikséges.

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az Egydsszegl Ajanlati Ar 5%-
anak megfeleld mérték( elbleget nyujt Vallalkozénak elblegbekérd benydjtasa
ellenében.

Az elbleget Vallalkozé a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolds Osszegének 25 %-aban kell meghatérozni. Az eléleg
osszege a szamldkb6l addig kerll levonédsra, amig az igényelt és kifizetett eléleg
6sszege az Egydsszegii Ajanlati Arbél teljes mértékben levondsra nem kerill.

Févérosi Kbzbeszerzési Kft.

jogl vélemenyezﬁb p
dr. Farkas Gabor ﬂﬂ
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3.2

3.2.1

Villalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett 6sszegli atalanydij, amelyet a
kdzbeszerzési dokumentumokban, kiléndsen annak 4. kétetében (Egydsszegii Ajanlati
Ar felbontasa, a kdzbeszerzési eljaras meginditasakor drazatlan koltségvetési Kiiras)
meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felkésziiit vallalkozoként kalkulalt.
Vallalkozo6 kijelenti, hogy az atalanydijban kellé gondosséggal kalkuldlta a Létesitmény
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatahoz szilkséges, az elvarhaté gondossaggal
ésszerlien felmérheté munkak miszaki és pénzigyi kockazatait is.

Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében telies kérlen vallalkozik a Létesitmény
megvalésitasara, valamint az egyéb szerzidéses kotelezettségeik teljesitésére.
Vallalkoz6 kételes elvégezni a Szerzédés tartalmat képez6, de a dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkil a Létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatra és (izemeltetésre alkalmas megvalositdsa nem térténhet
meg (tdbbletmunka). A Szerzédés atalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozo a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, a tdbbletmunkaval
dsszefiiggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal ésszhangban csak
azon felmerilt koltségét érvényesitheti, amely a Szerzédés megkdtésének
idépontjaban nem volt elérelathatd. A  tdbbletmunka koltségeinek
érvényesithetdéségekor a 2.3 pontban rogzitettek figyelembevételével kell eljarni. A
Viallalkozd kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiildndsen tervmoédositas miatt
szilkségessé vald, pétmunkanak mindsild munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanu! terhesebbé. A poétmunka a Szerzédés alapjat képezd
dokumentaciéban nem szereplé kllon megrendelt munkatétel, amely a miszaki
tartalmon fell felmeriilé tébbletfeladatok elvégzését takarja. A pétmunka elvégzése és
elszamolasa a Kbt. és a Ptk. vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével tortenik.
Az Egydsszeg( Ajanlati Ar magdban foglalja azt az esetlegesen bekoévetkezd
arkilonbdzetet is, amely a Szerzédés alafrasat megelézben az ajanlatadasra atadott
kdzbeszerzési dokumentumok alapjan kalkulalt beruhdzasi Osszkoltség, illetve a
konkrét kiviteli tervek alapjan megvaldsitasra kerlil§ beruhazas &sszkoltsége kozotti
eltérés Hsszege, valamint — amennyiben a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik -
figyelembe veszi a 3.2.2 pontban foglaitakkal 6sszhangban a megvalésitassal
kapcsolatos bizonytalansagi tényezéket is. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az
Egyosszegl Ajanlati Ar a Vallalkozé szerzédéses kételezettségeihez tartozé dsszes
koltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza, fuggetlentl azok jellegétdl, ideértve a
Szerzédés megvalositasaval kapcsolatos barmilyen mivel, szellemi alkotéssal
osszefiggd jogok atruhazasanak ellenértékét is, beleértve a telies kori, idbbeli és
tertleti korlatozas nélkdli, kizarélagos, harmadik személynek atengedhetd
felhasznélasi jogot is, amely kiterjed kilonGsen az atdolgozasra, moédositasra,
engedélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen torténd régzitésre, szamitégéppel
vagy elektronikus adathordozéra torténd masolasra, publikalasra.

A Szerzédéses Megdllapodas 3.1. pontjaban rogzitett Szerzédéses Ar magaban
foglalja killénésen az alabb megjelélt feladatokkal kapcsolatos valamennyi koltséget:

a) a kivitelezési- és megval6sulési tervdokumentécié, valamint a 2.1 pont szerinti
tervek (10-10 példany), tovabbé a tervdokumentaciokat tartalmazéd elektronikus
adathordozo (2-2 db CD/DVD) készitésének koltségei (digitalis dwg formatumbany,

e gy i
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b) a szabvanyok, illetve a Megrendel6 aital elfogadott, a Killénts Feltételek 4.9.
pontjaban rogzitett mindségbiztositasi dokumentacié szerinti mindségvizsgalatok
és azok kiértékelésének koltségei, valamint a szilkséges szakvélemények,
mindsegi tanUsitvanyok, a Szerzddésben eléirt paraméterek teljesitését igazold
merések koltsegei, illetéleg a kezelési és karbantartasi utasitasok (6 példanyban)
készitésének koltségei;

c) a biztositékok, a szavatossagi és jotalldsi kbtelezettségek teljesitésének kdltségei;

d} a kivitelezési munkak idétartamara a szlkséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerités, ideiglenes kapu stb.) létesitésének és elbontdsanak kéltségei, a kdzmi
dijak, valamint a Villalkozé felvonulasi terliletének, deponalasi terliletek kéltségei;

e) a Letesitménnyel érintett terliletek és az azokkal kdzvetlenil szomszédos
ingatlanck beruhazas eldtti mlszaki allagfelvéteiének, allagmegovasdnak és a
Vélialkoz6 altal ezen terlileteken okozott karok helyreallitisanak kéltségei,
valamint az épltkezés befejezése utani ellenbrzd jegyzokonyv felvételének
kéltségei, illetbleg az e kérben esetlegesen felmertild jogvitakban a teljes kérd jogi
képviselettel és az itélet végrehajtasaval dsszefliggésben felmeriild koltségek;

f} a tervezési- és Kkivitelezési munka megvalésitdsdhoz szilkséges valamennyi
arvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulds, egyéb dijak,
kdltségek, ideiglenes létesitmények stb. értéke);

g) a szikséges Uzemprobak, beszabdlyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint
a kiértékelések, szakvélemények és miibizonylatok kéltsége:

h) a kézmivekkel valé OsszekOtés / rakétés koségei, ideértve a kapcsolodd
kézmlvekkel &sszefliggé adatszolgaltatisok pontossagdval kapcsolatos
kockazatokat, illetve a hél6zatfejlesztési hozzéjérulasok és a sziikséges
fejlesztések, bdvitések dijai;

i) amunkaterllet érzése, védése, kézlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
koltségei;

J) a 8.16. pont szerinti épités-szerelési és tervezési feleldsségbiztositas koltségei,
ide értve a biztositasi szerz6désekben meghatarozott énrész dsszegét;

k) munka-, vagyon-, egészség- és tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei;
I} Uzembe helyezésifforgalomba helyezési eljarasok kltségei;
m) szlkséges szakfellgyeletek kéltségei;

n) kivitelezéshez szlkséges esetlegesen még beszerzendd engedéiyek,

------

o) Osszes anyagbeszerzési, szdllitasi, depondlasi, lerakéhelyi kdltség, valamennyi
eszkdz és berendezés biztositasanak koltsége, munkaerd kéitsége;

p) a Szerz6dés alapjan 6sszedllitandd egyéb tervek és dokumentumok eléallitasi
kéltségei;

q) kdrnyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizacios terv készitésének koltsége:

Jogl vélsményez8:
Févéros] Kézbeszerzési Kit,
dr. Farkas Gabor 8
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r) lizemeltetési engedélyezési dokumentacio elkészitésének koltsége és az engedély
megszerzésével 0sszefliggd kéltségek.

3.2.2.Az Altalanos Feltételek 4.12. — elére nem lathaté fizikai kérilmények — alcikkelye alap-
jan és/vagy barmely mas jogcimen Villalkozé nem érvényesithet igényt és nem jogo-
sult tdbbletkéltség vagy tobbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatian kézmii adatszolgaltatasbol, illetve a nyilvantartasban nem szerepld
kdzmivek kivaltasabol eredé valtoztatasok, amelyek nem jarnak a meglévé
engedélyek modositasaval, illetve Uj engedélyek beszerzésével,

b) a Kivitelezéssel érintett terlleten taldlt felhagyott k&zmiivek, épitesi
segédszerkezetek, elbontasa, kivaltasa,

c) a kivitelezéssel érintett terlleten taldlt I6szer, robbanéanyag hatastalanitasa, illetve
elszéllitasa (fémszennyezés mentesités — I6szermentesités),

d) a helyszinen talalt tényleges talajmechanikai 4&llapotnak a kdzbeszerzesi
dokumentumokban szereplé adatoktdl valé eltérése,

e) a kozbeszerzési eljaras tervdokumentacidja készitésének és a tényleges
kivitelezési tevékenység megkezdésének idépontja kozétti idészakban az érintett
ter(lleten bekovetkezett valtozasokbdl adddéd tervmoédositdsok vagy mennyiségi
valtozasok,

f) a Viallalkozo Utemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jovahagyasa
vagy egyéb hatosagi elbiras miatti modositasa, atitemezése.

Vallalkozd a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockdzatokat felmérte &s az azokkal osszeflggd valamennyi
felmeriilhetd kozvetlen és kdzvetett koltségre, kiadasra, dijra az Egydsszegl Ajanlati
Arban, mint Atalanydijban kellé mérték(i fedezetet kalkulalt.

Villalkozé az Egyésszegii Ajanlati Aron felll a Mémok és Megrendelb éltal elézetesen
frasban jovahagyott, miiszaki szikségességbdl utébb felmerlld tdbbletmunkak
koltségeit jogosult elszamolni a tartalékkeret terhére, a Szerzédés 7. fejezetében
talalhatd ,Utmutaté a Véltoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a
Szerzédés modositaséhoz” cimii dokumentumban foglaltak szerint.

Vallalkoz6 az Egytsszegli Ajanlati Aron felil jogosult tovabba elszamolni a
tartalékkeret terhére a Mémdk és a Megrendelé altal jovahagyott, pétmunka
elvégzésének koltségeit is.

Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben fennallo kévetelését a Teljesitési
Biztositék felhasznalasaval kiegyenliteni vagy Véllalkoz6 részére barmilyen jogcimen
jaré ésszeget a kdveteléssel kapcsolatos jogvita jogerés befejezéséig visszatartani.
Megrendelé Szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben
csak a Valialkozd altal elismert, egynemi és lejart kéveteléseit szamithatja be a Kbt.
135. § (6) bekezdése szerint.

3.3 Megrendeld a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)~(3), (5) és (7) bekezdéseiben, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban
foglaltak szerint teljesiti. Vallalkozé altal kibocsatandd szamléra vonatkozo elbirasokat
és a kifizetés rendjét a Kiilénds Feltételek tartalmazzak. A két fél teljesitésének iddbeli

e

jogi vélemenyezd: 0
Fovarosi Kizbeszerzési KL
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3.4

3.5

4.1

elvalasara tekintettel Felek a Szerzédést nem tekintik kolcsénszerzédésnek. A
kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Viéllalkozé a netté
Szerzédéses Ar 10%-anal kisebb 6sszegli részszamla benyljtasara nem jogosult.
Kesedelmes fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések
szerint késedelmi kamatot fizet.

Vallalkozé a Szerzédés hatdlybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzdés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények biztositékaként
Teljesitési Biztositékot nyljt Megrendeldnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban
foglalt médok valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a netté Szerzédéses Ar 5
%-a. A Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi
igazolds Mérnck altali kiallitasatél szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A
Vallalkozéval szemben fennallé meghilsulasi kétbér igényét Megrendeld a Teljesitési
Biztositék terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghaladé,
fennmaradé meghidsulsi kotbérigényt pedig egyéb uton érvényesitheti.

Véllalkozé a jétallds idétartamara a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitesével kapcsolatos igények biztositékaként J6tallasi biztosftékot kételes nyuijtani
Megrendel6nek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén.
Véllalkozonak a Jotalldsi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolds kiallitasaval
egyidejileg kell Megrendelb rendelkezésére bocsatania, méntéke a netté Szerzddéses
Ar 5 %-a. A Jotallasi Biztositéknak a jotallasi idd lejartat kéveté 30. napig érvényben
kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétott biztositék
vonatkozasaban Megrendel6 lehetévé teszi, hogy a biztositék a Vailalkozénak a
teljesitesért jar6 utolsé szamla ellenértékébdl visszatartas utjan kertljon biztositasra. A
visszatartasra az ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni. Amennyiben a
Véllalkozé a Jotallasi Biztositékot a Szerz6dés szerint szolgdltatja, a Megrendeld
annak ellenében koteles a Teljesitési Biztositék visszaadéaséra kivéve, ha a Teljesitési
Biztositék a Vallalkozé nyilatkozata szerint Jotallasi Biztositékka valik.

A jotallasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jétallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kitelezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megszlnik. llyenkor felek megéaliapodhatnak a Jotailasi Biztositék
Osszegének cstkkentésérdl.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositékot pénziigyi intézmény
vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kételezvénnyel kivénja teljesiteni, Ugy a garancia vagy a kételezvény tartalmilag meg
kell, hogy egyezzen a Szerzddés 4. fejezete szerinti garancia-, illetve kételezvény -
minta tartalmaval. Megrendelé a garancidkat illetbleg kételezvényeket elézetesen
megvizsgalja, azok kizérélag magyarorszagi fiokteleppel rendelkezé pénziigyi
intézmeénytél, illetbleg biztositétdl szarmazhatnak.

Megvalositas idGtartama, Teljesités hataridd

A Létesitmény egészére a szerz6désszerli megvalésitast a Szerz6dés hatalybalépé-
sétdl szamitott 13 hénapon beliil (,Teljesitési Hataridé") kételes teljesiteni Vallalko-
z0.

jogl vélemenyezd:
Féovarosi Kazbeszerzési Kft. T
dr. Farkas Gabor _
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Viallalkoz6 a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban teljesit, ha az
atadas-atvétel a Teljesitési Hataridé napjaig megkezdodik és a Létesitmény az atadas-
atvételi eljarasban rendeltetésszerli hasznalatra és Uzemeltetésre alkalmasnak bizo-
nyul.

Villalkozé késedelembe esik azonban akkor, ha a Megrendeld alappal tagadta meg a
miszaki atadas-atvételt, annak megkezdését vagy lezarasat arra hivatkozassal, hogy a
felajanlott teljesités nem szerz6désszer(i, mert olyan jellegd, illetve volumen( hibak,
hianyossagok meriiltek fel a teljesitéssel kapcsolatban, amelyek a Létesitmény
rendeltetésszer(i haszndlatat akadalyozzéak. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan
Villalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben olyan okbdl esik késedelembe, amelyért
felelds, ugy késedelmi kétbért fizet. A Szerzédéses Megéllapodas 4.1. pontjaban
régzitett Teljesitési hataridé, valamint a Kulénos Feltételek 4.23. alcikkely harmadik
bekezdésében régzitett hataridé elmulasztdsa esetén Vallalkozé naponta a nettd
Szerzbdéses Ar 1%-nak megfeleld dsszegll késedelmi kotbér fizetésére kételes. A
késedelmi kotbér maximuma a nettd Szerz8déses Ar 25 %-a. A késedelmi kotbér
maximumanak elérése esetén Megrendeld a Szerzdédést felmondhatja, illetve attol
elallhat.

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan Villalkozé kételezi magat, hogy amennyiben olyan
okbdl, amelyért felelds, a Szerzédés meghilsul, eliehetetlenil vagy megszlntetésre
kerdil, Ggy meghitsulasi kotbért fizet. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd Szerzéde-
ses Ar 30 %-a. A meghitsulasi kétbér 8sszegébe a meghilsulasig terjedd idbre fize-
tendd késedelmi kétbér 6sszege beszamit.

Megrendeld jogosult a kétbért meghaladd karanak érvényesitésére minden esetben.

Szavatossag, j6tallas

Vallalkozé6 az érvényes és hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a
Létesitmény, illetve a Szerz6dés szerinti teljesités a teljesités idGpontjaban minden
tekintetben megfelel a Szerz8désnek, valamint a hatdlyos magyar jogszabalyok
eléirasainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a hatdlyos jogszabdlyok,
kilénésen a Leétesitmény koételezd alkalmasséagi idejére vonatkozé elbirasok altal
meghatarozott idétartamon belill gyakorolhatja, a teljesités iddpontjatol kezdédben.

Villalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzédés értelmében a Megrendeld részére atadandé dokumentumok (klléndsen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartési kézkdnyvek) tekintetében harmadik személynek
a teljesités idépontjaig &és azt kévetéen sem dll fenn olyan joga, amely Megrendeld
tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghidsitana.

Viallalkozé szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az dltala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznélandé -
szerz6i joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esé
termékeknek, alkotasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznélasanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizarélagos szerzdi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve
azok megalkotdsa utan azzal birni fog, és jogosult a Szerzédésben vallalt
kotelezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,

/gl—vélemenyezts
Fovar051 Kozheszerzési Kit. 4{1 0

clr Farkas Gabor

ey PR



Plnkosdfilrddi arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munksi
2. kotet: Szerzédés tervezet

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

mely ezen szellemi alkotasoknak a Szerzddés feltételei szerinti felhasznaldsat
korlatozna, gatolnd vagy megakadalyozna. Vallalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliességéért és valbsagtartalmaért telies kartéritési felelésséggel tartozik ugy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatésagok felé.

Vallalkoz6 az 5.1 pont szerinti kételezettségeken felll, ezektél fuggstlendl, jotaliast
vallal a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljdrasok alkalmassigaért és mindségéért fuggetlendl
attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerGien bevont
kozrem(ikédd alkalmazza. Véllalkoz6 jotallasi kételezettsége a teljesitésnek az Atadas-
atvételi Igazolasban rogzitett iddpontjatél kezdédik. A jotallasi kételezettség idétartama
a Létesitmény egészének tekintetében 60 hénap. Megrendelst szavatossagi jogait
valasztasatol fuggben, egymastdl fuggetlentl és egylittesen is gyakorolhatja.

Jotallasi idd alatti meghibasodas esetén Megrendelé a Ptk.-ban rogzitett kellékszava-
tossagi jogokkal élhet, azzal, hogy Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy jétallas
ideje alatt - a m(iszaki atadas-atvétel részeként megadott médon - a hibabejelentésre
folyamatos elérhet6séget biztosit, &s a Megrendel6 értesitése alapjan a javitast éssze-
ri és belathatd idon belll, de legkésdbb a meghibasoddsrdl sz6l6 értesités beérkezé-
sétdl szamitott 2 munkanapon beliil megkezdi, illetve intézkedik a csere irant. Vallalko-
z6 a javitast a hiba jellegétél figgden, azt a lehetd legrévidebb, a Megrendeld altal
meghatarozott hataridére - figyelemmel a Kiilénds Feltételek 11. Cikkelyében foglaltak-
ra - befejezi.

A jotaliasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos dsszes koltségek Vallalkozot terhe-
lik, a jotallas iddtartama alatti javitas/csere koltségei, a felhasznalt anyagok, alkatré-
szek ellenértéke és a munkadij a Szerz6déses Megdllapodas 3.1. pontjaban rogzitett
ellenértékébe beszamit, azon felill Véllalkozé semmiféle koltségtéritésre, ellenszolgél-
tatasra nem jogosult. A meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavitassal
erintett részére a kellékszavatossagi igény elévlilése (jbol kezdBdik. Ezt a szabalyt kell
alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként (j hiba keletkezik.

Jotallasra feltétel és megkotés nélkill a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandék.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kézvetlenil Véllalkozéhoz fordulhat,
Villalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Véllalkoz6 alvallalkozot (kézremiikddét) vesz igénybe, ez esetben koteles
az alvallalkozéval megkdtendd szerzédésében legaldbb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban fogialtakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétalias idStartama alatt Megrendeld igényli Vallalkozétol valamilyen, a
Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben felmertld hiba kijavitasat, és ezen
kételezettségének Villalkozé nem vagy nem megfelelden tesz eleget, vagy az 5.5.
pontban foglalt hataridében nem kezdi meg, vagy nem fejezi be a hiba kijavitasat,
akkor Megrendelé jogosult a hibdkat harmadik személlyel kijavittatni és helyrealiittatni
Vallalkozo kéltségére, és ebbdl a célbdl a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

[T
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6 Vallalkozé tovabbi kotelezettségei

6.1 Vallalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény
kivitelezése keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az id6jaras
hatasaitol (esé, fagy, meleg stb.) megvédie. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabol
eredé valamennyi kart Vallalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén elharitani.
Felek kijelentik, hogy az id6jaras (pl. tartés es6, fagy, barmilyen mértéki talajvizszint
és annak ingadozdsa stb.) okozta késedelem nem tekintheté olyan kiisd
kérilménynek, amelynek alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik. ide nem értve a
tiz napnal hosszabb, az érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nallé vedelmi
szakaszra - elrendelt els6éfokd arvizvédelmi késziltségi szintet meghaladd vizallast,
amely kovetkezményeként a munkavégzés a munkaterileten ellehetetlentil.
Amennyiben a fenti kérilmények miatt a kivitelezés az eredeti iitemtervhez képest
késedelmet szenved, Véllalkozd kételes munkait és munkaerd-kapacitasat oly moédon
megszervezni, atszervezni, hogy ezen késedelem az ltemtervben meghatarozott
teljesitési hataridét ne befolyasolja.

6.2 Vallalkozo kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a 4.1 pontban rdgzitett
teljesitési hataridében a Létesitmény elkészlljon.

6.3 A Létesitmény kivitelezése soran elérelathatd jelentdsebb forgalmi korlatozasok es
lezarasok miatt Vallalkozo koteles fokozottan egyUttmiikédni a Megrendeld altal
megjelélt kommunikéciés kapcsolattarté személlyel vagy szervezettel. E kdrben
sziikség esetén Vallalkozé heti rendszerességgel koteles adatot szolgaltatni az aktualis
és varhaté forgalmi korltozasokrél és lezarasokrél, valamint azok eléreiathato
id6tartamarél. Vallalkozd a forgalom-szervezési feladatokat ellatd személy vagy
szervezet intézkedéseivel szemben tiirésre kételezett. Koteles tovabba egyittmikédni
az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az édltala végzett
munkalatok egyéb  nagyberuhdzasok  munkalataivak a  munkaszervezés
vonatkozasaban Osszelitkozésbe keriilnének.

6.4 Villalkozé koteles sajat koltségén helyreallitani a Létesitmény kivitelezése soran az
épitési teriileten, a szomszédos épiiletekben, kozteriiletben, illetve k6zmlvekben vagy
mas alépitményekben altala vagy alvéllalkozdi vagy kdzremikdddje altal okozott
karokat. Vallalkozé mentesiti Megrendelét barmely, a Szerzédéssel dsszefliggesben
harmadik féi részérdl felmerilé és neki felrdhaté igény, kar, koltség vagy peres eljaras
alél. Ha ilyen el6fordulna, az Vallalkoz6 erkélcsi és anyagi feleléssége.

6.5 Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel dsszefluggd zaj, rezgés, por és egyeb
szennyezddések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd elbirasokat koteles
betartani. Koteles tovabba a munkateriletekrdl és a csatlakozd idegen terlletekrdl az
épltkezéssel 6nmaga vagy alvallalkozéi altal okozott szennyez&deseket folyamatosan
eltidvolitani. Vallalkozd a vonatkozd jogszabélyi el6irdsoknak megfelelben koteles
gondoskodni az épitési tevékenység soran keletkezé hulladekok — engedéllyel
rendelkezd kezelbhoz torténd — elszéllitasarol, vagy elszallittatasérél. Amennyiben
Villalkozé a fenti kételezettségeit felszolitas elienére sem teljesiti, az ebbdl adodo
helyreallitasi munkakat Megrendelé jogosult Vallalkozo kdltségére elvégeztetni.
Vallalkozé koteles gondoskodni a felvonuldsi létesitmények létrehozasardl és
elbontasarél, valamint a felvonulasi és épitési terlletek vagyonvédelmeérdl. A
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

felvonulasi terllleteken, anyagnyerd helyeken és anyagleraké helyeken - beleértve a
Munkateriletet is - keletkezett rongalasokbél eredé hibak kijavitasa, és az eredeti
allapot helyredllitdsa Vallalkozé feladata, és kéltsége. A beruhizassal érintett
z6ldfellletet helyre kell allitani. A sériilt és/vagy megsemmisilt gyepfeliiletek
Ujragyepesitése sziikséges. A kivitelezéshez szilkséges viz és elekiromos energia
veételezésének, tovabba esetleges mas kézmii (gdz, csatorna) hasznélatdnak koitsége
Viéllalkozét terheli.

A kézmli-vételezési lehetdséget Vallalkoz6 sajat kéitségén kételes megteremteni.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos Gsszes feladat — ide értve a szilkséges hatdsagi
engedélyeztetési eljarasok lefoiytatasat, a létesitést, a bontast, a kozteriilet-foglalst,
az elkésziilt létesitmények Uzembe/forgalomba helyezését, valamint az illetékes
hatésagokkal térténé folyamatos egyUttmikodést is — Vallalkozd kotelezettsége,
melyeknek kéltségeit is maga koteles viselni. Vallalkozé kételezettsége tovabba az
uzemeltetési engedély (vizjogi stb.) megkéréséhez szilkséges hianytalan — beleértve a
hianypétiasokat is - dokumentécié elkészitése kiilonds tekintettel az egységes
elektronikus  kézmdnyilvantartasrél sz6lé 324/2013. (VII.29.) Korm. rendelet
elbirasaira.

Véllalkoz6 a régészetre vonatkozoan a vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint
tartozik eljamni, és koteles a régészeti Orokség érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrdl sz6l6 496/2016. (XI1.28.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az
elirt feltételek szerinti szerzodést kétni és az abban foglaltakat teljesiteni.

Véllalkozé koételes a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési  tevékenység
megkezdésétdl annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatélyos jogszabalyok
szerint épiteési naplét (e-épitési naplé) vezetni. Megrendelé a jelen Szerzédés targyat
érintd bejegyzésekrol masolatot készithet. Vallalkozd koteles tovabbd a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a kivitelezési helyszineken felelés miiszaki
vezetd(ke)t alkalmazni.

A 6.7. pontban hivatkozott felelés miiszaki vezeté(k) személyét Vallaikozd kizardlag
Megrendelé elbzetes hozzdjarulasaval - a Kbt. 138. § (2) bekezdésben rogzitett
feltételek figyelembe vétele mellett - jogosult megvaltoztatni. A Megrendel, a Mérmdk
és a Vallalkozd képvisel6i koézotti koordinacid Dbiztositasara a Felek heti
rendszerességgel kotelesek kooperaciés értekezletet (lranyité Ertekezletet) tartani,
amelynek kezdeményezésére Vallalkozo kételes. Megrendeld ezt meghaladéan
jogosult 48 éran beliil megtartandé rendkiviili kooperécios értekezlet 6sszehivasara.

Vallalkoz6 a Létesitmény kivitelezésének megvalésitasara lényeges kihatdssal bird
(miszaki megoldas, hatdridé stb.) észrevételeirdl az épitési napléban t&rténd
bejegyzésen tilmenden haladéktalanul kételes levél (elektronikus formaban is) Gtjan is
a Megrendelét és a Mémokot azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi
kételezettségének elmulasztasabdl eredd karokért Vallalkozé felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett, a Mérnék
altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacioét (annak valamennyi kiegészitésével egyiitt),
valamint a Létesitmény megvalésitidséra vonatkozé valamennyi engedélyt és
szakhatosagi, illetve kdzmi-hozzajarulast a helyszinen tartani.

‘fbgi vélaményezl:
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6.11 Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, Vailalkozé koételes kiilén naploban,
jegyzékonyvben és rajzi formatumban rogziteni eltakaras elStt. A méréseknél a
Megrendeld és a Mérndk részére az ellenbrzés lehetéségét biztositani kell. A méresi
naplét mind a Véllalkozé képviseléjének, mind pedig a Mémdknek ala kell imia. E
naplé egy példanyat, kdzvetlenll annak alairasa utan, at kell adni a Mérndknek.

6.12 Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy amsennyiben a Létesitmény részét képezd,
valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités olyan okbél, amelyert a
Megrendeld nem felelés, meghitsul, és Megrendelé e kérben elall a Szerzbdéstél, ugy
a Szerzédést a meghilsult teljesitési helyszint érintd csékkentett miszaki tartalommal,
véltozatlan feltételekkel az ajanlatdban a meghitsuléassal érintett teljesitési helyszinre
vonatkozéan megadott ésszeggel csdkkentett atalanyar ellenében, a Szerzbdésben
foglalt valtozatlan feltételekkel teljesiti, a Megrendeldvel szemben karigenyt és/vagy
barmilyen egyéb vagyoni igényt nem tdmaszt.

6.13 Vallalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendelé a Szerzddést felmondasi id6
kézbeiktatasa nélkiil felmondhatja, amennyiben Vallalkozé vagy valamely alvalialkozé,
illetve Vallalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban allé személy jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy
elutasitott kévetelés, poOtmunka, tobbletmunka igény) megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében kozvetve vagy kbzvetlenil anyagi vagy
egyéb elény vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kilatasba Megrendelnél,
Mérndknél (Mlszaki Ellenérnél) vagy Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre
iranyuld egyéb jogviszonyban allé barmely személynek. Megrendel6 ilyen esetben is
jogosult a Szerzé6dés meghilsulasa esetére kikététt mellékkotelezettség szerinti jogat
gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzdlni, meghilsulasi kétbert
érvényesiteni).

6.14 Amennyiben Vallalkozd tudomast szerez arrdl, hogy Megrendelénél, Mérméknél vagy
Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allé
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében Véllalkozé vagy valamely alvéllalkozé,
illetve Vallalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb
jogviszonyban allé személyt kézvetve vagy kézvetleniil megkeres vagy egyébként ilyen
tartalm( ajanlatot tesz, Vallalkozo errdl Megrendeldt és Eljarot haladéktalanul kételes
értesiteni, mellékelve a rendelkezésre allé bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az
értesités eimulasztasa esetén Megrendeld jogosult felmondasi id6 kdzbeiktatasa nelkul
a Szerzodés felmondasara, és a nem teljesités esetére meghatarozott jogok
érvényesitésére is (Teliesitési Biztositék lehivdsa, meghilusulasi kotbért
érvényesitése).

6.15 Amennyiben Vallalkozé valamely kovetelése elfogadasatol vagy teljesitésétsl (pl.
pétmunka) teszi fliggévé a Szerzédés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat, a
Szerz6dés nem, vagy nem megfelelé és Szerzodés szerinti teljesitését helyezi
kilatdsba arra az esetre, ha a Szerzédéses Megallapodas 4.1 pontjaban rogzitett
véghataridé és/vagy 3.1 pontjaban régzitett Szerz6déses Ar/Szerzédés Elfogadott
Végosszege szaméara kedvezdbb, elénydsebb moédon nem keril meghatarozésra,
Megrendel6 a Szerzédést felmondasi idd kdzbeiktatasa nélkil felmondhatja és jogosult
a Szerzédés meghiUsuldasa esetére kikotott mellekkdtelezettség szerinti jogat
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gyakoroini (Teljesitési Biztositék terhére lehivast kezdeményezni, meghidsulési kétbért
érvényesiteni).

6.16 Vallalkozé6 koteles a Létesitmény kivitelezésére vonatkozoan teljes kérG,
1.000.000.000,- Ft/év és 500.000.000,- Ftkaresemény mértékii épités-szerelési
felelésségbiztositassal rendelkezni, amely kiterjed a tervezésre is, és amely magéban
foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok sordn
harmadik személyeknek okozott kérok megtéritését is a Kilénds Feltételekben
szabalyozott feltételekkel. A biztositast a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-
Atvételi Igazolas kiadasatél szamitott 30. napig fenn kell tartani. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés aldirasanak feltétele a felel3sségbiztositasi kotvény
Megrendel6 részére torténd atadasa.

6.17 Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy az ajanlataban megnevezett szakemberek
a Szerz6dés teljes idStartama alatt rendelkeznek az épitett kérmnyezet alakitdsarél és
vedelmérdl széld 1997. évi LXXVIIl. térvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a
névjegyzéket vezetd szerv engedélyével.

6.18 Vallalkoz6 kdtelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld Kbt. 142. § (1) bekezdése
szerinti, a Szerzédés teljesitésére vonatkozd dokumentélasi kitelezettsége soran,
egyittmlkédik Megrendelbvel.

7 A szerzédés nvilvanossaga

7.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak mindsal,
igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és f) pontjai értelmében Megrendel kételes az alabbi
adatokat, informécidkat, dokumentumokat a Kézbeszerzési Hatésag altal mikédtetett
Kbzbeszerzési Adatbazisban — amennyiben az Adatbazisban valé kézzététel valamely
okbdl nem lehetséges a sajat vagy fenntartéja honlapjan — kézzétenni:

- @ kozbeszerzési eljaras alapjan megkdtott szerz8déseket a szerzédéskotést
kévetden haladéktalanul,

a szerzbdés feljesitésére vonatkozd kovetkezd adatokat: hivatkozast a
kbzbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény nélkiil induié eljarasok
esetében felhivasra), a szerz6dd felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzédesszerli volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendeld 4&ltal elismert
iddpontjat, tovabb& az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgéltatas ériékét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbdl megvalésuld
kbzbeszerzés esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre kételes szervezet - Altal
tortént teljesitését kévetd harmine napon beldl.

7.2 A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szadmvevészékrdl szolé 2011. évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja
az allamhaztartés alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személyné! és jogi személynél,
valamint azoknal a szerzd6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséert
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7.3

7.4

8.1
8.2

8.3

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8
8.3.9

feleldsek, tovabba a szerzdés teljesitésében kodzrem(ikddé valamennyi gazdalkodod
szervezeinél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informéaciés oOnrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXII. térvény 27. § (3a) bekezdése értelmében
az, aki az dllamhaztartas valamely alrendszerével pénzigyi, illetve izleti kapcsolatot
létesit, kérésre koteles a jogviszonnyal odsszefiggd és a kozérdekbdl nyilvanos
adatokra vonatkozéan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltsegvetési
pénzeszkozok felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzfdés lényeges
tartalmarél a tajékoztatas Uzleti titok cimén nem tagadhatd meg.

Megrendeld a Szerzédés szerzédésszerl teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz,
hogy Véllalkozé a Szerzédés szerinti tevékenységét és projekiet referencia anyagaban
feltintesse. Megrendeld kételezi magat, hogy Vallalkozé ilyen iranyu kérése esetén az
erre vonatkozé nyilatkozatot, a szoéveg eldzetes egyeztetését kovetben Vallalkozo
részére killitja.

Egyéb rendelkezések

A Szerztdés és a felek kézotti kommunikacid nyelve a magyar.

A Szerz6désre a magyar jog az iranyadd. A Szerzédésbd! szarmazd jogvitakat a felek
a teljesités helye szerint illetékes és hataskorrel rendelkezd birésag elbtt rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott
kérdésekre vonatkozéan az alabbi dokumentumok az irdnyadék, igy egyltt olvasandok
és értelmezendék. A dokumentumok kézétti ellentmondés esetén az alabbi sorrendben
elébb 4llé dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum
rendelkezéseit.

Jelen Szerzédéses Megallapodas

A kézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok
A kézbeszerzési dokumentumok 3. kétete (Miszaki elbirasok)
Kllonos Feltételek

FIDIC ,Sarga Kényv® Altalanos Feltételek (A Véllalkozé &ltal tervezett gepészet és
villamos berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei a kiegészité magas-
&s mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelvi kiadas)

Az ajanlati felhivas

A kozbeszerzési dokumentumok (kivéve 3. kétet) koteteinek sorrendjében, valamint
azok minden mddositasa

Ajanlati nyilatkozat és figgeléke
Vallalkozé Ajanlata

8.3.10 Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi koévetelések kezeléséhez és a Szerzbdes

8.4

médositasahoz

A Szerzédés egyes rendelkezései egymassal Gsszhangban értelmezendbek, és
amennyiben a Szerzddés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithaté rész
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érvenytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a Szerzédeés
tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithato részeit.

8.5 Felek rogzitik, hogy Megrendeld részérél a Szerzédésben foglalt barmely jog
késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztasa nem jelenti a jogok
érvenyesitéseérdl valé lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos
érvényesitése nem zdrja ki a tobbi, illetve a fennmaradé6 jog érvényesitését.

8.6 Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédésnek a felhivasban, illetve a kozbeszerzési
dokumentumokban és az ajanlatban meghatarozott részét kizarolag a Kbt. 141. §-a
szerint modosithatjak. A szerzédésmodositast a felek kételesek irasba foglaini.

8.7 Felek tudoméssal bimak réla, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzédést kizarélag
Vallalkozé teljesitheti, tovabba a teljesitésben Vallalkozo kézbeszerzési eljaras soran
tett Ajanlati Nyilatkozatéban feltintetett alvallalkozék vehetnek részt. Megrendelé a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §a
alapjan rogziti, hogy az alvéllalkozéi teljesités Ssszesltett aranya nem haladhatja meg
a Szerzidés értékének 65%-4t, tovabba a teljesitésben részt vevd alvallalkozok sem
vehetnek igénybe az alvéllalkozdi szerzédés értékének 65%-at meghaladé mértékben
tovabbi k&zrem(ikéddt. Megrendeld a Szerzédés teljesitésének ellenérzése soran az
épitési napld adatai alapjan elienérzi fenti eléirasok betartasat.

8.8 Vallalkozo kételes Megrendelnek a teljesités soran minden olyan - akér a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat be kell nyujtania arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megeléz6 kézbeszerzési eljarasban eldirt
kizaré okok hatélya alatt.

8.9 Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmassagénak igazoidsaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben &s médon
koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be méas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas utjan triént jogutédias eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a kézbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Valialkozé a Szerz6dés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre
allasat biztositja:

a) legalabb 1 5 teljesitésbe bevonni kivant épitésvezetd, aki rendelkezik az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szerinti, az
épitésligyi és az épitésiiggyel tsszefiiggd szakmagyakoriasi tevékenységekrol
sz0l6 266/2013. (VIL11.) Kormanyrendelet vonatkozé mellékletében meghatéro-
zott MV-VZ kodijelli vagy azzal egyenértékii felelés miiszaki vezetdi jogosultsag
megszerzésehez szikséges, vagy azzal egyenérték(i végzettségek valamelyiké-
vel, valamint a kbzbeszerzés targyéra (arvizvédelmi létesitmény épités) vonatkozé
87 honapos FEOR-08-1313 vagy FEOR 08-3213 vagy azzal egyenérték(l tevé-

jogl vélemeényezb:
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kenységi korok ala sorolhatd tapasztalattal (amelybél 57 hénap a tobblet szakmai
tapasztalat),

b) legalabb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant épitésvezets, aki rendelkezik az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet szerinti, az
épitésiigyi és az épitésiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz6l6 266/2013. (VI.11.) Kormanyrendelet vonatkozé mellékletében meghataro-
zott MV-KE kodjelli vagy azzal egyenértékii felelds miiszaki vezet6i jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges, vagy azzal egyenérték(i végzettségek valamelyike-
vel, valamint a kozbeszerzés targyara (arvizvédelmi létesitmény épités) vonatkozo
30 honapos FEOR-08-1313 vagy FEOR 08-3213 vagy azzal egyenértékl teve-
kenységi kordk ala sorolhaté tapasztalattal;

c) legalabb 1 {6 teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épitésigyi és
az épitéstiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013.
(VIL.11.) Korméanyrendelet vonatkoz6 mellékletében meghatérozott VZ-TER kodje-
Iii vagy azzal egyenértékii tervezdi jogosultsdg megszerzéséhez szlkséges, vagy
azzal egyenértéki végzettségek valamelyikével, valamint a kdzbeszerzés targyara
(arvizvédelmi létesitmény épités) vonatkozé 80 hénapos tervezdi tapasztalattal
(amelybdl 50 honap a tobblet szakmai tapasztalat);

d) legalabb 1 f86 teljesitésbe bevonni kivant, fels6foku végzettségd,
min&ségellendérzésért felelds szakember, aki épitdipari terlleten rendelkezik 30
hénapos FEOQR-08-2137 vagy azzal egyenértékl tevékenységi kdrok alé sorolhatd
tapasztalattal'.

8.10 Vallalkozé kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével Gsszefuggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)- kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek
Villalkozo adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés teljesitésének telies idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése
szerinti Ggyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8.11 A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
Szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpont-
jaban meghatéarozott feltétel;

b) Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &} pont kb) al-
pontjaban meghatarozott feltétel.

' Nyertes ajanlattevé megajaniasa szerint

fogi vélemenyez'?: ]
Fovérosi Kozbeszerzési Kit.
_ dr. Farkas Gabor
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Megrendel koteles a Szerz6dést felmondasi idé kézbeiktatasa nélkal felmondani,
vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attd! eldlini, ha a Szerzédés megkdtését kovetben jut
tudo-maséra, hogy Vallalkoz6 tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna z&dmi a kézbeszerzési eljarasbdl.

Megrendeié a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerz&dést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstd eldilhat, ha:

a) feltétlenil szikséges a Szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
141. § alapjan 0j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt ko-
telezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Bir6séaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd va-
lamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birésag 4ltal
megéllapitott jogsériés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Vallalkozé a Szerzédés megsziinése elétt
mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosuilt.

8.12 A kilfsldi adoéilletéségli Vailalkozé a Szerzédéshez arra vonatkozé meghataimazast
csatol, hogy az illetésége szerinti addhatésagtdl a magyar adéhatésag koézvetleniil
beszerezhet Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

8.13 Felek kijelentk, hogy a Szerzédés megkdtésére  képviseldik megfeleld
felnatalmazassal rendelkeznek, tovabba részikrél a Szerz8dés aldirasa nem
eredményezi mas egyéb szerzédés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkoz6
kijelenti és szavatolja tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miikodo
gazdasagi tarsasag, ellene cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalbéli
toriési vagy vagyonrendezési eljaras nincs folyamatban. A Szerzédés annak mindkét
fél altal torténd aldirdsanak napjan Iép hatalyba.

8.14 Szerz6dé felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk a 8. fejezetben megjeléit
kapcsolattartok személyében, adataiban, elérhetéségében vaitozas alina be, ugy errél
— a Szerzbdés modositdsa nélkil — kételesek szerz8dd partnereiket a valtozastél
szamitott 15 napon beliil frésban, tértivevényes levél formdjaban értesiteni. Felek a
valtozasrol sz6l6 értesitést a Szerz6déssel egyutt, ahhoz csatolva kezelik.

8.15 A jelen Szerzédéses Megallapodédsban hasznalt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
.Sarga Kényv® Altalanos Feltételekben (A Villalkozd &ltal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése- épitése szerzddéses feltételei a Kiegészit6 magas-
és mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelvi kiadas) és a Kilonos
Feltételekben (3. fejezet} meghatérozott kifejezésekkel. A jelen Szerzédéses
Megallapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a kozbeszerzési eljaras
meginditésakor hatalyos Kbt., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a Ptk. és az egyéb
vonatkozé jogszabalyok az iranyadok.

ol veleményezd
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8.16 Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezés,
kivitelezés, atadas-atvétel iddszakaban kotelesek egylttmiksdni a mindenkori

Uzemeltetével.

8.17 Fentiek bizonysagaul Felek jelen megallapodast — annak elolvasasat és értelmezését
kdvetden — mint akaratukkal mindenben egyezét jognyilatkozat tételre jogosult
képviselbjik utjan jovahagyodlag alairtak.

Vallalkozé:
Alairta és lepecsételte:

Ugyvezetd
Székely Csaba
agazati igazgat6

SWIETELSKY Epits Kf. (&)

b Komnyezetvédelmi és Vizépitési Uzletsg

1072 Budapest, Rakéczi u. 42.
Adészam: 10572795-2-42

Megeqyezika ... XZLbss2202dar ....... Bizotts4g Altal
elfogadott tervezettel
RN 7174 0/ =T P W >

hatrozat alapjén. g}

Févarosi Kézbeszerzési Kit.

jogi véleménye% 21
dr, Farkas Gahor _.
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KULONOS FELTETELEK
(Az Altalanos Feltételek médositott, torolt és 0j Alcikkelyei)
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KUOLONOS FELTETELEK

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

A jelen Kuldngs Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altaléanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések modositasok, kiegészitések meg-
valtoztatjak az Altalénos Feltételekben foglaltakat és kilénbdzéség vagy ellentmondas ese-
tén a Kulends Feltételekben foglalt kikétések az iranyadok. A fejezetek és pontok alabbi
szamozasa a ,FIDIC ,Sarga Kényv® — A Véllalkozé aital tervezett gépészeti és villamos be-
rendezések tervezése- épitése szerz6déses feltételei a kiegészité magas- és mélyépitesi
munkakkal, 2001. évi magyar nyelvii kiadas” (2001. évi magyar nyelvii kiadas) kézikényvben
hasznalt szamozast kovetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos elGirasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés

Az al4abbi Alcikkelyek térlendbek és helyettesitendéek a kévetkezbkkel:

1.1.1.1. "Szerzbdés" jelenti a Szerzédéses Megallapodast és a Szerzédés 2-10. fejezetét,
valamint a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban felsorolt tovabbi dokumen-
tumokat.

11.1.3 “Elfogadé Levél" jelen Szerzédés keretén belill nem kerill kibocsatasra. Barmely
Elfogadé Levél™-re tett hivatkozas helyett a Szerz6déses Megallapodast kell érteni
és az Effogadd Levél kibocsatasanak datuma” helystt pedig a Szerzédéses Meg-
allapodas mindkét fél altal térténd alairasanak datumat kell érteni.

1115 ,Megrendeld kévetelményei” Megrendeld kdvetelményeinek mindslinek az elja-
rast megindito felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok részét képezé Megrende-
i6 kovetelményeiben (3. kotet) megjelend dokumentumok Bsszessége, az ajanlat-
tevék altal az ajanlattételi szakaszban feltett kérdések és az ajanlatkérd altal erre
adott kiegészité tajékoztatas, valamint minden a kézbeszerzési eljaras soran ke-
letkezett, a Szerzédés teljesitésére, illetve a Létesitmény tervezésére, megvaidsi-
tasara vonatkoz6 feltételt tartalmazo okirat.

11.1.6 Jegyzékek” jelentik a Valialkozé altal, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen elke-
szitett és az 1.1.1.8 Alcikkelyben meghatarozott Ajaniatot, valamint minden egyeéb,
a Vallalkozék altal készitett dokumentumot, amely az Ajaniati Nyilatkozattal egyi-
dejlileg benyujtasra kerdit.
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Az 1.1.1 Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi df Alcikkelyeket:

1.1.1.11 ,Egydsszegii ajanlati &r felbontasa” jelenti az Egydsszegli Ajanlati Ar Felbonta-
sa cimd dokumentumot, amelyet a kézbeszerzési dokumentumok 4. kétete tartal-
maz, ahogyan azt a Véllalkozé Ajénlataban kitbltve benyujtotta, illetve, ahogyan
azt a Megrendel6 a Kbzbeszerzési eljaras soran elfogadta.

1.1.1.12 "Epitési tervek” vagy "Kiviteli tervek” jelentik mindazon Vallalkozé 4ltal a kozbe-
szerzési dokumentumok alapjan készitett tervet, kivitelezési dokumentaciot, amely
szUkséges a Létesitmeény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Részlettervek” jelentik mindazon, a Vallalkozo altal, a Kiviteli tervek alapjan készi-
tett terveket, melyek sziikségesek a Létesitmeény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.14 "Megvalésulasi tervek" jelentik mindazon a Viéllalkoz6 altal készitett tervet, amely
a megvalbsult Létesitményt mutatja be.

1.1.1.15 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozo altal a Mémdk utasitasai szerint
elkészitendd tervet, amely szikséges a Letesitmény teljes kivitelezéséhez és a hi-
bak kijavitasahoz.

1.1.1.16 "Engedélyezési tervek” jelentik mindazon terveket, melyeket a Megrendeld a Meg-
rendeldi Kévetelmények alapjan bocsét Valialkozd rendelkezésére, vagy amelye-
ket Vallalkoz6 a Megrendeld dltal 4tadott tervek helyett Vallalkozoi javaslata alap-
jan készit a Szerz6dés keretében és engedélyeztet azokra a létesitményekre,
amelyek megépitéséhez az ilietékes hatdsag létesitési és/vagy épitéslgyi hatosa-
gi engedélyének kiadasa szikséges.

1.1.1.17 ,Tender dokumentacié” jelenti mindazon terveket és Megrendel6i kévetelménye-
ket, melyeket a Megrendel6 bocsétott a Vallalkozé részére a Kozbeszerzési eljia-
ras soran.
1.1.2 Felek és személyek
Az 1.1.2.2 Alcikkely végére be kell sziirni a kdvetkezGket:
A Megbizé alatt a Ptk. vallalkozasi szerzédésre vonatkozd rendelkezései szerinti
Megrendeld értendé a Kbt. rendelkezéseivel Osszhangban. A Szerzédés barmely
pontjaban a Megbizéra torténé hivatkozas alatt Megrendel6t kel érteni.”

Az 1.1.2.3 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezéket:

»a Kbt. rendelkezéseivet 6sszhangban.”
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Az 1.1.2.4 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezdket:

A Mérndk jelenti a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti ,épitési miiszaki elle-
nér’ fogalmat is.

Az 1.1.2.7 Alcikkely végén szereplé mondatrész térlendé és helyettesitendd a kévetke-
zGkkel:

aki a Vallalkozét a Létesitmeény tervezésében és kivitelezésében kdzremdikddik, il-
letve segiti.

1.1.2.8 "Alvallalkozé" Kiegészitend6:

Alvallalkozé az a gazdaségi szerepld, aki (amely) a kbzbeszerzési eljaras eredmé-
nyeként megkétdtt szerzddés teljesitésében a Vallalkoz6 altal bevontan kézvetiendl
vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,

b) a szerz6dés teljesiteséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész-
vagy alapanyag eladéjat,

c) épitési beruhdzas esetén az épitdanyag-eladot,

Az 1.1.2.9 Alcikkely térlend6.

Az 1.1.2 Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi 4j Alcikkelyeket:

1.1.2.11 ,Eljaré” jelenti a Megrendeld tulajdonaban 1évé, a teljes projekt eldkészitésével es
megvalésitasaval kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat ellaté tarsasagot,
amelynek megnevezése: ENVIRODUNA Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Curia u.
3.; cégjegyzékszama: 01-09-704285). Az Eljar6, mint projektmenedzser feladata -
a Szerzédés végrehajtasa soran - a Megrendeld tevékenységenek tamogatasa, a
Megrendeld jogai érvényesitésének elésegitése, a projekt Utemterv szerinti elbre-
haladasanak biztositasa, a Vallaikozé teljesitésének figyelemmel kisérése, részve-
tel a Vallalkozo teljesitésének értékeléseben.

1.1.212 ,(zemeltets” jelenti a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.-t.

1.1.3 Datumok, vizsgalatok, id6szakok és befejezés
Az 1.1.3.1 Alcikkely térlendd
Az 1.1.3.2 Alcikkely térlendé és helyettesitendé6 a kdvetkezbkkel:

1.1.3.2 ,Kezdési ldSpont” jelenti a Szerzédéses Megallapodas hatalyba lépésének datu-
mat.

Az 1.1.3.5 alcikkely térlendé és az alabbi alcikkellyel helyettesitendd!
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1.1.3.5 ,Atadas-atvételi Igazolas™ jelenti a 10., valamint a 11.9 alcikkelyek alapjan kibo-
csatott, a Létesitmény egészére vonatkozé igazolast. A Szerz6désben barhol, ahol
"Teljesitési Igazolas™ szerepe! — a 18.2 és 18.3 alcikkelyben irt kivételekkel — azo-
nos kifejezésnek kell tekinteni az ,,Atadas-atvételi Ilgazolas” fogalmaval.

Az 1.1.3.7 alcikkely torlends és helyettesitends a kévetkez8kkel:

.Hiba bejelentési id6szak” jelenti e Szerzédéses Feltételekben a magyar jog sze-
rinti ,Jotallas” idétartamot és viszont.

Az 1.1.3.8 Alcikkely térlendd és helyettesitends a kévetkezékkel

1.1.3.8 ,Teljesitési Igazolas” A 11.9 Alcikkely szerinti igazolas kibocsajtasara kilén nem
kertll sor, a szerz6dés barmely pontjaban szerepldé Teljesitési Igazolas alatt az
1.1.3.5 Alcikkely szerinti Atadés-4tvételi Igazolas értends.

Az 1.1.3 alcikkelyhez a kivetkez6 ij bekezdések hozzdadandék:

1.1.3.10 "Kbtelez6 Alkalmassagi id6szak” jelenti e Szerzédéses Feltételekben az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérél szolé
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet alapjan a kotelez6
alkaimassagi id6t.

1.1.3.11 "Hiba kijavitasi kbtelezettség” jelenti a Vallalkozénak a SzerzGdés és a magyar
jog szerinti, a teljesités iddszakaban felmerld, valamint a j6taliasi és szavatossagi
(kételezé alkalmassdgi id6 alatti) kotelezettségeit.

1.1.3.12 ,Teljesitési hatarid6” jelenti a Szerzédéses Megallapodés 4.1 pontjaban megha-
tarozott hataridét.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alabbi bekezdések az Alcikkelybé! t6riendbk és helyettesitendGk!

1.1.4.1 ,Szerz8dés Elfogadott Végosszege”
A ,Szerz6dés Elfogadott Végdsszege” az Egydsszeg(i Ajanlati Ar tartalékkeret-
tel ndvelt értéke.

1.1.4.2 ,SzerzGdéses Ar”
A ,Szerzédéses Ar” jelenti az Egyosszegli Ajanlati Arnak a Szerzédés teljesitése
soran a mindenkor a Megrendelé aital Jovahagyott, felhasznalt tartalékkerettel no-
velt dsszegét. A Szerzédéses Ar az ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kvete-
lések kezeléséhez és a Szerz6dés médositasahoz” alapjan korrigalandé.

1.1.43 “Koltség"
A ,Kéltség” a Vallalkozé minden indokoltan felmeril® és igazolt kiadasat jelenti,
akar a Helyszinen, akar azon kiviil, beleértve az &ltalanos kdltségeket, de nem
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foglalja magéban a Vallalkozo hasznat. A Vallalkozonak Kéltségén felll, haszon
kifizetése nem jar. Ahol a Szerzddés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyu-
16 rendelkezés nem alkalmazandé. A teljesitéssel felmer(ilé valamennyi kéltséget,
dijat stb. a Szerzédéses Ar tartaimazza.

1.1.4.10 ,Feltételes 6sszeg”
A ,Feltételes Osszeg” jelenti a Szerzédéses Megallapodés 3.1 pontjéban rogzi-
teft tartalékkeretet, mely az Egyosszegil Ajanlati Ar 5 %-a és amely az Altaldnos
feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzidés 7. fejezetében talalhato Utmutaté
a Valtoztatasok, Véallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés moédosita-
s&hoz” cim(i dokumentumra figyelemmel hasznélhaté fel.

Az alabbi alcikkely térlendé:

1.1.4.11. ,Visszatartott dsszeg”
1.1.5 Létesitmény és aruk

Az al4bbi bekezdés torfend6!
1.1.5.6 ,Szakasz’

Az 1.1.6.5. Alcikkely térlendé és helyettesitend6 a kévetkezbkkel:

1.1.6.5. ,Jogszabalyok” alatt a hatdlyos magyar jogszabalyok értendék, ide értve a
torvényeket és egyéb alacsonyabb rendli jogszabalyokat, valamint az egyéb
szabdlyzatokat, elSirasokat és szabvédnyokat, amelyeket barmilyen létrejoit
kézhatdsag hozott.

Az 1.1.6.6. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kévethezokkel:

1.1.66 ,Teljesitési Biztositék” a Véllalkozé altal a Szerzédés hatalybalépésekor nyuj-
tando - a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely a net-
16 Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Valialkozonak az Atadas-atvételi Igazolas
Marnék altali kidllitasat kévetd 30 (harminc) napig hatalyban kell tartania.

Az 1.1.6.7. Alcikkely térlendd és helyettesitend6 a kévetkezdkkel:

1.16.7 A ’Helyszin" azt a helyet jelenti, melyen a Létesitmény tervezése vagy kivitelezése

folyik, vagy ahova a Berendezeseket &s Anyagokat kell szallitani, illetve barmely
egyéb helyet, amelyen a Szerzddésben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen ki-
vill a Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerzédes a Helyszin
részekeént jeldl meg.
A Helyszinen kivul fekvd, az ideiglenes munkékra szolgald terlieteket és a kdzie-
kedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenes terlileteket Vallalkozénak kell
rendeznie és megfeleléen biztositania, valamint azok a Helyszin részének tekinten-
dék.
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Az 1.1.6.8. Alcikkely kiegészitendé a kivetkez6kkel:

1.1.6.8 ElSre nem lathatésag alatt értendé tovabba a Ptk. 6:142: §-aban és a Ptk. 6:245.
§ (1) bekezdésében meghatarozott fogalmat kell &rteni.

Az 1.1.6.9. Alcikkely térlendé és helyettesitends a kévetkezbkkel:

1.1.6.9 A ,Viltoztatds” barmely, a Szerz6déses Megéliapodasban, a Megrendelb kéve-
telményeiben, vagy a Létesitményben végrehajtandg, illetve a Vallaikozé Ajanlata-
hoz képest eltérést jelenté vaitoztatast jelenti, mely valtoztatdsok a Szerzédés, ki-
i6nésen az Altalanos Feltételek 13. cikkelye [Vaitoztatasok és kiigazitasok] szerint
térténhetnek. Barmely valtoztatasra kizérolag a Kbt. és a Szerzé6dés rendelkezései-
vel Gsszhangban keriihet sor, kiilénés tekintettel Megrendel szerz6désmaédosi-
tassal kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy egyéb Jogszabdlyokban meghatarozott kétele-
zettségeire,

A kdvetkez6 0 alcikkelyek hozzéadandoék:

1.1.6.10 "Szerz6désbontas” a Szerzddésnek a Felek altal a Ptk. szerint trténd megszdinte-
tését, igy a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal térténd felmondasat, illetve a Fe-
lek barmelyike altal a Szerz6déstdl térténd eldllast, valamint a Szerzédésnek a Fe-
lek altali megéliapodas Utjan térténd megsziintetését jelenti.

1.1.6.11. ,,J6tallasi Biztositék™ a Vailalkozo altal az Atadds-atvételi lgazolas Mérnék altali
kiallftasaval egyidejileg nyUjtandé, Kbt. 134. § (3) bekezdés szerinti azon biztosité-
kot jelenti, amely a netté Szerz8déses Ar 5%-a, &s Vallalkozé koteles a Létesit-
menyre vonatkozé Jotéllas Idétartamanak lejartat kévets 30 (harminc) napig hatély-
ban tartani.

1.1.6.12.”Eléleg-visszafizetési Biztositék” Eléleg-visszafizetési biztositék nydjtdsa nem
sz(kséges.

Az 1.5 Alcikkely tSrlend6 és helyettesitendé a kivetkezével

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzbdést alkotd dokumentumokat egymdst kélcsdndsen értelmezének kell tekinteni.
Ellentmondas esetén az értelmezés szempontjabdl a dokumenturmok fontossagi sorrendje
megegyezik a Szerzfdéses Megallapodas 8.3 pontjaban foglalt sorrenddel.

Ha az egyes dokumentumokon beltl miiszaki ellentmondas vagy kétértelm(iség meriil fel, a
Merndknek ki kell bocsatania a sziikséges tisztazast, utasitast.

Az 1.6 Alcikkely tériend és helyettesitendd a kivetkezbkkel:

1.6 Szerzédéses Megallapodas
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A Feleknek a Szerz6déses Megallapodést a t6bbszor médositott, a kézbeszerzésekrdl sz6i6
2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrsl szol6 2013. evi V. térvény és a
vonatkozé hatélyos jogszabalyok rendelkezéseive! dsszhangban kell megkétnitik, értelmez-
nitk és alkalmazniuk.

1.7 Engedményezés
Az 1.7. Cikkely tSrlend6 és helyettesitendé a kévetkezOkkel:

1.7 Engedményezés
Barmely Fél engedményezheti a Szerzddés szerint esedékes vagy esedékesse valo dsszeg-
re valo jogosultsagat a Ptk. és a Kbt. rendelkezései szerint.

1.9 Hibak a Megrendel6 kévetelményeiben
Az 1.9, Alcikkely térlend és helyettesitend6 a kévetkezokkel

A Szerzédés megkotését kdvetden a Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
kbzbeszerzési dokumentumok olyan hianyossagabo! adodik, melyet a Vallalkozé a téle el-
véarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett voina, de a szerzddéskotést megelszben
nem jelzett.

1.10 A Vallalkoz6é Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendG és az alibbival helyettesitendd:

Megrendel6 a Szerzédes aldirasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek vonat-
kozasaban teljes kord, iddbeli és terlieti Kkorlatozas neélkili, kizarélagos, harmadik személy-
nek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kildnésen a tervek 4tdolgozasa-
ra, modositasara, engedélyeztetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen torténd rogzitésre,
szamitogéppel vagy etektronikus adathordozora térténd masolésra, publikalasra is. A fel-
hasznalasi jog ellenértékét — beleértve a szerzbi felugyelet ellatasaért jaré esetleges dijat is
— az 4talanydij tartaimazza.

1.12 Bizalmas részletek

Az 1.12 Alcikkely végére be kell szdrni a kévetkezdket:

Egyébként a Szerzddeés a Szerzédéses Megallapodasban foglaltakkal dsszhangban nyilva-
nos, kbzérdekl adatnak minésil, ide nem értve az Ajanlatban a Vallalkozé altal kifejezetten
&s elkllnitett moédon, meliékletben kdzdlt adatokat. Mindez nem jelent Vallalkozd részére
semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzddés szerinti adatokat, informaciot, megoldéasokat
stb. a Megrendel eldzetes irasbeli hozzéjaruiasa nélkill a Szerzédéstdl eltért célra hasznal-
ja fel, vagy azokat barmely mdszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikélja. Val-
lalkozé a Megrendeld elbzetes beleegyezése nelkll semmilyen szakmai, miszaki vagy
egyéb kiadvanyban nem publikaihatja, és nem fedheti fel a Munkék valamely részletét, és
ezt masnak sem engedheti meg.
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1.13 Toérvények betartisa
Az 1.13 Alcikkely elsé mondata triendd és helyettesitendd a kvetkezGkkel-

Vallalkoz6 kételes a Szerzbdés idétartama alatt a mindenkor hataiyos magyar jogszabélyok-
nak és egyeb helyi eléirdsoknak, szakmai szokésoknak megfelel6en teljesfteni.

Az 1.13 Alcikkely a) pontja végére be kell sziirni a kvetkezGket:

Vaéllalkozénak, valamint az Alvallalkozéknak be kell szereznilik a Szerzédés szerinti tevé-
kenységnek az Orszagban torténd végzéséhez szitkséges valamennyi engedélyt, bizonyla-
tot, jogositvanyt és jévahagyast, illetve azokkal rendelkeznitk kell.

Az 1.13 Alcikkely végére be kell sztrni a kévetkezbket:

A Létesitmény megvalositdasahoz szikséges, még hianyzé engedélyek megszerzése a Val-
lalkozé kételezettsége, amelynek valamennyi koltsége Vallalkozét terheli.

2. A Megrendeld

2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga

Az alcikkelyben a ,Helyszin birtokba vétele” alatt ,Munkateriilet atadasat” kell érteni,
Az alcikkely b) pontja tériendd és helyettesitends az alabbi rendelkezéssell

Megrendel6 kételes megtériteni Vallalkozénak a késedelembd! ereds karat, kivéve, ha kése-
delmét kimentette.

Az alcikkely harmadik bekezdésében ,a Mérndk” helyett ,a Megrendel6é vagy a Mérnok”
értendd!

2.2 Engedélyek, jogositvanyok vagy jévahagyasok

A 2.2 Alcikkely végére be kell szirni a kdvetkezbket:

A Szerzédés megkétésekor rendelkezésre All6 engedelyek, hatésagi jovahagyésok listsjat a
Megrendeldi Kdvetelmények (k&zbeszerzési dokumentumok 3. kétete) tartalmazza. Minden
tovabbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvalésitasahoz sziikséges engedély beszerzése
Vallalkozé kételezettsége.

2.4 Megrendeld pénziigyi intézkedései

A 2.4 Alcikkely tériendé

2.5 Megrendelé kbvetelései
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Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezdvel:

A levonas beszamitas alapjan térténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A Cikkely végéhez a kbvetkezd Uj Alcikkely hozzaadando:

2.6 Az Eljaré jogosultsagai (Kiegészitd Alcikkely)

Mint a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld kételezettségeinek teljesitésével, illetve
jogainak gyakorlasaval megbizoit, Eljaré nem jogosult szerzbdésmédositasra, tébbletmun-
kak és ptmunkak elrendelésére és nem bir rendelkezési joggal a Szerzbdés pénzigyi forra-
sai felett, illetve nem jarhat el a Megrendeld nevében olyan esetben, amikor jogszabalyok,
iletve Budapest Févaros Onkormdanyzata belsé szabélyzatai tiltjak vagy koriatozzak. Vallal-
koz6 az Eljaré ilyen jogosultsagait és azok gyakorlasét a Szerzédes teljesitésének iddszaka-
ban kifejezetten tudomasul veszi, és elfogadja.

Szerzddéses kommunikacio (Altalénos Feltételek 1.3 Cikkely) az Eljaré részére az Ajanlati
Nyilatkozat Fliggelékeben megadott cimre torténhet.

3. A Mémdk
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
A 3.1. Alcikkely elsé6 mondata utan be kell szirni a kévetkezbéket:

Amennyiben a Szerz6dés eltérd rendelkezést nem tartaimaz, a Mérnok a miiszaki elle-
néri tevékenységre vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfeleld feladatkort latja el és
ennek megfeleld hataskorrel rendelkezik.

A 3.1 Alcikkely harmadik bekezdés utolsé mondata tériendd és helyettesitendé a ko-
vetkezdkkel:

Megrendeld barmely, a Mémak hataskerét korlatozd intézkedésérdl haladéktalanul érte-
siti Vallalkozdkat.

A 3.1 Alcikkely végére be kell szurni a kdvetkezdket:

A Mérmnoknek elézetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendel& részérdl,
az alabbi déntések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozok részére torténd tu-
domasra hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely [3.5 Hatérozatok] szerinti Hatarozat, amely az
1.1.6.9 Alcikkely értelmében Valtoztatasnak minéstlhet, kilénésen, amely
médositia a 14.1 Alcikkely [A Szerzédéses Ar] szerinti Szerzédéses Arat,
vagy a 8.4 Alcikkely [A Megvaldsitas {détartaménak meghosszabbitésal sze-
rint a teljesitési hataridot;
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b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiilé szervezetek személyé-
ben tortend barmely médosulds, illetve olyan munka engedélyezése egy Al-
vallalkozénak, melyet egy, a Szerzddésben megnevezett masik Alvallalkozo-
nak kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkozék 5.2 Alcikkely [Véllalkoz6 Dokumentumail szerinti dokumentuma-
inak jovahagyésa;

d) a13. Cikkely [Véltoziatdsok és kiigazitdsok] szerinti eljaras;

e) amennyiben a Vllalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendels, vagy a nevé-
ben eljaré személy, kuldndsen a Mérnok altal adott utasitast célszer(itlennek
vagy szakszer(tlennek itéli;

f) Teljesitésigazolas Vallalkoz6 részére torténd kiadasa:

g) barmely, esetlegesen pét- és/vagy tébbletmunkanak mindsuld tevékenység el-
rendelése vagy jévahagyéasa.

Fuggetlenil az elbzetes hozzdjarulas kérését eldirs, fent meghatarozott kételezett-
ségtél, amennyiben - a Mémék véleménye szerint - az életet, a vagyonbiztonsagot,
vagy az elkésziit munkak, illetve a kérnyezetben Iévd vagyontargyak epségét veszé-
lyeztetd vészhelyzet meril fel, akkor 2 Mérndk utasithatja a Villalkozét minden olyan
munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérndk véle-
ménye szerint szikséges lehet a kockazat, illetbleg a kérok megsziintetéséhez vagy
csdkkentéséhez, anélkl, hogy ez felmentené a Vallalkozét a Szerz8dés szerinti bar-
milyen kdtelessége és feleléssége alél. A Vallalkozénak, a Megrendel6 jovahagydsa-
nak hianya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnék ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mérndk minden ilyen esetben kételes az utélagos jévahagyas beszerzé-
se érdekében Megrendeibt haladéktalanul tajékoztatni.

3.3 A Mérnék utasitasai
Az alcikkely tériendd, az aldbbiakkal helyettesitendd:

A Mérndk a Véltoztatasi utasitas kiad4séra vonatkozo jogkorét a 13.3 alcikkely szerint
a Megrendel6 elézetes irasbeli jévahagyasaval gyakorolhatja. A jévahagyas meg-
szerzesere vonatkozd fenti kdtelezettség ellenére, ha a Mérnsk véleménye szerint
olyan vészhelyzet 4ll eld, amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsolédé
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkdl, hogy a Vallalkoz6t
barmely szerzédéses kotelezettsége és felelbssége aldl feimentené, utasitani a Val-
lalkoz6t minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely a
véleménye szerint a kockazat csékkentéséhez, vagy megszintetéséhez sziikséges.

Amennyiben a valtoztatasi utasitas a Szerz6dés médositasat eredményezi, a Mérnék

annak kiadasara — az elézéekben foglalt vészhelyzet esetét kivéve — csak a Szerzé-
deés moédositasara vonatkozé rendelkezések alapjan, a Kbt. 141, §-aban foglalt felté-
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telek fennallasa esetén, Megrendelé eldzetes irasbeli hozzajérulasa birtokdban jogo-
sult.

A Viallalkozé csak a Megrendel6tél, illetve a Megrendeld képviseletében eljaré, meg-
felelden felhataimazott személytél, kildndsen Mémdktél, vagy egy olyan helyettestdl
fogadhat el utasitasokat, aki a Kulénds Feltételek, kulondsen a jelen cikkely szerint
megfeleld hataskorrel rendelkezik.

Vallalkozo a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott utasita-
sokat koteles végrehaijtani, kivéve, ha azok végrehaijtasa a hatalyos magyar jogsza-
balyok megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitménye biztonsa-
ganak veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Véllalkozé koteles figyelmeztetni az
utasitast ado személyt, ha az utasitas célszer(tlen vagy szakszer(itlen, és felel min-
den olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabdl ered. Amennyiben Megren-
deld, vagy a nevében eljaré személy, klldndsen a Mérnok a Vallalkozd figyelmezte-
tése ellenére az utasitast fenntarija, agy Vallalkozé kitelesek az utasitast Megrende-
16 kockazatara végrehaijtani, illetve a 16. cikkely [Véllalkoz6 éltali felfiggesztés és
felmondas] alapjan eljarni.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljaré személyek, kilé-
nisen a Mérndk altal adott utasitasok az Altaldnos Feltételekben, valamint a Kulonés
Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésere.

Felek kotelesek figyelembe venni az _Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozdi kovetelé-
sek kezeléséhez és a szerzddeés médositasahoz” cim(i dokumentumot is.

3.4 Uj Mérndk kinevezése

A 3.4. Alcikkely tériend és helyettesitend6 a kévetkezbkkel:

Megrendelé haladéktalanul kételes tajékoztatni Véallalkozokat a Mérnok levaitasara ira-
nyulé szandékardl. A Megrendeldnek az altala kivalasztott (jj Mérndk adatait az Gj Mér-
nokkel torténd szerzédéskotést kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 5 (6t) napon be-
14l kell Vallalkozék tudomasara hoznia.

3.5 Hatarozatok

Az alcikkely kiegészitendd az alabbi bekezdéssel:

4.

Mindazon alcikkelyekben, ahol a Vallalkozo koitségeinek megtéritésén fell elfogadha-
t6 haszon kifizetésére is jogosult, az elfogadhaté haszon kifizetésére a Vallalkozé nem
jogosult, azaz a Mérnék kizardlag a felmerdlt koltségek Véllaikozd részére torténd
megitélhetéségében hoz dontést.

A Vallalkozé

4.1 Villalkozo altalanos kotelezettségei
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A 4.1 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezdket:

A Vallalkoz6 altal a munkak megvaldsitdsara a Helyszinen alkalmazott épités vezetd
képesitésének meg kell felelnie az épitéipari kivitelezési tevékenysegrdl szbl6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet felelés mGszaki vezetékrdl sz6l6 eldirdsainak. A Vallalkozs Epl-
tési Napiét koteles vezetni, a Létesitmény egészére a Mémok utasitasai szerint. Minden,
az épltési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Epitési Napléba,
a hatalyos magyar jogszabalyok eléirasaival 8sszhangban. A Véllalkozo kételes gon-
doskodni és feleldsséggel tartozik az alvallalkozdi Epitési Napléinak vezetésének elle-
norzésérdl.

Az Epitési Naplét a jogszabalyban meghatarozott formaban (elektronikus épitési naplo)
- kell elkésziteni, és vezetni. Megrendelé NUJ szama: ........

Vallalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendel$ altal megkdvetelt mas moédon kételes
kdzrem(ikddni a Megrendeld Kbt.-ben és méas jogszabélyokban foglalt tajékoztatasi kéte-
lezettségének teljesitésében.

A Vallalkozé koteles a Mérnoknek és a Mérnok dolgozéinak minden lehetséges segitsé-
get megadni feladataik teljesftéséhez, és koteles megfelels mennyiségli cbveket, kardt,
festésablont, szintez6t és egyéb anyagokat és kisebb eszkozoket ellenérzés, kitlizés és
merés céljabdl rendelkezésre bocsatani.

A Vallalkozd a Mérnék és a Mérndk dolgozoi szamara koteles a munkavégzés idejére
rendelkezésre bocsatani az altaluk ésszerlien igényelt vizalld és mas védéruhazatot,
biztonsagi sisakot és mas biztonsagi eszkszoket, gumicsizmakat, zseblampakat stb.

A fenti eszkdzdk a Villalkozé tulajdonaban maradnak, azzal, hogy a rendeltetésszerti
hasznélat soran bekévetkezd normal elhasznalédas soran szlikségessé valt javitasokat
vagy cserét a Vallalkozdnak kell biztositani.

A Vallalkozé kdteles a Mérndk dolgozéinak a munkavégzés idejére minden olyan méré-
€s egyéb eszkézt rendelkezésre bocsatani, amely a Vallalkozé6 munkajanak ellendrzé-
séhez szlikséges, azzal, hogy ezek j6 4llapotat a Vallalkozonak kell biztositania.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Uzemeltets feltarja a Létesitmény megvaldsitasa
soran barmely olyan hiba vagy hianyossag megismerését, amely barmilyen moédon és
mértékben hatranyosan befolyasolja, vagy veszélyezteti a Létesitményt, illetve annak
mikodtetését a tervezetinél kdltségesebbé teszi. Ennek kapcsan Villalkozé elfogadia,
hogy a megvaldsitési és kivitelezési munkak, illetve az atadas-atvételi eljaras keretében
az Uzemeltetd jelezheti kifogasait a Megrendel$ vagy a Mérndk Gtjan a Vallalkozé eset-
leges hibas teljesitésére vonatkozéan. Vallalkozé kételes biztositani az Uzemeltetd ve-
lemenyezési/észrevételezési joganak, a Helyszin megtekintésére és az egyeztetéseken
vald részvételre vonatkozé joganak érvényesilését a Megrendelé vagy a Mérnsk ren-
delkezései szerint.

4.2 Teljesitési Biztositék
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Az Alcikkely elnevezése az alébbiakra moédosul:
4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék

Az alcikkely méasodik és utols6 bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendd és
kiegészitendo:

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (B) bekezdése a) pontjaban foglait modok valame-
lyikén keil a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. Amennyiben a Vallalkoz6 a Teljesitési
Biztositékot pénzugyi intézmény vagy biztositoé altal vallalt garancia vagy készfizeté kezes-
ség biztositasaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel kivanja teljesiteni, Ggy azt magyarorszagi fiokteleppe! rendelke-
z& pénzigyi intézmeny vagy biztosité kell, hogy kiadja és azt a Kilonos Feltételekhez csatolt
tartalommal, vagy mas, a Megrendeld altal jovahagyott tartalommal kell kiallitani.

Villalkoz6 koteles a Teljesitési Biztositekot a Szerzédéses hatalybalépésekor Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, valamint a Biztositék masolatat a Mérnok részére megklldeni. A
Teljesitési Biztositék elfogadasérél a Megrendeld kételes haladéktalanul értesitést klildeni a
Vallalkozd szamara, egy masolattal a Mérndk részere.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (c) pontja torlendd.
Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) pontja szerint hatéarid6 42 nap helyett 15 nap.

Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil ki:
(e) a Vallalkoz6 elmulasztja a Jotallasi Biztositékot hataridében benydjtani, Ugy Megrendeld

kovetelheti a Teljesitési Biztositék teljes Hsszegeét.

Az alcikkely az alabbi bekezdésekkel kiegészitend6:

Jotallasi Biztositékot a Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodasban foglaltak szerint Kbt.
134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt madok valamelyiken nytjtia a Megrendeld részeére.
Amennyiben a Vallalkozé a Jétallasi Biztositékot pénzigyi intézmény vagy biztosito altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartaimazo - kételezvénnyel kivanja teljesiteni gy azt
magyarorszagi fidkieleppel rendelkezd pénzlgyi intézmény vagy biztosité kell, hogy kiadja
és azt a Kulonds Feltételekhez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendeld altal jévaha-
gyott tartalommal kell kiallitani.

A Vallalkozé koteles a Jotallasi Biztositékot az Atadas-Atvételi lgazolas kiallitaséval egyide-
jlileg Megrendelé rendelkezésére bocsatani, valamint a Biztositék masolatét a Mérndk részé-
re megkuldeni, A Jotaliasi Biztositék elfogadasard! a Megrendel kételes haladéktalanul ér-
tesitést killdeni a Vallalkozd szamara, egy masolattal a Mérndk részére.

A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétott biztositek vonatkozasaban
Megrendelé lehetévé teszi, hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jard utolsd
szamla ellenértékébdl visszatartas Gtjan kerlljon biztositasra. A visszatartasra az 6vadek
szabalyait kell megfelelden alkalmazni.
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4.3 Vallalkoz6 KépviselGje
Az Alcikkely végéhez hozzaadando:

Ha a Vallalkozo Képviselbje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szint(i
magyar nyelvtudassal, akkor a Véllalkozé kételes intézkedni tolmacs rendelkezésre allasarol
a munkaveégzés teljes idGtartama alatt.

A Vallalkoz6 kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
meértékadd nyelvén rendetkezésre 4llé dokumentumok értelmezésében maradéktalanul koz-
remikédni képes.

4.4 Alvallalkozék
Az alcikkely kiegészitend6 a kbvetkezs 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 és 4.4.4 bekezdésekkell

4.4.1 Vallalkozo az alvallalkoz6k/ az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetek
(kozremiikoddk) bevonasanak tekintetében kételes a Kbt. 138. §-a szerint eljami.

44.2 A Vallalkozé az alvallalkozékkal kétendd szerzddéseiben sajat magara vonatkozé
kotelezettségként vallaini kételes a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet és jelen Szerz6dés szerinti eléirasok érvényesitését.

4.4.3 Vallalkozo6 koteles:

(a) a Szerzbdés alairasat kévetd 3 (harom) munkanapon belil bejelenteni, ha Szer-
z0dés aldirasat megeldzéen vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztat4si
jogviszonyban nem alié6 szakemberekkel jogviszonyt (pl.; szerzédést kot) iétesi-
tett jelen Szerz6dés teljesitéséve! dsszefiiggésben vagy erre a Szerzédésre te-
kintettel,

(b) Megrendel6 felé 3 (hdrom) munkanapon belill bejelenteni, amennyiben alvallal-
kozoval jogviszonyt létesit (pi.: szerz6dést kot) jelen Szerzédés teliesitésével
Osszefliggésben, vagy erre a Szerzédésre tekintettel.

444 A 443 (a) és (b) pont szerinti bejelentésnek tartaimaznia kell az alvallalkozd, illetve
szakember nevét, adészdmat/ad6azonosité jelét, székhelyét/lakdhelyét (természetes
szemely esetén a tartézkodasi helyet is), hatosagi nyilvantartasi szamot (pl.: cégjegy-
zékszam, személyi igazolvany szam) és az alébbi elérhetdségek valamelyikét: tele-
fonszamot vagy email cimet.

4.5 Megnevezett Alvallalkozok

A 4.5 Alcikkely tériendé.

4.6 Egyiittm(ikddési ktelezettség
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Az Alcikkely méasodik bekezdése triendé és helyettesitendd az aldabbi bekezdéssel:

Barmely ilyen utasitdsnak Valtoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Vallalkozénak
elére nem lathato tobbletkditségek viselését eredményezi. Ezen vallalkozék és személyzetik
részére nyujtott szolgaltatdsok magukba foglalhatjak a Vallalkozé Eszkdzei, az ideiglenes
Létesitmények, vagy megkdzelitési lehetbségek hasznalatat, amelyek a Vallalkozé felelés-
ségi korébe tartoznak.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdkkel:

A mas vallalkozok munkéjaval térténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo
kételes:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely mas véllalkozé munkajat befolyésolhatja, zavar-
hatja, vagy korlatozhatja értesitést kildeni a Mémoknek legkésébb az ilyen munkala-
tainak megkezdését megelézd 7. napig, €s

(i) haladéktalanul értesiteni a Mérndkét, ha munkavégzését mas vallalkozd barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitlizés
Az Alcikkely els6 bekezdése kiegészitendd:

A kitiizési feladatokat a Magyar Mérnok-geodéziai Szabalyzat elbirasaival tellesen meg-
egyezden kell elvégezni.

4.8 Biztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkez6 bekezdésekkel:

Az épités soran, az irdnyado Jogszabalyokban és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban le-
fektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és tiizveédelmi eléirasokat be kell tartani. Vailalko-
26 kételes a munkaterlleten a biztonsagtechnikai és technologiai fegyelmet munkavallaléival
és alvallalkozodival, szakembereivel betartatni.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek
vagy egyéb kozmiivek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérnok egyetértésével hajthatok
végre. A Véllalkozonak irasban keil értesitenie a Mérnékot legaldbb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése elétt.

Vallalkozé kiételes a munkateriletre vald felvonulast kovetéen rendszeres baleset-, munka-
és tlizvédelmi oktatasban részesiteni munkavallaléit, és az errdl készlit jegyzdkdnyv egy
masolatat kételes ezt kdvetden a Mérndknek haladéktalanul atadni.

Vallalkozd koteles ellatni a dolgozoéit az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételei-
nek érdekében egyéni védofelszereléssel, ruhézattal, labbelivel, &s azok hasznalatat kételes
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folyamatosan ellendrizni és megkévetelni. Vallalkozé felel az alkalmazottai és alvalialkozi
vagyoni és testi épségében bekdvetkezett karokért.

Az ¢pitkezés altalanos rendjét és biztonsagat Vallalkozo szervezi. Vallalkozé a sajat dolgozoi
és alvallalkozéi tevékenységével sszefluggésben felmeriild karokért a teljes munkaterilleten
baleset-, munka- és tlizvédelmi felelésséggel tartozik.

Tobb alvallalkozé egyidejli munkavégzése esetén azok munka-, tliz- &és balesetvédelmi ko-
ordinalasa a Vallalkoz6 feladata.

Vallalkozé azonnal irasban, telefonon vagy kildénc dtjan kételes Megrendel6t és a Mérnokit
tajekoztatni minden munkahelyi személyi sériiléssel vagy jelentésebb vagyoni karral jaré
balesetrél. Az erre vonatkozo jelentésben kételes rogziteni a baleset minden ismert k6riilmé-
nyét, a személyi sérulés vagy vagyoni kdr természetét és ismert mértékét, minden tanu és
olyan szemely nevét és cimét, aki ismerheti a baleset kérilményeit &s részleteit. Vallalkozé
kételes tovabba jelenteni minden olyan kérliiményt, amely az épitéssel érintett tertleten dol-
gozok testi épségét veszélyezteti, &s annak elharitasa a Vallalkozé hataskorén kiviil esik.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti munka-, t(iz- és balesetvédelmi kotelezettségeit eimulasztja,
és azoknak a Megrendel6 vagy a Mémdk felhivdsa ellenére sem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozé kéltségére megszintetni.

Vallalkozé kételes valamennyi kdmyezetvédelmi elSiras betartasdra és betartatasara, tovab-
ba kételes a jelen Szerzédéses Megallapodas aldirasatél szamitott 21 napon beill a Mér-
ndknek atadni az altala eikészitett munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a
Villalkozéra harulé jogszabalyi és jelen Szerz8déses Megallapodasbal ereds munka-, tlz-
és balesetvédelmi kotelezettségeket.

4.9 Mindségbiztositas
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkez6 bekezdéssel:

A Vallalkozénak a Megvaldsitas Idtartama alatt a szabvanyok érvényességi idejété! figgs-
en MSZ EN ISO 9001:2009, vagy MSZ EN ISO 9001:2015 mindségiranyitasi, valamint MSZ
EN 1SO 14001:2005, vagy MSZ EN ISO 14001:2015 kémyezetiranyitasi vagy azokkal egye-
nértekl érvényes mindségiranyitasi /kérnyezetiranyitasi tanusitvannyal kell rendelkeznie,
tovabba az ennek megfeleld minéségkdzpontu iranyitasi rendszert kell alkaimaznia. Tovabba
Vallalkozé koteles a szerz8déskotés iddpontjatél a Szerzédés telies id6tartama alatt rendel-
kezni MSZ EN ISO 9001:2008 jel(i vagy MSZ EN SO 9001:2015 jelli, vagy az Eurépai Unid
mas tagallamaban bejegyzett szervezettél szarmazé egyenertékii tandsitvannyal, vagy azzal
egyenértekl minéségbiztositasi rendszerek egyéb bizonyitékaival.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkozé Eurépai vagy Magyar Szabva-
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nyokban eléirt minéséglinek, tovabba a Megrendeld utasitasaival ssszhangban lévének kell
lennie.

A minésitéshez szikséges minbségi tanGsitvanyokat Vallalkozénak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgélatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendelé vagy a Mérndk
eléir a készités, gyartas vagy elékészités helyén, vagy a beépités helyszinén. Ezen vizsgala-
tok valamennyi kéltsége Vallalkozét terheli. Megrendeld vagy Mémok altal eldirt vizsgalatok
miatt Vallalkozé nem jogosult szerzédéses hataridd, kovetelések, pétmunkéak vagy tébblet-
munkak érvényesitésére. A Létesitmeny megvalositasa soran alkalmazandé mindségbiziosi-
tas rendjét Vallalkozénak a Mérndkkel a kivitelezési munkalatok megkezdését megeldzéen
jova kell hagyatnia.

4.12 El8re nem lathaté fizikai kdriilmények
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdéssel!

Az Alcikkelyben foglaitak nem alkalmazhatok a Szerzédéses Megallapodas 3.2.2 pontjaban
meghatérozott esetkdrben.

4.15 Megkdzelitési utak

Az Alcikkely kiegészitendé a kdvetkezbvel:

A Vallalkozo kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramlésat és biztonsagat a nyilva-
nos kézlekedési palyakon, melyeket haszndl (kbzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1.119 (04.05.12) eléirasainak, valamint a Megrendeld
kévetelményeinek megfelelden. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozénak kell be-
szereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltséget a Szerzodés Arban kell fi-
gyelembe venni. A Helyszin kézelében levé ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka
mellett biztositani kell.

A Kkivitelezési munkaval érintett utak takaritasarol (szennyezédés—mentesitésérﬁl) a Vallalko-
26 folyamatosan gondoskodik.

4.18 Kdérnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdvel:

A Vallalkozénak a komyezet védelmét, megévasat szolgald intézkedések, tzemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdmyezet védelmét szolga-
|6 jogszabalyt, elbirast, illetve vonatkoz6é kévetelményt be kell tartania.

4.19 Elektromos energia, viz- és gazszolgaltatas

A mésodik bekezdésben az alabbiak térlendék:

,...6s melyeknek részletes leirasa és dijai a Megrendelé Koveteiményeiben tatalhatok.”

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendé és az alébbival helyettesitendd:
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Vallalkozé kételes megfizetni minden iiletéket, dijat, bérietet, s mas kiadast vagy kartalani-
tast, melyek a beruhazéashoz szilkséges kézmiiszolgaltatasok vonatkozasaban felmeriinek.
A Vallalkozé kiteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz, az fizemprobakhoz
felhasznalt viz-, csatorna-, villamos energia, héenergia stb. dijat, valamint a Létesitmény
ideiglenes és végleges részeként meglévé rendszerhez térténd csatlakozas miatt felmeriild
kdltségeket is.

4.21 Elérehaladasi Jelentések
Az alcikkely (b) és (c) bekezdése térlend6 és az alébbival helyettesitendd:

(b) Feénykepek és videofelvételek, amelyek bemutatjak a gyartas és az épitési teriileten valé
elérehaladas allapotat.
(c) aBerendezések és Anyagok beszerzésének statuszat

Az alcikkely kiegészitendd az alsbbiakkal:

Az elbrehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott idészakban foglalkoztatott munkaerd,
valamint alkalmazott gépek kimutatasat. Az elérehaladasi jelentést elektronikus formaban is
at kell adni, MS Word vagy pdf file formatumban.

A Vallalkoz6 az épitési helyszineken a munkak megkezdése eldit allapotfelvételi jegyzé-
kényvet kételes késziteni az épitési teriilet és kémyezete allapotarél, melynek részét kell
képezze a vonatkozd vided és fénykép-dokumentacié. Az allapotfelvételi dokumentaciét a
Mérndk szamara be kell nydijtani.

Mémék az dllapotfelvételi dokumentéciét a kézhezvételét kdvets 5 napon belll jévahagyja,
vagy étdolgozasra visszakuldi, megjeldlve a pontos észrevételeit. Az atdolgozasra visszakiil-

dtt allapotfelvételi dokumentacitt annak kézhezvételétsl szamitott 5 napon belil Vallalkozé
kételes Mérndk észrevételei szerint atdolgozva visszakildeni jévahagyasra.

4.22 A Helyszin biztonsaga

Az Alcikkely kiegészitendd a kbvetkez6 bekezdéssel:

Amennyiben a Villalkozé a Helyszinen a Szerzédés teljesitésével, feladatai ellatasaval kivo-
lallé harmadik személynek kart okoz, kételes az ilyen karokat megtériteni. A Vallalkozé kdte-
lezettségszegéseért &s esetleges karokozasaért a Megrendeld nem villal felelésséget. Ha a
Megrendel6vel szemben harmadik személyek igényt kivannak érvényesiteni, az ilyen igé-
nyeket elézGekbdl kévetkez8en Megrendelé a Vallalkozéra harithatja.

4.23 Vélialkoz6 tevékenységei a Helyszinen

Az Alcikkely mésodik bekezdése kiegészitends a kévetkezdvel-

Amennyiben a Véllalkozé ezen kételezettségének egy, a Mémndk altal kibocsatott erre vonat-
kozé utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatél szamitott legkésébb 7 napon
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belil, a Mémdk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és kockézatara mas
véllalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kdvetkezdkkel:

Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségének a Teljesitésigazolas datumatél szamitott
legkésébb 7 napon belll nem tesz eleget, a Megrendeld elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkoz6 kéltségére és kockazatara mas vallalkozéval.
A Vallalkozo jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek késedelmes teljesitése esetén a Meg-
rendeld jogosult a Szerzédéses Megallapodas 4.2 pontjaban régzitett mértékd késedelemi
kétbér érvényesitésére is.

4.24. Régészeti leletek
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezbkkel:

Az engedélyekben meghatarozott terilleteken végzendd munkalatokkal kapcsolatos minden
teendd &s azok osszes kdltsége (pl.: esedekes régészeti feltdrasok Gsszes koitsége) a Val-
lalkozoét terheli.

A 4.24 Alcikkely b) bekezdése tdrlendé.
A 4. Cikkely vége kiegészitend6 a kovetkezd aj Alcikkellyel:

4.25 Meglévd kdozmiivek

A Vllalkozénak barmilyen, a meglévd kdzmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyeb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaitatoi létesitmény, kdzm
elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok,
viz-, gazvezetékek és hasonlok helyzetével. A vonatkoz6 munkék kivitelezése soran az alta-
la, vagy alvallalkoz6i altal az utakban, csatornahalézatban, csdvekben, vezetékekben, illetve
kézm(ivekben okozott mindennem kérert a Véllalkozo felel, és azokat kdteles sajat koltsé-
gén a Mérndk altal eldirt médon és hataridén belll helyreallitani.

A kdzmivek kivaltasahoz vagy &t-, illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetése-
ket az illetékes hatdségokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia, és a
vonatkozd engedélyeket / hozzdjarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

Az ilyen jellegli munkék kéltségeit az Egydsszegl Ajanlati Ar részeként kell tekinteni, kivéve
azon eseteket, amelyeknél a Szerzédés masképpen rendelkezik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése elbtt (a kiviteli tervek készitésekor) valamennyi
kdzmiiszolgaltatéi és szakhatdsagi allasfoglalast aktualizalni s megdjitani.

Kozmiiszolgaltatdk vagy szakhatdésagok nem elégséges vagy hibas adatszolgaltatasabdl
eredd elére nem lathaté, az engedélyezési tervdokumentaciohoz képest eldallé modosulas
esetére Megrendeld nem vallal feleldsséget, Vallalkozé ilyen esetben a szerzGdéses feltéte-
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lekben foglaltak szerinti kockazatvallaldsa keretében kételes viselni az esetlegesen keletke-
z0 tobbletkéltségeket és kiadasokat. A Vallalkozé nem jogosult kéltség vagy karigény eléter-
jesztésére és a fenti korliimények nem alapozzék meg a szerzédéses hataridé modositasat.

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely utolsé két bekezdése térlend6 és kiegészitendd a kévetkezdvel:

A Vaillalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld Kévetelményei szerint
koteles teljesiteni.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kételezettsége, megfelels tervezési jogo-
sultsaggal rendelkezd tervezének kell elkészitenie.

A Vallalkozé kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és lehetd-
séget adjon a kibocs4té hatésagoknak a munka felligyeletére és vizsgalatéra. Ahhoz is hoz-
za kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben vallalt barmilyen felelésségtél.

Megrendel6 a jelen Szerz6dés alairasaval a Vallalkozok altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kord, terlleti és idébeli korlatozas nélkali, kizarélagos, harmadik sze-
meélynek egyoldallian atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a
tervek atdolgozésara, médositasédra, engedélyeztetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen
tértend régzitésre, szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra térténd masolasra, publi-
kalasara is.

A terveket a Vallalkozék kételesek eldzetes ellenérzésre és jovahagyasra Mérndknek atadni.
Vaéllalkoz6 a tervek jévahagyasat Mérnoknél csak az Uzemeltetd elézetes jévahagyasat ko-
vetden kezdeményezheti, az lizemeltetsi jovahagyas megszerzése Villalkozo feladata. Nem
kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jévahagyott
engedelyes terv, az épitési engedély és vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A
Letesitmeny kivitelezése mindenkor a Mémék altal jdvahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alap-
jan kell, hogy folyjék. Amennyiben Kiegészitd tervek elkészitése valik szikségessé, azokat
az adott munkarész kivitelezését megelézé legaldbb 21 nappal be kell nyujtani a Mérmndék
részére jovahagyés céljdbdl. Amennyiben a Viilalkozé egy mar jévahagyott Epitési terv mo-
dositasat kivanja elvégezni, Ggy errél kételes a Mérntikst haladéktalanul értesiteni és a mé-
dositott terveket a kivitelezés megkezdése elbtt legalabb 21 nappal tjra be kell nydjtania a
Memaokhoz jovahagyas céljabol. Mémak altal jévahagyott médositasi terv hianyaban az adott
munkarész nem kezdhetb meg.

A Vallalkozok sajat kéltségukon kételesek az Altaluk elkészitett tervek engedélyeztetésérdl
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Barmely koltséget, amely a Létesitmény megval6sftasaval Osszefliggh tervdokumenticio
eléallitaséval, engedélyeztetésével kapesolatosan meril fel, a Szerzédéses Ar tartalmazza,
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kivéve amennyiben ez a Szerzddéssel és a hatalyos magyar jogszabalyokkal dsszhangban
Médositasnak minésil, amely érinti a Szerzbdeses Arat is.

A Létesitmény kivitelezése a hatalyos magyar jogszabalyok altal elgirt végrehajthaté enge-
dély(ek) hianyaban nem kezdheté meg.

5.2 Vallalkoz6é dokumentumai

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendé és az alabbival helyettesi-
tendd:

A Vallalkozéi dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egylitt adandok be.
5.4 Miiszaki szabvanyok és eldirasok

Az Alcikkely 2. és 3. bekezdésében irt Kiindulasi idépont helyett a Szerzédéses Megallapo-
das hatalybalépését kell érteni.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezdvel:

A hivatalos Gnnepnapok Magyarorszagon januar 1., marcius 15., Nagypéntek, Husveét Hétfd,
majus 1., Pinkésd Hétfé, augusztus 20., oktéber 23., november 1., december 25., december

26.

Amennyiben a Vallalkoz6 a térvenyes Unnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szUkséges engedélyeket az illetékes szervektdl (igy példaul az 6nkormanyzattol) be kell sze-
reznie. A Mérndk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés eldtt kell, hogy tor-
ténjen. Mérnok kételes megvizsgalni az engedélyt és ezt kovetéen értesiteni a Vallalkozét az
engedély megfeleléségérdl vagy meg nem felelésségérél. Amennyiben errdl nem kiild értesi-
tést a Vallalkozonak legkésébb az Gnnepnap elétti munkanapon, gy a beterjesztést a Mér-
nok 4ltal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihend- és (innepnapokon végzett munka-
végzésht! eredd jogsértésekért €s karokért a Vallalkozo teljes kérd felelésséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége soran kdteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal
jaro munkak éjszakai, pihenb, és Gnnepnapokon val6 végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozd fenti kdtelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizérolagos felelésségge! tartozik.

6.7 Egészségiigy és biztonsag
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Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezbvel:

A szokasos havi eidrehaladasi jelentésen fellll (4.21 alcikkely) a Vallalkozénak azonnal iras-
ban jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek, hatésagnak - a magyar
jogszabélyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléforduit minden baleset vagy szokatlan ese-
mény részleteit, tekintet nélkll arra, hogy azok befolydsoljdk-e az épités menetét vagy sem.
A Villalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott (igyben tett intézkedéseit is.

A 6. Cikkely vége kiegészitendd a kévetkezd uj Alcikkelyekkel:
6.12 Kiilfoldi munkaerd és személyzet

Amennyiben Vallalkozé személyzetének részét képezik olyan személyek is, akik nem az
Orszag allampolgarai, Ugy Vallalkozé a Jogszabalyokkal / magyar jogszabalyokkal Gssz-
hangban kéteies biztositani, hogy amennyiben ez szikséges, gy az érintett személyek a
megfeleld tartézkodasi és munkavéllaldsi, valamint esetieges egyéb engedélyekkel rendel-
kezzenek. Az ilyen személyek Helyszinre juttatdsa, illetve lak6helyiikre térténd visszajuttata-
sa mind a Megval6sitas IdStartaman bell, mind pedig azt kévetéen Vallalkozo feladata és
kélisége.

6.13. A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje

Amennyiben a Vallalkozé barmely okbdl nem az ajanlatdban megjelslt szakemberekkel ki-
vanja a Szerzdést teljesiteni, Ggy a teljesitésbe bevonasra kertilé szakembereknek meg kell
felelnitk azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeket a kézbeszerzési eljaras so-
ran a Megrendel6 eléirt, figyelemmel a Kbt. 138. §-ara is. Abban az esetben, ha a teljesités-
be e kdvetelményeknek meg nem felelé szakember keriil Valtalkozé részérd| bevonasra, Ugy

ez feljogositia Megrendelt a Szerzédés felmondési idé kézbeiktatdsa nélkil torténd felmon-
dasara.

7. Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Eliendrzés

Az Aicikkely utols6 bekezdés elsé mondata tériend8 és az alsbbival helyettesitendo:

A Vallaikozénak minden esetben legalébb hdrom nappal a betakaras el6tt értesitenie kell a
Mérnokét, amikor valamilyen munka elkésziilt és mielétt eltakarasra kerill, szemrevételezhe-
tésége megsz(inik, vagy raktarozas, illetve elszailitas céljabal becsomagolasra kerdil.

7.4 Probak

Az Alcikkely 6tédik bekezdés (b) pontjabél az ,elfogadhaté haszonnal kiegészitett”
fordulat torlendé

7.7 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga
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Az (a) pont tériendé

A Cikkely végéhez a kdvetkezd uj Alcikkely hozzdadandé:

7.9 Anyagok, Berendezések és Aruk eredete (Kiegészité Alcikkely)

A Vallalkozo altal a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt dsszes anyagnak, berendezésnek
és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5), illetve 74. § (2) bekezdése
értelmében nemzeti elbanast kell nydjtani.

A Vallatkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek. A Vallaikozé Megrendeld és/vagy Mérnak altal utasithatd részletesebb infor-
maci6 biztositasara.

8. Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés

8.1 Munka megkezdése

Az alcikkely tériendé és az aldbbival helyettesitendd:

Vallalkoz6 kételes - kilén Mérnoki értesites megkildése nélkil - a Kezdési ldBpontot kévetd
munkanapon a munkat megkezdeni, majd ezt kdvetéen megfeleld igyekezette! és késleke-
dés nélkul elvégezni szerzédéses tevékenységét.

8.2 Megvaldsitas id6tartama
Az Alcikkely els6 mondata térlend6 és az alabbival helyettesitend6:

A Villalkozé a Létesitmény egészét a Szerzédéses Megallapodas 4.1 pontjaban foglaltak
szerint kételes befejezni, beleértve:

8.3 Utemterv

Az Alcikkely els6 mondata térlendé és az alébbival helyettesitendé:

Vallalkozé a szerz6dés hatalybalépését koveté 3 napon belil itemtervet kételes benydjtani.
Az Alcikkely els6 bekezdése az alabbiakkal egészitendd ki:

Az Utemterv Gantt diagram formajaban (pdf €s mpp formatumban) nyujtandé be. Az Utem-
tervnek telies kérlien tartalmaznia kell a tevékenységek kézti logikai kapcsolatokat, alkal-
masnak kell lennie a kritikus Ut meghatarozasara és elemzésére, tovabba terv/tény dsszeha-
sonlitasra is.

Vallalkozé az Utemterve elkészitésekor rogziteni tartozik a Szerz6déses Megallapodas sze-

rinti Iényeges datumokat (pl. készUitségi fok), tovabba meghatérozni tartozik az egyes tevé-
kenységeket és azok id&beli (temezését, definialva az ezek kozti logikai kapcsolatokat.
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A Mérndk jovahagyasat kévetden Vallalkozé az itemtervet alaptervként régziti. Minden to-
vabbi frissités esetén a ‘terv’ oszlopban be kell mutatnia a Mérnék altal jévahagyott alapterv
id6 adatait, a tény/elérejelzés oszlopokban pedig a valés eldrehaladas illetve a jévbre nézve
varhato elérehaladas idd adatait.

Az Alcikkely a.) pontjdnak vége a k&vetkez& mondatrésszel egészil ki:

-..(;minden Utemtervnek tartalmaznia keil:")

(a) ....es beleértve a 14.4 Alcikkellyel (fizetési utemtervvel) 6sszhangban a 14.6
Alcikkelyhez (kézbenst fizetésekhez) tartoz6 fazisok hatérat, azok mliszaki tartalmat, illetve
kesziltségét (amennyiben alkalmazni kell),

8.5 Hatosagok &lfal okozott késedelmek
Az Alcikkely b.) pontla aldbbiak szerint médosul:

... b) ezen hatésagok jogellenesen késleltetik vagy megszakitjak a Vallalkozé munkajat és
ezen jogellenes hat6sagi intézkedés ténylegesen elkeriiihetetienné tette a Valialkozéd kése-
delmeét, és...”

8.7 Késedelmi kithér

Az alcikkely méasodik bekezdése térlendé és az alcikkely végéhez hozzdadandé:

A késedelmi kothér, beleértve a 4.23 alcikkely [Valfalkozé midveletei a Helyszinen] alapjan
felszamitott kétbért is, mindenkori 6sszege a Vallalkozoénak jard kifizetés 6sszegébdl a 14.3
[Kbzbensé fizetési igazolds igénylése] alcikkely (f) bekezdése alapjan keriil levondsra (ha a
kévetelést a Vallalkozé a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint elismeri). Megrendelé a kétbért

meghaladé kérat is érvényesitheti. A késedelem esetére kikétott kdtbér megfizetése nem
mentesit a teljesités aldl.

9. Kézbensdé Uzempréobak
9.1 Villalkozé kotelezettségei
Az Alcikkely vége a kivetkezd bekezdéssel egésziil ki:

Vallalkozé kételes a Megrendelé kdvetelményeiben eldirt, az (a) és (b) bekezdés szerinti
Uzemprébat tartani.

10. A Megrendel§ altal térténé atvétel
Az Alcikkely cime és tartalma az alabbiak szerint médosul és kiegésziil:

10.1 A Létesitmény atvétele
Az alcikkely masodik bekezdése kiegészitends az alébbiakkal:
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A Villalkozé az Atadas-atvételi Igazolas kiadasét csak abban az esetben kéreimezheti a
Mérnoktsl, ha a Létesitmény Uzemeltetéséhez szilkséges Osszes kivitelezési munkalatot a
Szerzédés rendelkezéseinek megfelelben elvégezte, a hat6sagi engedélyek megszerzése-
hez szikséges dokumentaciét elkészitette és atadta, a sikeres Uizempréba megtdrtent, to-
vabba az Uzemeltetési engedély iranti kérelem benyUjtasahoz szlkséges mellékleteket hi-
anytalanul elkészitette és ezek atvételét valamint teljességét Uzemeltetd tandsitja.

Az elkészilt Létesitményre az Uzemeltetési engedelyt a Vallalkozé kéri meg a Hatésagtol.
Az engedélykérelem benyUjtasahoz szilkséges dokumentacié hianytalan Hsszedllitasa, to-
vabba az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges hianypétlasi kotelezettségek teljesitése
Villalkoz6 szerz6déses feladata.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Létesitményt tételes miszaki dtadas-atvételi eljaras
keretében veszi &t Vallalkozotdl, ennek alkalmaval tételesen megvizsgélja a Vallalkozé altal
bemutatott atadasi megvaldsulasi dokumentaciot, a teljesités szerz6désszeriiséget, a m-
szaki és pénzigyi nyilvantartas vezetéséhez szikséges dokumentumokkal egyutt (forintban
bedrazott tételes miiszakiftargyi eszkéz leltar, melynek elkészitése Vallalkozo feladata). A
miszakiftargyi eszkoz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos
Szamviteli torvény, a Megrendeld szamviteli politikaja, valamint a kés&bbi Uzemeltett vonat-
kozé eldirasait. Az igy elkészilt dokumentumot Mérnék koteles ellenérizni. Barmilyen, a
rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozd ésivagy gétlé rendellenesség eseten Viallalkozd
koteles a javitast ésfvagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése
megallapithatéan nem hiba- ésfvagy hianymentes.

A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzékényvben régziteni kell a felfedezett hianyokat, hibakat, a
hib4as munkarészekre esd koltségvetési tsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant igé-
nyeket (kijavitds, kicserélés), tovabba a kijavitas hataridejét, a kijavitasért és az atvételert
felelés személy megnevezését, a megrendel6i dontést arrdl, hogy atveszi-e a létesitményt.
Nem tagadhatd meg a létesitmeény atvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a kijavi-
tasa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. Vallalkozé a hianypotla-
si és/vagy hibajavitasi igényt is tartalmazd jegyzékonyvet kételes alaimni.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetbje a mennyiségi és mindségi hibak kijavitasat kdvetden
atadja a Mémdknek a Szerzédésben véllalt és elvégzett tevékenysegeket tartalmazé teljesi-
tési dsszesitot.

10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely torlendd!

10.3 (Uzemprébakra vonatkozé egyéb elGirasok

Az Alcikkely elsé és mésodik bekezdése térlendé, illetve a harmadik bekezdés (b) pontjabol
az ,elfogadhaté haszonnal kiegészitett” fordulat térlendd

11. Hiba kijavitasi kdtelezettség (Jotallas)

11.1 Hianyzé munkak befejezése és hibak kijavitasa

Az alcikkely vége az alébbiakkal kiegészitend6:
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A Jotéllasi idbszak kezd6 idépontja az atadas-atvétel datuma.
11.2 Hibak kijavitasanak kdltsége

Az Alcikkely az alabbi uj (e) ponttal egésziil ki:
(e) A Megrendel6 Kvetelményeiben meghatarozott garanciak atvallalasa esetében.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tdriend6.
11.3 Hiba Bejelentési id6szak meghosszabbitisa

Az alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata és az alcikkely mésodik bekezdése tor-
lendé!

11.4 Hibak kijavitasanak elmulasztiasa

Az Alclkkely mésodik bekezdés c) pontjdnak elsé mondata t6rlend6 és az alsbbival
helyettesitend6:

¢) ha a hiba vagy karosodas alapvetéen megfosztja a Megrendelt a Létesitmény vagy
annak barmely lényeges részének hasznatdl, felmondhatja a telies Szerzédést vagy
annak azt a lenyeges részét, amely nem vehetd rendeltetésszer(i hasznalatba.

11.7 Hozzéaféreés joga
Az alcikkely tdrlend6 és az aldbbival helyettesitendd:

A Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolds Mémok dltali kiadasaig a Vallal-
kozd részére biztositani keil a Helyszinhez valé hozzaférés jogat, kivéve azon esetet, amikor
ezt a Megrendeld biztonsagi, vagy egyéb, altala indokolt okbdl korlatozza.

1.8 Villalkozo6i hibakeresés
Az Aicikkely masodik mondatabél a ,,valamint indokolt haszonban” fordulat tériends,
11.9 Teljesitési Igazolas

Az alcikkely elnevezése és tartalma t8rlendé és az aldbblakkal helyettesitends!
11.9 Atadas-Atvételi Igazolas

A Villalkozé kételezettségeit nem lehet teljesitettnek tekinteni mindaddig, amig a Mérnék ki
nem bocsétotta a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi Igazolast a Vallalkozo
részére, megjeldlve azt a datumot, amikor a Vallalkozo teljesitette a Szerzédés szerinti kéte-
lezettségeit.

Kizarélag a Mérndk éltal kiadott és a Megrendel6 &ltal j6vahagyott Létesitmény egé-
szére vonatkoz6 Atadés-Atvételi Igazolés tekinthets a Létesitmény elfogadéisanak.
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11.10 Nem teljesitett kotelezettségek

Az alcikkely az alébbiak szerint médosul.

Mérnok 4ltal kiadott és a Megrendeld éltal jovahagyott Létesitmény egészére vonatkozd At-
adas-Atvételi Igazolas kibocsatasat kovetéen mindkét fel tovabbra is felelbsséggel tartozik a
Szerz6dés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Felvonulasi létesitmények elszallitisa

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitend6:
Amennyiben Vallalkozé jelen alcikkelyben szerepld kételezettségeinek legkésdbb a Létesit-
mény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi jegyz6konyv alairaséat kdveté 28 napon beldl nem
tesz eleget, Megrendeld jogosult a Vallalkozé altal eltavolitani eimulasztott dolgokat a Vallal-
kozo veszélyére és koltségére eltavolitani.

A kévetkez8 uj Alcikkely hozzaadandé:

11.12 Kotelezé Alkalmassagi ldészak

A Vilialkozo 11. cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk. és
egyéb jogszabaly szerinti szavatossagi (kotelez6 alkalmassagi id6 alatti) kotelezettségeit.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.3 Médositasi eljaras

Az Alcikkely utolso eldtti bekezdésében a Megbizé sz6t Mérndk széval kell helyettesi-

teni.
Az Alcikkely utolsé mondata térlend6 és az alabbival helyettesitendo:

Egy Véltoztatds elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések Utemezésé-
nek kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes osszegek
Az alcikkely elsé bekezdése térlendé és helyettesitendd a kdvetkezdvel:

Minden egyes Feltételes Osszeg kizar6lag a Memak utasitasai szerint, Megrendel6 jovaha-
gyasaval haszndlhato fel részben vagy egészben és a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pont-
jban meghatarozott 6sszegeket ennek megfeleléen ki kell igazitani. A Vallalkozé részére
kifizetett teljes 6sszegben csupan azok az 6sszegek szerepeihetnek, amelyekre a Feltételes
Osszeg szolgdl, ahogyan azt a Mémdk utasitotta &s Megrendeld jovahagyta a Szerzbdéses
Megallapodas mellékletét képezd, Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezelé-
séhez és a Szerzédés modositasahoz ciml dokumentumra és a Szerzédéses Megallapodas
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3.1-3.2.2 pontjaira is figyelemmel is. Minden egyes Feltételes Osszeg esetében a Mémék
utasitast adhat:

Az alcikkely (b) pont (ii) bekezdése tériends.
13.6 Munkanap alapi elszamolas

Az Alcikkely térlends,

13.7 Korrekciék térvénymédositas esetén
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezbvel:

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezendéek, és a jogszabalyok valtozasa
nem vezethet a Szerzédéses Ar kiigazitasara a kévetkezd esetekben:

(a) aszerzédéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem Iépett jogszabalyok esetén,

(b) a szerz&déskdtéskor ismert jogszabaly modositasi terv esetén, ideértve az olyan nem-
zetkdzi jogi kotelezettségen alapuld jogszabaly médositast, amelynek késdébbi bekdvet-
kezése a szerz6déskstéskor mar ismert volt,

(c) valamennyi éltalanos, a gazdaségi valamennyi szerepldjét érintd jogszabdly-mdodositas
esetén (pl. ado, tarsadalombiztositasi, munkabiztonsagi szabalyok).

A Cikkely végéhez a kévetkezé Alcikkely hozzdadando:

13.9 A szerz8dés moédositasa (Kiegészits Alcikkely}

Felek a Szerz6dést csak a Kbt. 141. § szakasz eléirasainak figyelembe vételével mbédosit-
hatjak.

14 Szerz8déses Ar és fizetési feltételek
14.1 A Szerz6déses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése térfendd és helyettesitends:

(a) A Szerzddéses Ar szerzédéskdtéskor megegyezik az Egydsszeg(i Ajanlati Arral, és ki-
igazitasdra kizarélag a Szerz8dés feltételei szerint kertilhet sor;

Az Alcikkely utolsé bekezdése tiriends.
14.2 ElGleg

Az Alcikkely elsG négy bekezdése térlendd
Az Alcikkely (b} bekezdése tériendé és helyettesitends:
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(b} a levonasokat minden Fizetési igazolas dsszeg (kivéve az Elbleget és a levonasokat)
25%-nak megfeleld tdrlesztési aranyban kell meghatarozni az Eléleg aranyaiban, amig az
Elbleget vissza nem fizetik.

14.3 Rész-szamla igazolasok igénylése

Az alcikkely els6 bekezdése tériends és helyettesitendd:

A Vallalkozé kételes a Fizetési Utemterv szerint a Mérn6k részére egy Kimutatast (Kdzbensd
Fizetési Igazolas) hat példanyban, €s elektronikusan (szerkeszthetd formatumban is) benyuj-
tani a Mémok altal jévahagyott formaban, szerepeltetve mindazon dsszegeket, amelyekre a
Villalkozo jogosultnak tartia magat. A Kézbensd Fizetési Igazolast ki kell egésziteni alata-
maszté dokumentumokkal.

Az alcikkely mésodik bekezdésének elsé mondata térlendé és alébbival helyettesitendd:

A Kézbensd Fizetési Igazolasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, az alabbi sorrendben:

Az alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:

A részszamlék benyuijtasa a Fizetési Utemterv szerint, az igazolt teljesités aranyaban tortén-
het azzal, hogy a Vallalkozé a Szerzédéses Megéllapodas 3.1 pontjaban meghatarozott el-
lenérték 10 %-anal kisebb 6sszegi részszamla benyjtasara nem jogosult. Az egyes Kéz-
benss Fizetési Igazolasokhoz csatolni kell a 6. fejezet szerinti TELJESITESI IGAZOLAS-t.

Vallalkoz6 a Kézbensd Fizetési lgazolasban kételes feltiintetni a Szerz6désnek megfe-
lelden elvégzett &sszes munka értékét a 14.7 alcikkely (a) bekezdés szerinti bontas-
ban.

14.4 Fizetési iitemterv

Az Alcikkely tériendd és hetyettesitendo.

A Véllalkozé kételes legkésébb a Szerz8déses Megallapodés aldirasét kdvetd 3. napon a
valamennyi rész-, illetve végszamiara vonatkoz6 adatokat (8sszeg, db szam, valamint el-
szamolhatd, nem elszamolhatd Gsszeg, amennyiben ez utdbbi relevans) tartalmazd, részle-
tes Fizetési itemtervet benydjtani a Megrendelé részére, amelynek 8sszhangban kell lennie
az Vallalkoz6 altal benyujtott épitési Utemtervvel és az Egyosszegl Ajanlati Ar Felbontasa-
ban foglaltakkal. A fizetési Utemtervet az épitési itemterv modositasa esetén azzal egyidejl-
leg kell feltlvizsgélni és benyujtani.

14.5. Beépitésre szant Berendezések és Anyagok

Az Alcikkely térlendd.

14.6 Rész-szamla Fizetési Igazolasok fizetési kibocsatasa

55



Plnkdsdfirdéi drvizvédelmi Iétesitmény — tervezési és kivitelozési munkéi
2. kotet: Szerzddés tervezet

Az alcikkely elsé bekezdés masodik mondataban szédmla alatt a 14.3 alcikkely szerinti
Kimutatas értendo.

Az Alcikkely b} pontjanak elsé bekezdése térlendé és helyettesitendé:

b)

ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy nem teliesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti
munkat, vagy kdtelezettséget (beleértve a Vallalkozé dokumentacidszolgaltatasi,
elérehaladasi jelentések készitési, stb. kételezettségét).

14.7 Fizetés

A 14.7 Alcikkely térlendé és helyettesitendé a kdvetkezdkkel:

Viéillalkozé (kézds ajanlattétel esetén kiion-kuldn valamennyi Vallalkozé) és a teljesitésbe
bevont Alvéllalkozdja a 14.3 alcikkely szerinti Kdzbensé Fizetési Igazolésban/Végszédmia
Fizetési Igazolasban igazolt dsszegekre vonatkozé szdmljat a Kbt. 135. §-ban, és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ai foglaitak betartasa mellett, a Megrendel ne-
vere kiallitva, a Megrendel6nek nydijthatja be az alabbiak szerint.

(a) Kézbensé Fizetési Igazolasban/Végszamla Fizetési Igazoldsban a Vallalkozénak (k6zos

(b)

(c)

(d)

ajanlattétel esetén kildn-kaldn valamennyi Vallalkozénak) nyilatkoznia kell, hogy
() mekkora dsszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbdl, illetve

(i) az altala a Kbt. 138. § szerint a teljesitésbe bevont Alvalialkoz6k egyenként mekko-
ra 8sszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbél (nullds nyilatkozat esetén is).

(iii) A nyilatkozattétellel egyidejiileg Véllalkozé felhivia az Alvalialkozdkat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat.

Villalkozé a Kdzbensd Fizetési Igazolas/\Végszdmla Fizetési Igazolas kézhezvételét
kévetéen haladéktalanul koteles szamlat kiallitani a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés c) pont szerinti bontasban és a Megrendeldnek atadni

(i) azon Osszegre, amely az aitala a Szerz6dés teljesitésébe bevont Alvallalkozokat illeti
meg;

(ii) a Kdzbenst Fizetési lgazolasban/Végszdmia Fizetési Igazolasban elismert dsszeg
fennmaradoé részére, mely a Vallalkozét illeti.

A Villalkozé kételes a jelen Alcikkelyben fogialtak érvényestlését az Alvallalkozokkal
megkdtésre kerllé szerzédésben elbirni.

A Megrendel$ nevére szolo, a Kézbensé Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési lgazolas
kiallitasat kovetden benyujtott szamla kifizetésérdl (2007. évi CXXVil torvény 142, §-a
szerint az AFA-t is beleértve) Megrendeld gondoskodik, a szamla Megrendel$ altali be-
fogadasatol szamitott, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésben rég-
zitett hataridén belll, atutalas utjan az alabbiak szerint:

(i) A (b) pont (i) alpont szerinti 6sszeget — a szamla kézhezvételétdl szamitott — 15
napon beliil Megrendeld teljesiti.
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(i) Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az Alvallaikozék szamlait, vagy a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint azt vagy annak egy részét
visszatartja, ha Alvéllalkozonak a kifizetés idépontjaban az egylttes addigazo-
las alapjan kdztartozasa van, illetve az Alvallalkozéval kotott szerzédésben fog-
laltak szerint az aivallaikozéi dij egy részét visszatarthatja.

(i) Vallalkozé atadja az eléz6 pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait
vagy az Alvallalkozé kéztartozast mutaté egyittes adéigazolasanak masolatat a
Megrendelének (annak érdekében, hogy Megrendeld megallapithassa, Vallal-
kozé jogszer(ien nem fizette ki a teljes 6sszeget az Alvéllalkozonak).

(iv) A b) pont (i) alpont szerinti 6sszeg az igazolasok befogadasatdl szamitott 15
napon bellll keril teljesitésre Megrendelé &ltal, amennyiben Véllalkoz6 a (d)
pont (ii) alpont szerinti fizetesi kotelezettségét a 322/2015. (X.30.) Korm. rende-
let 32/B. §-ara is tekintettel teljesitette.

(e) Ha Valialkozé(k) valamelyike a (d) (ii)-(iii) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozét, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az (d) (ii)-(iii) pont szerinti kétele-
zettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az Alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé éltal bejelentett dsszegre vagy annak egy ré-
szére.

Amennyiben Véllalkozé a Szerzédés teliesitéséhez nem vesz igenybe Alvalialkozét, ugy a
Vallalkozo altat benyuijtott szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint kerdl
stutalasra. Ha Vallalkozénak a kifizetés idépontjaban az egyittes addigazolas alapjan koz-
tartozasa van, Megrendeld a vallalkoz6i teljesités ellenériékét a koztartozas erejéig vissza-
tartja.

A szamla kézhezvétele az az idépont, amikor az Megrendeldnek hiany- és hibamentesen
atadasra kerllt. A kézhezvételrdl Megrendel6 elektronikus levél utjan értesiti Vailalkoz6t és
Alvallalkozot, megjeldlve annak napjat és a fizetesi hataridot.

Megrendelé késedelmét kizérja, ha a jelen alcikkelyben irt szamlakat, igazolasokat, nyilatko-
zatokat stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az eldirt formaban nyujtja be.

Villalkozé a szamlait az eléirt formaban és tartalommal koteles kiallitani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsatott szamlan a szamvitelrél sz6i6
2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatérozott kdtelez6 tartalmi elemeken, tovabba az alta-
ldnos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVIL. torvény (tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban
meghatérozottakon tul kételesek feltlintetni:

() nemzetkdzi bankszamlaszama(ai)t (IBAN),

(i) a Megrendels dltal megadott beruhézasi egységszamot,

(iii)y a Projekt szamat (amennyiben relevans),

(iv) a beszallitoi szerz6dés szamat (ha van ilyen),

(v) a teljesités jogcimét (a szerzédes targya, valamint a szaml&hoz kapcsolddé teljesi-

tés révid megnevezése).

Vallalkozé a fenti adatokat az Eldleg lehivasat szolgald dokumentumon (elélegbekerd) is
koteles szerepeltetni. Az Afa Tv. alapjan az El6leg kifizetését kévetden haladéktalanul Vallal-
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kozénak az ElSlegrdl elbleget tartalmazd szamlat kell kiallitania. Az Eléleget tartalmazé
szamlan a teljesités napjaként az Eléleg dsszegének a Véllalkozé bankszamldjan valé jovai-
rasa napjat kell feltintetni. Az Eléleget tartalmazd szamlanak tartalmaznia kell a ,pénzigyi
rendezést nem igényel” kifejezést és szamadatainak egyeznie kell az elélegbekérd szam-
adataival. Egyebekben az Eléleget tartalmazé szamlédval kapcsolatos alaki és tartalmi el8ira-
sok megegyeznek a szamlakra vonatkozéan fentiekben régzitett szabalyokkal.
14.8 Késedelmes fizetés
Az Aicikkely masodik bekezdése térlendG és az alabbival helyettesitendd:
A szamlak kesedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot jogosult felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel érin-
tett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc szézalékponttal novelt ér-
tékével.
14.9 Visszatartott dsszeg kifizetése
Az Alcikkely toriendé.
14.10 Végelszamolas
Az Alcikkely els6 bekezdése az alabbi (d) bekezdéssel egésziil ki:
{d) .Kozbensé Fizetési Igazolds/Végszamia Fizetési Igazolast.
14.11 Végszamla Igazolas igénylése
Az Alcikkely els6 mondata és az (a) bekezdés t&rlendd és az alibbival helyettesitends:
A 14.10 alcikkely szerinti Végelszamolassal egyidejlileg a Vallalkozo6 hat példanyban koteles
benyujtani a Mémdknek egy végszamia tervezetet, alatdmaszté dokumentumokkal, amelyek
reészletesen, a Mérndk altal elfogadott formaban tartalmazzéak az alabbiakat:

(a) a Szerzbédésnek megfelelden elvégzett 6sszes munka értékét a 14.7 alcikkely (a)

bekezdés szerinti bontasban, valamint
14.13 Végszamla lgazolas kiadésa
Az Alcikkely tériendé!
14.14 Megbizé kotelezettségének megsziinése
Az Alcikkely térlendé!
15. A Megbiz¢ altal t6rténd szerzédésbontas
15.1 Felszélitas kijavitasra
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Az Alcikkely szbvege térlend6 és az alabbival helyettesitendd:

Ha a Véllalkozo nem tesz eleget a Szerz8dés szerinti barmely kotelezettségének, a Mérndk
felszolithatja a mulasztas egy meghatarozott idGtartamon bellli megszintetésére és helyre-
hozatalara.

15.2 Megrendeld altali feimondas
Az Alcikkely c) pontja térlendé és az alabbival helyettesitendd:

c) elfogadhaté kifogas nélkul:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelem és felfiiggesztés) Cikkelynek megfele-
16 elérehaladdsa t8bb mint 40 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszélitasban foglaltak teliesitése a kézhezvételtdi szamitott 28
napon belll,

Az Alcikkely e) pontja térlendé és az alabbival helyettesitendo:

(e) cégének mindenkori, barmilyen meghatérozé befolyassal rendelkezd tulajdonosa,
vagy akar az 1.14. alcikkely szerinti k6zos véllalkozas, konzorcium vagy mas bejegy-
zéssel nem rendelkezé tarsuldas meghatarozé befolyassal rendetkezd tagja végel-
szamolast kezdeményez Vallalkozdval szemben, vagy Vallalkozé fizetésképtelenné
valik, felszamolas indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi végzést kap, hitelezivel
kényszeregyezséget két, vagy felszamolas alatt csddgondnok vezetésével, illetve hi-
telez&i javara és altaluk kinevezett vezetes alatt folytatja tevékenységét, vagy barmi-
lyen hatérozat szlletik, illetve esemeny térténik, amely (barmely alkalmazhatd jog
szerint) hasonld hatast vélt ki, mint az itt felsoroltak barmelyike (kivéve, ha Megrende-
16 felé kielégité modon 5 napon belil igazolja, hogy az eljaras alaptalanul vagy rossz-
hiszem(en kezdeményezték vagy igazolja az eljaras megsziintetését.), vagy

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

(g) a Megrendelé elézetes hozzajarulasa nélkul olyan alvéllalkozét vesz igénybe, aki nem
felel meg a Vallalkozé ajanlataban az alvéllalkozokra meghatarozott kévetelményeknek,
vagy

(h) a Vallalkozé aital fizetendd késedelmi kétbér dsszege eléri a Szerzbdéses Megaliapo-
das 4.2. pontjadban meghatarozott maximumot,

(i) a Szerzbdéses Megallapodas 6.13-6.15 pontjaiban meghatéarozott esetekben.

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendé:
Fenti a) - i) pontokban leirtak el6fordulasa esetén Megrendel6 egy erre vonatkoz6 értesités-

sel felmondasi idé kézbeiktatasa nélkil felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja Vallalko-
z6t a Helyszinrdl.
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Ha a Vallatkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az Ideiglenes Létesitményeket,
a Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és kéltségére eltavolittathatia azokat. A Megrendelb
jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyresliitasa soran felmeriilt kéltségeinek Vallalkozé
altali megtéritésére, amely térténhet beszamitas utjan is.

A felmondas id8pontjaban a Véllalkoz6 aital a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett &s
beépiteft Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mérmnok
altal jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeibre,

amennyiben a felmondas a 7.7 aicikkely [Berendezések és Anyagok tulajdonjoga)] szerinti
tulajdonjog atszallast megel6zéen vélik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendd.

15.5 Megrendelé joga a szerz6désbontisra

Az Alcikkely szévege tériend6 és az alébbival helyettesitends:

Ha a Megrendel6 a Szerz&déstdl a 15.2 alcikkely [Megrendels sftali felmondés] szerinti okok
miatt vagy azért allt el, mert a Megvalésitas IdStartamanak lejarta el6tt nyilvanvaléva valt,

hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a tefjesi-
tes emiatt a Megrendelének mér nem &ll érdekében, a Megrendel$ a szerz6désszegésre

vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.
16.  Villalkozé altal torténé felfiiggesztés és szerz8désbontas
16.1 Véllalkozé jogosultsiga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely negyedik bekezdés (b) pontjsbdl az , elfogadhaté haszonra” fordulat t6r-
lend6.

16.2 Vallalkoz6 altal torténd szerzédésbontas

Az Alcikkely (d) bekezdése térlendd.

16.3 Tevékenység megsziintetése és a Vallalkoz6 Eszkézeinek eltavolitisa
Az Alcikkely (c) bekezdése az aldbbi mondattal kiegészitends

Amennyiben Vallalkozé ezen bekezdés szerinti kételezettségének nem tesz eleget, tgy
Megrendeld azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

Az Alcikkely végéhez hozzaadandé:

A felmondas id6pontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beepitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyljtott és a Mérnok
altal jovahagyott Vallalkoz6 Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére,
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amennyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti-
tulajdonjog atszaliast megelézden valik hatalyossa.

16.4 Elszamolas felmondas esetén
A 16.4 Alcikkely els6 bekezdésének c) ponta térlendé.
A 16. Alcikkely végére be kell szami a kovetkezd dj Alcikkelyt:

Amennyiben a 16. Cikkely [Vallalkoz6 altali felfiiggesztés és felmondas] a Véllalkozé altali
felmondast emlit, ott a Ptk. szerinti felmondast (elaliast) kell érteni.

17. Kockazat és feleldsség
17.1 Kéartalanitas

Az Alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja térlendd (,(2) azokért az igyekért, me-
lyekre a 18.3..."}

17.3 A Megrendel6 kockazatai

Az Alcikkely (d) pontja térlendd
A 17.3 Alcikkely (h) pontja kiegészitendd az alabbiakkal!

ide nem értve a Szerzédéses Megallapodas 6.1 pontjaban foglalt korlatozasok figyelembevé-
telével az ar- és belvizet.

A 17.3 Alcikkely (h) pontja kiegészitend6 az alabbiakkal:
_ide nem értve az ar- és belvizet.
17.4 Megrendel6 kockazatainak kévetkezményei

Az Alcikkely mésodik bekezdésébél az ,és/vagy koltségei meriilnek fel” szbvegrész
tériendé.

A 17.4 Alcikkely (b) pontja tériendé

18 Biztositasok

18.2 A Tevékenységek és a Vallalkozo eszkozeinek biztositasa

Az alcikkely elsé és masodik bekezdései az alabbiak szerint médositandé!

A 18.2 alcikkely méasodik bekezdésében szereplé ,Teljesitési Igazolas kiadasaig

terjedé hatallyal” fordulat helyett a Szerz6déses Megéllapodés 6.16 pontfaban foglalt
érvényességi idd értendé!
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A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell sziirni az alabbi 4j pontot:

1] emellett biztositania kell a fedezetet a tervezési biztositésra azzal a minimalis limittel,
amely az Ajanlati Nyilatkozat Faggelékében van meghatarozva. Ennek a szakmai kartéritési
biztositasnak ki kell terjednie a munkak tervezésébél fakadé miihiba kockazatanak fedezésé-

re. A tervezési biztositast az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékben elbirt modon és hataridében
igazolni kell a Megrendei6 felé.

18.3 Baleset és vagyon kar biztositas

Az elsé bekezdéshen ,Teljesftési Igazolds kiadasa” fordulat helyett a SzerzGdéses
Megaéllapodas 6.16 pontjaban foglalt érvényességi idd értendd!

Az elsé bekezdés végéhez hozzdadando:
Az e cikkely szerinti biztosltasnak ki kell terjednie mindazon, nem az é&pitési helyszinen lévé
éplletekben, vagyontargyakban bekévetkezd karokra, melyek azonban bizonyithatéan az

épitési tevékenység kovetkeztében keletkeztek.

Az Alcikkely masodik bekezdésének els6 mondata tériendd és alébbival helyettesiten-
dé:

Ezen biztositas kareseményenkénti és évenkénti ésszeghatarai nem lehetnek alacsonyab-
bak az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott ériékeknél, nem korlatozva az ese-
tek szamat.

A 18. Alcikkely végére be kell sztrni a k8vetkezé uj Alcikkelyt:

18.5 FelelGsségbiztositas

Vallatkoz6 a Szerzddéses Megallapodés 6.16 pontban meghatarozott idétartamra kételes a
tervezésre és a kivitelezésre vonatkozéan felelésségbiztositast kétni, amely magaban foglal-
ja a kivitelezési munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is.

19 Vis Maior

19.1. A Vis Maior fogalma

Az Alcikkely utolsé bekezdés (iv) alpontja tériendd.

19.6. Valaszthaté szerz6désbontas, fizetés és feimentés

Az Alcikkely cime tériendé és az alabbival helyettesitendé:

19.6 Valaszthaté szerz6désbontas, kifizetés és felmentés
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A 19.6 Alcikkelyben szerzédésbontds alatt a barmely fél &ltal felmondési idé
kozbeiktatasa nélkiil térténé felmondéas vagy a Szerz6dés kozbés megegyezéssel
térténé megsziintetése értendb.

20 Kbvetelések, vitak és déntSbiraskodas (Valasztott birésag)

20.1. A Vallalkozé kdvetelései

Az Alcikkely végéhez hozzdadando6:

A Vélialkozd nem jogosult kdvetelést bejelenteni a Szerzédéses Megallapodas 3.2.2. pontja-
ban meghatarozott esetkérben.

20.2 A Déntébizottsag kijeldlése

Az Alcikkely torlendd.

Felek a kizbttiik felmeriilé jogvitékat a teljesités helye szerint illetékes és hataskdrrel
rendelkezé magyar birésag el6tt rendezik.

20.3 A Ddntobizottsag kinevezésének elmulasztasa

Az Alcikkely tirlendd.

20.4 A Dont6bizottsag hatarozatanak végrehajtasa

Az Alcikkely tbriendd.

20.5 B&kés megegyezés

Az alcikkely tériendd, helyébe az alabbi szbvegezés lép:

A felek a felmerilé jogvitakat elsédlegesen békés uton, targyalasok keretében igyekeznek
rendezni. Ennek megfelelden a sérelmet szenvedé fél az altala kifogasolt cselekmény, ese-
mény tudomaséra jutasatél szamitott 5 napon beltl kezdeményezi az egyeztetést a masik
félnél. Amennyiben az egyeztetés meghitsul, vagy az a kezdeményezés kézhezvételétdl
szamitott 30 napon beliil nem vezet eredményre, a kezdeményezd fél birésaghoz fordulhat.
20.6. Dontébiraskodas

Az Alcikkely tériendd.

20.7. A Déntébizottsag hatarozatanak nem teljesitése

Az Alcikkely térlendo.

20.8. A Déntébizottsag kinevezésének lejarta
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Az Alcikkely torlendo.
A kdvetkez6 uj Cikkely hozzdadando:

22. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rende-
zésében a Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv kbzremiikédése

221 Felek kételesek mindenféle korlatozastél mentesen: lehetévé tenni az épitmények
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezésében kdzrem(ikédsd szerve-
zetrfl, és egyes torvényeknek az épitésigyi idnctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel dsszeflggd modositasardl szold 2013. évi XXXIV. térvény rendel-
kezéseinek megfelelben a Teljesitésigazolasi Szakérntdi Szervnek a szerzédés teljesitésébdl
eredd, a Megrendeld, a Tervezd, a Villalkozo vagy az Alvéllalkozé megbizadsara térténé
szakertdi véleményadasat, ha a teljesitésigazolas kiadasa nem tdrtént meg, a kiadasa vitas,
vagy a teljesitésigazolas kiadasra kerult, de a kifizetés nem tortént meg.

22.2 A Teljesitésigazolasi Szakértbi Szerv véleménye a szerzddést biztositd mellékkstele-
zettségek érvényesithetéségéhez is kérhetd, amennyiben az érvényesités kérdése vitas a
Felek kézétt.

22.3 A Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv mlikédésére, igénybevételére az épitmények ter-
vezeseével és Kivitelezésével kapcsoiatos egyes vitdk rendezésében kdzrem(iksdd szervezet-
rol, és egyes torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel dsszefiggd médositasardl sz6l6 2013. évi XXXIV. térvény rendel-
kezései iranyaddak.
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4. FEJEZET
BIZTOSITEKOK MINTAI
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A pénzlgyi intézmény vagy biztosité hivatalos papirjan!
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TELJESITES! BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL
VALLALT GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzbdés rovid leirasa

PUNKGSDFURDGI ARVIZVEDELMI LETESITMENY - TERVEZESI ES KIVITELEZESI MUNKAI

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkorményzata (1052 Budapest, Va-
roshéz u. 9-11.), akit a 2018. ............ napjan megkatott Szerzédés, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd") az
Onok Vallaikozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Véllalkozé szamara
teljesitési biztositék (a kézbeszerzésekrd! sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény Kbt. 134. § (2) be-
kezdés) nyljtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (a bank/biztosité megnevezése) ezuton visz-
szavonhatatlanul véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt 8sszeget) meg nem halad6 &sszeg

kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembe-
vétele és barmilyen elbzetes birbsagi doéntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazo kozotti
jogviszony barmilyen vizsgalata nélkal az Onok altal résziinkre megkuldétt irasos felszolita-
sara 3 banki napon bellll, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6-
dés szerinti kételezettségeit (a Szerzédés teljesitését olyan okbdl, amelyért feleldés, meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ondk [polgarmester, ellenjegy-
z6k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszé-
litasnak bankunkba/biztositonkba legkésébb (Létesitmény egészére vonatkozo Atadés-
Atvételi Igazolds Mémak altali kiadésétol szamitott 30. napig) -ig (a ,lejarat
napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényesithetéségének hatdlya lejar és a ga-
rancia résziinkre visszakildendd.

A jelen garancia az aldirasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas(ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzddeés rovid leirasa
PUNKOSDFURDOI ARVIZVEDELMI LETESITMENY - TERVEZESI ES KIVITELEZES! MUNKAI

Kedvezményezett neve és cime: Budapest F8varos Onkorményzata (1052 Budapest, V&-
roshaz u. 9-11.), akita 2018. ............ napjan megkétott Szerzédés, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az
Onsdk Vallalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely elbirjia a Vallalkozé szédmdra
Jotallasi biztositék (a kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény Kbt. 134. § (3) be-
kezdés) nydjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biztosité megnevezése) ezton visz-
szavonhatatianul véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé 8sszeg
kifizetését a Meghatalmazd, vagy bérmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembe-
vétele és barmilyen elézetes birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmaz6 kézotti
jogviszony barmilyen vizsgélata nélkiil az Onok 4ltal résziinkre megkuldétt frasos felszolita-
sara 3 banki napon bellil, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti j6tallasi kételezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfeleléen
jar el a jétallasi katelezettségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia keli az Ondk [[polgérmester, ellenjegy-
z6k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kbzjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felsz6-
litasnak bankunkba/biztositénkba legkésébb (a Létesitményre vonatkozd jotéllasi id6szak
lejartat kévet6é 30. nap) -ig (a ,lejérat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen
bankgarancia érvényesithetoségének hatélya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiil-
dend®.

Kedvezmenyezett elbirhatia a Meghatalmazé részére a jelen  bankgarancia
érvényességének meghosszabbitasat a Szerz6déses Megallapodas 3.4 pontja alapjan. A
jotaliasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak fenn kell
maradnia addig, ameddig a jotalldsi kotelezettség a Létesitmeény valamennyi részére nézve
megszlinik. Amennyiben j6tallasi kételezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve
megszlnik a felek a Szerzédés szerint megallapodhatnak a Jétallési Biztositék Bsszegének
csOkkentésérél.

A jelen garancia az aldirasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.
Kelt:
Alalras(ok):
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-1 1.)
Ajanlati Felhivas szama: ...

Szerzbdés megnevezése, kelte:

PUNKGSDFURDO!I ARVIZVEDELMI LETESITMENY - TER VEZESI ES KIVITELEZESI MUNKAI

Alulirott (biztosité neve, cime) ki-
nyilvénitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajanlattevd székhelye) Hovabbiakban: Ugyfél/

nyilt kdzbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerz6dést (tovabbiakban: Szerzédés)
Kkotott Onokkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkak megvaldsitasara. A Szer-
z6déses Megdllapodas 3.4. pontja Ugyfelunk szaméra Teljesitési Biztositék (a
kézbeszerzésekrd! sz6l6 2015. évi CXLIIL tdrvény Kbt. 134. § (2) bekezdés) benyujtasat irja
els, mely teliesithetd biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:
) {(a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatian készfizetd ke-

zességi kételezettséget vallaiunk arra, hogy

........................... = e 7. PP OPPRP PRI PR PTITILE forintot

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitlink 3 banki napon beldl, kézvetlenll az elsé
irasbeli felszolitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, amennyiben felszdlitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket iileti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kbtelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjok az Onok altal
nekiink irasban megkuldott felszélitasnak megfelelGen.

DALUM  eereevevreresneennnsresinsen nsmraess s s smranssna e

AlAlras, pecsét
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI BiZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest F6varos Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-1 1)
Ajaniati Felhivas szdma: ................ccocoo........

Szerz6dés megnevezése, kelte:

PUNKGSDFURDGI ARVIZVEDELMI LETESITMENY — TERVEZESI ES KIVITELEZESI MUNKA!

Alulirott (biztositoé neve, cime) ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajanlattevd székhelye) ftovabbiakban: Ugyfél/

nylit kbzbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerz6dést (tovabbiakban: Szerzédés)
kotott Onokkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkak megvalésitasara. A Szer-
zbdéses Megdllapodds 3.4. pontia Ugyfelink szaméra J6talldsi Biztositék {(a
kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény Kbt. 134. § (3) bekezdés) benyujtasat irja
eld, mely teliesithetd biztositasi szerzé6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallatast
tartaimazé — kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:
) /tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizeté kezes-

ségi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft-ot, azaz .........ccceceevvvccciivveeeeeeieeseeseeeeeneen o ... forintot

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitlink 3 banki napon belill, kézvetlenil az elsé
irasbeli felszélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkal, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Jétéllasi Biztositék Onéket illeti meg.

igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozéan atutalassal teliesitjiik az Onék altal
nekdnk irasban megkuidstt felszélitdsnak megfelelen.

DatuUm e

Alairas, pecsét e
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5. FEJEZET

SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA MINTA
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A SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA
INDICATOR-BASED BREAKDOWN OF THE INVOICE

KT AZONOSITOK / DATA of PROJECT

Projekt megnevezése / Title of the project: /

§ AZONOSITOK / DATA of CONTRACT

zerzddés targya / Subject of Contract: /
zerz6dés szama / Number of Contract:
egrendeld neve, cime / Name, address of Client:

Vallalkoz6 neve, cime / Name, address of Contracior: (vezetb/leader: )

AMLA AZONOSITOK / DATA of INVOICE

zamla szdma / Number of invoice:
zamla kelte / Date of invoice:
zamia netté értéke / Net Amount of invoice: HUF

ndikator megnevezé-Description o el6zoFizikai el6re-Pénziigyi teljesid
e indicators zamlan feljhaladas el6zétés [/  Financial
iintetet fizikaiszamlahoz |execution
I6rehaladas /képest /
Physical hysical
completion |completion
tated on thebelonging to
revious is invoice
invoice
Visszatartas / Retention money
Eldleg / Advance
payment
AFA 6sszeg / VAT
Szamla brutté 6sszege / Total
value of invoice
Megrendel6 / Client Mérndk / Supervisor
(alairas,datum /signature, date) (alairés,datum /signature, date)

(pecsét / stamp)
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6. FEJEZET

TELJESITESI IGAZOLAS MINTA
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TELJESITESI IGAZOLAS (rész-szamla) / PERFORMANCE CERTIFICATE (partial
invoice)

PROJEKT AZONOSITOK / DATA of PROJECT -

Projekt megnevezése / Title of the project:

SZERZODES AZONOSITOK / DATA of CONTRACT

Szerzddés targya / Subject of Contract:

Szerzbdés szama / Number of Contract:

Megrendel6 neve, cime / Name, address of Client:
Vallalkozd neve, cime / Name, address of Contractor:

SZAMLA AZONOSITOK ! DATA of INVOICE

Szamla szama / Number of Invoice:

Szamla kelte / Date of Invoice:

Szamla nettd értéke / Net Amount of Invoice: HUF*
Elvégzett munka megnevezése / Description of the work executed:

Igazolom, hogy a Vallalkozo a ..... szamda .... sz. rész-szamlajan feltuntetett munka miszaki telje-
sitését ...-ig elvégezte, és a Villalkozo a fent nevezett ... sz. rész-szamlat a hivatkozott szamd
szerzédésben foglaltaknak megfeleléen allitotta ki. / | certify that the work indicated on the invoice
No. ... was technically correctly carried out by the contractor by ..., and the Contractor prepared the
conceming ... partial invoice in accordance with the contract referred to above.

Mérndk / Engineer**

(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

Igazolom, hogy a Villalkozé a hivatkozott szamlaban feltiintetett munkat a vonatkozé szerzédés-
ben foglaitakkal ésszhangban, megfelelé mindségben ténylegesen elvégezte, ezért a szamla be-
nyujthaté. / / certify that the work indicated on the invoice was carried out b y the Contractor in ade-
quate quality and in accordance with the pertaining contract, so the invoice can be submitted.

Megrendelé / Client***

(alairés, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

* A szamlan feltiintetett pénznem(ek)ben kell a szadmla 8sszegét megjeleniteni. / The amount
of invoice must be indicated in the currency(s) shown on the invoice

** Csak kivitelezdi vagy tervezéi szamla esetében igazol. / Verifies invoices of Works or De-
sign only.

*** Megrendel6 nevében igazoltan alairasra jogosult. / Signatory authorised on behalf of the
Client
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7. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kbvetelések kezeléséhez és a szerz6dés
médositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO! KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segedlet épitési projektek megvalositasi fazisaban felmeriilé valtoztatasi eljarasok és
vallalkozi kovetelések esetében hasznalhatd fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet
nem helyettesitheti a FIDIC szerz&dések teljesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nél-
kil nem lehet Ssszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkez6, néha jogi szakismereteket is
igényld feladatokat megoldani.
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1. A Mérnok szerepe az épitési szerzédés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkak jogalapjanak és kdzbeszerzési szempont-
b6l térténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallal-
kozoi kévetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok elkerilése érdeke-
ben.

A Mérndk alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom végrehaj-
tasanak felugyelete muiszaki és pénzigyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen
felmeruld vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi déntés elékészitése: a Mérndk szakmai-
lag vizsgalia meg a Véltoztatas, a Véllalkoz6i kivetelés alapjaul szolgdlé pétmunka muszaki
megfeleléségét, a hozza kapcsolédé kéltségek nagysagat &s a Vallalkozd oldalén feimertld
koriiiményeket.

2. Fogalmak:

Tsbbletmunka, pétmunka fogalma:

Epitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) és f)

pontjaban meghatarozza a tébbletmunka, illetdleg pétmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerz8déskotés alapjat képezd (ajanlatkerési vagy kivitelezési) doku-
mentéciéban kimutathatéan meglévd, a vallalkozé kivitelezé altal készitett drazott tételes
koltségvetésben szerepld tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté mUszaki sz(k-
ségességhb! novekszik.

f) poétmunka: a szerzédés alapjat képez6 dokumentacidban nem szerepld, elére nem lat-
haté miszaki sziikségességbdl kilon megrendett tétel.

A pbtmunka és a tébbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 2. § (7)~(8) bekezdé-

sében foglalt szabalyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit &s a vonatkozé birdséagi gyakor-

latot is figyelembe kell venni.

A Pik. 6:244. § szerint:

(1) A véllalkoz6 kiteles elvégezni a véllalkozasi szerz0dés tartalméat képezd, de a
véllalkoz6i dfj meghatérozasénél figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is,
amely nélkil a mi rendeltetésszerdi hasznélatra alkalmas megvaldsitasa nem tortén-
het meg (tébbletmunka).

(2) A véllalkoz6 koteles elvégezni az utélag megrendelt, killondsen tervmédositas
miatt sziikségessé valé munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytala-
nul terhesebbé (pbtmunka).”

A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kévetkezetes birdi gyakorlat alapjan tébb-
letmunkanak mindsil tehat a tervben szerepld, de a koltségvetésben nem kellé mértekben
megjelenitett, mszakilag szikséges munka.

A Ptk idézett rendelkezése és a kovetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkanak mindsil
azon miiszakilag szikséges munka, amely a szerzédés alapjat képezd dokumentdacié tartal-
maban nem szerepelt, de alkalmazésa nélkil létesitmeny rendeltetésszeriien nem hasznal-
hato. Fontos szempont, hogy a munkak hianyat ezen esetekben nem az a kériimény okoz-
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za, hogy a felek gondatlansagbol nem szamoltak ezen munkalatok szilkségességével, ha-
nem az, hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem lehetett Itni (a felek gon-
dos eljarasa mellett sem).

Tartalékkeret felhasznélasa:

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kap-
csolodd tervezdi és mémdki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) kifeje-
zett célja, hogy a felek kulén kézbeszerzési jellegii jogcselekmény nélkil, indokoit esetekben
és az atlathatosag, jogbiztonsag maradéktalan biztositasa mellett az épitési beruhazas telje-
sitéseéhez, a rendeltetésszerii &s biztons4gos haszndlathoz szilkséges munkak ellenérték-
ének elszamolasara a tartalékkeret 6sszegét felhasznalhassak.

A tobbletmunka tekintetében egydsszegl ataldnysras szerz6dés esetén a kockézatot a val-
lalkozé viseli, igy a tobbletmunkak ellenértiékére a Szerz8dés keretén beliil utdébb sem tarthat
igényt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet.

3. Vonatkozé f6bb jogszabalyok

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek az ellenszolgaltatdas 5%-nak
megfeleld mérték( tartalékkeretet kétnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

4. Tartalékkeret

20. § (1) Ha az gjgniatkérd tartalékkeretet kivan a szerzédésbe foglalni, a kézbeszerzési
dokumentumok részét képezd szerzGdésben vagy szerzOdéses feltételekben részletesen
régziteni sziikséges a tartalékkeret felhasznélasénak szabalyait, valamint meg kell Jeloini
annak mértékét.

(2) A tartalékkerst mértéke legfeljebb a szerzédés szerinti teljes ellenszolgaltatds 10%-a
lehet.

(3) A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszert és biz-
fonsagos hasznélathoz sziikséges munkék ellenértékének elszamolaséra hasznélhato fel,

(4) A (3) bekezdésben meghatérozolt keretek kizbtt a tartalékkeret felhasznéldsa a Kbt.
alapjén nem vonja maga utdn szerz6désmédosités vagy kbzbeszerzési eljérés lefolytatédsé-
nak sziikségességél, a szerzGdésben azonban egyértelmlen, minden ajénlatievs széméra
elGre megismerheté médon régziteni kell a tartalékkeret felhasznélasanak lehetséges eseteit
és pénziigyi feltételeit.

(5) A farlalékkeret a szerzGdés teljesitése soran sziikségessé vals, a Polgéri Torvény-
konyvrél sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § (2} bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is
felhasznalhato, feitéve, hogy a (3) bekezdéshen foglaltaknak megfelel.
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4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kdvetelés - Tartalékkeret

4.1 Viltoztatasok, Vallalkozoi kbvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi uta-
sitas kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat be-
nyujtasaval. Tovabba a Mérnok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozotél a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének elbirasaival
#sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkaimazhato a FIDIC 1.1.6.9 pontja-
ban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk éital kiadott Véltoztatasi utasitast nem eldzi meg
Vallalkozoi javaslat, azt a Mémok a megvaldsithatésagra és az arra vonatkozo elézetes
megallapodas nélkil adja ki. Ha a Villalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolat-
ban a megvalésitasra vonatkozé hataridd hosszabbitasi és/vagy tdbbletktltség igénye kelet-
kezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllalkozoi kévetelést nytjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd altal benyuijtott Vallalkoz6i javaslatban
a Vallalkozo részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Viltoztatasi javaslatnak tartal-
maznia kell a megvalésitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkdltseg
igényét is. A véltoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kbvetelési eljarast nem
lehet lefolytatni.

Nem keverendd 8ssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozdi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvéitozassal jaré olyan munka elvég-
zésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kériimeény kikiiszobsléséhez szuk-
séges a kivitelezés zokkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattylzas nagyobb
esé utan: hasznélaton kivlli kézm{l atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

A Vallalkozoi kovetelés tovabba, a Mémok 4ltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
mszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mérnok jellemzden csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem latja szilkségét elbzetes koltségkalkulacidonak, részletes
miszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehét nincs sz6 Vallalkozéi javaslatrél csak
Mernodk aital kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- VAltoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasi-
tas kiadasa vagy a Vallalkozé éltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benydjtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jéovahagyasa utan
hajthaté végre. A Vallalkozéi kévetelés benyujtisat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszébdlése, munka elvégzése.
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A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kovetelés jogszeriiségének elGfeltétele,
hogy Vallalkozé a kdvetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kdriilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre térténd utalést, amely a kévetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy var-
hatéan Véllalkozd tébbletkéltség kifizetésére ésivagy hataridd hosszabbitasra (pontos 8sz-
szeg/hataridd meghatarozasa nélkill) kévetelést fog benyuijtani.

A Villalkozé a kovetelést eldidéz6 koriimény vagy esemény tudomésara jutasat kovetd 42
napon beill kételes megkdldeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kivetelést.
Ezen idotartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Gigy, hogy a
Vallalkozo frasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnék irdsban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benydjtani, akéar csak a Véllalkoz6i kéveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szitkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tébb bejelentés dsszefoglalasat is maga-
ba foglalhatja egy k&vetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kévetelésre okot adé koérliménynek elhiizodé hatasa
van (pl.: folyamatos esSzések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkaimatlan), a Véllalko-
zbnak havonta kell Vallalkozoi kovetelést (kézbensd kévetelés) benytjtania. A kérilmény
hatasanak megsziinését kdvetd 28 napon belll pedig egy végsé kévetelést. Csak a végsoé
kdvetelés benylijtasa utan van lehetdség a kévetelésekben meghatarozott kéltségek kifizeté-
sére.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekévet-
kezesekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott médon, tdbbletkdltség
kifizetésére &és/vagy megvaldsitasi id6tartam hosszabbitésara jogosult. A szerzédéssel 6sz-
szefiiggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 aicikkely szerinti kévetelése a
Villalkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek vala-
melyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott aicikikelyben meghatarozottakra terjedhet
ki kbvetelése.

e 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+idd)
e 1.9 Hibdk a megrendel6 kdvetelményeiben (Sarga FIDIC) (kéltség+idd)
« 21 A helyszinre val6 bejutas joga (kbitség+idd)
e 47 Kitlizés (kéltség+idd)
o 412 Elbre nem iathaté helyszini kériiimények (kdltség+idd)
e 424 Régészet (kobitség+id6)
e 74  Uzemprobak (ksltség+id6)
e 84  Megvalésitas id6tartalimanak meghosszabbitasa (id6)

« 85 Hatésagok altal okozott késedelmek (id6)

* 8.9 Felfliggesztés kbvetkezményei (kéltség+ido)
e 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (kéltség+idd)
e 122 Elhalasztott Uzemprébdk  (Sérga FIDIC) (k6ltség)

* 124 Befejezés utani Uzemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kéltség)

* 13.7 A jogrendszer véltozdsai miatti kiigazitasok (koltség+idH)
e 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére (kéltség)
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e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kdrébe tartozd események és
azok kdvetkezményei (koltség+idd)
e« 19.4 Vis Maior kdvetkezményei (k6itség+idd)

4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozoi kdvetelések jovahagyasa a Mérndk, a Meg-
rendeld altal

A Szerz6dés érteimében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallal-
kozoi kéveteléseket a Megrendeld jovahagyasa nélkiil jévahagyni, azokhoz csak hoz-
zajarulhat.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasi-
tas eredménye, akkor a kdvetelést megeldzd Valtoztatdsi utasitas kiadasahoz Megrendeld
jévahagyasa szUkséges.

421 A Véltoztatasi javaslat és a Vallalkozoi kévetelés tartalmat az 1. fuggelék tartaimazza.
Mérndk sorszdmozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozdi kéveteléseket.

4.2.2 A Valtoztatasok és Vallalkoz6i kovetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredd, Véllalkozénak jard tobbletksitségek kifizetése a szerzédes tarta-
1ékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére térténik az elfogadott kovete-
lés elszamolas is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kézbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszegbdl all. A Val-
lalkoz6é ajanlatédban szereplé Egybsszegl Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyUttesen adja ki a
Szerzédés Elfogadott Végdsszegét. A kivitelezés soran a kiigazitasokat is magéban foglal6
Gsszeg a Szerzbdéses Ar (alapja az Egyésszegl Ajénlati An).

A Tartalékkeret felhasznaldsahoz nem szilkséges sem a Kbt. 141 §-anak figyelembe
vétele, sem hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét
tartalmazé Szerz6dés egyérteimiien, minden ajanlattevé szamara eldre megismerheto
médon rogziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltétele-
it.

Mellékletek: 1. Fliggelék
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1. fiiggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ?

Ez a segédlet a ,,PiinkGsdfiird6i &rvizvédelmi Iétesitmény — tervezési és kivitelezési
munkai” projekt megvalésitasi fazisaban felmerilé valtoztatssi eljarasok és vallalkozéi kéve-
telések elbirdlasara, illetve a tartalékkeret felhasznaldsara ad Gtmutatast, de fontos megje-
gyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapu szerzédések teljesitése soran
szerzett tapasztalatot, amely nélkiil nem lehet Ssszetett, a kivitelezés iddszakaban jelentke-
z6, neha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Figgelék célja, hogy - 8sszhangban az ,Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozéi kivete-
lések kezeléséhez és a Szerz6dés médositasahoz” cimii dokumentum 4.3 pontjaval - egyér-
teimlien, minden ajaniattevé szdmara elére megismerheté médon régzitse a tartalékkeret
felhasznélasnak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit.

2 Ajanlattevd vegye figyelembe a szerz8déstervezet 3.2.2, pontjaban irt megkétéseket is.
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Jelen Filggelék dsszefliggései a kdzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Fiiggelék az épitési beruhazasok, valamint az &pitési beruhazasokhoz kapcsolddd
tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzéseinek részletes szabdlyairdl szold
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatérozott tartalékkeret felhasznalasanak
szabalyait rogziti.

1. A tartalékkeret jelen Filiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa az
alabbi pontokban meghatarozott esetekben nem vonja maga utan a Kbt. szerinti szer-
z6désmoédositis vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak szilkségességét.

a) Kivitelezéssel érintett teruleten fellelt foldalatti |&tesitmények kivaltasa:
A kizbeszerzési dokumentumokban és a kézmi-nyilvantartason sem szerepld olyan

hasznalatban 1évé vagy hasznalaton kivili mdtargy kivaltasa, amely motargy onallo
funkcioval rendelkezik (pl.: pince) és nem mindsul ivé- szennyviz, elektromos, gaz vagy
tavkézlési kdzmilnek vagy épitési segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

b) Kivitelezéssel érintett tertleten taldlt szennyezédések:
A kivitelezésse! érintett terUleten taidit szennyezodések artalmatianitasa (lerakohelyre

t8rténs elszallitassal) és az esetlegesen szikséges talajcsere esetén a kiker(ilt szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre és a visszaépitéshez szitkséges toitfold biztositasa.

c) Régészeti szakfelligyelet, ilietve feltaras:
A kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott régészeti szakfeligyelet ésffeltaras

mértékét meghaladéan feimerdld tbbletkoltségek. Szintén jogesult Vallalkozo a tartalékkeret
felnasznalasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltarassal nem érintett terlileten fellelt
régészeti lelet miatt az illetékes hatdsag a(z) (elézetes)feltarast elrendeli vagy ezaital a
feltaras id6tartama elhuizédik.

d) Engedélykételes vagy engedélymoédositassal jard kézmd kivaltasok:

Az ajanlati dokumentéciéban eléirt (tervezett) kézmii kivaltasokon felul szikségesé vald —
engedélyhez kotott, illetve engedélymodositassal jaré — kozmd (viz, gaz, elektromos vagy
tavkozlési) kivaltas, amelyek a tamogatott miszaki tartalom megvalésitasahoz
elengedhetetien.

g) Arviz

Olyan tiz napnal hosszabb, az érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nallé védelmi sza-
kaszra - elrendelt elséfoku arvizvédelmi készultségi szintet meghaladd vizalias, amely kévet-
kezményeként a munkavégzés a munkaterlleten ellehetetlenill vagy jelentds tobbletkditseg-
gel jar.

14  Valtoztatasok és Vallalkozéi kdvetelések elszamolasa
A valtoztatasokbo! ereds és tartalékkeretbd! elszamolhato, Véllalkozénak jaré tébbletkodltsé-
gek kifizetése a szerzbdes tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhé-

re torténik az elfogadott kdvetelés kifizetése is.

A tartalékkeret mértékét a Szerzédéses Megallapodés 3.1 pontja hatarozza meg.
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Amennyiben Vallalkozé a tartalékkeret terhére tobbletksitség elszamolaséra jogosult, ugy
annak felhasznéldsakor a Szerzédéses Ar kiigazitandé oly médon, hogy a jévahagyott tarta-
lekkeret &sszegével a Szerzédéses Ar novelends, mig a tartaiékkeret csdkkentendd azzal,
hogy a Szerzédés Eifogadott Végésszege valtozatlan marad.

A Szerzédéses Ar kiigazitasat a Vallalkozé és Megrendelé altal is alalrt jegyzékonyvben rog-
zitik a Felek, ami a Szerz6dés elvalaszthatatlan része lesz. A Szerzédéses Ar jelen bekez-
désben meghatdrozott kiigazitasa nem minésil szerzodésmoédositasnak, arrél hirdetmény
kbzzététele sem kotelezb.

A tartalékkeretb6l felhasznalhaté 6sszeg kiszdmitasa az ajanlat részeként benyujtott Egydsz-
szegll ajanlati ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzédéskstést kévetden besrazott
Tajékoztaté mennyiségek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevételével torténik.
Villalkozé kéltségkimutatasat a hivatkozott dokumentumok alapjan kételes dsszedllitani és a
Mérnéknek benyujtani.

A Tajékoztaté mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kévetben, de a munkavégzés
megkezdése eldtt bedrazva be kell nydjtani a Mérnék szdmara annak érdekében, hogy az
esetleges jovébeni valtoztatasi utasitasok vagy kévetelések ellenértéke megallapitasdnak
alapjat képezzék, a szerzidési feltételekben foglaltak szerint. Vailalkozé a benyujtott és
Meémok altal elfogadott T4jékoztaté mennyiségek tablazataiban rogzitett egységarak alapjan
kételes kévetelését vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkozé ennek sorén koteles figyelembe
venni a Kllénés Feltételek 1.1.4.3 pontjat.

Ezen tliimenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabdlyait a Szerzédés, klllsnésen

annak ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés mé-
dositasahoz” cImi dokumentum szabalyozza.
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8. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap
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Kapcsolattart6i adatlap

A Szerz&dés soran a kapcsolattartisra jogosult személyek:

Vallalkoz6 részérél Név: Katona Tibor
Cim: H-1072 Budapest, Rako6czi Gt 42.
Telefon:+36 30 629 46 95
Fax:+36 889 64 35
E-mail:katona.tibor@swietelsky.hu

Megrendel6 részérél: Név: Kirdly Péter féosztalyvezetd
Cim: 1052 Budapest V., Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1-327 12 10
Fax: +36-1-327 18 50
E-mail:

Eljaro részérél: Név: Wertan Zsolt Zoltan Gigyvezet igazgaté
Cim: 1053 Budapest V., Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 0298
Fax: +36-1-328 0297

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu

Mérndk részérdl: Név: Csuka Akos
Cim: 1053 Budapest V., Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 0298
Fax: +36-1-328 0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu
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9. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fiilggeléke
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i 1. szémi dokumentum |

AJANLATI ADATLAP!
(FELOLVASOLAP)

1. Az ajanlattev§?

1.1. Neve {megnevezése): SWIETELSKY Epits Korlétolt Felel&sségi Tarsaség
1.2, Székhelyének cime: 1072 Budapest, Rakécal it 42,
Levelezési cime (amennyiben eltér a székhely cimétdl): -

2. Az ajaniat (a kozbeszerzés) tirgya:
»PlnkbsdfiirdSi arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai”

3. Ertékelési szempont:

3.1. Szerz6dés Elfogadott Végdsszege®
(az Egytsszeg( Ajanlati Ar, valamint a Feitételes Osszeg bsszege):4

Egydsszegl Ajanlati Ar: netté 1.506.820.120 Ft, azaz nettd egymillidrd-
otszazkilencvenkilencmillié-nyolcszazhlUszezer-szdzhiisz forint,

Feltételes Osszeg (tartalékkeret): nettd 79991006 Ft  azaz  nettd
hetvenkilencmillio-kilencszézkilencvenegyezer-hat forint.

Szerz&dés Elfogadott Végdsszege: netté 1.670.811.126 FY, azaz netté egymillisrd-
hatszazhetvenkilencmillid-nyolcszéztizenegyezer-szazhuszonhat forint,

3.2, Az gjaniati felhivis M/2) a) és M/2) c) pontjiban szerepld és a teljesitéshe
bevonni kivant személyi dllomany szakmai tapasztalata:

3.21. Az ajanlati felhivas M/2) a) pontjdban szereplé és a teljesitésbe bevonni
kivant szakember az alkalmasségi minimumk&vetelményeken felilli tébblet
szakmai tapaszialata

57 tobblet szakmal tapasztalat (hénap)®

87 szekmai tapasztalat 8sszesen (hénap)

1 Kbzés ajanlattétel esetén minden ajdniattevd nevét és székhelyét fel kell fintetni a felolvasdlapon. Kbzds
ajaniatiéte| esetén —a kizbs sjanlattételi megallapodasban foglalt meghatalmazas tartalmatel figgden - elegendb
a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia, de a nyllatkozatot a kbzés ajénlattevdk nevében kell
megtennie.

2 Mindegyik megadasa kotelezs.

3 A Szerz6dés Elfogadott Végbsszege tarlalmazza a tartalékkeret Ssszegét.

4 A pénzhgyi ellenszolgéltatasra esd mindenkori AFA a hatélyos jogszabalyoknak megfelelSen fizetendd

3 Ajanlatkérd az alkalmassagi koveleimények korében elGirt 30 hénapot meghalad6é 0-60 hénapos tBbblet
megajanidsokat értékell, mint minbségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmasségi
kdvetalményként bemutatott 1-1 szakember tSbbleitapaszialata, azaz a szakemberek 8néliéan, kiién-kilén
keriiinek értékelésre.



3.2.2 Az ajanlati felhivas M/2) ¢c) pontjdban szerepld és a teljesitésbe bevonni
kivant szakember sz alkalmassagi minimumkovetelményeken fellili tébblet
szakmal tapasztalata

50 tobblet szakmai tapasztalat (hénap)®

80 szakmai tapasztalat dsszesen (hénap)

Kelt: Budapest, 2018, év apiilis h6 17. napjan SWIETELSKY Epit6 Kft
1072 Budapest, Rakéczi u. 42,

........................................................

(Cégszeri aldiras a kotelezettségvallalasra
jogosuit/jogosultak, vagy aldiras a
meghataimazott/meghatalmazottak részérl)”

§ Laed 5. labjegyzet
7 Kérjisk az alairasi cimpéldanyban foglaltak szerint alaini.



1. szamu dokumentum - Fiiggelék I

Nyilatkozat
a kapcsolattartd személyérsl, elérhetéségérd

Alulfrottak, Sérkany Emé Istvén és Hajas Tibor Rébert, a SWIETELSKY Epitd Korlatokt
Felelossegl Tarsasdg (1072 Budapest, Rékéczi Ut 42.) tarsasdg (tarsaség megnevezése,
cime) nevében kijelentem/kijelentjuk, hogy a Budapest F6véros Onkorményzata &Mal
kezdeményezett ,,Piink8sdfiirdoi drvizvédeimi létesitmény — tervezési és kivitelezédsi
munkdi” t4rgyd unids eljardsi rend szerinti, nyilt kézbeszerzési eljarasban a kapcsolattart6t
és elérhetbségét az aldbbiakban adjuk meg:

Kapcsolattarté neve: Hajas Tibor
Elérhetésége
-telefon:  +361 889 6452
- fax: +361 889 6433
- e-mail (ajaniatkéré kifelé elsddlieges kommunikaciés médként

alkalmazza): kornyezetvedelem@swietelsky.hu

Egyuttal tudoméasul vessziik, hogy a kézbeszerzési eljaras egyes sljarasi cselekményei sorén
keletkezett dokumentumok a fenti elérhetdségre kertinek megkuldésre, és véllaljuk a megjeldit
elérhetdségek pontossagét és mikédbképességat.?

1072 Budapest, Rakacaf u, 42..

jogosult/jogosultak, vagy aléirds a
meghatalmazoti/meghatalmazottak részéréi)®

K6zbs ajéniatiétel esetén — a kdzéis ajanlattételi megéllapodésban foglat meghatalmazas tartalmatal filggben -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak e2t a nyilatkozatot alaimia, de a nyilatkozatot a kdzts ajénlattevidk nevében
kell megtennie.

2 Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy az egyes eljarési cselekmények végzése sordn nagyméretd dokumentumok
kiildésére is sor kerlilhet. Kérjlik ennek megfeleiSen megjel8ini az elérhetdségre vonatkozé adatokat, k0ltnds
tekintsttel az elekironlkus (ira.

IKérjik az elairdsi cimpéldanyban foglaltak szerint aliml.
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ING Wholesale Banking

Telefon: +36 1 235 8700

Budapest Foviros Onkorm#nyzata
1052 Budapest
Viroshdiz utea 9-11.

AJANLATI BANKGARANCIA
szdma: GUA12097/18

Ertesiilitink arrél, hogy az SWIETELSKY Epitd Kft. székhely: 1072 Budapest, Rékéczi 1t
42. Cégjegyzékszim: 01-09-897738 Adészam: 14300327-244 (a tovibbiakban: az
Ajénlattev™) ajénlatot (a tovabbiakban: az ,,Ajénlat”) nyijtott be Onokhdz (a tovabbiakban:
LAjanlatkére”) ,Piinkfsdfirdsi drvizvédelmi létesitmény — tervezési €8 kivitelezési
munk#i” tirgyra vonatkozoan.

Mi, az ING Bank N.V. (holland jog alatt 1étrehozott és miik6dd thrsasdg, amelynek székhelye:
Bijlmerplein 888, 1102 MG. Amszterdam, cégbejegyzés helye &s szAma: az Amszterdami
Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvantartdsa, no. 33031431), amelynek mint
alapitéjénak nevében és képviseletében az ING Bank N.V. Magyarorszigi Fidktelepe
(székhely: H-1068 Budapest, Dézsa Gydrgy tit 84/B, cégbejegyzés helye és szAma: Févérosi
Torvényszék Cégbirdsaga: Cg.: 01-17-000547) mint pénziigyi ficktelep jar el a kittfsldi
székhelyii vallalkozasok magyarorszdgi ficktelepeirdl és kereskedelmi képviseleteir(l 52616
1997. évi CXXXIL, t5rvény 24. szakasza alapjdn (a tovébbiakban: a ,Bank™), az igyfeliink
megbizésibol ezennel feltétel néikili és visszavonhatatlan kotelezettséget vallalunk Onokkel
szemben arra, hogy fizetést teljesitiink az Ondk javéra 3 banki munkanapon belill
HUF 10.000.000,-, azaz tizmillié forint 5sszeg erejéig, az alapjogviszony vizsgdlata nélkdl,
& tekintet nélkil az Ajénlattev, a mi magunk, vagy bérmely harmadik szemdly
ellenvetéseire, az Ondk a Bankhoz intézett, elsé irdsbeli felszolitisdra, amelyben kozlik, hogy
ha az Ajanlattevé az ajénlatét az ajanlati kotottség ideje alatt visszavonja vagy a szerzbdeés
megkstése az Ajanlattevd érdekkdrében felmeriilt okbol hitisul meg, az ajénlati biztositék az
Ajénlatkértt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajénlati
biztositék az Ajanlatkérdt illeti meg abban az esetben is, ha az Ajénlattevd az ajénlati
kistottséggel terhelt ajénlatéhoz az Ajanlatkérd felhivaséra nem vagy nem megfeleléen nyijtja
be az egységes eurépai kozbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatit aldtdmasztd
igazol4sokat, és ajénlata ezen okbél érvénytelennek mindsil.

Igénybejelentésitket jelen garancialevélre vonatkozoan dtutaléssal teljesitjik az Onok dltal a
Banknak irdsban megkiildott felszolitdsnak megfeleléen. Igénybejelentésiiket sziveskedjenek
szaémlavezetd bankjukon keresztill, szAmlavezetd bankjuknal bejelentett maodon “aldirva a
Bankhoz eljuttatni, annak igazolaséval, hogy az azon szerepld alairdsok hitelesek. A Bank
telefonon, telefaxon, e-mailen érkezd fizetési felhivast nem fogad el.

ING Bank NM Magyarorszagi Fitktelepe Bejegyerte: Fovarosi Torvényszek Cégblrdsaga Cg.: 01-17-000547

H-1068 Budapest, Dozsa Gybrgy Gt B4/B.



A jelen bankgarancia vagy az abbdl szdrmaz6 barmely jog vagy kivetelés kizirdlag a Bank
eldzetes frdsbeli hozzéjarulisdval engedményezhetd, ruhdzhaté 4t vagy terhelhetd meg, és
Ondk kizérélag a Bank el8zetes frdsbeli hozz4jérulésdval jogosultak olyan személyt
megjeldlni, akinek a Bank a jelen bankgarancia Ondk 4ltali lehivésa esetén fizetést koteles
teljesfteni.

Jelen garancia alapjdn teljesftett valamennyi kifizetés a garancia &sszegét automatikusan
cstkkenti,

Jelen garancia a kibocsdtds napjaté]l a garancia eredeti példénydnak a Bankhoz tdriénd
visszajuttatdsaig, de legkésdbb 2018. oktéher 10-ig van hatilyban, Ezt kivetben a Banknak a
garancidb6l eredd mindennemii kotelezettségvillalisa megsziinik, fliggetlentil att6l, hogy az
eredeti garancialevelet a Bankhoz visszajuttatjdk-¢ vagy sem.

Jelen garancidban nem szabdlyozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az
irinyadék.

Budapest, 2018. 4prilis 12.

- ING Bank N.v Magramnzipl Figke
K /—/ 1068 Brndapest, Dépg Gyipy J!"Ei"k?'dcpe
'

Bejegyeave: Fovimsi Ririsciz int Céghinwgg

Cg:ﬂ!gmﬂ’:‘ % Q |
Kovécs Endre Balas Ildiké
Bosztilyvezetd fomunkatérs
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4, széma dokumentum |

Ajaniattevs ,Nyilatkozat"'-a
a Kbt. 66. § (2) bekezdésében eldirt tartalommal

Alulirottak, Sé&rkény Emd Istvan és Hajas Tibor Robert, a SWIETELSKY Epité Korlatolt
Feleibssagli Tarsasag (1072 Budapest, Rékéczi Gt 42.) tarsasag (larsasag megnevezese,
cime) nevében kijelentjik, hogy a Budapest Févaros Onkormanyzata éltal kezdeményezett
LPlinkosdiiirdsi arvizvedelmi iétesitmény — tervezési és kivitelezési munkai” targyu
unids eljarasi rend szerinti nyflt kdzbeszerzési eljdrds ajanlati fethivaséban, valamint az ahhoz
kapcsolédé kizbeszerzési dokumentumokban, tovdbbé a gazdasagi szerepldk altal feltett
kérdésekre kapott valaszokban meghatirozott kovetelményeket megismertiik, és azokat
kotelezéként, feltételek, Hetve korlatozas nélkill elfogadijuk.

Egyuttal nyilatkozunk, hogy az ajanlatkérd altal készitett a Kézbeszerzési Dokumentumok
részét képezb szerzddéstervezetet valtozatian tartalommal és feitétel nélkil, teljes korlien
elfogadjuk, és nyertességiink esetén a Kbt 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen
a szerzédést megkdtjlk és a szerz&déstervezetben rogzitett és villalt kételezettségeinket
maradéktalanu! az ajanlati adatiapon feltiintetett ellenszolgdltatasi fsszegért teljesitjik.

Kelt: Budapest, 2018. év aprilis hé 17. napjan

SWIETELSKY Epitd Kft.
1072 Budapest, Rakoozi u, 42,
1.

(Cégszerll aldiras a kételezettségvallalasra
jogosultfjogosultak, vagy aléiras a
meghataimazoti/meghatalmazottak részérél)?

Kézbs ajanlattétel esetén — a kdzbés ajaniattételi megéllapodasban foglalt meghataimazés tartalmatd! figgden -
elegends a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aldimia, de a nyilatkozatot a kézbs ajénlattevk neveben
kell megtennie.

K&k az alairasi cimpéidanyban foglaltak szerint al&imi.

o\
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1 B o R 5. szAm\ dokumentum !
Ajaniati Nyilatkozat Fiiggeléke
Piinkésdfiirdgl arvizvédelmi létesitmény - tervezési és kivitelezési munkai
Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)
Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Megrendeld megnevezése és cime. ..........

Vallalkezd megnevezése és cime .......... 1.1.2.3és5 1.3
Mémok megnevezése és cime............... 1.1.24és51.3
Eljgré megnevezése és cime ................. 1.1.211 és 2.8
Teljesltési hataridd ...............cccevcenrerenne. 1.1.3.12.........
Jotallasi kitelezettség idétartama .......... 1.1.3.7..ccccnes
Elektronikus kommunikécié rendszerei.. 1.3.................
t.ilt.é'a'.é.a.aéle‘.n.;i.rlo..d..u.‘n.;:.r;'u' lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tlﬂ(arsag@enwrodunah u ..............................................
Mértékadod Jog ...cccceeeevriirriiie e 14,
Mértdkadd nyelv ............coesiiieeeereinionnens 14 e,
Kommunikécié nyelve ........................... L 1 SO

1.1.2.2 és 1.3 Budapest
Févaros Onkormanyzata

10562 Budapest, Varosh4z u.
9-11.

SWIETELSKY Epit6
Korlatolt Felel6sség(i
Tarsaség

1072 Budapest,
Rakéczi Gt 42.

Enviroduna Kft.
1053 Budapest, Curia utca
3.

Enviroduna Kit.
1053 Budapest, Curia utca
3.

12 hénap
60 honap az Atadés-atvételi

lgazolés kibocsétésatd! szamitva

Megrendel6

telefax:

e-mall:

Villalkozé

telefax: +361 889 6433
e-mail: komyezetvedelem@®

swietelsky.hu
Eljéré

telefax; +36 1 328 0297
e-mail:

Mérndk

telefax; +36 1 328 0297
e-mail:

Magyarorszag teriletén
érvényben Iévf jogszabalyok
magyar

magyar



A Helyszin birtokba vehettségének

idétartama....... ccocovrieiin e 2 e legkorabban 21 nappal,
legkésSbb 56 nappal a
Kezdési |dépontot kévetden

Teljesitési Biztositék dsszege ......c........ 42.iirininne, Szerz6déses Ar nettd
értékének 5%-a

Jotallasi Biztositék 685269 ....o.ceeuencnneen. 8.2, Szerzbdéses Ar nettd
értékének 5%-a

Az elbre nem lathatd hibdk, mulasztasok
és hidnyossagok értesitésének idbszaka

a Megrendeld Kévetelményeiben........... L R 84 nap

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Rendes munkaidd ..........ccoviiiiisiiieen 6.5 Munka Tdrvénykdnyvében
meghatarozottak szerint

Késedelmi kitbér mértéke .................... -3y GO, Netté Szerzédéses Arra

vetitett napi 1%

Késedelmi kotbér tsszegének
FEISE NBLAME ..o eeeeeeeeee e eeeareeneans 8.7 eereciiriariens Neitd Szerzédéses Ar 25 %-a

Meghidsuldsi kbibér dsszegének
Flo® NATAIA ...coeceeeeeeeeee e e sis s e rmaeee 15.2 e Netté Szerz6déses Ar 30 %-a

Elbleg telies mértéke.....cconcvininicnnna. 14.2.c0nerrecens A Szerzddés tartalékkeret
nélkilii elszamolhato nettd
Osszegének legfeljebb 5%-a

Visszatartasi szazalék.......ooccooeveeeevveennnn 14.3. s Nem alkalmazand6

Kozbensd Szamlék minimdlis értéke...... 14.8. v Nettd Szerz8déses Ar 10 %-
a

Kifizetds pénzneme ..........ccececeviiniinnnnnas 14.156............ Forint

Biztositas benylitasanak hataridejei:

(a) a biztositas megkotésének igazolasa 18.1............ Kezdési idépont
(b} a vonatkozé kétvények ................. 18.1..uee 28 nap
Harmadik féi biztositds minimalis 6sszege 18.3............... 500.000.000,- Ft esetenként,
..................................................................................... 1.000.000.000,- Ft évente
, ) SWIETELSKY Epit5 Kft.
Kelt: Budapest, 2018. év aprilis ho 17. napjan. 1072 Budapest, Rakoezi u, 42
1

........................................

jogosultfjogosultak, vagy alairés a
meghatalmazott/meghatalmazottak részérdl)!

1Kérjiik az aldirési cimpéldényban foglaliak szennt atdimi.
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PlnkOsdfirddi drvizvédelmi Iétesitmény — tervezési és kivitelezési munkéi
2. kotet: Szerzédés tervezet

10. FEJEZET

Egyésszegii Ajanlati Ar felbontisa

38
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BUDAPEST III. KERULET, CSILLAGHEGYI OBLOZET
ARVIZVEDELMI FEJLESZTESE, PARTRENDEZESE 1. UTEMENEK
(PUNKOSDFURDOI ARVIZVEDELMI RENDSZERENEK,
LETESITMENYEINEK) TENDERTERVE

~TERVEZES]I ES KIVITELEZESI MUNKAK MEGVALOSITASA FIDIC SARGA KONYV
SZERINT”

Egybsszegl Ajanlati Ar felbontisa

Alulirott SWIETELSKY Epits Korlatolt Felel6sségl Tarsasdg (képviseli: Sarkany Ern6 Istvan
¢s Hajas Tibor Rébert) kijelentem, hogy a fent emlitett kdzbeszerzési eljirdsban adott
ajanlatomban az Egy8sszegli Ajénlati Arat az al4bbi bontés alapjén kalkulsltam:

Egydsszegll Ajanlati Ar:
neft6 1.599.820.120 Ft,
azaz pettd egymilliard-otszdzkilencvenkilencmillid-nyolcszazhniszezer-szazhisz forint

Feltételes Gsszegek (Tartalékkeret** Egy3sszegil ajanlati &r 5%-a):
nett6 79.991.006 Ft,
azaz nett6 hetvenkilencmillié-kilencszizkilencvenegyezer-hat forint

Szerzddés elfogadoit végdsszege:
(Atvezetendd az Ajéanlati nyilatkozatba)

nett6 1.679.811.126 Ft,
azaz netté egymillidrd-hatszédzhetvenkilencmillié-nyolcszéztizenegyezer-szazhuszonhat forint

*Az sszegeket AFA nélkiil, forintban kell megadni

** Az Ajaniatkérési Dokumentacio 2. kitet 4ltaldnos Szerz8dési Feltételek 13.5 Alctkkelye szerint
haszndlhatd fel.
Keli: Budapest, 2018. aprilis 17.

HWIETELSKY Epité Kit.
~{72 Budapest, Rakoezi u. 42,

M} (e T



Egyosszegl ajénlati ar bontdsa

Il. ttem~ Duna parti védmuy, Punkosdfurdoi toltés vedvonalszokasz

| Sorszam Tevekenység

Osszeg Forint-ban

1. ELOKESZITO 135 900 000
. |KIVITELEZES 1463 920 120
11.-01 ;Bontasok 63 690 000
1.-02 |Féldmunka 28 188 000
1.-03 |Vizépitési lélesitmény épités 1.007 608 000
I.-04 |K&zmiivek épitése 78 000 000
ii.-05 [Eszkéibeszerzés 163 372 800
Hépités 123 061 320

OSSIESEN

Budapest, 2018.04. 17.

1599 820 120

SWIETELSKY Ephts Kt
1072 Budapest, Rakéezi . 42,

----------------------------------------

cégszerl aldiras



