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amely létrejott egyrészrél:

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal

Keépviseli: Saradi Kédimanné dr. féjegyz6

Szekhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11

Adoszam: 15490012-2-41

Torzskonyvi azonosité szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetesi (bank)szamlaszam: 11784009-15735636-00000000
mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrél a

Hungaroproject Mérnokiroda Korlatolt Felelésségii Tarsaséag
Képviseli: Rajkai Ferenc Vilmos

Szekhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 38. 4. em. 2.

Cégjegyzékszam: 01 09 163912

Adoszém: 10699883-2-41

Fizetési (bank)szamlaszam: OTP Bank 11705008-20455756-00000000

mint tervezé (a tovabbiakban: Tervezd, Megrendeld és Tervezé egylttesen: Felek)

kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feitételekkel:

1. Preambulum

1.1 A jelen szerz6dést Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, mint Ajanlatkérd Megrendeld és
Tervezé, mint nyertes Ajanlattevd a kézbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
alapjan lefolytatott ,Varoshaza Régi Traféhaz (Merlin) épliletben lévé ELMU 10kV-os kapcsoléallomas
athelyezésének tervezése és engedélyeztetése” targyl, nemzeti eljiarasrend szerinti, Kbt. 113. § alapjan
induld kozbeszerzési eljaras eredményeként, a nyertes Ajanlattevé altal benydjtott ajanlat (1. szamu

melléklet: Felolvasolap) alapjan és arra tekintettel irjak ala.

1.2. Felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek jelen szerzédessel egyitt olvasanddk és értelmezendék, Kkuldnos tekintettel az alabbi

dokumentumokra (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras dokumentumai):

- Kbézbeszerzési Dokumentumok;

- akozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits tajekoztatasok (adott esetben);

- Tervez6 nyertes ajanlata;

- adott esetben Tervezé altal benyujtott hianypétias, felvilagositas, indokolas.
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A felsorolt dokumentumok tartaima kozti ellentmondas esetén Felek az alabbi értelmezési sorrendet veszik
figyelembe: a) Szerzédes b) Miszaki leiras c) Eljarast megindité felhivas d) Kiegeszitd tajekoztatas e)
tovabbi Kozbeszerzési Dokumentumok e) Tervezd nyertes ajaniata, hianypotlasa, felvilagositasa.

2. A szerzddés targya, hatalya

2.1. Megrendeld a jelen Szerzédésben foglaltak alapjan a Tervez6t megbizza, Tervezd pedig elvallalja a
,Varoshaza Régi Traféhaz épiiletben 16vé ELMU 10kV-os kapcsoldallomas athelyezésének tervezése
és engedélyeztetése” targyl tervezési munka megvalésitasat, a Véroshaza Régi Trafohaz (Merlin)
épuletében levo ELMU 10kV-os kapcsoléallomas athelyezésének Kiviteli tervezését, uj kapcsoléallomas
létesitésének tervezését a Varoshdza éplletében a Gerléczy u. 4. szam alatti, ELMU hasznalatl
helyiségben, tovabba a megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését, ilietve a tervezéshez és
engedély megszerzéséhez sziikkséges minden tevékenység elvégezését, amely magaban foglalja
tobbek kozott az alabbi munkarészeket:

A. Feladatrész

i Kapcsoldallomas athelyezésének tervezése az ELMU HCS0/3307-1/2018 iktatészamd, 2018. julius
23-an kelt tajékoztatasban foglait kovetelmények szerint.

il Kapcsolballomas fogadasat szolgalé helyiség szikség szerinti atalakitésanak megtervezese az
ELMU altal meghatarozott, és a vonatkozo szabalyozasi kornyezetnek megfeleld koveteimények
szerint.

. A Kapcsoloadllomés helyiseég kialakitasara vonatkozé miiszaki dokumentaciok ELMU részére vald
benyujtasa jovahagyasra, az ELMU jovahagyas megszerzese.

V. Kapcsoldallomas athelyezésének megtervezése,

o az (j helyiségbe kozépfesziltségl berendezések elhelyezésének tervezeése

e az yUj helyiségig kozépfesziltsegli (10 kKV-0s) kabelnyomvonalak tervezése

e meglévé kabelnyomvonal bontasi tervének elkészitése es ELMU jévahagyds megszerzése

e az atépités idétartamara kialakitand6, az tzemvitel folyamatossagat biztositd ideiglenes
megoldasok kidolgozasa, a kivaltas technologiai itemtervének kidolgozasa.

e az athelyezésre vonatkozo engedélyek megszerzése

. ELMU illetékeseivel kapcsolattartas, egyeztetések lefolytatasa, mar kiadott MGT-k (miszaki
gazdasagi tajekoztatd) szlikség szerinti feltlvizsgalata

e kiviteli terv szintli engedélyezési doumentaciok elkészitése, aramszolgaltatoi jovahagyasok
beszerzése

e kozrem(kodés vezetékjogi, hasznalati jogi és bontasi engedélyezési eljaras lefolytataséban

e tervezéshez, engedélyezéshez szitkséges kézmuadatok beszerzése, kozmlegyeztetések
elvégzése, foldhivatali és szakhatosagi tgyintézés, alaptérkép készitése, valtozasi vazrajzok
elkészitése

e engedélyezési dokumentaciok deszedllitasa, leadasa ELMU részére, engedélyezési
eljarasban valé koézremikodés,

« aterlletileg illetékes hatdsagokkal, illetve utkezeldvel elézetesen egyeztetett és jovahagyott
forgalomtechnikai terv keszitése a kivitelezési munkakhoz.

V. Kapcsoloallomas  athelyezesére vonatkozé engedélyezési tervek engedélyezesre torténd
benyujtasa, a szikseges egyeztetések lefolytatasa .
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B. Feladatrész

VI.  ELMU engedély megszerzese.

VII. A kapcsoloallomas helyiség atalakitasara vonatkozé Orékségvédelmi engedélyezési miliszaki
dokumentacio készitése, a dokumentacio illetékes hatésag részére térténé benyljtasa, a jogerés
oroksegvedelmi engedély megszerzése.

VIII.  Kivitelezési terv és Tender miszaki dokumentacid készitése, mely tartalmazza a megvalositasra
vonatkozo arazott és arazatlan tételes tervezéi kéltségvetési kiirast.

A Tervezési feladat tovabbi részletezését a Szerzédés 2. sz. mellékletét képez6 MUszaki Leiras tartalmazza.

2.2. Jelen szerzd8dés a Felek altali kolcsénos alairas napjan lép hatalyba, és a felek kolcsonos
teljesitéseig tartd hatarozott idétartamra jon Iétre. Ha az alairasok nem ugyanazon a napon térténnek, a
hatalyba lepés idépontja az utolso alairas napja.

a) Az engedeélyezesi dokumentacié ELMU részére engedélyezésre torténd benyuijtasanak hatarideje a jelen
szerzGdés alairasatdl szamitott 145 (szaznegyvendt) naptari nap’ .

b) Az 6rokségvédelmi engedélyezési miszaki dokumentdacio elkeszitésének, a dokumentacio hatdsag
részére torténdé benyujtasanak, valamint az orokségvedelmi engedely megszerzésének, tovabba a
kivitelezési terv és tender miszaki dokumentacié készitésének teljesitési hatarideje: az ELMU engedély
kézhezveételétdl szamitott 20. (huszadik) naptari nap.

Az elbteljesités megengedett.
3. Tervezési dij, pénziigyi litemezés és fizetési feltételek

3.1. Tervezét a  jelen Szerzédésben rogzitett feladatok szerzédésszerii teliesitése esetén Gsszesen
7.885.000 Ft, azaz Hétmillio-nyolcszaznyolcvandtezer forint + az adéfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan érvényes AFA osszegii tervezési dij illeti meg.

Tervezé 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult:

- részszamlajat a 2. I-V. pontban (A feladatrész) foglalt munkarészek teljiesitését, az engedélyezési
dokumentécio ELMU részére torténd benytjtasanak teljesitését, az ELMU atvételi igazolasanak
Megrendelé részére torténé atadasat kévetben, és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas
alapjan nyujthatja be. A részszamla ésszege a tervezési dij 60%-a, azaz 4.731.000 Ft + AFA.

- vegszamlajat a 2. VI-VIIl. pontban (B feladatrész) foglalt munkarészek teljesitését, azok Megrendel6
részére tortend atadasat, a jogerés engedélyek megszerzését kévetden, a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be. A végszamla Osszege a nettd tervezési dij fennmaradé
osszege a tervezési dij 40%-a, azaz 3.154.000 Ft + AFA.

3.2. Tervezd a tervezési dij elienében koteles szerzédéses kotelezettségeit teljeskoriien, hataridében
teljesiteni. Tervezé tudomasul veszi, hogy a tervezési dij a Tervezé szerz6déses koételezettségeihez tartozé
Osszes koltséget és hasznot tartalmazza.

3.3. Tervezd a szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
kockazatokat felmérte, és az azokkal dsszefiiggd valamennyi felmerllheté kdzvetlen és kozvetett koltségre,
kiadasra a Szerzédés 3.1. pontja altal meghatarozott Tervezési dijban kell6 mértéki fedezetet kalkulalt.

3.4. Felek megallapodnak, hogy a tervezési dij tartalmazza a vallalt feladatok elvégzéséhez kapcsolodo
valamennyi hatosagi, szakhatosagi dijat, illetéket, és a teljesités soran esetlegesen feimerulé valamennyi
koltséget, ide értve kuléndsen a terveknek az engedelyezés soran felmerilé esetleges atdolgozasabal,

‘A teljesitési hataridé értékelési szempont, ezért szerzédéskatéskor a nyertes ajanlata alapjan toltendd ki, de minimum 90 naptari nap,
maximum 150 naptéri nap.
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médositasabol, kiegészitésébsl szarmazo koltségeit is. Amennyiben a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik,
Tervezd a fenti tervezési dijon feltl sem koltség, sem egyéb jogcimen jelen szerzédeses jogviszonyban
igényt nem érvényesithet Megrendelével szemben. Tervezd kijelenti, hogy a tervezdi dij tartalmazza a
szerzédés megvalositasaval kapcsolatos barmilyen miivel, szellemi alkotassal (kulonss tekintettel a Tervvel)
asszefuggd jogok atruhazasanak ellenértékét, igy a Szerzédés soran létrejott miivekkel kapcsolatos szerzoi
jogdijakat is. A dokumentumok felett Megrendelé id6beli, valamint tertleti koriatozas nélkuli, kizarélagos es
harmadik személynek atadhato6 felhasznalasi, hasznalati jogot szerez, valamint jogot szerez arra is, hogy a
dokumentumok részét vagy egészét maga felhasznalja, megvalésitsa vagy megvalosittassa, atdolgozza,
atdolgoztassa, tobbszorézze (beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozora torténd masolast is), harmadik személlyel kézolie, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara
masnak engedélyt adjon, illetve a jelen pont szerinti felhasznalasi engedélyt masra atruhazza.

3.5. Tervezd a a Polgari Torvénykonyvrél szdio 2013. évi V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:251. § (4)
bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzédés teljesitése keretében elkészitendd vagy
biztositandd barmely szellemi alkotasok esetében a szellemi alkotasok hasznalatara vonatkozé jognak a
Szerzédés 3.4. pontjaban irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Tervezd minden korlatozas nélkil
jogosult. Tervezd szavatolja, hogy a Szerzdés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok tekintetében
a sziukséges szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendelt Szerzbdés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

3.6. Megrendeld kijelenti, hogy a 3.1. pont szerinti dij pénzigyi fedezete rendelkezésre all, Megrendeld
kifizetést az érvényes engedélyokirat szerinti hataridéig teljesithet, figyelemmel Budapest Foévaros
Onkormanyzata és intézmenyei beruhazasi és felujitasi tevékenysege elbkészitésének, jovahagyasanak,
megvalésitasanak rendjérd! sz6lo 50/1998. (X. 30.) Fov. Kgy. rendeletben foglaltakra, illetve a févaros
gazdalkodasara és a févaros koltségvetésére.

3.7. A szamla benyujtasanak feltétele a Megrendel$ illetékes belst szervezeti egységének (Uzemeltetesi
Foosztaly) vezetdje altal, a teljesitésts! szamitott 15 napon belill — 2 példanyban - kiallitott teljesitési igazolas
a Kbt. 135. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint. A teljesités akkor igazolhatd, ha megfelei a jelen
szerzédas 4.4. pontjaban, a Miiszaki leirasban és a jogszabalyokban rogzitett feltételeknek.

3.8. Tervezd a Megrendel6 nevére Kiallitott szamian (amelynek melleklete a 3.7. pont szerinti teljesités
igazolas) koteles feltuntetni a Megjegyzés rovatban a Uzemeltetési Fdosztaly megnevezest. Ennek
hianyaban, tovabba amennyiben a Tervezd altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelrdl szo6l6 2000.
évi C. térvény, az altalanos forgaimi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torveny €s a vonatkozo6 egyéb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak, Megrendel irasban jelzi a hibat Tervezé részére, és kéri annak helyesbitéset.

Ezen esetekben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

3.8 Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban, illetve a behajtasi koltségatalanyrol szolo
2016. évi IX. torvényben foglaltak alkalmazasat frjak el.

3.10. Megrendeld az ellenszolgaltatast a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll atutalassal
teljesiti a Tervez6 OTP Bank 11705008-20455756-00000000 szamu bankszamlajara, a Kbt. bekezdései, a
Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és az adozas rendjérsl szoid 2017. evi CL. torvényben foglaltak szerint.
Megrendeld eltleget nem fizet. Tervezd a szamlajat a kiallitas datumat kovetd 3 munkanapon beltl kételes
Megrendelének irasban igazoltan atadni. Postai feladas esetében a kézbesités datuma tekintend® a szamia
atvételének.
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4. Teljesités

4.1 Tervez6 a Szerzédésben foglaltaknak megfelelden koteles vegezni az 2. mellékletben részletezett
tervezesi munkat.

4.2, Tervezé a szolgaltatast a Megrendeld székhelyére, vagy az altala kijeldlt helyre kézvetien
kézbesitéssel teljesiti.

4.3 A tervezési szerzddés teljesitése akkor minésil szerzbdesszerlinek, ha a korszer(i miszaki
kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eléirasoknak megfelel, valamint a jelen tervezési
szerzddesben régzitett megrendelsi kovetelményeket is kielégiti. Ha az elkészlt dokumentum vagy terv a
fenti kévetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kellekhianyosnak tekintends. A Tervezét terheld
szavatossagi felelésség tekintetében a Felek a Ptk. 6:251 §-ban szabalyozott tervezési szerzédésekre
vonatkozo rendelkezéseit fogadjak el iranyadénak.

44. Megrendel6 a 2.1. pontban meghatarozott ,A” feladatrész teljesitése tekintetében elkészitett miiszaki
dokumentacio, atvételének napjatol szamitott 10 napon belill kételes azokat megvizsgalni, és amennyiben
kifogasa nincsen, a dokumentaciét az ELMU részére térténd benyuijtasra jovahagyni. A teljesités akkor
igazolhato, ha a teljesités igazolasara kijelolt személy meggy6z0dott arrdl, hogy Tervezé a 2.1. pontban
meghatarozott ,A” feladatrész 1.-V. pontokban meghatarozott szolgaltatasokat szerzédésszerlien, megfelelé
mindségben és szakmai szinvonalon, hiba és hianymentesen teljesitette, a szerzédés szerinti
dokumentaciok elkészitésre és a Megrendelé részére atadasra és altala elfogadasra keriltek, az eldirt
jovahagyasokat, és igazolasokat - igy kildnssen az ELMU igazolasat a miszaki dokumentacio
engedélyezesre torténé benyujtasarol - Tervezé Megrendelé részére atadta, igy a munka elvégzése, a
teljesitett szolgaltatas a kotelezettségvallalas tartaimanak megfelelt.

4.5, Megrendel$ a 2.1. pontban meghatarozott ,B" feladatrész teljesitése tekintetében a véghataridére
elkészitett miszaki dokumentaci6, atvételének napjatol szamitott 10 napon belul koteles azokat
megvizsgalni, és amennyiben kifogasa nincsen, a szolgaltatast teljesitésigazolas atadasaval elfogadni. A
teliesités csak akkor igazolhatd, ha a teljesités igazolasara kijelolt személy meggy6zédostt arrol, hogy
Tervezé a 2.1. pontban meghatarozott ,B" feladatrész VI.-VIII. ponotokban meghatarozott szolgéaltatasokat
szerzodésszerlen, megfelelé minéségben és szakmai szinvonalon, hiba és hianymentesen teljesitette, a
szerzédés szerinti dokumentaciok elkészitésre és a Megrendels részére atadasra és altala elfogadasra
kerlltek, az eléirt jovahagyasok, engedélyek megszeizesérél Tervezé a hiteles dokumentumokat
Megrendel¢ részére atadta, igy a munka elvégzése, a teliesitett szolgaltatas a kotelezettségvallalas
tartaimanak megfelelt.

4.6. Megrendel6 a 4.4. pontban meghatérozott idétartamon belill koteles a szolgaltatassal szembeni
konkrét kifogasait Tervezével irasban kézolni, tovabba, hogy a szolgaitatas mely részeit kell Tervezének
kijavitani, kiegésziteni. Tervezének a szolgaltatast legkésébb a Megrendeléi észrevételek kézhezvételéts!
szamitott 10 naptari napon belll hibatlanna és teliesse kell tennie. A hataridé elmulasztasa esetén
Megrendeld hibas teljesitési kotbérre jogosuit.

47. Tervez6 a tervezési hibakért Megrendelével szemben akkor is felelés, ha Megrendelé a terveket
teliesitésként elfogadta, és engedélyezésre, illetve kivitelezés céljabdl tovabbadta. Tervezd teljesitését,
jotallasat, szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat
elvégzése soran, illetbleg a tervek atadasakor a Megrendelé nem tesz kifogast a Tervezt szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

4.8. Felek rdgzitik, hogy a szerzédés teliestlése soran tdrekednek a kérnyezetvédelmi szempontok
figyelembe vételére. Felek az egymas kéz6tti kommunikacio, informacié és adatcsere soran térekednek az
elektronikus feltletek alkalmazasara.

4.8, Tervezbnek a tervezés soran figyelemmel kell lennie a kornyezetvédelmi mszaki szabvanyokra,
kulonos tekintettel az alkalmazott anyagokra, kivitelezési technologiakra és hulladékkezelésre. Tervezének
szolgaltatds nyujtasa soran toérekednie kell a karos kornyezeti hatdsok minimalizalasara kulondsen a
szolgaltatashoz felhasznalt termékek/anyagok, a szolgaltatasban alkaimazott eljarasok (kapcsolattartas,
dokumentalas, stb. modja, eszkoze), valamint a szolgaltatas soran felhasznalt energia, keletkezett hulladék
kezelése tekintetében.
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5. Szerz6dés megerdsitése

5 1. Tervezd a Szerzdédésben részletezett feltételek szerint kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbol, amelyért feleids, megszegi a szerzédeést. Mentestl a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha
szerzédésszegését kimenti.

52. Ugyanazon kotbéralap tekintetében csak egy kotbér alkalmazhato. Megrendeld kotbérigényet attol
fuggetienul is érvényesitheti, hogy Tervezd szerzédésszegésébdl szarmazott-e kara. A kotbérigények
érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbél eredd egyéb igények (pl. a kdtbért meghaladd kar)
érvényesitésének lehettséget, valamint Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését
akkor is kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

5.3. Amennyiben Tervezo a kotelezettségét a szerzodés 2. 2. a) €s b) pontjaban meghatarozott hataridén
belul nem teljesiti, 0gy Megrendelé minden késedelemme! érintett naptari napra késedelmi kotbér
érvényesitésére jogosult.

Felek kikotik, hogy a késedelmi kotbér mértéke

a 2.2.a) pont szerinti hataridd esetében minden késedelemmel érintett naptéari nap utan a netté tervezési dij
1 %-a, de legfeliebb 25 %-a,

a 2.2.b) pont szerinti hataridé esetében minden késedelemmel érintett naptari nap utan a netté tervezési dij
1 %-a, de legfeliebb 25 %-a.

54. Amennyiben a 4.5 pontban foglaltak szerinti hataridd eredménytelentl telik el, Megrendeld hibas
teljesitési kétbérre jogosult., melynek mértéke a netté tervezési dij 1 %-a, de legfeljebb 25 %-a.

55 A szerzédes Tervezének felrohaté okbdl térténd meghiusulasa eseten, valamint ha a késedelmi és
hibas teljesitési kotbér mertéke eléri a maximumot, a szerzodeést Megrendelé azonnali hatailyal
felmondhatja, valamint az annak alapjaul szolgalo szerz6désszegés bealltatol meghiasulasi kétbérre
jogosult, melynek mértéke a netto tervezési dij 25 %-a.

5.6. Megrendel6 kotbérigényét irasban koteles kozolni Tervezével, kulon megjelélve annak jogalapjat és
dsszegét.

5.7. Megrendelé az esedékes kotbér iranti igényét onallo pénzigyi bizonylat (szamla vagy egyéb
pénzbekérd) kibocsatasaval jogosult érvényesiteni, melyet a Tervezt a kézhezvételtdl szamitott 30 napon
beltl koteles kiegyenliteni. Tervezd a pénzlgyi bizonylat kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belll
vitathatja a kotbérigény jogossagat vagy osszegét.

5.8. Tervezé a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerinti biztositékot nyujt Megrendeldnek a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés hatalybalépésekor (tovabbiakban: Teljesitési Biztositek). A Teljesitési Biztositek
a 3.1. szerinti nettd Tervezési dij 5%-anak megfeleld tsszeg. A Teljesitési Biztositéknak a szerz6dés
elismert teljesitését kovetd 15 napig érvényben kell lennie. Tervezd a teljesitési hataridd hosszabbitasa
esetén vagy amennyiben Tervez$ a teljesitéssel késedelembe esik, koteles a Teljesitési Biztositék
érvényességének meghosszabbitasara.

5.9. A bank vagy biztosito altal vallalt garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre
vonatkozé kotelezettségvallalast  kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkuli  fizetési
kotelezettségre az alabbi minimalis tartalommal:

pontos hivatkozas a kozbeszerzési eljarasra,

azt, hogy a biztositék a Tervezo szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos,

- aMegrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeloléset,
a vallalt fizetési 6sszeget,
a biztositék érvényességi idejét,
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- nyilatkozatot, hogy a biztositék feltéte! nélkiili és visszavonhatatlian,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezmeényezett els6 igénybejelentésére a Kedvezményezettnek anélkiil,
hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kellien, kifogas és vita nélkul, a vallalt fizetési
Osszeghataraig barmilyen 6sszeget, vagy 6sszegeket kifizessenek.

A biztositasi szerz6dés alapjan kisllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénynek — a
biztositek jellegébél adodo lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

6. Tervezd jogai, kotelezettségei

6.1. Tervezd koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a magyar €s europai unids szabvanyoknak,
iranyelveknek, miiszaki, a hatésagi és a kozmiszolgaltatéi eldirasoknak megfeleléen az elfogadott
mindségbiztositasi rendszerben el6irtak szerint elvégezni, a kialakult szakmai és a korszerli miszaki
kovetelmenyek és gyakorlat alapjan, a mindenkor tudomasara juté megrendeléi érdekek érvényesitése,
valamint a kérnyezettudatossag elveinek figyelembevételével, a megoldas modjat specialisan szabalyozo
eldirasoknak megfeleléen, hianytalanul és hibatlan minGségben. Ezeken felul Tervezd koteles betartani az
érvényes magyar épités- és egészségugyi, tzrendeszeti, kérnyezet- és munkavédelmi, munkajogi
elbirasokat is.

6.2. Tervezd szavatolja, hogy az elkészitendt tervezéi dokumentumok és a tervek eredeti szellemi
termekei, annak felhasznalasi jogaval rendelkezik. Ha a Tervezé a munkavégzés soran masnak a jogi
oltalomban részesitett szellemi alkotasat haszndlja fel, kételes beszerezni a harmadik szemely engedélyét,
hozzajarulasat. Tervez6 a szamla ellenértékének Tervezd részére tortend megfizetése esetén hozzajarul,
hogy szellemi termékét a Megrendels megbizasabél eljgré harmadik személy jogdij fizetése nélkil
tovabbtervezze, atdolgozza, azt (térbeli és id6beli) korlatozas nélkul felhasznalja, illetve Megrendeld a
szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

6.3. Tervezé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerulé akadaly iddben megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra id6ben
felhivni a Megrendeld figyelmét.

6.4. Tervezd kijelenti és szavatol azeért, hogy a Szerzédés targyat képezé munka a tevékenységi kérébe
tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szlikséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakérttkkel, tovabba
miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog. Tervezé
kijelenti, hogy szerepel az ELMU minésitett tervezéi listajan, illetve azon szerepld szakénst alkalmaz a
szerz6des teljesitése soran, tovabba, hogy minden — a tervezési munka teljesitéséhez sziikséges — szakag
vonatkozasaban az épitésuggyel 6sszefuggsd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold 266/2013. (vil. 11))
Korm. rendelet hatalya ala tartozé tervezbvel, szakértével rendelkezik, aki(k)nek a tevékenységéert
feleldsséget vallal. A tervezéi munka soran Tervezének kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie
az egyes szakagi tervek maximalis ésszhangjara. Tervezé feladata a szakagi tervek osszehangolasa és
figyelembe vétele a tervezések soran, illetve az egyeb szikséges munkarészekben. A Ieadott tervek nem
tartalmazhatnak sem mUszaki, sem tartalmi eltérést. )

6.5. Tervezé kifejezetten vallalja, hogy a kézbeszerzési eljarasban az ajanlataban bemutatott Pendli
Gabor tervezé szakember a szerzédés teljesitésében részt vesz, mint alvallalkozé. Tervezé kijelenti
tovabba, hogy a szerzédés teljesitésébe bevonni kivant fenti szakember eljarast meginditd felhivasban
meghatarozott szakmai tébblet tapasztalata 27 h6nap.2

6.6. Tervez6 alvallalkozot kizardlag a Kbt. 138. §-a alkalmazasaval vehet igénybe. Tervezé a szerzédés
megkotésenek idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a szerz6dés teljesitésének
idétartama alatt kételes elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzbdes teljesitésében, és — ha a megel6z6 kdzbeszerzesi eljarasban az adott vallalkozét meg
nem nevezte meg — a bejelentéssel egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &li a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban elirt
kizard okok hatalya alatt. Tervezé a teljesitésbe csak a szlikséges engedéllyel és jogosultsaggal rendelkezé

ey szakember szakmai tébblet tapasztalata értékelési szempont, igy a honap a nyertes ajanlat alapjan, a szerzédésketéskor toltendd
ki, amely minimum 0, maximum 60 hénap.
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alvallalkozét vonhat be. Tervezd koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket.

6.7. Tervezé a Kbt 138. § (2) bekezdesére tekintettel az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdéseében foglait esetekben és maodon koteles igénybe venni, valamint
kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas,
egyesilés, szétvalas utjan tortent jogutodias eseteit is), ha Tervezd e szervezet vagy szakember nélkil vagy
a helyette bevont U szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyitt felelt meg.

6.8. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzédés — a Kbt. 44. § szerinti esetleges korlatozasokkal —
nyilvanos, tartalma kézérdekl adatnak minésul, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhato meg.

Tervezé tudomasul veszi, hogy Megrendels a Kbt. 43. § (1) bekezdésének megfeleléen — tobbek kozott — a
Szerzédést a szerzédés esetleges moédositasait és a Szerzédés teljesitésének adatait koteles a
Kozbeszerzési Hatosag altal miikadtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban (CoRe) kdzzétenni.

6.9. Tervezd kijelenti, hogy

- nem fizet, illetve szamol el a Szerzidés teljesitésével osszefuggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
mertlnek fel, és melyek Tervezd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a Szerzbdes teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeldé szamara
megismerhetoveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ugyletekrol Megrendelot haladéktalanul
irasban értesiti.

6.10. Tervezd tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédes teliesitése soran tdrni koteles a Megrendeld

targyban illetékes belsd szervezeti egysége (Uzemeltetési Fosztaly) részérdl sziikségesnek tartott, tovabba
a vonatkozé hatalyos jogszabalyokban meghatéarozott ellenérzési feladatok elvégzéset.

6.11. Tervezd a tervezéshez szilkséges helyszini munkavégzés soran kételes betartani a hatalyos epités-
és egészségugyi, tizrendészeti, illetve kornyezet- és munkavédelmi eldirasokat. Tervezd a munkavégzes
soran koteles a meglévé létesitmények, burkolatok, berendezések, harmadik személyek vagyontargyai
allagmegovasarol kiemelt figyelemmel gondoskodni. Tervezd az altala okozott karokert teljes korl kartéritesi
felelésséggel tartozik Megrendeiének. Tervezé a teljesités soran az épiiletben miikodo hivatal
miikodékepességében semmiféle zavart nem okozhat.

6.12. Tervezd az engedélyezesi eljardsokban a mindenkor érvényben 1évd elbirasok es jogszabalyok —
kulenos tekintettel az épitésugyi és gpitésfeligyeleti hatosagi eljarasokrol es ellenérzésekrol, valamint az
épitésugyi hatosagi szolgaltatasrol sz6lo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, tovabba a kulturalis orokseg
védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szol6 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint koteles eljarni, a villamos
elosztéhalozati tervezését kizardlag az ELMU min&sitett tervezéi listan szerepld tervezével végeztetheti.
Tervezd az engedélyezési eljarasokban torténd teljes korl kozremilkodésének ellenértékét a tervezesi dij
magaban foglalja. Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben barmely engedélyezési eljaras a Tervezd
érdekkorében felmertld okbol meghidsul, Megrendelé minden, ezzel dsszefuggésben felmertld karanak
megfizetését kovetelheti Tervezotol.

6.12. Tervezd koteles a hatosagi é€s szakhatosagi megkeresésekben, hianypotlasokban és tenyalias
tisztazasokban foglalt hataridéknek eleget tenni, a szilkséges valaszokat e hataridékon belll is a leheté
legrévidebb id6n belul a hatosagnak, szakhatésagnak megadni.

6.13. Az engedélyezési dokumentacio ELMU részére engedélyezésre torténd benydjtasanak 2.2. a) pont
szerinti hataridejét 10 nappal megelézéen - az engedélyezésre torténd benyujtas eldtt , a dokumentaciok
megrendelbi jovahagyasra torténd benyujtasaval egyidében, a dokumentacio részeként - Terveztnek
Megrendel felé irasban igazolnia kell, hogy a terveket az ELMUvel eldzetesen véleményeztette, és a
benyuijtashoz megszerezte azokra az el6zetes jovahagyast.
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6.14. Az Orokségvédelmi engedélyezési dokumentacio Engedélyezd Hatdsag részére engedélyezésre
tortend benyujtasatmegelézéen, a dokumentaciok megrendelSi jovahagyasra torténd benyujtasaval
egyidében, a dokumentacié részeként- Tervezének Megrendel felé irasban igazolnia kell, hogy a mlszaki
dokumentaciét az engedélyezé Hatdsaggal elzetesen véleményeztette, és a benyujtashoz megszerezte
arra az elézetes jovahagyast.

7. Megrendel6 jogai, kételezettségei

7.1. Megrendelé koteles mindazon birtokaban I&vé tényt, informacioét vagy dokumentumot megfelelé
id6ben Tervezé rendelkezésére bocsatani, melyek a Szerzédés megfelels teljesitésehez szilkségesek.

7.2. Megrendelé a Szerzodés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendeld utasitasai nem
terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teliesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé
celszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Tervez6 koteles 6t erre figyelmeztetni.

7.3. Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, Tervezé pedig igényelheti, hogy
Megrendel6 a konzultaciékon vegyen részt.

7.4. Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejl késedelmét kizarja.

7.5. Megrendel6 koteles Tervezd szerzédésszer teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési dijat a
Szerz6désben foglaltak szerint Tervezé részére megfizetni.

7.6. Megrendelé kijelolt képviselje a Tervezé szerzédeés szeriien teljesitett szolgaitatasat jogosult és
kételes atvenni, atvizsgalni, esetleges észrevételeit megtenni, a Szerz6dés 7.5. pontja szerinti egyszeri 15
napos hataridével a hibak kijavitasat és a hianyok potlasat keémi, a szerzédésszer( teljesitést igazolni.

8. Biztositas

8.1. Tervez6 koteles a Szerzédés hatalyaig ervényes, telies kordi, 10.000.000 Ft éves, valamint legalabb
1.500.000 Ft kareseményenkénti kartéritési limitre szold tervezési felel6sségbiztositast kétni, az ezzel
kapcsolatos kotvényt legkésdbb a Szerzédés alairasaig, mint a szerzédés 3. mellékletét Megrendelének
atadni és a szerzédés hatalya alatt folyamatosan fenntartani.

9. Egyiittm(ikodés, képviselet

9.1. Felek a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat frasban — lehetdség szerint
elektronikus levél Utjan — kozlik egymassal. Kulonosen érveényesll ez a kotelezettség a Tervezé 4ltal
keszitett javaslatok, megbizéi dontést igényl® kérdések, azok szakmai elékeészitése, valamint a tajékoztatasi
kotelezettség korében. A masik Fél részére elektronikus uton megkuldott dokumentum vagy értesités az
elektronikus levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett altal kuldétt
visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintendé atvettnek. Amennyiben az elektronikus at barmely oknal
fogva nem alkalmazhato, a dokumentumot faxon kell megktideni a masik Fél részére, mely esetben a
faxtizenethez csatolt visszaigazold szelvény szerinti eredményes kuldéskor tekintends atvetinek a

dokumentum.

9.2. Amennyiben a doéntés, intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jeleniétre vagy valamely mas
fontos korilményre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges, vagy nem céliszerii, vagy nem
gazdasagos, a Felek jegyzékonyvezett szobeli kézlése is hatalyos. A szébeli kozlés targyat a szerzédés
teljesitésére vonatkozd, valamint a jogosuitsagokat és kételezettségeket lényegesen érint6 esetben irasban
is haladéktalanul rogziteni kell.

9.3. Postai uton valé kapcsolattartasra csak kivételes esetben kerllhet sor, ebben az esetben a
dokumentumot tértivevényes postai kuldeménykeént kell feladni, mely a tértivevényen szerepls atvételi
idépontban valik kézbesitetté.

94. Felek a Szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyuttmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kérulményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kotelesek
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egymast haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a Tervez$ oldalan olyan
korilmeny all elé, amely a szerzédésszer(l teljesitést akadalyozza, a Tervez6 errdl a Megrendeldt
haladéktalanul irasban értesiti, megjeldlve a teljesités varhaté iddpontjat és a késedelem okat. Az értesités
elmulasztasabol ered® karért Tervezo a felelbs.

9.5. A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Mearendeld részérél:

Teljes jogkorrel rendelkezd képviselSje
Név: Zsolnai Jozsef
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. Uzemeltetési Féosztaly
Telefon/e-mail; +36 1 327-1015, zsolnaij@budapest.hu
A Megrendelé kapcsolattartd munkatarsa/i:
Név: Képesi Gabor
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Telefon; + 36-1-327-1111

Tervezd részérdl:

Teljes jogkorrel rendelkezé képviselbje
Név: Rajkai Ferenc
Cim: 1146 Budapest, Hungaria krt. 140-144.
Telefon: +36 1 471-5101
Tervezd részérdl kapcsolattarto:
Név: Juhaszné Petridisz Nikolett
Cim: 1146 Budapest, Hungaria krt. 140-144.
Telefon: +36 1 471-5101

Miszaki ellendr részérdi:

Név: Kiss Andras
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36 20 961-0383

Szerzédd felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattartok személyében,
iiletve adataiban barmilyen valtozas kévetkezne be. A kapcsolattartok személyében, illetve adataiban
bekovetkezd valtozasokrél szo6lo egyoldalu értesitéesek Szerzédé felek megallapodésa alapjan nem
minésiilnek szerzédésmodositasnak, az errél szold egyoldalu irasbeli értesités kézhezvételével azt
Szerzédé felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

10. A Szerz6dés modositasa

10.1. Jelen szerzdédés médositasa csak a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint, a Kbt. 37. § (1) bekezdésben
elsirt kozzétételi kotelezettség figyelembe vételevel, a szerzédés alairasara jogosultak altal, irasban

lehetséges.
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11. A SzerzGdés felmondasa, megsziintetése
11.1. Jelen Szerzédés megsziinik mindkét Fél altali teljesitéssel.

11.2.  Sulyos szerzédésszegés esetén a vétlen Fél a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
Szerz6dést6! azonnali hatallyal elallhat vagy felmondhatia azt. A szerzédés Tervezd stlyos
szerzGdésszegese miatti, Megrendel6 altali felmondasi idé kézbeiktatasa nélkiili felmondasa esetén Tervezs
nem tarthat igényt karainak megtéritésére.

11.3. Szerz6d6 Felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik kildndsen, de nem kizarélagosan, ha

a) ab.3. ésa5.4. pont szerinti késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot,

b) Tervezd alapos ok nélkil megtagadja a teljesitéest, vagy a Megrendel$ altal adott utasitdsok
vegrehajtasat,

c) Tervezd fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi vagy kényszertdrlésre iranyuld

eljaras indul vele szemben,
d) ha Tervezbvel gazdasagi tarsasag vezetsjével, képviseljével, vagy a Szerzédés teljesitésében
resztvevé alkalmazottjaval szemben jogerds eimarasztald hatarozatot hoznak szakmai tevékenységét

erinté szabalysértés vagy biincselekmény miatt;
e) Megrendeld a szerzédésszerl teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas

nélkill megtagadia;
f)  Megrendeld a fizetési kotelezettségének a Tervezé erre vonatkozo irasbeli felszélitasa ellenére,
az abban rogzitett legfeljebb 30 napos hataridében sem tesz eleget.

11.4.  Felek mentesilinek a szerz6désszegés kdvetkezményei aldl, amennyiben a szerzédésszerii
teljesitést rajtuk kivul all6, elére nem lathato, elharithatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy mas
maédon gatolja (a tovabbiakban: vis maior). A Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik kiléndsen:

- @ természeti katasztrofak: foldrengés, tiizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas stb.,

- bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul haboru, forradalom, felkelés, szabotazs,
kozlekedési utvonal (repulétér) lezarasa

- Mmeghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok, embargo, bojkott
es hasonlok

- sulyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszerii teliesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci
valtozasok (mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkivili meggyengllése stb.).

Felek nem tekintik a Tervezé ellenérzési korén kivil 1évé oknak a Tervez®, vagy az altala bevont gazdasagi
szereplék - igy kilonésen az altervezék — sajat Uzemi rendjenek szervezési vagy egyéb zavarat, az el6bbiek
alkalmazottainak magatartasat, a piaci beszerzési nehézségeket.

11.5. A vis maiorra hivatkozé Felet terheli annak bizonyitdsa, hogy a vis maior esemenynek a
szerz6désszerl teljesitésre kihatd kovetkezményét az adott helyzetben elvarhato gondossag tanusitasa
esetén sem — vagy csak aranytalan aldozat aran — lehetett volna elharitani.

11.6.  Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a Szerzédest felmondhatja vagy a
Szerzédestél elallhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak megvaldsulasa esetén Megrendeld kételes a
Szerzédést felmondani, vagy ~ a Ptk.-ban foglaltak szerint — attl elalni.

11.7. A Kbt 143. § (3) bekezdése alapjan, a Megrendels jogosult és egyben kételes a Szerzédést
felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy Tervezé a feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon — ha

k2
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a) a Tervezében, mint nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedest szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felek a felmerulé vitas kérdéseket elsésorban a peres ut mellézésevel kozvetlen targyaldsok atjan
kisérelik meg rendezni.

12.2. Tervezd tudomasul veszi, hogy Megrendelb az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torveny és a
Kbt. 43. §-a alapjan a Szerzodés adatait, illetve a Szerzddést nyilvanossagra hozza. Tervezd tudomasul
veszi, hogy Megrendelé az informacios onrendelkezési jogrél és informaciészabadsagrol széld 2011, évi
CXIl. tv. (a tovabbiakban: Infotv.) alapjan helyi onkormanyzati kozfeladatot ellaté szervnek minoéstl, s mint
ilyen, a kezelésében lévs és tevékenységére vonatkozd vagy kézfeladatanak ellatasaval osszefluggésben
keletkezett, a személyes adat fogaima ala nem esd, barmilyen médon vagy formaban rogzitett informéacio
vagy ismeret, figgetlentl kezelésének modjatol, onalldé vagy gyljteményes jellegétsl, kozérdekl adatnak
mintsil. Fentiekre tekintettel Tervezd hozzajarul jelen Szerzédés és esetleges modositasanak az infotv. 1.

sz. melléklete 11l. Gazdalkodasi adatok cim alatti 4. pontjaban emlitett adatok nyilvanossa tételéhez.

12.3. Felek kotelezik magukat, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladataik ellatasa  soran
tudomasukra juté, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo partnerszervezetek {izletvitelére és
mikodésére, Uzlet- és piacpolitikajara, uzletkorére, a Szerzbdésre vonatkozo informéaciot, tényt, adatot,
dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd atadasa az érintett félre nézve kozvetlendl
vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat — idébeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, €s
azokat kizarélag a Szerzédés keretein beltl hasznaljak fel. Felek ezen kotelezettségik megszegése esetén
teljes kartéritési felelosségge! tartoznak.

12.4. Tervezé a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:

. atvette a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez szikseges dokumentumokat, és ezek a
birtokaban vannak,

. elolvasta és megértette ezek tartalmat,

- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

. aSzerzédés kovetelményei szerint véllalja 2 munkak elvégzését,

. aSzerzédésbol eredd kotelezettsegeit szerzédésszerlen teljesiteni tudja.

12.5. Tervezé kilon is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédést vagy barmely, a teljesités
soran vagy azzal osszefuggésben tudomasara jutott informaciot a Megrendeld elbzetes, irasbeli
jovahagyasa nélkal nem kozli harmadik felekkel, ideértve kuléndsen, de nem kizarélagosan a sajtét, mediat,
barmely mas hirkozio, kommunikacios szervezetet, személyt stb. A Tervezd barmilyen koziése eléit koteles
a kozlest telies terjedelmében, formajaban és tartalmaban irasban kozolni a Megrendelével és a
kommunikacio tilaimara vonatkozo kotelezettségének a Megrendeld irasbeli jovahagyasaig eleget tenni.
Megrendeld jogosult a kézléshez valé hozzajarulasat indokolas nelkul is megtagadni. A Tervezé jelen pont
szerinti kotelezettségének megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil. Tervez6t a jelen pont szerinti
kotelezettség a Szerzédés telies idétartama alatt, illetve a Szerzédés barmely okbél torténd megszinese

esetén a jogviszony utolsd napjatél szamitott meghatarozatian ideig terheli.

126. Az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdéseben foglaltakra figyelemmel
&s a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan Tervezd
nyilatkozik, hogy atiathato szervezetnek minésil, tovabba tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrél 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan kifizetés nem teljesithetd atlathatd szervezeinek nem
minésulé szervezet részere.

% 12/13



12.7.  Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vaina, agy a Szerzédés tobbi része
tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell jutniuk,
amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

12.8. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyi rendelkezések,
kulonosen a Ptk. és a Kbt., valamint az ajanlati felhivasban, dokumentacidban meghatarozott rendelkezések
az iranyadok.

12.9. A Szerzddést és annak mellékleteit a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt 6 eredeti
magyar nyelvl példanyban jévahagydlag irtak ala, melybél 5 példany a Megrendelét, 1 példany a Tervezot
illeti meg.

019 augusztus 22 . Budapest, 2019 augusztus 77

Tl /h’/,

Megrendeld Tervezé
Budapest Févaros Hungaroproject Mérnékiroda Kft
Fépolgarmesteri Hivatal Rajkai Ferenc Vilmos
kepviseli Saradi Kalmanné dr. féjegyzé megbizasabol: Ugyvezetd
Zsolnai Jozsef
féosztalyvezett HUNGAROPROJECT MERNOKIRODA KFT. (HPM KR.)

Székhely: 1014 Budapest, Naphegy utca 38.

V &3 / roda: 1146 Bp., Hungdria krt, 140-144.
Bankszamiaszém: 11705008-20455756
Addszém: 10699883-2-41

Uzemeltetési Féosztaly

A pénzigyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2019 augusztus 26

Nagei llon
aljegyzé

Mellékletek:

1. Felolvasolap

2. Miszaki leiras

3. Tervezéi feleldsségbiztositas meglétét igazold dokumentum masolata
4. Szakmai jogosultsagokat igazolé dokumentumok

szignalta:
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Hungaroproject Mérnékiroda Kft., 1016 Budapest, Naphegy U. 38. 4. em. 2.
gazdasagi szerepl$ nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem all a Kbt.

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)

szerinti kizard okok hatélya alatt.

GTF Tervez§ és Févallalkozé Kit, 1131 Budapest, Rokolya Utca 1-13
gazdasdgi szerepld nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem all a Kbt.

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és )

szerinti kizaré okok hatdlya alatt.

Nyilatkozat folyamatban lev6 valtozasbejegyzési eljarasrol

Nyilatkozat

folyamatban levé vallozasbejegyzési eljarasrol

Nyilatkozom, hogy Hungaroproject Mérnédkiroda Kft., 1016 Budapest, Naphegy U. 38. 4. em. 2. szervezet vonatkozasiban

a cégnyilvanossagral, a birdsagi cégeljardsrol és a'végelszémolésrél s2616 20086. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
véltozésbejegyzési eljaras van folyamatban.

W

% nincs valtozasbejegyzési eljaras folyamatban.

Nyilatkozat megerdésitése

Nyilatkozom, hogy GTF Tervezd és Févéllalkozé Kit, 1131 Budapest, Rokolya Utca 1-13 szervezet vonatkozasaban

a cégnyilvanossagroél, a birésagi cégeljarasrol és a végelszamoldsrdl sz616 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

i valtozdshejegyzési eljaras van folyamatban.

tenad

e
4

3
o}

nincs valtozésbejegyzési eljaras folyamatban.

"

i Nyilatkozat megerdsitése

Nyilatkozat osszeallito

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasodlap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Hungaroproject Mérnokiroda Kft.

Székhely iranyitészam 1016

Viros Budapest

Naphegy U. 38. 4. em. 2.
EKR 86682019/5744






Miiszaki leiras

»Varoshaza Régi Traféhaz épiiletben lévé ELMU 10 kV-os kapcsoléalloméas
dthelyezésének tervezése, engedélyeztetése”

targyl kdzbeszerzési eljarashoz

. AFELADAT TARGYA

A Varoshéza ingatlantomb teriiletén 6nallé épiiletet alkoté Régi Traféhaz épuletben Iévé 10
kV-os kapcsolbéllomas athelyezésének megtervezése és a kivitelezéshez sziikséges
engedélyek beszerzése.

Il. ELOZMENY

A Régi Trafohaz éplilet atalakitasa miatt valt szikségessé a jelenlegi pinceszinti kapcsol6tér
megszintetése, a helyiség felszabaditasa, valamint az Ajanlatkéré tulajdonaban lévé
ingatlan terlletén lévs, és a kozteruletrdl bekété foldkabelek megsziintetése. A Régi
Traféhaz épilet — kiilon kézbeszerzési eljaras alapjan végrehajtott atalakitast kévetd —
mikddtetéséhez a meglévénél nagyobb energiaigényre van szikség, ezért az athelyezés
miatt a Tulajdonos Févarosi Onkormanyzat az ELMU-EMASZ Energiaszolgaltaté Zrt.-t (a
tovabbiakban: szolgéltaté) elézetesen megkereste. A szolgaltaté tajékoztatdsa alapjan a
tobbletenergia a kapcsolotér athelyezésével egyiddben, egy Uj kapcsoléhelyiség
kialakitasaval, a meglévé traféallomasrdl biztosithats. A 10 kV-os kapcsolé létesitmény
megvalositasa, tervezése és kivitelezése a Tulajdonos Onkormanyzat feladata.

A beruhazasi feladat a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturalis Orokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol jogszabaly 22. pontja alapjan Orokségvédelmi engedély koteles
tevékenység.

. ALTALANOS TAJEKOZTATAS AZ EPULETROL,

Elhelyezkedés, szomszédos ingatianok

A Varoshaza ingatlan egyiittes Budapest térténelmi belvarosaban, a Duna és a Karoly kérut,
lletve a Kossuth Lajos utca és a Dedk tér kdzétti térségben fekszik.

A Reégi Traféhaz a Véroshaza épiiletegyiittes ingatlan Karoly kérut fel6li udvaran 1évé 6nallé
épulet. A Régi Traféhaz nem all ugyan egyedi miiemléki védelem alatt, viszont az ingatlan
mUemléki jelentéségl, vildgorokségi, kiemelten védett régészeti és altalanos régészeti
védelem alatt all.

g
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A tervezeési feladattal érintett, kapcsolodd kozterilet, a Gerloczy utca az V. keruleti
Onkormanyzat kezelésében [évo kozterilet, a telken belil az ELMU szolgalmi vezetékjoggal
rendelkezik a jelenlegi kapcsoléaliomas kabelei vonatkozasaban.

Az épiiletek miiszaki adatai

A Régi Traféhaz épiilet két szint magas, teljesen alapincézett. A jelenlegi kapcsoloéllomas a
pinceszinten helyezkedik el, az éplilet Karoly koruat feléli oldalan.

Az ELMU kizarélagos hasznalati joggal rendelkezik 80m? alapteriletli zart helyiségre,
amiben a 10kV-os (Budapest, V. Karoly krt. 28-30., 22467/10-es sz. ELMU) kapcsold
allomas muakédik.

A 10 kV-os kapcsolotér megkézelitése az épleten belulrdl a pinceszinten, illetve az épulet
Karoly korat feléli homlokzata elétt leadd- és szerviz aknan keresztil is kialakitott.

A foldkabelek (7+1) a Gerloczy utcarél a IV. szamu kapualjon keresztil haladnak a
kapcsoléallomashoz. Az Utburkolat beton aljzaton aszfalt és kockako kialakitasu.

A kapcsoloallomason keresztil kap betaplalast a féépulet Gerléczy szarnya Fsz.-én, az un.
V. szamu személyi kapulajbél nyilé 0,4 kV-s ELMU kapcsolotér.

A féépilet miemléképulet, helyrajzi szama: 24.357. A KOI nyilvantartasaban 15.487-es
szamon szerepel, a 191/2001. (X.18.) szamu Kormény rendelet melléklete az éplletet az I.
védettségi kategoriaba (MI) sorolja be.

Jelenleg a régi Traféhaz éptilet hasznalaton kival all.

Miiemléki védettséq:

Torzsszam: 15487

Azonosité: 25813

EOQV koordinatak: Y: 650582

X: 239088 ]

Védési jogi aktusok: 1620-24/1951. VKM. rendelet, 22509/1958 EM 120344/1958. MM,
8/1998.(111.27.) KTM-MKM. rend.

Statusz: Kzponti varoshaz ex-lege miemiléki kdrnyezet, miemiéki jelentéségl terdilet.
Epiilet altaldnos adatai:

Cim: Budapest V. ker. Karoly krt.28-30. / Gerléczy u. 4./

Helyrajzi szam: 24357

Beépités modja: szabadon all6

Szintszam: pince + foldszint + emelet+ tet6szint (2.emelet)

Védettség: nem &ll egyedi védelem alatt

Teruleti védettség: miiemléki jelentdségii terileten (MJT) all

Epités ideje: 1928

Az épiilet rendeltetése: Volt belvérosi dramatalakit6 alallomas, kézépllet
Tulajdonviszony: Févarosi Onkormanyzat

Kézmi ellatottsag: teljes

Az Uj kapcsoléberendezések a Gerléczy u. 4. szam alatti ELMU hasznalatu kapcsolotér
helyiségben keriilnének elhelyezésre. A helyiség rendelkezik kozvetlen utcafronti
megkdzelitéssel, benne jelenleg is ELMU kapcsoloberendezések talalhatok.
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Tervezési hatarok, tervezési teriilet

A tervezési terllet kiterjed a jelenlegi kapcsolétérre, a meglévd kabelek nyomvonalara,
tovabba az uj (ELMU altal hasznalt kapcsol6tér) helyiségre, valamint annak kialakitasa miatt
érintett kapcsol6dé helyiségekre, a kabelek (j nyomvonaldra, és a létesités miatt érintett
kozterlletekre. A 0,4 kV-os kapcsoldélloméas betaplaldsa vonatkozasaban a hozza tartozé
kabelnyomvonal illetve kapcsolétér szintén tervezési teriilet.
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Abra megnevezése: Tervezési teriilet
Tervez6 feladata:

1. Kapcsolodllomas athelyezésének tervezése az ELMU HCS0/3307-1/2018
iktatészamu, 2018. julius 23-an kelt tajékoztatasban foglalt kdvetelmények szerint.

2. Kapcsoloallomas  fogadasat  szolgald  helyiség  a telepitésre  kerlld
kapcsoloberendezéseknek megfeleld atalakitasanak megtervezése az ELMUO altal
meghatarozott, és a vonatkoz6 szabalyozasi kérnyezetnek megfeleld kdvetelmények
szerint.

3. A Kapcsoldallomas helyiség kialakitasara vonatkozd muiszaki dokumentaciok
egyeztetése ELMU-vel és Ajanlatkérével, ELMU részére vald benyujtasa
jovahagyasra, az ELMU jévahagyas megszerzése.

4. Kapcsoloallomas athelyezésének megtervezese (figyelembe véve az ELMU Halozati
Kft. altal kiadott HCSO/3307-1/2018 iktatészamu tajékoztatot):

e az uj helységben kdzépfesziltségli berendezések elhelyezésének tervezése

e az Uj helységig kézépfesziltségl (10 kV-os) kabelnyomvonalak tervezése

e meglévd kabelnyomvonal bontasi tervének elkészitése és ELMU jovahagyas
megszerzése

e Az atépités idétartamara kialakitandé, az Uzemvitel folyamatossagat biztosité
ideiglenes megoldasok kidolgozasa, az ideiglenes allapot megtervezése, a
kivaltas technoldgiai itemtervének kidolgozasa.
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ELMU illetékeseivel kapcsolattartas, egyeztetések lefolytatasa, mar kiadott

MGT-k sziikség szerinti fellilvizsgalata,

o létesitési és vezetékjogi kiviteli tervek elkészitése, aramszolgaltatoi
jovahagyasok beszerzése,

e az ideiglenes 4llapotra vonatkozéan: létesitési és organizécios tervek
készitése, azok jovahagyatasa,

e vezetékjogi-, hasznélati jogi és bontasi engedélyezési eljaras terveinek
elkészitése,

» tervezéshez, engedélyezéshez szikséges kézmiiadatok beszerzése,
kézmliegyeztetések elvégzése, foldhivatali- és szakhatésagi ugyintézés,
alaptérkép készitése, valtozasi vazrajzok elkészitése,

* engedélyezési dokumentaciok Osszedllitdsa, leaddsa az ELMU részére,
engedélyezési eljarasban valé kdzrem(ikodeés,

¢ a terlletileg illetékes hatdsagokkal, illetve Utkezelével elézetesen egyeztetett

és jovahagyott forgalomtechnikai terv készitése a kivitelezési munkékhoz.

5. Kapcsoloallomas athelyezéséhez sziikséges és az Ajanlatkérd feleldsségi koérébe
tartoz6 engedélyek beszerzése

6. A kapcsolballoméas helyiség atalakitasara vonatkozé Orokségvédelmi engedélyezési
muszaki dokumentacié készitése, a dokumentacio illetékes hatdsag részére térténd
benyuijtasa, a jogerds érokségvédelmi engedély megszerzése.

7. Kivitelezési terv- és Tender m(iszaki dokumentacié készitése, mely tartalmazza a
megvalositasra vonatkozé arazott és razatlan tételes tervezdi kdltségvetési kiirast,
valamint a kivitelezés organizaciés peremfeltételeit.

Elkészitendé dokumentaciok:

1. Helyiség kialakitdséara vonatkozé miiszaki dokumentaci6 az ELMU altal
meghatarozott a jévahagyashoz elbirt szakmai, és formai tartalommal, illetve a
hianypotlasoknak torténé megfelelés, kiegészités.

2. Kapcsoldallomas athelyezésére vonatkozé miiszaki dokumentécio, a hatosagi, a
szolgaltatoi, valamint a vonatkozé jogszabalyi el6irasok szerinti tartalommal.

3. Orékségvédelmi engedélyezési dokumentaci6 a vonatkozé jogszabalyban
meghatarozott tartalommal

4. Kivitelezési terv- és Tender miiszaki dokumentacio, arazott és arazatlan koltségvetési
kiiras, Utemezés, organizaciés terv.

Valamennyi dokumentaciét minden esetben az engedélyezésekhez, jovahagyasokhoz
szikséges elbirt darabszamon felll, nyomtatott 2-2 példanyban és digitalis formaban
elektronikus adathordozén 2 példanyban (CD, DVD vagy pendrive) kell elkésziteni.

A szbveges munkarészeket Word .doc, a szamszaki tablazatos anyagokat Excel .xls
formatumua, a rajzi munkarészeket ArchiCad 21 programmal kézvetlenil kompatibilis.

P
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pla/.pin/.dxf/.dwg és .pdf, az darazott- és arazatlan koltségvetéseket Terc Vip (ON)
programmal, .slo8/ és .xlIs (Excel) formatumd fajlban kell elkésziteni.

A muszaki terveket Ajanlatkéré &ltal rendelkezésre bocsatott miiszaki dokumentaciok
tartalmi és formai rendszeréhez igazoddan, azokkal kompatibilis rajztechnikai eszk6zokkel
és modon (jeldlési rendszer, folia struktdra, abrazolasi/feldolgozasi moéd) szikséges
elkésziteni, az ajanlatkéréi miiszaki adatbazis integritasara, valamint a szakma
dokumentalasi szabalyaira figyelemmel.

A dokumentaciét tartalmi egységenként (ajanlatkérével egyeztetett modon) egységes .pdf
formatumu fajlokban is szikséges elkésziteni.

Az orokségvédelmi engedélyezési dokumentaciot a vonatkoz6 jogszabalyokban
meghatarozott médon kell dsszeéllitani és az elektronikus rendszerbe feltélteni.

Az 6rokségvédelmi engedélyt a tulajdonos - Budapest Fovaros Onkormanyzata- nevében és
meghatalmazasa birtokaban a Tervez6 (Nyertes ajanlattevé), az engedélyezésre benyujtasra
kerilé dokumentacid elézetes tulajdonosi jévahagyasat kévetden, a tulajdonos irasbeli
hozzajarulé nyilatkozataval nyujthatia be az illetékes engedélyezd hatésag, Budapest
Févaros Kormanyhivatala szamara.

A dokumentacioknak tartaimaznia kell a hatalyos jogszabalyokban eléirt tartalmat, illetve
mindazokat a lényeges dokumentumokat, melyek a tervezés soréan keletkeznek (egyeztetési
jegyzokonyvek, emlékeztetdk, tulajdonosi/megrendeldi dontések stb.).
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Kérnyezetvédelmi szempontok

TervezOnek a tervezés soran figyelemmel kell lennie a kérnyezetvédelmi miiszaki
szabvanyokra, kilénds tekintettel az alkalmazott anyagok, kivitelezési technoldgiakra,
hulladékkezelésre.

Tervezonek szolgaltatds nyujtasa soran térekednie kell a karos kérnyezeti hatasok
minimalizalasara  kilénésen a szolgaltatdshoz felhasznélt termékek/anyagok, a
szolgaltatasban alkalmazott eljarasok (kapcsolattartas, dokumentalés, stb. médja, eszkoze),
valamint a szolgaltatas soran felhasznalt energia, keletkezett hulladék kezelése tekintetében.

IV. EGYEB, AZ AJANLATTETELT BEFOLYASOLO KORULMENYEK

Ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljdras ajanlattételi szakaszaban helyszini bejarast tart, az
ELMU altal hasznalt tervezési teriletekre vald bejutast a kézmdiszolgaltatoval egyeztetve
biztositja, melyen valamennyi Gazdasagi Szereplének lehetésége van részt venni, a
helyszint és a kdrilményeket alaposan megismerni, az ajanlati ar képzésében minden olyan
kéralményt és miiszaki tényezét figyelembe venni, amelyet az ajanlatkéré dokumentacio
esetlegesen nem nevesit, de annak sziikségessége indokolt, és a feladat megvaldsitasahoz
elengedhetetlenil sziikséges.

Ajanlattevé feladata az iranyadé mennyiségek ellenérzését, pontositasat az Ajanlatkérs altal
adatszolgaltatasként atadott dokumentumok adatai és a helyszini bejaras tapasztalatai
alapjan elvégezni.

A tervezési munkékhoz szikséges elbzetes feltarasok meghatéarozasa, elvégezése a feladat
részet kepezi, az ajanlati ar képzésébe beszamolando. Az ajanlati arnak a szerzédés alapjan
teljesitenddé valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell.

Tervezd feladata a munkaja soran az Ajanlatkér6i érdekekre tekintettel, a gazdasagossagi
szempontok figyelembe vétele, a kéltségkimélé megoldasok tervezése.

Tervez6 feladata az engedélyezési, jovahagyasi eljarasokhoz szikséges elézetes hatésagi,
szakhat6sagi, szolgaltatéi egyeztetések lefolytatasa, dokumentdldsa, az elézetes
hozzajarulasok-, valamint az engedélyek-, jovahagyasok megszerzése.

Ajaniatkér6 a helyszini feltarasokkal, felmérésekkel és a tervezéssel érintett sajat
hasznalataban lév) terlletekre a bejutast elézetes egyeztetés alapjan biztositja.

Az ELMU hasznélataban lévd tervezési terlleteken, a tervezéshez szukséges elézetes
vizsgalatok elvégzéséhez a kbzmli szolgaltatéval valé egyeztetés, engedély, illetve bejutas
megszerzése Tervezé feladata.

Ajanlatkérd a rendelkezésére allé miiszaki dokumentacidkat a tervezéshez az V. mellékletek
pontban felsoroltak szerint biztositja. Minden egyéb, és a tervezési feladat végrehajtasahoz
szikséges informéacio, adat, miszaki dokumentaci6 megszerzése nyertes ajanlattevé
feladata.
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V. MELLEKLETEK

A tervezési és szakértdi munkakra vonatkozé ajanlattételhez, tovabba a konkrét tervezési
munkak végzéséhez szilkséges elézmények minél pontosabb megismeréshez, valamint a
mennyiségi paraméterek tervezéi ellendrzéséhez a rendelkezésre all6, alabbi
dokumentumokat bocsatja Ajanlattevd részére Ajanlatkérd, az alabbiak szerint.

Széveges dokumentaciok:

- ELMU HCSO0/3307-1/2018 iktatoszama, 2018. julius 23-an kelt tajékoztatasa
- 2018. szeptemberig tortént ELMU egyeztetések jegyzékonyvei

Szerzédéskotéskor kerill atadasra nyertes ajanlattevé részére: ELMU Halozati Kft. és
Ajanlatkérd kézott |étrejéitt megallapodas (TMA) - pdf.

Mliszaki dokumentaciok. tervek:

- Varoshaza ingatlanra vonatkozoé felmérési dokumentaciok (2017. Global terv Kft.,
Vintocon Kift.)

- Miemiékvédelmi tudomanyos dokumentécié 2009. (Hild-Ybl alapitvany)

- Muemiléki ertékleltar (2018. Perfektum Kft.) '
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Budapest Féviros Kormdnyhivatala XIV, Keriileti Hivatala
Budapest, XIV., Bosnyék tér 5, 1590 Budapest, Pf. 101
Nem hiteles térképmasolat

2017.08.10 13:44:25
Megrendelés szAm:  833502/6/2017

Helyrajziszime  BUDAPEST V.KER. belteriilet 24357
Méretariny: 1: 2000
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Széveges dokumentaciok
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Varga Judit ELMO Hélozati Kft. TR ) mEee
memmosoay | g ot
B . 2 A apest, Vici o1 72-74. i rog .
Fépolgarmesteri Hivatal Leveteési cim: 1393 Budapest 65 81530 2o 1\ Gx
Uzemeltetési Féasztaly Hivatkozdsi szdm:
{ktatdszdm: HCS0/3307-1/2018
Sepland pzonositd:  IF-3169 B
Budapest Kapesolattarte:  Toth Nogmi a1
Varoshaz utca 9-11. sz. Telefonszdm: +36 12381572
1052 fan: +36 1238 2815
£-mail: noemitothBelmu. by

Targy: Budapest, V. Karoly krt. 28-30. szam alatti terdleten lévs 22467/10-es s2dmu kapcsoloaliomas
athelyezése — modositott tajékoztatas

Tisztelt Varga Judit!

Kordbbi, HCSO/2754 -1/2017 iktat6szami tajékoztatonk ezdton érvényét vesziti.

A tarsasagunkhoz beérkezett megkeresés szerint a Karoly krt. 28-30. sz., hrsz: 24357 hrsz. Merlin szinhaz
épiiletében lévd 22467/10-es kapcesolodllomast at kell helyezni az igényl6 altal biztositott helyre.

Az dthelyez2és a 2018.07.02-4n megtartott helyszini bejardson elhangzottaknak megfelelGen a kbvetkezé
modon és feltételekke! lehetséges:

Miiszaki tartalom:

- Arégi, Merlin szinhdz épiiletében lévs berendezéseket el kell bontani.

- A Merlin szinhaz épiletébd! induld 10 kV-os kdbeleket vissza kell bontani kb. 7x65 m hosszban a
Gerldczy utcdig.

- Az G kapesolSberendezések a Gerloczy u. 4. sz alatti ELMU hasznalata helyiségben keriilnek ki-
alakitasra. A helyiségben lévG 10 kV-os kapcsoléberendezést el kell bontani, a helyiségben lévé
0,4 kv-os toksort és a mellette 1év3 helyiségben lévé 630 kVA-es transzformatort le kell valasz-
tani. A transzformaétor az atépités idejére véltozatlan helyen marad, kikapcsolt allapotban. A ki-
zépfesziiltségii helyiségben egy Uj 7 vonali cellds + sinbontés + transzformétor ledgazdsos
kapcsoloberendezést kell kialakitani.
A 10 kv-0s kdbeleket a Gerlbczy utca 6 és a Gerloczy utca 4 szam el6tt toldani kell, illetve be kell
forgatni azokat az Uj kapcsoldberendezésbe. Erintett kibelek: ERZS/Pilvax, ERZS/Petdfi,
ERZS/Rokus, CSAR/Titrr, ERZS/Kossuth, MARK/Forum.

- A jelenlegi 22151/10-es illomdst megtaplalo ERZS/Orszag jeld kabelt vissza kell bontani a
Gerldezy utcaig és az épiilet eltt kozterilleten egyenesbe kotni.

ELMD Hélbzati Kit.
1132 Budapesy, Vici at 72-74

Bejegyeate: Féviros Torvenyszék Cégbirbsdgs
Cepegyzexszdm: U1.09-824142 | l!lll'llllnlll

*1000075031997*
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Bontand¢ berendezések:

10 kV-os foldkébel: kb. 7x65 m

22467/10-es kapcsolééllomas berendezései
22151/10-es 4llomés 10 kv-os kapesoldberendezésel

Létesitend6 kébel nyomvonalhassz:
10 kV-os foldkébel: 8sszesen kb. 80 m

10 kV-os kapcsolballornds berendezésel

ldeiglenes #lapot:
Mivel az stalakitdsok a 22151/10-es transzformatordliomds kiizépfesziittségli kapesold helyiségében

tdrténnek, az dllomast az Atépftés idejére ki kell helyezni egy ideiglenes dlloméasba az épillet elé. Az il-

tomds 10 kV-os ¢s 0,4 k\-0s. kébeleit. 4t kell forgatni-az {delglenes dllomasha, Tiajd 3 0,4 kv-os kibeleket

vissza kell forgatn! a kézépfeszliltségd kapesold helyiségében meglévs kisfeszilitségd toksorba,

- azideiglenes kitelepftésnél a kébelek nbvidlinek [bontandé: kb. 2x5 m 10 kv-os kébel &s 8x5 m 04
kV-0s kdbel)

- @z dllomds visszatelepftéséné! a 10 kv-os kibeleket az éplilet eldtt egyenesbe kell kétnl, a 0,4 kv-os
kéibeleket toldani kell kb. 5 m nyomvonalhosszban (kb, Bx5 m 0,4 kv-os kdbel létesités) ~ a hosszak az
Ideiglenes dllomés végleges helyének fiiggvényében véltozhatnak,

- az dllomdsrél é16 2 db. rendszerhaszn4i6i fovezetéket is &t kell forgatnl az Ideiglenes Sllomdsba ¢

Az ideiglenes sllapotra izemeltetési megéllapodést kell kdtnl, melyben régziteni kell, hogy az épltést
_ munkék befejeztével a traf6sllomés a végleges klalakitisnak megfeleiSen visszatelepftésre kerll a teri-
letre, Az aldbb megadott kbltségek nem tartalmazzsk az idelglenes kitelepftés kBitségét, csak a végél-

lapotban ELM részére étadands berendezések kiSitségelt, ¢

A mszaki tartalom részleteinek pontosftésa céljsbél a megbhzott villamos kivitell tervezének az ELM0
Hdldzati Kft. helyileg llletékes teriletfelelfsével szlikséges felvenni a kapesolatot {Kelemen Zoltdn, tel:

238 2529, zoltan_kelemen@elmu.hu ).

A beruhézds becsilit kbitségel:
tervezés, és engedélyeatetés kBltsége: 2 000 000;- Ft + AFA
kivitele2és kbltsége: 15000 000, Ft + AFA
A kdzcél hélbzatot az igénylGnek saidt koltsézén kell megvaldsftani, amely magéba foglalja az engedé-

lyezéssel, kirtalanftissal, bejegyeztetéssel, és megvalbsitéssal kapcsolatos Bsszes kbltséget, A megvali-
sult beruhérdst tovabb) Uzemeltetésre téritdsmentesen az ELMO Héldzati Kft. tulajdondba kelt adni.

A beruhézss kezdetekor, a térgyi munka tervezésének megindftdsa elStt az dtadds részietszabélyait tar-
talmazé megéllapodésban kivanjuk régzfteni az elkészils halozat tulajdonba adés4val kapcsolatas kér-
déseket, feltételeket. Ameddlg ez a megéllapodds az Onbk részérél nem keriil aldlrésra, addig az Id6kez-
ben esetlegesen elkésziilt terveket nem lehet engedélyeztetnl.
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A leveliink meliékleteként csatolt megvaldsitési feltételekben foglalt elvardsoknak megfelelden lehet
csak a kivitelezést lefolytatni.
A mingsitett tervez8k és kivitelezok listdjat megtaldljak honlapunkon:

hitp://etmuhalozat.hu/i!/partnereinknek/altalanos-szerzodesi-feltetelek

A fent leirt munkék megvaldsitsshoz elengedhetetleniil sziikséges a Szabalyozdsi Terv szerint kialakitott
k620t, vagy a kbzforgalom szdmara megnyitott magdnit és a2 Onkorményzat hozzdjirulasa.

Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy tapasztalatunk szerint a fent leirt munkak virhatd dtfutdsi ideje a ter-
vezési-, engedélyezési-, és kivitelezési munkdkkal egyitt kb. 10 hénap.

Tajékoztatjuk Onbket, hogy kabelfektetési munkak O fok folbtt végezhetdk.

Jelen tajékoztaté leveliink miiszaki tartalma és a gazdasagi feltételek 3 hdnapig érvényesek.
Amennyiben jelen leveliinkben foglaltakat elfogadjik, akkor a leveliink mellé csatolt eifogadé nyilatkoza-
tot kérjik kitoktve és cégszerlien atdirva az ELMU Halozati Kft. Halozat csatlakozasi os2tély levéicimére:
1393. Budapes, Pf. 511. visszakiiideni.

A téjékoztatd alapjan elkészitjiik a szikséges megallapodist, melyet az Ondk Altal megjeliit kapesolat-
tartd személy részére elektronikusan megkuldink.

Budapest, 2018. jilius 23.

{dvizlettet,

ELMU Halozati
m 1132 Budapest Al
Magy Lius Téth Noémi
osztilyveretd halézat csatlakozdsi szakérts
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Térgy: Budapest, V. Karoly krt. 28-30, szam alatti terilleten lév 22467/10-es szamu

kapcsolddliomas éthelyezésére vonatkozo IF-

elfogadasa

3169 s2édmu miiszaki-gazdasagi tajékoztato

A HCS0/3307 -1/2018 iktatészama tijékoztatd levélben foglaltakat efogadom, kérem, hogy a kivéltasra

vonatkozé szerz6déstervezetet részemre meekiildeni sziveskedienek.

Szer28d4 fél (Atadd) adatai

Atadd neve:

Cime:

!lr.sza'm:l

Sziiletéskori neve:

Sziiletési helye, ideje:

/Anyia szilletéskor] neve:

Email cim:

ITeIefon: [

Adészdma (Adbéazonosité s2ama):

Cégiepyzék szdma:

Statisztikai azonositd szama:

S2émlavezetd pénzintézet neve:

[Pénzintézet szémlaszdma:

Kapesolattarté neve: Beosztdsa:
lKansolattanb cime: Telefon:
Kapcsolattarté email cime: Fax:

Dédtum:

igénybejelemd aldirssa

Tisztelt Igénybejelents! Kérjilk ezt a melléklete
vagy afz) noemi.tath@elmu.hu email cimre vissz

ELMO Halozati Kt

1132 Budapest. V3o 61 72-74

Bejegyerte; Fdvarosi Torvénysaek Cegbirysago
Cegiegyzékszam: 0)-09-874142

t kitdltve és aldirve a 06-1/238.-2815 szamd telefaxra,
akiildeni sziveskedjen!

elml hdlézat
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az ekésziilt létesitmény dtvétele, Gzemeltetésre
3. Akozcéll halézatot a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelfen kitlon térités nélkil dtveszi és azt
{izemelteti.

4. Aszémviteli torvényeknek és a vonatkozo szabvanyoknak, elSirasoknak megfelels dokumentacidk
Atvétele.

ELMU feladata a 382/2007. (X11.23.) Korm, rendeletben irt izemeltetési engedélyezési eljdrds
lefolytatasa.
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Megvalésitisi feltételek

Az Aads feladatal
1 Kbltségviselés:
Az Atadé véllalja, hogy a megvalbsitands Eﬂervmegadmut-alapj&n;a—-—-—-—-_.

villamos energiardl s2616 2007, DOV, torvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében a sajét kiltségén

része, ezért annak elkészlite utén az Atadd az ELMO részére dtadja azt,
Az Atadé Sital kbtott véllalkozds] szerzidés alapjén a véllalkoz6 vallaldsi dra tartalmaza a kszmfi
dthelyezésével, Stalakitassval JAr6 kittségeket,

2. Igén lia

A VET, 123.§ (3a) bekezdése alapjén az Atads kbzrem(ikdaik a kBzcéli hélozatra s ennek kbzteriiletet
€rinté biztonsdgl Gvezetének teriletére vonatkozd igénybevételi megillapodésok ELMO-vel torténs
megkdtésében,

3. Tervezés:
A beruhézés kivitelj tervdokumentdciéjdt az ELMO Halozat! Kft.-nél mindsitett tervezéve! kell

elkészlttetni, a szikséges engedélyeket be kell szereznl. A tervezfinek az eljérésa sordn a minsitéshen
megfogalmazott kovetelményeknek megfelelden kel elfdrnia, :

Az dtaddsra keriil§ elosztd hilézat tekintetében a tervezés &s a kivitelezés sordn az ELMO H4lézati Kft. -
nél a standard anyaglistaban nyilvintartott anyagokat kell alkalmazni.

Az ELM( Hél62ati Kft, kizérélag az elfirasoknak megfeleld, mindsités! eljdrds alapjén alkalmas
mindsRéssel rendetkezs beszéllitékat &s termékeket fogad el. A bedpftends termékek mlszaki elirdsalt
a vonatkozd halézat terméksztenderdek tartaimazzék, melyek a DSO &ital rendelkezésre boesétott
hdl6zat! sztenderd nyilvéntarté rendszerben érhetdk el, a minSsitett tervezBk, kivitelez6k részére o
hozzéférés blztositott.

4. Engedélvezietés:

Az Atadé a kivitelezés megkezdése elbtt a jogerSs engedélyekkel rendelkez kiviteli tervdokumentsciét
az ELMU részére 4 péiddnyban stadjs,

Halézatot léteshten csak jogerds engedély alapjan lehet. Ennek megszerzése érdekében a tbrvényi
eléirs szerintf engedélyezési dokumenticiékat az Atadé - plusz egy példanyt - elkészfttet és az engedély
megkérése érdekében a hilszati engedélyesként szerepls ELMO képviselGiének atadja,

A vezetéklogi engedélyezési eljsrésra a torvény a Hatdssg részére 2 hénapot biztosft.

Az engedélyezés kibltségelt &s kockszatit az Atadé viseli a tervezével vagy a vélielkozéval kbtstt
szerz6dése alapjan.

5. Kivitelezés; }
A kivitelezést kizérolag az ELMO Hélbzati Kft. Sital mindsttett kivitelezével lehet megvalssitani, aki
kételes a min6sftéshen megfogalmazott kévetelményeknek megfelels eljsrasa,

ELM0 Héldrat KL
1132 Budapest, Vil (t 72-74.
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Az Atado és a kivitelez kbz5tt megkotote véllalkozdsi szerzBdés dtjan a kivitelezés megkerdéséhez
szitkséges engedélyeket, bejelentéseket, megéilapodisokat, kirtalanftisokat megszerd, elvégzl.

Az Atadé a kivitelezivel megkbtstt vallalkozési szerzfdés Gtjdn gondoskodik arrél, hogy a kivitelezés a
Megéllapodas szerint befejezésre ker{iljdn, és az elSirds szerinti megvalSsuldsi dokumenticid dtadéssra
kerliljon az ELMU részére.

Az Atad6 - a kivitelez kbzbtt megkottt véllalkozds! szerz8dés Gtjén - tobbek kdzdit:

» A kivéltdssal érintett munkaterillet stadis-dtvételre meghivia az ELMO m(szakl minSségi ellenfirét,
s Afeszhitségmentes munkaterillet biztosftasat a kivitelezGnek a munkavégzés el5tt minimum 60
nappal kell megkérnie.

» ELMO részére biztosftja a folyamatos miiszaki mindség) ellendrzés lehetSségét.

» Az izembe helyerzéshe; szlikséges eljérasok lefolytatdsérdl gondoskodik (munkavédelmi szemle,
mszaki &tadds-dtvétel).
» “Gondoskodik réfa, hogy a milszaki étadés - étvételn elldrason a villamosenergla—lpan épitéshgyi
hat6sAgi engedélyezési eljardsokrdl sz616 382/2007. (Xil.23.) Korm. rendeletben Irt Gzemettetési
engedélyezési elfdrds lefolytatdsahoz szilkséges dokumentumok a tervez és a kivitelez6 részér6l
#tadésra kerliljenek.

» Gondoskodlk a Megéllapodés elvalaszthatatian részét képezd 1. szmi mellékietként szerepls
Atad4s-dtvétell jegyzOkiinyvvel az elkészUit kbzeéld hélozat stadds-dtvételének lebonyolitdsdrdl.

= Gondoskodik arrél, hogy az ELMO képviseldje az épitési napléba bejegyzést tehessen.

6. Jotéllas:

Az Atad6 a kivitelez6vel megkBtott vallalkozdsi szerzGdés Gtjén gondoskodik arrél, hogy az &tadott
berendezések, fletve barmely résziik mentesek minden felismerhetd €s rejtett hibstdl, gy kiilonbsen a
tervezés és a kivitelezés hidnyossigai miatti hibakté), beleértve a felhaszndit alapanyagoknak a
megrendelés teljesitéséhez elengedhetetleniil szikséges tulajdonsdgainak nem megfelelésézébl), a
szevelésl, gyértasl technolégial fegyelem megsértésébsl eredd hibakat is.

A Megallapodds elvilaszthatatian részét képezd 2. szémi melléklet szerint az Atad6 az Atvevlre
engedményezi a fent megle!lbit vallalkozasi szerz6désébdl fakado, a Iétrehozott kSzm( létesitményhez
02606 j6rillas! jogosultsigait, és errS] a szerz6dbtt partnerelt Is kteles értesftenl.

ELMU feladate:

1. A vezetékjog! engedélyezési eljaras ald vont munka, illetve hasznilati jog alapitas esetében,
valamint a miszaki 4tadds - dtvételt kbvetS Gzemehetés! engedélyezési elférds esetében, mint
engedélyes az dtadott — 15rvényi elSirdsokban rogzitett midon elkészitett ~ engedélyezési
dokumentdciot, ellendrzl, & megklildi az engedélyez6 hatésignak.

2. Az eljérasok lefolytatésa sordn a szlikséges mértékben részt vesz

« tervjbvadhagyds

- részletes Utemterv jévahagydsa

- hélszat tulajdonosi mdszaki mindség ellendrzés, kiviteli tervdokumentécidban elSirt mennyiségi és
mindségi ellenfrzés

- feszliltségmentesitések, kikapcsoldsok elfkészitése és végrehajtisa

- akivitelezésl munkdk koordinaldsa a sajét érdekeinek érvényesitéséhez szlikséges mértékben

- a kivitelezés sorén észlelt hibakrd), és hidnyossigakrdl az Atadd értesitése épftési napion keresztal
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HUNGAROPROJECT MERNOKIRODA Kit Tel: 4715301 Fax: 471-5102

Székhely: 1016 Budapest I. ker. Naphegy u. 38. E-meil: hpm@hupgaroproject, hy
Iroda: 1146 Budapest. XIV. ker. Hungéria kri. 140-144. Intemet; www.hungaroproject hu

EMLEKEZTETO

Targy: MERLIN — SZINHAZ 11 kv-0s ELMU kapcsolo-berendezés kivéltas
Jelen vannak a mellékelt jelenléti iv szerint
Datum: 2018.07.02. 09:00 éra

A jelenlevik 6sszegezték a feladatot: ) i
- aMeriin szinhaz feltjitasalatépitése miatt az épiletben levé ELMU 11 kV-0s {tovabbiakban KOF)
kapcsolo-berendezésének helyet add helyiseget a tulajdonos meg szeretne sziintetni
- ahelyiségben levd KOF kapcsolo-berendezésre az ELMU-nek az iizemvitelhez szilksége van, ezert
athelyezésérdl kell gondoskodni
az Athelyezéshez a tulajdonosnak terdletet kel biztositania

A bejaras sorén a lehetséges helyeket megnéztik és az alabbiakban allapodtunk meg:
A meglevd megmarado transzformator kamra mégott Lelektromos helyiség" a jelenlegi Merii szinhazi

ElSter ‘ “Flekirames hg [» [Iek‘lo"mqshg_ L.
1
i
ft
| T
I

pr——e -

Bl tarféhaz
Recepcio

kabelcsatiakozas és
dsszenyitva sem fog:

mérés helye. Ebben a helyiségben ~ még a szomszédos ,elektromos helyiség™el
az thelyezendt ELMU K Jezes.

EMLEKEZTETO_BEJARASROL_20180702 1”2 Munkaszam: 2018-003

Oldal20/21



HUNGAROPROJECT MERNGKIRODA Kit Tek 471-5101 Fax: 471-5102

Székhely: 1016 Budapest |. ker. Naphegy u. 38. E-mail; hom@hunaaroprolect. hu
Ireda: 1146 BudapesL XIV. ker. Hungéria knl, 140-144. Intemet: www.hunaaropriect hu

A jelenlegi ELMU KOF kaposolétér atalakitaséval alkalmas Jehet az athelyezett KOF kapcsold-berendezés
fogadaséra,

Az ELMU KOF helyiségben j padiécsatoma ¢s ij utcal KOF csatlakozés kiépitése szilkséges. A tervez
megvizsgélja, hogy az ELMU altal fentiek alapjan kiadandd TMA miszaki tartalom elfér-e (elozetes kalkulacio
szerint igen)?

A Merlin szinhaz kabelcsatlakozdsa — a megrendeld altal kb 2 hét mulva megadandd végleges leliesitményre
- a jelenlegi kabelfogadé és mérd helyen javasolt kialakitani (ELMU -nek és a felhasznlonak is kedvezs
megoldas),

Budapest, 2018.07.03.
Az emlgkeztett dsszeallitotta:
Rajkai Ferenc

epiiletvillamossagi tervez6
V-01-1119

EMLEKEZTETO_BEJARASROL_20180702 ) 22 Munkaszam: 2018-003
Verzio: 00
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. Szerz&dé:

. Szerz6d§ cime:

. Biztositott:

. Szakmai tevékenység:
. Biztositasi idgszak:

Biztositas évforduléja:

. Biztositas idGtartama:

,,,,,

. Onrészesedés:
. Visszamendéleges fedezet:

10. Biztositasi dij:

Dijfizetés litemezése:

11. Teriileti hatéaly:

12. Fiiggelék:

13. Biztositasi feltételek:

14. Biztosité:

15. Karbejelentés:

Budapest, 2018. méjus 23.

Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fidktelepe
H-1143 Budapest, Stefénia (t 51.
www.colonnade.hu

Colonnade Insurance S.A.
LU-2453 Luxemburg
Rue Eugene Ruppert 20.

Biztositasi Kotvény
Tervezok és Mérnokok

Szakmai Felel6sségbiztositasara
Kotvényszam: 118 0000258

Hungaroproject Mérnékiroda Kft.

1012 Budapest, Naphegy u. 38.

Hungaroproject Mérnékiroda Kft.

Epitészeti tervezés, mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadds

2018. jdlius 1. - 2019. junius 30.

julius 1.

hatérozatlan

10.000.000,- Ft / kar és 20.000.000,- Ft / év

10% de min. 500.000,- Ft / kar
2012. janudr 1.

290.000,- Ft / év
Féléves dijfizetés
Eurdpa

20 zr

2012. janudr 1-jét megel6z6 kireseményekért valé felel@sség kizarasa

A felek jévadhagyodlag elfogadtik és tudomdasul vették, hogy a szerzédés
értelmében a Biztosité nem kételezhetd olyan kdresemények
megtéritésére, amelyeket a Tarsasag, illetve a Biztositott Személyek 3ltal
harmadik személyeknek a jelen biztositasi szerzédés értelmében okozott
karokért megfizetni tartozik, amennyiben ezen kdreseményeket elGidézé
jogellenes és karokozé magatartds 2012.01.01. el6tt valdsult meg.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe Tervezék és Mérnokok
Szakmai Felel@sségbiztositas Biztositasi Feltételei 002-2017

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszégi Fidktelepe
1143 Budapest, Stefania ut 51.

Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu

Coronnap
Colcmmde tnmme 8.A.
sgyarorszagl F

1 1:3 efwvﬁ““ w ]

Kovics Gibor Alftldi Péter
fidktelep verets igaﬂaté
Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszigl Fiktelepe







Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. kerilet 1117 Kaposvir utca 5-7.
Honlap: http://'www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-254/2019
Ugyintézé neve: Csegezy Erzsébet

Tdrgy: igazolas kidllitasa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Pendli Gdbor _
Lakcim: 2120 Dunakeszi Gizella it 71.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-10355/ 13-61375)

A tervezé- és szakértd mérmnokok, valamint ¢pitészek szakmai kamarairél szolo 1996, évi
LVIIL tdrvény 43. §-ban foglalt hataskérsmben eljarva igazolom, hogy Pendli Gabor a fenti
nyilvantartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlési jogosultsigok:

EN-HO - Héenergetikai épitmények tervezése

EN-ME - Megujulé energia épitmények tervezése

EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése

MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munk4inak felels miiszaki vezetése
MV-TV - Tavkézlési épitmények villamos-szerelési munkdinak felelés miiszaki vezetése
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelds miiszaki vezetése
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése
(részszakteriilet)

V - Epitményvillamossagi tervezés

Jelen igazoldst az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotéval,
Kelt: 2019. augusztus 9.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

Kapjak:
1. Pendli Gabor
2. Irattar

«2 2019. augusztus 9. 1/1. oldal Ogyszam: 01-254/2019






