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ikt. szam: FPHO015/151 —1 /2020

VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrél
Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal

Képviseli: dr. Szamadé Tamas féjegyz6
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Adészam: 15490012-2-41

Torzskonyvi azonositdo szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15735636-00000000
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél

Weiser Karoly egyéni vallalkozé

Keépviseli: Weiser Karoly

Székhely: 1225 Budapest, Tiindérrézsa u. 3.
Postacim: 1225 Budapest, Tindérrozsa u. 3.
Nyilvantartasi szam: 2969037

Adoészam: 41045417-2-43

Statisztikai szamjel: 41045417412023101

Bankszamlaszam: 10700024-70905751-51100005, (CIB Bank)

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A01711

mint Vallalkozé!, (a tovabbiakban: Véllalkozd), egylittesen a Szerzédé Felek, illetve Felek kdzétt az alulirott

helyen és idében az alabbi feltételekkel:

Elézmény :  ::

l' f.1xY

Megrendelb, mint Ajanlatkéré a kézbeszerzésekr6l szél6 2015. évi CXLIIl. térvény (tovabbiakban Kbt.)
Masodik része alapjan ,Ingatlankarbantartasi munkéak elvégzése 2020-2021. években” targyban, unios

eljarasi rend szerinti nyilt kbzbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese Vallalkozo lett.

1. A Szerzédés targya

1.1. Megrendel6é megrendeli, Vallalkozé elvallalia a jelen Szerz6dés 2. pontjaban meghatarozott
helyszineken épiletek, éplletrészek épitési engedélyt nem igényld karbantartdsi munkainak

elvégzését, a jelen Szerz6désben és a miiszaki leirasban foglaltak szerint.

Jelen Szerzédés nem terjed ki az éplletvillamossagi karbantartasi munkakon belul az erésaramt
kapcsolotermek, elosztdberendezések, a kultéri és beltéri folyosok, lépcsdhazak és kézlekeddk
vilagitéberendezéseinek karbantartasi feladataira; a gyengearamua halézatok, sziinetmentes és riaszté

1 Ahol a Szerz6dés a Vallalkozé fogalmat hasznalja, az alatt kézés ajanlatiéte] esetén Vallalkozok értendék.



rendszerek, vagyonvédelmi és struktaralt halézatok karbantartésara, valamint a f(tési halézat, a klimak
(éplilet-, technoldgiai és split klimak), a fan coil-ok, a felvondk, és a portalajték karbantartasi munkaira.

1.2. Megrendel6 jelen Szerzddés hatalya alatt eseti megrendelésekkel — kivéve sirgés javitast igénylé
meghibasodasok esetén — jogosult a Vallalkozotol a Szerzédés targyat képezd munkakat megrendelni a
4.3. pontban meghatarozottak szerint.

1.3. Az eseti megrendelések ellenértékének megfizetése tételes mennyiségi felmérésen alapuld, a TERC
Kft. ,V.I.P.” koltségvetési program alkalmazasaval szamolt, ,ON felGjitas” tipusi normarendszer szerinti,
utdlagos, tételes elszamolassal torténik.

1.4. Megrendel6 a karbantartas fogalmat a szamvitelrél sz6lé 2000. évi C. térvény 3. § (4) bekezdés 9.
pontja alapjan a kévetkezéképp hatarozza meg:
karbantartas: a hasznalatban lévé targyi eszkéz folyamatos, zavartalan, biztonsagos Uzemeltetését
szolgélé javitasi, karbantartasi tevékenység, ideértve a tervszerl(i megel6zé karbantartast, a hosszabb
idészakonként, de rendszeresen visszatérd nagyjavitast, és mindazon javitasi, karbantartasi
tevékenységet, amelyet a rendeitetésszerii hasznalat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasznalodas rendszeres helyredllitasat eredményezi.

2. A teljesités helye

2.1. Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, Varoshaza (miiemlék épiilet):
1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Hrsz: Budapest V. keriilet 24357. A KOH nyilvantartasaban 15.487-es szamon szerepel.

2.2. Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal szerveinek elhelyezésére szolgalé alabbi épliletek:

1056 Budapest, Vaci utca 62-64. (miiemiék épiilet)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23961. A KOH nyilvantartasaban 15.483-as szamon szerepel.
Uj varoshéza épiilet

1056 Budapest, Vaci utca 66. Il. emelet 14. sz. (miiemlék épiiletrész)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23960. A KOH nyilvantartasaban 15.484-es szamon szerepel.
Uj varoshaza épulet Kozgy(ilési terem és kiszolgalé helyiségei

1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2. (épiilet)
Hrsz: Budapest VIII. keriilet 35719/2
Kozponti irattari épulet

1087 Budapest, Kényves Kalman korut 84., Kébanyai tt 22. (épiiletrész)
Hrsz: Budapest VIII. keriilet 38819
Ugyfélszolgalati iroda i E
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3. A Szerzédés keretosszege. Vallalkozoi dij

3.1. Jelen Szerz6dés keretdsszege
e 2020. évre netté 75.000.000 Ft + AFA,
e 2021. évre nettd 75.000.000 Ft + AFA,
mindosszesen: netté 150.000.000 Ft + AFA, azaz egyszaz-6tvenmillio forint + az adéfizetési
kotelezettség keletkezésének napjan érvényes altalanos forgalmi adé.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 2020. évre meghatarozott keretdsszeg fel nem hasznalt része 2021.
évre nem vihetd at.

3.2. Villalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben a targyév(ek)ben a megrendelt munkak
ellenértéke nem éri el az éves kerettsszege(ke)t, ugy az ebbdl eredé bevételkiesés Vallalkoz6
kockazatat képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6dés megkotését megeldzd kdzbeszerzési eljaras
soran a jelen pontban meghatarozott kockazat ismeretében nyujtotta be ajanlatat, és hatarozta meg
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annak tartalmat. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy — a szerzédésszegés esetét kivéve — nem él a
Megrendel6vel szemben semmilyen kartéritési vagy egyéb igénnyel az éves keretdsszeg(ek) nem teljes
egeszében tortené felhasznalasabol eredd bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen igényérdl a
Szerz6dés alairasaval egyidejlileg, visszavonhatatianul lemond.

3.3. Avdllalkozdi dij szamitasanak alapjat az alébbi dijak képezik:

a munkadij tekintetében déranként netté 6.900,- Ft, azaz netté Hatezer-kilencszaz forint rezsiéradij +
az addfizetési kételezettség keletkezésének napjan érvényes AFA,
az anyagar tekintetében a TERC Kft. Osszevont EpitSipari Koltségvetés-készité Programrendszer
V.ILP. ON felujitas” alrendszerében mindenkor aktualizalt és meghatarozott anyagarak és
normativak alapjan képzett, minden munkanemre egységesen vonatkoztatott 7 %-kal csékkentett
anyagar + az addfizetési kitelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA

a jelen Szerzédés 1. szamu mellékletét képezd Felolvasotlap szerint.

3.4. A feladat elidtasahoz a személyi feltételeken tUl minden targyi és anyagsziikséglet biztositdsa is a

Szerzodés teljes id6tartama alatt a Vallalkoz6 feladata.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerztdés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi,

munkasziineti napi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtébbletre nem tarthat igényt.

4. A Szerzédés hatalya, a karbantartasi munkak megrendelése

4.1. Jelen Szerzédés 2020. januar 1. napjan, vagy amennyiben az késébbi idépont, a Felek altal térténd

4.2.

4.3.

kélcsdnds alairas napjan lép hatdlyba, és 2021. december 31. napjaig — de legfeljebb a 2021. évre
meghatarozott keretdsszeg kimeriiléséig — tart, amely id6tartam alatt Vallalkozé kételes a karbantartasi
munkak elvégzése céljabol Megrendelé rendelkezésére alini.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés. targyat képezé karbantartdsi munkak eseti
megrendelésének legkés6bb a targyév december 31. napjéig meg kell térténnie a targyévre
meghatarozott keretdsszeg vonatkozéasaban, oly médon, hogy a Szerzédés 5.12. pontjaban foglaltak
maradéktalanul teljesiilienek. A karbantartasi munkak teljesitését kbvetden is fennmaradnak a Feleknek
azon kotelezettségei, amelyek a természetiiknél fogva csak a karbantartasi munkak teljesitésével alinak
be, vagy azt kévetben teljesithetdek.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld erre vonatkozo igénye alapjan, az egyéb feltételek — igy killondsen az
egységarak, mellékkdtelezettségek — valtozatlanul hagydsa mellett a Szerz6dés 4.1. pontban foglalt
id8pont lejaratat megeléz6 30 (harminc) nappal a Megrendel6 egyoldalt irasbeli nyilatkozata alapjan a
Szerz6dés 4.1. pontjaban rogzitett — eseti megrendelés leadasara vonatkoz6 — hatéridé legfeljebb 6
(hat) hénappal meghosszabbodhat [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont], amennyiben a Szerzédés 3.1.
pontjaban rogzitett, 2021. évre meghatarozott keretésszeg még nem mertlt ki, és a Megrendelének az
éven tuli kotelezettségvéllaldsra a felhatalmazasa rendelkezésre all. A nyilatkozatat Megrendels
legkésSbb a Szerzédés 4.1. pontjaban rbgz'itettj_iﬁc’&pqht lejarta el6tt 30 (harminc) nappal jogosult
Vallalkozd reszére kézbesiteni, a jelen Szerzédés 6. pontjaban foglaltak figyelembe vételével.
Megrendelé koteles a kézbesitést — az elst kézbesitési kisérlet sikertelensége esetén — masodszor is
megkisérelni. A masodik sikertelen kézbesitési kisérletet kévetben az e pontban foglalt joghatas

automatikusan beall.

A jelen Szerzbdés teljesitési id6tartaman beltl elvégzendé egyes feladatok Megrendel6 altal térténs

meghatarozasa (eseti megrendelések), valamint azok Véllalkozé altal t6rténd végrehajtdsa a

kévetkezok szerint torténik.

a) Megrendel6 a Szerz6dés targyat képez6 egyes konkrét karbantartasi munkalatok felmeriilésekor —
az adott munkaval érintett épitési helyszinen — sziikség esetén helyszini bejarast és konzultaciét
kezdeményez a miiszaki ellendr részvételével, amelyre irdsban meghivja Vallalkozot.

A kOz0s helyszini bejaras alkalmaval Felek kdzdsen egyeztetik és felmérik a sziikségessé valé és
elvegzend6 karbantartdsi munkakat, amely munkakkal kapcsolatban Vallalkozé Megrendeld
felkérésére a TERC Kft. ,V.I.P.” koltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON feljitas” tipust
normarendszer szerinti tételes ajanlati koltségvetést készit .slo9 fajlformatumban, melyet
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Megrendelének a helyszini bejarast kévetd 5 (6t) napon belll elektronikusan, illetve 1 (egy) eredeti
példanyt papir alapon is, megkuild elbiralasra. Helyszini bejaras hianyaban Vallalkozénak a tételes
ajanlati koéltségvetést az eseti ajanlatkérés kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon belil kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatania. Az eseti ajanlatkérésekben és a kapcsol6dd eseti
megrendelésekben egységesen, kizarélag a TERC Kft. altal kifejlesztett Osszevont EpitSipari
Normarendszer (ON) anyagarai jelentik a kiindulasi, illetve ésszehasonlitasi alapot. Vallalkoz6
minden esetben, egységesen jelen Szerzédés 3.3. pontjdban meghatarozott szazalékos
anyagarkedvezményt koteles hasznalni a féosszesitén megjelenitve, a mindenkor érvényes és
frissitett TERC Kft. ,V.LP.” koltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON feltjitas” tipusu
normarendszer szerint. Az eseti ajanlatkérésekre torténé ajanlatadas soran kizarélag a
megnevezett programban szerepld tételek, dij- és anyagnormak hasznalhatok. Abban az esetben,
amennyiben a program nem tartalmazza a miiszakilag szilkséges tételt, vagy adott tételnél az
anyag arat, akkor egyedi tétel, illetve anyagar képzendd, melyet egységarelemzéssel szilkséges
alatamasztani, illetve az anyagarat hiteles médon igazolni sziikséges.

b) Megrendelé a részére megkildott tételes koltségvetést, az abban feltiintetett anyag-normakat,
munkatételeket és munkanemeket mennyiségileg és tartalmilag felulvizsgalja. Megrendeld az altala
kollaudalt koltségvetést az eseti megrendelés részeként kiildi vissza Vallalkozénak, amely
kollaudalt koltségvetés képezi az eseti karbantartdsi munkaknak a Felek altal kolcsondsen
elfogadott miszaki tartalmat. A kollaudalt koltségvetés része a koltségvetési f66sszesitd, amely
tartalmazza a mindenkor aktudlis alap és a %-osan csokkentett anyagarat, a kalkulaci6 alapjat
képezd aktualis és elszamolhat6 rezsiéradijat, valamint a munkara vonatkozé megval6sitasi idét.

c) Vallalkoz6 az eseti megrendelésen alairasaval igazolja az eseti megrendelésben és az annak
részét képezd kolladualt koltségvetésben rogzitett valamennyi feltétel maradéktalan elfogadasat és
azok tudomasulvételét.

d) A Felek altal kélcsondsen elfogadott és jovahagyott miiszaki tartalommal kerul sor az eseti
megrendelésben foglalt feladatok szerzédésszerti teljesitésére, a Vallalkoz6 altal a 4.1. pontban irt
idészakon belill - illetve adott esetben a 4.2. pontban irt idészakon belul — kézhez vett eseti
megrendelésben régzitett hataridén beldl.

e) Azeseti megrendelésben Megrendel6 — a jelen Szerzédésre hivatkozva ~ meghatarozza:

e a munkateriulet konkrét helyét és annak tervezett atadasi idépontjat;

e afeladat miiszaki tartalmat, fobb paramétereit;

e a munkakezdés tervezett idépontjat, amely idépont a munkaterilet atadasanak tervezett
napjan kezdddik;

e az eseti megrendelésben rogzitett munkak teljesitésére rendelkezésre allé idétartamot,
illetve a munkak befejezésének pontos datumat;

o afeladat tételes kéltségbecslését, valamint

e  épitési napl6 vezetésére vonatkozé igényét.

Felek rogzitik, hogy épitési naplé vezetési kételezettségik az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
sz6l6 19172009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban; Rendelet) szabalyozott esetekben,
tovabba egyes, a Megrendeld altal az eseti megrendelésben meghatarozott esetekben all fenn.

A munkaterilet tényleges atadasat Felek jegyz6konyvben, vagy — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti
esetekben — épitési napléban régzitik. Megrendelé napléugyfél jele: 649610943. Amennyiben a
munkateriilet atadasanak tényleges idépontja az eseti megrendelésben rogzitett tervezett idéponttél —
Megrendelének felréhatd okbdl — eltér, abban az esetben Felek a jegyzékényvben vagy — a Szerzdédés
4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési napléban rogzitik a tényleges befejezési hataridét is, tovabba
minden, a Rendeletben el6irt valamennyi kételezé adatot és informaciét. Vallalkozé az elektronikus
épitési napl6 vezetésével jar6 koltségeket viseli.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.
Felek rogzitik, hogy amennyiben az adott karbantartasi munka elvégzéséhez a Rendelet 22. § (2)-(3)

bekezdése szerinti kivitelezési dokumentacié sziikséges, Ggy azt Megrendelé biztositja (statikus terv,
bontasi terv vagy egyéb sziikséges tervdokumentacio).
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5. Fizetési feltételek

e

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A Szerzbdés fteliesitésének pénzigyi fedezete a Szerzédés 3.1. pontia szerint Megrendel
rendelkezésére all a Févarosi Kézgy(lés vonatkozé dontése(i) alapjan.

Amennyiben az eseti megrendelések keretében megrendelt munkak teljesitésének idétartama a két
hénapot meghaladja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan Megrendelé a Vallalkozo részére az eseti
megrendelés kolladualt kdltségvetésében rogzitett AFA nélkiil szamitott teljes vallalkozéi dij sszege 5
%-anak megfelelé 0sszegli elbleg igénylését biztositia. Megrendel6 az elbleg kifizetését legkésébb az
épltési munkaterllet atadasat kovetd 15 (tizendt) napon belll banki atutaldssal teljesiti elélegbekérd
alapjan. Az elbleg 6sszege a szamla, illetve — részszamla benyujtasanak lehetévé tétele esetén - az 1.
részszamla dsszegébdl levonasra keril.

Vallalkoz6 az egyes eseti megrendelésekben meghatarozott feladatok sikeres miszaki atadas-atvételét
kovetben teteles felmérést, majd annak Megrendelé altali igazolasat kovetéen az igazolt felmérés
alapjan tételes elszamolast készit, melyet a mlszaki ellenér és a Megrendelé részére megkiild.
Vallalkozé a szamlajat (eseti megrendelésenként) Megrendelt képviselbje altal elfogadott tételes
elszamolas, és teljesitésigazolas alapjan jogosult benyujtani, azzal, hogy a Szerzddés idétartama alatt
Megrendeldnek az épitési beruhdzasok kbzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 32. §-a szerint kell eljarni, ha az
abban foglalt feltételek fennallnak.

A szamla meliékletei:
¢ Miiszaki atadas-atvételi jegyz6kényv
¢ lgazolt felmérési dokumentacio
o Tételes szamlamellékiet
o Teljesitésigazolas
o Felel6s kivitelezdi nyilatkozat
e Felelés miszaki vezetéi nyilatkozat
¢ Megrendeld miiszaki ellenérének nyilatkozata
o Eseti megrendelés 1 masolati példanya

A teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele a mliszaki atadas-atvételkor rogzitett potlasok, hibajavitasok
maradéktalan teljesitése, valamint a miiszaki ellenér nyilatkozatanak rendelkezésre alldsa arrél, hogy
Vallalkozo a feladatait szerzédésszerlien, megfelelé mindségben és szakmai szinvonalon teljesitette, a
tételes elszamolas elfogadhaté és a munka elvégzése a kételezettségvallalas tartalmanak megfelelt.

Felek megaéllapodnak, hogy — amennyiben Vallalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez
alvallalkozét — Megrendeld az eseti megrendelésben meghatarozott feladat vagy adott feladatrész
elvégzéseére esé vallalkozoi dijat a Szerzédésben meghatarozottak szerint benyljtott szamlak ellenében
a Vallalkoz6 CIB banknal vezetett 10700024-70905751-51100005 szamG bankszamlajara térténé banki
atutalassal fizeti meg a szamla kézhezvételétdl-szamitott 30 (harminc) napon beldl. Vallalkozo a
bankszamlaszamaban bekdvetkezett valtozasrdl kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

Megrendelé — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Polgéri
Torvenykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl
eltéréen a feladat/az adott feladatrész teljesitéséhez kapcsolodé vallalkozéi dijat a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ai alapjan az alabbiak szerint fizeti meg:

a) Vallalkozé legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni
Megrendelének, hogy mekkora 6sszegre jogosuit az ellenszolgaltatasbal;

b) Vallalkoz6 legkeés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkoz6k egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg felhivia az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) Véllalkozé a teljesités elismerését kovetéen allitja ki szamiajat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozéi teljesités, valamint a févailalkozoéi teljesités mértékét;



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

d) az 5.5 c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld
tizendt napon beilill atutalja Vallalkozénak;

e) Villalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott
szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) Véllalkoz6 atadja az 5.5. e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait;

g) Vallalkozé altal benyujtott szamlaban megjel6lt, févallalkozéi teljesités ellenértéket a Megrendeld
tizenot napon belill atutalja Vallalkozénak;

h) ha Vallalkozé6 az 5.5. €) vagy az 5.5. f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarad6 részét Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg Vallalkozét, ha az
Megrendeld részére igazolja, hogy az 5.5. e) vagy az 5.5. f) pont szerinti kdtelezettsegét
teljesitette, vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem
jogosult Véllalkozo altal az 5.5 b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a
havonta nettdé médon szamitott 200.000 (kettészézezer) forintot meghaladé kifizetésnel Vallalkozé az
igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben
fizethet, ha
- azalvallalkozé a Vallalkozé rendelkezésére bocsét a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
(harminc) napnal nem régebbi nemleges adbigazolast,
- az alvallalkoz6 a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, vagy
- a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja az adéigazgatasi eljaras részletszabalyairol sz6l6
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6z6i minéségrél szol6 igazolast.

A Villalkoz6 az altalanos adéigazolds rendelkezésre bocsatasa utdn az abban szerepld kdztartozas
erejéig visszatartjia a kifizetést. Ha az altalanos adéigazolasban szereplé kéztartozas ellenére a
Viéllalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a
kifizetés idépontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra
nem terjed ki. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdését a Vallalkozéval szemben csak
az 5.5. g) pontja szerinti dsszegre lehet alkalmazni.

Felek az 5.5. g) pontja szerinti vallalkozoi dij Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti halasztott
teljesitésében allapodnak meg.

Felek megéallapodnak abban, hogy a megadott arak, a szamlak kiallitdsa és a szamlak kiegyenlitése
forintban (HUF) térténik. A vallalkozéi dij megfizetése — figyelemmel a Ptk. 6:42. § (2) bekezdésében
foglaltakra — akkor tekintend6 teljesitettnek, amikor az a Vallalkozo bankszamlajan jovairasra kerlilt.

Késedelmes fizetés esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban, illetve a behajtasi kbltségéatalanyrél sz616 2016.
évi IX. torvényben foglaltakat rendelik alkalmazni.

A szamla kézhezvétele az az id6pont, amikor az Megrendelének hiany- és hibamentesen atadasra
kertilt. A kézhezvételrél Megrendelé elektronikus levél utjan értesiti Vallalkozot, megjelélve annak napjat
és a fizetési hataridét.

A Vallalkozé a Megrendelé nevére és cimére kidllitott szamlat Megrendel6 részére 2 (kettd) példanyban
kuldi meg. Vallalkozé a szamlan kételes feltuntetni a megjegyzés rovatban az Uzemeltetési Féosztaly
megnevezést. Ennek hianyaban, tovabba amennyiben a Vallalkozé altal kiallitott szamla nem felel meg
a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. torvény, az altalanos forgalmi adoérél szold 2007. évi CXXVIL. térvény
és a vonatkoz6 egyéb hatalyos jogszabdlyi elbirasoknak. Megrendel6 irasban jelzi a hibat Vallalkozd
részére és kéri annak helyesbitését. Ezen esetekben a Megrendelé fizetési késedelme kizart.

Megrendeld késedelmét kizarja tovabba, ha az el6z6 pontokban it szamlakat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Vallalkoz6 késedelmesen vagy nem az eléirt formaban nyljtja be.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az eseti megrendelések teljesitésének, a pénziigyi elszamolasnak és
kifizetésnek — tekintettel az allamhaztartasrél szolé torvény végrehajtasarél szolé 368/2011. (X11.31.)
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Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésben foglaltakra — legkésébb a targyévet kdvetd év junius 30. napjaig

meg kell térténnie.

6. Kapcsolattartas

6.1. Felek a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, levél, elektronikus levél és
fax, illetve — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési napldba térténé bejegyzés dtjan

6.2.

6.3.

kozlik egymassal.

Megrendel6 képviselbje

Szerzbdéses kotelezettség, teljesitésigazolas kiallitasa tekintetében:

Fépolgarmesteri Hivatal Uzemeltetési Féosztaly h. vezetsje

Telefon:
Fax:
E-mail:

Epitési napl6 bejegyzésre is jogosult miszaki ellenér:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Epitési napl6 bejegyzésre jogosult gépészmérndk:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Epitési napl6 bejegyzésre jogosult épitészmérndk:

Telefon:
Fax:
E-mail;

Epitési naplé bejegyzésre jogosult épitészmérnék:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Epitési napl6 bejegyzésre jogosult épitészmérndk:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Vallalkozo képviseldje

Szerzédéses kotelezettség tekintetében:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Munkavégzés tekintetében:
Feleldés miiszaki vezetd:
Telefon:

E-mail:

Helyszini épitésvezetd:
Telefon:
E-mail:

Szab6 Nandor

+36 1 327-1749

+36 1 327-1966
szabo.nandor@budapest.hu

Orosz Pal

+36 1 250-9084

+36 1 328-0297
orosz.pal@enviroduna.hu

Papp Tamas

+36 1 327-1460

+36 1 327-1801
papp.tamas@budapest.hu

Ecsedi Noémi

+36 1 999-9306

+36 1 327-1801
ecsedi.noemi@budapest.hu

Szilagyi Balazs
+36 1 999-8431
+36 1 327-1801
szilagyi.balazs@budapest.hu

Kiss Janos

+36 1 327-1449

+36 1 327-1801
kiss.janos@budapest.hu

Weiser Karoly

+36 30 9403-619

+36 1 412-0683
weiserk@prenoker.hu

Tarczi Péter
+36 20 9658-039
weiserk@prenoker.hu

Jenisz Tamas

+36 30 9310-039
weiserk@prenoker.hu
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6.4.

6.5.

6.6.

A kapcsolattartok, képviselk személyében, illetve adataiban bekdvetkezd valtozasokrol sz6l6 egyoldalu
értesitések Szerz6d6 Felek megallapodasa alapjan nem mindstlinek szerzédésmoédositasnak, az errdl
sz6l6 egyoldall irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerzé6dé Felek a masik fél altal elfogadottnak
tekintik.

Barmely Fél altal a jelen Szerz6déssel kapcsolatban a masik Fél szamara adott vagy kildott barmilyen
értesités vagy mas dokumentum atvettnek tekintendd, ha

a) a kiildemény tértivevényes postai kuldeménykeént érkezett, a tértivevényen szereplé atvételi
idépontban,

b) az értesitést futarral vagy kiildemény-tovabbitéd szolgalattal kiildték, és a futar vagy a kildemeény-
tovabbitd szolgalat nyilvantartast vezet a kézbesitett kiildeményekrdl, az abban megjel6lt
idépontban;

c) faxon térténd tovabbitds esetén pedig a faxlizenethez csatolt visszaigazolé szelvény szerinti
eredmeényes kiildéskor;

d) elektronikus (Gton megkiildétt dokumentum vagy értesités esetén az elektronikus
levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hidnydban a cimzett altal kildott
visszaigazolasban) foglaltak szerint.

A postai aton kiildétt killdemény &tvételének megtagadasa esetén a kildemény az atvétel
megtagadasanak napjan, ha a kildemény ,nem kereste” vagy ,cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik
vissza, a killdemény a kézbesités megkisériésének napjan atvettnek mindsul.

Felek jelen Szerzédés alairasaval vallaljak, hogy feltétlentl egylttm(kodnek, ennek koérében kotelesek
egymast minden olyan eseményrél haladéktalanul értesiteni, ami a jelen Szerzédésre kihatassal lehet.
Felek a felmeriild vitas kérdéseket elsésorban a peres ut mellézésével, kézvetlen targyaldsok utjan
kisérlik meg rendezni.

7. Vallalkozé kotelezettségel, jogai

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Vallalkozoé koteles a miszaki el6irasokban, miiszaki iranyelvekben, illetve a vonatkozé szabvanyokban
meghatarozott, a munka jellegének megfelelé, a hatalyos jogszabalyokban eléirt legmagasabb
mindsitést teljesiteni. Vallalkozé az elvégzett munkajat koteles atadas-atveteli eljaras jegyzékonyvével,
és a munka minéségét nyilatkozataval tandsitani.

Vallalkozé a munkavégzés soran a munkaterileten és a munkavégzés hatokdrében koteles betartani a
hatalyos épitésiigyi, egészségugyi, tlizrendészeti, kdrnyezet- és munkavédelmi eléirasokat. Vallalkozd
koteles tovabba az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szélé 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyainak betartasara és ezzel ésszhangban a tevékenysége
sordn a munkaterileten keletkezd épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos
vezetésére az épitési naploban. Véllalkozé a veszélyes hulladék, fém- és szelektiv hulladek kezelését a
hatalyos jogszabalyok és eléirasok szerint koteles végezni. Vallalkozd koteles tovabba gondoskodni a
veszélyes hulladék dsszegylijtésének, tarolésénak és. elszdllitdsanak szabalyainak megtartasarol,
valamint a karbantartasi munkak soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelbhdz térténd
elszallitasarél. Vallalkozo kételes az épitési napld alapjan a hulladék nyilvantarté lapot kitdlteni, és
Megrendeld részére atadni. Vallalkozo koteles az illetékes hatdsagokat értesiteni, amennyiben a
munkaterileten keletkezé épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri a jogszabalyban eldirt
kiiszobértéket.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé |étesitmények, burkolatok, berendezesek,
harmadik személyek vagyontargyai allagmegévasarol kiemelt figyelemmel gondoskodni. A
karokozasokbol ered® hibak haladéktalan, téritésmentes kijavitasa a Vallalkoz6 feladata. Amennyiben a
haladéktalan javitasra nincs méd, Vallalkozé kételes az okozott kart megtériteni.

Vallalkozé a teljesités sordn csak az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet szerinti megfeleléség-igazolassal rendelkezd, épitési célra alkalmas, a hatalyos
jogszabalyokban elsirt minésitéssel rendelkezé anyagokat hasznalhat. Uj anyag, termék,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12,

vonatkozaséaban kizérélag kivaloé konstrukcios, kivitelezési és hasznalhatésagi minéséget magaban
foglal6, a piacon hasonlé termékek kapcsan altalaban elvart minéségti, megfelelé minéségi megfelelési
es alkalmassagi bizonylatokkal rendelkezd anyagok hasznalata lehetséges. Vallalkozé kételes a
beépitendd6 anyagokat és az alkalmazott technol6gidkat a Megrendelével véleményeztetni és
jovahagyatni. A Megrendel6i j6vahagyas a Vallalkoz6 teljes kori felelésségét nem csdkkenti. Vallalkozo
koteles a beépitett és felhasznalt berendezések, termékek, anyagok termékleirasat, mindségét
bizonyité okiratokat, jotallasi dokumentumokat Megrendel6 részére a jogszabalyokban foglaltak szerint
az atadasi dokumentaciéban atadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit (eltakar), és ezutan az ellenérzés a munka egy részének
Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, Vallalkoz6 koteles elézetesen megfelels idében a Megrendel6t és
a miiszaki ellendrt a beépitésrél értesiteni. Ha Megrendelé az értesités eilenére az ellendrzést
elmulasztja, kés6bb a beépitett munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az Gjbél végzett munkaval
kapcsolatos koltségeket a Vallalkozénak megfizeti.

Vallalkozé az eseti megrendelések teljesitése soran az épiiletekben miik6dé hivatal miikodésében
semmiféle zavart nem okozhat. Vallalkozd szall6 porral és zajjal (>80 dB) jar6 munkavégzést minden
esetben kizardlag Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett idépontban végezhet, amennyiben
megoldhaté, a hivatali munkaidén kivil (Megrendelére iranyadé munkaidd: hétfétél-csiitortokig
8:00 - 16:30 perc, pénteken 8:00 — 14:00). Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés szerinti
kivitelezési tevékenysegek idtartama alatt a hivatal folyamatosan Uzemel, ezért a Szerzédés teljesitése
soran erre koteles figyelemmel lenni, kilonos tekintettel a munkafazisok megszervezése és a
munkaterilet munkalatok idétartama kozotti tisztantartdsa tekintetében. Vallalkozé koteles a
munkateriilet, eszkbzei és berendezései sajat koltségén torténé drzésérdl a kivitelezés teljes idétartama
alatt gondoskodni.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé munkékat kizarélag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az altala igénybe vett alvallalkozék
is megfelelnek a fenti kvetelménynek.

Vallalkoz6 az eseti megrendelések alapjan torténé kivitelezési munkaiatok megkezdéseig Megrendelé
részére atadja az adott munkavégzésben résztvevé valamennyi munkatars, alkalmazott névsorat
(ideértve az alvallalkozok munkatarsait, alkalmazottait is). Megrendeld a Varoshaza tertletén munkat
végzd személyek részére belépdkartyat biztosit, akik kizarolag e kartya birtokdban Iéphetnek be a
Varoshaza teriiletére.

Véllalkzd hétvégi, munkasziineti napi, illetve munkaidén tali munkavégzés esetén minden alkalommal
a munkavégzést megelézéen legaldbb 48 (negyvennyolc) éraval koteles leadni azon személyek
névsorat, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kotelezettség elmulasztasabdl eredd
munkavégzés akadalyozasa esetén Vallalkoz6 hataridé médositasra nem jogosuit.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy dolgozéi a munkavégzés soran kizardlag megkiildnbdztetett
cégjelzéssel ellatott munkaruhaban, és azon j6l lathaté helyen elhelyezett azonosité kartyaval
tartézkodnak a munkateriileten és végzik munkajukat.

Vallalkozé a teljesitésbe alvéllalkoz6t kizarélag a Kbt. 138. §-a szerinti kdvetelmények és feltételek
betartasaval vonhat be.

Vélialkozé a Szerzédés megkotésének idépontjaban kételes valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni,
amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében és ennek ténye a Szerzédés megkdtésekor ismert,
valamint — amennyiben a kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrél is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6zé koézbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok
hatdlya alatt. A Véllalkozé altal bejelentett alvallalkozék listaja, illetve — amennyiben az adott
alvéllalkozokat a Véllalkoz6 a k6zbeszerzési eljarasban nem nevezte meg — a veliik szemben fenn nem
all6 kizaro okokrol sz616 nyilatkozata a Szerzédés 6. szamu mellékletét képezi.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

Vallalkoz6 a Szerz6dés teliesitésének id6tartama alatt is koteles a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benyuijtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem &ll a megeléz6 kézbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt. A Vallalkozo
altal a Szerzédés idétartama alatt bejelentett alvallalkozok listdja, illetve a velilk szemben fenn nem allé
kizaré okokrél sz6lo nyilatkozata a Szerz6dés 6. szamu mellékletét képezi.

Vallalkozd a Szerzédés teljesitése soran koteles 1 6 felelds miszaki vezetd rendelkezésre allasat
biztositani, aki rendelkezik az épitésligyi és az épitésiiggyel oOsszefuggd szakmagyakoriasi
tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (Vil.11.) Korm. rendelet 1. szamu meliéklet 1IV. Felelds miszaki
vezetés 1. rész 4. pont szerinti ,MV-E-M” kategériaju jogosultsaggal. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a
Szerzédés alairasanak feltétele az ,MV-E-M” kategérias felelés miszaki vezet6i jogosultsag
masolatanak rendelkezésre bocsatasa, amely jelen Szerzddés 4. szamu mellékletét képezi. Vallalkozd
véllaija, hogy a felelés mlszaki vezett ,MV-E-M" jogosultsagét a jelen Szerzédés idétartama alatt
hatalyban tartja.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységek folytatasa
alkalmaval mindenkor betartja a Rendeletben foglalt kbtelezé eléirasokat.

Villalkoz6 kételes az eseti megrendelések és a Szerzédés 7.20. pontja szerinti karbantartasi munkak
készrejelentését kdvetden a szukséges miiszaki dtadas-atvételi eljarasokat lefolytatni a miiszaki ellenér
részvetelével.

Vallalkozé kételes a beépitett és felhasznalt anyagok, termékek, berendezések mindségét bizonyitd
dokumentumokat, a jétallasi dokumentumokat a miiszaki atadas-atvételi dokumentaciéval Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozé koteles a Szerzddés 4.4. pontja szerinti esetben az épitési naplét megnyitni, vezetni. Az
épitési napléban kell a megvalésitassal és a Megrendelé helyszini ellenérzésével kapcsolatos
megjegyzéseket megtenni.

Az épitési naploba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kdziil azok tehetnek, akiknek neve
a Szerzédésben, illetve az épitési naploban feltlntetésre kertit, &s a naplovezetésre jogosultsaggal
birnak. Vallalkoz6 kételes az épitési naploban a megvalositasrol Megrendeldt és a miiszaki ellenért
tajékoztatni, és a sziikséges intézkedések megtételére (ideértve az utasitast is) felhivni.

Megrendeld telefonon és egyuttal irasban (e-mail) térténd értesitése esetén Vallalkozé koteles az
éplletekben bekoévetkezett strgds javitast igényld meghibasodasok (csétorés, természeti esemeény
okozta karok, balesetveszélyt okozé meghibasodas) hibaelharitasat haladéktalanul, de legkéstbb 4
6ran beltl megkezdeni. Az elvégzett munkardl, felhasznalt anyagokrél a munka elvégzését kévetden
Viéllalkozé a helyszinen munkalapot allit ki, melyen Megrendelé arra jogosult kapcsolattartdja
alairasaval igazolja a munka elvégzéset.
A munkalap alapjan Megrendel6 visszaigazol6 levél megkiildésével leigazolja a teljesitést.
A sUrgbés javitast igénylé meghibasodasok elharitasahoz kapcsolédd karbantartasi munkakat
Megrendeld — 8sszhangban a Szerztdés 4.1. pontjaval — a targyév december 31. napjaig rendelheti
meg a targyévre meghatarozott keretdsszeg vonatkozasaban.
A slirgds javitast igénylé meghibasodasok elharitasahoz kapcsolodé karbantartasi munkak vallalkozoi
dijanak Felek kozti elszamolasara és a teljesités igazolasara a Szerzodes 3.3. és 5.3. pontjaban
foglaltak az iranyadok. Surgés javitast igénylé meghibasodésok esetén — az eseti megrendelés 1
masolati példanya helyett — a munkalap és a visszaigazold levél masolata képezi a szamla mellékletét.
Amennyiben Vallalkozé a hiba elharitasat 4 (négy) oran belll nem kezdi meg a hibaelharitashoz
szlkséges kapacitassal, igy Megrendel6 jogosult minden 6ra késedelem utan éranként 25.000 Ft, azaz
huszonotezer forint, de alkalmanként legfeljebb 100.000 Ft, azaz egyszazezer forint késedelmi kotbért
felszamolni a hibaelharitds megkezdéséig.
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

Viéllalkoz6 kotelezettséget vallal a vallalkozoéi munka teljességéért és hianytalansagaért, féleg azon
tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a kézbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a véllalkoz6i munka kifogéstalan, teljes kort
kivitelezésehez és a Vallalkozo6t terheld egyéb szerz6déses kotelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozénak a Szerz6dés teljesitése soran figyelemmel kell lennie a vonatkozé jogszabalyokban
meghatarozott kérnyezetvédelmi eléirasokra, valamint a kérnyezetvédelmi miiszaki szabvanyokra,
kilonGs tekintettel az alkaimazott anyagokra, kivitelezési technolégiédkra és a hulladékkezelésre.

Vallakozénak a Szerz6dés teljesitése soran térekednie kell a karos kérnyezeti hatasok minimalizalasara
kilonosen a karbantartashoz felhaszndlt termékek/anyagok, a karbantartas soran alkalmazott eljarasok
(kapcsolattartas, dokumentélas stb. médja, eszkéze), valamint a karbantartas soran felhasznalt energia,
keletkezett hulladék kezelése tekintetében.

Vallalkoz6 turni kételes, hogy a miiszaki ellenér a Rendelet 16. § (2) - (4) bekezdésében foglalt feladatai
teljesitése érdekében eljarjon.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teliesités helyszinein vele egyidejileg mas vallalkozok is
munkalatokat folytathatnak, ezért Vallalkozo koteles tevékenységét fokozott figyelemmel és
koriiltekintéssel ellatni.

8. Megrendel6 kételezettségei, jogai

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Megrendeld koteles a munkateriletet az eseti megrendelésekben régzitett munkakezdési hataridére,
munkavégzésre alkalmas éllapotban a Vallalkozo6 részére atadni, egyben szavatolja, hogy a Szerz6dés
teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Megrendelbnek a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idén [legfeljebb 4 (négy) munkanapon] beliil valaszt kell adnia.

Megrendelének és a miiszaki ellenérnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a
Szerzédeésnek és az elvart minéségnek megfelelé. Megrendel6 utasitasa szerint a hibasan teljesitett
munkarészt le kell bontani, és megfelelé médon djra kell épiteni (szerelni). A fentiek tébbletkoltsége
Vallalkozot terheli, és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a vallalasi hataridét nem
mddosithatja.

Megrendelé és a miszaki ellenér jogosult és koteles a munkat idékézénként ellenérizni. Felek a
munkaterllet atadas-atvételekor — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési napléban
rogzitik a rendszeres egyeztetés iddpontjat és helyét, a résztvevdk névsorat. Felek kételesek a régzitett
idépontokban az egyeztetésen részt venni. Az egyeztetésen Felek részérél mindig kételes részt venni
Megrendelé mlszaki ellenére, valamint Vallalkoz6 felelés mlszaki vezettje és felelés épitésvezetsje.

Megrendel6 a rendészeti szolgalata altal jogosult a Szerzédés 7.8. pontban meghatarozott beléps
kartyakat ellendrizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellenérzés megtagadésa esetén a
munkavégzét Megrendeld tertletérd| kiutasitani.

Megrendeld kételes a Vallalkoz6 irasbeli (épitési naplé, e-mail, fax) értesitésében megjelslt iddpontra
— amelyrdl a Vallalkozé kételes a Megrendel6t legalabb 8 (nyolc) nappal korabban frasban értesiteni —
a miszaki atadas-atveételi eljarast kitlizni, és az eljarasban résztvevéket az eljarasra meghivni.

Megrendel6 felvonulasi helyiséget (cca. 70 m2), illetve idészakos anyagraktarat (cca. 100 m2) biztosit
a Varoshaza éplilet terliletén, illetve ha éplileten belill nem megoldhaté, cca. 100 m2 felvonulasi
terilletet a Véroshaza Ill. szamu parkol6udvar teriiletén, amennyiben erre Véllalkozé igényt tart.
Megrendel6 a munkavégzéshez sziikséges energia- és viz mennyiséget téritésmentesen biztositja
azzal, hogy az altalanos és elvarhaté mértékii energia- és viz felhasznalast jelentésen meghalado
kéziizemi fogyasztas esetén a Felek utélag, kilon elszamolnak a targyhét kéveté hénap 15. napjaig
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8.8.

8.9.

8.10.

atlagar alapjan. A munkavégzéshez szilkséges aramvételezéshez a felvonuldsi aramvételi hely
kiépitése, a sziikséges ideiglenes vilagitasi hal6zat kialakitasa Vallalkozé feladata.

Megrendelé a Varoshaza |ll. szama parkoléudvaraban biztosit varakozasi lehetéséget Vallalkozé 2
darab 3,5 tonnat meg nem haladé 6ssztémegii gépjarmije részére, illetve eseti aruszallitas esetére.

Megrendel6 a Varoshaza teriletén kizarélag a Ill. szdma parkoléudvarban biztosit lehetéséget a
hulladék és a térmelék deponalasara, legfeljebb 1 darab 6 m3-es konténer szamara. Ennek elszallitasa
— a parkolas zavartalan m(ikédésének biztositasa mellett, a Vallalkoz6 kéltségére — kizardlag a hivatali
munkaidén kivil lehetséges, munkanapokon reggel 6 6ratél 7 6raig, illetve este 18 6ratédl 19 6raig.

A Szerz6dés 2.2. pontjaban meghatarozott tovabbi éplletekben Megrendel6 felvonulasi helyiséget nem
tud biztositani, varakozasi lehetéség kisteherauté szamara lehetséges, e helyszineken napi anyag és
sitt tarolasat lehet biztositani.

9. Teljesités

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények hasznalhatok fel, melyek mindsitését a Vallalkozo igazolja, és szavatol azokert.

Az eseti megrendeléseket lezaré miiszaki atadas-atvételi eljarasra a Rendelet 32-33. §-aban foglaltak
szerint kertil sor.

Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha a miliszaki atadas-atvétel az eseti megrendelésben foglalt teljesitési
hataridén belil megkezdédik, és a miiszaki atadas-atvétel eredményeként Megrendel6 a munkat
atveszi. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb 30 (harminc) nap. Amennyiben a felajanlott
teljesités nyilvanvaléan nem szerzédésszer(i, mert hibak, hianyossagok meriltek fel a teljesitéssel
kapcsolatban, ugy Felek a 10.3. pontban foglaltak értelemszerl alkalmazasaval jarnak el a hibak
kijavitasa érdekében. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa
vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A Megrendel6 altal kijelolt személy (személyek) jelen Szerzédés teljesitését folyamatosan jogosult
(jogosultak) ellenérizni.

10. Szavatossagi és jotallasi igények

10.1.

10.2.

Véllalkoz6 a jelen Szerzédés keretében elvégzett karbantartdsi munkakra 36 (harminchat) hénap
jotallast vallal, melynek kezddé idépontja a teljesitésnek a teljesitésigazolasban rogzitett idépontja.
Vallalkozé teljes kori jotallasi kotelezettséget vallal tovabba az altala beépitett és felhasznalt anyagok,
berendezések, termékek tekintetében is, amelynek idétartama a mindenkor hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott kotelez6 alkalmassagi / jotallasi id6, jogszabalyi rendelkezés hianyaban pedig, vagy ha
a gyarto altal vallalt jétallasi id6 hosszabb, mint a jogszabalyban el6irt kételezé alkalmassagi / jotallasi
id6, a gyarto altal vallalt jotallasi id6. A jotallas e koérben kiterjed a beépitett és felhasznalt anyagokkal,
berendezésekkel, termékekkel kapcsolatos ligyintézésre, azok nem megfeleld allapotaval kapcsolatos
jogérvényesitésre.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala elvégzett munka minésége a jelen Szerzédésben, a miiszaki
leirasban, a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban, hatosagi eléirasokban foglalt legmagasabb
mindségi kévetelményeknek megfelel. Vallalkoz6 szavatolja tovabbd, hogy a jelen Szerz6dés szerinti
minden kételezettségét — ezen belul kulénésen a szerzédéses feladatok teljesitésére iranyuld
tevékenységet — szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
korultekintéssel teljesiti, valamint hogy jelen Szerz6dés teljesitése soran a Megrendelé szakmai és
gazdasagi szempontjainak messzemen¢ figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeléi
érdekek érvényesitésével jar el.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Megrendeld koteles a Szerzédés idétartama (ideértve a jotallas idbtartamat is) alatt fellépd hibakrol,
hianyossagokrél a Vallalkoz6t haladéktalanul értesiteni. Hibas teljesités esetén Megrendel6 elsésorban
kijavitast kér Vallalkozo6tdl. Vallalkoz6 az értesités kézhezvételét kdvetden a lehets legrévidebb idén
belll, de legkésébb 2 (kettd) napon belul kbteles megkezdeni jotallasi kotelezettsége teljesitését, azaz a
garancidlis hibaszemlét megtartani, illetve a hiba kijavitasat, elharitasat megkezdeni. Ezt kéveten a
kijavitast, hibaelharitast az adott karbantartasi tevékenység tulajdonsagaira és a Megrendelé altal
elvarhato rendeltetésére figyelemmel azonnal, de legkésébb a hiba Megrendeld altali irasbeli kozlésétél
kezd6dé, miszakilag indokolt id6tartamon belal kell elvégezni. A kijavitasért, hibaelharitasért Vallalkozo
megteritest nem igényelhet Megrendel6tsl, a jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos 6sszes
kéltség a Vallalkozot terheli.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesiteésével kdzvetlendl Vallalkozéhoz fordulhat, Vallalkoz6 pedig nem
hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Villalkozé alvallalkozét vesz
igénybe, ez esetben kételes az alvéllalkozéval megkétendd szerzédésében legalabb a jelen
Szerzédésben foglaltakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas idStartama alatt Megrendeld Vallalkoz6tél a Szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben kijavitast igényel, és ezen kételezettségének Vallalkoz6 nem vagy nem megfeleléen
tesz eleget, akkor Megrendel6 jogosult e célbdl harmadik személyt — Vallalkozé kdltségére — igénybe
venni.

Megrendel6 szavatossagi és jotdllasi jogaira a Ptk. vonatkozé rendelkezései iranyadéak. A
szavatossagi és jotallasi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendels hibas teljesitésbél eredé egyéb
karanak megtéritését.

11. A szerz8désszegés kivetkezményei, a Szerz6dés megerdsitése

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran Véllaikkozé oldalan olyan koraimény all el6, amely a
szerzédésszer( teljesitést akadalyozza, Vallalkozé errél haladéktalanul irasban értesiti Megrendel6t,
megjelbive a teljesités vérhat6 idGpontjat és a késedelem okat. Az értesités elmulasztasabél ereds
karért Véllalkozé a felelds.

A Szerzbdesben, illetve az eseti megrendelésben vallalt kotelezettség nem szerzbdesszerd, vagy nem
teliesitése esetén (kivéve a vis maior esetét) Vallalkozéval szemben az aldbbi szankciok
érvényesithetok:
a) késedelmes teljesités, illetve meghiGsulas esetén késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér
érvényesitése;
b) a Szerzédés azonnali hatalyu felmondasa, illetve a Szerzédéstsl valé eldllas stlyos
szerzfdesszegés esetén;
c) Kkartérités érvényesitése Megrendelének okozott kar esetén. -
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Véllakoz6 késedelmi vagy megh’id—éﬁsi kétbér fizetésére kotelezi magat, ha olyan okbdl, arﬁéTyérf-
felelés, késedelmesen, nem vagy nem szerzédésszer(en teljesiti a jelen Szerzédésben, illetve az eseti
megrendelésben foglalt kbtelezettségeit.

Késedelmes teljesités esetén Megrendel6 jogosult minden naptéri nap késedelem utan naponta az
adott eseti megrendelésben rogzitett nettd véllalkozasi dij 1 (egy) %-at, de legfeljebb az adott eseti
megrendelés nett6 vallalkozasi dijanak 20 (hisz) %-at késedelmi kotbérként felszamolni, a tényleges
teljesités megtorténtéig.

Felek rogzitik, hogy késedelemmel érintett id6tartamnak az eseti megrendelésben a Megrendelé altal
megadott és a Vallalkoz6 altal elfogadott teljesitési hatarids, valamint a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napja kozotti idétartamot tekintik.



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Amennyiben olyan okboél, amelyért a Vallalkozé a felelés, a Szerz6dés meghitsul, ellehetetlenil, vagy
megszUntetésre keril, Ggy Megrendelé meghitsulasi kdtbér érvényesitésére jogosult. A meghiUsulasi
kotbér mértéke 15.000.000 Ft, azaz tizendtmillié forint.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kovetben irasban koteles kdzdini
Vallalkozoval, aki az igényrél sz6lo nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 6t napig irasban vitathatja
annak fennallasat vagy oOsszegét. Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozé a fenti hataridén belul a Megrendel6 kétbérigényét nem kifogasolja, az a kdtbérigény
elismerésének minésil. Megrendeld koétbérkévetelése akkor valik esedékessé, ha a kotbérigény
kifogasolasara rendelkezésre allo hatarid eltelik.

Megrendelé az esedékes kotbér iranti igényét a Vallalkoz6 felé kiallitott onallo pénziigyi bizonylat Gtjan
jogosult érvényesiteni, a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben beszamitas utjan. Amennyiben a
beszamitds nem lehetséges, vagy Megrendel6 nem kivanja alkalmazni, igy a kotber &sszegeét
Vallalkozé a Megrendeld erre vonatkoz6 pénzigyi bizonylatanak kézhezvetelétol szamitott 30 napon
belll kdteles medfizetni.

Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei érvényesitésérél vald lemondast.

Késedelmi kétbér érvényesitése nem zarja ki a teljesités kovetelését. A teljesités elmaradasa esetére
kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kdvetelését kizarja.

12, Biztositék

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként 5.000.000,-
Ft, azaz 6tmillid forint sszegli teljesitési biztositékot vallal.

Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot a Szerzédés hatalyba lépésekor koteles Megrendel6 rendelkezésére
bocséatani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban.

A teljesitési biztositék megfelel6, ha

- jelen Szerzédés 12.1. pontjaban meghatérozott 6sszeggel azonos dsszeg(,

- korlatozas nélkilli, feltétlen és visszavonhatatlan,

- az igénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd,

- futamideje (érvényessége): Szerz6dés id6beli hatalya + 3 honap. A Szerzddés
meghosszabbitasa esetén Vallalkozé — felmondas terhe mellett — koteles a biztositék
futamidejét is meghosszabbitani az uj idébeli hataly + 3 honap végeig. Ennek elmaradasa
esetén Megrendeld a Szerzédést jogosult azonnali hatallyal felmondani.

A teljesitési biztositék Vallalkoz6 valasztasa szennt nyUjthaté dvadékkeént az elsirt penzésszegnek a
Megrendelo fizetési szamlajara torténd befi zetésevel (atu‘fa|éséval) pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott készfizeté kezességvallalast tartalmazo biztositasi szerzédés alapjan kiallitott kételezvénnyel. A
biztositék rendelkezésre bocsatasa esetén a garancia levélnek, illetve a biztositotarsasag
kbtelezvényének tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény (vagy biztositd) kotelezettségvallalasat arra,
hogy Megrendeld elsd irasbeli felszolitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges
kifogasolasat figyelmen kivul hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata, illetve
birosagi hatarozat nélkiil, a pénziigyi intézmény (vagy biztosito) sajat kotelezettsége alapjan a megjelolt
dsszeget a jelen Szerzédés 12.3. pontja szerinti hatéridben kifizeti a Megrendelének.

Késedelmes teljesités esetén Vallalkozé koételes a teljesitési biztositék érvényességét a teényleges
teljesitési hataridét figyelembe véve a 12.3. pontban foglaltaknak megfeleléen meghosszabbitani,
valamint a teljesitési biztositéknak a Szerzédésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfeleléen - a
Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - folyamatosan rendelkezésre kell alinia.
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13. A Szerz6dés megsziinése

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Jelen Szerz6dés megszlinik a Szerzédés teljes(tésével, a 2021. évi keretdsszeg kimerilésével vagy
sUlyos szerzédésszegés miatti azonnali hatalyd felmondassal, illetve a Szerzédéstsl valo elallassal,
valamint a Szerz6dés olyan okbdl térténé lehetetlentlése esetén, amelyért egyik fél sem felelés.

Sulyos szerzé6désszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
Szerz6dést vagy annak egy részét azonnali hatallyal, rendkivilli felmondas, illetve elélids keretében
megsziintetni.

Felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik kilénésen, de nem kizarélag, ha

a) Vallalkozo6 felel6sségi korébe tartozé okbdl a késedelembe esés mértéke egy naptari éven beldl
két eseti megrendelésnél is eléri a 20-20 napot,

b) Vallalkozo - felelésségi korébe tartozé okbol — egy naptari éven belill két eseti megrendelés hibas
teljesitése esetén a kijavitasra, hibaelharitasra meghatérozott idétartamot 10 nappal tallépi,

¢) Vallalkoz6 - felelésségi kdrébe tartozd okbél — harom alkalommal eléri a Szerzédés idébeli hatalya
alatt a Szerzédés 7.20. pontja szerinti késedelmi kétbér maximum értéket,

d) az eseti megrendelések rendszeres teljesitése Véllalkozé felelésségi korébe tartozéd okbol
lehetetlenné valik,

e) Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a teljesitést,

f) Viéllalkoz6 nem teljesiti az alvallalkoz6k igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti
kotelezettségeit,

g) Vallalkoz6 nem biztositja a Szerz6dés 7.14. pontja szerinti felelés miszaki vezet6 rendelkezésre
allasat,

h) Vallalkozé nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositek idébeli hatalyat a jelen Szerzédés 12.3.
pontjaban foglaltak szerint,

i) Vallalkoz6 nem hosszabbitia meg a felelésségbiztositasi szerzédés idébeli hatalyat a jelen
Szerzédés 14.9. pontjaban foglaltak szerint,

i)  Vallalkoz6 ellen felszamolasi, térlési eljaras vagy végelszamolas indul,

k) Megrendel6 fizetési kdtelezettségének a Vallalkozo erre vonatkoz6 irasbeli felszolitasat kévetsen,
az oft régzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget,

) Megrendel6 a szerzidésszeri teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt indokolds
nélkill megtagadija.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan, Megrendelé jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani

—ha szlkséges olyan hataridével, amely lehettve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) Vaéllalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenill 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely feltétel.

Megrendel6 kdteles a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, - vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint —
attol elalini, ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomaséara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett voina zarni a kézbeszerzési eljarasbl.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja vagy a Szerzédéstél elallhat.
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14. Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Felek a Szerz6édés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyattmikodni. Ennek keretében minden
olyan akadalyrol vagy korilmeényrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerilé vitas kérdéseket elsdsorban a peres Ut
mell6zésével, kdzvetlen targyalasok Gtjan kisérelik meg rendezni.

A Szerzédést érinté kérdésekben, illetve az eseti megrendelésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok soran
a kapcsolattartas moédja a cégszerien alairt levél, egyéb esetekben a kapcsolattartas — a Szerzédes
4.4. pontja szerinti esetekben — épitési naplé utjan vagy annak hidnyaban elektronikus dton valosul
meg. Vallalkoz6 koteles a haladékot nem tliré értesitést a Megrendel&vel naplébejegyzésen tilmenden
is azonnal, révid uton (telefonon, telefaxon, e-mail stb.) kdzdini, és ezt a naploba bejegyezni.

A Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy a jelen Szerzédés vagy az egyes eseti megrendelések
alapjan létrejétt szellemi alkotasokkal kapcsolatban sem a Véllalkozénak, sem harmadik személynek
nincs és — id6beli, tertileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jovében sem lesz olyan szerzéi vagy egyeb,
a szellemi alkotasok kdrébe tartozé joga, amely a Megrendel6t barmilyen médon vagy mértékben
akadalyozna a szellemi alkotasok kizarolagos felhasznéldsaban, ideértve a sokszorositast, a
szamitégéppel és elektronikus adathordozora torténé masolast, valamint az atdolgozast is. A jelen
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve
atszallasa jogszabdly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valosagaért, illetve kdtelezettség
teljesitéséért a Vallalkozé kartéritési felelésséget véllal, egyben — iddbeli, teruleti és egyéb korlatozas
nélkill — hozzajarul a miveknek a Megrendel6 altali korlatlan és kizérélagos felhasznalasahoz
(beleértve a fentiek szerinti felnasznalasi modokat is). A jelen pontban meghatérozott kotelezettség
teljesitésének, illetve a hozzajarulds megadasanak ellenértékét az eseti megrendelések vallalkozoi dija
magaban foglalja.

Az alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozo, mint generélvallalkozé telies korlen és teljes
felel6sséggel tartozik.

Véllalkoz6 kételes kiegyenliteni minden olyan kovetelést, amely jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben
Megrendelének és harmadik személynek okozott személyi sérillések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Véllalkozd a Szerzédés teljesitése soran tiirni kételes a Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal
szilkségesnek tartott, valamint a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatok
végzését, tovabba tudomasul veszi, hogy Megrendeld a Kbt. 43. § (1) bekezdésében, az informacios
dnrendelkezési jogrél és az informacié-szabadsagro! sz6lé 2011. évi CXII. torvényben foglaltak, illetve
az annak felhatalmazasa alapjan meghozott 6nkormanyzati szabalyozokban meghatarozottak szerint
jelen Szerzédés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra hozza.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevszékrsl szoié 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevoszék ellendrizheti az allami vagy 6nkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) 1évé gazdalkodé szervezetek vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az
allamhéztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érintd szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendelé nevében vagy kepviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik illetve amelyek
a Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a Szerzédés teljesitésében kdzremiksds valamennyi
gazdalkodd szervezetnél.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés csak a Kbt. 141. §-aban foglalt feltételek fennallta esetén
modosithato, a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjaban eldirt kozzétételi kotelezetiség figyelembe vételevel,
a képviseletre jogosultak altal, irasban.

Szerzéd6 Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés alairasanak feltétele minimum 30.000.000 Ft/év és
15.000.000 Ft/karesemény értékben megkotott, a Szerzédés targya szerinti, épitési-szerelési munkakra
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vonatkozé felelésségbiztositasi szerzédés megléte, amely magéban foglaljia a személy- és

vagyonbiztositast, valamint a Szerzédés teljesitése soran harmadik személyeknek okozott karok

megtéritését is. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés aldirasanak feltétele a

felelésségbiztositasi kotvény Megrendeld részére torténd atadésa. A felelésségbiztositas meglétét

igazolé feleldsségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerzédés 3. szamu mellékletét képezi. A

felel6sségbiztositasi szerzédés

» targyi hatalyat a jelen Szerzédés 2.1. és 2.2. pontjaban meghatarozott éplletekre vonatkozéan kell
megallapitani (meglévé szerzdés esetén kiterjeszteni); illetve

* idobeli hatalyat ugy kell meghatéarozni, hogy az épitési-szerelési felelésségbiztositas a Szerzédés
id6beli hatalya + 3 honap, a vagyonbiztositas pedig a Szerzédés idébeli hatalya + 15 hoénapig tartson.
A Szerzédés meghosszabbitasa esetén Valialkoz6 ~ felmondas terhe mellett - kételes a biztositas
id6beli hatalyat ennek megfeleléen meghosszabbitani. Ennek elmaradasa esetén Megrendel6 a
Szerzddést jogosult azonnali hatallyal felmondani.

14.10.A jelen SzerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozé szakmai
jogszabalyok rendelkezései irdnyadéak.

14.11.Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kijelenti, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek
aKbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében
mertlnek fel, és melyek Vallalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) tulajdonosi szerkezetét a Szerzédés teljesitésének teljes idétartam alatt a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdés szerinti Ugyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

14.12.A kulfoldi adéilletéség Vallalkozé kételes a jelen Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatésag kdzvetleniil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

14.13.Felek r6gzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek
jelen Szerzédéssel egyltt olvasanddk és értelmezenddk, csatolas nélkil is a Szerzédés mellékleteit
képezik, és tartalmukat a Szerz6dés teljesitése soran Felek magukra nézve — az esetleges
ellentmondasok esetére az alabbi értelmezési sorrendben — kdlcstndsen kotelezének tekintik:

- Megrendelé eljarast megindito felhivasa, egyéb kdzbeszerzési dokumentumok,

- akoézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits tajékoztatasok,
- Vallalkozé ajanlata, adott esetben Vallalkozé altal benyujtott hianypétias, felvilagositas.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
jévahagyolag 8 (nyolc) példanyban irtak ala, amelybdl 7 (hét) példany Megrendel6t, 1 (egy) példany Vallalkoz6t
illet.

Budapest, 2020.. mx%uﬂ .(hé)ﬂ«.l(nap) Budapest, 2020...;1464;.&. ....(ho) Zﬂnap)
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2. Miszaki leiras
3. Felel6sségbiztositasi kétvény masolati példanya
4. Felelés miszaki vezetdi jogosultsagot igazolé dokumentum méasolata
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Nyilatkozat 6sszeallité

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasdlap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve LYYEISEL NIV B J

Székhely irényitészém 225 e s
Véros _Budapest
Cim Tindérrézsa Utca3
Adészam 41045417243
r
Felolvasolap
Felolvasolap

1. Rezsidradij (netté HUF)
8900

2. Anyagdarkedvezmény szdzalékban (min 1 %)

7..v. i Arars s s s L Y B

3. J6téllas idStartama hénapokban (min. 12 hénap)
36

4. Késedelmi kéthér napi mértéke szdzalékban (min. 0,5 %)

1 e e

EEKD I. rész

I. rész: A kozbeszerzési eljarasra és az ajanlatkéré szervre
vagy a kozszolgaltatd ajanlatkérore vonatkozé informacidok

Kézzétételre vonatkozé informacié

Olyan kézbeszerzési eljdrdsokndl, amelyekben az eljarast megindité felhivdst az Eurépai Unié Hivatalos Lapjdban tették k6zzé az
I. részben eldirt informdcié automatikusan beolvasdsra kertll, feltéve, hogy a fent emlitett elektronikus ESPD szolgéltatast
haszndljdk az egységes eurdpai kizbeszerzési dokumentum kit6ltéséhez.

Az Eurdpai Unié Hivatalos lapjdban kozzétett vonatkozé hirdetmény hivatkozési adatai:
.21681/2019

Hirdetmény szdma

A hirdetmény széma a Hivatalos Lap S sorozatdban .2019/5 220-538694

Amennyiben az Eurdpai Unié Hivatalos lapjdban nincs kdzzétéve a kozbeszerzési eljdrast megindité hirdetmény,az ajdnlatkérd
szervnek vagy a kdzszolgdltaté ajanlatkérének meg kell adnia azokat az informdcidkat, amelyek lehetdvé teszik a kézbeszerzési
eljaras egyértelmi azonositdsat (pl. a nemzeti szinl kbzzététel hivatkozasi adatait) :

A beszerzd azonositdsa

EKR001057892019/8957




MUSZAKI LEIRAS
ningatlankarbantartasi munkak elvégzése 2020-2021. években”
targya feladathoz

Jelen dokumentum ismerteti a kozbeszerzési eljards eredményeként megkdtésre keruls szerzédés atjan
megrendelésre kerilé ingatlankarbantartasi feladatok miiszaki tartaimat, a munkakkal szemben tamasztott
koveteiményeket, a munkavégzést, illetve ajanlattételt befolyasolé jellemzé korilményeket.

1. A feladat meghatarozasa, f6 mennyiségi jellemzdi

Helyszin:

Déntden Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal miemiék éptlete (1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.),
valamint Budapest Fovaros F&polgarmesteri Hivatal szerveinek és szervezeti egységeinek elhelyezésére
szolgalé létesitmények, az alabbiakban felsorolt helyszineken:

Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal, Varoshaza
a) 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. (mtiemiék épilet) netté 53.000 m?2

Budapest Fovaros Fépolgarmesteri Hivatal szerveinek elhelyezésére szolgalé alabbi épiiletek:
b) Uj Varoshaza épiilet netté 3.217 m?2
1056 Budapest, Vaci utca 62-64. (miiemlék épilet)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23961. A KOH nyilvantartasaban 15.483-as szamon szerepel.
c) Uj Varoshaza épiilet Kézgy(ilési terem és kiszolgalé helyiségei netté 215 m2
1056 Budapest, Vaci utca 66. II. em. 14. sz. (mliemlék éplletrész)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23960. A KOH nyilvantartdsaban 15.484-es szamon szerepel.

d) Kozponti irattari éplilet netté 6.600 m2
1083 Budapest, Leonardo da Vinci koz 2. (éplilet)
e) Ugyfélszolgalati iroda netté 157 m2

1087 Budapest, Kényves Kalman kérit 84., Kébanyai ut 22. (éplletrész).

Feladat:

A felsorolt, dsszesen nett6 63.189 m? alapterlletli létesitményekben épitési engedélyt nem igénylé
allagmegovasi-, karbantartdasi munkak elvégzése a szerzédésben foglaltak szerint Megrendel6 eseti
megrendelései alapjan - tételes mennyiségi felmérésen alapul6 és a TERC Kift. V.I.P. Koltségvetési program,
vagy azzal adatvesztés mentesen kompatibilis alkalmazasaval kalkulalt, ON felljitas tipust normarendszer
szerinti - utdlagos, tételes elszamolassal.

Mennyiség:

Az épiiletek relevans miszaki jellemzéit, iranyadd mennyiségeit a miiszaki leiras 1. sz. melléklete tartalmazza.
A mértekadd nettd alapteriilet az ingatlandllomany netté alapteriiletének és a garancidlis javitas ala es6
munkateriletek nettd alapterliletének kiilénbozete.

Teljes épliletallomany nett6 alapteriilete 63.189 m2

Garancidlis javitds ala es6 munkateriiletek netté | 1.800 m2
alapterllete (a Varoshaza épiiletegyittes teriiletén
talalhatok)

Mértékadé mennyiség/év 61.389 m2

Epitéstorténeti 6sszefoglalas (Varoshaza):
1715 tavaszan merilt fel eldszér érdemben az épiilet terve, egy Pesten &pitendé katonai kérhaz létrehozasa
céljabdl. A tervezésre Holbing Janos budai épitdmester kapott megbizast M. L. Regal altdbornagytél, a budai var
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prefektusatol, aki az akkori vérosfal sz&lén, a varosfalhoz kézel jeldlte ki az épitendd korhaz helyét a ma ismert
telek teriiletén. Holbing elsé terveit nem ismerjuk. Ugyancsak ismeretlenek Prati, illetve Holbing kiilon-kiilon, mar
a jelenlegi épiilet helyére készitett tervei is, melyek kdzll Prati tervét fogadtak el.

1716-ban elhelyezték az épllet alapkovét. Az épulletrdl az irasos anyagokbol kiderll, hogy négyszogletes
alaprajzli keretes beépités valésult meg. Az anyagi forrasok miatt az épitkezés vontatottan haladt, es eléfordult,
hogy sziinetelt, bar az (igye mindig napirenden volt.

1729-ben Uj anyagi forrasokra tAmaszkodva a Prati féle koncepcio6 felhasznalaséaval, Martinelli tervei alapjan nagy
lendulette! folytatédott a mintegy 4000 6 befogadasara alkaimas épiilet kivitelezése. 1738-ig elkészlilt a zart
épiilettomb a kozépszarnnyal, illetve a vérosfalig hlizodo tovabbépitések. Anyagi nehézségek, telekalakitasi
akadalyok, valamint a varosfal védelme miatt az épitkezés ismét megtorpant és ezzel a Martinelli féle teljes
keretes beépités megvaldsitasa elmaradt. Kisebb épitések 1747-ig zajlottak, de Martinelli halala, valamint a
sz(ikés anyagi forrasok miatt jelentds vaitoztatasok nem torténtek.

Az épliletbél az invalidusokat 1784 tavaszan elkoltoztették, és Hildebrand tervei alapjan kaszarnya funkciét
kapott. A telek varosépitészeti rendezése is ennek megfeleléen tortént. A kaszarnyat 1886-ig tobb épllettel
bévitették, atalakitottak.

1892-ben Lechner Lajos jelentésében merl fel elészér a javaslat az épulet Varoshazaként val6 felhasznalasara.
Hosszas szakmai és politikai csatarozasok végeredményeként 1900-ban megkezdédott az épilet varoshazava
alakitasa Barczy Istvan és ifi. Salkovits Karoly tervei alapjan. Ekkor véltozott meg az oldalszarnyak szerkezeti
struktaraja, keriiltek be a légudvarok, és valtoztak meg a foldszinti padi6szintek, az oldalhomlokzatok. A foldszinti
arkados kerengét beépitették.

1910-ben a Varoshaza Reichl Kalman felmérési rajzai szerint mar teljesen Uj arculataban pompézott. Az épilet a
II. vildgh&borl soran harom helyen stlyosan megrongélédoit. 1949-ben tortént a haboru utani legjelentésebb
helyreallitdsi munka Gerd LaszI6 tervezésével. Ezzel az épiilet a ma is lathato allapotba kerdilt.

Az épiletre vonatkozoan miivészettorténeti dokumentaciok rendelkezésre alinak.

2. Az ingatlankarbantartasi feladatok altalanos meghatarozasa munkanemenkeénti bontasban

Felujitas mértékét el nem ér6 épitédmesteri munkak:

. Karbantartasi munkak esetén a feladat végrehajtasahoz sziikséges bontési-épitési munkak, hagyomanyos
vagy szarazépitési technologiaval.

- Nyilaszaré szerkezetek bontasa, szerkezetek karbantartasa, elemeinek részleges csereje.

- Aljzatok javitasa, aljzatszerkezetek felllleti és rétegrendi karbantartasa.

- Aimennyezeti rendszerek karbantartasa.

- Meglévs épitészeti tartoszerkezetek javitasa, potlasa, karbantartas jellegl atalakitasa, karbantartasa.

- Falazat-, illetve vakolatjavitasi munkak elvégzése.

. Salétromos, felvizesedett vakolt feltlleteknél szakszer(i vakolatrendszer alkalmazésaval a vakolat cseréje,
karbantartési feladatok elvégzése.

- Meglévé hagyomanyos szerkezetii épitett kéményszerkezetek javitdsa, karbantartésa, szukség eseten
visszabontasa, jarattisztitasa.

Feldjitas mértékét el nem érd szakipari munkak:
- Asztalos munkak
o Nyilaszarok (ajtok, ablakok) javitasa, passzitasa, zarszerkezetek, szerelvények cseréje, szarnypétlas,
ivegezés, konydkld szerkezetek javitasa, csereje.
o Maemléki jellegli homlokzati nyilaszaro és csatlakoz6 szerkezetek, beltéri ajtok (parkany) javitasa,
szerelése, a meglévé nyildszarokkal megegyez6 kivitelben.
o Beépitett bltorzat javitasa, szerelése (konyhabutor, beépitett szekrény, polcszerkezet) esetenként
meghatarozott elemkiosztassal, anyagvalasztassal bltorlapbdl.
e Kuszobok javitasa, szerelése, meglévo szerkezetek karbantartasa, kiisz6bsin, kiiszob cseréje.

- Burkolas
e Meglévé burkolatok (parketta, PVC, laminalt, mozaiklap, greslap, mészkd, aglomerat, miko, mazas
keramia) karbantartasa, javitasa, szlikség szerint pétlasa, részleges cseréje a szikseges fellletképzési
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technolégiaval (csiszolas, tomités, lakkozasa, impregnalas), szegélyképzéssel. Ké- és miiké burkolatok
(meszkd, aglomerat, miiké) karbantartdsa, szikség esetén elemenkénti csereje, sérilések javitasa,
hianyossagok poétlasa a meglévé burkolattal azonos kivitelben, csiszolassal, labazat kialakitasa.

» Burkolat csere esetén a szilkséges bontasi és aljzatképzési munkak elvégzése.

- Festés-mazolas

» Fal-mennyezet felliletképzés javitasa, karbantartasa (fiirészporos tapétafelilet, enyves festett felllet,
diszperziés festett fellilet, makulaturés festett fellilet, tapétazott feliilet).

o Fellletképzés, livegszilas fatyol vagy tapéta alkalmazasaval, sima glettelt feliilettel, diszperzites
felliletképzési rendszerrel.

o Salétromos vizesedett feluletek szakszer(i feliletképzése WTA vakolatrendszerhez illeszkeds
feliiletképzési rendszerrel.

* Mazolt feliiletek karbantartasa (nyilaszarok, radiatorok, fiitési, gépészeti vezetékek) normal, magas vagy
selyemfényli festékrendszerrel, esetenként lazaros, lakkozott feluletkialakitassal.

- Lakatos munkak
o Epuletben I&v6 lakatosszerkezetek potldsa, karbantartasa, illetve kapuzatok, racsok karbantartasa, acél
nyildszaré szerkezetek karbantartasa.
» Folyosoi fém portélszerkezetek litemezett karbantartasi munkai, eseti javitasa.

- Szigetelés
e Hasznalati viz elleni szigetelés javitasa, pétlasa.
* Hangszigetelés javitasa, pétidsa irodahelyiségek kozott, falnyilasok lezarasakor, elStétfaiak
alkalmazasakor.
¢ Lapostetd szerkezet szigetelés karbantartasa, javitasa, helyenkénti cseréje, pétlasa.

- Tetbfedé-badogos munkak

» Tetbhejazat (cserépfedés, fémiemezfedés) idészakos és eseti karbantartdsa, esetenként részleges
cseréje, potlasa (viharkérok elharitasa, a sziikséges balesetveszély-elharitasi csatlakozo munkakkal,
vedotetd, véddallvany készitése, esetenként alpin technikaval).

= Badogos szerkezetek idészakos karbantartdsa, (negyedéves tisztitds vizszintes, illetve fuggbleges
ereszcsatornak, kibivok, bevilagitok), sziikség esetén helyenkénti cseréje.

= TetOszerkezet faanyagvédelme, elemek javitasa, cseréje, sziikséges potlasok, megerésitések
elvégzése.

* Homlokzati badogos-szerkezetek javitdsa, részleges cseréje (ablakparkanyzatok, osztéparkanyzatok,
fallefedések, esélevezett csatornak).

- Uveges munkak
* Homlokzati, illetve beltéri nyilaszarokban meglévé Gvegezés javitasa, potlasa, Uvegtomitd gittelés
pétlasa, cseréje.
= Meglevé Uvegezeés rogzitésének karbantartasa, cseréje, asztalos javitasi munkakhoz kapcsolédéan.
= Uvegezett tet6szerkezetek id6szakos karbantartasi munkai (kazanhazak teteje, bank épliletszarny
fellilvilagité szerkezete).

Felujitas mértékét el nem érg épliletvillamossagi munkak (erdsaram):
* Hibaelharitasok elvégzése, esetenként munkaidén kivili javitasok elvégzése,
= Meglévs épuletvillamossagi szerelvények, berendezések cseréje, meghibasodasok javitasa,
kivéve az erbsaramu kapcsol6termek, elosztéberendezések, a kiltéri és beltéri folyosok, lépcséhazak és
kézlekedok vilagitoberendezéseinek karbantartasi feladatai; a gyengearamu halézatok, sziinetmentes és
riaszt6 rendszerek, vagyonvédelmi és struktiralt halézatok karbantartasa, valamint a fiitési halozat, a klimak
(épilet-, technoldgiai és split klimak), a fan coil-ok, a felvondk, és a portalajték karbantartasi munkai.
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Feldjitas mértékét el nem érd épiiletgépészeti munkak:
- Hibaelharitasok elvégzése (csétorés, dugulas elharitas), esetenként munkaidén kivali javitasok elvégzése
(viztelenitést igénylé szerelési munkak).
- Meglévé épiletgépészeti rendszerek, szerelvények, csévezeték halézatok karbantartasa, meghibasodasok
javitasa.

Egyéb kiegészité munkak:
- Bontasi, feltarasi munkak,
- Allagmegévasi, ideiglenes allagvédelmi munkak,
- Helyiségek kilritésével jar6 koltdztetési feladatok,
- Butorzat, helyiségek berendezési targyainak mozgatasa munkateriileten, vagy ideiglenes tarol6 helyisegbe.
- Butorozott helyiségek berendezésének védelme féliatakarassal, mechanikai védelemmel a munkavegzes
idejére,
- Munkavégzés alatt és azt kovetden takaritasi munkak elvegzése,
- Sziikség szerint megvalésulasi dokumentacio készitése, a kivitelezési munkak dokumentalasa.

A megvalosulasi dokumentaciét minden esetben digitalis formaban, elektronikus adathordozon kell elkésziteni. A
sz6veges munkarészeket Word .doc, a szadmszaki tablazatos anyagokat Excel xls formatumud, a rajzi
munkarészeket ArchiCAD21 programmal kompatibilis pla, p!n, dwg és pdf formatumi fajlban kell elkésziteni. A
telies dokumentumot egy .pdf formatumd fajlban is sziikséges elkésziteni. Megrendel6 papiralap megvaldsulasi
dokumentaciora is igényt tart.

A karbantartasi munka keretébe tartozé6 munkanemek TERC alapt besorolasa a mliszaki leirés 2. sz. mellékletét
képezi.

Hibaelharitasi munkak:

Az épiiletekben torténd meghibasodasok esetén (csbtorés, természeti esemény okozta karok, balesetveszélyt
okoz6 meghibasodas) Megrendeld a Vallalkozot értesiti, aki a hibaelharitast azonnal, de legkésébb 4 6ran belll
meg kell, hogy kezdje.

Az elmuit évek tapasztalata alapjan vélelmezhet6 szakmankénti munkamegoszlas:

1. Epitémesteri munka 30 %
Helyszini beton és vasbeton munkak 7%
Falazas és egyéb kémlivesmunkak 8%
Vakolas és rabicolas 8%
Szarazépités 7%

2. Szakipari munka 45 %
Aljizatkészités, hideg- €s meleg burkolé munkak 10 %
Tetséfed6-badogos szakipari munkak 5%
Szigetelési szakmunkak (lapostetd, hészigetelés) 3%
Asztalos szerkezetek javitasa 3%
Felilletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korréziovédelem) 24 %

3. Epiiletvillamossagi munka (erésaram) 3%
Eptiletvillamossagi halézat karbantartasa 1%
Eplletvillamossagi szerelvények és berendezések karbantartasa 2%

4. Epliletgépészeti munka 7 %
Epliletgépészeti csévezeték szerelés 4%
Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 3%

5. Kiegészit6é tevékenységek 15%

Mind6sszesen 100 %
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A tervezett ingatlankarbantartasi munkakat a miiszaki leiras 3. sz. melléklete tartalmazza azzal, hogy mind a 3.
sz. mellékletben, mind a fenti tablazatban szereplé adatok tajékoztatod jellegliek, amelyek valtozasa esetén a
Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran barminem igénnyel és/vagy kifogassal Megrendel6 iranyaba nem élhet.

3. Altalanos kdvetelmények
3.1. Az épitmények miiszaki jellemzdi

Az éplletek kézll a karbantartasi munkak jelentds része (98%) a Karoly kérit - Gerldczy utca - Varoshaz utca -
Barczy Istvan utca altal hatarolt teriileten elhelyezked6, Varoshaz utca 9-11. szam alatt 1évé Budapest Févaros
Fépolgarmesteri Hivatal éplletében végzendé.

Fentiekre tekintettel a mlszaki lelras elsédlegesen a Varoshaza épiiletre vonatkoz6 adatokat tartalmazza.

A Varoshaza épllet 5 db éplletszarnybdl all, telies netté alapteriilete 53.000 m?, szintmagasséaga
éplletszarnyanként valtozd, 3-4-5 emeletes, és részben alapincézett.

Az épllet szerkezeti elemei az éplitési korszakoknak megfeleléen kilénbozéek. Hagyomanyos tégla-, vegyes k6
tartészerkezeti falazat, téglaboltozatos, poroszsiiveg boltozatos, Matrai fodém (salakbeton), illetve fafédém
szerkezetll fodémek talalhaték az épuletben. Ahol a fédémek cserére kerliltek, Porotherm, illetve monolit
vasbeton, vagy acélgerendaval gyamolitott vasbeton fodémszerkezet talélhato.

A valaszfalak jellemzéen tégla anyaguak kortdl fiiggéen kisméretli tdmér, vagy valaszfaltégla, esetenként ritkan
eléfordulnak kildnféle rabitz szerkezetl (salakbeton, gipsz) falelemek.

A tet0szerkezet hagyomanyos, kotGgerendas, tobballasos, acsolt nyeregtetd faszerkezet, helyenként
faszerkezet(i feszitdmivel. A tetéhéjazat alapvetden hédfarki cserépfedés, egyes tetéidomoknal teljes felilet
korcolt fémlemezfedéssel. A fém parkanyok, vapak, fallefedések, tagozatok és diszitések dontéen horganylemez
anyagulak. A lapostet6k hagyomanyos rétegfelépités(, bitumenes anyagl szerkezetek t8bbszdrésen felhordott
Bitulax felsé mazzal ellatva, csatlakoz6 szell6zd, sszefoly6é idomokkal és falazott felépitményekkel kiegészitve,
illetve PVC szigetel6lemezzel ellatott fellletek.

A homlokzati nyilaszarék kapcsolt gerébtokos, illetve kifelé nyilé pallotokos nyilaszarék, szimpla vagy dupla
uvegezésliek. Egyes éplletszakaszokon megtortént a nyilaszarok cseréje, a miiemiéki hatdsag altal jbvahagyott
és engedélyezett tipusszerkezetekkel.

A belsd nyilaszarék vegyes kialakitasuak, az eredeti ajtdk acstokos szerkezetiiek, a folyamatos atalakitasok
soran viszont a legkilonfélébb megoldasokkal keriiltek be beltéri ajtészerkezetek. A munkak soran jellemzéen
kotelez6 a miiemléki szerkezetek megtartasa. Amennyiben a nyilaszaré szerkezeti elemeinek cseréjére van
sziikség, abban az esetben korszer(i gyartasi, illetve beépitési technika alkalmazasa mellett (utélagos szerelt
beepités, korszer( alapanyag alkalmazasa) sziikséges a mlieml€ki jelleghez igazodé megjelenés.

Az irodai padléburkolatok tekintetében jellemzé a hagyomanyos szegelt vagy ragasztott parketta. A felgjitott
irodacsoportokban, ahol nem volt lehetséges a parketta feltjitdsa, t6bbnyire nagy kopasallésagu laminalt
parkettaburkolat vagy PVC, helyenként szényegpadld burkolat van. Cél a hagyomanyos parkettaburkolat
megtartasa. Csere sziikségessége esetén jellemzden PVC, vagy lindleum burkolat késziil.

A kiszolgdldé helyiségek tekintetében a kozlekedd, illetve elétér terlleteken alkalmazhaté PVC burkolat, a
vizesblokkokban a padléburkolat egyszer, alap szinkategérias greslap vagy keramiaburkolat, illetve a falburkolat
altalaban fehér csempeburkolat (mérete, feluletképzése Megrendel6i igény szerint keril meghatarozasra
esetenként). Kiemelt irodacsoportokban a burkolatvalasztas Megrendelé dontése szerint mintavalaszték alapjan
torténik, mennyisége a teljes mennyiségre vetitve nem jelentés.

A feliletképzés az éplletre jellemzéen vakolt glettelt falfelulet, esetenként makulatiraval erésitve, korabbi
kialakitasok esetén flirészporos tapéta lehetséges. A munkalatok soran a vakolat minségétél figgéen dont
Megrendel6 a feluletképzési igényerdl. Alapvetben glettelt falfelulet képzés az elvaras, de esetenként lehetséges
Uvegfatyol tapéta, illetve specialis festék alkalmazasa (szines falfestés, salétromos falfeliiletek, vizesedésre
hajlamos feliiletek stb.).

A nyilédszérok és a fémszerkezetek (radidtorok, csévezetékek, racsok) feltletképzése hagyomanyosan mazolt
technologiaval kialakitott. Esetenként el6fordul a porszért technol6gia alkalmazasa (mennyisége elhanyagolhatd).
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Az éplletvillamossagi halézat vegyesen falon beldl, illetve falon kivill megjelendé szereléssel és kortd! fuggben
véltozé anyaghasznalattal taldlhaté az épliletben. A munkavégzés soran minden esetben egyedileg kerdil
meghatérozasra a sziikséges szerelési modszer, anyaghasznalat. Ez térténhet falba siillyesztve, falon kiviili
szereléssel, illetve almennyezet f616tti szerelt technoldgiaval.

Az épliletgépészeti halozat vegyesen, falon beldl, illetve falon kival megjelené szereléssel és kortol fuggden
véltoz6 anyaghaszndlattal taldlhaté az épliletben. A munkavégzés soran minden esetben egyedileg kerdl
meghatarozasra a szilkséges szerelési médszer, anyaghasznalat. Ez torténhet falba slllyesztve, falon kivali
szereléssel, illetve dlmennyezet folotti szerelt technolégiaval.

Az épuletgépészeti anyagok tekintetében a meglévé rendszer vegyes — a beépités koratol figgben olom, vas,
PVC, illetve a mar felGjitott terlileteken réz anyagu. A munkalatok soran f& szempont az adott helyen a
vezetékrendszer feltarasa, a miiszaki lehetéségek szerint, korszer(i anyagra térténé cseréje.

Fontos szempont az egységes anyaghasznalat, és a megfelelé szervizhal6zattal, alkatrész utanpétiassal,
energiatakarékos uzemmaoddal rendelkez6 tipusok alkalmazasa, a mar kialakult rendszerhez igazodva.

3.2. Az épiilet megkozelitése

Az épllet, hétkdznap reggel 06 oratél este 19 6raig a Gerldczy utcai teherporta (IV.sz.) bejaraton keresztiil
gépjarmiivel, valamint a Varoshaz utcai Il. szamu kapubejaraton keresztll gyalogosan kozelitheté meg. Fentieken
tuli idészakban a Varoshaz utcai Il. szami kapubejarat hasznalhaté mind gépjarmd, mind személyforgalom
céljabo! Megrendel6 elézetes értesitése és engedeélye mellett.

A munkanapokon kivili munkavégzés a munkavégzék adatainak ismertetése mellett Megrendel6 elzetes
engedélyével lehetséges. Tehergépjarmlivel az épiletet a kerlleti szabalyozas szerinti behajtasi engedéllyel
lehet megkbzeliteni.

3.3. A megvalésitast befolyasolé koriilmények miatt fennallé miiszaki és mingségi kdvetelmények
A kbdzbeszerzés nem épitési engedélyhez kotott munkakra vonatkozik.
A Megrendelé a legmagasabb minéségi kdvetelményeknek megfelel6 teljesitést varja el.

Uj anyag, termék, vonatkozasaban kizérélag kivald konstrukcids, kivitelezési és hasznalhatoésagi minéséget
magéban foglalé, a piacon hasonlé termékek kapcsan altaldban elvart minéségl, a megfeleid mindségi
megfelelési és alkalmasségi bizonylatokkal rendelkezd anyagok hasznalata lehetséges. Vallalkozé koételes a
beépitett és felhasznalt anyagok, alkalmazott épitési termékek megfeleldséget igazolo tanusitvanyt, termekleirast
és minéségét bizonyité okiratokat Megrendeld részére a vonatkoz6 jogszabalyokban foglaltak szerint atadni.

Vallalkoz6 feladata betartani, és a vonatkozé jogszabalyban meghatarozottak szerint ellendrizni és dokumentalni
a munkavégzés soran, a munkateriileten és a munkavégzés hatékdrében a hatélyos épitésiigyi, egészségigyi,
tiizrendészeti, kornyezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi elbirdsokat.

Vallalkozé feladata a tevékenység végzése soran, a hulladékkezelés folyamatos dokumentélasa. A veszélyes
hulladék vonatkozasaban kételezé a hatalyos jogszabalyok és elbirasok szerinti kezelése, térolasa, elszallitasa,
dokumentalasa, az illetékes hatdsag értesitése, amennyiben a munkaterileten keletkez6 épitési-bontasi hulladék
mennyisége eléri a jogszabalyban elbirt kiiszébértéket.

Véllalkozé feladata a munkavégzés soran a meglévé létesitmények, burkolatok allagmegévasarol kiemelt
figyelemmel gondoskodni és a nem megfeleld munkavégzés, védelem elmulasztasa miatt esetlegesen
bekdvetkezé rongéalasokboél eredd hibakat haladéktalanul téritésmentes kijavitani.

Vallalkoz6 feladata a vallalt feladat teljesitéséhez szikséges, a Megrendeld altal nem biztositott engedélyeket
(pl. behajtasi engedély) beszerezni.

Vallalkoz6 feladata a munkavégzés ideje alatt a munkateriilet és a tarolasi-felvonulasi teriilet 6rzését biztositani.
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A munkavégzés soran a Vallalkoz6 feladata a munkateriileten és a kapcsol6dé terlileteken (pl. folyosok, lépesok,
pihendk) Budapest Févaros Fdpolgarmesteri Hivatal, valamint a jelen miszaki leiras 1. pontjaban régzitett
iétesitmények épuletében, udvarain, a munkavégzéshél szarmaz6 szennyezédés miatt folyamatosan takaritani,
az anyagokat, épitési tormelékeket a kijellt helyen rendezett médon tarolni, szallitani, igy hogy az sem Budapest
Foévaros Fépolgarmesteri Hivatal miikddését, sem Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal rendjét ne zavarja.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy:

- a munkavégzés nem zavarhatja az épiletekben lizemelé Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
miikbdését,

- a munkavégzés soran keletkezd hulladék, épitési térmelék munkatertletrél térténé elszallitdsa a vonatkozé
jogszabalyok - kerlileti, hivatali, kézterileti) rendelkezései szerint, Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
mikddésének zavartalan biztositdsa mellett a hivatali munkaiddn kivul lehetséges,

- az épliletek funkcidjabél adoédoéan az esetenként elbfordulé hétvégi, munkasziineti napon térténd vagy
ejszakai munkavégzésért, az épiiletek Uzemvitelébdl eredd akadalyoztatas esetén a munkavégzés esetleges
id6szakos leallitasaért (pl. rendezvény esetén) tébbletkéltséget nem érvényesithet.

Megrendel6 felvonulési helyiséget (cca. 70 m?), illetve idészakos anyagraktarat (cca. 100 m2) biztosit a Varoshaza

éplilet teriiletén, illetve, ha éplileten belll nem megoldhatd, cca. 100 m?2 felvonulasi teriiletet a Varoshaza |l

szamu parkoléudvar terlletén, amennyiben erre Vallalkozé igényt tart. Az 1. pontban meghatarozott tovabbi négy
épuletben felvonulasi helyiséget nem tud biztositani a Megrendeld, beéllasi lehetdéség kisteherauté szamara
lehetséges, illetve ezen helyszineken napi anyag és sitt tarolasat lehet biztositani.

Az éplletek terliletén a munkavégzés soran Vallalkozé munkavégzéinek megklldnbdztetett ruhazat (sajat logo,
egységes munkaruha), valamint azonosité kartya viselése kételez6. Az azonositd kartyat (belépdkartya) a
Varoshaza éplietegylittes esetében Megrendeld biztositja.

Megrendelé a munkavégzéshez energia- és vizvételi lehetéséget biztosit téritésmentesen a szerzédésben foglalt
feltételekkel.

Megrendel6 az 1.a) pontban meghatarozott éplilet Ill. szamu parkoléudvaraban téritésmentesen biztosit helyet
Vallalkozo részére allandé jelleggel 2 darab 3,5 tonnat meg nem haladé 6ssztdmegl gépjarml szamara, és
esetenként aruszallitashoz.

Megrendelé kizardlag az 1.a) pontban meghatarozott épiilet Ill. szama parkold udvarban biztosit lehetfséget a
hulladék, és a térmelék depondlasara, legfeliebb 1db 6 m3-es konténer szamara. A hulladék és térmelék
elszallitasa kizarélag a hivatali munkaidén kivil lehetséges a parkolas zavartalan mikoédésének biztositasa
mellett, munkanapokon reggel 06 6ratél 07 oraig, illetve este 18 ératdl 19 oraig.

3.4. Az ajanlati ar meghatarozasat befolyasol6 tényezdk, illetve kdriilmények

A targyi feladat ellatasahoz a személyi feltételeken tal minden targyi és anyagsziikséglet biztositasa Vallalkoz6
feladata.

Vallalkoz6 koteles a szerzédésben meghatarozottak szerint felelésségbiztositasi szerzédést kotni, vagy a
meglévé feleldsségbiztositast annak megfeleld értékben kibdviteni legkésdbb a szerz6déskétés idépontjara.

Véllalkozonak a rezsiéradijba be kell épiteni minden olyan kéltségtényezét, melyek kiildn elszamolas alapjat nem
képezhetik, igy kiiléndsen, de nem kizarélag:

- az éplletek jellegéb6l adéddan az esetenként eléforduld hétvégi, munkasztneti napon, illetve esetlegesen
a munkaidén tdli, éjszakai munkavégzés tébbletkdltsége (ennek nagysagrendje az eddigi tapasztalatok
szerint éves szinten a teljes munkavégzés idejének 1%-at nem haladja meg),

- az épllet folyamatos Uzemeltetésébdl eredd akadalyoztatas (rendezvények esetén a Megrendelé a
rendezvényt zavard, pl. a magas zajterheléssel jaré munkavégzést adott idéintervallumra leallithatja, az
épulet bizonyos szakasza pl. rendezvény idejére lezarasra keriilhet, az 4thaladast Megrendeld
korlatozhatja),
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- felvonulasi koltségek (munkateriilet lehatérolasa, porvédelem kiépitése, ideiglenes anyagdeponalé hely
kialakitasa amennyiben a Megrendelé altal biztositott helyiségen tal masho! van sziukség atmenetileg
anyagtarolasra),

- felelés miiszaki vezetd, operativ helyszini vezetdk alkalmazasanak, illetve foglalkoztatasanak koltsége,

- adott esetben az épitési naplé vezetésével jaré koltség.

3.5. A feladatok megrendelésének és elszamolasanak médja, kériilményei

Megrendel6 a szerzédés alapjan az idészakosan tervezett, illetve az esetileg felmerdlt karbantartasokat, mliszaki
alaprajzon, illetve a miszaki tartalmi leirasban t6rténé meghatarozasaval, a szerzédésben rogzitett rezsioradij,
valamint a TERC Kft. ,V.I.P." Epit6ipari Vallalkozasi Programrendszer mindenkor aktualizalt verziéjanak ,ON
feltjitas” tipusi norma adattéra alapjan a Vallalkozé 4altal elkészitett elézetes d4rajanlat szerint eseti
megrendelésben rogziti a munkakezdés, illetve a hataridé meghatarozasaval.

Sikeres mliszaki atadas-atvétel esetén, azt kdvetden, Vallalkozo tételes felmérést készit Megrendel6 részére a
munkak miiszaki tartalmi- és mennyiségi igazolasahoz. Véllalkoz6 az igazolt felmérés alapjan tételes elszamolast
készit a szerz6désben, valamint a megrendelésben rogzitett anyag és dijnormativak alapjan. Megrendelé fenti
dokumentumok megfelelése alapjan adja ki a munkara vonatkozo teljesités igazolasat a szamla benyujtasanak
jogossagara vonatkozoan.

Megrendelé a munkak elszamolasahoz a TERC Kft. ,V.1.P.” EpitSipari Vallalkozasi Programrendszere mindenkor
aktualizalt verzidjanak, ,ON felujitas” normarendszerét, és anyagar adatbazisat haszndlia és fogadja el.
Vaéllalkozénak a hivatkozott szoftver alapjan az ajaniataban foglalt feltételeknek megfeleléen kell elkésziteni
ajanlati koliségvetését és tételes elszamolasat.

A munkak elszamolasahoz, kizérélag a TERC Kit. altal kifejlesztett Osszevont EpitSipari Normarendszer (ON)
mindenkor aktualis anyagarai jelentik a kiindulasi, illetve 6sszehasonlitasi alapot. Megrendelé minden esetben
egységesen, 7 %-os (hét szazalékos) anyagarkedvezményt kér a mindenkor érvényes és frissitett TERC Kft.
,V.LP." kéliségvetési programjaban alkalmazott, ,ON felljitas” tipust normarendszer szerint.

Az eseti megrendelésekre t6rténé ajanlatadas soran kizarélag a megnevezett programban szerepl6 tételek,
anyagarak, dij- és anyagnormak hasznalhatok. Amennyiben a program nem tartalmazza a miiszakilag szukséges
tételt, vagy adott tételnél az anyag é&rat, abban az esetben egyedi tétel, illetve ar képezhets, melyet
egységarelemzéssel szikséges alatamasztani, illetve az anyagarat hiteles méddon igazolni. Hasonlé médon
szilkséges eljarni kulféldrél behozott termék beépitése esetében is.

3.6. Kornyezetvédelmi szempontok

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, hogy az épulet karbantartdsok is alkalmat kinalnak a meglévé
éplletek modernizaldsara kornyezetvédelmi szempontbol is, azaz a kevesebb kérnyezeti artalommal
Uzemeltethetd Uj technologiak beépitésére. A felhasznalt épitéanyagok szempontjabél a minél kevesebb szallitast
igényld, ujrahasznositott termékek, energia- és viztakarékos berendezések alkalmazasara kell térekedni. Felek
a szerz6dés teljesitése soran térekednek az elektronikus kommunikaciéra és az elektronikus dokumentalasra.

Mellékletek

1. Az épiiletek relevans miiszaki jellemzéi, iranyadé mennyiségek

2. A karbantartasi munka keretébe tartozé6 munkanemek (TERC alapjan)

3. Tajékoztatas a tervezhet6 karbantartasi munkakrol

4. A Varoshaza épiilet féldszinti alaprajza és 1 db metszete (elektronikus adathordozén)
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2. sz. melléklet

TERC munkanemek

I. Kotet: Egyéb kiegészitS erdforrasok (2-10. munkanem)
H. Kbtet: Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek {11-19. munkanem)
lll. Kbtet: Alépitményi munkdk (21-24. munkanem)
IV. Kétet: Epitémesteri munkak (31-39. munkanem)
V. Kotet: Szakipari munkak (42-50. munkanem)
VI. Ktet: K6zmi és vizépitési munkak (52-54. munkanem)
IX. Kbtet: Elektromos munkék (71-77. munkanem)
X. K6tet: Epliletgépészeti munkdak {80-86. munkanem)
XI. Kotet: Kiegészits tevékenységek, létesitmények {87-99. munkanem)
Munkanemek

1. Egyéb kiegészit erdforrasok 2-10 |2, Bontas, épit6anyagok Gjrahasznositasa

5, Epitdgépek, szerszamok

9, Akadalymentesités

I. Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek 11-19 |11, Keverékkészités

12, Felvonulési létesitmények

13, Duicolds, foldpart-megtamasztas

14, Viztelenités

15, Zsaluzds és allvanyozas

19, Koltségtéritések

Ill. Alépitményi munkék 21-24 |21, Irtés, foéld- és sziklamunka
23, Sikalapozés
IV. Epitémesteri munksk 31-39 |31, Helyszini beton és vasbeton munka

32, ElGre gydrtott épliletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

33, Falazas és egyéb kémlives munkék

34, Fém-és konny(i épiiletszerkezetek szerelése

35, Acsmunka

36, Vakolas és rabicolas

37, Egéstermék-elvezetd rendszerek

39, Szdrazépités

V. Szakipari munkak 42-50 |41, TetSfedés

42, Aljzatkészités, hideg-és melegburkolatok készitése

43, Badogozés

44, Fa és mifanyag szerkezet elhelyezése

45, Fém nyildszard és épliletlakatos szerkezet elhelyezése

46, Uvegezés

47, Felliletképzés (festés, mézolds, tapétazas, korréziovédelem)

48, Szigetelés

49, Arnyékoldk beépitése

50, Beépitett berendezési targyak elhelyezése

V1. Kdézmi és vizépitési munkak 52-54 |52, Vizépitési munkak

53, Kbzmdiicsatorna-épités

54, Kézm(i csGvezetékek és szerelvények szerelése”

61, Utburkolat alap és makaddmburkolat készitése

62, K6éburkolat készitése

IX. Elektromos munkak 71-77 |71, Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
X. Epiiletgépészeti munkak 80-86 |80, Altaldnos épliletgépészeti szigetelés

81, Epiletgépészeti csGvezeték szerelése
XI. Kiegészits tevékenységek, létesitmények 87-99 |88, Rogzitések, tdmitések

90, Takaritasi munkak

95, BelsGépitészet, diszitéstechnika

96, Alpintechnika

97, Energiahatékony épitési technoldgidk

98, Egyéb jarulékos munkak




3. sz. melléklet

Tervezett ingatlankarbantartasi munkak 2020 - 2021 évekre

2020

Feladatok Miiszaki tartalom Alapterilet (m?)
Varoshéaza homlokzatfelllet veszélytelenités,

karbantartas (utcai homlokzatok), védéteté . — . .

ellen6rzd karbantartasa. Jokarbantartasi Bikiszak] s2Dkecgszerisog azerint 20000
kotelezettség ellatasa

Magastetd, esécsatornak idészakos o - N .

karbantartisa, tisztitdsa Miiszaki szilkségszerliség szerint 18 000
I':'vkoz_l |geny'szennt| karbantartés, Miiszaki szilkségszer(iség szerint

meghibasodasok kezelése

2021

Feladatok Mliszaki tartalom Alapteriilet (m?2)
EVKOZ.' |g,;ény'szennt| ka'rbantartas, Mliszaki szilkségszerliség szerint

meghibasodasok kezelése

Magastetd, esécsatomak iddszakos Miiszaki szikségszer(iség szerint 18 000

karbantartasa, tisztitasa
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@ 90033818000026
Weiser Karoly E.V.
Budapest

Tindérrdzsa utca 3.
1225

Targy: Biztositasi kétvény kiildése

Tisztelt Weiser Kéaroly E.V.!

dé GENERALI

Generali Biztosito Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt, 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ligyfélszolgélat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kotvényszam: 95210951328709500
Ugytélszém: 43735590

Onhéz legkdzelebbi tigyfélszolgalatunk:

1117 Budapest, Fehérvari (it 26.
Fax: 06 (1) 452 3505
Datum: 2020. majus 14.

Csatoltan kiildjik Onnek a médosult biztositasi kétvényét, kérjtik, gondosan 6rizze meg.

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal Ggyfélszolgalatunkhoz a generali.hu@generali.com email cimen vagy a +36
1 452 3333-as telefonszamon munkanapokon 8:00 és 20:00 6ra kazétt. A gyorsabb ligyintézés érdekében
kérjik, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelliinkben is megtalalhaté ktvényszamra.

Bizunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgaltatdsainkkal, és sokaig Ggyfeleink kozott Gdvozolhetjik!

Tisztelettel,

Erd8s Mihaly
elndk-vezérigazgatd

Generali Biztosit6 Zrt.

llics Laszlo

vezérigazgatd-helyettes

ﬁsrszm(cé“gb{r 4ga Cg. 01-10-041306 » Adészadm: 10308024-4-44 - Bankszamlaszédm: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
'gg% n{?gblzé esetén a Kedvezményezett azonositéja: A10308024
G aRNASE{qa8z Ponzugyi felugyelet) altal vezetett olasz Biztostéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os szémon szerepld Generali Csoporthoz tartozik.

nanerall Hlatosito Trt.

01/033818/20/000026/000072/01/03/0000
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Generali Biztosité Zrt.

Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.) ~ Datum:2020.05.14.

- Vagyonbiztositas
A kdtvény a 287095-00 szamd ajanlattal és az abban rogzitett
zaradékokkal, megallapodasokkal és kiegészits feltételekkel egyTtt

Modositott biztositasi kétvény Ugyfélszam: 43735590 g

Kétvényszam: 95210951328709500 Koézvetits neve: RS_PANGEANET KFT. GECZY g

DOROTTYA PIROSKA 8

Szerz6dé: é

Weiser Karoly E.V. g

Budapest §

Tlndérrézsa utca 3. 5
1225

Szerzddés mddos:’t&s hatalyba Biztositas kezdete Biztositas: kbveﬁ&ezﬁ évforduléja Bizlositas lejarata (0:00 6ra). —

lép I AR, R = (0:00 6ra) : s =

2020.04.29. 2020.04.29. - 2023.04.02. pr—

~ DIj{HUF) Fizeesiitem | Fzetend§(HUF) |  Fizetésimed =

404 150 Egyszeri 6sszeg 404 150 Atutalas dijértesitével =

Si=4 SRR : Uonatkuzo feltételek —

C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas | Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.) killdnds feltételel -1 fejezet ——

érvényes.

A biztosftasi idBszak vége a biztositasi kdtvényen szerepld datum
megadott napjanak 0.00 6réja, amennyiben

a biztositasi kétvényben rdgzitett lejarati idépont az elfogadoit
biztositasi ajanlat iddpontjat egy nappal meghaladja!

Biztositas targya: 5 helyszinen karbantartasi munkak: épit mesteri
munkak - szakipari munkak - épliletvillamosségi munkak -
épliletgépészeti munkak - kiegészit tevékenységek, allagmegdvas,
bontas, kilrités

Kockazatviselés helye: 1.1. Budapest Févaros F8polgarmesteri Hivatal,
Véroshéza (mlemlék épillet): 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. Hrsz:
Budapest V. kerdlet 24357. A KOH nyilvantartdséban 15.487-es szamon
szerepel. 1.2. Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal szerveinek
elhelyezésére szolgalé alabbi épliletek: 1056 Budapest, Vaci utca
62-64. (mliemlék épilet) Hrsz: Budapest V. kerlilet 23961. A KOH
nyilvantartdsaban 15.483-as

| szamon szerepel. Uj véroshéza épiilet 1.3 1056 Budapest, Véci utca 66.
1. emelet 14. sz. (mliemlék éplletrész)

Hrsz: Budapest V. kerilet 23960. A KOH nyilvantartdsiban 15.484-es
szamon szerepel. Uj varoshéza épiilet Kozgy(ilési terem és kiszolgalo
helyiségei 1.4 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kbz 2. (épilet) Hrsz:
Budapest VIII.

keriilet 35719/2 Kdzponti irattéri éptlet 1.5 1087 Budapest, Konyves
Kalman kordt 84., Kébanyai Ut 22, (éplletrész)




Generali Biztosité Zrt.

214
Vonatkoz6 feltételek: TSR
Hrsz: Budapest VIII. keriilet 38819 Ugyfélszolgalati iroda
Szerz6dS - Biztositott: Weiser Karoly E.V., 1225 Budapest, Tiindérrézsa
utca 3.
Adbszam: 41045417-2-43
Egylittbiztositott:
Valamennyi a kivitelezésben szerz8désszer(ien résztvevé véallalkozé és
alvallalkozé
Vagyonvédelmi el6irasok: _
A biztositési fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a
biztositott vagyontargyak lopas és betbréses lopas
kéraira, amennyiben azokat a szerz6désben megjeldlt kockazatviselési
 helyr8l tulajdonitjék el és a kockazatviselés hely védelmét legalébb
170 cm magas kerités tovabba 24 6ras 6rz8/védd szolgélat biztositja a
kockdzatviselési helyén a biztositasi esemény idGpontjaban.
Azokndl a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem
(nagy értékd, kdnnyen mozgathaté vagyontargyak) a tarolasnak zart
helyen kell térténni, a lopas kdrokra a fedezet ezen vagyontargyakra
nem terjed
ki.
Biztositasi szolgéltatas felsd hatéra, lopas, betoréses lopas
kérokn4l: 500.000,-Ft/karesemény, 1.000.000,- Ft/bizt. Id&szak
Egyéb feltételek:
A fodém- és tetfszerkezet megbontdsabél keletkezd beédzasi karokat a
biztosité nem tériti!
Feleldsségbiziositas Felelésségbiztositas
A kétvény a 287095-00 szaml ajanlattal és az abban rogzitett
zéradékokkal, megallapodasokkal és kiegészité feltételekkel egyitt
érvényes.
A biztosftasi id6szak vége a biztositasi kdtvényen szerepls datum
megadott napjanak 0.00 &rdja, amennyiben
a biztositasi kotvényben régzitett lejarati iddpont az elfogadott
I biztositasi ajanlat idSpontjat egy nappal meghaladja!
Kockazatviselési hely szama: 000001 Cime: 1052 BUDAPEST t6b telephelyen
Megnevezés: 5 helyszinen karbantartasi munkak szakipari munkak
 |Biositotifedezetek T Biztositasi 6sszegek (HUF) |
C.A.R. l. fejezet vagyonbiztositas
Zaradékok: 100., 112, 119.
Epitési teljesités 150 000 000
Onrészesedss:
Epitési teljesitésre: 100.000,-Ft/karesemény
de elemi karokndl: 300.000,-Ft’/karesemény
Onrész mértéke: 100 000 Ft
Meglévé tulajdon (119. zar.) 50 000 000
10 000 000

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségek

S—
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| Biztositasi 5sszegek (HUF)

Felel6sségbiztositas

Zaradékok: 002., 004., 102.

Feleldsség biztositas

Biztositasi id6szak alatt 60 000 000
Dologi karokndl dsszesen 60 000 000
Dologi karoknal 30 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Személysérillés karoknél dssz. 60 000 000
Személysérilés karoknal 30 000 000

Kockazati kérék / zaradékok részletezése
100. C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas (52151) -

100. zaradék,Gépek és berendezések prébaiizemének fedezete
Prébaiizem id6tariama max.: 4 hét

Biztositasi szolgéltatas felsé hatara: 5.000.000,-Fvkaresemeny/bizt.
idészak i

Onrészesedés: |. fejezet szerint

112

C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas (52151) -

112. z&radék,Az épitkezéseken alkalmazott tlizolté berendezésekre és
tiizvédelemre vonatkozé kiilon feltételek

Biztositasi szolgaltatas felsé hatara raktaregységenkent:
10.000.000,-Fv/karesemény/bizt. id6szak

Onrészesedés: |, fejezet szerint

119.

C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas (52151) -
119. zradék, Az épittetd meglévd tulajdona
Els8 kockazati dsszeg: 50.000.000,-Ft
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

002.

Felel8sségbiztositas (52153) -

002. zaradék, Kereszifelel6sség

Biztositasi szolgéltatés fels hatéra: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: |l. fejezet szerint

004.

Felel6sségbiztositas (52153) -

004. zaradék, Kiterjesztett szavatossagi fedezet

Szavatossagi idészak: 15 hénap

Biztositasi szolgéltatas fels® hatara: 10.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint,

102.

Felel§sségbiztositas (52153) -

102. zAaradék,Fold alatti kdbelek, csdvezetékek és egyéb berendezések
kllon feltételei

Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény

b.) 200.000,-Ft/karesemény

01/033818/90/000026/000075/03/03/0000
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Kockazati kérbk / zaradékok részletezése

Optikai kdbelek esetén az 6nrészesedés forintban meghatarozott
része 400.000,-Ft/karesemény

Erd6s Mihaly lics Laszl6
elndk-vezérigazgatd vezérigazgaté-helyettes

Generali Biztosit6 Zrt.
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e-Ugyintézeés Neviegyzek Yeriileti kamarsk

% » Neviegyzek » Adatap

Tarczi Peter
Tagspdive CL218T  Stdtusy gkiivitay  Uetekes terieti kamara: Hludapesti Epiigsz Kamara

Végretséglek) - képzasah:

+ fidevelos SpiEsImémok .
Eléethetségl cimi 1116 Bucapest. Boglrica slca 20,
Jogosultsdgok:

v B 012987, Leiar 20250124 0T Srakmai cim vezetd terverd
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» BB 012187, Legdr 20210514
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= Budapesti Epitész Kamara 1088 Budapest, Otpacsirta u, 2.
: = Chamber of Budapest Architects +36 1338 2775 | +36 30 401 3355

bek@bek.hu | wiww.bek.hu

Uiz Kecskés: Péternd Huszti Edina
Uiisz:1-2202/1997-26/2020

HATOSAGI BIZONYITVANY

Az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartasrdl sz616 2016. €vi CL. térvény 16. § -ban és 95, § -ban, a tervezd- és szakérté
mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616 1996. évi LVIIL. térvény 42. § -ban foglalt felhatalmazds
szerint, tovabbd az épitésiigyi és az épitésuiggyel dsszefliggh szakmagyakorlasi tevékenységekrsl sz6l6 266/2013.
(VIl.11.) Kermany rendelet (R.) 32. § -ban foglaltak alapjan igazolom, hogy

Tarczi Péter

az egységes elektronikus hatdsagi névjegyzéki nyilvintartdsban szerepel, a R. 6. § (6) pontjaban elgirt
adategyeztetési kitelezettségének, valamint a 34. § -ban meghatdrozott tovabbképzési kotelezettségének
hatdridén beliil teljes kriien eleget tett.

lelen hatdsagi bizonyitvany az Ef1 01-2187 szdmon nyilvantartott épftészeti tervezdi Jogosultsag érvényességét
igazolja & 2020. janudr 24. napjatél djrainduld tovabbképzési iddszakban. e Lo

Azonositd adatok:

Kamarai nyilvantartdsi szam: 01-2187

Szuletési hely, id6: Szombathely, 1969. méjus 5.
Anyja neve: Kajtar Anna

Cim: 1119 Budapest, Boglarka u. 20.
Végzettség: okleveles épitészmérndk

Jelen hat6sagi bizonyitvany nevezett kérelmére kerlt kidllitasra a tovabbképzési kotelezettség teljesitése és a
niéviegyzéki jelolés igazoldsa céljabdl.
A hatéségi bizonyitudny kiaddsahoz sziikséges feltételek; annak kidllitdsakor fenndlltak.

Budapest, 2020. januér 24. &

\ N
(:}:ngﬁq% %w X
Dobosné Fo&ana Veta
titkdr .

Kapja: Kérelmezd
irattar
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TRANZAKCIO TiPUS DATUM ES IDO
ATUTALAS 2020.06.02 11:48:20
STATUSZ

TELJESITETT

Az alabbi visszaigazolast dllitottuk ki dtutaldsi megbizésard!

UGYFELNEY SZAMLA
WEISER TAMAS 0002-ET7RD7-511
TRANZAKCIO RESZLETEK

Az alabbi visszaigazolast allitottuk ki atutalasi megbizasarol

KEDVEZMENYEZETT KEDVEZMENYEZETT SZAMLASZAM
Bp. FGvéros Fpolgarmesteri Hivatal 117840091573563600000000
OSSZEG ERTEKNAP
5,000,000.00 HUF 2020.06.02
Atutalé azonositéja, tipusa Tényleges fizetd neve
Ertéknap Atutalds jogcime
2020.06.02
Tényleges fizet® azonositdja, tipusa Kedvezményezett azonositdja, tipusa
Tényleges fizet6 neve Tényleges kedvezményezett tipusa
JUTALEK Kozlemény
Teljesftési biztosfték, Ingatlankarbantartasi munkak
elvégzése 2020-2021

A kanyvelesre killdotr tranzakeiok tételes visszaigazolésae = Teljesitett tranzakeiOk mendben talslfa A mebizas jutaleka a mindenkor kondiclss
listénak megfelelden kertl terhelésre, a terhelest szamiakivonatavan vagy szamlawcrténetben ellendrizheti, Koszénjuk!



ALVALLALKOZOK BEJELENTESE ES NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL

Az Ingatlankarbéantartdsi munkék elvégzése 2020-2021. években tirgyban meginditott
kozbeszerzési eljérassal Bsszefiiggéshen az alabbi alvallalkozdk kozremiikodését veszem igénybe 4.
kivitelezés sordn:: -

gepészeti munkék:  ITB Technik Kft: H-2015 Szigetmonostor Rézvirdg kéz 1.

Addszam: 14761629-2-13

- elektromos munksk  BODAMO Kit $100. Jszberény, Herkules it 6.
Adészém ¢ 11952712-2:16

- ‘burkoldsi munkék  PANELA Kit 1145 Budapest, Ujvidak u. 68
Adészém: 10927243.2-42

- asztalos munkék HAJCSERFA Kft, 1171 Budapest Tiszandna u. 70,
Adészéim: 23029053-2-42

< lakatos, badogos munkak FOSZEREP Kft 1139 Budapest, Hajdit v, 42.
Adészém: 25193493-2-4]

Nyilatkozom tovabb#, hogy a felsoroft alvéllalkoz6k nem 4llnak a kizfid okok hatdlya alat,

| Budapost,2020.04.27. WEISER KARq
EPITESIVALUAT




7. sz. melléklet
MUSZAKI ELLENORI NYILATKOZAT

(Minta)

A Nyilatkozat targyat képezé épitdipari kivitelezési/karbantartdsi munka megnevezése: ....................

Eseti megrendelés / visszaigazolé levél szama: eereeeerenni

Az épitbipari kivitelezési/karbantartasi munkaval erintett ingatlan, és ingatlanrész/helyszin pontos
MEGNEVEZESE: ... e e,

Alulirott . . ....... , mint a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, mint Megrendel6 és a

mlnt Véllalkozé kézott ... napjan ,/ngatlankarbantartasi munkék elvégzése

2020-2021 evekben" targyban lefolytatott kézbeszerzési eljards eredményeként Iétrejott véllalkozasi

keretszerzédés szerinti épitipari kivitelezési, szerelési munkék szakszertiségének ellenbrzését, feliigyeletét az

épltbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ell4t6 felel6s

miszaki ellenér, CiM e, , jogosultsagi engedély szama:
.. az alabbiak szerint nyilatkozom:

Igen/Nem Megjegyzés?
1. | Véllalkozé az épitdipari kivitelezési/karbantartasi
tevékenységet a .................... iktatbszami és az ahhoz
tartozd ...l . aital tervezett

.................................. -en datumozott megrendelesben
foglaltaknak és mszaki tervdokumentaciénak megfeleléen
végezte.

2. | Vallalkozo az épitdipari kivitelezési/karbantartasi
tevékenységet a rendelkezésre bocsatott kivitelezési
(megvalbsitasi) terveknek megfeleléen végezte.

3. | Vélialkozé az épitdipari kivitelezési/karbantartasi
tevékenységet az épitbipari kivitelezési tevékenységre
vonatkozé jogszabdlyoknak megfeleléen, szakszeriien
végezte el.

4. | Vallatkoz6 az épitdipari kivitelezési/karbantartasi
tevékenységet hataridében végezte el.

5. | Véllalkozo az épitdipari kivitelezési/karbantartasi
tevékenységet sOrgds javitast igényld meghibasodasok
esetén a vallalkozasi keretszerzédés 7.20. pontja szerinti
hataridében megkezdte.

6. | Az épitbipari kivitelezési/karbantartasi tevékenység soran
alkalmazott miszaki megoldas az orszagos
telepllésrendezési és épitési  kovetelményekrél szolo
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletben meghatarozott
kévetelményeknek megfelel.

7. | Az épllet (éplletrész) a kivitelezési dokumentacio részeként
készllt méreteknek, adatoknak é&s anyagjellemzéknek
megfelelen valosult meg és a tervezett miiszaki jellemz6ji
berendezéseket szerelték be.

8. | Vallalkozé az épitdipari kivitelezési/karbantartasi tevékenység
soran az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabdlyairdl szélé 275/2013. (VI. 16.) Korm.
rendelet szerinti megfelel6ség-igazolassal rendelkezd, épitési
célra alkalmas, a hatalyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel
rendelkezd anyagokat hasznalt. Vallalkozé az épitbipari
kivitelezési/karbantartasi tevékenység soran (jj anyag, termék,
vonatkozasaban kizarélag kivald konstrukciods, kivitelezési és
haszndlhatoségi mindséget magaban foglalé, a piacon
| hasonld termékek kapcsan 4dltaldban elvart minéség, |

2 A ,nem” valasz megjelolése esetén a megjegyzés oszlopban részletes indoklas sziikséges.
19720 Q‘\



megfeleldé  mindségi  megfelelési &s  alkalmassagi
bizonylatokkal rendelkezd anyagokat hasznalt.

9. | Az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyisége nem érte el a kilon jogszabalyban eldirt
mértéket.

10. | Az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi
hulladékot Vallalkozd az eldirasok szerint kezelte és az
épitdipari kivitelezési/karbantartasi tevékenység
befejezésekor a munkaterlletrél a kilén jogszabalyban
foglaltak szerint elszallitotta.

11. | Az épitéipari kivitelezési/karbantartasi tevékenység soran a
meglévé  létesitmények, burkolatok, berendezések,
vagyontargyak allaga nem sérdlt.

12. | Az  épitbipari  kivitelezési/karbantartasi  tevékenység
elvégzésére az épitésugyi és az épitésiggyel osszefuggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél szol6 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. szamu melléklet IV. Felelés muszaki
vezetés 1. rész 4. pont szerinti ,MV-E-M" kategoriaju
jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezet6
bevondsaval kerllt sor.

A fentiek alapjan nyilatkozom tovabba, hogy Vallalkozé az eseti megrendelésben foglalt feladatait
szerzbdésszerlien, megfeleld minéségben és szakmai szinvonalon fteljesitette, a tételes elszamolas
elfogadhat6, a munka elvégzése a kotelezettségvallalas tartalmanak megfelel. Igen/Nems3

Javaslom a tételes elszamolas elfogadasat és a teljesitésigazolas kiallitasat. Igen/Nem*

Egyéb vélemény:

Miszaki ellenér

3 A megfeleld rész aldhuzandé.
* A megfeleld rész aldhuzando.
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