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Elézmények

Felek régzitik, hogy Megrendel6 az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban 2020. szeptember hé 3.
napjan megjelent, 2020/S 171-412714 szadmon ajanlati felhivast tett kozzé ,,Budapest XVII.
keriileti  csatornafejlesztések  projekthez  kapcsol6dé  vizjogi engedélyes
tervdokumentécié és tenderdokumenticio elkészitése” targyban, amelynek nyertese az
eljarasban ajanlattevéként résztvevé Tervezé lett.

Ennek megfeleléen a Felek a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 131. §-a értelmében a torvényes hataridén belul Szerzédést (a
tovabbiakban: Szerzédés) kotnek a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti kozbeszerzési
dokumentumok feltételei szerint.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzédés finanszirozdsa az Eurdpai Unid Kohézios
Alapjanak tamogatasaval (KEHOP-2.2.2 ...... azonositd szamon), valamint a Magyar Allam
kdzponti kéltségvetés és Megrendelé sajat forrasabdl torténik.
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1. A Szerzddés targya

Megrendeld a jelen Szerzédésben foglaltak alapjan a Tervezével megtervezteti, Tervezo
pedig elvallalia a ,Budapest XVII. keriileti csatornafejlesztések projekthez kapcsol6do
vizjogi engedélyes tervdokumentécié és tenderdokumenticié elkészitése” targyu
tervezési munka (a tovabbiakban: tervezési munka) megvalésitasat és a tervdokumentaciok
4tadasat, amely magaban foglalja tébbek k6z6tt az alabbi tervezési munkarészeket:

I. Elékészité munkarész elvégzése, az Altalanos Csatornazasi Tervben (ACST) szereplé
szennyvizmennyiségek, méretezések és nyomvonal feliilvizsgélata (az ehhez
szilkséges felmérésekkel egyitt) és ezek dokumentilasa és javaslattétel
Megrendelének.

Il. Az |. munkarész Megrendeld Altali jovahagyasat kovetéen a vizjogi létesitési
engedélyhez sziikséges dokumentécié (tervek, hozzajarulasok, egyeb szlkséges
dokumentumok) elkészitése és az engedély kérelemnek az engedélyezd hatdésaghoz
térténd benyujtasa.

. A FIDIC piros kényv szerint torténd kiviteli tervezésre és Kivitelezésre iranyuld

o rax

3. kétet — Megrendeldi kévetelményei;
4. kdtet — Egydsszegl Ajanlati Ar felbontasa;
5. kétet — Tervek munkarészeinek elkészitése.

Az I-lll. munkarészek elkészitését és Megrendel6nek torténd atadasat a Szerzédés 3.1
pontja szerinti kétbérterhes részhataridéig kell Tervezének teljesiteni.

IV. A végleges vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovabbi
engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljaras(ok) végig kisérése, esetleges
hianypotiasok teljesitése. A végleges vizjogi létesitési engedély alapjan a Il
munkarészben foglalt dokumentumok véglegesitése.

V. Tervezé a kivitelezésre iranyuldé kézbeszerzési eljaras(ok)ban koteles rendelkezésre
alini és a tervekkel kapcsolatban esetlegesen felmerild ajanlattevéi kérdeseket
(kKiegészité tajékoztatas kérés, elézetes vitarendezési eljaras, jogorvoslat, stb.)
szakcégtdl elvarhaté szinvonalon megvalaszolni olyan hataridében, hogy az ajanlatkerd
a valaszokat a Kbt. szerinti hataridében megadhassa.

A tervezési munka részletezését a Szerzédés 1. sz. mellékletét képezd Mlszaki Leiras
tartalmazza.

2. Tervezési dij, pénziigyi litemezés és fizetési feltételek

A Szerzédésben foglaltak szerz6désszerli teljesitése esetén Tervezét tervezesi dij illeti meg.

A ftervezési dij Osszege: netté 39200 000,- Ft, azaz netté harminckilencmilli6-
kettészazezer forint, azaz brutté 49 784 000,- Ft, azaz brutté negyvenkilencmillio-
hétszaznyolcvannégyezer forint.

A tervezési dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitando.

2.2. Tervez6 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult:

G

e 1. részszamlajat a Szerzédés 1. pontjaban foglalt |. munkarész szerzédésszerl
teliesitését és Megrendeld éltali elfogadésat koévetden, a Megrendel§ altal kiadott
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teljesitésigazolas alapjan nyGjthatja be. A részszamla 6sszege a nett6 tervezési dij 20
%-a.

e 2. részszamlajat a Szerzé6dés 1. pontjaban foglalt a II-lll. munkarészek szerinti vizjogi
letesitési engedélyezési tervdokumentacio Szerzédés szerinti elkészitését, tovabba az
Ajanlati dokumentacio eldézetes valtozatanak Megrendelé altali elfogadasat és a vizjogi
létesitési engedélyezési hatbésagi eljaras meginditasat kdvetéen, a Megrendeld altal
kiadott teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be. A részszamla 6sszege a nettd tervezési
dij 60 %-a.

e végszamlajat a Szerzédés 1. pontjaban foglalt IV. munkarész szerzédésszeri
teljesitését és Megrendel6 altali elfogadasat kdvetden, a Megrendelé altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nydjthatja be. A végszamla dsszege a nett6 tervezési dij 20 %-
a.

A tervezési dijbol netté 39 200 000,- Ft a Szerzédés elszamolhaté 6sszege. A Szerzédés
elszdmolhaté 6sszegének 100 %-a KEHOP-2.2.2 ......... szamu tamogatasi szerzédés
reszeként - EU-s, kdzponti kdltségvetési és Megrendeld altal biztositott forrasbél - kerll
finanszirozasra. A tAmogatas finanszirozasa szallitéi finanszirozasban torténik. A Szerzédés
elszamolhaté 6sszegén felllli esetleges részt Megrendel6 sajat forrasbél finanszirozza.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij
régzitett &sszegll atalanydij. Tervezé a tervezési dij fejében teljeskor(ien vallalkozik
szerzédéses kotelezettségei — ideértve a Szerzédés 1. pont V. munkarész szerinti, a
kivitelezésre irAnyuld koézbeszerzési eljaras(ok)ban torténé rendelkezésre allasi
kotelezettséget is — teljesitésére. Tervezé tudomasul veszi, hogy a tervezési dij a Tervezd
szerz0déeses kotelezettségeihez tartoz6 6sszes koltséget és hasznot tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Tervezd a Szerzbdés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait
és kockazatokat felmérte, és az azokkal 6sszefliggé valamennyi felmerulhetd kézvetlen és
kbzvetett koltségre, kiaddsra a Szerz6dés 2.1. pontja altal meghatarozott egydsszegli
tervezési dijban kellé mértékl fedezetet kalkulalt.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés 2.1. pontjdAban meghatarozott tervezési dij
tartalmazza a vallalt feladatok elvégzéséhez kapcsol6dé valamennyi hatosagi, szakhatésagi
dijat, illetéket, egyeztetéseken vald részvétel dijat és a teljesités soran esetlegesen felmerulé
koltséget. Amennyiben a Szerzddés eltéréen nem rendelkezik, Tervezd a fenti tervezési
dijon feliil sem kéltség, sem egyéb jogcimen jelen szerzédéses jogviszonyban igényt nem
érvényesithet Megrendelével szemben. Tervezé kijelenti, hogy az 1-2. szamu( részszamlak
és a végszamla ellenértéke tartalmazza a Szerzédés megvaldsitasaval kapcsolatos
barmilyen mivel, szellemi alkotassal &sszefiiggé jogok atruhazasanak ellenértékét, igy a
Szerz6dés soran létrejétt mivekkel kapcsolatos szerzéi jogdijakat. A dokumentumok felett
Megrendel6 idébeli, valamint terlileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik személynek
atadhaté felhasznalasi, hasznalati jogot szerez, tovébba jogot szerez arra, hogy a
dokumentumok részét vagy egészét maga felhasznalja, megvaldsitsa vagy megvalésittassa,
atdolgozza, atdolgoztassa, tobbszorézze (beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a
szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra térténé masolast is), harmadik személlyel
kdzdlje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedélyt adjon, a jelen pont szerinti
felhasznalasi engedélyt masra atruhazza.

Tervezd a Polgari Torvénykdnyvrél szo6ld 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:251. §
(4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala a Szerzddés teljesitése keretében
elkészitendd vagy biztositandd barmely szellemi alkotas esetében a szellemi alkotasok
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hasznalatara vonatkozé jognak a Szerzédés 2.6. és 4.2. pontjaban irt rendelkezései szerinti
engedélyezésére a Tervezé minden korlatozas nélkil jogosult, harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a terv felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza. A Tervezd szavatolja,
hogy a Szerzédés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok tekintetében a szilkséges
szerzbi jogok birtokaban van, a Megrendeld Szerzédés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Tervezé a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt mértéki
eléleget igényelhet elblegbekérd ellenében. Tervezd a szallitdi eldleg igénybevételekor a
272/2014. Korm. rendelet 118/A. §-a szerint koteles eljarni. Az eléleg igénylésérdl Tervezd
jogosult lemondani.

Tervezé az elbleget a szamlaiban 50%-os levonasokkal fizeti vissza, az elbleg 6sszege a
szamlakbél addig keril levonasra, amig az igényelt és kifizetett eléleg 6sszege a Tervezési
dijbol telies mértékben levonasra nem kertil.

A Tervezd teljesitését Megrendeld részérél a Varosizemeltetési Féosztaly vezetdje igazolja
a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az ellenszolgaltatas 0sszegének teljesitése a szamla keltétél szamitott 30 napos fizetési
hataridé mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)«(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, tovabba a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelbéen
atutalassal torténik.

A két fél teljesitésének idbbeli elvalasara tekintettel Felek a Szerzédést nem tekintik
kélcsénszerzé6désnek.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint
késedelmi kamatot fizet. Jelen Szerzédés tekintetében alkalmazanddak tovabba a behajtasi
koltségatalanyrél szolé 2016. évi IX. térvényben foglaltak.

Tervezé a szamlait a teljesitésigazolasban foglaltak szerint kételes kiallitani. Tervezé
tudomasul veszi, hogy a szamlan a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. tdrvény 167. §-aban
meghatarozott kételezd tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérol sz6lé6 2007.
évi CXXVIL térvény 169. §-ban meghatarozottakon tul koteles a megnevezés rovatban
koteles feltlntetni a beruhazasi egységszamot. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a szamla
nem felel meg a vonatkozo hatalyos jogszabalyi el6irasoknak, a Megrendeld fizetési
késedelme a Tervezd kamatkdvetelését kizarja.

3. Teljesitési hataridd, kdthér

A Szerzddés 1. pont |. munkarész szerzédésszeri teljesitésének és Megrendeld részére
térténd atadasanak részhatarideje (tovabbiakban: |. Részhataridé) a Szerzbédés
hatalybalépésétél szamitott 2 hénap. A szerzédésszer( teljesitésre nyitva allé |.
Részhataridébe nem szamit bele a Megrendel6i véleményezés 6.4 pont szerinti idétartama.

A Szerzédés 1. pont Ill-lll.  munkarészek Megrendelé részére torténd atadasanak
részhatarideje (tovabbiakban: Il. Részhataridé) a Szerzédés 1. pont |. munkarész
Megrendel6 altali jovahagyasat kévetd 5 honap. A szerzddésszeri teljesitésre nyitva allé Il
Részhataridébe nem szamit bele a Megrendel6i véleményezés 6.4 pont szerinti idétartama.

Az elbteljesités megengedett.
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A 3.1 pont szerinti Részhataridok kétbérterhes hataridének mindsiiinek. A 3.1 pontban a
hénapban megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely szamanal fogva a kezddnapot
kéveté napnak megfelel, ha ez a nap a lejarat honapjaban hianyzik, a hénap utolsé napjan.
Ha a hatarid6 utolsé napja nem munkanapra esik, a hataridé csak az ezt kdveté legkézelebbi
munkanapon jar le.

A Tervez§ kételes a végleges vizjogi létesitési engedély kézhezvétele utan 10 napon belill
elvégezni a IV. munkarészben foglaltak alapjan az Ajanlati dokumentéci6 véglegesitését.

Barmely Részhataridé Tervezd felelésségi kérében felmeriild okbdl torténé elmulasztasa
esetén, a Tervezd a késedelemmel érintett naptari naponként a kétbéralap 0,5%-a bsszegli
késedelmi kotbér fizetésére kételes a teljesitésig. A kétbéralap az |. Részhataridé esetében a
nett6 tervezési dij 20%-a, az |. Részhataridé késedelmes teljesitése esetében kiszabhaté
késedelmi kotbér Osszegének felsé hatara a kétbéralap 15 %-a. A kétbéralap a |l
Részhatarid6 esetében a nett6 tervezési dij 60%-a, a Il. Részhataridé késedelmes teljesitése
esetében kiszabhatd késedelmi kotbér osszegének felsé hatara a kotbéralap 15 %-a.
Megrendelé az egyes Részhataridék késedelmes teljesitése esetén jogosult a késedelmi
koétbér kumulalt érvényesitésére.

Ha a Tervezé a felelésségi korében felmeriilt okbol nem, nem maradéktalanul vagy nem
szakcégtél elvarhaté szinvonalon teljesiti a Szerzédés 1. pont V. munkarész szerinti, a
kivitelezésre iranyulé kozbeszerzési eljaras(ok)ban torténd rendelkezésre  allasi
kételezettseget, gy Tervezd a teljes nett6 tervezési dij 0,5 %-anak megfeleld dsszegti hibas
teljesitési kbtbér fizetésére koteles.

Tervezd koteles a hatdsagi és szakhatosagi megkeresésekben, hidnypétlasokban és
tényallas tisztazasokban foglalt hataridéknek eleget tenni, a szilkséges valaszokat e
hataridékén belll is a lehet6 legrévidebb idén belill a hatésagnak, szakhatésagnak megadni.
Ha a Szerzbdés teljesitése a Tervezé felelésségi korében felmeriilt okbol meghiGsul vagy
eliehetetlendl, illetSleg, ha a Szerzédés azonnali hatalyG felmondasara vagy az attél vald
eléllasra Tervezé sllyos szerzédésszegése miatt kerill sor, Tervezé a teljes nettd tervezési
dij 30%-anak megfelel6 6sszegli meghidsulasi kétbér fizetésére kdteles. Késedelmi kétbér
és meghiusulasi kotbér egyiittesen nem kévetelheto.

Tervez6 a Szerz6dés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzédes teljesitésének elmaradéséval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
Biztositékot nydjt Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikeén. A Teljesitési Biztositék mértéke a nettdé Tervezési dij 5 %-a. A Teljesitési
Biztositéknak a Szerzédés 1. pont szerinti I-IV. munkarészek teljesitésének Megrendeld altali
elfogadasat kévetd 15 napig érvényben kell lennie. Tervezd a teljesitési hatarid®
hosszabbitasa esetén vagy amennyiben Tervezé a teljesitéssel késedelembe esik, kételes a
Teljesitési Biztositék érvényességének meghosszabbitasara. A Tervezével szemben
fennallo meghiGsulasi kotbér igényét Megrendelé a Teljesitési Biztositék terhére is
érvenyesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghaladd, fennmaradé meghitisulasi
kétbérigényt pedig egyéb Uton érvényesitheti.

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjdban foglalt modok
valamelyikén kell a Megrendelé rendelkezésére bocséatani. A Teljesitési Biztositéknak
feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalast kell tartaimaznia az alapjogviszony
vizsgalata nelkili fizetési kotelezettségre. Amennyiben a Tervezé a Teljesitési Biztositékot
pénzigyi intézmény vagy biztositd &ltal vallalt garancia vagy készfizets kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé - kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Ugy azt magyarorszagi székhellyel vagy
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fiokteleppel rendelkezé pénziigyi intézmény, illetdleg biztositd kell, hogy kiadja és azt a
Megrendel6 altal jovahagyott tartalommal kell kiallitani.

Megrendeld jogosult érvényesiteni a kdtbért meghaladé karat.

4. Tervezd jogai, kételezettségei

Tervezd koteles a Szerzédés targyat képez6é munkakat a hatalyos magyar és eurépai unios
jogszabalyoknak, a vonatkoz6 szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak, hatosagi eléirasoknak
megfeleléen elvégezni, a kialakult szakmai és a korszer(i miszaki kdvetelmények és
gyakorlat alapjan, a mindenkor tudomasara juté megrendeléi érdekek érvényesitése,
valamint a kérnyezettudatossag elveinek figyelembevételével, a megoldas madjat
specialisan szabalyozé elbirasoknak megfeleléen, hianytalanul és hibatlan mindségben.
Ezeken felul Tervezd koteles betartani az érvényes és hatdlyos magyar épitésugyi,
egészségugyi, tizrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi elbirasokat is.

A Tervezé szavatolja, hogy tervezéi dokumentumok és a tervek eredeti szellemi termékei,
annak felhasznalasi jogaval rendelkezik. Ha a Tervezé a munkavégzés soran masnak a jogi
oltalomban részesitett szellemi alkotasat hasznalja fel, koteles beszerezni a harmadik
személy engedélyét, hozzajarulasat. Tervezd az egyes részszamldk, illetve a végszamla
ellenértékének Tervezd részére térténé megdfizetése esetén hozzajarul, hogy szellemi
termékét a Megrendeld megbizasabol eljaré harmadik személy jogdij fizetése nélkal
tovabbtervezze, atdolgozza, azt korlatozas (térbeli és iddbeli) nélkil felhasznalja és
Megrendel a szellemi terméket harmadik személynek atadhassa.

Tervezé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmerlilé akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében
ezen akadalyokra idében felhivni a Megrendelé figyelmét.

Tervezé kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerzédés targyat képezd munka tevékenységi
korébe tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szilkséges tapasztalattal, szakértelemmel
és szakértokkel, tovabba miszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran
folyamatosan rendelkezni fog. Tervezé kijelenti, hogy minden - a tervezési munka
teljesitéséhez szilkséges - szakag vonatkozasaban az épitésligyi és az épitésiggyel
Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
hatalya ala tartozé tervezével rendelkezik, akiknek a tevékenységéért felelésséget vallal. A
tervezéi munka soran Tervezdnek kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az
egyes szakagi tervek maximalis 6sszhangjara. Tervezé feladata a szakagi tervek
dsszehangolasa és atvezetése mind a tervlapokon, mind a miszaki leirasokban, illetve az
egyéb szikséges munkarészekben. A leadott tervek nem tartalmazhatnak sem miiszaki,
sem tartalmi eltérést.

A Tervezd a Kbt. rendelkezéseivel ésszhangban alvallalkozé igénybevételére jogosult, és a
jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkll nem kovetkezett volna be.

Felek tudomassal birnak rola, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzédést kizarélag Tervezd
teljesitheti, tovabba a teljesitésben Tervez6 kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozataban
feltintetett alvallalkozok vehetnek részt. Az alvallalkozok tevékenységéért a Tervezd
teljeskorlien és teljes felelésséggel tartozik.

Tervezd kételes Megrendelének a Szerzédés megkéotésének idépontjaban, majd — a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt minden olyan
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alvallalkozé bevonasat elézetesen bejelenteni, amely részt vesz a Szerzédés teljesitésében,
és — ha a megeléz6 kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg —
a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell, vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat be kell
nydjtania arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatélya alatt.

Tervez6 a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmasséaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és madon kételes igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Tervezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont
Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
amelyeknek Tervezd a kdzbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyutt felelt meg.

Tervezd a Szerzédés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat
biztositja:

a) legalabb 1 fo teljesitésbe bevonni kivant tervezé, aki rendelkezik az épitdipari kivitelezési
tevekenységrdl szélé 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az
épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szélé 266/2013. (VI.11.)
Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatarozott VZ-TEL kategoriaju vagy azzal
egyenértekl jogosultsdggal rendelkezé6 szakemberrel és 36 hoénap tobblet szakmai
tapasztalattal. A szakember a jogosultsdg megszerzéséhez szilkséges szalmai tébblet
tapasztalaton felll részt vett varosi kornyezetben szennyvizcsatorna halézat és/vagy
csapadékcsatorna halézat és/vagy egyesitett rendszerii halozat tervezésére iranyulé 5 db
projektben tervezéként.

b) legalabb 1 & teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél széld 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az
épitéstiggyel Osszefiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szélé 266/2013. (Vil.11.)
Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatérozott KE-K kategoéridji vagy azzal
egyenértékli jogosultsdggal rendelkezdé, szakemberrel 36 hénap tdbblet szakmai
tapasztalattal. A szakember a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges szakmai tobblet
tapasztalaton felll részt vett varosi kérnyezetben szennyvizcsatorna halézat és/vagy
csapadekcsatorna halézat és/vagy egyesitett rendszerli halézat tervezésére iranyulé 5 db
projektben tervezéként.

c) legaldbb 1 f0 teljesitésbe bevonni kivant tervezével, aki rendelkezik az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013.
(VI.11.) Korm. rendelet vonatkozd mellékletében meghatarozott T kategériaju vagy azzal
egyenértekll jogosultsaggal rendelkezb, szakemberrel 36 hénap tSbblet szakmai

tapasztalattal.

Tervezé kételes biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa
ellenérzési jogat.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a tervezés soran kételes egyiittmikddni az Gzemeltetdvel
(Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., a tovabbiakban: Uzemeltetd), tovabba a projekt
elbékészitési és megvalositassal Osszefliggd szervezési/koordinaciés feladatait ellaté
ENVIRODUNA Kift.-vel (a tovabbiakban: Eljaré). Eljar6 a Tervezé teljesitését a
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Szerzédéshez képest kénnyebbé vagy terhesebbé Megrendelé jovahagyasa nélkidl nem
teheti.

Tervezd koteles tovabba a Szerzddés teljesitése soran a Megrendeldvel egytttmikédni,
annak véleményét, ajanlasait, valtoztatasi javaslatait figyelembe venni a tervezdi munkaja
soran. E koérben Tervezd koteles a Szerzédés 1. sz. mellékletében meghatarozott
konzultacidkon részt venni.

Tervezé az engedélyezési eljarasokban a mindenkor érvényben lévé és hatalyos elGirasokra
és jogszabalyokra — kilonos tekintettel a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
dokumentacié tartalmardl sz6l6 a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra — tekintettel
kételes eljarni. A Tervezé engedélyezési eljarasokban torténd teljes kérl kdzremiikddésének
ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja. Tervezé tudomasul veszi, hogy amennyiben
barmely engedélyezési eljaras a Tervezb felelésségi korében felmertlé okbél meghiusul,
Megrendelé minden, ezzel Gsszefilggésben felmertlé karanak megfizetését kévetelheti
Tervez6tél.

5. Megrendeld jogai, kdtelezettségei

Megrendel6 kételes mindazon birtokaban 1évé tényt, informaciét vagy dokumentumot
megfelelé id6ben Tervezé rendelkezésére bocsatani, melyek a Szerzédés megfeleld
teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendelé a Szerzédés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendeld
utasitasai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesitést
terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerGtlen utasitast ad, a Tervezd
kételes 6t erre figyelmeztetni.

Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezd pedig igényelheti,
hogy a Megrendel6 a konzultaciékon vegyen reszt.

Megrendel kételes Tervezd szerzédésszer( teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési dijat
a Szerzédésben foglaltak szerint Tervezé részére medfizetni.

Megrendel6 kijeldlt képviselbje a Tervezd altal szerzédésszerlien teljesitett tervezési
munkarészeket jogosult és kételes atvenni, atvizsgalni, esetleges észrevételeit megtenni, a
hibak kijavitasat és a hianyok pétlasat kérni, a szerzédésszerli teljesitést igazolni.

6. Teljesités

Tervezd a Szerzdédésben és az 1. szamu mellékletben foglaltaknak megfeleléen kételes
végezni az 1. mellékletben részletezett tervezési munkat.

Tervezé a tervezési munkarészeket a Megrendelé székhelyére, vagy a Megrendel6 altal
kijelolt helyre kézvetlenil kézbesiti.

A Szerzddés teljesitése akkor mindsil szerzédésszerlnek, ha a mlszaki kbvetelményeknek,
a hatoésagi és jogszabalyi elbirasoknak megfelel, valamint a jelen Szerzédésben és a
Miszaki Leirdsban régzitett megrendeléi kévetelményeket is kielégiti. Ha az elkésziilt
dokumentum vagy terv a fenti kdvetelményeket nem elégiti ki, a tervezési munkarész(ek)
kellékhianyosnak tekintendé(k). A Tervezét terhelé szavatossagi felelésség tekintetében a
Felek a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésében szabalyozott tervezési szerzédésekre vonatkozd
rendelkezéseit fogadjak el iranyadonak.

Megrendel6 a Szerzédés 1. pont |. munkarész atvételének napjatdl szamitott 10 napon belil
koteles azt megvizsgalni, és ugyanezen idétartamon belll kételes a javaslattal szembeni
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konkreét kifogasait a Tervezével irasban kdzéini, tovabba, hogy a javaslat mely részeit kell
Tervezének kijavitani, kiegésziteni.

Megrendel6 a Szerzddés 1. pont II-lll. alpontjaiban foglalt munkarészek atvételének napjatol
szamitott 10 napon beliil koteles azokat megvizsgélni, és ugyanezen idétartamon belul
koteles konkrét kifogasait a Tervezd részére irdsban atadni, tovabba, hogy a vizjogi létesitési
engedélyezési dokumentécié vagy az Ajanlati dokumentécié mely részeit kell Tervezének
kijavitani, kiegésziteni.

Megrendeld a Szerzédés 1. pont IV. alpontjaban foglalt végleges vizjogi létesitési engedély
szerint véglegesitett Ajanlati dokumentacié munkarész atvételének napjatdl szamitott 10
napon belll kételes megvizsgalni, és ugyanezen idétartamon beliil kételes konkrét kifogasait
a Tervezbvel irasban kozdlni, hogy a végleges vizjogi létesitési engedély szerint
véglegesitett Ajanlati dokumentacié mely részeit kell Tervezének kijavitani vagy kiegésziteni.

A Tervezbnek az egyes tervezési munkarészeket legkésébb a Megrendel6i észrevételek
kezhezvételétdl szamitott 8 napon beliil hibatlanna és teliessé kell tennie. A 8 napos javitasi
idétartam eredménytelen eltelte utan Tervezd késedelembe esik.

A Tervezd a tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld
a terveket teliesitésként elfogadta, és kivitelezés céljabol tovabbadta. A Tervezé
szavatossagi és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési
munka elvégzése soran, illetleg a tervek atadasakor a Megrendelé nem tesz kifogast a
Tervezé szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

7. Biztositas

Tervez6 kételes az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo
tervez4i és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdalyairdl sz6l6 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a Szerz6dés hatalyaig érvényes, teljes kor(, legalabb
50 000 000,- Ft éves, valamint legalabb 25 000 000,- Ft kdreseményenkénti kartéritési limitre
sz0l6 tervezési felelésségbiztositassal kell rendelkezzen, az ezzel kapcsolatos kodtvényt
legkésébb a Szerzédés alairasaig Megrendelének atadni és a biztositdst a Szerzédés
hatalya alatt fenntartani. Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés hatalybalépésének
feltétele a felel6sségbiztositasi kotvény Megrendelé részére torténd atadasa.

8. Eqyiittmi{ikédés, képviselet

Felek a Szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmiikédni. Ennek soran
minden olyan akadalyrdl, vagy korilményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges
kihatassal lehet, kdtelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Szerzédés
teljesitése soran a Tervezd oldalan olyan kérilmény all elé, amely a szerzédésszerti
teljesitést akadalyozza, a Tervezdé err6l a Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiti,
megjeldlve a teljesités varhatd idépontjat és a késedelem okat. Az értesités elmulasztasabél
eredd karért Tervezd a felel6s.

A Szerzddés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Mearendel6 részérdl: Név: Németh Laszl, féosztalyvezetd
Cim: Budapest Févaros Onkormanyzata, Varosiizemeltetési
Fbosztaly, 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
E-mail:  nemethi@budapest.hu
Telefon: +36 1 327 1132
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Tervezd részérél: Név: Nagy Laszlé irodaigazgaté helyettes
Cim: UNITEF’83 Zrt. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
E-mail: nagyl@unitef.hu
Telefon: +36 1 205 6330 /250; +36 30 474 6658

Név: Téth Tamas irodaigazgaté

Cim: UNITEF’83 Zrt. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
E-mail: totht@unitef.hu

Telefon: +36 1 205 6330 /696; +36 30 242 7188

Név: Roéna Tivadar kdzlekedési igazgatd

Cim: UNITEF’83 Zrt. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
E-mail:  unitef@unitef.hu

Telefon: +36 1 205 6330

Uzemelteté részérél: Név: Fehér Csaba, osztalyvezetd
Cim: Foévarosi Csatorndzasi Mlvek Zrt., Beruhazasi Osztaly
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
E-mail: fehercs@fcsm.hu
Telefon: +36 20 351 7470

Név: Morocz Gabor, osztalyvezetd

Cim: Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., Halézatlizemeltetési
Osztaly 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

E-mail: moroczg@fcsm.hu

Telefon: +36 1 455 4297

Eljaré részérdl: Név: Wertan Zsolt Zoltan, igyvezetd igazgato
Cim: ENVIRODUNA Kft., 1053 Budapest, Curia utca 3.
E-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Telefon: +36 1 328 0298

Szerz6dd Felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattartok
személyében, illetve adataiban barmilyen valtozads kovetkezne be. A kapcsolattartok
személyében, illetve adataiban bekévetkezd valtozasokrdl sz6l6 egyoldalu értesitések
Szerz8d6 Felek megallapodasa alapjan nem mindsiinek a Szerzédés moédositasanak, az
errdl szo6lé egyoldalll irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerz6dd Felek a masik fél altal
elfogadottnak tekintik.

9. A Szerzdédés médositasa

Felek a Szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt.-vel 6sszhangban, irasban jogosultak.

Felek kifejezetten régzitik, hogy abban az esetben, ha a Szerzédésben megjelolt
finanszirozasi méd a Tamogatasi Szerz6dés mddositasa kévetkeztében megvaltozik, Ggy a
Szerzbdés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat,
kilén szerzédésmaddositas nélkil a modosult TAmogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti
finanszirozasi modra valtozik.
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10. A Szerzédés felmondasa, megsziintetése

A Megrendel6 a Szerzédést — a teljesités Tervezé felelésségi kdrébe tartozd okbol térténd
lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja
vagy attol elallhat, ha a Tervezd felszamolasi eljarast elrendeld jogerés hatarozat hatalya,
kényszertoriési eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatdlya, vagy végelszamolas ala kertl,
vagy ilyen hatarozat hatalya alatt all.

Amennyiben Tervez6 fizetbképességében a Szerzédés 10.1. pontjdban foglaltak szerinti
lényeges véltozas kdvetkezik be, ugy kételes Megrendelét a kériiimény bekévetkezésétdl
szamitott nyolc napon belll irasban értesiteni. A Megrendelé azonnali hatalyu felmondasi,
illetve elallasi jogat a Tervez6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali
hatalyd felmondas, illetve elallas a Tervezd kétbér- és kartérités-fizetési kdtelezettségét nem
érinti.

Megrendelé jogosult a Szerzdédést azonnali hatallyal felmondani és a szerzédéses
biztositékokat érvényesiteni, amennyiben Tervezé a minéségi kévetelményeket nem a
Miszaki Leiras vagy a vonatkozdé jogszabalyok szerinti teljesitése miatt a tervezoi
kételezettségvallalasok teljesitési hatarideje veszélybe keriil, valamint ha Tervezd a
szerzbdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsul kiilonésen, de nem kizardlag és a Szerzédés azonnali
hatallyal torténé felmondasat, valamint a szerzédéses biztositékok érvényesitését
eredmenyezi, ha a Tervezd barmely hatdésagi eljarasban kézhez vett hianypotiasban,
tényallas tisztazasban vagy egyéb felszdlitasban foglaltaknak felelésségi kérébe tartozé
okbdl nem, vagy késedelmesen tesz eleget és emiatt a hatésag megsziinteti az eljarast.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsil tovabba, és — a szerzédéses biztositékok
érvényesitésével — azonnali hatalya felmondasra, illetve elallasra adhat okot, ha a Tervezd
nem teliesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kételezettségeit,
nem biztositja a kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat, vagy ha a Tervezé alapos ok nélkiil
megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehaijtasat.

Megrendel6 a Szerz8dést — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével — azonnali hatallyal
felmondhatja vagy attél elallhat, ha a teljesitési hatarid6k lejarta elétt nyilvanvaléva valik,
hogy a Tervezd a munkat csak olyan szamottevo késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

Megrendeld jogosult — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével — a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani vagy attél elalini, ha Tervezé késedelme meghaladja a Szerzédés
szerinti késedelmi kétbér maximélis értékét, mely kdrulmény sulyos szerzédésszegésnek
min&sul.

Felek régzitik, hogy a szerzédésszegés miatt bekévetkezett karért valé felelésség aldli
mentesuléshez sziikséges, hogy a karokozd korilmény a szerzédéskotést kovetében, a
szerz6désszegd fél ellenbrzési korén kival meriljon fel. Ellendrzési kérén kivali az a
korulmény, amelyre a fél nem képes hatast gyakorolni. llyen kériiménynek tekinthetd
mindenekelétt, de nem kizarélagosan a vis maior hagyomanyos esetei:

e a termeészeti katasztréfak: foldrengés, tlizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas, jarvany stb.,

e bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habord, forradalom, felkelés,
szabotazs, kdzlekedési Utvonal (repilétér) lezarasa,
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e meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok,
embargd, bojkott és hasonlék,

o sllyos (izemzavarok, valamint a szerzédésszer(i teljesitést lehetetlenné tevé radikalis
piaci valtozasok (mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili
meggyenglilése stb.).

Felek nem tekintik a Tervezd ellendrzési korén kivil lévé oknak a Tervezd, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplék — igy kilénésen az alvallalkozok-, sajat Gzemi rendjének
szervezési vagy egyéb zavarat, az el6bbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzési nehézségeket.

Ha az egyik fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni
tudja szerzédéses kotelezettségeit. Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan "vis maior"
koéralmény fordult elé, amely kihathat kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik felet, megadva a kérliimények jellegét, feltehetd idétartamat és valoszinl hatasat. Ha
a Megrendeld irasban masképp nem rendelkezett, a Tervezének folytatnia kell a szerzédés
szerinti kotelezettségei teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megvalésithaté.

Amennyiben a Tervezé valamely kovetelése elfogadasatél vagy teljesitésétdl (pl. pdtmunka,
tébbletmunka) teszi fliggévé a Szerzddés tovabbi teljesitését, a Szerz6dés nem teljesitesét,
nem Szerzddés szerinti teljesitését, vagy egyébként nem megfeleld teljesitését helyezi
kilatasba abbdl a célbol, hogy a teljesitési hataridék és/vagy a tervezési dij szamara
kedvezdébb, elényosebb modon kerlljon meghatarozasra, Megrendel$ a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondhatja, és jogosult a Szerzédés meghiusulasa esetére kikétott
mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni.

Tervezd kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontia ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Tervezd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés teljesitésének telies idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a Szerzédést
felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) Tervezoben kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Tervez6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Megrendel6 koteles a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak
szerint attdl elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Tervezd
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tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kbzbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlenll szikséges a Szerzédés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan Uj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Tervez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Tervezdként
szerzodo fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kbzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd valamely
kdtelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Tervezé a Szerzédés megsziinése elétt mar
teliesitett tervezési munka szerzédésszer(i teljesitéssel aranyos részének pénzbeli
ellenértékére jogosult.

11. Egyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Szerz6dés megkétésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast
feltételesen, a Kbt. 53. § (6) bekezdésben meghatarozott szabalyok szerint inditotta meg.
Amennyiben Megrendeld rendelkezésére all6 fedezet a Tervezé dijat fedezi, ugy a
Szerz6dés valamennyi fél altal torténd alairdsnak napjan Iép hatalyba. Amennyiben
Megrendeld rendelkezésére allé6 fedezet nem elégséges a Tervezd dijanak megfizetésre,
ugy a Szerzédés hatalyba Iépésének feltétele a vonatkozé tamogatasi szerzédés alairasa
(Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfliggeszto feltétel).

. A fentiek alapjan a Megrendel6 tamogatasra iranyuld igényét elutasité déntést a Megrendelé

részérdl Szerzédéses kotelezettségek teljesitésére képtelenné vélasnak kell tekinteni, melyet
a Tervezo6 az ajanlati nyilatkozat, tovabba a Szerz6dés alairasaval kifejezetten elfogad.

.A Felek a fedezet (tdmogatas) rendelkezésre allasdig a Szerz6dés hatalybalépését

felfliggesztik, a Szerz6dés csak a fedezet rendelkezésre allasa esetén, a tamogatasi
szerzbdés alairasaval egy id6ben lép hatalyba, legkésébb az eredményhirdetéstél
(Osszegezés megklldésétdl) szamitott 60 napon beliil. Amennyiben a fedezet nem all
rendelkezésre az eredményhirdetéstdl (0sszegezés megklldésétsl) szamitott 60 napon
belul, Ggy a Szerzédés nem Iép hatdlyba. A fedezettel (tdmogatéssal) kapcsolatos negativ
déntés esetén Tervezé semmilyen megtéritési igénnyel nem élhet, Megrendeld iranyaba.
Felek a Szerz6dés hatalyba lépésének elmaradasabodl eredé esetleges kéltségeket maguk
viselik.

Felek a felmerild vitas kérdéseket elsdsorban a peres Ut mellézésével kézvetlen targyalasok
atjan kisérlik meg rendezni.

Amennyiben a Tervezé felelésségi kérébe tartozd barmilyen okbél a Szerzédés 2.3. pontja
szerinti Eur6pai Uniés tamogatast vagy a kapcsolédé valamely, egyéb tarsfinanszirozoi
tamogatast illetben a Megrendelének visszafizetési koételezettsége keletkezik, akkor a
Megrendelé visszafizetési kotelezettsége tekintetében a Tervezét korlatlan és telies
felelésség terheli.
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Megrendeld rogziti tovabba, hogy kiemelt érdeke flizédik a kivitelezésre iranyuld
kdzbeszerzési eljaras(ok) eredményes lebonyolitasahoz, ezért amennyiben Tervezé a
feleldsségi kérében felmerllt okbdl nem vagy nem maradéktalanul teljesiti a Szerzédés 1.
pont V. munkarész szerinti, a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras(ok)ban térténd
rendelkezésre allasi kotelezettségét, gy Megrendelé azt olyan sulyos szerz6désszegésnek
tekinti, amely a Kbt. 142. § (5) bekezdésének alkalmazasat vonja maga utan.

. Tervez6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV.

torvény, az informacioés onrendelkezési jogrél és az informacidészabadsagrél sz6l6 2011. évi
CXIl. térvény és a Kbt. alapjan a Szerz6dés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanossagra
hozza. Felek kételezik magukat, hogy a Szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa
soran tudomasukra juté, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 4allé
partnerszervezetek Uzletvitelére és mikddésére, Uzlet- és piacpolitikdjara, Uzletkdrére, a
Szerzdédésre vonatkozé informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, megoldast, amelyek
harmadik fél részére torténé atadasa az érintett félre nézve kdézvetlenul vagy kédzvetve
hatrannyal jar vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és
azokat kizarolag a Szerz6dés keretein beltl hasznaljak fel. Felek ezen kételezettségik
megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és ¢) pontjai értelmében Megrendeld kételes az alabbi adatokat,
informaciokat, dokumentumokat a Kodzbeszerzési Hatésag altal mikddtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (CoRe) — valamint ha az a Kbt. felhatalmazasa alapjan alkotott
jogszabaly azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében koételezévé teszi, az EKR-ben is —
kozzétenni:

e a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkétott szerzédést a szerz6déskotést, valamint a
szerz6désmodositasokat a szerz6dés médositasat kévetéen haladéktalanul,

e a szerzddés teljesitésére vonatkozé kovetkezd adatokat: hivatkozast a kdzbeszerzési
eljarast megindité hirdetményre, a szerz6dé felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzbdésszerl volt-e, a szerzédés teljesitésének Megrendeld altal elismert id6pontjat,
tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szol6 2011. évi LXVI. tdrvény 5.

§ (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatia az

allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas

alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendelé nevében

vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a

szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért felelések, tovabba a

szerz6dés teljesitésében kézrem(ikddd valamennyi gazdalkodé szervezetnél.

. A Tervezd a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:

e atvette a Szerzddés targyat képez6é munka elvégzéséhez szikséges dokumentumokat,
és ezek a birtokaban vannak,

s celolvasta és megértette ezek tartalmat,
¢ megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
e a Szerzddés kovetelményei szerint vallalja a munkak elvégzését,

o a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit szerzdédésszeriien teljesiteni tudja.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

A Szerzédésben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerzédésre iranyadd alabbi dokumentumok egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A
dokumentumok koézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit az alabbiak
szerint:

jelen Szerz6dés,

a kozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészité tajékoztatasok,
ajanlati felhivas és a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok,
Tervezé ajanlata.

A Tervezd kiilon is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédést vagy barmely,
a teljesités soran vagy azzal 6sszefliggésben tudomasara jutott informéaciét a Megrendeld
elézetes, irasbeli jovahagyasa nélkul nem kézli harmadik felekkel, ideértve kiléndsen, de
nem kizarélagosan a sajtét, médiat, barmely mas hirk6zlé, kommunikacios szervezetet,
szemelyt stb. A Tervezé barmilyen kézlése elétt koteles a kozlést teljes terjedeimében,
formajaban és tartalmaban irasban kdzélni a Megrendelével és a kommunikacioé tilalmara
vonatkozd kételezettségének a Megrendel6 irasbeli jovahagyasaig eleget tenni. A
Megrendel6 jogosult a kézléshez vald hozzajarulasat indokolds nélkil is megtagadni. A
Tervezd jelen pont szerinti kotelezettségének megszegése sullyos szerzédésszegésnek
mindsil. Tervezét a jelen pont szerinti kdtelezettség a Szerzddés teljes idétartama alatt,
illetve a Szerzédés barmely okbdl térténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatol
szamitott meghatarozatlan ideig terheli.

A kulféldi adéilletéségl Tervezé a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatol,
hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdésag kézvetlentl beszerezhet
Tervezére vonatkozd adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése sorén elsédlegesen irasban (e-mail,
levél stb.) kommunikalnak egymassal. Kulénésen érvényesul ez a kotelezettség a Tervezd
altal készitett javaslatok, megrendeléi dontést igénylé kérdések, azok szakmai
el6készitése, valamint a tajékoztatasi kételezettség korében. Amennyiben a déntés,
intézkedés halaszthatatian voltara, személyes jelenlétre vagy valamely méas fontos
korlilményre tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges vagy nem célszerii vagy
nem gazdasagos, a Felek jegyzékonyvezett szobeli kézlése is hatalyos. A szdbeli kdzlés
targyat a Szerztdés teljesitésére vonatkozé, valamint a jogosultsagokat és
kételezettségeket lényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A masik fél részére elektronikus Uton megklildétt dokumentum vagy értesités az
elektronikus levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett
altal kuldétt visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintendé atvettnek. Amennyiben az
elektronikus Ut barmely oknal fogva nem alkalmazhatdé, a dokumentumot faxon kell
megkiildeni a masik fél részére, mely esetben a faxlizenethez csatolt visszaigazold
szelvény szerinti eredményes kildéskor tekintendé atvettnek a dokumentum.

Postai Uton valé kapcsolattartdas esetén a dokumentumot tértivevényes postai
kildeményként kell feladni, mely a tértivevényen szerepldé &atvételi idépontban valik
kézbesitetté. A ,cimzett ismeretlen” vagy ,nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény
esetében a kézbesités a feladastdl szamitott 5. munkanapon megtérténtnek tekintendd, ha
a kézbesites a fél altal irasban kozolt elérhetéségre tortént. A kiuldemény atvételének
megtagadasa esetén a kézbesités idépontja az a nap, amikor a kildemény atvételét a
cimzett bizonyithatéan megtagadta.
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11.14. A Szerzddés és a Felek kézétti kommunikacioé nyelve a magyar.

11.15. Felek régzitik, hogy Megrendelé részérdl a Szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes
érvényesitése, illetve az érvényesités elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl
valé lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki
a tobbi, illetve a fennmarado jog érvényesitését.

11.16. Amennyiben a Szerzdédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, ugy a Szerzédés
tobbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés
eredeti céljanak.

11.17. A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdések vonatkozdsaban a hatalyos jogszabalyi
rendelkezések, kilénésen a Ptk., a Kbt., valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dd
tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6ld
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyaddk.

11.18. A Szerz6dés mellékleteit képezik:
1. sz. melléklet: Mlszaki Leiras
2. sz. melléklet: Tervezé Szakmai Ajanlata

11.19. A Szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti magyar nyelvi
példanyban jovahagyolag irtak ala, melybél 6 példany a Megrendelét, 1 példany a Tervezét

illeti meg.
Kelt: Budapest, 2021. .. 2. 2. G Kelt: Budapest, 2021. feb*’“a'r/f"
MEGRENDELO: TERVEZO:
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XVII. keriileti csatornafejlesztések projekthez kapcsolédé vizjogi
engedélyezési tervdokumentaci6 és tenderdokumentacié elkészitése

1. Elézmények

Az Angyalfoldi szivattyltelep vizgylijtéteriletén helyezkedik el a Xlll., XIV. kerilet északi
(nagyobb) része, a XVI. és a XVII. keriilet egésze, valamint a X. keriilet északi része, ami a
XVI. keriilet hataratél a Kereszturi Gtig tarté teriilet. Eszakon a Xill. és XIV. keriilet hatara
egyben a vizgylijtd teriilet hataraval azonos. A Rakosvolgyi Eszaki fégyljtére északi
iranybol, a XVI. kerlletbdl 3 helyen érkezik szennyviz. A vizgyljto teriiletre az
agglomeraciobdl (Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csémor kis része) a XVI. kerliletbe
érkezik szennyviz.

A vizgyljté csatornazasi rendszerére jellemzd, hogy a belsé kerililetek egyesitett
rendszerrel Uzemelnek, mig a peremkeriletek - ahol lényegesen késébb éplilt ki a
csatornahal6ézat — elvalasztott rendszer(iek. A csapadékvizeket a XVI. és XVII. kerilet
esetében is a Szilas-patak, és a Rakos-patak fogadja.

Az Angyalfdldi szivattyUtelep vizgyijtéjének déli részérél - a X. kerllet Keresztari Gttol
északra |évd teriletrdl, valamint a XVII. keriiletbél - a szennyvizeket a Rakoskereszturi
fégyuijté (1-0-0-0) szallitja, majd ennek folytatdsa a Rakosvélgyi déli egyesitett rendszer(
fégydjté (1-0-0-0).

A Rakoskeresztari fégyljté a Kerepesi uttol a XVII. kerlleti Zrinyi utcaig tart, hossza kb.
118.000 fm. Nyomvonala a kévetkezd: a Kerepesi uttol a Hatarmalom utig a Kereszturi Gt
alatt halad, majd az ennek folytatasat képezé Pesti Gt alatt, majd koveti a Kaszalé ut
nyomvonalat a Csabai utig, innen a Csabai Ut és a Péceli ut alatt haladva éri el a Zrinyi
utcéat. A fégydijtd X. kerlletben, a Kerepesi Ut és Kabai Ot kozott egyesitett rendszer(.

A X. kerilet Angyalféldi vizgy(ijtére esé teriiletrészének szennyvizelvezetése a Kerepesi uti
fégylijtén (3-0-0-0) és a Rakoskeresztari fogy(jtén (1-0-0-0) keresztll térténik. A
Rakoskereszturi fogydjté (1-0-0-0) a Keresztari Ut és a Rakos patak kozétti terlilet
szennyvizelvezetését szolgalja.

Az Altalanos Csatorndzasi Terv feliilvizsgalata alapjan a XVII. kerileti 1-0-0-0 jelt
Keresztari fogy(ijtd egyes szakaszai tulterheltek, nem képesek elszéllitani a fejlesztések
kévetkeztében megndvekedett szennyvizmennyiség terhelést, ezért Uj, parhuzamos
nyomvonall csatorna épitésével kell megoldani a kapacitds hianyt.

Jelen projekt célia, hogy az Altaldnos Csatorndzasi Terv vonatkozé részeinek
fellilvizsgalataval a XVII. keriilet és a X. kerllet északi részének szennyviz elvezetése,
iletve ezaltal a szennyvizek korszer( tisztitasa érdekében a megvalésitashoz szilikséges
engedélyezési tervek elkésziiljenek és a vizjogi létesitési engedély megszerzésre ker(iljon.
A tervezési feladat része tovabba a kivitelezé kivalasztasara iranyulé kbzbeszerzési eljaras
kirdsdhoz szikséges dokumentacié (tenderdokumentacid) Osszedllitasa és a
kdzbeszerzesi eljaras soran a muiszaki ajanlattevéi kérdések megvalaszolasa, Megrendeld
részére szakmai tamogatas nyujtasa.
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Tervezd (nyertes ajanlattevd) a tervezés soran kételes egylttmiikddni a projekt elbkészitési
és megvaldsitassal 6sszefliggd szervezési/koordinacios feladatait ellaté ENVIRODUNA Kift.-
vel és a teljes feladat megvaldsitasat lebonyolitd Beruhazasi és Projektmenedzsment
Fdosztallyal.

2. Megrendeld az alabbi dokumentacidkat, adatokat bocsatja rendelkezésre:

e Midszaki leirds az Angyalféldi szivattyutelep vizgyldjté terlletének altalanos
csatornazasi tervéhez (Tervszam: 23.05.303, General tervezé: Fémterv Zrt., Tervezé:
Unitef 83 Zrt.)

ACST vonatkoz6 helyszinrajz (ma.: 1:4.000)

ACST vonatkoz6 hossz-szelvény (ma.: 1:10.000)

Angyalféldi szivattyutelep vizjogi Uzemeltetési engedélye: lkt. szam; KTVF: 33554-
5/2011, KTVF: 33554-2/2011, Hiv. szam: FKI-KHO: 7617-8/2016

Egyéb informacidk:

o Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt keretében megéplilt:
- X. kertlet: 1. item 2013-2015 kdzott: 119 fm, 12 érintett ingatlan
- XVII. kerilet: I. Gtem 2013-2015. k6z6tt: 15.051 fm, 1.126 érintett ingatlan, 1 db
atemel§; Il. Gtem: melybdl megépiilt 1.431 fm, 72 érintett ingatlan és 2020. dec. 31-ig
tervezett: 1.315 fm, 86 érintett ingatlan)

e Fdvarosi Csatornazasi Mivek Zrt. (FCSM Zrt.) altal elutasitott rakotési kérelmek
listdja: Szarazhegy terliletén 300 db lakas, Helikopter laképarkban 150 db lakas,
Cinkotai ut — Gyongytyuk utca melletti terliletnél 540 db lakas

3. Az elvégzendd feladatok meghatarozasa

3.1. Alap tervezési feladat

a) DN600 mm csatorna tervezése a Keresztiri titon a X. Kabai utca és a XVII. 513. utca
kozotti szakaszon ~5675fm hosszban

b) DN400 mm csatorna tervezése a XVII. Pesti Gton a XVII. Pesti at 115. és a XVIl.
Ferihegyi Gt kozotti szakaszon ~830fm hosszban

c) DN400 mm csatorna tervezése a XVII. Péceli uttél a XVIi. Lemberg utcaig a
Fodormenta-Csengdd-Szarny-Mezétarkany-Borsfa utca nyomvonalon ~1280fm
hosszban )

d) Az Altalanos Csatorndzasi Tervben (ACST) szereplé szennyvizmennyiségek,
méretezések és nyomvonal fellilvizsgalata (az ehhez szlikséges felmérésekkel egyitt) és
ezek dokumentélasa.

e) Vizjogi létesitési engedélyhez sziikkséges dokumentacié (tervek, hozzajarulasok, egyéb
szilkséges dokumentumok) elkészitése és az engedélykérelemnek az engedélyezd
hatésaghoz térténd benyujtasa.

f) A végleges vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovabbi engedélyek
megszerzése, az engedélyezési eljaras(ok) végigkisérése, esetleges hianypotlasok
teljesitése

g) A FIDIC piros kényv szerint torténd Kkiviteli tervezésre és Kkivitelezésre iranyuld
o 3. kdtet — Mlszaki elbirasok, Megrendelbi kévetelmények;

o 4. kotet — Egyosszegli Ajanlati Ar felbontasa (tartalmazza tajékoztaté mennyiségeket,
arazatlan és arazott kéltségvetési kiirast);
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e 5. kotet — Tervek munkarészeinek elkészitése.

h) A végleges vizjogi létesitési engedély alapjan az Ajanlati dokumentacié véglegesitése.

i) Tervezd a kivitelezésre iranyuld kézbeszerzési eljaras(ok)ban kételes rendelkezésre allni
és a tervekkel kapcsolatban esetlegesen felmeriilé ajanlattevdi kérdéseket (kiegészitd
tajékoztatas kérés, elbzetes vitarendezés, jogorvoslat stb.) szakcégtdl elvarhato
szinvonalon megvalaszolni olyan hataridében, hogy az ajanlatkéré a valaszokat a Kbt.
szerinti hataridében megadhassa.

3.2. Az Alap tervezési feladat részét képezé tovabbi tervezési feladatok:

1. A korabbi dokumentumokban ismertetett szennyvizterhelésre vonatkozé adatok
hidraulikai és nyomvonal felllvizsgalata, aktualizalasa, valamint a varhaté jovébeni
szennyvizterhelés figyelembevétele a tervezés soran.

2. Kézmlkivaltasok, keresztezések (kotott palyas kozlekedési eszkdz - MAV - keresztezés is
beleértve) terveinek elkészitése, hozzajarulasok, létesitési engedélyek megszerzése.
(Felhivjuk a figyelmet, hogy az egyes szolgaltatok a 41/2017. (X11.29.) BM rendelet
eléirasainal magasabb kévetelményeket is elbirhatnak a tervek kidolgozotisagara
vonatkozédan.)

3. Talajmechanikai szakvélemény készitése.

4. Mitargyak (tipus)terveinek készitése (egyedi és elbregyartott szerkezetek esetében is) —

tartészerkezeti méretezéssel egydtt

5. Burkolathelyreallitasi (tipus) tervek elkészitése

6. Epités alatti forgalomtechnikai terv elkészitése és a forgalomtechnikai kezeld
szervezettel valé dokumentalt egyeztetése.

7. Organizacios terv készitése, mely figyelembe veszi az egyéb fejlesztéseket is, melyeket

vélhetéen a csatorna kivitelezésével egy idében kell majd végezni, tovabba azon

varhaté beruhazasokat, melyekre a csatorna kiépitése hatassal van.

Favédelmi, fakivagasi terv készitése, amennyiben sziikséges.

A szilkséges mérték(i régészeti munkarészek (szilkség esetén Elbzetes Régészeti

Dokumentacio) elkészitése

10. Ldszer-mentesitési terv készitése, amennyiben sziikséges.

11. Kivitelezésre vonatkozo tervezdi Gitemterv és koltségbecslés készitése.

12. Amennyiben harmadik fél tulajdonaban all6 ingatlant érint a beruhazas, ugy a valtozasi
vazrajzok elkészitése és foldhivatali zaradékoltatasa.

13. Rendszeres tervezdi kooperacié tartasa.

14. A nyertes tervezd altal egyéb, az ajanlattételi dokumentaciéban szereplé feladathoz
szilkségesnek itélt tervezési feladat ellatasa.

© o

4. A készitendd tervdokumentaciora vonatkozé altalanos alapelvek

a) A tervezési munkat a jelen Miiszaki Leirasban foglaltaknak megfelel6en kell elvégezni.

b) A terveknek mindenben meg kell felelnilik a vonatkozé jogszabaly(ok)nak.

c) A tervezbének fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést megel6zéen
milyen Iétesitési engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb hozzijarulasok vagy kezelbi
engedélyek beszerzése szikséges, illetve ezek beszerzése elérelathatélag mennyi idébe
telik.

d) A tervdokumentaciokat az Uizemeltetdkkel, kezeltkkel, tulajdonosokkal
kézml(iszolgaltatdkkal elézetesen egyeztetni szilkséges és a Megrendeldvel egyeztetett
mobdon az észrevételeiket, eldirdsaikat a dokumentacidba be kell épiteni.
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e) Tervezdnek el kell készitenie a kiviteli terv szint(i talajmechanikai szakvéleményt a
sziikséges talajfeltarasokkal egydtt.

f) A 3.1. pont e) alpontban emlitetteken kiviil a tervezéshez szlikkséges minden tovabbi (a
tervezés megkezdéséhez meg kell rendelni az Gzemelteté pontos térképi nyilvantartasbél
a sziikséges adatokat, e-kézmii és tulajdonjogi, Uzemeltetbi, kézszolgaltatoi, stb.) adat
beszerzése a Tervezé feladata.

g) A targyi projekt a KEHOP 2.2.2. palyazat keretében valésul meg. A Tervezdnek (Nyertes
ajanlattevének) a szerzddést ugy kell teljesitenie, hogy a palyazati felhivasban foglalt
kovetelményeknek felelijen meg.

A tervdokumentacié készitése sordn az érintett szakhatésagokkal, énkormanyzatokkal,
kozut-, és koézmikezelbkkel és Uzemeltetokkel, tulajdonosokkal a tervezett miuszaki
megoldasok kidolgozasakor az egyeztetéseket a tervek készitéjének dokumentaltan le kell
folytatnia, és a tervben elbirasaikat érvényesitenie kell. A tervek miszaki tartalmat érinté
lényegi dontések meghozatalaba a Megrendeldt be kell vonni, az esetlegesen elbirt ,tébblet”
miiszaki feltételekrél a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni kell és csak az 6
jovahagyasaval épithetbek be a tervekbe az eldirasok.

A tervdokumentacidk felelienek meg valamennyi jogi, mulszaki el6irasnak és
szabalyozasnak, Megrendel6i és kezel6i, zemeltetéi elvarasoknak a tervezés soran érintett
minden egyéb teriiletre és létesitményre vonatkozéan.

Az engedélyezési tervdokumentacidkat tendereztetésre alkalmas részletezettséggel kell
kidolgozni (tenderterv szint(i engedélyezési tervek).

A tervek tételesen kerilienek atadasra a Megrendel6 részére.

Az engedélyezési tervdokumentaciét a hatésagi eljardsokhoz, hozzajarulasok
beszerzéséhez szilkséges példanyszamon felll, tovdabba a tenderdokumentaciét a
Megrendeld részére 4 példany nyomtatott kivitelben és 4 példany elektronikus adathordozén
(CD vagy DVD), — a szbveges munkarészeket ,docx” és ,pdf’ file-formatumb an, a rajzi
munkarészeket ,dwg” és ,pdf’ file-formatumban, az esetlegesen csatolt fotdé-dokumentaciot
min. 1600x1200 pixel méretben, ,jpg” file-formatumban — kell atadni.

Tervezd feladata a létesitési engedélyezési eljarasok lebonyolitasa, a hatésagi hianypétlasok
teljesitése, valamint az Ajanlati dokumentacio elkészitése és a létesitési engedélyek alapjan
az Ajanlati dokumentacié Tenderterv véglegesitése.

5. Az elvalasztott rendszerii szennyviz kdzcsatorna lizemeltetéséhez az Uzemeltetd

FCSM Zrt. feltételei, melyeknek az elkésziilt terveknek meg kell felelni:
a) A szennyvizcsatorna nyomvonalén az utpalyat agy kell kialakitani, hogy biztositott legyen

a koézcsatorna Uzemeltetéséhez szilkséges nehéz gépjarmiivel (40 tonna) torténd
megkézelithetdség.

b) A szennyvizcsatornak célgépekkel valdé mindenkori megkézelithetésége, valamint a
felszini mutargyakhoz valé hozzaférhetéség az Uzemeltetés feltétele. A célgépek
Uzemeltethetéségéhez kdzcsatorna esetében legkevesebb 3,5 m szélességli és 6,0 m
magassagu Urszelvényt, valamint minimum 40 tonna teherbirds( stabilizalt utat kell
biztositani a megfeleldé fordulasi sugaru ivekkel.

c) Az MSZ 7487 szabvanyban foglaltakat be kell tartani, mely szerint a kozcsatorna,
palastjatél szamitott 3,0-3,0 m lizemeltetési savba épitmény (alapozott kerités) ill. fa nem
kerilhet. A szennyvizcsatorna feletti terliletet tovabba a csatorna fenntartdsahoz,
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esetleges javitdsahoz szilkséges nyomvonalat és a vonatkozd rendeletekben eldirt
vedétavolsagot biztositani kell.

6. Elkészitendd munkarészek

6.1.

6.2.

6.3.

Az Altalanos Csatornazasi Tervben szerepld szennyvizmennyiségek és

nyomvonal feliilvizsgalata.

a) A meglévé csatornaszakaszt jelenleg terhel és a varhaté szennyvizmennyiségek
felllvizsgalata, a tehermentesitd tervezett kapacitasanak és nyomvonalanak
fellilvizsgalata.

b) A tehermentesité csatorna és a meglévé csatorna jobb és baloldali bekétései
szlikséges atépitésének vizsgalata a térbeli (itkbozések elkeriilésére.

c) A bekotések atépitésének a befogaddk egyes szakaszainak terhelésére, a
befogaddk hidraulikajara gyakorolt hatasénak vizsgalata.

d) A nyomvonal (kiilénésen a Keresztdri Ut esetében) Utpalya alatti vagy utpalya
mellett futé valtozatainak a vizsgalata az 5. pontban felsorolt Uzemeltetéi igények
figyelembevétele mellett.

e) Meg kell hatarozni a javasolt nyomvonal-valtozatok teriileti igényét, valamint azt,
hogy az egyes véltozatok mely ingatlanokat érintik és milyen mértékben. Az érintett
ingatlanok tulajdonjogi viszonyait fel kell tarni. Tablazatosan fel kell tiintetni az
erintett ingatlanok helyrajzi szamat, tulajdonjogi viszonyait.

f) Afelilvizsgalat soran figyelembe kell venni a helyreéllitasi kévetelményeket is.

g) A kivitelezés szakaszolasanak felmérése, tekintettel a terileten zajlo és eldkészités
alatt all6 fejlesztésekre.

h) A felllvizsgalat alapjan &sszeallitott javaslatnak tartalmaznia kell a megvizsgalt
nyomvonal-valtozatok elézetes kéltségbecslését és a megvaldsitas lehetséges
kockédzatainak feltarasat. A Tervez6 indokolassal ellatott javaslatot kételes
Megrendel§ elé tarni, a javaslat az optimdlisan megvalésithaté és Uzemeltethetd
megoldasra iranyuljon.

i) A felilvizsgalat alapjan dsszeallitott javaslat folyamatos és rendszeres egyeztetése
Megrendel6vel és Uzemeltetével, és Megrendelé és Uzemeltetd allasfoglalasanak
figyelembevétele a tervdokumentacio6 elkészitésekor.

j) Megrendeld a részére atadott dokumentumokat megvizsgalia és tajékoztatja
Tervezlt a szlkséges modositasok és javitasok kérérél. Megrendelé a javitott vagy
kiegészitett dokumentumok birtokédban hozza meg déntését.

Vizjogi létesitési engedélyhez sziikséges terv elkészitése és az engedélyes
kérelemnek az engedélyezé hatésaghoz torténd benyujtasa:

A Megrendel§ altal elfogadott valtozat mentén a szennyvizelvezeté halézat vizjogi
létesitesi engedélyezési tervdokumentacidjanak elkészitése a 41/2017. (X11.29.) BM
rendelet jogszabalyi eldirasainak megfeleléen minden szilkséges kiegészité tervvel,
vizsgalattal egy(tt, tovabba a dokumentacio benyljtdsa az illetékes engedélyezé
hatésag részére.

A jogerds vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovabbi
engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljaras(ok) végigkisérése, esetleges
hianypoétlasok teljesitése

Az eljaras(ok) lebonyolitasa, az illetékes hatdsagok altal kiirt hianypétiasok hataridében
tortend teliesitése, szilkkséges dijak megfizetése. Tovabba szilkség esetén a
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hatésag(ok) el6irdsainak atvezetése a  Kkivitelez6i  kozbeszerzési eljaras

vy

6.4. A Kkivitelez6i koOzbeszerzési eljaras kiirasahoz sziikséges dokumentacié
osszeadllitasa

Az épitési beruhazas megvaldsitasahoz szilkséges kozbeszerzési eljaras mliszaki
létesitmények paramétereit olyan mértékben, hogy annak alapjan a kivitelezéshez
szilkséges ajanlati ar és hataridé meghatarozhat6é legyen, tovabba a Tervezének fel
kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést megel6zéen milyen létesitési
engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb hozzajarulasok, kezelSi engedélyek
beszerzése sziikséges, illetve ezek beszerzése elbrelathatélag mennyi idét vesz
igénybe. A  Tendertervnek pontos mUlszaki specifikaciot, méret és
mennyiségszamitasokat, ideiglenes forgalomtechnikai és organizaciés tervet, valamint
koltségvetési kiirast kell tartalmaznia.

Kifejezett tartalmi eldiras:

e 3. kétet — Miszaki eldirasok, Megrendel6i kévetelmények;

e 4. kdtet — Egyosszegli Ajanlati Ar felbontdsa, Tajékoztatdé mennyiségek (arazott és
arazatlan koéltségvetés);

e 5 kotet — ,Tervek” (az engedélyes terv alapjan, annak szikség szerinti tovabbi
részlettervezésével allitandé el)

7. A_rendszeres kooperaciokon az eldrehaladas fiiggvényében megtargyalandé
temak kiilonésen az alabbiak:

a) A meglévd csatornaszakaszt jelenleg terhel6 és a varhatdé szennyvizmennyiségek
felllvizsgalata, a tehermentesité tervezett kapacitasanak és nyomvonalanak
felllvizsgalata.

b) A nyomvonal kialakitas szakmai indoklasa, kockazatelemzés.

c) Ideiglenes forgalomtechnikai és organizacios kérdések tisztazasa a kezeldi feltételek és
az egyéb fejlesztések figyelembevételével.

d) A vizjogi létesitési engedélyes terv biralata.

e) Tendertervvel kapcsolatos elvarasok, kbvetelmények egyeztetése.




Budapest XVII. kerlleti csatornafejlesztések projekthez kapcsolodé vizjogi engedélyes
tervdokumentacié és tenderdokumentacié elkészitése

2. sz. melléklet:
Tervezd Szakmai Ajanlata



@ AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Unios, Nyilt eljaras - EKR000406352020/1795

(E60 - Szerzddéskotési-, teljesitési szakasz)
A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

Kozbeszerzés Budapest XVII. kertileti csatornafejlesztések
targya:

Felolvasodlap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve 2t O o e s e o e R el !

Székhely irdnyitészam 1119
Viéros Budapest
Cim Bornemissza Tér 12.
Addszdm 12108129243 .
r
Felolvasolap
Felolvasdlap

Tervezési dij, netté forintban

39200000

M/2 a) alkalmassdgi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsdg megszerzéséhez szitkséges gyakorlati idén felilli tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)

36

M/2 b} alkalmasségi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili tébblet szakmai
tapasztalata (hdénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)

36

M/2 ¢) alkalmassdgi feltételre bemutatott szakembernek a jogosultsag megszerzéséhez sziikkséges gyakorlati id6n feliili tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)

36

M/2 a) szakember a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges szakmai tébblet tapasztalaton feliil részt vett varosi kérnyezetben
szennyvizcsatorna és/vagy csapadékesatorna és/vagy egyesitett rendszera haldzat tervezésére irdnyuld projektben tervezéként (db)

5

M/2 b) szakember a jogosultsdg megszerzéséhez szikséges szakmai tébblet tapasztalaton felil részt vett vérosi kérnyezetben
szennyvizcsatorna és/vagy csapadékcsatorna és/vagy egyesitett rendszerd halézat tervezésére irdnyuld projektben tervezéként (db)

5

EKR000406352020/1795 2021.02.10 15:01:1 6%’,
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UNITEF'B3 M{SZAKI TERVEZO ES FEJLESZTO
ZARTKOROEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Tel: 205—6330 Fox:205-6325

E-mail:onitef@unitef.hy  Web:www.onitef.ho
Cgiegyékszim:01-10- D43ﬂ!2 Adbsztm: ]2108!29 2:43

A szerzddés teljesitésébe bevonni kivant, az alkalmassagi

minimumkévetelmény tekintetében bemutatott szakemberek ajanlati felhivas

II1.1.3) pontban eléfrt Jogosultség megszerzéséhez sziikséges szakmai
gyakorlati id6n feliili tébblet szakmai gyaKorlatot alatamaszt6 dnéletrajzai

Nagy |

Szliletésiids: 1976.08.25.

Képzettség megnevezése:

épit8midrndk.

Jogosultség megnevezése, VZ-TEL - Jogosultsdg megszerzésének id8pontja:
) ke id tjs 2003 01.06.

Munkahely megnevezése, niunkakor ismertetése

1997-jelenleg is | UNITEF'B3 Zrt. - tervezs, fétervezs, irodaigazgato-helyettes

Ellatott funkcibk,.

o Tﬁb:;ztkzzrf:tma . feladatok és
Tébblet szakmai gyakorlatot szémitott beosztasok:
alatamasztd kordbbi projektek. (étfe dés se | ismertetése (a tébblet
ismertetése, |dopont1a| (-tél, <ig) csokke ntett) szakmai gyakorlat
(EV, HONAP) idBintervalluma eldéntéséhez
(e gész ‘h‘6‘vn"ap)' sziikséges mértékben
ik L részletezve)
Ocsa szocidlis laképark,
il d il 12 hénap irdinyits tervezs
(2012.01.-2012.12.)
Bajai agglomeracno
szennyvizelvezetése - Vaskut,
Ersekcsanad szennywzcsatornazasa, 10 hénap iranyité tervezd
Vizjogi létesitési engedélyezési tervek '
(2010.03-2010.12.)
Dunakeszi Székesd(il6 Kereskedelmi
és Szolgaltatd Park B,C,D témb
(b;:&izt;él‘:lvltell te,ry_ek Vizellatas, 14 -hénap irdnyitd tervezd
varosi kéziizemi halézat
(2003.02.-2004.03.)
Tébblet szakmai gyakorlat el
(6sszesen egész hénap) 38 honay
< Randsrer
4 Zycertop

S 150 9601 7 150 1CY
M52 200!
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Buntet&jogi felelsségem ‘tudatdban kijelentstn, hogy 'a -fenti .adatok & wvalésdgnak

megfelélnek

Kélt: Budapest, 2020.09.29:

szakember alairésa,

ZCertop
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UNITEF'83 M(SZAKI TERVEZO ES FEIJLESZTO

ZARTKORGEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

I 1119 Budopest, Bomemissza tér 12. Tel:205-6330 Fax:205-5325

] f E-mail:onitef@unitef.hy  Webiwww.unitef.ho
UNITEF '83 ZIr t Chojegyzéksz6m:01-10-043022  Adbszém:12108129-2-43

‘A szerzédés teljesitésébe bevonni'kivant, az alkalmassagi
minimumkévetelmény tekintetében bemutatott szakemberek ajinlati felhivas
I11.1.3) pontban eléirt jogosultség megszerzéséhez szilkséges szakmai
gyakoriati idén feliili tébblet szakmai gyakorlatot alatamaszt6 dnéletrajzai

Név: Fiilép Zoltsn

Szilletési idé: 1973.09.07.

Képzettség megnevezése: |épitdmérnsk, okleveles épitﬁm.émb;k
Jogosultsag megnevezése, ER on
) id

Metto meddlg ("é) ' Mun _ahelymegnevezese, munkako smertetése

UNITEF'83 Zit.

2008.02.01. ~ JEl8nkN 8 |'esr s midivars

Tébblet szakmai gyakorlatot | Tobblet szakmai Ellatott funkciok,

alatamasztd korabbi projektek ‘gyakorlat feladatok és beosztasok
|smertetese, |d6pont:|a| {~tél, - ‘szamitott ismertetése (a tébblet
ig) (EV, HONAP) (atfedessel szakmai-gyakorlat

cstkkentett) | elddntéséhez szilkséges
idéintervalluma | mértékben részletezve)
(egész hénap).

M49 gyorsforgalmi Gt M3
autépélya - Okorltofulpos kozotti 7
szakasza engedélyezési és kiviteli 17 hénap
terv készitése
(2019.03.-2020.07.)
Szombathely - Készeg vv.
Korszer(isitési terveinek készntese
engedélyezési és kiviteli terv
készitése targyh projekt v
keretén beliil: 14 hénap
Készeg allomas,
autébuszfordulé és P+R
parkolé tervezése
(2017.11-2018.12.)

MO autéut északi szektor 11-10.
sz. féutak kozotti szakasza,
engedélyezési és tender terve
(2015.10. = 2016.02.)

Utépitési- tervezo felelés
tervezd:

;utepiteSJ tervezd, felelds
‘tervezd.

rrrrr

5 hénap tervezo

-

7 7 certop
\\_‘Hsglm {150 14087 C4€



UNITEF'83 MOSZAKI TERVEZO ES FEJLESZTO

H ZARTKORDEN MUOKODO RESZVENYTARSASAG
n I e 1119 Budopes), Bomamissza tér 12. Tel:205-6330 Fax.205-6325
E-meil:unitef@unitef.hv  Web:www.unitef.hv

UNITETF '83 Zrt. Cégjegyzbkszim:01-10-043022  Adészém:12108129-2-43

Tobblet szakmai gyakorlat

(6sszesen egész hénap) 36 hénap

Biuntet6jogi felelsségem tudatdban kijelentem, hogy a fentl adatok a valésdgnak
megfelelhek

Kelt: Budapest, 2020.10.13:

szakember alalrdsa

8 % cer’rop
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UNITEF'83 MOSZAKI TERVEZG £S FEJLESZTO

H ZARTKORGEN MOKODG RESZVENYTARSASAG

I e 119 Buldupes# B?mermsszu tférhlz Tel: Mb-&m Fox: !DS-?SI‘ZS
E-mail:unitef@unitef.hy =~ Web:www.unitef.hu

U NI F '83 ZIr t. C@|QM&6m0gﬂ 043022  Adbszdm:12108129-2-43

A szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant, az alkalmassagi
minimumkévetelmény tekintetében bemutatott szakemberek ajanlati felhivas
1I1.1.3) pontban eléirt jogosultség megszerzésehez szilkséges szakmai
gyakorlati idén feliili tébblet szakmai gyakorlatot alatamaszto onéletrajzai

_.II- IIIIJJ_I_--—I-_-—:i  SZEMELY
Név: Csikész Gé bor
Sziiletési idd: 1975.04.01,

| Képzettség megnevezése:

okleveles €pitémérndk
-Jogosultsag megnevezése, | T -Jogosultsag, megszerzésének idépontja:

megszerzesenek idépontja | 2007.03. 05.
| (adott esethen) ___|Kamardi sza

5m:13-15553

Munkahely megnevezése, munkakér lsmertetése

UNITEF'83 Zit.
iranyité tervezé

Mettol meddig (év)
2006.06. - jelenleg is

Tébblet szakmai gyakorlatot | Tobblet szakmai Ellatott funkciék,

alatamaszto korabbi gyakorlat szamitott |feladatok és beosztiasok
projektek ismertetése, (4tfedéssel ismertetése {a tébblet
idépontjai (-t6l, ~ig) (l':'v cstkientett) szakmai gyakorlat
HONAP) idéintervalluma | eldéntéséhez sziikséges

(egész hbriap)  |'mértékben részletezve)

| Szeged-H6dmezévasarhely
‘Tramtrain. ‘magasépitési o
tervezés &s rekonstrukeis, 1'hénap
engedélyezési és tender- terv
2016. 07.-2016.07.

Budapest,; Fogaskerekd
rekonstrukcma engedelyezes:
s kiviteli terv =

2015:-09. -2016. 06.
Kecskemét Megyei Jogli Véros
intérmodalis palyaudvar-és.
kozosségi kozlekedés ‘ o
fejlesztése - autobusz telephely, 12 hénat Tartoszérkezeéti felelds.
megvalésithatéségi Le Nehep ‘tervezé
tanulmanyterv engedélyezési '
és kiviteli teiv

2013. 11. +'2014. 10,

MO autdut Dunakeszi Autépalya
Mérndkség gardzsépilet
bévitésének kiviteli terv

2012. 02, -2012. 04.

Tartészerkezeti felelds
‘tervezd

‘Tartészerkezeti felelds

10 hén‘ag ‘tervezd:

3 hdénap Tart6szerkezeti tervezé

Randsrer
8 Z3ycertop
S, Em{m 8,05 |



UNITEF'83 MOSZAKI TERVEZO ES FEJLESZTO

n F e ZARTKORGEN MOKODO RESZVENYTARSASAG
I 'IH‘?BuId«peﬁ B?melmssznt'érh 12 Tel%lﬁh-ﬁ:m Fou: 205-f63|125
=R ) E-mail:enitef@vnitel.hy gh:www.unitef.hy

NITEF '83 Zrt. [ég]ag;zékszﬁlmeﬂl 10:043022 Adbszém:12108129.2.43

M86 gyorsforgalml u_t Szeieste -

mutargyan < ki

- B.1088 jelli a lJaro vadat]aro
alatt

% B.1100 jeld aluljaré a 8449 j.

Ut alatt

- B:1118 jeld. aldljaré az F57 j.

foldut-alatt
- B.1139 jell aluljaré &z F61 j.
foldut alatt

-B 11,56 jeld aluljard a 8447 5.

10 hénap. “Tartbszerkezeti tervezé

2011 03. -'2011 1%,
Tobblet ‘szakmai gyakoriat
(bsszesen egész hsnap)

Buntet8jogi felelésségem ‘tudatdban kijelentem;, hogy -a fenti .adatok a walésdgnak
megfelelnek

Kelt: Budapest, 2020.09.29. B

szakember aldirdsa’

o Zcertop

N
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UNITEF'83 MOSZAKI TERVEZO ES FEJLESZTO

n i ZARTKORGEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

I e ne Bnldapast, B({zréemlssm tférh 12, TeI\%ﬂSl;ﬂSSO Fax: 205-{63"25
. E-ma tef@unite eb:www.unitef.hy
UNITEF '83 Zrt. [égTegy'zéltclﬂndlm(ll 10- 043022 Adaszﬂmmnmiq 2-43

Ertékelési adatlap | __
az 5. részszempont kdrében megajanlott szakemberek vonatkozédsaban

Alulirott. Balczerné Zoboki Magdolna, mint az UNITEF'83 Miiszaki Tervezé és
Fejlesztd Zartkérlien Miikodd Reszvenytarsasag (1119 Budapest, Bornemissza
tér 12.) térsasdg nevében a Budapest Févéros Onkormanyzata altal kezdemenyezett
~Budapest XVII. keriileti csatornafejfesztesek projekthez kapcsoiado VIZJOQ’I
engedélyes tervdokumentdcié és tenderdokumentdcic elkészitése” targyl, unids
elJaraSI rend szetinti, nyilt kozbeszerzési el_]arassal kapesolatban, kijelentem; hogy az 5.
szami-értékelési szempont kérében az alabbi szakembert kivanjuk bevonni:

: Név: o Nagy Lészlé

Jogosultsig megnevezése, }’7_%(;;%1 gcsrgosultsag megszerzesenek |dopontja

megszerzésének idépontja: |4

Tébblet szakmai tapasztalatot alatamaszté korabpi | Ellatott funkciok €
projektek ismertetése ‘beosztasok ismertetése
Kecskemét IMCS, vizikézmvek engedélyezési és kiviteli
terv készitése - szennyvizcsatorna: hélézat és
csapa dékcsator.na.hélézat tervezése

~2015.06.)
rd DIOSd Tarnok kimaradt utcak csatornazasa,
Generaltervgz’es, csatornazas, engedelyezeSI és ktvrtell PARVits tevezs
(2014.08: _.2014 12 )
BKISZ projekt XI-XII. kertilet csatornazésa,.
Generaltervezés, esatornézas; kiviteli terv keszwese =
egyesitett’ rendszerﬁ halozat tervezése
(2013.12.-2014.05.)
Budapest X11I. keriilet, Esztergomi ti fogyUJto csatérna;
Kiviteli terv. készitése, Csatomazas egyesitett ,
rendszer(i hilézat: tervezese irényito tervezs
véarosi kéziizemi halézat
(2009.02.-2009,07.)
Budapest teljes korl csatornazésadnak befejezé szakasza
projekt — Altaldnos terv, Vizjogi |étesitési engedélyezési
tery, Tender tery kesz:tese egyesftett rendszer(
h&lézat &s szennyvizcsatorna h4lézat tervezése
vérosi kézuzemi hélézat
| (2006.09-2006.12.)
Tobblet szakmai tapasztalat 5.
(osszesen darabszam)

iranyité tervezo

irdnyité tervezé

irdnyitd tervezd

rab

([ =

a 7 certop
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Kelt: Budapest, 2020,10.13,

14

Bisdapast, Bornemissza Wr 12,
Addszam; 12108129-24)




UNITEF'83 MUSZAKI TERVEZO ES FEJLESZTO

v ZARTKORGEN MOKODO RESZVENYTARSASAG

I e 1119 Budopest, B«;memisszn !férhlz. Telvilosgﬁaﬂ For:205- f1531}'25

i E-muil:unitef@unitef.hu sb:www.unitef.hy

UNITEF '83 Zrt cénuesrzékszémeul 10043022 - Addszorne12108129.2-43
Ertékelési adatlap

a 6. részszempont kérében megajénlott szakemberek vonatkozésédban

Alulirott Balczerné Zoboki Magdolna, minkt az UNITEF'83 Miiszaki Tervezb és
Fejlesztﬂ Zértkﬁr(ien Mﬂkﬁdﬁ Részvénytérsaség (1119 Budapest, Bornemissza

Oy g

fengedelyes"tefvdokumentaoio_ és tenderdo ment Cio - _elkesz:tese targyu , uUni6s
eIJaraSI rerid szerinti, nyilt kozbeszerzési eljardssal kapesolatban kijelentem, hogy a 6.
szédmu értékelési- szempont karében az alabbi szakembert kivanjuk bevonni:

- ___Ateljesitésben részt vevd személyi dllomany
Név: Fiilép Zoltan
KE-K Jogosultsag megszerzésének idépontja:
02

Jogosultsay megnevezése,
megszerzésének idépontja:

Tﬁbblet szakmai tapasztalatot alétémaszté Ellatott funkcidk €s beosztésok
korabbi projektek i mertetése ismertetése
Erd, csapadé (ijt6

forgalomtechnikai tervezd, felelbs
tervezd

hez kapesolédé forgalomterelési | forgalomtechnikai tervezs, felelés
tervek készitése. tervezé
Szennyvizcsatorna’ halézat.
(2017.05-2017.086.)

Erd, Diésd €s Tarnok szennyvizcsatorngzas.
szennywztlsz, i-projekthél kimaradt
csatornaépitési és csatornavédelmi munkalatok

kiviteli terveihez kapesolédé ideiglenes forgalemtechnikai tetvezs, felelds
forgalomterelésl tervek készitése. tervezd

Szennyvizcsatorna hal6zat.

(2014.08, - 2014.12.)

Budapest Komplex Integralt Szennyvize}vezetese'
projekt I1. tender 1. részfeladat - XI. &s XII. ‘ )
keruletben egyesftett rendszer(i gravitaciés | forgalomtechnikai tervezs, felelés
csatornahéalézat és-atemeld telepek kiviteli tervezd

terveihez kapcsolqdo ideiglenes forgalomterelési
tervek készitése.

(2013.12.-2014.05.)

-
3 Zycertop

N 509001 / 150 14001
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Budapesti-Kézponti Szennyviztisztitd Telep COL3
LOT1 tendercsomag Budapest 1L.ker, Lotz
Karoly utca'és Kisrokus utca egyesitEtt
rendszerﬁ gravitécnﬁs éatornahélézat
tervek kesz:tese

(2012.04.. -2012.06.)

forgalomtechnikai tervezs, felelds
tervezd’

Tobblet szakmai tapasztalat
{6sszesen darabszam)

Kelt Budapest,2020.10.16..

(Cegszeru ‘alaTras a. kotelezettsegval lalasra

‘jogosLilt részerdl)

Alnitef\

Unitel' 83 21,

7119 Budapest, Bornamissza tér 12
Addszam; 12108120.2.43

)
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