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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejétt egyrészrol
Budapest Févaros FGpolgarmesteri Hivatal

Képviseli: dr. Szamad6 Tamas féjegyz6
Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Addszam: 15490012-2-41

Torzskonyvi azonositd szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosito: 729028

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15735636-00000000
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Mesterszerviz 024 Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Képviseli: Albert Gy6z6 Konrad ugyvezetd

Székhely: 1141 Budapest, Ors vezér Utja 76.

Postacim: 1590 Budapest, Pf: 254,

Cégjegyzékszam: 01-09-260029

Adészam: 10809408-2-42

Bankszamlaszam: 10701348-69684283-51100005, (CIB Bank Zrt)
Kivitelezéi nyilvantartasi szam: 11A90476

és

Edelweiss Okoservice Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Képviseli: Demeter-Szolnoki Rézsa iigyvezet6

Székhely: 1164 Budapest, Csokaké utca 35.

Postacim: 1590 Budapest, Pf: 254.

Cégjegyzékszam: 01-09-304123

Adoszam: 10835449-2-42

Bankszamlaszam: 11714051-21453647-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11813723
mint Vallalkozé', (a tovabbiakban: Vallalkozé), egyiittesen a Szerzé6dé Felek, illetve Felek k6z6tt az alulirott

helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé),

' Ahol a Szerzédés a Vallalkozé fogalmat hasznalja, az alatt kézés ajanlattétel esetén Vallalkozok értendék.



El6zmény

Megrendelé, mint Ajanlatkéré a kézbeszerzésekré! sz6l6 2015, évi CXLII, térvény (tovabbiakban Kbt.)
Harmadik része alapjan ,Mdemléki ingatlanon karbantartssi munkék elvégzése 2022-2023. években”
targyban, nemzeti eljarasi rend szerinti, a Kbt. 112 § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast
folytatott le, melynek nyertese ajanlatot tevének minésitett ajanlattevdje Vallalkoz6 lett.

1. A Szerzédés targya

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a jelen Szerzédés 2. pontjaban meghatarozott
helyszineken épuletek, épuletrészek épitési engedélyt nem igényl6 — felljitasi mértéket / fejlesztési-
beruhazasi szintet el nem éré - karbantartasi munkainak elvégzését, a jelen Szerzédésben és annak
2. szamu mellékletét képez6 miszaki leirasban foglaltak szerint.

Jelen Szerz6dés nem terjed ki az épilletvillamossagi karbantartasi munkakon belil az erdsaramu
kapcsolétermek, elosztéberendezések, a kiltéri &s beltéri folyosok, lépcséhazak és kozlekedék
vilagitoberendezéseinek karbantartési feladataira; a gyengearaml halézatok, sziinetmentes és
riaszto rendszerek, vagyonvédelmi és strukturalt halézatok karbantartasara, valamint a fitési halézat,
a klimak (épllet-, technolégiai és split klimak), a fan coil-ok, a felvonok, és a portalajtok (automata
tol6ajtok) karbantartasi munkaira.

Megrendel6 jelen Szerzédés hatalya alatt eseti megrendelésekkel — kivéve slirgbs javitast igényls
meghibasodasok esetén — jogosult a Véllalkozétdl a Szerzédés targyat képezé munkakat
megrendelni a 4.3. pontban meghatarozottak szerint.

Az eseti megrendelések ellenértékének megfizetése tételes mennyiségi felmérésen alapulo, a TERC
Kft. ,V.LP." koltségvetési program alkalmazasaval szamolt, ,ON felGjitas” tipust normarendszer
szerinti, utblagos, tételes elszamolassal térténik.

Megrendelé a karbantartas fogalmat a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. torvény 3. § (4) bekezdés 9.
pontja alapjan a kovetkezéképp hatarozza meg:

karbantartés: a hasznalatban évé targyi eszkoz folyamatos, zavartalan, biztonsagos zemeltetését
szolgalé javitasi, karbantartasi tevékenység, ideértve a tervszer(i megel6z6 karbantartast, a
hosszabb id6szakonként, de rendszeresen visszatérs nagyjavitast, és mindazon javitasi,
karbantartasi tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerii hasznalat érdekében el kell vegezni, amely
a folyamatos elhasznalédas rendszeres helyreallitasat eredményezi.

2. Ateljesités helye

2.1.

2.2,

Budapest FSvaros F6polgarmesteri Hivatal, Varoshaza (miiemlék épiilet):
1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
Hrsz: Budapest V. keriilet 24357. A KOH nyilvantartasaban 15.487-es szamon szerepel.

Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal szerveinek elhelyezesére szolgalo alabbi épuletek:

1056 Budapest, Vaci utca 62-64. (miiemlék épiilet)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23961. A KOH nyilvantartadsaban 15.483-as szamon szerepel.
Uj varoshaza épiilet

1056 Budapest, Vaci utca 66. ll. emelet 14. sz. (mGiemlék épliletrész)
Hrsz: Budapest V. keriilet 23960. A KOH nyilvantartasaban 15.484-es szamon szerepel.
Uj varoshaza épulet Kozgyiilési kiszolgalo helyiségei

1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2. (épiilet)
Hrsz: Budapest VIII. keriilet 35719/2
Kézponti irattari épilet

1087 Budapest, Kdnyves Kalman kérdt 84., Kébanyai at 22. (épilletrész)
Hrsz: Budapest VIII. keriilet 38819

Ugyfélszolgalati iroda
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3. A Szerzédés kerettsszege. Vallalkozéi dij

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

41,

4.2

Jelen Szerzédés keretdsszege

e 2022. évre nett6 75.000.000 Ft + AFA,

e 2023. évre nettd 75.000.000 Ft + AFA,

minddsszesen: netté 150.000.000 Ft + AFA, azaz egyszaz-6tvenmillié forint + az adéfizetési
kételezettseg keletkezésének napjan érvényes altalanos forgalmi adé.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a 2022. évre meghatarozott keretbsszeg fel nem hasznalt része
2023. évre nem vihet at.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy legkésébb 2023. december 31-ig a 3.1. pont szerinti
telies (mindésszesen) keretosszeg 80%-anak megfeleld értékben tesz megrendelést. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy amennyiben 2023. december 31-ig a megrendelt munkak ellenértéke nem éri
el a teljes (mindosszesen) keretosszeget, Ugy az ebbd! ereds bevételkiesés Vallalkozo kockazatat
képezi. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédés megkotését megeléz6 kézbeszerzési eljaras soran a
jelen pontban meghatarozott kockazat ismeretében nydjtotta be ajanlatat, és hatarozta meg annak
tartalmat. Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy — a szerzfdésszegés esetét kivéve — nem él a
Megrendel6vel szemben semmilyen kartéritési vagy egyeéb igénnyel a telies (mindésszesen)
kerettsszeg nem teljes egészében torténd felhasznalasabol eredé bevételkiesése miatt, illetve az
esetleges ilyen igényérdl a Szerz6dés alairasaval egyidejlileg, visszavonhatatlanul lemond.

A vallalkozéi dij szamitasanak alapjat az alabbi dijak képezik:

* a munkadij tekintetében éranként nett6 4.530,- Ft, azaz netté Négyezer-6tszazharming forint
rezsioradij + az adéfizetési kételezettség keletkezésének napjan érvényes AFA,

* az anyagar tekintetében a TERC Kft. Osszevont EpitSipari Koéltségvetés-készits
Programrendszer ,V.1.P. ON feltjitas” alrendszerében mindenkor aktualizalt és meghatarozott
anyagarak és normativak alapjan képzett, minden munkanemre egységesen vonatkoztatott 30
%-kal csokkentett anyagar + az adéfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes
AFA

a jelen Szerzédés 1. szamui mellékletét képezé Felolvasélap szerint.

A feladat ellatasahoz a személyi feltételeken tal minden targyi és anyagsziikséglet biztositasa is a
Szerzédés teljes idotartama alatt a Vallalkozo feladata.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitése érdekében felmerils szombati, vasarnapi,
munkasziineti napi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtdbbletre nem tarthat
igényt.

A Szerzédés hatalya, a karbantartasi munkak megrendelése

Jelen Szerzédés 2022. januar 1. napjan, vagy amennyiben az késébbi idépont, a Felek altal torténé
kdlcsonds alairas napjan Iép hatalyba, és 2023. december 31. napjaig — de legfeliebb a 2023. évre
meghatarozott keretosszeg kimerliéséig — tart, amely idétartam alatt Vallalkozé kételes a
karbantartasi munkak elvégzése céljabol Megrendels rendelkezésére allni.

Felek kifejezetten roégzitik, hogy a jelen Szerzédés targyat képez6 karbantartasi munkak eseti
megrendelesének legkésébb a targyév december 31. napjaig meg kell térténnie a targyévre
meghatarozott keretdsszeg vonatkozasaban, oly médon, hogy a Szerzédés 5.12. pontjaban foglaltak
maradektalanul teljesilienek. A karbantartasi munkak teljesitését kévetéen is fennmaradnak a
Feleknek azon kotelezettségei, amelyek a természetiikné! fogva csak a karbantartasi munkak
teljesitésével alinak be, vagy azt kévetden teljesithetéek.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé erre vonatkozé igénye alapjan, az egyéb feltételek — igy kiildnésen
az egysegarak, mellékkotelezettségek — valtozatianul hagyasa meliett a Szerzédeés 4.1. pontban
foglalt idépont lejaratat megelézé 30 (harminc) nappal a Megrendeld egyoldalu irasbeli nyilatkozata

alapjan a Szerz6dés 4.1. pontjaban rogzitett — eseti megrendelés leadasara vonatkozé — hataridé
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4.3.

legfeljebb 6 (hat) honappal meghosszabbodhat [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont], amennyiben a
Szerzédés 3.1. pontjaban régzitett, 2023. évre meghatarozott keretdsszeg még nem merdit ki, és a
Megrendelének az éven tuli kotelezettségvallalasra a felhataimazasa rendelkezésre 4l A
nyilatkozatat Megrendels legkésébb a Szerzédés 4.1. pontjaban rogzitett idépont lejarta elétt 30
(harminc) nappal jogosult Vallalkozé részére kézbesiteni, a jelen Szerzédés 6. pontjaban foglaltak
figyelembe vételével. Megrendel6 kételes a kézbesitést — az elsé kézbesitési kisérlet sikertelensége
esetén — méasodszor is megkisérelni. A méasodik sikertelen kézbesitési kisérletet kdvetéen az e
pontban foglalt joghatas automatikusan beall.

A jelen Szerzédés teljesitési idtartaman beltl elvégzends egyes feladatok Megrendeld altal térténs
meghatarozasa (eseti megrendelések), valamint azok Vallalkozé &ltal tértens végrehajtasa a
kovetkezék szerint térténik.

Megrendeld a Szerz6dés targyat képezé egyes konkrét karbantartasi munkalatok
felmeriilésekor — az adott munkaval érintett épitési helyszinen — szilkség esetén helyszini
bejarast és konzultaciét kezdeményez a Megrendeld altal kijelolt szakmai kapcsolattarté
részvételével, amelyre irdsban meghivja Vallalkozét.

A helyszini bejaras alkalmaval — ennek esetleges hianyaban az eseti megrendelés megkuldését
megel6zéen — Megrendelt fotédokumentacidt készit az eseti megrendelésben foglalt
karbantartasi feladattal - kulénésen amennyiben az késébb eltakarasra keriil - &rintett tertletrél.

A kdzGs helyszini bejaras alkalmaval Felek kézosen egyeztetik és felmérik a sziikségessé vald
és elvégzendd karbantartasi munkakat, amely munkakkal kapcsolatban Vallalkoz6 Megrendeld
felkérésére a TERC Kft. ,V.I.P.” kéltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON felujitas” tipus(
normarendszer szerinti tételes ajanlati kéltségvetést készit .slo9 fajlformatumban, melyet
Megrendel6nek a helyszini bejarast kévetd 5 (6t) napon bell elektronikusan, illetve 1 (egy)
eredeti példanyt papir alapon is, megkiild elbiralasra. Helyszini bejaras hianyaban Vallalkozénak
a tételes ajanlati koltségvetést az eseti ajaniatkérés kézhezvételéts| szamitott 5 (6t) napon belil
kell Megrendel6 rendelkezésére bocsatania. Az eseti ajanlatkérésekben és a kapcsolodo eseti
megrendelésekben egységesen, kizarolag a TERC Kit, altal kifejlesztett Osszevont Epitsipari
Normarendszer (ON) anyagarai jelentik a kiindulasi, illetve Osszehasonlitasi alapot. Vallalkozé
minden esetben, egységesen jelen Szerzédés 3.3. pontjaban meghatarozott szazalékos
anyagarkedvezményt koteles hasznalni a fétsszesitén megjelenitve, a mindenkor érvényes és
frissitett TERC Kft. ,V.LP." kéltségvetési programjaban alkalmazott, ,ON feldjitas” tipusu
normarendszer szerint. Az eseti ajanlatkérésekre torténé ajanlatadas soran kizarélag a
megnevezett programban szerepld tételek, dij- és anyagnormak hasznalhaték. Abban az
esetben, amennyiben a program nem tartalmazza a mlszakilag szikséges tételt, vagy adott
tételnel az anyag aréat, akkor egyedi tétel, illetve anyagér képzends, melyet egységarelemzéssel
szlkseges alatamasztani, illetve az anyagarat hiteles médon igazolni sziikséges.

a)  Megrendel a részére megkuldstt tételes koltségvetést, az abban feltuntetett anyag-normakat,
munkatételeket és munkanemeket mennyiségileg és tartalmilag feliilvizsgalja a kézhezvételtsl
szamitott 10 munkanapon belll. Megrendelé az altala kollaudalt koltségvetést az eseti
megrendelés részekeént kiildi vissza Vallalkozonak, amely kollaudalt koltségvetés képezi az eseti
karbantartasi munkaknak a Felek altal kdlcsondsen elfogadott miiszaki tartalmat. A kollaudalt
koltségvetés része a kéltségvetési féosszesitd, amely tartalmazza a mindenkor aktualis alap és
a %-osan csokkentett anyagarat, a kalkulacié alapjat képezé aktulis és elszamolhato
rezsiéradijat, valamint a munkara vonatkozé megvalésitasi idét.

b)  Vallalkozé az eseti megrendelésen alairasaval igazolja az eseti megrendelésben és az annak
reszet képezo kolladualt kéltségvetésben rogzitett valamennyi feltétel maradéktalan elfogadasat
és azok tudomasulvételét.

c) A Felek altal kélcséndsen elfogadott és jovahagyott miszaki tartalommal kerul sor az eseti
megrendelésben foglalt feladatok szerzédésszerii teljesitésére, a Véllalkozo altal a 4.1. pontban
irt idészakon bellil - illetve adott esetben a 4.2. pontban irt idészakon beltl — kézhez vett eseti
megrendelésben rogzitett hataridén beldll.

d) Az eseti megrendelésben Megrendeld — a jelen Szerzédésre hivatkozva — meghatarozza:
e amunkateritlet konkrét helyét és annak tervezett atadasi idépontjat;
¢ afeladat mliszaki tartalmat, f6bb paramétereit;
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

* amunkakezdés tervezett idpontjat, amely idépont a munkateriilet atadasénak tervezett
napjan kezdédik;

* az eseti megrendelésben rogzitett munkak teljesitésére rendelkezésre allo idétartamot,
illetve a munkak befejezésének pontos datumat:

e afeladat tételes kéltségbecslését, valamint

¢  épitési napld vezetésére vonatkoz6 igényét.

Felek rogzitik, hogy épitési naplé vezetési kotelezettséglk az épitéipari kivitelezési tevékenységrél
sz0l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Rendelet) szabalyozott esetekben,
tovabba egyes, a Megrendel$ dltal az eseti megrendelésben meghatarozott esetekben all fenn.

A munkaterulet tényleges atadasat Felek jegyzékanyvben, vagy — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti
esetekben — épitési napléban régzitik. Megrendels napléugyfél jele: ....... Amennyiben a
munkaterllet dtadasanak tényleges idépontja az eseti megrendelésben régzitett tervezett idéponttdl
- Megrendelének felr6haté okbol — eltér, abban az esetben Felek a jegyz6konyvben vagy — a
Szerzédés 4.4. pontja szerinti esetekben — az épitési napléban régzitik a tényleges befejezési
hataridét is, tovabba minden, a Rendeletben elsirt valamennyi kotelezd adatot és informaciot.
Vallalkoz6 az elektronikus épitési naplé vezetésével jaro koltségeket viseli.

Megrendel6 elbteljesitést elfogad.
Felek régzitik, hogy amennyiben az adott karbantartasi munka elvégzéséhez a Rendelet 22. § (2)-(3)

bekezdése szerinti kivitelezési dokumentacié szikséges, ugy azt Megrendel6 biztositja (statikus terv,
bontasi terv vagy egyéb sziikséges tervdokumentacis).

Fizetési feltételek

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A Szerzédés teljesitésének pénzlgyi fedezete a Szerzédés 3.1. pontja szerint Megrendels
rendelkezésére all a Févarosi Kézgy(ilés vonatkozo dbntése(i) alapjan.

Amennyiben az eseti megrendelések keretében megrendelt munkak teljesitésének id6tartama a két
hénapot meghaladja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan Megrendel6 a Vallalkozé részére az eseti
megrendelés kolladualt kéltségvetésében rogzitett AFA nélkiil szamitott teljes véllalkozoi dij 6sszege
5 %-anak megfelelt 6sszegl el6leg igénylését biztositia. Megrendels az elbleg kifizetését legkésébb
az epitesi munkaterllet atadasat koveté 15 (tizenot) napon beldl banki atutalassal teljesiti
elblegbekeérd alapjan. Az eléleg dsszege a szamla, illetve — részszamla benyujtasanak lehetévé tetele
esetén - az 1. részszamla ésszegébél levonasra kerll.

Vallalkozd kételes az eseti megrendelések és a Szerzédés 7.19. pontja szerinti karbantartasi
munkak készrejelentését kovetden a szilkséges miiszaki atadas-atvételi eljarasokat lefolytatni a
Megrendel$ altal kijelolt szakmai kapcsolattartdé részvételével. Vallalkozé az egyes eseti
megrendelésekben meghatarozott feladatok sikeres miiszaki Atadas-atvételét kévetden tételes
felmérést, majd annak Megrendeld altali igazolasat kévetden az igazolt felmérés alapjan tételes
elszamolast készit, melyet a Megrendel$ altal kijellt szakmai kapcsolattarté és a Megrendel6
részére megklild.

Vallalkoz6 a szamlajat (eseti megrendelésenként) Megrendelé képviseltje altal elfogadott tételes
elszamolas, és teljesitésigazolas alapjan jogosult benyujtani, azzal, hogy a Szerzédés idétartama
alatt Megrendelének az épitési beruhdzasok koézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 32. §-a szerint
kell eljarni, ha az abban foglalt feltételek fennallnak.

A szamla meliékletei:

» Miszaki atadas-atvételi jegyzéksnyv
o Igazolt felmérési dokumentacio

o Tételes szamlamelléklet
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o Teljesitésigazolas

» Felel6s kivitelez6i nyilatkozat

* Felelés miszaki vezetéi nyilatkozat

* Teljesitésigazolas

» Eseti megrendelés 1 masolati példanya

A fteljesitésigazolds kidllitasanak feltétele a miiszaki atadas-atvételkor rogzitett potiasok,
hibajavitasok maradéktalan teljesitése, melyet kovetéen a Megrendelé altal kijelslt szakmai
kapcsolattarté valamint a Megrendelé jelen Szerzédés 6.2.1. pontjaban megjelolt képviselsje
alairasukkal igazoljak, hogy Vallalkoz6 a feladatait szerzbdésszeriien, megfelelé minéségben és
szakmai szinvonalon teljesitette, a tételes elszamolas elfogadhaté és a munka elvégzése a
kételezettségvallalas tartalméanak megfelelt (teliesités). A Vallalkozo6 teljesitésének elfogadasardl a
feltételek teliestiése esetén az igazolast Megrendelé jelen Szerzédés 6.2.1. pontjaban megjelolt
kepviselbje a teljesitést kovets 5 (6t) munanapon beldl allitia ki, mely haladéktalanul megkuldésre
kerul a Vallalkozénak.

Felek megallapodnak, hogy — amennyiben Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozét
— Megrendel6 az eseti megrendelésben meghatarozott feladat vagy adott feladatrész elvégzésére
es6 vallalkoz6i dijat a Szerz6désben meghatarozottak szerint benyujtott szamlak ellenében a
Villalkoz6, Edelweiss Okoservice Kft. OTP Nyrt. banknal vezetett 11714051-21453647-00000000
szamu bankszamlajara torténé banki atutalassal fizeti meg a szamla kézhezvételétd! szamitott 30
(harminc) napon belll. Vallalkozé a bankszamlaszamaban bekévetkezett valtozasrdl kételes a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

5.5. Megrendel§ — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Polgari
Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl
eltéren a feladat/az adott feladatrész teljesitéséhez kapcsolodé vallalkoz6i dijat a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. § alapjan az alabbiak szerint fizeti meg:

a) Vaéllalkkoz6 annak megfeleléen nyujtia be szamlajat az ajanlatkérének, amekkora bsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbél;

b)  Véllalkozé a szamla benyuijtasaval egyidejlleg nyilatkozik arrél, hogy az altala a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora ésszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

¢)  az 5.6 b) pont szerint a szamlaban feltuntetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét Megrendels a
szamla kézhezvételét kdvetd 15 (tizendt) napon belul atutalja Vallalkozonak:

d) Vallalkozé - amennyiben erre korabban még nem kerlilt sor - haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozék szamlait, vagy az alvéllalkozoval kotétt szerzédésben foglaltak szerint az
alvalialkozéi dij egy részét visszatartja;

e) Vallalkoz6 atadja Megrendelének az 5.6. d) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

f)  Vallalkoz6 altal benydjtott szamlaban megjelslt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 az 5.6. e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovets (15) tizendt napon belal
atutalja Vallalkozonak;

g) ha Vallalkoz6 az 5.6. d) vagy az 5.6. e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaitatas fennmarad6 részét Megrendels visszatartja, és az akkor illeti meg a
Vallalkoz6t, ha az Megrendelé részére igazolja, hogy az 5.6. d) vagy az 5.6. e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemls irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult
Vaéllalkozé altal az 5.6 b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére.

5.6. Felek az 5.6. f) pontja szerinti vallalkozéi dij Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti halasztott
teljesitésében allapodnak meg.

5.7. Felek megallapodnak abban, hogy a megadott drak, a szamlak kiallitasa és a szamilak kiegyenlitése
magyar forintban (HUF) torténik. A vallalkozéi dij megfizetése — figyelemmel a Ptk. 6:42. § (2)
bekezdésében foglaltakra — akkor tekintendé teljesitettnek, amikor az a Vallalkozo bankszamlajan
jovairasra kertiit.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Késedelmes fizetés esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban, illetve a behajtasi kéltségatalanyrél szélé
2016. évi IX. térvényben foglaltakat rendelik alkalmazni.

A szamla kézhezvétele az az id6pont, amikor az Megrendelének hiany- és hibamentesen atadasra
kerlilt. A kézhezvételrél Megrendeld elektronikus levél utjan értesiti Vallalkozot, megjelélve annak
napjat és a fizetési hataridét.

A Vallalkozé a Megrendelé nevére és cimére kiallitott szamlat Megrendel6 részére 2 (kettd)
példanyban kiildi meg. A szamlakat a Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly részére
kell benyuijtani az 5.4. pont szerinti teljesitést koveté 8 (nyolc) naptari napon beldl. Vallalkozé a
szamlan koteles feltiintetni a megjegyzés rovatban az Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesztési
Féosztaly megnevezést és a ,Mdemléki ingatianon karbantartasi munkak elvégzése 2022-2023.
években” megjeldlést, tovabba az adott eseti Megrendelés nevét. Ennek hianyaban, tovabba
amennyiben a Vallalkozé altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelrdl sz616 2000. évi C.
torvény, az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény és a vonatkozo egyéb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak Megrendelt irasban jelzi a hibat Vallalkozé részére és kéri annak
helyesbitését. Ezen esetekben a Megrendelt fizetési késedelme kizart.

Megrendelé késedelmét kizarja tovabba, ha az elbzé pontokban [rt szamiakat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az elirt formaban nydjtja be.

Véilalkoz6 tudomasul veszi, hogy az eseti megrendelések teljesitésének, a pénziigyi elszamolasnak
és kifizetésnek — tekintettel az allamhaztartasrél szolo torvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011.
(XI1.31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésben foglaltakra — legkésbbb a targyévet kovetd év junius
30. napjaig meg kell térténnie.

Kapcsolattartas

6.1.

6.2.

Felek a jelen Szerzédés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, levél, elektronikus levél
és fax, illetve — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti esetekben — az eépitési naploba torténé bejegyzés
utjan kézlik egymassal.

Megrendel® képviseltje

Szerzédéses kotelezettség, teljesitésigazolas kiallitasa tekintetében:

6.2.1. Fépolgarmesteri Hivatal Hivataliizemeltetési &és Intézményfejlesztési Féosztaly vezetsje:
Név: Szabé Nandor

Telefon: +36 1 327-1749
Fax: +36 1 327-1966
E-mail: szabo.nandor@budapest.hu

Megrendel6 altal kijel6It szakmai kapcsolattarté:

6.2.2. Fépolgarmesteri Hivatal Hivatalizemeltetési és Intézmenyfejlesztési Féosztaly,
Epuletfenntartasi és Karbantartasi Osztaly vezettje:

Név: Papp Tamas

Telefon: +36 1 327-1460
Fax: +36 1 327-1801
E-mail: papp.tamas@budapest.hy

Epitési naplé bejegyzésre jogosultak:
6.2.3. Epitési napl6 bejegyzeésre is jogosult Megrendel altal kijelolt szakmai kapcsolattarto:

Kopcsay Péter
Telefon: +36 1 327-8338
Fax: +36 1 327-1801
E-mail: KopcsayP@budapest.hu
6.2.4. Epitési naplo bejegyzésre jogosult gépészmérnok: Papp Tamas
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Telefon:
Fax:
E-mail:

6.2.5.Epitési naplébejegyzésre jogosult:
Telefon:

Fax:

E-mail:

6.2.6.Epitési naplé bejegyzésre jogosult épitészmérnok:

Telefon:
Fax:
E-mail:

6.2.7. Epitési naplé bejegyzésre jogosult &pitészmérndk:

Telefon:
Fax:
E-mail:

6.2.8. Epitési naplo bejegyzésre jogosult villamosmérnék:

Telefon:
Fax:
E-mail:

+36 1 327-1460
+36 1 327-1801

papp.tamas@budapest.hu

Beke Zsolt

+36 1 327-1449

+36 1 327-1801
beke.zsolt@budapest.hu

Toébids Sandor Zoltan

+36 30 13923 85

+36 1 327-1801
tobias.sandor.z@budapest.hu

Schmauder Jozsef

+36 1 999-8413

+36 1 327-1801
schmauder.jozsef@budapest.hu

Képesi Gabor Miklos

+36 1 327-1111

+36 1 327-1801
Kepsei.Gabor@budapest.hu

6.2.9. Epitési napl6 bejegyzésre jogosultmunka-és tlzvédelmi ugyintézé:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Vincziczki-Bondor Viktoria
+36 1 327-1547

+36 1 327-1801
Bondor.Viktoria@budapest.hu

Teljesitésigazolés kiadasara kizarolag Megrendeld 6.2.1. pontban megjel6lt képviselbje jogosult,
melyet nem helyettesit az egyéb kapcsolattartdk altal - akar az épitési napléban - tett nyilatkozat.
Teljesitésigazolas kiadasara jogosult Megrendel® 6.2.1. pontban megjeldlt képviseltje tavoliétében

a Megrendeld 6.2.2 pontjaban megjelolt képviselsje jogosult.

6.3. Vallalkozé6 képviselbje

6.3.1. Szerzédéses kotelezetiség tekintetében
Telefon:

Fax:

E-mail:

6.3.2. Munkavégzés tekintetében:
Felelés mliszaki vezetd:
Telefon:

Fax:
E-mail:

6.3.3. Helyszini épitésvezetd, mliszaki vezeté:
Telefon:

Fax:

E-mail:

6.3.4. Helyszini épitésvezets, mliszaki vezeto:
Telefon:
E-mail:

Albert Gy6z6 Konrad

+36 70-466-9484

+36 12153444
info@mesterszerviz024.eu

Molnar Tibor

+36 30-973-8434
+36 3747-9165
molnareseggart@gmail.com

Pal Gréta
+36 702712866
+36 12153444

pal.greta@ms024.eu

Huczman Melinda
+36 70 507 5211
huczman.melinda@ms024.eu
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6.4.

6.5.

6.6.

A kapcsolattartok, képviselék személyében, illetve adataiban bekdvetkezé valtozasokrél sz6ld
egyoldali  értesitések  Szerzédé Felek megdllapoddsa alapjan nem  mindsilnek
szerz6désmodositasnak, az errdl szolo egyoldalu irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerzédé
Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

Barmely Fél altal a jelen Szerz6déssel kapcsolatban a masik Fél szamara adott vagy kuldétt

barmilyen értesités vagy mas dokumentum atvettnek tekintend®, ha

a) a kiildemény tértivevényes postai kiildeményként érkezett, a tertivevényen szereplé atvételi
idépontban,

b) az ertesitést futarral vagy killdemény-tovabbité szolgalattal kildték, és a futar vagy a kildemény-
tovabbité szolgalat nyilvantartast vezet a kézbesitett kuldeményekrsl, az abban megjelolt
idépontban;

c) faxon torténd tovébbitas esetén pedig a faxuzenethez csatolt visszaigazold szelvény szerinti
eredményes kiildéskor;

d) elektronikus Gton megkildott dokumentum vagy értesités esetén az elektronikus
levelezrendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hidnydban a cimzett altal kiildott
visszaigazolasban) foglaltak szerint.

A postai Uton kildétt kiildemény atvételének megtagadasa esetén a kildemény az atvétel

megtagadasanak napjan, ha a kildemény ,nem kereste” vagy ,cimzett ismeretlen” jelzéssel érkezik

vissza, a kllldemény a kézbesités megkisérlésének napjan atvettnek minésiil.

Felek jelen Szerzédés alalrasaval vallaljak, hogy feltétienul egytttmiikodnek, ennek korében
kotelesek egymast minden olyan eseményrél haladéktalanul értesiteni, ami a jelen Szerzédésre
kihatassal lehet. Felek a felmertl6 vitas kérdéseket elsésorban a peres it mellézésével, kdzvetlen
targyalasok atjan kisérlik meg rendezni.

Villalkoz6 kotelezettségei, jogai

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki elbirasokban, mlszaki irdnyelvekben, illetve a vonatkozo
szabvanyokban meghatarozott, a munka jellegének megfelels, a hatalyos jogszabalyokban eléirt
legmagasabb mindsitést teljesiteni. Vallalkozo6 az elvégzett munkajat koteles atadas-atvételi eljaras
jegyzbkonyvével, és a munka mindéségét nyilatkozataval tantsitani.

Véllalkozé a munkavégzés soran a munkateriileten és a munkavégzés hatokérében kételes betartani
a hatalyos épitéslgyi, egészségugyi, tlizrendészeti, kérnyezet- és munkavédelmi elbirasokat.
Vallalkozé koteles tovabba az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyainak betartaséra és ezzel dsszhangban a
tevekenysége soran a munkaterlleten keletkezd épitési-bontasi hulladék mennyiségének és
fajtajanak folyamatos vezetésére az épitési naploban. Vallalkozé a veszélyes hulladék, fém- és
szelektiv hulladék kezelését a hatalyos jogszabalyok és elbirasok szerint kdteles végezni. Véllalkozo
kételes tovabba gondoskodni a veszélyes hulladék 6sszegy(ijtésének, tarolasanak és elszallitasanak
szabalyainak megtartasarél, valamint a karbantartési munkak soran keletkezé hulladékok engedéllyel
rendelkezé kezel6hoz torténd elszallitasarol. Vallalkozo kételes az épitési naplo alapjan a hulladék
nyilvantarté lapot kitdlteni, és Megrendel részére atadni. Vallalkozo kételes az illetékes hatésagokat
értesiteni, amennyiben a munkateruleten keletkezd épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri a
jogszabalyban eldirt kiiszébértéket.

Vallalkozé a munkavégzés soran kételes a meglévé létesitmények, burkolatok, berendezések,
harmadik személyek vagyontdrgyai allagmegévasardl kiemelt figyelemmel gondoskodni. A
karokozasokb6l eredé hibak haladéktalan, téritésmentes kijavitdsa a Vallalkozé feladata.
Amennyiben a haladéktalan javitasra nincs méd, Vallalkozé kételes az okozott kart megtériteni.

Vallalkozd a teljesités soran csak az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairél sz6l6 275/2013. (VIL.
16.) Korm. rendelet szerinti megfeleléség-igazolassal rendelkezé, épitési célra alkaimas, a hatalyos
jogszabalyokban el6irt mingsitéssel rendelkez6 anyagokat hasznalhat. Uj anyag, termék,
vonatkozasaban kizarélag kivald konstrukciés, kivitelezési és hasznélhatosagi mindséget magaban
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

712,

7.13.

foglalo, a piacon hasonlé termékek kapcsan altalaban elvart minéségli, megfelelé mindségi
megfelelési és alkalmassagi bizonylatokkal rendelkezé anyagok hasznélata lehetséges. Vallalkozd
koteles a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technolégiakat a Megrendel6vel véleményeztetni
és jovahagyatni. A Megrendeléi jovahagyds a Vallalkozoé telies korl felelésségét nem csokkenti.
Vallalkoz6 koteles a beépitett és felhasznalt berendezések, termékek, anyagok termékleirasat,
mindségét bizonyitd okiratokat, jotallasi dokumentumokat Megrendel6 részére a jogszabalyokban
foglaltak szerint az atadasi dokumentacioban atadni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit (eltakar), és ezutdn az ellenérzés a munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné szikségessé, Vallalkozo kételes elézetesen megfelelé idében a
Megrendel6t és a Megrendeld altal kijelélt szakmai kapcsolattartét a beépitésrél éntesiteni. Ha
Megrendelé az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt csak
akkor ellenérizheti, ha az Ujbél végzett munkéval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

Vallalkozé az eseti megrendelések teljesitése soran az épuletekben miikéds hivatal miikddésében
semmiféle zavart nem okozhat. Vallalkoz6 szall6 porral és zajjal (>80 dB) jaré munkavégzést minden
esetben kizarolag Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett idépontban végezhet, amennyiben
megoldhat6, a hivatali munkaidén kiviil (Megrendelére iranyadd munkaidé: hétfétél-csiitdrtokig
8:00 — 16:30 perc, pénteken 8:00 — 14:00). Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés
szerinti kivitelezési tevékenységek idétartama alatt a hivatal folyamatosan tizemel, ezért a Szerzédés
teljesitése soran erre kételes figyelemmel lenni, kiilonds tekintettel a munkafazisok megszervezése
és a munkaterilet munkalatok idétartama kozotti tisztantartasa tekintetében. Vallalkozd koteles a
munkaterllet, eszkézei és berendezései sajat koltségén torténd érzésérdl a kivitelezés telies
idStartama alatt gondoskodni.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé munkakat kizarélag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az Adltala igénybe vett
alvallalkozék is megfelelnek a fenti kévetelménynek.

Vallalkoz6 az eseti megrendelések alapjan torténd kivitelezési munkalatok megkezdéséig
Megrendel6 részére atadja az adott munkavégzésben résztvevé valamennyi munkatars, alkalmazott
nevsorat (ideértve az alvallalkozok munkatarsait, alkalmazottait is). Megrendelé a Varoshaza
terlletén munkat végz6 személyek részére belépdkartyat biztosit, akik kizarélag e kartya birtokaban
Iéphetnek be a Varoshaza teriiletére.

Vallalkozé hétvégi, munkaszineti napi, illetve munkaidén tuli munkavégzés esetén minden
alkalommal a munkavégzést megelézéen legalabb 48 (negyvennyolc) oraval kételes leadni azon
személyek névsorat, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kbtelezettség elmulasztasabol
eredé munkavégzés akadalyozésa esetén Vallalkozd hataridé modositasra nem jogosult.

Vallalkoz6 kételezettséget véllal arra, hogy dolgozéi a munkavegzés soran kizarélag
megkUllonbdztetett cégjelzéssel ellatott munkaruhéban, és azon jol lathatoé helyen elhelyezett
azonositd kartyaval tartézkodnak a munkateriileten és végzik munkajukat.

Vallalkoz6 a teljesitésbe alvallalkozot kizarélag a Kbt. 138. §-a szerinti kévetelmények és feltételek
betartasaval vonhat be.

Vallalkozd jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatalya alatt allé alvalialkozot. Vallalkoz6
koteles a Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd a késébb bevont alvallalkozék tekintetében
a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét (a
megnevezesen tUl az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével) elbzetesen
bejelenteni, amely részt vesz a Szerzédés teljesitésében.

Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles Megrendelét tajékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kézolt adatainak valtozasarol. Az alvallalkozok bejelentése, médositasa
vagy az alvallakozok bejelentésben kozolt adatainak médositasa nem mindsul a Kbt, 141. § szerinti
szerz6désmodositasnak.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22,

Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitése soran kételes 1 6 felelds miiszaki vezeté rendelkezésre lidsat
biztositani, aki rendelkezik az épitésiigyi és az épitesiggyel Osszefiiggé szakmagyakorlasi
tevekenyseégekrél sz616 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet V1. Felelés miiszaki
vezetés 1. rész 4. pont szerinti ,MV-E-M" kategoriaju, vagy azzal egyenértékii jogosultsaggal.
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédés alairasanak feltétele az ,MV-E-M” kategorias felel6s
miszaki vezetdi jogosultsdg masolatanak rendelkezésre bocsatasa, amely jelen Szerzédés 4.

szamu mellékietét képezi. Vallalkozé véllalja, hogy a felelés miiszaki vezets ~MV-E-M" jogosultsagat
a jelen SzerzGdés id6tartama alatt hatalyban tartja.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az épitsipari kivitelezési tevékenységek folytatasa
alkalmaval mindenkor betartja a Rendeletben foglalt kételezé eléirasokat.

Vallalkozé kételes a beépitett és felhasznalt anyagok, termékek, berendezések mindségét bizonyité
dokumentumokat, a jotallasi dokumentumokat a miszaki atadas-atvételi dokumentaciéval
Megrendel6 részére atadni.

Valialkozo kételes a Szerzodés 4.4. pontja szerinti esetben az épitési naplot megnyitni, vezetni. Az
epitési napléban kell a megvalésitassal és a Megrendelé helyszini ellendrzésével kapcsolatos
megjegyzéseket megtenni.

Az épitési naploba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kéziil azok tehetnek, akiknek
neve a SzerzGdésben, illetve az épitési naploban feltuntetésre kerilt, és a naplovezetésre
jogosultsaggal birnak. Vallalkozo kételes az épitési napldban a megvalositasrél Megrendelét és a
Megrendelé altal kijel6lt szakmai kapcsolattartot tajékoztatni, és a szllkséges intézkedések
megtételére (ideértve az utasitast is) felhivni.

Megrendel6 telefonon és egyuttal irasban (e-mail) torténé értesitése esetén Vallalkozo kételes az
épuletekben bekovetkezett strgés javitast igényld meghibasodasok (cs6torés, természeti esemény
okozta karok, balesetveszélyt okozé meghibasodas) hibaelharitasat haladéktalanul, de legkésébb 4
oran belul megkezdeni. Az elvégzett munkarél, annak mennyiségeirdl, felhasznalt anyagokrél a
munka elvégzését kovetden Vallalkozé a helyszinen munkalapot (felmérési naplét) allit ki, melyet
Megrendel6 arra jogosult kapcsolattartoja ellenériz és annak megfelelésége esetén alairasaval
igazolja a munkaelvégzését, mely igazolds még nem minésul teljesitésigazolasnak.

A munkalap alapjan a - Vallalkoz6 rezsiéradijan alapul6 - TERC program szerinti tételes kéltségvetés
készul melyet Megrendelé szintén ellenériz. A jévahagyott munkalap és koltségvetés alapjan
Megrendelé teljesitésigazolasra jogosult képviselsje visszaigazolé levél megkildése mellett a
kapcsolddé teljesitésigazolas kiallitasaval és megkildésével leigazolja a teljesitést.

A slrgbs javitast igénylé meghibasodasok elharitasahoz kapcsol6dé karbantartasi munkakat
Megrendel6 — dsszhangban a Szerzédés 4.1. pontjaval — a targyév december 31. napjaig rendelheti
meg a targyévre meghatérozott keretésszeg vonatkozasaban.

A slrgbs javitast igényld meghibasodasok elharitasahoz kapcsolodé karbantartasi munkak
vallalkoz6i dijanak Felek kozti elszamolasara és a teljesités igazolasara a Szerzédés 3.3. és 5.3.
pontjaban foglaltak az iranyadok. Surgés javitast igénylé meghibasodésok esetén — az eseti
megrendelés 1 masolati példanya helyett — a munkalap (felmérési naplo) és a visszaigazol6 levél
masolata képezi a szamla mellékletét.

Vallalkozé kotelezettséget vallal a vallalkozoi munka teljességeéert és hianytalansagaért, féleg azon
tetelek esetében, amelyek nincsenek eldirva a kdzbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai éllasa szerint hozzatartoznak a vallalkozdi munka kifogastalan, teljes
kord kivitelezéséhez és a Vallalkozoét terheld egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozonak a Szerzédés teljesitése soran figyelemmel kell lennie a vonatkoz6 jogszabalyokban
meghatarozott kérnyezetvédelmi elbirasokra, valamint a kérnyezetvédelmi miszaki szabvanyokra,
kilonods tekintettel az alkalmazott anyagokra, kivitelezési technoldgidkra és a hulladékkezelésre.

Vallakozonak a Szerzédés teljesitése soran torekednie kell a karos kérnyezeti hatasok
minimalizalasara kiilbnésen a karbantartashoz felhasznalt termékek/anyagok, a karbantartas soran
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7.23

7.24,

alkalmazott eljarasok (kapcsolattartas, dokumentalas stb. modja, eszkdze), valamint a karbantartas
soran felhasznalt energia, keletkezett hulladék kezelése tekintetében.

- Vallalkozo tlrni kételes, hogy a Megrendels altal kijelslt szakmai kapcsolattarté a Rendelet 16. § (2)

— (4) bekezdésében foglalt feladatai teljesitése érdekében eljarjon.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesités helyszinein vele egyidejileg mas vallalkozék is
munkalatokat folytathatnak, ezért Vallalkozé kételes tevékenységét fokozott figyelemmel és
kériiltekintéssel ellatni. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy az ajanlataban megnevezett
szakemberek a Szerzédés teljes id6tartama alatt rendelkeznek az épitett kérnyezet alakitasarol és
vedelmerdl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a névjegyzéket vezets
szerv engedélyével.

Megrendel6 koételezettségei, jogai

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Megrendeld koteles a munkateriletet az eseti megrendelesekben régzitett munkakezdési hataridére,
munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkoz6 részére atadni, egyben szavatolja, hogy a
Szerzédés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Megrendelének a Véllalkoz6 naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
id6n [legfeliebb 4 (négy) munkanapon] belul vaiaszt kell adnia.

Megrendelbnek és a Megrendelé altal kijelolt szakmai kapcsolattarténak joga van az adott
munkafazist ledllitani, ha az nem a Szerzédésnek és az elvart mindségnek megfelels. Megrendels
utasitésa szerint a hibasan teljesitett munkarészt le kell bontani, és megfelelé médon djra kell épiteni
(szerelni). A fentiek tébbletkéltsége Vallalkozot terheli, és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési
munka a vallalasi hatarid6t nem médosithatja.

Megrendel6 és a Megrendel6 altal kijelolt szakmai kapcsolattarté jogosult és kételes a munkat
id6kozonkent ellendrizni. Felek a munkaterillet tadas-atvételekor — a Szerzédés 4.4. pontja szerinti
esetekben — az épitési naploban régzitik a rendszeres egyeztetés idSpontjat és helyét, a résztvevidk
névsorat. Felek kotelesek a régzitett idSpontokban az egyeztetésen részt venni. Az egyeztetésen
Felek részér6l mindig kételes részt venni a Megrendeld altal kijelolt szakmai kapcsolattartét, valamint
Vallalkozé felelés mlszaki vezetdje és felelés épitésvezetdje.

Megrendel6 a rendészeti szolgalata altal jogosult a Szerzédés 7.8. pontban meghatarozott beléps
kartyakat ellenérizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellenérzés megtagadésa esetén a
munkaveégzét Megrendeld tertletérd! kiutasitani.

Megrendelt kételes a Vallalkozé irasbeli (épitési napl6, e-mail, fax) értesitésében megjelsit idépontra
— amelyrél a Vallalkozé kételes a Megrendelét legalabb 8 (nyolc) nappal korabban ir4sban értesiteni
— a miszaki atadas-atvételi eljarast kitlizni, és az eljarasban résztvevoket az eljarasra meghivni.

Megrendeld felvonulasi helyiséget (cca. 70 m2), illetve idészakos anyagraktarat (cca. 100 m2) biztosit
a Varoshaza épiilet teriiletén, illetve ha éplileten beliil nem megoldhato, cca. 100 m? felvonuldsi
terliletet a Véroshaza Ill. szama parkoléudvar teriiletén, amennyiben erre Vallalkozé igényt tart.
Megrendel6 a munkavégzéshez szilkséges energia- és viz mennyiseget téritésmentesen biztositja
azzal, hogy az altalanos és elvarhatd mértéki energia- és viz felhasznalast jelentésen meghalado
kézuzemi fogyasztas esetén a Felek utélag, kulén elszamolnak a targyhot kévetd honap 15. napjaig
atlagar alapjan. A munkavégzéshez szilkséges aramvételezéshez a felvonulasi aramvételi hely
kiépitese, a sziikséges ideiglenes vilagitasi halozat kialakitasa Vallalkoz6 feladata.

Megrendel6 a Varoshaza Ill. szamu parkoléudvaraban biztosit varakozasi lehetéséget Vallalkozo 2
darab 3,5 tonnat meg nem haladé éssztomegti gépjarmlje részére, illetve eseti aruszallitas esetére.

Megrendel6 a Varoshaza terlletén kizardlag a Ill. szamu parkoléudvarban biztosit lehetsséget a
hulladék és a térmelék deponalaséra, legfeliebb 1 darab 6 m3-es konténer szdmara. Ennek
elszallitasa — a parkolas zavartalan mikodésének biztositasa mellett, a Vallalkozé kéltségére —
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kizérolag a hivatali munkaidén kivl lehetséges, munkanapokon reggel 6 6ratél 7 oraig, illetve este
18 6ratél 19 oraig.

8.10. A Szerz6dés 2.2. pontjaban meghatarozott tovabbi eplletekben Megrendel6 felvonulasi helyiséget

nem tud biztositani, varakozasi lehetéség kisteherauté szémara lehetséges, e helyszineken napi
anyag és sitt tarolasat lehet biztositani.

9. Teljesités

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények hasznalhatok fel, melyek minésitését a Vallalkozo igazolja, és szavatol azokért.

Az eseti megrendeléseket lezaré miiszaki atadas-atvételi eljarasra a Rendelet 32-33. §-4ban foglaltak
szerint kerll sor.

Vallalkozé hatéridben teljesit, ha a miszaki atadas-atvétel az eseti megrendelésben foglalt
teljesitési hataridon bellil megkezdédik, &s a miiszaki atadas-atvétel eredményeként Megrendels a
munkat atveszi. A mliszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb 30 (harminc) nap. Amennyiben a
felajaniott teljesités nyilvanvaléan nem szerzédesszer(, mert hibak, hianyossagok meriltek fel a
teljesitéssel kapcsolatban, ugy Felek a 10.4. pontban foglaltak értelemszerii alkalmazasaval jarnak
el a hibak kijavitasa érdekében. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan hiba miatt, amely, illetve
amelynek kijavitasa vagy pétiasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A Megrendel6 altal kijelsit személy (személyek) jelen Szerzédés teljesitését folyamatosan jogosult
(jogosultak) ellenérizni,

10. Hibas teljesités, szavatossagi és jotallasi igények

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Vallalkozé hibasan teljesit, ha a jelen Szerzédésben, illetve a Miszaki leirasban meghatarozott és
elvégzett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzédésben, a Miszaki lefrasban,
lletve a vonatkozé jogszabalyokban rogzitett min&ségi kdvetelményeknek.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés keretében elveégzett karbantartasi munkakra 36 hénap jotallast vallal.
A jotallas kezd6 id6pontja a teljesitésnek a teljesitésigazolasban rogzitett idépontja. Vallalkozo teljes
kord jotallasi kotelezettséget vallal tovabba az aitala beépitett és felhasznalt anyagok, berendezések,
termekek tekintetében is, amelynek idétartama a mindenkor hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott kételez6 alkalmassagi / jotallasi ids, jogszabalyi rendelkezés hianyaban pedig, vagy
ha a gyarté aital vallalt jotallasi idé hosszabb, mint a jogszabalyban el6irt kotelez alkalmassagi /
jotaliasi id6, a gyart6 altal vallalt jotallasi ids. A jétallas e korben kiterjed a beépitett és felhasznalt
anyagokkal, berendezésekkel, termékekkel kapcsolatos gyintézésre, azok nem megfelelé
allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre.

Vallalkozé szavatolja, hogy az éltala elvégzett munka mindsége a jelen Szerzédésben, a miiszaki
leirasban, a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban, hat6sagi eldirasokban foglalt
legmagasabb minéségi kovetelményeknek megfelel. Vallalkozé szavatolja tovabba, hogy a jelen
Szerzédés szerinti minden kételezettségét — ezen belul kulénésen a szerzédéses feladatok
teljesitésére iranyulo tevékenységet — szakértelemmel &s gondossaggal, legjobb tudasa szerint és
a legnagyobb korultekintéssel teljesiti, valamint hogy jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendelé
szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemené figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott
megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

Megrendel6 kételes a Szerzédés idétartama (ideértve a jotallas idétartamat is) alatt felléps hibakral,
hianyossagokrél a Vallalkozét haladéktalanul értesiteni. Hibas teliesités esetén Megrendels
elsésorban kijavitast kér Vallalkozétél. Amennyiben kijavitasra nincs lehetéség, Megrendels jogosuit
kérni a hibas alkatrész, illetve dolog kicserélését. A Vallalkozé a dolog tulajdonsagaira figyelemmel az
értesités kézhezvételét kivetden a lehett legrévidebb idén beltl, de legkésébb 2 (ketté) napon beliil

kdteles megkezdeni jotallasi kételezettsége teljesitését, azaz a garancialis hibaszemlét megtartani,
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10.5.

10.6.

10.7.

illetve megkezdeni a hiba kijavitasat, elharitasat, kicserélését. Ezt kbvetéen a kijavitast,
hibaelharitast az adott karbantartasi tevékenység tulajdonsagaira és a Megrendelé altal elvarhatd
rendeltetésére figyelemmel azonnal, de legkésébb a hiba Megrendel6 altali irasbeli kozlésétsl
kezd6d6, miszakilag indokolt idétartamon beldl kell elvégezni. A kijavitasért, hibaelharitasért
Vallalkoz6 megtéritést nem igényelhet Megrendelstél, a jotallasi kotelezettség teljesitésével
kapcsolatos 6sszes koltség a Vallalkozot terheli. Amennyiben Vallalkozé a kijavitast vagy kicserélést
nem vallalja, vagy azt hatéridében nem teljesiti, Megrendel hibas teljesitési kotbér érvényesitésére
jogosult a 11.6. pontban foglaltak szerint

Megrendel6 jotallasi igénye érvényesitésével kszvetlenal Vallalkozéhoz fordulhat, Vallalkoz6 pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot
vesz igénybe, ez esetben kételes az alvallalkozoval megkétendd szerzddésében legalabb a jelen
Szerzédésben foglaltakkal egyez6 jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas idétartama alatt Megrendel6 Vallalkozétél a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben kijavitast igényel, és ezen kitelezettségének Vallalkozé nem vagy nem
megfeleléen tesz eleget, akkor Megrendel jogosult e célbél harmadik személyt — Vallalkozo
kéltségére — igénybe venni.

Megrendel§ szavatossagi és jotallasi jogaira a Ptk. vonatkozd rendelkezései iranyadéak. A
szavatossagi es jotallasi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendeld hibas teljesitésbél eredé
egyéb karanak megtéritését.

11. A szerzédésszegés kovetkezményei, a Szerzédés megerdsitése

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran Vallalkozé oldalan olyan kérlilmény &l els, amely a
szerzédésszer( teljesitést akadalyozza, Vallalkoz6é errél haladéktalanul irasban értesiti Megrendelét,
megjelSive a teljesités varhato idépontjat és a késedelem okat. Az értesités elmulasztasabél eredd
karért Vallalkozé a felels.

A Szerzddésben, illetve az eseti megrendelésben vallalt kételezettség nem szerzbdésszer(l, vagy
nem teliesitése esetén (kivéve a vis maior esetét) Vallalkozéval szemben az alabbi szankciok
érvényesithettk:
a) késedelmes teljesités, illetve meghitisulas esetén késedelmi, illetve meghidsulasi kétbér
érvényesitése;
b) @a Szerz6dés azonnali hatalyu felmondasa, illetve a Szerzédéstél vald eldllas sulyos
szerzbdésszegés esetén;
c) kartérités érvényesitése Megrendelének okozott kar esetén.

Vallakozé késedelmi kotbér fizetésére kételezi magat, ha olyan okbdl, amelyért felelss,
késedelmesen teliesiti a jelen Szerzédésben, illetve az eseti megrendelésben foglalt
kételezettségeit.

Kesedelmes teljesités esetén Megrendeld jogosult minden naptari nap késedelem utan naponta az
adott eseti megrendelésben régzitett nettd vallalkozasi dij 1 %-&t, de Gsszesen legfeliebb az adott
eseti megrendelés nettd vallalkozasi dijanak 20 %-at késedelmi kétbérként felszamolni, a tényleges
teljesités megtorténtéig.

A 7.19. pont szerinti, surgés javitast igényls meghibasodasok késedelmes teljesitése esetén,
amennyiben Vallalkoz6 a hiba elharitasét 4 (négy) 6ran beliil nem kezdi meg a hibaelharitashoz
szUkséges kapacitassal, gy Megrendeld jogosult minden 6ra késedelem utan oranként 30.000 Ft,
azaz harmincezer forint, de alkalmanként legfeliebb 300.000 Ft, azaz haromszazezer forint
késedelmi kotbért felszamolni a hibaelharitas megkezdéséig.

Amennyiben Vallalkozé a 10.4. pont szerint hibasan teljesit és a kijavitasi/kicserélési hataridd
eredménytelentil telik el, Megrendel® hibas teljesitési kétbér érvényesitésére jogosult, melynek
mérteke a hataridd elteltét kévetd naptdl kezdédéen minden megkezdett naponként a hibas
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12.

teljesitéssel érintett eseti megrendelésben rogzitett netté vallalkozasi dij 1 %-a, de dsszesen
legfeljebb a hibés teljesitéssel érintett eseti megrendelés nettd értékének 5 %-a.

11.7. Felek rogzitik, hogy késedelemmel érintett idétartamnak az eseti megrendelésben a Megrendel
altal megadott és a Vallalkozé altal elfogadott teliesitési hatarids, valamint a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének napja kozotti idétartamot tekintik.

11.8. Amennyiben Vallalkozé a szerzédéses feladatok teljesitési hatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kotbér maximum értékét, vagy hibas teljesités esetén a hibas teljesitési kdtbér maximum értékét,
ugy Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, és meghiusulasi kétbérre jogosuiit.
Amennyiben olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé a felelds, a Szerzédés meghidsul, ellehetetleniil,
vagy megszintetésre kerll, ugy Megrendel6 meghitsulasi kotbér érvényesitésére jogosult. A
meghilsulasi kétbér mértéke a mér teljesitett — Megrendeld altal teljesitésigazolas kiallitasaval
elfogadott — megrendelések értékével csdkkentett minddsszesen keretdsszeg 20 %-a.

11.9. Megrendeld kotbérigényét annak meértékének megallapitasat kovetben irasban koteles kézolni
Vallalkozéval, aki az igényrél sz6l6 nyilatkozat kézhezvételétsl szamitott ot munkanapig irasban
vitathatja annak fennallasat vagy dsszegét. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy
amennyiben Vallialkoz6 a fenti hataridén belill a Megrendelé kétberigényét nem kifogasolja, az a
kétbérigény elismerésének mindsul. Megrendelé kdtbérkévetelése akkor valik esedékessé, ha a
kotberigeny kifogasolasara rendelkezésre allé hataridé eltelik.

11.10. Megrendel6 az esedékes kotbér iranti igényét a Vallalkozé felé kiallitott 6nallé pénziigyi
bizonylat utjan jogosult érvényesiteni, a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben beszamitas atjan.
Amennyiben a beszamitas nem lehetséges, vagy Megrendel$ nem kivanja alkaimazni, Ggy a kétbeér
Osszeget Vallalkoz6 a Megrendeld erre vonatkozé pénzigyi bizonylatanak kézhezvételété| szamitott
30 napon bellil kételes megfizetni.

11.11. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei érvényesitésers| valo
lemondast.

11.12. Késedelmi kotbér érvényesitése nem zarja ki a teljesités kovetelését. A teljesités elmaradasa
esetére kikotott kdtbér érvényesitése a teljesités kdvetelését kizarja.

Biztositék

12.1. Vallalkozé a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
5.000.000,- Ft, azaz 6tmillié forint 6sszeg( teljesitési biztositékot vallal.

12.2. Vallalkozé a teljesitési biztositékot a Szerzédés hatalyba lépésekor kételes Megrendels
rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban.

12.3. A teljesitési biztositék megfelels, ha

- Jelen Szerzédés 12.1. pontjaban meghatarozott Osszeggel azonos 6sszeg(,

- korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

- azigénybejelentéstdl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe veheté,

- futamideje (érvényessége): Szerzédés idébeli hatalya + 3 hénap. A Szerzédés
meghosszabbitasa esetén Vallalkozé - felmondas terhe mellett — kételes a biztositék
futamidejét is meghosszabbitani az Gj id6beli hataly + 3 hénap végéig. Ennek elmaradasa
eseten Megrendel6 a Szerz6dést jogosult azonnali hatéllyal felmondani.

12.4. A teljesitési biztositék Vallalkoz6 valasztasa szerint nyujthaté évadékként az eldirt pénzdsszegnek
a Megrendel6 fizetési szamlgjara torténd befizetésével (atutalasaval), pénzugyi intézmény vagy
biztosité aital vallalt garancia vagy készfizets kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott készfizeté kezességvallalast tartalmazé biztositasi szerzGdés alapjan kiallitott
kotelezveénnyel. A biztositék rendelkezésre bocsatisa esetén a garancia levélnek, illetve a
biztositétarsasag kotelezvényének tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény (vagy biztosito)
kotelezettségvallalasat arra, hogy Megrendelé elsé irasbeli felszolitaséra, a Vallalkozo vagy barmely
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mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony, valamint minden
elézetes okirat vizsgalata, illetve birésagi hatarozat nélkil, a pénzugyi intézmény (vagy biztosits)
sajat kotelezettsége alapjan a megjelélt 6sszeget a jelen Szerzédés 12.3. pontja szerinti hataridében
kifizeti a Megrendelének.

12.5. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo kiteles a teljesitési biztositék érvényességét a tényleges
teljesitési hataridét figyelembe véve a 12.3. pontban foglaltaknak megfeleléen meghosszabbitani,
valamint a teljesitési biztositéknak a Szerzédésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfeleléen
- a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - folyamatosan rendelkezésre kell 4linia.

13. A Szerzédés megsziinése

13.1. Jelen Szerz6dés megsziinik a Szerz6dés teljesitésével, a 2023. évi keretdsszeg kimerilésével vagy
sulyos szerzédésszegés miatti azonnali hatalyu felmondassal, illetve a Szerzédésts| valé elallassal,
valamint a Szerz6dés olyan okbol térténé lehetetlenilése esetén, amelyért egyik fél sem felelés.

13.2. Sulyos szerz&désszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval
a Szerz6dést vagy annak egy részét azonnali hatallyal, rendkiviili felmondas, illetve elallas keretében
megsziintetni.

13.3. Felek sUlyos szerzédésszegésnek tekintik kulonésen, de nem kizarolag, ha

a) Vallalkozo felelésségi korébe tartozo okbdl a 11.4. pont szerinti késedelembe esés mértéke
egy naptari éven belll két eseti megrendelésnél is eléri a 20-20 napot,

b) Vallalkozo — felelésségi korébe tartozo okbol — egy naptari éven bellil két eseti megrendelés
hibas teljesitése esetén a kijavitasra, hibaelharitasra meghatarozott idétartamot 5 nappal
tallépi,

c) Vallalkozé — felelésségi kérébe tartozd okbél — hdrom alkalommal eléri a Szerzédés idébeli
hatalya alatt a Szerz6dés 11..5. pontja szerinti késedelmi kétbér maximum értéket,

d) az eseti megrendelések rendszeres teljesitése Vallalkozé felelésségi korébe tartozo okbol
lehetetlenné valik,

e) Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a teljesitést,

f) Vallalkozdé nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti
kotelezettségeit,

g) Valialkozé6 nem biztositia a Szerzédés 7.14. pontja szerinti felelés miszaki vezets
rendelkezésre allasat,

h) Vallalkoz6 nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositék idébeli hatélyat a jelen Szerzédes
12.3. pontjaban foglaltak szerint,

i) Véllalkoz6 nem hosszabbitja meg a felelésségbiztositasi szerzédés idBbeli hatélyat a jelen
Szerzédés 14.9. pontjaban foglaltak szerint,

j)  Vallalkoz6 ellen felszamolasi, toriési eljaras vagy végelszamolas indul,

k) Megrendel6 fizetési kotelezettségének a Vallalkozé erre vonatkozd irasbeli felszolitasat
kovetben, az oft rogzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget,

1) Megrendel6 a szerzédésszert(i teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt indokolas
nélkil megtagadja.

13.4.A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan, Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzédést
felmondani — ha szikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha
a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel:

b) Vallalkoz6 kozvetetten vagy kodzvetlenll 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
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14.

13.5.

13.6.

Megrendel6 kételes a Szerzédést azonnal hatallyal felmondani, - vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint —
attél elalini, ha a Szerz6dés megkotését kdvetéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizéré ok allt fenn, és ezért ki kellett voina zarni a kozbeszerzési
eljarasbal.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja vagy a Szerzédéstd! elallhat.

Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Felek a Szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttm(ikédni. Ennek keretében
minden olyan akadéalyrél vagy korulményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal
lehet, kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellézésével, kézvetlen targyalasok tjan kisérelik meg rendezni.

A Szerz6dést érinté kérdésekben, illetve az eseti megrendelésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok
soran a kapcsolattartas modja a cégszer(ien alairt levél, egyéb esetekben a kapcsolattartas — a
Szerzddés 4.4. pontja szerinti esetekben — épitési napld utjan vagy annak hidnyaban elektronikus
aton valésul meg. Vallalkoz6 kételes a haladékot nem tlré értesitést a Megrendelével
naplobejegyzésen tilmenden is azonnal, révid Gton (telefonon, telefaxon, e-mail stb.) kézéIni, és ezt
a napléba bejegyezni.

A Vallalkoz6 koételes gondoskodni arrél, hogy a jelen Szerzédés vagy az egyes eseti megrendelések
alapjan létrejott szellemi alkotésokkal kapcsolatban sem a Vallalkozénak, sem harmadik személynek
nincs és — iddbeli, teruleti és egyéb korlatozas nélkil — a jovBben sem lesz olyan szerzéi vagy
egyéb, a szellemi alkotasok kérébe tartozé joga, amely a Megrendel6t barmilyen médon vagy
mértékben akadalyozna a szellemi alkotasok kizarlagos felhasznalasaban, ideértve a
sokszorositast, a szamitégéppel és elektronikus adathordozéra t&rténé masolast, valamint az
atdolgozast is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzdi jogokra,
amelyek atruhazasa, illetve atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valosagaért,
illetve kotelezettség teljesitéséért a Vallalkozé kartéritési felelésséget vallal, egyben — idébeli,
teriileti és egyéb korlatozas nélkill — hozzajarul a miveknek a Megrendel6 altali korlatlan és
kizardlagos felhasznalasahoz (beleértve a fentiek szerinti felhasznélasi modokat is). A jelen pontban
meghatarozott kbtelezettség teljesitésének, illetve a hozzajarulds megadasanak ellenértékét az eseti
megrendelések vallalkoz6i dija magéban foglalja.

Az alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozo, mint generalvallalkozé teljes koriien és teljes
felelésséggel tartozik.

Vallalkozé kételes kiegyenliteni minden olyan kévetelést, amely jelen Szerzédéssel dsszefuggésben
Megrendelének és harmadik személynek okozott személyi sérlilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethett vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Véllalkoz6 a Szerzdés teljesitése soran tiirni kételes a Megrendeld illetékes szervezeti egysége
altal szilkségesnek tartott, valamint a hatalyos jogszabéalyokban meghatarozott ellenérzési feladatok
vegzeését, tovabba tudomasul veszi, hogy Megrendelé a Kbt. 43. § (1) bekezdésében, az informacios
onrendelkezési jogrél és az informéacié-szabadsagrol sz6lé6 2011. évi CXII. térvényben foglaltak,
illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghozott onkormanyzati szabalyozékban meghatarozottak
szerint jelen Szerz6dés adatait, illetve a Szerzédést nyilvanosséagra hozza.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szol6 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami vagy dnkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) lévé gazdalkod6 szervezetek vagyongazdalkodasat, vizsgalhatja az
allamhaztartas alrendszereib6| finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat erinté szerz6déseket a Megrendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerzédd feleknél, akik illetve
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14.8.

14.9.

amelyek a Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a Szerzédés teliesitésében kézrem(ikodo
valamennyi gazdalkodé szervezetnél.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés csak a Kbt. 141, §-aban foglalt feltételek fennaiita esetén
médosithatd, a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjaban el6irt kézzétételi kotelezettség figyelembe
vételével, a képviseletre jogosultak altal, irasban.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy jelen Szerzédés alairasanak feltétele minimum 30.000.000 Ft/év é&s
15.000.000 Ft/karesemény értékben megkotott, a Szerzédés targya szerinti, épitési-szerelési
munkakra vonatkoz6 felelésségbiztositasi szerzédés megléte, amely magaban foglalja a személy-
és vagyonbiztositast, valamint a Szerzédés teljesitése soran harmadik személyeknek okozott karok
megtéritését is. Vallalkkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés alairasanak feltétele a
felelésségbiztositasi kotvény Megrendeld részére torténs atadasa. A felelésségbiztositas meglétét
igazolé felelésségbiztositasi kétvény masolata jelen Szerzédés 3. szami mellékletét képezi. A
felel6sségbiztositasi szerzédés
o targyi hatalyat a jelen Szerz6dés 2.1. és 2.2. pontjaban meghatarozott épuiletekre vonatkoz6an
kell megallapitani (meglévé szerzédés esetén kiterjeszteni); illetve
o idobeli hatalyat ugy kell meghatarozni, hogy az épitési-szerelési felelésségbiztositas a
Szerzédés idébeli hatalya + 3 honap, a vagyonbiztositas pedig a Szerzédés idébeli hatalya +
15 hoénapig tartson. A Szerz6dés meghosszabbitasa esetén Villalkoz6 — felmondas terhe
mellett — koteles a biztositas idbeli hatalyat ennek megfeleléen meghosszabbitani. Ennek
elmaradasa esetén Megrendel6 a Szerzédést jogosult azonnali hatallyal felmondani.

14.10. A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozé szakmai

jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

14.11. Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kijelenti, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag
tekintetében merlinek fel, és melyek Vallalkozé adékételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak,

b) tulajdonosi szerkezetét a Szerzédés teljesitésének telies idétartam alatt a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti Ugyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

14.12. Az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pont b) alpontja alapjan atlathato szervezetnek minésdl.

14.13. A kulféldi adoéilletéségli Vallalkozo koteles a jelen Szerzédéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast

csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatésag kdzvetlenil beszerezhet
a Vallalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

14.14. Felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat agy kell tekinteni, mint

amelyek jelen Szerzédéssel egyitt olvasandok és értelmezendsk, csatolas nélkil is a Szerzédés
mellekleteit képezik, és tartalmukat a Szerzédés teljesitése soran Felek magukra nézve — az
esetleges ellentmondasok esetére az alabbi értelmezési sorrendben — kélcséndsen kételezének
tekintik:

- Megrendeld eljarast megindité felhivasa, egyéb kozbeszerzési dokumentumok,

- akozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits tajékoztatasok,

- Vallalkozé ajaniata, adott esetben Vallalkozé ltal benydjtott hianypétias, felvilagositas.
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14.15. Jelen Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik az 1-5. szama mellékletek.

Jelen Szerzédést a Felek elolvasas és kézds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezit,
jovahagyolag 8 (nyolc) példanyban irtak ald, amelybdl 7 (hét) példany Megrendelét, 1 (egy) példany

Valialkozét illet.

Budapest, 2022. .....7.. ... ... (ho) . 1.(nap)

g’
-‘,
Megrendelé
Budapest/Fovaros
Fépolgarmesteri Hivatal
" kepviseli dr. Szamadé Tamas f6jegyzé megbizasabol
el Szabé Nandor
féosztalyvezetd
Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Pénzligyi ellenjegyzést végezte:

Budapest 2022, . UL U0 (ho) ....(nap)

Antal llona
féosztalyvezetd
Pénziigyi, Szamviteli-és
Vagyonnyilvantartasi Féosztaly

Vallalkozé
Mesterszerviz 024 Szolgaltato Kft

képviseli: Albert GYS28K&maavIz 024 Krs,

) 89 Budapest, U8} -
tgyvezets s $p. 1. em, 156158 -

Ado’szém: 10809408-2-42
Cgj.: 01-09-260029

D- S RAewm
Vallalkozé
Edelweiss Okoservice Kft
képviseli: Demeter Szolnoki Rézsa
ugyvezetd

MWD 2002 04

Mellékletek:
1. Felolvasdlap
Kodzbeszerzési mliszaki leiras

Felelés mliszaki vezetdi jogosultsagot igazolé dokumentum masolata
Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumok

2,

3. Felel6ssegbiztositasi kdtvény masolati példanya
4

5

Coelory 20220502
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E] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras
(hirdetménnyel indulé) - EKR000897952021/4188

(E60 - Szerz6déskotési-, teljesitési szakasz)
A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

Kozbeszerzés Ingatlankarbantartas munkik elvégzése 2022-2023
targya:

Felolvasodlap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Mesterszerviz 024 Szolgaltaté Korlatolt Felel8sségii Tarsasdg

Székhely iranyitészam 1141
Véros Budapest
Cim Ors Vezér Utja 76.
Addszam 10809408242

r
Felolvasodlap

1. Nett6 rezsiéradij (Netté Ft)
4530

2. Szazalékos anyagarkedvezmény (%, min. 1%)

30

3. Vallalt j6téllés id6tartama hénapokban (hénap, minimum 12 hénap)
36

4. Villalt késedelmi katbér napi mértéke (%, min. 0,5%)

1

5. Az M/2 pont szerinti szakember jogosultsdg megszerzéséhez meghatédrozott szakmai gyakorlati idén feliili tébblet szakmai tapasztalata
hénapokban (hénap, legkedvezdébb szint 24 hénap)
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KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS
»Miemléki ingatlanon karbantartasi munkak elvégzése 2022-2023. években”
targyu kézbeszerzéshez

Jelen dokumentum ismerteti a kbzbeszerzési eljaras Utjan megrendelésre keriils, Nyertes ajanlattevé
(Vallalkozo) altal elvégzendd — feldjitasi mértéket/fejlesztési-beruhazasi szintet el nem érg -
ingatlankarbantartasi feladatok miiszaki tartalmat, a munkakkal szemben tamasztott kévetelményeket,
a munkavégzeést, illetve ajanlattételt befolyasol6 jellemz6 koriilményeket.

1. A feladat meghatéarozasa:

Helyszin:

DéntSen Budapest Fdvaros Fépolgarmesteri Hivatal m{iemlék épiilete (Varoshaza) (1052
Budapest, Varoshaz u. 9-11., hrsz. Budapest V. kerilet (hrsz.: 24357), az OGrokségvédelmi
nyilvantartasban 15487-es térzsszamon szerepel), valamint Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal
szerveinek és szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgalo létesitmények, az alabbiakban felsorolt
helyszineken:

* Fdpolgarmesteri Hivatal (Varoshéaza), melynek karbantartasra kijelsit 28.000 m2
6sszes netto alapteriilete (6sszes szintet figyelembe véve) Budapest V.
ker. Varoshéz u. 9-11. (miemlék éplilet)

e Kozponti Irattari épiilet melynek dsszes netté alapteriilete (6sszes 5.200 m?
szintet figyelembe véve) Budapest VIiI. ker. Leonardo Da Vinci kéz 2.
(éplilet)

o Uj varoshaza melynek ésszes netté alapteriilete (6sszes szintet 3.432 m2

figyelembe véve) Budapest V. ker. Vaci u. 62-64. (midemlék épiiletrész) és
66. I1. 14. alatti iroda (mlemléki éplletrész) - Hrsz: Budapest V. keriilet
23961. Az Orbkségvédelmi nyilvantartasban 15483-as térzsszémon szerepel.

o Hajléktalan Ugyfélszolgalat melynek dsszes netté alapteriilete Budapest 157 m2
Viil. ker. Kényves Kélmén krt. 84. - K6banyai at 22. (épiiletrész)
Osszesen: 36.789 m?
Feladat:

A felsorolt létesitményekben, dsszesen netté 36.789 m? alapterileten, épitési engedélyt nem igényld
(felljitasi mérteket/fejlesztési-beruhazasi szintet el nem éré) karbantartasi-allagmegévasi munkak
elvégzése - a szerz6désben foglaltak szerint, Megrendelé eseti megrendelései alapjan - tételes
mennyiségi felmérésen alapulé és a TERC Kft. V.I.P. Kéltségvetési program, vagy azzal adatvesztés-
mentesen kompatibilis alkalmazassal kalkulélt, ON feldjitas tipusi normarendszer szerinti utélagos,
tételes elszamolassal.

A Varoshéaza épiiletének karbantartasi-allagmegévasi munkai — az alabbi rajzon jelélt - jol
lehatarolhaté (6sszesen netté alapterilet — &sszes szintet figyelembe véve — 28.000 m?2) terlileten
keriiinek meghatarozasra egyrészt elézetes tervezet (3. melléklet), illetve egyelére nem
megallapithatd, idékézben felmertld szikségletek, igények szerint.



B.Lu

Viéroshiz utca
Véaroshaza épliletében tervezett Ingatlankarbantartasi munkék terileti lehatarolasa

A Varoshaza Epitéstorténeti 6sszefoglalasa

1715 tavaszan meriilt fel eldszér komolyan a Pesten épitendé katonai kérhaz terve. Az épiilet
tervezésére Hélbing Janos budai épitémester kapott megbizast M. L. Regal altabornagytél, a budai var
prefektusatol, aki az akkori varosfal szélén, a varosfalhoz kézel jelolte ki az épitendé kérhaz helyét a
ma ismert telektertileten. Hélbing elsé terveit nem ismerjik. Ugyancsak ismeretlenek Prati ill. Hélbing
kulén-kilén, mér a jelenlegi épllet helyére készitett tervei is, melyek kozul Prati tervét fogadtak el.

1716-ban elhelyezték az épillet alapkévét. Az éplletrél az irasos anyagokbél kideriil, hogy
negyszdgletes beépités gondolata valésult meg. Az anyagi forrasok miatt az épitkezés igen vontatottan
haladt, és eléfordult, hogy sztinetelt, bar az Gigye mindig napirenden volt.

1729-ben, Uj anyagi forrasokra tamaszkodva a Prati féle koncepcié felhasznélasaval Martinelli tervei
alapjan nagy lendlettel folytatédott a,mintegy 4000 6 befogadasara alkalmas épiilet épitése.

1738-ig elkészilt a zart épilettdomb a kozépszarnnyal, illetve a varosfalig huzédéd tovabbépitések.
Anyagi nehézségek, telek alakitasi akadalyok, valamint a varosfal védelme miatt az épitkezés ismét
megtorpant és ezzel a Martinelli féle teljes keretes beépités megvalésulasa elmaradt. Kisebb épitések



1747-ig tortentek, de Martinelli halalaval, valamint a szlikés anyagi forrasok miatt is, jelentés
valtoztatasok nem késziiltek.

Az invalidusokat 1784 tavaszan elkéltoztették az épiletbél, és Hildebrand tervei alapjan kaszarnyava
kezdték atalakitani és a telekkornyezetet varosrendezésileg is kialakitani.

A kaszarnyat 1886-ig tobb éplilettel bévitették, atalakitottak.

1892-ben Lechner Lajos jelentésében merll fel elészér a javaslat, az épllet Varoshazaként valé
felhasznalasara.

Hosszas szakmai és politikai csatarozasok végeredményeként 1900-ban megkezdédétt az épilet
végleges varoshazava torténd atalakitasa Barczy Istvan és ifj. Salkovits Karoly tervei alapjan. Ekkor
véltozott meg az oldalszarnyak szerkezeti strukturaja, keriiltek be a légudvarok, és valtoztak meg a
féldszinti padlészintek, az oldalhomlokzatok. A féldszinti arkados kerengét beépitették.

1910-ben a Varoshaza, Reichl Kaimén felmérési rajzai szerint, mar teljesen uj arculataban pompazott.
Az épllet a ll. vilaghaboru soran harom helyen sulyosan megrongalédott.

1949-ben tértént a haboru utani legjelentésebb épités atalakitas Gerd Laszlo tervezésében. Ezzel a
helyredllitassal az épiilet a ma is lathato allapotba keriilt. Az épiletre vonatkozéan a miivészettérténeti
dokumentaciék rendelkezésre alinak.

2. Az ingatlankarbantartasi — a felljitasi mértéket/fejlesztési-beruhazasi szintet el nem éré - feladatok
altalanos meghatarozasa jelleg és munkanemenkénti bontasban

Felujitds mértékét, fejlesztés-beruhéazas szintjét el nem érd épitdmesteri munkak:

- Karbantartasi munkak esetén a feladat végrehajtasahoz szikséges bontasi-épitési munkak,
hagyomanyos vagy szarazépitési technologiaval.

- Nyilaszar6 szerkezetek bontasa, szerkezetek karbantartdsa, elemeinek (indokolt esetben
sziikséges) részleges cseréje. Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti
elemrész karosodésa olyan mérték(, hogy az javitds mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen
eseteket Megrendel6 és Vallalkozo (a tovabbiakban egyutt: Felek) helyszini szemiével kézésen
hatarozzak meg.

- Aljzatok javitasa, aljzatszerkezetek feliileti és rétegrendi karbantartasa.

- Almennyezeti rendszerek karbantartasa.

- Meglévé épitészeti tartészerkezetek javitdsa, poétlasa, karbantartas jellegli 4talakitasa,
karbantartasa.

- Falazat-, illetve vakolatjavitasi munkak elvégzése.

- Salétromos, felvizesedett vakolt felileteknél szakszer( vakolatrendszer alkalmazasaval a vakolat
cseréje, karbantartasi feladatok elvégzése.

- Meglévé hagyomanyos szerkezetli épitett kéményszerkezetek javitasa, karbantartasa, szikség
esetén visszabontasa, jarattisztitasa.

Felijitds mértékét, fejlesztés-beruhazas szintjét el nem éré szakipari munkak:
- Asztalos munkak
o Nyilaszarok (ajtok, ablakok) javitdsa, passzitasa, zarszerkezetek, szerelvények (indokolt
esetben szukséges) cseréje, szarnypétlas, livegezés, konyskld szerkezetek javitasa, (indokolt
esetben szilkséges) cseréje. Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti
elemrész karosodésa olyan mértéki, hogy az javitas mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen
eseteket Felek helyszini szemlével kéz6sen hatarozzak meg.
¢ Miemléki jellegli homlokzati nyilaszaré és csatlakozo szerkezetek, beltéri ajtok (parkany)
javitasa, szerelése, a meglévé nyilaszarokkal megegyezé kivitelben. (A beavatkozas mértéke
egyik esetben sem engedélykoteles, vagyis értékleltari elem esetében annak szerkezete vagy
megjelenése nem keril megvaltoztatasra.)
o Beépitett butorzat javitasa, szerelése (pl. konyhabdtor, beépitett szekrény, polcszerkezet)
esetenkeént meghatarozott elemkiosztassal, anyagvalasztassal batorlapbél.
» Kuszobok javitasa, szerelése, meglévo szerkezetek karbantartasa, kiiszébsin, kliszéb (indokolt
esetben szlkséges) cseréje. Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti



elemrész karosodasa olyan mértéku, hogy az javitas mellett sem képes ellatni funkciéjat. Ezen
eseteket Felek helyszini szemlével kézésen hatarozzak meg.

Burkolas

Meglévé burkolatok (parketta, PVC, laminalt, vinyl, mozaiklap, greslap, mészkd, aglomerat,
mik6, mazas keramia) karbantartasa, javitdsa, szilkség szerint potlasa, (indokolt esetben
szilkséges) részleges cseréje a szikséges feliletképzési technoldgiaval (csiszolas, tomités,
lakkozasa, impregnalas), szegélyképzéssel. Ké- és miiké burkolatok {mészkd, aglomerat,
mukd) karbantartdsa, (indokolt esetben sziikséges) elemenkénti cseréje, sérilések javitasa,
hianyossagok pétlasa a meglévé burkolattal azonos kivitelben, csiszolassal, labazat kialakitasa.
Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan
mérteku, hogy az javitds mellett sem képes ellatni funkciojat. Ezen eseteket Felek helyszini
szemlével kézésen hatarozzak meg.

(indokolt esetben szilkséges) burkolatcsere esetén a sz(lkséges bontasi és aljzatképzési
munkak elvégzése.

Festés-mazolas

Fal-mennyezet feliletképzés javitasa, karbantartasa (flirészporos tapétafelilet, enyves festett
felllet, diszperzios festett feliilet, makulatiras festett felulet, tapétazott felulet).

Feluletképzés, tvegszalas fatyol vagy tapéta alkalmazasaval, sima glettelt feltlettel,
diszperzites felilletképzési rendszerrel.

Salétromos vizesedett feluletek szakszer(i feliletképzése WTA vakolatrendszerhez illeszkeds
felletképzési rendszerrel.

Mazolt feltletek karbantartasa (nyilaszarok, radiatorok, fiitési, gépészeti vezetékek) normal,
magas vagy selyemfényli festékrendszerrel, esetenként laztiros, lakkozott felletkialakitassal.

Lakatos munkak

Epiletben 1évé lakatosszerkezetek potlasa, karbantartasa, illetve kapuzatok, racsok
karbantartdsa, acél nyilaszar6 szerkezetek karbantartasa, felsoroltak indokolt esetben
szikséges mérték(i cseréje.

Folyosdi fém portal- és ajtészerkezetek (kivéve a Varoshaz utcai szarny féldszinti folyosséinak
automata toléajtoit, melyekre kaldn szerzédés van életben) titemezett karbantartasi munkai,
eseti javitasa.

Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan
mértékl, hogy az javitas mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen eseteket Felek helyszini
szemlével kézésen hatarozzak meg.

Szigetelés

Hasznalati viz elleni szigetelés javitasa, pétlasa, (indokolt esetben szikséges) cseréje.
Hangszigetelés javitésa, pétlasa irodahelyiségek kézétt, falnyilasok lezarasakor, elététfalak
alkalmazasakor.

Lapostetd szerkezet szigetelés karbantartasa, javitasa, (indokolt esetben szilkséges)
helyenkénti (lokalis) cseréje, pétlasa.

Indokolt eset alatt olyan eset értendé, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan
mertekd, hogy az javitas mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen eseteket Felek helyszini
szemlével kézésen hatarozzak meg.

Tetéfedd-badogos munkak

Tetbhéjazat (cserépfedés, fémlemezfedés) idészakos és eseti karbantartasa, esetenként
részleges cseréje, pétlasa (viharkarok elharitasa, a szikséges balesetveszély-elharitasi
csatlakozé munkakkal, védétets, védballvany készitése, esetenként alpin technikaval).
Badogos szerkezetek idészakos karbantartasa, (negyedéves tisztitas vizszintes, illetve
figgbleges ereszcsatornak, kibuvok, bevilagitok), sziikség esetén helyenkénti cseréje.
TetGszerkezet faanyagvédelme, elemek javitasa, (indokolt esetben szllkséges) részleges
cseréje, szllkséges potlasok, megerésitések elvégzése.

Homlokzati badogos-szerkezetek javitasa, (indokolt esetben szikséges) részleges cseréje
(ablakparkanyzatok, osztoparkanyzatok, fallefedések, esélevezets csatornak).

Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan
mértékl, hogy az javitas mellett sem képes ellatni funkcisjat. Ezen eseteket Felek helyszini
szemlével kézdsen hatarozzak meg.



Uveges munkak

* Homlokzati, illetve beltéri nyilaszarékban meglévé lvegezés javitasa, pétlasa, Gvegtomitd
gittelés pétlasa, cseréje.

= Meglévé Uvegezés rogzitésének karbantartasa, cseréje, asztalos javitdsi munkakhoz
kapecsolddéan.

»  Uvegezett tetészerkezetek idészakos karbantartasi munkai (pl. kazanhazak teteje, feltivilagitok
a Varoshaza szarnyban, stb-

Felujitas mértékét, fejlesztés-beruhazas szintjét el nem éré épiiletvillamossagi munkak
{erésaram, gyengearam):

Hibaelharitasok elvégzése, esetenként munkaidén kiviili javitasok elvégzése,
Meglévé épilletvillamosségi szerelvények, berendezések (indokolt esetben szilkséges) cseréje,
meghibasodasok javitasa,

kivéve a Hivatalban és az Irattarban talalhaté erésaramu kapcsolétermek, elosztéberendezések, a
kiiltéri és beltéri folyosok, lépcsthazak és kézlekedék vilagitéberendezéseinek karbantartasi
feladatai; a gyengedramu hal6zatok, sziinetmentes és riasztd rendszerek, tiizjelzék, vagyonvédelmi
és struktuaralt halézatok, felvonék karbantartasa (melyekre kilén szerzédések vonatkoznak).
Indokolt eset alatt olyan eset értendd, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan mértékd,
hogy az javitds mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen eseteket Felek helyszini szemlével
kdzdsen hatarozzak meg.

Felujitds mértékét, fejlesztés-beruhazas szintjét el nem éré épiiletgépészeti munkak:

Hibaelharitasok elvégzése (csétérés, dugulds elharitas), esetenként munkaidén kivili javitasok
elvégzése (viztelenitést igényld szerelési munkak),

Meglévé épilletgépészeti rendszerek, szerelvények, csévezeték/flitési haldézatok karbantartasa,
meghibasodasok javitasa, (indokolt esetben sziikséges meértékii) cseréje.

Kivéve a Hivatal épiletében a fan coil-ok, és a Varoshaza szamy foldszinti folyoséjan talalhaté
automata toléajtok karbantartasi munkai (melyekre kilén szerzéidések vonatkoznak).

Indokolt eset alatt olyan eset értendé, amikor adott szerkezeti elemrész karosodasa olyan
mértekl, hogy az javitds mellett sem képes ellatni funkcidjat. Ezen eseteket Felek helyszini
szemlével kozésen hatarozzak meg.

Feljitis mértékét, fejlesztés-beruhazas szintjét el nem éré egyéb kiegészité munkak az adott
karbantartasi feladat ~ hataridére térténé és gazdasagos - teljesitéséhez sziikséges mértékben:

Bontasi, feltarasi munkak,

Allagmegdévasi, ideiglenes allagvédelmi munkak,

Helyiségek kitritésével jard koltoztetési feladatok, (a kéltéztetési feladatok a karbantartassal
érintett helyiségekre, helyiségcsoportokra korlatozédnak)

Butorzat, helyiségek berendezési targyainak mozgatasa munkatertleten, vagy ideiglenes tarolé
helyiségbe (a feladat a karbantartassal érintett helyiségekre, helyiségcsoportokra korlatozodik)
Butorozott helyiségek berendezésének védelme féliatakarassal, mechanikai védelemmel a
munkavégzeés idejére,

Munkavégzés alatt és azt kévetden takaritdsi munkak elvégzése,

Szikség szerint megvalésulasi dokumentacio készitése, a kivitelezési munkak dokumentalasa. A
megvalésulasi dokumentacié tartalmat megrendelé a munka volumenének filggvényében
hatarozza meg. (alapesetben szilkséges: beépitett anyagok teljesitménynyilatkozata, ezenkiviil a
munka flggvényében szilkséges lehet hulladék nyilvantartoi adatlap, vagy egyéb mas
dokumentum)

A megvalésulasi dokumentaciét minden esetben digitalis formaban, 1 példanyban elektronikus
adathordozén kell Megrendeld részére atadni A sztveges munkarészeket Word .doc, a szamszaki
tablazatos anyagokat Excel .xIs formatumul, a rajzi munkarészeket ArchiCAD21 programmal
kompatibilis .pla, .pIn, .dwg és .pdf formatumda fajlban kell elkésziteni. A teljes dokumentumot egy .pdf
formatumd fajlban is szikséges elkésziteni. Megrendelé papiralapti megvaldsulasi dokumentéciora is
igényt tart.

A karbantartasi munka keretébe tartozé munkanemek TERC alap( besorolasa a miszaki leiras 2. sz.
mellékletét képezi.



Feldjitas mértékét, fejlesztés-beruhazas szintjét el nem érd hibaelharitasi munkak:

Az épiiletekben térténd olyan jellegli meghibasodasok esetén, melyek elére nem varhatok, felmertlésiik
elére nem kiszamithaté (pl. csétorés, természeti esemény okozta karok, balesetveszélyt okozo
meghibasodas) és javitasukat/elharitasukat Megrendel sajat karbantarté kapacitasaval azonnali
hibaelharitassal nem tudja megoldani, Megrendelé Vallalkozét reggel 6 6ra és este 22 6ra kozott értesiti,
aki a hibaelharitast azonnal, de legkéstbb 4 6ran belill meg kell, hogy kezdje.

Az elmult évek tapasztalatai alapjan vélelmezhet6 szakmankénti munkamegoszlas:

1. Epitémesteri munka 30 %
Helyszini beton és vasbeton munkak 7%
Falazas és egyéb kémiivesmunkak 8 %
Vakolas és rabicolas 8 %
Szarazépités 7%

2. Szakipari munka 54 %
Aljzatkészités, hideg- és meleg burkol6 munkak 10 %
Tetéfedé-badogos szakipari munkak 5%
Szigetelési szakmunkak (lapostetd, hiszigetelés) 3%
Asztalos szerkezetek javitasa 3%
Fellletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korrézidvédelem) 33 %

3. I‘:'piiletvillamosségi munka (er6saram, gyengearam) 7%
Helyiségeken bellli elektromos karbantartasi munkak, 7%
éplletvillamossagi szerelvények és berendezések karbantartasa

4. EpiiIEe_tgépészeti munka 7%

piiletgépészeti csdvezeték szerelés 4%
Eptlletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 3%

5. Kiegészitd tevékenységek 2%
Minddsszesen 100 %

A tervezett ingatlankarbantartasi munkakat a miszaki leiras 3. sz. melléklete tartalmazza azzal, hogy
mind a 3. sz. meliékletben, mind a fenti tablazatban szereplé adatok tajékoztats jellegtiek, amelyek
véltozasa esetén a Vallalkozd a szerzédés teljesitése soran barminemdi igénnyel és/vagy kifogassal
Megrendelé iranyaba nem élhet.

3. Altalanos kévetelmények
3.1. Az épiiletek miiszaki jellemzéi

Az épiiletek koziil jellemzéen a karbantartasi munkak jelentds részét (98%) a Varoshaz utca 9-
11. szam alatt 1évé Fopolgarmesteri Hivatal (Varoshaza) épiiletében, a Gerloczy u. - Varoshaz u. -
Barczy . utca altal hatarolt, a keresztszarnyig terjedd épiletrészekben kell elvégezni. A Varoshaza ezen
tertilete az 1. pontban talalhaté , Varoshaza épiletében tervezett ingatlankarbantartasi munkak terileti
lehatérolasa” megnevezésii dbran lathato.

Fentiekre tekintettel a dokumentacié alapvetéen a Varoshaza épiiletre vonatkozé adatokat tartalmazza,

A Varoshaza éplet 6t éplletszarnybdl 4ll, teljes netté alapteriilete 53.000 m2, a targyi kdzbeszerzési
palyazat targyat ebbél 6sszesen nettd (6sszes szintet figyelembe véve) 28.000 m2 alapterilet képezi.
Az épliletrészek szintmagassaga és szintjeinek szama is éplletszarnyanként valtozé, 3-4-5 emeletes,
és részben alapincézett.

Az épillet szerkezeti elemei az épitési korszakoknak megfeleléen kilénbézéek. Hagyomanyos tégla-,
vegyes kb tartdszerkezeti falazat, téglaboltozatos, poroszsiiveg boltozatos, Matrai fédém (salakbeton),
illetve fafddém szerkezet(i fodémek talalhatok az épuletben. Ahol a fédémek mar cserére keriiltek, ott
Porotherm illetve monolit vasbeton, vagy acélgerendaval gyamolitott vasbeton fédémszerkezet
talalhato.



A valaszfalak jellemzben tégla anyaguak: kortdl fuggéen kisméreti tdmér, vagy valaszfaltégla.
Esetenként ritkan eléfordulnak kiilénféle rabitz szerkezet( (salakbeton, gipszkarton) falelemek. A
karbantartasi munkak soran (alaprajzi valtoztatasok esetén) preferalt a szerelt, szaraz technolégia
alkalmazasa.

A tet6szerkezet hagyomanyos, kétégerendas, tébballasos, acsolt nyeregtetd faszerkezet, helyenként
faszerkezetii feszitémlivel. A tet6héjazat alapvetSen hédfarka cserépfedés, egyes tetéidomoknal teljes
feluletii korcolt fémlemezfedéssel. A fém parkanyok, vapak, fallefedések, tagozatok és diszitések
déntéen horganylemez anyagliak. A lapos teték hagyomanyos réteg felépitésii, bitumenes anyagu
szerkezetek tébbszdrésen felhordott Bitulax felsd mazzal ellatva, csatlakozé szellézs, bsszefolyd
idomokkal és falazott felépitményekkel kiegészitve.

A homlokzati nyilaszarék kapcsolt gerébtokos, illetve kifele nyilé pallétokos homiokzati nyilaszarok
szimpla vagy dupla (vegezésiiek. Egyes épiiletszakaszokon megtortént a nyilaszarok cseréje, a
miiemléki hatésag altal jévahagyott és engedélyezett tipusszerkezetekkel. (Altalanos informacioként:
Homlokzati nyilaszéaré csere tértént az |. szamu Pavilonnal ~az ablakok 90%-at érintéen, tovabba
nyilaszard felljitas/csere lesz a Homlokzatfelujitasi projekt keretében a hatdsag altal jovahagyott Kiviteli
tervek szerint. A tébb itemben megvaldsulé homlokzatfelujitas projekt a kilsé homlokzatokat tovabba
a Keresztszarny lapostetds részének belsé homlokzatat foglalja magaba) A karbantartasi munkak soran
esetenként dént Megrendel6 a nyilaszarok javitasardl, avagy cseréjérdl, a miiszaki allapot illetve az
Utemezetten tervezett célfelljitasok figyelembe vételével. A Karbantartas keretében nyilaszarét érinté
munkalatok kizarélag a nyilaszarék rendeltetésszer( hasznalhatésagahoz szikséges beavatkozasok
szintjéig terjednek ki (zarhatdsag, viz és légzarésag)

A belsé nyilaszarék vegyes kialakitastak, az eredeti ajték acstokos szerkezetlek, a folyamatos
atalakitasok soran viszont a legkilénfélébb megoldasokkal keriiltek be beltéri ajtészerkezetek. A
munkék soran a cél a mlemléki szerkezetek megtartasa, amennyiben Uj nyilaszaré szerkezetre van
szilkség, abban az esetben korszer(i gyartasi illetve beépitési technika alkalmazasa mellett (utélagos
szerelt beépités, korszer(i alapanyag alkalmazésa) a miiemiéki jelleg(i megjelenés megtartasa.

Az irodai padléburkolatok tekintetében jellemzé a hagyomanyos szegelt vagy ragasztott parketta, a
feldjitott irodacsoportokban, amennyiben nem volt lehetséges a parketta felujitasa tébbnyire nagy
kopasallésagu laminalt parkettaburkolat, illetve helyenként PVC, vagy szbnyegpadl6 burkolat van. A
munkak soran az irodai padléburkolatok tekintetében szempont a hagyomanyos parkettaburkolat
megtartasa, illetve a csere szilkségessége esetén a laminalt parkettaburkolat kialakitasa.

A kiszolgalé helyiségek tekintetében a kézlekeds illetve elétér teriileteken alkalmazhaté PVC burkolat,
a vizesblokkokban a padiéburkolat egyszert, alap szinkategérias gres lap, vagy keramiaburkolat, illetve
a falburkolat altalaban fehér csempeburkolat (mérete, feltletképzése Megrendel6i igény szerint keril
meghatarozasra esetenként). Kiemelt irodacsoportokban a burkolatvalasztas Megrendel6 déntése
szerint mintavalaszték alapjan torténik, mennyisége a teljes mennyiségre vetitve nem jelentés,

A fellletképzés az épiiletre jellemzéen vakolt glettelt falfelilet, esetenként makulattraval erésitve,
korabbi kialakitasok esetén flirészporos tapéta lehetséges. A munkalatok soran a vakolat mindségétal
fuggéen dont Megrendel6 a feluletképzési igényérdl. Alapvetéen glettelt falfeliilet képzés az elvéaras, de
esetenként miszaki vagy esztétikai igénytél fiiggéen lehetséges tvegfatyol tapéta, illetve specialis
festék alkalmazasa (szines falfestés, salétromos falfeltletek, vizesedésre hajlamos felllletek.).

A nyilaszarok és a fémszerkezetek (radiatorok, csévezetékek, racsok) felletképzése hagyomanyosan
mazolt technolégidval kialakitott. Esetenként eléfordul a porszért technologia alkalmazasa (nem
jellemz&, mennyisége a teljes mennyiségre vetitve elhanyagolhato.)

Az elektromos és épliletgépészeti halézat vegyesen, falon belill, illetve falon kiviil megjelend szereléssel
és kortdl fuggden valtozé anyaghasznalattal taldlhaté az épuletben. A munkavégzés soran minden
esetben egyedileg térténik meghatarozasra a szilkséges szerelési modszer, anyaghasznalat. Ez
tortenhet falba siillyesztve, falon kivili csatornaban illetve almennyezet folotti szerelt technolégiaval.

Az eplletgépészeti anyagok tekintetében a meglévé rendszer szintén vegyes, a beépités koratol figgé
anyagok talalhatok, lom, vas, PVC illetve a mar felujitott teriileteken réz anyagui. A munkalatok soran



f6 szempont az adott helyen a vezetékrendszer feltarasa, a maszaki lehetéségek szerint, korszerti
anyagra t6rténd cseréje.

Minden szakteriileten és a berendezési targyak (csaptelepek, boylerek, kiegészitdk, stb.) esetében
is fontos az lzemeltetés gazdasagossagi szempontjainak figyelembevétele: az egységes
anyaghasznalat, és a megfeleld szervizhalozattal, alkatrész utanpétlassal, energiatakarékos
izemmdéddal rendelkezé tipusok alkaimazasa a mar kialakult rendszerhez igazodva,

3.2, Az épiilet megkozelitése

Az éplilet hétfotol csutortékig reggel 06 6ratol este 19 6raig, pénteken reggel 06 ératél délutan 16 oraig,
gépjarmiivel a Gerléczy utcai IV. porta bejaraton keresztil kézelithets meg. Az épllet hétfétél
cstortdkig reggel 06 ératol este 20 oraig, pénteken reggel 06 oratél délutan 16 6raig gyalogosan a IV,
porta kivételével a tobbi kapun keresztill kézelitheté meg. Fenti idészakon tul a Varoshaz utcai ll. szamd
kapubejarat hasznalhaté mind gépjarmii, mind személyforgalom céljabél Megrendeld elbzetes
értesitése és engedélye mellett.

A munkanapokon kiviili munkavégzés a munkavégzék adatainak ismertetése mellett Megrendels
elézetes engedélyével lehetséges. Tehergépjarmiivel az épiiletet a keriileti szabélyozas szerinti
behajtasi engedéllyel lehet megkézeliteni.

3.3. A megvalbsitast befolyasolé kériilmények miatt fennallé miiszaki és mindségi
kdvetelmények.

A kozbeszerzési eljaras nem bejelentés-kételes és nem épitési engedélyhez kététt munkakra
vonatkozik.

Amennyiben esetlegesen a megvaldsitas soran mégis szilkségessé valik bejelentési vagy épitési
engedélyezési eljaras lefolytatasa, abban az esetben az épitési hatésag eseti megkeresésérél, hatésagi
iletve szakhatésagi nyilatkozattételre valé felkérésérsl, vagy a szilkséges eljaras lefolytatasardi
Megrendel6 intézkedik.

A Megrendeld a legmagasabb minéségi kévetelményeknek megfeleld teljesitést varja el.

Ennek megfeleléen kizérdlag (j anyag, termék, vonatkozasaban kizarélag kivald konstrukcids,
kivitelezési és hasznalhatésagi mintséget magaban foglalé, a piacon hasonlé termékek kapcsan
altaléban elvart minéségl, a megfelelé mindségi megfelelési és alkalmassagi bizonylatokkal rendelkezé
anyagok haszndlata fogadhat6 el. Vallalkozé kételes a beépitett és felhasznalt anyagok, alkalmazott
épitési termékek megfeleléségét igazolé tanusitvanyt, termékleirast és minéségét bizonyitd okiratokat
Megrendel6 részére a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak szerint &tadni.

Véllalkoz6 feladata betartani, és a vonatkozé jogszabalyban meghatarozottak szerint ellenérizni és
dokumentalni a munkavégzés soran, a munkaterilleten és a munkavégzés hatékérében a hatalyos
épitéstigyi, egészsegugyi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi elbirasokat.

Vallalkozé feladata a tevékenység végzése soran, a hulladékkezelés folyamatos dokumentalasa. A
hulladék / veszélyes hulladék esetében kételezé annak a hatalyos jogszabalyok és elbirasok szerinti
kezelése, tarolasa, elszdllitisa, dokumentalasa, az illetékes hatésag értesitése, amennyiben a
munkaterileten keletkezd épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri a jogszabalyban eléirt
kuszébértéket.

Vallalkozé feladata a munkavégzés soran a meglévé létesitmények, burkolatok allagmegovasarol
kiemelt figyelemmel gondoskodni és a nem megfelelé munkavégzés, védelem elmulasztasa miatt
esetlegesen bekdvetkez6 rongalasokbdl eredé hibakat haladéktalanul téritésmentes kijavitani.

Véllalkoz6 feladata a vallalt feladat teljesitéséhez szikséges, a Megrendel6 altal nem biztositott
engedélyeket (pl. behajtasi engedély) beszerezni,

Vallalkozé feladata a munkavégzés ideje alatt a munkaterillet és a tarolasi-felvonulasi teriilet brzését
biztositani.



A munkavegzés soran a Vallalkoz6 feladata a munkatertileten és a kapcsolddo terileteken (pl. folyosdk,
lépcsdk, pihendk) a Véaroshaza terlletén, valamint a jelen miszaki leiras 1. pontjaban régzitett
létesitmények éplleteiben, udvarain, a munkavégzésbél szarmazo szennyezédés miatt folyamatosan
takaritani, az anyagokat, épitési tormelékeket a kijelolt helyen rendezett médon tarolni, szallitani, ugy
hogy az sem Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal mikédését, sem Budapest Févaros
Fépolgarmesteri Hivatal rendjét ne zavarja

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy

- azépllet funkcitjabol adédoan az esetenként eléforduld hétvégi, munkasziineti napon térténd, vagy
éjszakai munkavégzésént, az épllet (izemvitelébdl eredé akadalyoztatas esetén, a munkavégzés
esetleges idészakos leéllitasaért (pl. rendezvény) tobbletksltséget nem érvényesithet.

Megrendel6 felvonulasi helyiséget (cca. 70 m?), illetve idészakos anyagraktarat (cca. 100 m2) biztosit a
Véroshaza épllet teriletén, illetve ha épuleten belil nem megoldhaté, cca. 100 m2 felvonulasi teriiletet
a Varoshaza lll. szamu parkoléudvar teriiletén, amennyiben erre Vallalkozoé igényt tart. Az 1. pontban
meghatarozott tovabbi harom épiletben felvonulasi helyiséget nem tud biztositani a Megrendels, de
beallasi lehetéség kisteherauté szamara megoldhato, illetve ezen helyszineken napi anyag és sitt
tarolasat lehet biztositani.

Megrendeld a lll. szdmu parkol6 udvarban biztosit lehetdséget a hulladék, és a térmelék deponalasara,
legfeliebb 1db 6 m3-es konténer szdmara. A hulladék és tormelék elszéllitasa kizardlag a hivatali
munkaiddn kivil lehetséges a parkolas zavartalan miikédésének biztositdsa mellett, munkanapokon
reggel 06 6ratél 07 oraig illetve este 18 6ratal-19 éraig.

Az éplletek terliletén a munkavégzés soran Vallalkozé munkavégzéinek megkiilénboztetett ruhazat,
(sajat logd, egységes munkaruha), valamint a Megrendel6 aital biztositott azonosité kartya viselése
kételezé.

Megrendeld a munkavégzéshez, energia, vizvételi lehetéséget és hasznalatot biztosit téritésmentesen.

Megrendel$ a Varoshaza éplilet esetében az un. lll. szadmu parkoléudvaraban téritésmentesen biztosit
helyet Vallalkozé részére éllandé jelleggel 2 darab 3,5 tonnat meg nem haladé dssztémegii gépjarmdi
szamara, és esetenként aruszallitashoz.

3.4. Az ajanlati ar meghatarozasat befolyasolé tényezdk, illetve kdriilmények.

A targyi feladat ellatisahoz a személyi feltételeken til minden targyi és anyagsziikséglet
biztositasa Vallalkozé6 feladata az alabbi kiegészitéssel:

A szilkség esetén elSfordul6 cseréknél, pétlasoknal az eszkodzdk, berendezések (pl. vilagitotest,
radiator, bojler, szaniter, csaptelep, stb.) biztositasa Megrendel6 kételezettsége, ha raktarkészlettel
rendelkezik az adott eszkdzbdl, berendezésbdl. Amennyiben nem, akkor a Vallalkozé szerzi be
azokat a Megrendeld koltségen a keretszerzédésben meghatarozott keretésszeg terhére.

Véllalkozé kételes a szerz6désben meghatarozottak szerint felelésségbiztositasi szerzédést kétni, vagy
a meglévd feleldsségbiztositast annak megfelelé értékben kibéviteni legkésobb a szerzédéskétés
idépontjara.

Vallalkozénak a rezsiéradijba be kell épiteni minden olyan kéltségtényezét, melyek killén elszamolas
alapjat nem képezhetik, igy killéndsen, de nem kizarélag:

- az éplletek jellegébdl adédéan az esetenként eléforduld hétvégi, munkasziineti napon, illetve
esetlegesen a munkaidén tuli, éjszakai munkavégzés tébbletksltsége (ennek nagysagrendje az
eddigi tapasztalatok szerint éves szinten a teljes munkavégzés idejének 1%-at nem haladja meg),

- az épulet folyamatos Uzemeltetésébdl eredd akadalyoztatas (rendezvények esetén a Megrendeld
a rendezvényt zavard, pl. a magas zajterheléssel jaré munkavégzést adott idéintervallumra
leallithatja, az épiilet bizonyos szakasza pl. rendezvény idejére lezarasra keriilhet, az athaladast
Megrendelé korlatozhatja),



- felvonulasi kéltségek (munkaterilet lehatarolasa, porvédelem kiépitése, ideiglenes anyagdeponald
hely kialakitdsa amennyiben a Megrendeld altal biztositott helyiségen til mashol van sziikség
atmenetileg anyagtarolasra),

- felelés miszaki vezetd, operativ helyszini vezeték alkalmazasanak, illetve foglalkoztatasanak
kéltsége,

- adott esetben az épitési naplé vezetésével jars koltség.

3.5. A feladatok megrendelésének és elszamolasanak médja, koriilményei.
A szerzbdéstervezetben foglaltak szerint.
3.6. Kérnyezetvédelmi szempontok

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, hogy az épuletkarbantartasok is alkalmat kinalnak a
meglévd épiiletek modernizalasara kérnyezetvédelmi szempontbdl is, azaz a kevesebb kérnyezeti
artalommal Gzemeltethet6 Uj technolégiak beépitésére. A felhasznalt épitbanyagok szempontjabél a
minél kevesebb szallitast igényld, djrahasznositott termékek, energia- és viztakarékos berendezések
alkalmazasara kell térekedni.

Tovabba Felek a szerz6dés teljesitése soran térekednek az elektronikus Gton torténs kommunikacidra
és az elektronikus dokumentalasra.

Mellékletek

1. Az éplletek relevans miiszaki jellemzéi, iranyadé mennyiségek

2. A karbantartasi munka keretébe tartozé munkanemek (TERC alapjan)

3. Téjékoztatas a tervezhet6 karbantartasi munkakrol

4. A Varoshaza épulet foldszinti alaprajza és 1 db metszete (elektronikus adathordozén)
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1.sz. Melléklet
Az épliletek relevans miszaki jellemzéi, iranyado mennyiségek (kildn dokumentumban)
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2.sz. Melléklet

TERC munkanemek, melyek altalanossagban alkalmazandék a targyi karbantartasi munkaknal

Egyéb kiegészitd eréforrasok

2-10

2, Bontas, épitéanyagok djrahasznositasa

5, Epitégépek, szerszamok

9, Akadélymentesités

Keverékek és ideiglenes
segédszerkezetek

11-19

11, Keverékkészités

12, Felvonulasi létesitmények

13, Ducolés, féldpart-megtdmasztas

14, Viztelenités

15, Zsaluzas és allvanyozas

19, Kdltségtéritések

Alépitményi munkak

21-24

21, Irtas, féld- és sziklamunka

23, Sikalapozas

Epitomesteri munkak

31-39

31, Helyszini beton és vasbeton munka

32, Elére gyartott épiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

33, Falazas és egyéb kémiives munkak

34, Fém-és konnyli éplletszerkezetek
szerelése

35, Acsmunka

36, Vakolas és rabicolas

37, Egéstermék-elvezets rendszerek

39, Szarazépités

Szakipari munkak

41-50

41, Tetbfedés

42, Aljzatkészités, hideg-és
melegburkolatok készitése

43, Badogozas

44, Fa és mGanyag szerkezet elhelyezése

45, Fém nyllaszaré és épiletlakatos
szerkezet elhelyezése

46, Uvegezés

47, Fellletképzes (festés, mazolas,
tapétazas, korrézidvédelem)

48, Szigetelés

49, Arnyékolok beépitése

50, Beépitett berendezési targyak
elhelyezése

VI.

Kdzmii és vizépitési munkak

52-54

52, Vizépitési munkak

53, Kézmlicsatorna-épités

54, Kézmii cs6vezetékek és szerelvények
szerelése

VIl

Technolégiai szerelési munkak

56-58

VIIl.

Kézlekedésiépitési munkak

60-69

61, Utburkolat alap &s makadamburkolat
készitése

62, Kéburkolat készitése

IX.

Elektromos munkak

71-77

71, Elektromosenergia-ellatas,
villanyszerelés

Epiiletgépész