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Elézmények

Budapest Fdvaros Onkorményzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekr8l szolé 2015. évi CXLIIL.
térvény (a tovabbiakban: Kbt.} 81. §-a alapjdn uniés eljarasi rend szerinti nyilt kbzbeszerzési eljarast
kezdeményezett s az Eurépai Unié Hivatalos Lapjanak Elektronikus Kiegészité Kiadvényaban 2022/S
045-116209. hirdetményszamon 2022. marcius 4. napjan ajanlati fethivast teit kbzzé ,,Rémai-part
drvizvédelmi létesitmény megvalbsithatésdgi tanulmdny elkészitése és kapcsolédé tervezésl
feladatok, illetve a Rémai-part fejlesztési koncepcié és szabadiérépitészeti terv készitése
kiézbdsségi tervezds Utjdn” targyban. A kzbeszerzési eljaras 1. részének (Tervezési szerzédés —
-Budapest, Rémai-part arvizvédelmi létesitmény megvaldsithatosagi tanulmany elkésziiése és
kapesolodo tervezési feladatok végrehajtasa”) eredményérsl Budapest Févaros Onkormanyzata 2022,
junius 30. napjén tajékoztatta az ajanlattevtiket, az eljaras 1. része nyerteseként a Tervezét jellte meg.

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelben kitik meg jelen szerz6dést (a tovabbiakban: Szerz6dés).
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A Szerzodés tirqya

Megrendeld a jelen Szerzédésben foglaltak alapjan a Tervez&tsl megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a
Tervezési szerz6dés — , Budapest, Rémai-part drvizvédelmi létesitmény megvalbsithatésagi
tanulmény elkészitése és kapcsolodé tervezési feladatok végrehaftdsa™ targyl tervezési munka (a
tovabbiakban: tervezési munka) megval6sitasat és a tervdokumentéacidk atadasat, amely magaban
foglalja tobbek kdzott az alabbi tervezési munkarészeket:

.  Megvaldsithatésagi tanulmany elkészitése,
a. ingatlanéllomany felmérése (MUszaki Leiras 3.1 pont)
b. elBkészitd munkarészek (Mliszaki Leiras 3.2.1 pont)
c. déntési javaslat (Milszaki Leiras 3.2.2 pont)
d. elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasa {Mlszaki Leiras 3.2.3 pont)

II. Vizjogi létesitési engedélyezési terv és a védmihdz kapcsolédé egyéb létesitési, engedélyezési
tervek elkészitése és végleges engedélyek megszerzése,

lil. Tendertervek elkészitése,
V. Opcids tétel: Kbrnyezet hatasvizsgalat.
A tervezési munka részletezését a Szerz8dés 1. sz. meliékletét képezd Mliszaki Leiras tartalmazza.

Tervezd feladata tovabba szakért6i kapacitas biztositasa a Szerzédésben foglaltak és a Miszaki Leiras
3.6 pontja szerint,

A Szerz8dés 1.1 pont . ¢) alpontban foglalt (M(iszaki Leirds 3.2.2 pont) munkarész elkésziiltét kbvetSen,
Megrendels legkés8bb a munkarészre vonatkozo, a Szerzédés 6.4 pontja szerinti ddntéssel egyidejlileg
értesitést kiild Tervez6 felé az opci6s tétel megrendelésérdl. Amennyiben a miiszaki leirds 3.2.3 pontja
szerinti elézetes vizsgalati eljarasban a kérnyezetvédelmi hatosag hatarozatat a Megrendeld 6.4 pont
szerinti dontését kbvetben hozza meg, ligy Megrendel§ legkésdbb a kémyezetvédelmi hatdség elézetes
vizsgdlati eljarasban hozott hatarozatanak kézhezvételét kovetd 10 munkanapon belll jogosult az
opcids tételt megrendelni. A fenti hataridSben tortént megrendelés esetén Tervezé kotelesse valik az
opcics tételt az el6re rogzitett dsszegen, a Szerz6désben meghatarozott feltételek szerint legkésébb a
3.1 pontban rogzitett hataridbig elvégezni.

Az opcios tétel Megrendeld &ltali megrendelése és Tervezd altal a Szerzédés részekent tortend
teljiesitése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti opcié gyakorlaséanak mindsiil, mely nem vonja
maga utan a Szerz8dés kétoldald médositasat és a Kbt. 141. § (7) szakaszban riigzitett kitelezettséget.

Az opcios miiszaki tartalom megrendelése esetében Tervezd kdteles a 3.6 pontban meghatarozott
Teljesitési Biztositékot a megrendelés kézhezvételétsl szamitott 5 munkanapon belll az opcids tétel
bsszegét is magédban foglald tervezési dij figyelembevételével, ndvelt dsszegben Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Tervezd kijelenti, hogy Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem érvényesit kartéritési igényt
arra az esetre, ha Megrendel& nem él opci6s jogaval. Tervezd kijelenti és elfogadja tovabba, hogy az
opeiés jog biztositasaért Megrendel kildn dijat nem fizet a Tervezének.

Amennyiben Megrendel megrendeli az opcios tételt, a Szerz6dés feltételei az opciés miszaki tartalom
megvaldsitasara is vonatkoznak.

2. Tervezési dij, pénziigyi iitemezés és fizetési feltételek

A Szerzddésben foglaltak szerz8désszer( teljesitése esetén a Tervezdt tervezési dij illeti meg.

A tervezési dij 6sszege: netté 510.000.000 Ft + AFA, azaz netté Otszaztizmillié forint plusz altalanos
forgalmi ad6.

Opcits tétel tervezési dija netté 18.000.000 Ft + AFA, azaz netté Tizennyolcmillié forint plusz aktalanos
forgalmi add.

A tervezési dljra es6 mindenkori AFA a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen szdmitandé.
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Tervezé 3 db részszémila és 1 db végszamia, valamint adott esetben az opcids tétel szdmldjanak
benydjtasara jogosult:

e 1.részszamlajat a Szerzédés 1.1 pontjaban foglalt . a.-c. munkarészek szerz6désszer( teljesftését
és Megrendeld altali effogadasat, valamint a Szerz6dés 1.1 pontjaban foglalt I. d. szerinti el6zetes
vizsgalati eljaras meginditésat kdvetden, a Megrendels altal kiadott teljesitésigazolds alapjan
nytjthatia be. A részszamla Gsszege a nettd tervezési dij 20 %-a + AFA.

* 2. részszamldjat a SzerzGdés 1.1 pontjaban foglalt Il. munkarészek kézll a vizjogi létesitési és
egyéb szilkséges engedélyezési tervek Szerz6dés szerinti elkészitését, Megrendeld Altali
elfogadasat és a vizjogi létesitési és egyéb szilkséges engedélyezési eljarasok meginditasat,
tovabba a Szerzédés 1.1 pontjaban foglalt I. d. szerinti el6zetes vizsgélati eljaras lefolytatasat, a
kérnyezetvédelmi hatésdg hatdrozatanak kézhezvételét kévetSen, a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nyGjthatja be. A részszamla &sszege a netté tervezési dij 40 %-a + AFA.

* 3. részszamlgjat a Szerz&dés 1.1 pontjaban foglalt Il. munkarészek kozil a végleges vizjogi
Iétesitési és egysb engedélyek megszerzését és Megrendeld részére térténd atadasat kdvetden,
a Megrendeld éltal kiadott teljesitésigazolés alapjan nydijthatja be. A részszaémla sszege a nettd
tervezési dij 20 %-a + AFA.

« végszamldjat a Szerz6dés 1.1 pontjdban foglalt lil. munkarész szerz8désszer(i teljesitését és
Megrendelé részére torténd ataddsat kovetSen, a Megrendeld altal kiadott teljesltésigazolas
alapjan nyljthatja be. A végszamla 6sszege a nett6 tervezési dij 20 %-a + AFA.

e az opcios tétel szdmlajat a Szerzédés 1.1 pontjaban foglalt IV. munkarész szerz6désszerii
teliesitését és MegrendelS részére tOrténd &tadasat kévetSen, a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolas alapjan nydjthatja be, a 2.1 pontban régzitett 6sszeg mértékéig.

A Szerzddés elszamolhaté Gsszegének 100 %-a KEHOP-1.4.0 forrasbdl, a KEHOP-1.4.0-15-2015-
00001 azonosité szdmu tamogatisi szerzédés keretében keriil finanszirozasra. A tamogatas
finanszirozasa szallitGi finanszirozésban torténik. A Szerzbdés elszamolhaté dsszegén felilli esetieges
részt Megrendeld sajat forrasbdl finanszirozza, a tervezési dlj esetlegesen el nem szamolhaté részérsl
Tervez6 kiilon szamlat kdteles kidllitani.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés 2.1. pontjdAban meghatérozott tervezési dij rogzitett
osszeg(i atalénydlj. Tervezd a tervezési dj fejében teljeskériien véllalkozik szerz8déses kételezettségei
tellesltésére. Tervez6 tudomasul veszi, hogy a tervezési dlj a Tervezd szerz6déses kotelezettségeihez
tartoz6 Osszes kéltséget és hasznot tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétsi.

Tervezé a Szerzbdés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
kockézatokat felmérte, és az azokkal Gsszefliggs valamennyi felmeriilhetd kdzvetlen és kozvetett
koltségre, kiadédsra a Szerz6dés 2.1. pontja 4ltal meghatarozott tervezési dijban kelld mértékii fedezetet
kalkulalt,

Amennyiben a Tervezd valamely kdvetelése elfogadéasatél vagy teljesitésétsl (pl. pétmunka,
tobbletmunka) teszi fliggtivé a Szerz6dés tovébbi teljesitését, a Szerz8dés nem teljesltését, nem
Szerzdés szerintl teljesitését, vagy egyébként nem megfeleld teljesitését helyezi kilatasba abbél a
célbdl, hogy a teljesitési hataridSk és/vagy a tervezési dfj szdmara kedvezdbb, elénydsebb mddon
keriilion meghatarozésra, Megrendeld a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, és jogosult a
Szerzédés meghitisuldsa esetére kikotétt meliékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz&dés 2.1. pontjaban meghatarozott tervezési dij tartalmazza a vallalt
feladatok elvégzéséhez kapcsolddd valamennyi hatésdagi, szakhatésagi dijat, illetéket, és a teljesités
soran esetlegesen felmerQilé kiltségeket. Amennyiben a Szerz8dés eltéréen nem rendelkezik, Tervezs
a fenti tervezési dijon fellil sem kdltség, sem egyéb jogcimen jelen szerzGdéses jogviszonyban igényt
nem érvényesithet Megrendelével szemben. Tervez6 kijelenti, hogy az 1-3. szamu részszamlék és a
végszamla, illetve adott esetben az opciés tételhez kapcsolddé szamla ellenériéke tartaimazza a
Szerz&dés megvalositaséval kapcsolatos barmilyen mivel, szellemi alkotéssal dsszefiiggh jogok
étruhazasanak ellenértékét, igy a Szerzfidés sordn |étrejott mivekkel kapcsolatos szerzéi jogdijakat. A
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dokumentumok felett Megrendeld idbeli, valamint terileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik
személynek atadhaté felhaszndldsi, hasznalati jogot szerez, tovabba jogot szerez arra, hogy a
dokumentumok részét vagy egészét maga felhasznalja, megvaldsitsa vagy megvaldsittassa,
atdolgozza, atdolgoztassa, tobbszorozze (beleértve a képfelvétellel valb régzitést, a szamitogeppel
vagy elekironikus adathordozéra térténd masolast is), harmadik személlyel kbzdlje, nyilvanossagra
hozza, felhasznalasara masnak engedélyt adjon, a jelen pont szerinti felhasznalasi engedélyt mésra
atruhazza.

Tervez6 a Polgari T8rvénykényvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:251. § (4)
bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzddés teljesitése keretében elkészitendd vagy
biztosltandé barmely szellemi alkotasok esetében a szellemi alkotasok hasznélatdra vonatkozé jognak
a Szerzbdés 2.7. és 4.2. pontjdban Irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Tervezd minden
korldtozds nélkiil jogosult. A Tervezd szavatolja, hogy a Szerzédés teljesitése soran az altala
teljesitendd feladatok tekintetében a szilkséges szerzdi jogok birtokdban van, a Megrendelé Szerzédes
szerintl jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga nem akadalyozza,
iletve korlatozza.

Tervez6 a 2014-2020 programozéisi id6szakban az egyes eur6pai uniés alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szdlé 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt mértékl (opcids tétel tervezési dija
nélkiil szamitva) el6leget igényelhet elélegbekérd ellenében. Tervezd a szallitéi elbleg igénybevételekor
a 272/2014. Korm. rendelet 118/A. §-a szerint kdteles eljarni. Az elbleg igénylésérdl Tervezd jogosult
lemondani.

Tervez$ az elSleget a szamiaiban 50%-0s levonasokkal fizeti vissza, az eldleg dsszege a szamlakbél
addig kerill levonésra, amig az igényelt és kifizetett elleg dsszege a tervezési dijbél (opcids tétel
tervezési dija nélkiil) telies mértékben levonasra nem kerll. Az eléleg 50%-aval legkésdbb a Szerz6dés
szerinti ellenszolgaltatas elszamolhat6 dsszege 50%-at meghaladé teljesitése esetén haladéktalanul el
kell szamolni.

A Tervezd teliesitését Megrendeld részérdl a Varosiizemeltetési Fdosztaly vezetSje igazolja legkéstbb
az adott munkarész Megrendel$ altali elfogadéasatol szamitott — illetve a 3. részszamlahoz kapcsolodo
feladat esetén az engedélyek atadasatol szamitott — 6t napon belll.

Az ellenszolgaltatas Gsszegének teljesitése a szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napos fizetési
hataridd teljesitése mellett a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben,
tovabba a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelden atutalassal torténik.

A két fél teljesitésének idBbeli elvalasara tekintettel Felek a Szerzddést nem tekintik
kolcsonszerzédésnek.

Késedelmes fizetés esetén Megrendels a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet. Jelen Szerzbdés tekintetében alkalmazandoéak tovabba a behajtasi koltségatalanyrd]
sz0616 2016. évi IX. torvényben foglaltak.

Tervezd a szamldit a teljesitésigazolasban foglaltak szerint kételes kiallitani. Tervez6 tudomasul veszi,
hogy a szamlan a szamvitelrél széld 2000. évi C. torvény 167. §-4ban meghatarozott kitelezd tartaimi
elemeken, tovabba az &ltalanos forgalmi adérdl széld 2007. évi CXXVIIL tdérvény 169. §-ban
meghatarozottakon tal a megnevezés rovatban kbteles feltiintetni a feladat okiratdnak 7575.
azonositdszamat. Tervezd kételes a kiallitott szadmlan szévegesen feltlintetni a ,KEHOP 1.4.0-15-2015-
00001" azonositd szamot, és a ,H 339 Varosiizemeltetési Fosztaly” megjeldlést. Amennyiben ezt
elmulasztja, vagy a szamla nem felel meg a vonatkozé hatalyos jogszabalyi elirasoknak, a Megrendel&
fizetési késedelme a Tervezd kamatkdvetelését kizarja.
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3. Teljesitési hatarids, kétbér

A Szerz6dés 1.1 pontjdban foglalt |. a.-c. munkarészek szerzGdésszer(i teljesitésének, azaz a
megvalbsithatésagi tanuimany elkészitésének és Megrendeld részére torténd Atadasanak
reszhatarideje (tovébbiakban: I. Részhatarid6) a Szerz6dés hatélybalépésétd! szamitott 165 nap.

A szerzGdésszer(i teljesitésére nyitva all6 1. Részhataridbbe nem szamit bele a megrendelsi
véleményezés 6.4 és 6.5 pont szerintl id&tartama.

A Szerzédés 1.1 pontjaban foglait Il. munkarészek kézlil a vizjogi létesitési engedélyezési és egyéb
szilkséges engedélyezési tervek Megrendeld részére torténd atadasadnak, tovabba a Szerzédés 1.1
pontjaban fogialt IV. opciés munkarész megrendelése esetén a kérmyezeti hatisvizsgdlati eljarashoz
szikkséges hatasvizsgalati dokumentacid Megrendeld részére térténd ataddsanak részhatéarideje
(tovabbiakban: Il. Részhatarid6) a 6.4 pontban rigzitett tdmogaté tartalmi Megrendelsi déntés
kézhezvételatsl szamitott 90 nap.

A szerz8désszerii teljesitésére nyitva &ll6 Il. Részhatarid8be nem szamit bele a vizjogi létesitési
engedélyezési és egyéb engedélyezési tervek Megrendeldi véleményezésének 6.4 és 6.5 pont szerinti
iddtartama. Tervezé ezen idtartamot kévetSen indithatja el a vizjogi iétesitési engedélyezési és egyéb
hatésagi engedélyezési eljarasokat.

A Szerzbdés 1.1 pontjdban foglalt 1ll. munkarészek Megrendel6 részére torténd Atadasanak
részhatarideje (tovabbiakban: lll. Részhatarids) a végleges vizjogi l6tesltési engedély és az egyéb
szilkséges végleges engedélyek hatosag altali kiadasatdl szamitott 30 nap. A szerzédésszerli
teljesftésére nyitva all6 1ll. Részhataridébe nem szamlt bele a Megrendeldi véleményezés 6.4 és 6.5
pont szerinti idStartama. A hatdsag altali kiadas alatt az elekironikus alairassal hitelesitett hatarozat
elektronikus rendszeren torténd kiadmanyozasa értends, melyet az id6bélyegzd tantsit.

Az elételjesités megengedeit.

Tervezd koteles a hatdsagi és szakhatdsagi megkeresésekben, hidnypétlasokban és tényallas
tisztazasokban foglalt hataridSknek eleget tenni, a szilkséges vélaszokat e hatarid8kén belill is a lehets
legrévidebb idfn beliil a hatéségnak, szakhatésagnak megadni.

A 3.1 pont szerinti Részhat4riddk kétbérterhes hataridének mindsdinek.

Barmely Részhataridé Tervezd felelbsségl korében felmeriild okbdl torténd elmulasztdsa esetén, a
Tervez$ a késedelemmel érintett naptari naponként a kétbéralap 0,5%-a sszegli késedelmi kétbér
fizetésére koteles a teljesitésig.

A kotbéralap az |. Részhataridd esetében a nett6 tervezési dij 20%-a, az |. Részhataridé késedelmes
teliesitése esetében kiszabhaté késedelmi kétbér Gsszegének felsd hatdra a kétbéralap 15 %-a.

A kétbéralap a Il. RészhatéridG esetében a nett6 tervezési dij (az opcids tétel megrendelése esetén az
opcids tétel nettd tervezési dijaval ndvelt netté tervezési dij) 40%-a, a ll. Részhataridé késedelmes
teljesitese esetében kiszabhato késedelmi kétbér sszegének felss hatara a kétbéralap 15 %-a.

A kotbéralap a lll. Részhataridé esetében a netté tervezési dij (az opcids tétel megrendelése esstén az
opciés tétel neité tervezési dijaval novelt netté tervezési dij) 40%-a, a lll. Részhatarid3 késedelmes
teljesitése esetében kiszabhaté késedelmi kétbér 6sszegének felsd hatdra a kétbéralap 15 %-a.

Megrendeld az egyes Részhatdridbk keésedelmes teljesitése esetén jogosult a késedelmi kdtbér
kumulalt érvényesitésére.

Ha a Szerz6dés teljesitése a Tervezé felel6sségi kérében felmeriit okbdl meghitsul vagy ellehetetleniil,
illetSleg, ha a Szerz6dés azonnali hatalyl felmondéséara vagy az attél valé eléllasra Tervezd slilyos
szerzddésszegése miatt kerll sor, Tervezd a teljes nettd tervezési dij (az opciés tétel megrendelése
esetén az opcios tétel netté tervezési dijaval névelt teljes netté tervezési dij) 30%-anak megfeleld
osszegii meghiisulasi kdtbér fizetésére koteles. A meghitsulasi kbtbér dsszegébe a meghilsulasig
terjedd id&re fizetend& késedelmi kthér 6sszege beszamit.
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Tervezd a Szerz6dés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a Szerzédés
teljesitésének elmaradaséaval kapcsolatos igények biztosftékaként Teljesitési Biztositékot nyUjt
MegrendelSnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt midok valamelyikén. A Teljesitési
Biztositék mértéke a nettd tervezési dij 5 %-a. Tervezd a teljesitési hatarid6 hosszabbitasa esetén vagy
amennyiben Tervezd a teljesitéssel késedelembe esik, kbteles a Teljes(tési Biztositék érvényességének
meghosszabbitasara. A Tervezével szemben fennallé meghilsulasi kétbér igényet Megrendeld a
Teljesitési Biztositék terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghaladd, fennmaradé
meghidsulasi kbtbérigényt pedig egyéb tton érvényesitheti.

A Teljesitési Biztositéknak feltétlen &s visszavonhatatlan kotelezetiségvallalast kell tartalmaznia az
alapjogviszony vizsgalata nélkilli fizetési kotelezettségre. Amennyiben a Tervez8 a Teljesitési
Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesseég
biztosftasaval vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartaimazo -
kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Ggy azt magyarorszagi székhellyel vagy fiokteleppel rendelkez
pénzligyi intézmény, illetdleg biztos(té kell, hogy kiadja és azt a Megrendel5 altal jovahagyott
tartalommal kell kiallitani.

A Teljesitési Biztositéknak teljes tsszegben a végszamla kiallitasaig érvényben kell maradnia.

Megrendeld jogosult érvényesiteni a kbtbért meghaladd karat.

4. Tervezd jogai, kbtelezettségei

Tervez® koteles a Szerz8dés targyat képezé munkakat a hatalyos magyar és eurGpai uniés
jogszabalyoknak, a vonatkozé szabvanyoknak, miszaki eléirdsoknak, hatésagi elGirasoknak
megfelelen elvégezni, a kialakult szakmai és a korszerii miiszaki kévetelmények és gyakoriat alapjan,
a mindenkor tudomaséra juté megrendeldi érdekek érvényesitése, valamint a kémyezettudatossag
elveinek figyelembevételével, a megoldds modjat specidlisan szabalyozé elbirasoknak megfelelGen,
hianytalanul és hibatlan mindségben. Ezeken fellll Tervezé koteles betartani az érvényes és hatalyos
magyar épitésiigyl, egészségiigyi, lizrendészeti, kbrnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi
elGirasokat is.

A Tervez6 szavatolja, hogy az elkészltend tanulmany, tervezéi dokumentumok és a tervek eredeti
szellemi termékei, annak felhasznalasi jogaval rendelkezik. Ha a Tervezd a munkavégzés soran
masnak a jogi oftalomban részesitett szellemi alkotdsét hasznélja fel, kbteles beszerezni a harmadik
személy engedélyét, hozzéjarulasét. Tervez az egyes részszamldk, illetve a végszamla ellenértékének
Tervez§ részére torténd megfizetése esetén hozzéjarul, hogy szellemi termékét a Megrendeld
megbizasabdl eljaré harmadik személy jogd|j fizetése nélkill tovabb tervezze, atdolgozza, azt korlatozas
(térbeli és idBbel) nélkill felnasznalja és Megrendelé a szellemi terméket harmadik személynek
atadhassa.

Tervezs koteles a munkavégzését clyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriils akadaly id8ben megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra idGben
felhivni a Megrendelé figyelmét.

Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerzdés targyat képezd munka tevékenységi korébe
tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szilkséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakértbkkel,
tovabba miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités sordn folyamatosan rendelkezni fog.
Tervezd kijelenti és szavatolja tovabba, hogy minden, a SzerzGdés targyat képezé munka elvégzéséhez
szilkséges szakag vonatkozésaban az épitésiigyi és az épitésliggyel Gsszefiiggd szakmagyakorlas
tevékenysegekrdl sz6ld 266/2013. (Vil. 11.) Korm. rendelet hatélya ald tartozé tervezével, valamint a
kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodési és tajvédelmi szakértdi tevékenysegrdl sz6lo
297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet hatalya ala tartozé szakértvel rendelkezik, akiknek a
tevékenységéért felelfsséget vallal. A tervezsi munka soran Tervezének kifejezetten és folyamatosan
figyelemmei kell lennie az egyes szakégi tervek maximalis &sszhangjara. Tervezd feladata a szakagi
tervek osszehangolasa és 4tvezetése mind a tervlapokon, mind a miiszaki leirasokban, illetve az egyéb
sziikséges munkarészekben. A leadott tervek nem tartalmazhatnak sem miliszaki, sem tartalmi eltérést.
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A Tervezd a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban alvéilalkozé igénybevételére jogosult, és a jogosan
igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvéllalkozé jogosulatian
igénybevétele esetén pedig felelbs minden olyan karért is, amely anélkill nem kévetkezett volna be.

Felek tudomassal bimak réla, hogy a Kbt, 138. §-a alapjan a Szerz6dést kizardlag Tervezd teljesitheti,
tovdbbd a teljesitésben Tervezd kozbeszerzési eljras sorédn feft nyilatkozatdban feltlintetett
alvallalkozék vehetnek részt. Az alvéllalkozdk tevékenységéért a TervezS teljeskér(ien és telies
felelésséggel tartozik.

Tervezl a Szerz8dés megkidtésének idépontjaban, majd - a késbb bevont alvéallalkozék tekintetében -
a SzerzGdés teljesitésének idStartama alatt kiteles el6zetesen a MegrendelSnek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen il az elérhet@ség, valamint a képviseletre jogosult
megjelblésével), amely részt vesz a Szerzédés teljesltésében,

Tervezd a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kételes a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kdzolt adatainak véltozasaradl.

Tervezb a Szerzidés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kdzbeszerzési eljarasban elGirt kizard okok hatalya alatt &ll6 alvailalkozét.

Tervez8 a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmasséganak igazolaséban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglalt esetekben és méden kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesltésbe bevonni az alkalmasség igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideérive az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogut6dlds eseteit is), ha Tervezé e szervezet vagy
szakember nélkill vagy a helyette bevont (ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek Tervez6 a kbzbeszerzési eljrasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezd a Szerzédés teljesitése sordn az aldbbi - alkalmassaganak igazolasaban részt vett -
kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat biztositja:

a} 115 teljesltésbe bevonni kivant tervez, aki rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl
sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az épltéslggyel dsszefliggh
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6lé 266/2013. (VIl.11) Korm. rendelet vonatkozo
mellékletében meghatérozott VZ-TER kodjelli jogosultsdggal, valamint arvizvédelmi m(
tervezésére vonhatkozd 36 hdnapos tobblet tervezési tapasztalattal,

b) 1 16 teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épitGipari kivitelezési tevékenységrol
sz6I6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefliggh
szakmagyakorlasi tevékenységekrSl sz6lé 266/2013. (VIL11.)) Korm. rendelet vonatkozé
mellekletében meghatarozoft T kédjelli jogosultsaggal, valamint arvizvédelmi mii tervezésére
vonatkozé 36 hénapos tébblet tervezési tapasztalattal;

c) 115 teljesitésbe bevonni kivént tervezé, aki rendelkezik az éptdipari kivitelezési tevékenységrdl
sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szerinti, az épitésiigyi és az épitésliggyel dsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6lé 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozd
mellékletében meghatdrozott GT kédjell jogosultsaggal, valamint 36 hénapos tébblet szakmai
tapasztalattal.

A 4.6.1 c) pont szerintl szakember a feltételek teljesiilése esetén betdltheti a 4.6.1 a) vagy a 4.6.1 b)
pont szerinti szakember pozicicjat is.

Tervezd kételes biztositani, hogy a Megrendsié barmely idSpontban gyakorolhassa ellenérzési jogat.,

Tervezd tudomésul veszi, hogy a tervezés soran koteles egyiittm{ikddni az Gzemeltetével (FEvarosi
Csatornazasi Mavek Zrt., a tovébbiakban: Uzemeltet5), tovabba a tervezett védml altal érintett
kdzmiivek, kdzlekedési |étesitmények U(zemeltetSivel, valamint a projekt elSkészitésével és
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megvalositasaval Gsszefliggd szervezésifkoordinaciés feladatokat ellaté Enviroduna Kft.-vel (a
tovabbiakban: Eljare). Eljaré a Tervez6 teljesitését a Szerzodéshez képest kdnnyebbé vagy terhesebbé
Megrendeld jovahagyésa nélkiil nem teheti.

Tervezé koteles tovabba a Szerzddés teljesltése soran a Megrendeldvel egyiittm(ikddni, annak
véleményét, ajanlasait, valtoztatasi javaslatait figyelembe venni a tervez6i munkaja sordn. E kirben
Tervezd koteles a Szerzddés 1. sz. mellékletében meghatarozott konzultaciékon részt venni.

Tervezd az engedélyezési eljrasokban a mindenkor érvényben lévd és hatdlyos elbirasok és
jogszabalyok — kiilénds tekintettel a vizjogi engedélyezési eljarashoz szilkséges dokumentacié
tartalmaréi szélé a 41/2017. (XIl. 29.} BM rendeletben foglaltakra — szerint kételes eljamni. A Tervezd
engedélyezési eljarasokban torténd teljes korli kézremiikddésének ellenértékét a tervezési dij magaban
fogialia. Tervezd tudomdsul veszi, hogy amennyiben barmely engedélyezési eljdras a Tervezd
feleldsségi koérében felmerlllé okbdl meghiisul, Megrendel$ minden, ezzel ésszefiiggésben feimeriild
karanak megfizetését kbvetelheti Tervezitol.

Tervezd kiteles egylttmiikédni a kozbeszerzési eljaras 2. részének (,Budapest, Romai-part fejlesziési
koncepcio és szabadtérépltészeti terv készitése kdzdsségi tervezés Utjan", a tovabbiakban: Kézdsségi
tervezés) tervezdjével, tovabba kiteles a KGzOsségi tervezés teljesitéséhez szilkséges kbzremiikodést
teljesiteni a Miiszaki Leirasban meghatarozott feltételek szerint. Tervezd tovabba kételes a teliesitése
sordn a Kdzdsségi tervezés eredményeként felmerild szempontokat figyelembe venni, a Miszaki
Leirasban meghatarozott feltéteiek szerint.

Tervezd kételezettséget vallal arra, hogy a Miiszaki Leirds 3.2.2 ponijaban felsorolt dokumentumokat,
tovabba a Kézésségi tervezés vallalkozdja aital rendelkezésre bocsatott dokumentumokat kizarélag a
tervezési munka elvégzéséhez, a SzerzOdés teljesitéséhez sziikkséges mériékben hasznélja fel,
valamint arra is, hogy e dokumentumok tartalméat — kivéve azokat, amelyek egyébként is nyilvanosak —
vagy e dokumentumokkal 6sszefliggésben tudomasara jutott informéciét nem kézli harmadik felekkel.

Megrendeld a Kézdsségi tervezés és jelen Szerzddés teljesitése alatt Projekt Iranyito Bizottsagot allit
fel és miikidtet, amelynek munkdjaban a Tervezé kételes kdzremilkddni a Miszaki Leirasban
meghatarozott feltételek szerint.

5. Megrendeld jogai, kitelezettségei

Megrendeld kételes mindazon birtokaban lév tényt, informaciét vagy dokumentumot megfeleld idSben
Tervezd rendelkezésére bocsatani, melyek a Szerzédés teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendeld a Szerz6dés teljesltése soran a TervezOnek utasitast adhat. Megrendeld utasitasai nem
terjedhetnek ki a munka megszervezésére, s nem tehetik a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld
célszer(itlen vagy szakszerGtlen utasftast ad, a Tervezd koteles &t erre figyeimeztetni.

Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezé pedig igényelheti, hogy a
Megrendeld a konzuitaciokon vegyen részt.

Megrendeli6 koteles Tervezé szerzGdésszer(l teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési dfjat a
Szerzbdésben foglaltak szerint Tervezo részére megfizetni.

Megrendel$ kijeldlt képviselbje a Tervezo altal szerzédésszerlien teljesitett tervezési munkarészeket
jogosult és koteles atvenni, atvizsgalni, esetleges észrevételeit megtenni, a hibak kijavitasat és a
hianyok potlasat kémi, a szerz8désszer(l teljesltést igazolni.

6. Teljesités
Tervezd a SzerzGdésben és az 1. szaml mellékletben foglaltaknak megfelelden kiteles végezni az 1.
mellékletben részletezett tervezési munkat.

Tervezd a tervezési munkarészeket a Megrendelé székhelyére, vagy a Megrendeld altal kijelélt helyre
kizvetleniil kézbeslti.
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A Szerzbdés teljesitése akkor mindsill szerz8désszeriinek, ha a tervezési munka a korszer(l miszaki
kovetelményeknek, a hatésagi és jogszabalyi el§irasoknak megfelel, valamint a jelen Szerzédésben és
a Miiszaki Leirasban régzitett megrendeldi kivetelményeket is kielégiti. Ha az elkésziilt dokumentum
vagy terv a fenti kdvetelményeket nem elégiti ki, a tervezési munkarész(ek) kellékhianyosnak
tekintend&(k). A Tervezdt terhel6 szavatossagi feleldsség tekintetében a Felek a Ptk. 6:251. § (3)
bekezdésében szabalyozott tervezési szerzGdésekre vonatkozé rendelkezéseit fogadjak el
irdnyadénak.

Megrendelé a Szerz6dés 1.1 pontjdban foglait |. a.-c. munkarész atvételének napjatél szamitott 60
napon beliil kételes azt megvizsgalni, és ugyanezen id6tartamon bellil kételes konkrét kifogasait,
javitasi igényeit a Tervezével koziini.

Megrendel6 a fent megjeldit hataridében dontést hoz a megvalésithatésagi tanulmany tamogatésarol,
melyet irdsban is kozol a Tervezdvel,

A tamogaté tartalm( dontése mellett is kérhet Megrendel8 tovabbi javitasokat, ezeket Tervezd kételes
— a Szerzbdes 1.1 pontjaban foglalt Il. munkarészekkel parhuzamosan ~ megtenni, azaz Tervezs a
megrendeli tdmogatd dontést kivetden véglegesiti a Megvaldsithatéségi tanulményt a Miszaki Leiras
3.2.2 pontjaban hivatkozott KEHOP Gtmutat® szerint annak érdekében, hogy a Szerzédés 1.1 pontjdban
foglalt I. munkarész szerzGdésszer{i legyen.

A tdmogaté déntés meghozataldnak idGtartama a 3.1. pontban meghatéarozott hatérid6kbe nem szamit
bele.

Felek rgzitik, hogy a Szerz6dés 1.1 pontjaban foglalt I. munkarész tekintetében Megrendeld szamara
nyitva allé 60 napos hataridd Megrendel6 egyoldali irdsbeli nyilatkozata alapjan egy alkalommal,
maximum 30 napos idétartammal meghosszabbodhat. Felek régzitik, hogy amennyiben Megrendeld é!
a hatéarid6hosszabbitas lehetGségével, azt mindkét Fél olyan, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
szerinti elGrelathaté és ismert modositasnak tekinti, mely nem véltoztatia meg a Szerzédés altalanos
jellegét. Megrendel6 koteles a hataridé hosszabbitdsara vonatkozo nyilatkozatat a 60 napos hatarids
lejartdt megeldz6 10. napig TervezG részére kézbesiteni a jelen SzerzGdés 8. pontjaban foglaltak
figyelembevételével.

Megrendel6 a Szerz6dés 1.1 pontjaban foglalt I. b. munkarész részét képezd elbzetes vizsgélati
dokumentécid tvételének napjatdl szadmitott 15 napon beliil kdteles azt megvizsgaini, és ugyanezen
idotartamon beliil kbteles konkrét kifogasait, javitasi igényeit a Tervezével kézéini, tovabba, hogy az
elbzetes vizsgdlati dokumentécié mely részeit kell Tervezének kijavitani, kiegésziteni.

Megrendelé a Szerzidés 1.1 pontjaban foglalt {l. munkarészek kéziil a vizjogi létesitési és egyéb
szilkséges engedélyezési tervek atvételének napjatél szamitott 30 napon beliil kételes azokat
megvizsgalni, és ugyanezen idbtartamon belill kiteles a vizjogi létesitési engedélyezési tervekkel,
illetve az egyéb szilkséges engedélyezési tervekkel szembeni konkrét kifogasait a Tervezdvel kdzdini,
tovabba, hogy a vizjogi létesitési és egyéb szilkséges engedélyezési tervek mely részeit kell
Tervezdnek kijavitani, kiegésziteni,

Megrendel$ a Szerzédés 1.1 pontjaban foglalt Ill. munkarész étvételének napj4tsl szamitott 15 napon
belll kdteles azt megvizsgélni, és ugyanezen id&tartamon beliil kiteles a tendertervekkel szembeni
konkrét kifogésait a Tervezbvel kzolni, tovdbba, hogy a tendertervek mely részeit kell Tervezfnek
Kijavitani, kiegésziteni.

A Tervezének az egyes tervezési munkarészeket legkésdbb a Megrendelsi észrevételek
kézhezvételétsl szamitott 10 napon belll hibatlanna és teljessé kell tennie. A 10 napos javitési id6tartam
eredménytelen eltelte utan Tervez6 késedelembe esik. Megrendeld a javitdsok kézhezvételétsl
szamitott 5 napon bellll ellendrzi Tervezd javitasanak megfeleldségét. A 10 napos javitasi idStartam
nem szamit bele a 6.4 pontban régzitett Megrendel6 szamaéra nyitva allé észrevételezési hataridébe.

A Tervezd a tervezési hibakért a MegrendelGvel szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld a terveket
teliesitésként elfogadta, és Kivitelezés céljdbdl tovabbadta. A Tervezf szavatossigi és kartéritési
feleldsségét nem korlatozza és nem zdrja ki az, hogy a tervezési munka elvégzése sordn, illetéleg a
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tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerzddéses kbtelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

7. Biztositas

Tervezd kételes az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 11. §-a szerinti, a Szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott legkésébb 5. munkanaptdl a
Szerz8dés 2.2 pont szerinti végszamldra vonatkozo teljesitésigazolés kidllitasaig ervényes, teljes kor,
legalabb 50.000.000,- Ft éves, valamint legalabb 25.000.000,- Ft kdreseményenkénti kartéritési limitre
sz0l6 tervezési felelbsségbiziositasi szerzddést kotni vagy a meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni, tovabba az ezzel kapcsolatos ktvény masolatat legkésdbb a Szerzédés hatalybalépését
kbvetd 5 munkanapon belll Megrendeiének atadni és a biztositast a jelen pontban meghatarozott
idétartamban fenntartani.

8. Egvittmikddés, képviselet

Felek a Szerzédés teljesitése soran kitelesek folyamatosan egylttmiikédni. Ennek sordn minden olyan
akadalyrél, vagy kérlilményrdl, amely a Szerz6dés teljesitésére iényeges kihatassal lehet, kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a SzerzGdés teljesitése sorén a Tervezd oldalan olyan
kériiimény all eld, amely a szerzddésszer(i teljesitést akadalyozza, a Tervezd err8l a Megrendeldt
haladéktalanul frasban értesiti, megjelélve a teljesités varhatd idépontjat és a késedelem okat. Az
értesités elmulasztasabdl eredd karért Tervezd a felelds.

A SzerzBdés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:
Megrendeld részérdl: Név: Németh Laszlé féosztalyvezetd

Cim: Budapest Févaros Onkormanyzata, F3polgarmesteri Hivatal
Vérosiizemeltetési Fiosztaly

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11,

Telefon: (06-1-327-1132

Tervezd részérdl: Név: Rokob Agnes vezérigazgaté szakmai ligyekben
Cim: Mélyépterv Komplex Zrt.
1012 Budapest, Varfok u. 14.
Telefon: 20-393-7228

Uzemettetd részérdl: Név: Balogh Balazs osztalyvezetd
Cim: Févarosi Csatornédzasi Mlvek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.
Telefon: 06-20-358-9654

Eljiard részérdl: Név: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd igazgaté
Cim: ENVIRODUNA Kit.
1053 Budapest, Curia utca 3.
Telefon: 06-1-328-0298
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
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Szerz6d8 Felek kitelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattarték
személyében, illetve adataiban bammilyen véltozas kévetkezne be. A kapcsolattarték személyében,
illetve adataiban bekdvetkezd valtozasokrdl sz6l6 egyoldal értesitések Szerz6dd Felek megéllapodésa
alapjan nem mindsiiinek a Szerz6dés modositdsanak, az emdl sz6l6 egyoldall irasbeli értesités
kézhezvételével azt Szerz4dd Felek a masik fél altal elfogadotinak tekintik,

9. A Szerzddés mobdositasa
Felek a Szerz§dés médositasara kizdrélag a Kbt.-vel 6sszhangban, irdsban jogosultak.

10. A Szerzddés felmondasa, megsziintetése

A Megrendeld a Szerzédést — a teljesités Tervezd felelossegi kbrébe tartozé okbdl tériénd lehetetlenné
vélasa jogkdvetkezményeinek alkalmazaséval — azonnali hatéllyal felmondhatja vagy attél elllhat, ha
a Tervez6 felszamolasi eljarast elrendelS jogerds hatdrozat hatalya, kényszertériési eljgrast elrendeld
joger8s hatdrozat hatélya vagy végelszamolas al4 kertil, vagy ilyen hatérozat hatalya alatt all.

Amennyiben a Tervez§ fizetbképességében a Szerzbdés 10.1. pontjban foglaltak szerinti [ényeges
valtozas kbvetkezik be, ugy kételes Megrendel6t a koriiimény bekévetkezésétdl szamitott nyolc napon
beliil irasban értesltenl. A Megrendeld azonnali hatalyti felmondési, illetve elallasi jogat a Tervezdhdz
intézett Irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali hatalyG felmondas, illetve eldllds a Tervezs
kétbér- és kartérités-fizetési kitelezettségét nem érinti.

Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatdllyal felmondani és a szerzédéses biztositékokat
érvényesiteni, amennyiben Tervez6 nem megfelels, a mindségi kévetelményeket nem kielégitd
teliesitése miatt a tervezdi kételezettségvallaldsok teljesitési hatarideje veszélybe kerill, valamint ha
Tervez6 a szerzGdéses ktelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi.

Sulyos szerz8désszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlag és a Szerzédés azonnali hatéllyal
torténd felmondasat, valamint a szerz6déses biztositékok érvényesitését eredményezi, ha a Tervezd
barmely hatéségi eljdrdsban kézhez vett hidnypétidsban, tényallds tisztizésban vagy egyéb
felszdlitasban foglaltaknak felelSsségi kdrébe tartozd okbdl nem, nem megfelel6en vagy késedelmesen
tesz eleget és emiatt a hatésdg megsziintet! az eljdrast. Silyos szerz8désszegésnek mindsiil tovabba,
és —a szerzGdéses biztositékok érvényesitésével — azonnali hatdlyl felmondésra, illetve elsliasra adhat
okot, ha a Tervezd a Kézisségi tervezés vallalkozdjaval valé egyittmikodési kdtelezetiségét megszeqi
és egyiitmOkédési kdtelezettségének Megrendeld irasbeli felszolitdsat kdvetden, a felszdlitasban
meghatéarozott hataridben sem tesz eleget, a Szerz6dés 4.12. pontjaban foglalt kitelezettségét
megszegi, nem teljesiti az alvallalkozék igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kételezetiségeit,
nem biztositja a kulcsszemélyzet rendelkezésre allasat, nem tartja fenn a Szerz8dés 7.1. pontja szerinti
felelésségbiztositast, vagy ha a Tervez6 alapos ok nélkiill megtagadja a Megrendelé altal adott
utasftasck végrehaijtasat.

Megrendeld a Szerzédést — a szerzodeses biztositékok érvényesitésével — azonnali hatillyal
felmondhatja vagy attél elallhat, ha a teljesitési hataridék lejarta el6tt nyilvanvaléva vélik, hogy a Tervezd
a munkat csak olyan szdmottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem &ll érdekében.

Megrendelé jogosult — a szerz6déses biztositékok érvényesitésével — a jelen SzerzGdést azonnali
hatallyal felmondani vagy attél elalini, ha Tervezd késedelme — barmely kétbérterhes részhataridd
tekintetében - meghaladja a Szerz6dés szerinti késedelmi kitbér maximalis értékét, mely kdriilmény
sllyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Felek régzitik, hogy a szerzdésszegés miatt bekivetkezett karért vald felelésség aléli mentesiiléshez
— a Pik. 6:142. §-adban rogzitett egyéb feltételeken til — szilkséges, hogy a karokozé kérliimény a
szerz8désszegd fél ellendrzési korén kivill merliljén fel. Ellendrzési kdrdn kiviili az a kdriilmény, amelyre
a fél nem képes hatést gyakorolni. llyen kérliiménynek tekinthet6 mindenekel6tt, de nem kizérélagosan
a vis maior hagyomanyos esetei:
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» atermészeti katasztrofak: féldrengés, tGzveész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar, villAmcsapas stb.,

« bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul habori, forradalom, felkelés, szabotazs,
kézlekedési Gtvonal (repiiltér) lezarasa,

« meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok, embargd, bojkott
és hasonlék,

» sllyos (zemzavarok, valamint a szerz&désszer( teljesitést lehetetlenné tevd radikalis piaci
valtozasok (mint drasztikus arrobbanés, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengilése stb.).

Felek nem tekintik a Tervezd ellendrzési korén kivill 1évé oknak a Tervez8, vagy az altala bevont
gazdasagi szereplfk, Igy killondsen az alvéllalkozok-, illetve sajat izemi rendjének szervezési vagy
egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci beszerzési nehézségeket.

Tervez6 kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merlilnek fel, és melyek Tervezd adodkiteles Jévedelmének csbkkentésére
alkalmasak;

b) a Szerzédés tejjesitésének telies idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel szamaéra
megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti (igyletekr8l a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti,

A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kdteles a Szerz&dést felmondani
- ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6désse! érintett feladata ellatasardi
gondoskodni tudjon - ha

a) Tervez6ben kdzvetetten vagy kozvetienll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjAban meghatarozott feltétel;

b) Tervezd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.

Megrendel& kiteles a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaitak szerint atté!
elallni, ha a Szerz6dés megkotését kévetSen jut tudomasara, hogy Tervezé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendels a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerz&dést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy —
a Ptk_-ban foglaltak szerint — a Szerzbdéstdl elalihat, ha:

a) feltétlenil szilkséges a Szerz&dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §-a
alapjan (j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Tervezd nem biztositia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd személyében
érvényesen olyan jogutédlas kovetkezeatt be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

vagy

¢} az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely koételezetiség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a bfrésag altal megdllapitott jogsériés miatt a
Szerzddes nem semmis.

11. Egyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Szerz8dés megkotésére iranyulé kbzbeszerzési eljarast feltételesen,
a Kbt. 53. § (6) bekezdésben meghatérozott szabalyok szerint inditotta meg. Ennek megfelelben a
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Szerz&dés hatélybalépésének feltétele a projektre vonatkoz6 pénzigyi fedezetet biztosfté tamogatasi
szerzbdés moédositasa vagy valtozasbejelentésének elfogadasa (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti
felfiggesztd feltétel). Megrendeld a tdmogatasi szerzddés modositasanak aldirasarél vagy a
valtozasbejelentés elfogadasardl haladéktalanul irdshan értesiti a Tervezét, mely esetben a Szerz6dés
hatalybalépesének idépontia a Megrendels értesitésének kézhezvételét kdvetd munkanap.
Amennylben a tAmogatasi szerzGdés médositas vagy a véltozasbejelentés a szerz6déskotés idGpontjat
megel&zden elfogadésra kerlll, ugy a Szerz6dés hatélybalépésének iddpontja megegyezik a Szerz6dés
alalrasanak napjaval.

A fentieck alapjan a Megrendelsé tdmogatési szerzédés moédositds megkédtésére vagy a
valtozasbejelentés elfogadaséra iranyulé igényével kapcsolatos elutasité vagy az igényeltnél kisebb
mértéka tamogatasrol sz6l6 dontést a Megrendeld részérdl szerzbdéses kitelezettségek teljesitésére
képtelenné valdsnak kell tekinteni, melyet a Tervezé az ajanlati nyilatkozat, tovabba a Szerzédés
alairasaval kifejezetten elfogad.

A Felek a thmogatas rendelkezésre allaséig a Szerzédés hatélybalépését felfiiggesztik. Amennyiben a
fedezet nem all rendelkezésre az eredményhirdetéstsl (6sszegezés megkiildésétsl) szamitott 120
napon belll, igy a SzerzGdés nem lép hatalyba, tovabbé a Szerzodés minden tovabbi jogcselekmény
nélkdl megsznik.

Megrendeid ugyanakkor — a tAmogatési szerzédés modositas megkéitésére vagy a véltozédsbejelentés
elfogadésara iranyulé igényével kapcsolatos elutasité vagy az igényeltnél kisebb mértékd tdmogatasrol
sz0l6 dontés esetén is —fenntartja maganak a jogot, hogy fenti id8tartamon belill a Szerz8dést egyoldala
nyilatkozattal hatalyba léptesse, ha — sajat kdltségvetésén beliili dtcsoportositas vagy egyéb megoldas
utjan — a tervezési dij teljes fedezetét biztositani tudja. Ez esetben a Szerz6dés a Megrendels egyoldal(
nyilatkozatanak kézhezvételét kbvetd munkanapon |ép hatalyba.

A Szerzbdés alairaséval a Tervezd véglegesen és visszavonhatatlanul lemond amél, hogy a
hatalybalépés elmaraddsa és a Szerzfdés ezen okbdl térténd megszlinése okén Megrendeltvel
szemben barmilyen megtéritési vagy egyéb igényt érvényesiisen. Felek a Szerzddés
hatélybalépésének elmaradédsabdl és a Szerz8dés ezen okbdl térténd megsz(inésébd! ereds esetleges
kiltségeket maguk viselik.

Felek a felmerild vitds kérdéseket elsGsorban a peres (t mell6zésével kézvetlen térgyaldsok Gtjan
kisérlik meg rendezni.

Amennyiben a Tervezd felelSsségi korébe tartozé barmilyen okbél a Szerz6dés 2.3. pontja szerinti
Eurdpai Unids tdmogatast vagy a kapcsolédé valamely, egyéb tarsfinanszirozéi tAmogatast illetéen a
Megrendeldnek visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor a Megrendels visszafizetési
kitelezetisége tekintetében a Tervezbt korlatlan és teljes felelésség terheli.

Tervez tudomasul veszi, hogy Megrendelé az allamhaztartasrél sz6l6 2011, évi CXCV. térvény, az
informacios 6nrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrél szélé 2011, évi CXII. térvény és a Kbt.
alapjan a Szerzédés adatait, illetve a SzerzGdést nyilvanossagra hozza. Felek kdtelezik magukat, hogy
a Szerzbdésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomésukra jutd, a masik fél és az azzal
kézvetlen kapcsolatban &l partnerszervezetek lizletvitelére és miikddésére, zlet- és piacpolitikéjara,
zletkorére, a SzerzGdésre vonatkozd informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldést, amelyek
harmadik féi részére torténd 4tadasa az érintett félre nézve kdzvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar
vagy jarhat — id8beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
Szerzédés keretein belill hasznéljdk fel. Felek ezen kdtelezettségilk megszegése esetén teljes
kartéritési feleldsséggel tartoznak.

A Felek tudomasui veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolé 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjdn az Allami SzadmvevSszék vizsgdlhatia az &llamhéaztartas
alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereinek vagyonat érinté
szerzbdéseket a Megrendeldnél, a Megrendelé nevében vagy képviselotében eljaré természetes
személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6ds feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés
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teljesitéséért felelések, tovabbd a szerzodés teljesitésében kdzremikodé valamennyi gazdalkodd
szervezetnél.

. A Tervezb a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:

o akdzbeszerzési dokumentumok részeként atadott dokumentumokat elolvasta és megértette ezek
tartaimat,

¢  megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
s a Szerztdés kivetelményei szerint vallalja a munkak elvégzését,
+ aSzerzédéshsl eredd kitelezettségeit szerzddésszer(ien teljesiteni tudja.

A Szerzédésben nem, vagy nem Kkielégitden szabdlyozott kérdésekre vonatkozdéan a SzerzGdésre
irAnyadé alabbi dokumentumok egyiitt olvasandék és értelmezenddk. A dokumentumok kozott
ellentmondas esetén a sorrendben el&bb allé dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késdbb
all6 dokumentum rendelkezéseit az alabbiak szerint:

e jolen Szerzidés,
+ ajanlati felhivas és a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok,
e akézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits tajékoztatasok (adott esetben),

»  Tervezd ajanlata.

11.10.A Tervez® kiilén is kifejozetten kitelezetiséget vallal arra, hogy a Szerzddést vagy barmely, a teljesités

soran vagy azzal dsszefiiggésben tudomasara jutott informéciot, a Megrendeld részérdl rendelkezésére
bocséatott dokumentumot a Megrendel6 elbzetes, irasbeli jovahagyasa nélkiil nem kdzli harmadik
felekkel, ideértve kildndsen, de nem kizardlagosan a sajtét, médidt, barmely mas hirkdzld,
kommunikaciés szervezetet, személyt stb. A Tervez6 barmilyen kozlése elétt kiteles a kozlést teljes
terjedelmében, forméjaban és tartalmaban irasban kézélni a Megrendeldvel és a kommunikacio
tilalmara vonatkozé kételezettségének a Megrendels irdsbeli jévAhagyasaig eleget tenni. A Megrendel&
jogosult a kizléshez vald hozzsjarulasat indokolas nélkil is megtagadni.

Az ajaniattételi id6szakban megismert, a szerzGdéskotést kdvetden atvett dokumentumokat vagy
azokkal 8sszefiiggésben Tervezé tudomasdra jutott informacickat kizardlag a Szerzddés teljesitéséhez
szllkséges mértékben hasznélhatja fel Tervezo.

A Tervezd jelen pont szerinti kbtelezettségének megszegése sllyos szerzddésszegésnek mindsil.
Tervez6t a jelen pont szerinti kdtelezettség a Szerzddés teljes id6tartama alatt, illetve a Szerzfdés
barmely okbél trténé megsziinése esetén a jogviszony utolsd napjatél szamitott meghatarozatlan ideig
terheli.

Felek riigzitik, hogy jelen Szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kivetden is, kblcséndsen betartjdk a
hatélyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilindsen, de nem kizéarélagosan
az informaciés dnrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011, évi CXIl. torvény,
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérdl
és az ilyen adatok szabad dramlasarél, valamint a 95/46 EK rendelet hatdlyon kivil helyezésérdl sz6l6
Eurdpai Parlament és Tanacs (EU) 2016/679. szaml rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6déses teljesitése soran személyes adatokat csak és kizardlag a jelen
Szerzddés teljesitéséhez sziiksages mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és
csak azok szaméra biztositanak hozzéaférést, akik részére ez indokolt és szilkséges. Harmadik fél
részére ezeket az adatokat nem adjék at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetivé.
Felek egybehangzoan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan szitkséges lépést, amely a személyes
adatok jogszeril kezelése érdekében szilkséges lehet. Tervezé tudomasul veszi, hogy a szemeélyes
adatok kezelése okan — Megrendel8, mint adatkezeld megbizasabdl — adatfeldoigozova vélik, amely
adatfeldolgozéi minéségével kapcsolatos jogokat és kételezettségeket kiildn adatfeldolgozéi
megallapodas fogja rendezni, legkésdbb a Szerzidés hatalybalépésétdl szamitott 15 napon belil.
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11.11.A kiilfdldi adéilletéségh Tervezb a SzerzGdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatol, hogy az
illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adéhatosag kézvetlenll beszerezhet Tervezére vonatkozd
adatokat az orszagok kdzétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.12.Felek megallapodnak, hogy a Szerzidés teljesltése soran elsGdlegesen [rasban (e-mail, levél stb.)
kommunikalnak egyméssal. Kiilbndsen érvényesiil ez a kotelezettség a Tervez$ altal készitett
javaslatok, megrendel6i déntést igényld kérdések, azok szakmai elSkészitése, valamint a tijékoztatasi
kételezettség kdrében. Amennyiben a déntés, intézkedés halaszthatatlan voliara, személyes jelenlétre
vagy valamely més fontos kdriilményre tekintettel az irasbeli kommunikécié nem lehetséges vagy nem
célszer(i vagy nem gazdaségos, a Felek jegyz6konyvezett szébeli kézlése is hatalyos. A szobeli kdzlés
targyat a SzerzGdés teljesitésére vonatkozo, valamint a jogosultsagokat és kotelezettségeket
lényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul rigziteni kell.

A masik fél részére elektronikus dton megkiidétt dokumentum vagy értesités az elektronikus
levelezérendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzétt &ltal kildtt
visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintendd atvettnek. Amennyiben az elektronikus Gt barmely oknal
fogva nem alkalmazhatd, a dokumentumot faxon kell megkiildeni a masik fél részére, mely esetben a
faxiizenethez csatolt visszaigazolé szelvény szerinti eredményes killdéskor tekintendd &tvettnek a
dokumentum,

Postai uton valé kapcsolattartds esetén a dokumentumot tértivevényes postai killdeményként kell
feiadni, mely a tértivevényen szerepld &tvételi id&pontban véiik kézbesitetté. A ,cimzettismeretlen” vagy
-nem kereste” jelzésse! visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesités a feladastdl szamitott 5.
munkanapon megtdrténtnek tekintendd, ha a kézbesités a fé| altal irasban kdzélt elérhetdségre tortént.
A kildemény atvételének megtagadasa esetén a kézbesités iddpontja az a nap, amikor a kildemény
atvételét a cimzett bizonyithatéan megtagadta.

11.13.A SzerzGdés és a Felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

11.14. Felek rdgzitik, hogy Megrendelé részér8l a Szerz8désben foglalt barmaly jog késedelmes
érvényesitése, illetve az érvényesités elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitéseérsl valé
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a
fennmaradé jog érvényesitését.

11.15.Amennyiben a Szerz&dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vélna, Gigy a Szerzédés tibbi része
tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell
jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

11.16. A SzerzGdésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyi rendelkezések,
kilongsen a Ptk., a Kbt., valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezéi és mémoki
szolgaltatdsok kbzbeszerzésének részletes szabalyair6l szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
rendelkezései az iranyaddk.

11.17.A Szerz6dés mellékleteit képezik:
1. sz. melléklet: Mlszaki Leirés

2. sz. melléklst: Felolvasdlap
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11.18.A Szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti magyar nyelvl példanyban

jovahagydlag irtak ala, melyb6l 6 példany a Megrendeldt, 1 példany a Tervezdt illeti meg.

Keit.: Budapest, 2022. Oduu; NU.
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»Budapest, Rémai-part
rvizvédelmi létesitmény megvaldsithatdsigi tanulmany elkészitése és kapcsolédé tervezési
feladatok végrehajtisa”

Miiszaki Leiras

1. H4ttér

A Rémai-part Budapest lIl. keriiletében, a Duna jobb partjin, az Aranyhegyi-patak és a Piinkésdfiirds
utca koz6tti 5 km hosszan hizédé partszakasz. A geolégiai és topografiai adottsagai alapjan a Duna
egykori, budai drteréhez, a Békdsmegyer —~ Obudai Svezet északi részéhez tartozik. Arvizvédelmi
szempontbél a Buda-Eszak drvédelmi szakasz (12,31 km) része, mely a Csillaghegyi-tblézet dunai
arvizek elleni védelmében jatszik szerepet.

Topogréfiai és hidrolégiai szempontb6l napjainkban is egy j6! kériilhatdrolhaté teriilet, melynek nagy
része a Duna arteréhez tartozik, drvizek idején a Ndndsi (it — Kirdlyok (tjatél keletre, a hullimtérben
taldlhaté rémai-parti terilletek akdr tébb méteres vizboritss ald keriilhetnek. A korabban elkésziilt
tervek alapvetéen két nyomvonalon vizsgéltak a védmi megvaldsfthatosagét: a part mentén, vagy a
jelenleg is arvizvédelmi févédvonalként kijeldlt Nénasi Gt — Kirdlyok Gtja nyomvonalon.

A Nandsi at — Kirdlyok Utja nyomvonalon meglévé védmii jelentSs hidnyossagokkal rendelkezik: nem
elégiti ki a magassdgi és a geometriai el§irdsokat, a tbltéstest anyaga pedig laza és eléregedett.

Az elmilt évek tapasztalatai szerint a Duna &rvizi vizallisa egyre emelkedik, az arvizvédekezés
hagyomaényos eszkdzei a varosi teriileten korlatozottak. Az utdbbi kdzel 100 év legfontosabb arvizei,
eseményei:

o 1945. februdr: A lebombazott északi vasti hid roncsai torlaszt képeztek a jégtabléknak, ezért
a dunai jeges ar eldntdtte az egész partot, s6t Csillaghegy egy része is vizben 4lit. A budapesti
vizmércén a folyé vizélldsa elérte a 738 centimétert.

® 1953-54: A Duna ujra eldntdtte a partot, ezt kévetSen védtdltés épiilt a Nanasi Gt - Kirdlyok
utja vonaldban (nyuigdt).

e 1965. junius: A nydr kozepén tet6zott a Duna a févérosban, 845 centiméteren. Az drviz alatt a
Rémai-parti idiilGteriifetet teljesen ki kellett iiriteni, az Aranyhegyi-patak balparti téltését meg
kellett erdsiteni. A Nanasi 0t - Kirdlyok dtja vonaldban hiz6dé nydigatat szintén meg kellett
erdsiteni.

e 1980-81: Elkésziilt a rémai-parti védm{i els6 szakasza, amely a Plinkosdfiird8 utcatél a varos
hatéraig kivaltotta a Kirdlyok (ti gatat. A békasmegyeri lakotelep 4rvizvédelmi téliése a Barat-
patak torkolataig épiilt ki.

¢ 1991. augusztus: A Szentendrei-szigeten Suranynal atszakadt a gat, Surdny és Szigetmonostor
is veszélybe keriilt.

= 1997. jalius: A févdrosban 733 centiméterrel tetdz6tt a Duna, a védekezés mindenhol sikeres
volt.

e 2002. mércius: Az utobbi 50 év legjelentdsebb draddsainak egyike vonult le a Dunén, Kisoroszi
és Tahitotfalu kozott tébb at viz ala keriilt, mig Lednyfalun az artérben Iévs hizakat éntitte el



az drhulldm. A Duna 767 centiméterrel tet6zott Budapestnél. A Rémai-part megkdzelithetetlen
volt.

e 2002. augusztus: Budapesten 848 centiméterrel tetGzott a Duna. A rekord mértékd dradas
miatt tobb, mint kétezer embert kellett kitelepiteni, ebb&l 700-at Budapest lll. és XXII.
keriiletébél. A Rdmai-part teljes egészében viz alatt volt.

e  2006. aprilis: A févarosban 860 centiméterrel tet8z6tt a Duna, ami 12 centiméterrel haladta
meg a 2002-es csUcsértéket. A nydlgat ujboli megerdsitésével sikeriilt megoldani, hogy ne
tdrténjen nagyobb baj.

e  2010. junius: Budapesten 827 cm-rel tet8zott a folyé, az addigi negyedik legnagyobb arhulidm
vonult le a Dunan. A Barét-patak tdltésldbandl, a Pinkdsdfirdé utcaban, a Kossuth Lajos
tidulGparton, és tdbb mas helyszinen szivirgdsi jelenségek voltak tapasztalhatok.

e 2013. junius: Az eddigi legnagyobb &rviz 891 cm-rel tet6z6tt a févaroshan. A legjelentSsebb
beavatkozds ismét a Kirdlyok Gtja mentén tortént, a meglévd gattest megerdsitésével. Fontos
beavatkozds volt még a budakaldszi &nkormdnyzat részér6l a Barat-patak medrének
keresztiranyd lezdrasa, a dunai torkolattél mintegy 200 m-re. A kialakult drhulldm minden
addigi rekordot megddntott.

A 2013. évi dunai arviz tapasztalatai alapjdn az Orszdgos Vizligyi Foigazgatdsag irdnyitasaval
megtortént a mértékadd arvizszintek hidrolégiai feliilvizsgalata, amelynek eredményeképpen a
41/2014. (VIII. 5.) BM rendelettel médositasra kerii't a folyok mértékadé arvizszintjérél sz2616 11/2010.
(IV. 28.) KWWM rendelet, majd a 74/2014. {XIl. 23.) BM rendelettel elfogadasra keriilt a foly6k
mértékado arvizszintjeirsl sz616 U jogszabdly. Az itt megfogalmazott el8irdsok alapjan a Csillaghegyi-
Bhlézet arvizvédelmi koncepcidjdnak médositasa valt sziikségessé. Az elSirt MASZ + 1,30 m biztonség
figyelembevételével az &blbzet teriilete jelentdsen megndvekedett.

A mértékadéd arvizszintek 2014. évi fellilvizsgalatat kivetéen a Csillaghegyi-Gblozet drvizvédelmét
érintéen — tdbbek kézHtt - az alabbi tervezési feladatok valdsultak meg:

Dontés-el6készitd tanulmany a Ndnasi Gt — Kirdlyok Gtjan létesitendd védmd nyomvonal-véltozatra
(Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem, Geotechnika és Mérndkgeologia Tanszék, 2017.
janudr)

A tanulmédny a meglév6 védmi{ nyomvonaldval kizel egyez6 nyomvonalon vizsgdlta a védmii
kiépitésének lehet&ségét. A védmii tervezett nyomvonal viltozata mentén készitett feltardsok és az
elvégzett laboratdriumi vizsgélatok, valamint szivargdsvizsgélat alapjén a tanulmany a jé vizvezet
kavicsos homok réteg vizzéré fallal térténd részleges lezarasanak, illetve a mentett oldalon
mélyszivargd kialakitdssnak sziikségességét llapitotta meg. A gat kialakitasa tekintetében az alabbi
valtozatok keriiltek megvizsgaldsra:

o foldgét,

e vasbeton védmi,

¢ vasbeton védmii kiépitése a MASZ szintjéig, e felett mobil drvizvédelmi fal kialakitdsa,

e mobil drvizvédelmi fal létesitése.
A tanulmany alapjén megvaldsitssra javasolt véltozat mobil drvizvédelmi fal létesitése:

1. szakasz: Az Em&d utcatdl délre 0+000 — 1+150 szelvények kdzott, csatlakozva az Aranyhegyi-patak
bal parti védvonaldnak 0+200 szelvényéhez.



2. szakasz: A Ndnadsi Gt — Kirdlyok dtjdn az Eméd utcéig az at Duna feléli oldaldn az 1+150 - 3+080
szelvények kézitt.

3. szakasz: A Dunatél mer6legesen eltdvolodva a 3+080 — 3+297 szelvények kdzétt mobil drvizvédelmi
fal épitése magantelken, a meglév6 vasbeton drvizvédelmi fal bontasaval, 217 fm hosszban a parti gt
(Kossuth Il. kapu) és a Kirdlyok utja kéizotti szakaszon.

Csillaghegyi-obldzet arvizvédelmi fejlesztése, Duna-parti védmd, Rémai-parti védvonalszakasz,
vizjogi Iétesitésl engedélyezési tervdokumentécié (FCSM Zrt.-TER-TEAM Mérnok Kft., 2017. julius)

A vizjogi létesitési engedélyezési terv szinten kidoigozott tervek alapjan a tervezési teriileten beliil a
Rémai-parti védvonalszakasz a PiinkosdfiirdGi-toltés déli végétsl, a toités-szelvényezés szerinti
1+776tkm szelvénytél halad a Duna partjdn az Aranyhegyi-patak bal parti toltéséig. A Rémai-part
védvonalszakasz tervezési szemponthdl tovabbi szakaszokra oszthaté, a teriilet beépitését6l, a parti
teriilet szélességétdl és a talajfizikai adottsdgoktol fiiggden. A tervek a terepszint felett megjelend
szerkezeti elemek szempontjdbdl az alabbi tipusokat kiilnboztették meg:

~0,5 m magas fix vasbeton iiléfal + 2,8 m magas mobil drvizvédelmi fal (2+141 - 2+788, 3+025 — 4+875)
- 1,1m magas fix vasbeton drvizvédelmi fal + 2,8 m magas mobil drvizvédelmi fal (1+776 — 2+111)

- teljes magasségra kiépitett fix arvizvédelmi fal (2+788— 2+843)

- 0,9-1,2 m magas vasbeton fal + 1,8 m magas mobilfal (2+843 — 2+957)

- 0,8-1,1 m magas vasbeton fal + 2,2 m magas mobilfal (2+957 — 3+025)

-0,1-1,1 m magas vasbeton fal + 1,6 m magas mobilfal {4+875 — 4+895)

A tervek alapjan legaldbb 8,0 m-rel a Duna felé helyezkedik el a nyomvonal, a létesitést kévetSen
mentett oldalra keriils, ddnt6en magantulajdonban [év8 ingatlanok fSldrészlet-hatdratdl, fgy
biztositva, hogy a teljes védm( és mélyszivargs, kbzmii kivéltasok kizérélag kozteriileten vaiésuljanak
meg. A tervek a teljes védvonalszakaszon szddfal alépitményt iranyoztak el§, melyre sszefogo
vasbeton fejgerenda vagy c616p6s megtamasztasi monolit vasbeton szégtdmfal épiil.

A teljes Csillaghegyi-6blézetre vonatkozo vizjogi létesitési engedélyezési eljards 2017. augusztus 22-dn
kerilt meginditdsra. Az engedélyezési tervek részeként elkésziilt kirnyezeti hatdsvizsgdlati
dokumentécié alapjén az els6fokon eljaré kérnyezetvédelmi hatésdg 2017. oktdber 13-dn kelt
hatdrozataval kérnyezetvédelmi engedélyt adott. A kornyezetvédelmi engedéllyel szemben
nagyszamu jogorvoslati kérelem keriilt elBterjesztésre, amelyek alapjan a mésodfoki
kdrnyezetvédelmi hat6sag tényéllds tisztdzast rendelt el. A Févérosi Onkormanyzat déntése alapjén a
kornyezetvédelmi engedély 2018. november 19-én visszavonasra keriilt.

A vizjogi létesitési engedélyezési eljdrdsban a romai-parti szakaszra és a Barat-patakra vonatkozé
engedélykérelem 2017. novemberben visszavonasra keriilt, a mddositott engedélykérelem alapjdn a
vizligyi hatéség 2017. decemberben vizjogi létesitési engedélyt adott:

e az Aranyhegyi-patak bal partjdn megvaldsulé fejlesztésre, valamint
¢ a Duna jobb partjdnak piinkisdfiird6i szakaszéra vonatkoz6 fejlesztésre.

Budapest Févaros Onkormanyzata beruhdzdsdban megvaldsitds alatt 4116 projektelemek:



e PiinkdsdfiirdGi arvizvédelmi létesitmény - tervezési és kivitelezési munkai (PlnkosdfiirdGi
téltés védvonalszakasz: a Szentendrei Duna-dg 0+650 fkm szelvényét6l a Szentendrei Duna-ag
2+300 fkm szelvényéig),

o Aranyhegyi-patak drvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési munkai (Aranyhegyi-
patak bal parti tdltés arvizvédelmi fejlesztése: az Aranyhegyi-patak 2+122,58 km szelvényétdl
a Ndndsi (tig)

A Barat-patak torkolati szakasza Budakaldsz és Budapest lli. keriiletének hatdrdn helyezkedik el,
befogaddja a Szentendrei-Dunadg 2,34 fkm szelvénye. A patak medre a Budakalaszi drvédelmi szakaszt
és a Csillaghegyi dblozetet vélasztja el egymdstdl, és kétoldali toltése elsérend(i védvonalként szolgal.
A Baréat-patak jobb parti része a f8varos kozigazgatasi terliletéhez tartozik, mig bal parti része
Budakalasz kdzigazgatasi terilletének részét képezi, melynek drvizvédelmi felelGse a Kozép-Duna-
vélgyi Vizligyi Igazgatésag {a tovibbiakban: KDVVIZIG). A két drvizvédelmi dblozet biztonsagat egyarant
szolgalé miszaki megolddsként a Barat-patak torkolati zar6 miitdrgy keriilt megtervezésre. A Barit-
patakon az elkésziilt tervek szerint az Orszagos Vizligyi FOigazgatdsag hajtja végre az arvizvédelem
fejlesztését.

2. Célkit(zés

A tervezett arvizvédelmi fejlesztés alapvets célja a Csillaghegyi-tblézet drvizvédelmének biztositasa
dsszhangban a kdzdsségi tervezés keretében meghatérozott , A Romai-part jévéképe” (a tovabbiakban:
,JovGkép”) dokumentumban megfogalmazottokkal és a Duna-menti {EuroVelo) kerékpar-ttvonal
fejlesztési igényeivel, tovabbad a jelen kézbeszerzés targyat képezd kbzosségi tervezés (a tovabbiakban:
»2. rész”) keretében meghatdarozdsra keriil6 kdzosségi és egyéb funkcidkkal.

3. Feladatleiras

Tervezési teriilet
Budapest, lIl. keriilet RémaifiirdG és Csillaghegy varosrészek kbvetkez6 részei:

- aDuna jobb partjan, az Aranyhegyi-patak és PinkdsdfiirdS utca kozotti 3,1 km hosszan hizédé
partszakasz,

- az emlitett Duna-part és a Nanasi Ut — Kirdlyok utja kozti terlilet, amely all a Duna-menti
kavicsos fovenyb6l, az azt kisér§ sétanybdl, valamint a legtoébb esetben keritéssel is
elvalasztott maganterilletekb8l, és kozteriiletekbdl, kozhaszndlatd teriiletekbdl (pl.: utak,
jardék), ide értve a Nanasi Ut — Kiralyok Utja érintett szakaszat is.

Feladatok:

e megvaldsithatdsdgi tanulmany elkészitése, ennek keretében véltozatelemzés és dontési
javaslat elkészitése,

e vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentécid elkészitése,

e a védmiihoz, illetve a védm(i megvaldsitasdhoz sziikséges kozteriileti és egyéb teriiletek
atalakitdsahoz kapcsolodé tovabbi szilkséges engedélyezési tervdokumentéciok elkészitése,

o vizjogi létesitési engedély és egyéb, a védm( megvalésitasdhoz szilkséges engedélyek
beszerzése,

e opcid: kdrnyezeti hatasvizsgélat.



Elvégzend6 feladatok részletes meghatarozisa

3.1 Ingatlanillomény felmérés

Nyertes Ajdnlattevé elkésziti a fent meghatarozott tervezési teriileten taldlhaté ingatlanok felmérését,
melynek sordn felméri az ingatlanok aktudlis tulajdoni helyzetét foldhivatali-nyilvantartas szerint,
ebb6l térképes és tibldzatos Bsszefoglalot készit (helyrajziszam, ingatlan megnevezése és jogi jellege,
cim, tulajdonos és egyéb jogosult adatai, ingatlanhoz f(iz6d6 egyéb jogok). Nyertes Ajanlattevs
tovdbbd Ajanlatkérd rendelkezésére bocsatja a Ndndsi Ut-Kirdlyok Gtja nyomvonalon lévé elsérend(i
arvizvédelmi létesitmény létesitését megel6zGen az artérben létesiilt lakds rendeltetés(i ingatlanok
kimutatésdt, feltiintetve az érintett ingatlanok vonatkozdsdban a tulajdonjogi helyzetben
bekdvetkezett valtozédsokat, valamint az ingatlanon taldlhaté épiilet/épitmény alapteriiletében
esetlegesen bekdvetkezett vdltozdsokat az elsGrendd drvizvédelmi létesitmény |étesitésétsl
kezd6dden, tovébba az ennek aldtdmasztdsara szolgalé dokumentumot (tulajdoni lap nem hiteles
masclata vagy ezzel egyenérték( dokumentum).

Nyertes Ajénlattevé feladatét képezi a projekt soran ingatlanjogi szakért8i, lgyvédi kapacitds
biztosftdsa — ingatlanforgalmi jogdsz bevondsaval - az el6készités sordn felmerll8 jogi kérdések
megvalaszoldséra, tovabbd jogi szakért6i tamogatds biztositdsa a Megrendel6 szdmdra az esetlegesen
felmerilé kartéritési kérdésekben.

Az ingatlanallomany-felmérés eredményét Tervezd atadja a 2. rész Nyertes AjanlattevGjének a 2. rész
keretében teljesitendd feladat elldtasa érdekében.

3.2 Megvalésithatdsagi tanulmdny

3.2.1. El6készité munkarészek: az aldbbi elfkészit6 munkarészek célija a megvaldsithatdsagi
tanulmany &sszeallitdsa Megrendeld déntésének megalapozéséra.

Avizsgalatok, feltardsok elvégzéséhez a koziiton, kozteriileten elvégzendé esetleges mérési és feltarasi
munkakat is a Tervez&nek kell elvégeznie. Az ehhez szitkséges teriiletfoglaldsi engedélyek beszerzése,
ideiglenes zdrak, kozuti ideiglenes forgalomterelések engedélyeztetése is Tervezd feladatdt képezi.

El6zetes geodéziai felmérés: a BME 4&ltal 2016-2017. évben készitett geodéziai vizsgdlati
dokumentaciébdl, valamint a rendelkezésre bocsatott LIDAR adatokbdl kiindulva a meglévé védmii
(mint vonalas létesitmény) és kozvetlen kérnyezetének geodéziai felmérése. Amennyiben egyes
szakaszokon a védvonal meghosszabbitdsa vagy dthelyezése sziikséges, akkor a felmérés az Gjonnan
igénybe vett teriletre is terjedjen ki. Fel kell mérni a felmérési teriiletre esd mi(itargyak, kézmiivek,
egyéb létesitmények felszin feletti részeit is. A felmérés foldnyilvintartdsi alaptérképre vetitett EOV
helyes helyszinrajzon, hossz-szelvényen, keresztszelvényeken és részletrajzokon keriiljén dbrazolésra.

A felmérés eredményét Tervez6 &tadja a 2. rész Nyertes Ajinlattevdjének a 2. rész keretében
teljesitendd feladat elldtasa érdekében.

El6zetes geotechnikai feltirds és Talajvizsgalati jelentés készitése: a munkarész kiirébe tartoznak azok
a feladatok, melyek a védmdivek tervezési és az azokhoz tartozé kapcsolédd engedélyezési és
tendertervi munkarészek elkészitéséhez sziikséges alapadatokat szolgaltatjak.

Az allékonységi vizsgdlathoz sziikséges geotechnikai feltardsokat és elemzéseket a szilkséges mértékig
kell elvégezni. A talajfeltards mértéke (feltardsok mennyisége, siir(isége, mélysége) feleljen meg az
Eurocode 7 (MSZ EN 1997-2:2008 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgélatok)
ajdnldsainak. A feltdrdasoknak, elemzéseknek alkalmasnak kell lenniiik az Eurocode 7 valamennyi



teherbirasi hatirallapoténak vizsgalatara. Uj feltirasokat azon védvonalszakaszok nyomvonala mentén
kell végezni, melyek esetében azok az Eurocode 7 szerint a tervezéshez szilkségesek, és a kordbbi
tervezési eljarasok sordn nem késziilt megfelel§ adatokat szolgdltatd feltdras, illetve az elbzetes
vizsgalatok kockazatosnak itélték azokat és tovébbi pontositasra van szitkség. A kordbban elvégzett és
az (j geotechnikai feltdrdsoknak m(iszaki-szakmai szempontbdl, a szakvélemények, valamint a
szdmitdsok megfelel§ elvégzéséhez egyenszildrdsdguanak kell lenniiik. A feltarasok jelét és helyét a
helyszinrajzban és a hossz-szelvényben, mig a rétegsorat csak a hossz-szelvényben kell megjeleniteni.

Elzetes _teriilet-igénybevétel meghatirozds: Meg kell hatdrozni a mdszakilag megvaldsithatd
arvizvédelmi mii véltozatok esetében az egyes vaitozatok teriileti igényét, valamint azt, hogy az egyes
véltozatok mely ingatlanokat érintik és milyen mértékben. Az érintett ingatlanok tulajdonjogi
viszonyait fel kell tarni. Tabldzatosan fel kell tiintetni az érintett ingatlanok helyrajzi szamat,
tulajdonjogi viszonyait, az ingatlanra vonatkozd egyéb bejegyzéseket, az ingatlan méretét, illetve a
tervezett megoldas azon teriileti igényét, mely az adott helyrajzi szamu ingatlant érinti,

Kézm(i dllomény felmérése: A tervezési teriileten az (izemeltet§(k) nyilvantartasai és a kézteriiletré!
vagy egyéb madon fellelhetd informéaci6k alapjan meg kell vizsgdlni a meglév kdzmiiallomanyt, illetve
az izemeltetSkkel és lakosokkal folytatott interjik alapidn azonositani kell az esetleges illegalis szenny-
és csapadékviz elvezetéseket, felszini és felszin alatti vizhasznélatokat. A vizsgélat eredményét rovid
tanulmanyban éssze kell foglalni és az esetleges illegélis szenny- és csapadékviz elvezetések, felszini és
felszin alatti vizhasznélatok kezelésére és megsziintetésére a megvaldsithatésagi tanulmany részeként
cselekvési tervet kell késziteni az nkormanyzatok és UzemeltetSi szdméra.

ElSzetes vizsgélati dokumentdcié (EVD): Nyertes Ajdnlattevd a viltozatelemzést megel6z6en vizsgalja
a véltozatok kdrnyezeti hatasat a 314/2005. (Xli. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete szerinti
tartalommal, és a rendelet 3. § szerinti el6zetes vizsgilati eljards hatdsagi lefolytatdsat kezdeményezi
és lefolytatja. A VKI (2000/60/EK Viz Keretiranyelv) 4.cikk (7) bekezdés szerinti teszt és a Natura 2000
hatdsbecslés elkészitése minden esetben sziikséges.

Az EVD részeként Nyertes Ajdnlattevének valamennyi vizsgdlandd valtozat tekintetében ismertetnie
kell — a rendeletben el&irtakon feliil — az aldbbiakat is:

- klimahatasvizsgélat: Ajanlatkér6é altal meghatdrozott meteorolégiai paraméterek és
szakirodalmi hosszatdvli drviz el6rejelzések alapjan a véltozatok éghajlatvaitozdssal
kapcsolatos sériilékenysége , illetve a valtozatok éghajlatra gyakorolt hatdsénak vizsgalata;

- azon kérnyezeti tényezék ismertetése, amelyekre az egyes véltozatok valdszinlsithetSen
jelentds hatast fognak gyakorolni, ideértve: az emberi egészséget, a biologiai sokféleséget
{példaul az allat- és a ndvényvilagot), a foldteriileteket {példaul a teriiletelvondst), a talajt
(példaul a szervesanyag-tartalmat, az er6zidt, a tomorodést, a talajlezarast), a vizeket (példaul
a hidromorfolégiai véltozdsokat, a mindséget és mennyiséget), a levegdt, az éghajlatot
(példdul az iiveghazhatdst okozé gazok kibocsatdsat, az éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodas szempontjabél relevins hatdsokat), az anyagi javakat, a kulturdlis Grokséget,
beleértve az épltészeti és a régészeti vonatkozasokat is, valamint a tdjat;
az egyes véltozatok valamennyi kdzvetlen és kbzvetett, mdsodlagos, 6sszead6do, rovid, kdzép-
és hossz( tavy, tartés és dtmeneti, kedvez§ és kedvezétlen hatasat.

3.2.2. Dontési javaslat

A tanulmény elkészitése soran az ,,Utmutaté MEGVALOSITHATOSAGI TANULMANY ELKESZITESEHEZ -
KEHOP-1.4.0. Arvizvédelmi fejlesztések és KEHOP-1.3.0. Fenntarthaté vizgazdalkodas infrastrukturalis



feltételeinek javitdsa cimii palyazati kiirds keretében késziil6 kiemelt nagyprojektekhez” c.
dokumentumot kell figyelembe venni, a leszdllitand6 tanulmany szerkezete és tartalma meg kell, hogy

feleljen az Gtmutaténak és a legjobb szakmai gyakorlatnak.

A dokumentum elérhet6 a https://www.palyazat.gov.hu oldalon.

A megvalésithatosagi tanulmany elkészitésekor a kévetkezdket kell figyelembe venni.

A tervezést megel6z8en a Nyertes Ajéniattevének meg kell ismernie, és a tervezés soran figyelembe
kell vennie az dtadésra keriil§ el6zmény-dokumentumokat. Ezek az alabbiak szerint keriilnek 4tadésra

a kiizbeszerzési dokumentumok részeként:

DOKUMENTUM

TARGY S KESZITG DATUM | TERVSZAM
Koncepcidterv
. , .| (mdszaki lefras, | FCSM - TER-
Rémai-part, v a telekhatdr- . 18.
ken’téS\?c:nalbaidmCj minta- i i’loéjus ke21
keresztszelvények, | Mérnok Kft.
tulajdonviszonyok)
Néndsi Gt - Kirdlyok Gtjan lehetséges
nyomvonalnak a Duna parti Szakvélemény MELYEPTERV | 2018. 16.07-
nyomvonallal torténd Komplex Zrt. | aprilis 1792
dsszehasonlitasa
FCSM-
Budapest III. keriilet, Csillaghegyi | . . UTIBER
Gblozet arvizvédelme - Kdrnyezeti ::tr::tl:lz:telltr'nany (VIKOTI fuc.’.ti 43.384
hatdstanulmany Mérnbk
Iroda Kft.)
Kérnyezetrendezési
Csillaghegyi ©Oblozet arvizvédelme | terv (m(szaki lefras, 2017.
. =, . ) Fékert Zrt. eh
zoldfelilet-fejlesztés terviapok, jlnius
latvanytervek)
Dontéselikészits
tanuimany | pe Geo-
{miiszaki leiras, technika
Budapest, . Csillaghegyi obl6zet | geodézia, . i 2017.
. 4 . . és Meérndk- | , .
Nanasi it — Kirdlyok utja valtozat fafelmérés, e januar
szivargdsszamitas, geolog'la
g : Tanszék
talajvizsgalati
jelentés
Dontéselbkészitd
tanulmdny, a
romai-parti szakasz
Budapest'II!. keriilet, Csiflaghegyi | tovédbb :z;r-ERV 2016.
dblézet Arvizvédelme projekthez | tervezéséhez UTIBER szeptemb
kapcsolédo tervek {helyszinrajzok, . er
. . | Konzorcium
mintakeresztszelvé
nyek, hossz-
szelvények)
Budapest Ili. keriilet, Csillaghegyi | Kérnyezteti KEVITERV 2016. 43.796
Oblozet drvizvédelme hatdstanulmény AKVA- Junius )




UTIBER

Kenzorcium
(VIKOTI)
.l'av?slijt a ) Csnll{aghegyl ob.blozet Szerkesztette | 2017,
8 | drvizvédelmére és a Rdmai-part | Tanulmanyok PR
. ) Lanyi Andras | augusztus
komplex rendezésére
HR
! Wallinford,
9 Guide for preparation of flood risk Utmutaté Funded by | 2007.
management schemes([3] the European | december
investment
Bank
Vizjogi  Iétesitési
engedélyezési
Csillaghegyi o6blozet arvizvédelmi | tervdokumentécio .
. . . - . . | FCSM-TER-
fejlesztése, benne  Duna-parti | (miszaki leirds, 2017.
10 .. . . TEAM T™M486.00
védmdi, Romai-parti | dltalanos . jalius
5 . Mérndk Kft.
védvonalszakasz helyszinrajzok,
védmd tervek,
kézm(i tervek)
oA Rdémai-part jovOképe” Bud?pest
Févaros 2021,
11 | dokumentum és annak " .
- < e Onkormanyz | margius
hattérdokumentacidja ata
EuroVelo 6 kerékpdros utvonal
o . . . Pro Urbe -
févarosi dtvezetése, ill. a Budapest- Kézlekedés -
Balaton kerékpardtvonalhoz | megvaldsithatosagi 2014.
12 . . Tandem - 34/13
kapcsolodd févarosi | tanulmany augusztus
| Sz ; Terra
kerékparforgalmi halbzat .
. ] Konzorcium
fejlesztések
Mf(szaki Diszpozicié - EuroVelo 6
Eszak-Buda kerékparos ttvonal 2021
13 | engedélyezési és kiviteli terveinek | m(szaki diszpozicié | BKK éprili-s

elkészitése cimii projekthez - 2021.
marcius

A tablazatban felsorolt elézmény-dokumentumok az alabbi linkrél téithetdek le:

https://budapestfph-

my.sharepoint.com/:f:

ersonal/kiral

BfGCoCXuDYGIIPxVgre=BoZesP

Bejelentkezési név: RomaiPart@budapestfph.onmicrosoft.com

Jelszd: RP2021094

Nyertes Ajanlattevd részére keriil stadésra: LIDAR adatok és a teriiletre vonatkozé ortofotok.

reka budapest hu/EqwDX51ACriNtzOESM3 uuMBQYpZ9

Viltozatelemzés: Nyertes Ajanlattevé — a fentl el§zmény dokumentdcié ismeretében - kiteles a
véltozatelemzés szempontjait a megvaldsithatdsagi tanulmany részeként régziteni.




A viltozatelemzés soran Nyertes Ajanlattevs legaldbb a kévetkezd célokat, szempontokat kiteles
figvelembe venni. Az alabbi sorrend a valtozatelemzés szempontjainak prioritdsi sorrendjét, azaz a
véltozatok értékelése soran a szempontok stlyat is kifejezi:

1. arvizvédelmi biztonsdg megteremtése, drvizi kockdzat csokkentése a Csillaghegyi-oblézetben;
2. amegolddsok miiszaki megvalésithatdsdga, annak kockdzatai;

3. ,A Rémai-part jov6képe” dokumentumban (a tovdbbiakban: Jév8kép) meghatdrozott célok,
prioritdsok biztositdsa;

4. amliszaki megolddsok kdltségbecsiése.

Tovabbi célok és szempontok, melyeket a lehet8 legnagyobb mértékben figyelembe kell venni a
valtozatelemzés soran. Az alabbi sorrend a véltozatelemzés szempontjainak prioritasi sorrendjét, azaz
a véltozatok értékelése sordn a szempontok stlyat is kifejezi:

1. a megvalositas és a létesitmény lizemeltetése sordn jelentkez8 negativ kérnyezeti hatasok
minimalizalésa,

2. koltség-hatékonysdg a beruhdzds megvalositdsa és mikddése, lizemeltetése szempontjabol
egyarant,

3. a mentett oldali és hullamtéri/vizoldali teriiletek &kologiai stabilitdsénak lehetd legnagyobb
mértékld megdrzése, tamogatdsa,

4. z6ld-kék infrastruktira kapcsolodasi pontok, a Duna menti kézlekedési folyosé dkolégiai és

rekredcios céla zoldfeliilet hasznositasanak tamogatésa,

Duna-menti (EuroVelo6) kerékpar-Gtvonal miel6bbi teljes kiépitésének lehetfsége

az épités, megvalositas idGtartama,

7. az érintett terileten folyamatban 1évé keriileti és févdrosi, a KESZ/DESZ-ben megjelend
fejlesztésekhez vald kapesolddis,

8. a kisajatitdas és a kényszer szolgalom alkalmazdsdnak -~ az &rvizvédelmi biztonségot
elsébbségként kezelve - minimalizélasa.

o v

A viltozatelemzést megel6z6en, az el6készit6 munkarészek eredményeinek ismeretében Nyertes
Ajénlattevf feladata a fent meghatdrozott célkit(izések, szempontok figyelembevételével egy
értékelési szempontrendszer® kidolgozdsa az optimalis megoldas kivalasztasa érdekében.

A viltozatelemzés sordn meg kell vizsgdlni és dssze kell hasonlitani minden, a fenti célkit(izéseknek,
szempontoknak megfeleld alternativat és a projekt nélkilli esetet is. Nyertes Ajanlattevd a
valtozatelemzésben koteles fenti szempontokat bemutatni.

Nyertes Ajdnlattevé a fentiek szerint dsszeallitott értékelési szempontrendszert kételes a Megrendel&
elé tarni jovahagydsra olyan idSben, hogy az értékelési szempontrendszer megrendelsi
észrevételezésének és a tervezdi javitds idGigényét is figyelembe véve a megvaldsithatésagi tanulmany
(szerz6dés 1.1. I. pont szerinti munkarész) elkészitése és Megrendel§ részére torténd stad4sa
hatérid6ben megtorténjen. Megrendels az értékelési szempontrendszert, annak dtadésat kévet§en 20
napon belll megvizsgélja, és ugyanezen id6tartamon belll esetleges kifogésait, javitdsi igényeit a
Nyertes Ajanlattevével kozli. Nyertes Ajanlattevi koteles MegrendelSvel egyeztetni az értékelési
szempontrendszert érinté észrevételekrdl, tovabba kételes a megrendeldi észrevételek kézhezvételét
kovetd 10 napon beliil az értékelési szempontrendszert az észrevételeknek megfelelfen javitani és

! Ertékelési szempontrendszer alatt ajanlatkéré egy részletes objektiv, semleges, kvalitativ és/vagy kvantitativ
modszertan kidolgozdsat érti, mely megfelel§ szakmai aldtémasztassal bemutatja az értékelési eljarast és
alkalmazott maodszertant (pl. tdbbszempontl elemzés}), kitérve az egyes részszempontok értékelési elveire,
alkalmazott kvalitativ vagy kvantitatlv médszerekre és eljirdsokra. Az értékelési szempontrendszernek
alkafmasnak kell lennie minden felmeriil§ alternativa egységes értékelésére és dsszehasonlitdsara.
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kiegésziteni. Megrendel6 a javitdsok kézhezvételétdl szamitott 5 napon belil! ellendrzi a javitasok
megfelel6ségét.

A megvaldsithatésagi tanulmany csak a Megrendel§ altal jovahagyott értékelési szempontrendszer
alapjan allithato dssze.

Fejlesztési szilkséglet megalapozédsa: A megvaldsithatosagi tanulmény fejlesztési sziikséglet
megalapozdsa fejezet tartalmanak, valamint a projekt céljainak meghatdrozdsa fejezetben
meghatarozott célkitlizéseknek sszhangban kell lenniiik a kévetkezékkel:

- A ,Rémai-part jév&képe” cimi{i dokumentumban foglaltakkal, melyet Budapest Févaros
Onkormanyzata készitett 2020 &szén,

- a Kerlileti Epitési Szabalyzat és a lll. kerillet szabalyzat megvéltoztatdsara vonatkozé
koncepcigjaval,

- a Duna-PARTI Epitési Szabélyzatra és a F8vdros szabalyzat megvaltoztatdsira vonatkozé
koncepcidval,

- klimavéltozids okozta megvidltozott klimatikus paraméterekkel, minta Duna vizhozamok,
arvizek, felszin alatti vizek, tovabba a felszini csapadék- és h6mérsékleti viszonyok.

M(iszaki megolddsok vizsgdlata: A véltozatokat az ,,Utmutaté MEGVALOSITHATOSAGI TANULMANY
ELKESZITESEHEZ - KEHOP-1.4.0. Arvizvédelmi fejlesztések és KEHOP-1.3.0. Fenntarthatd
vizgazdélkodas infrastrukturdlis feltételeinek javitdsa cim(i palydzati kifrds keretében késziild kiemelt
nagyprojektekhez” c¢. dokumentum alapjén kell bemutatni. A bemutatott véltozatok esetében — a
jellemz8 szelvényekben - aldtdmaszté szamitasokat kell kidolgozni a kivetkez6k szerint:

- a védmdi, allékonysdgi erbtani vizsgalata,

- hidrogeoldgiai, szivargastani vizsgélat, szivargok és szivargasgatlo elemek sziikségességének

vizsgdlata.

A bemutatott valtozatok esetén — az el6zetes teriilet-igénybevétel felmérését kdvetden — elbzetesen
egyeztetni szilkséges a stratégiai kozlekedésszervezvel (BKK), keriilettel, az érintett kdzmiivek,
kdzlekedési létesitmények lizemeltetSivel, OVF-vel, melyet dokumentaini sziikséges.

A bemutatott viltozatok esetén — kdzlekedéstervezé bevonasadval — vizsgalni kell, és be kell mutatni,
hogy a védm(i mellett a kiszlekedésre (gyalogos, kerékparos, tomegkozlekedés stb.) milyen szélesség
4ll rendelkezésre és ezt jellemz6 keresztmetszetekben abrazolni is sziikséges.

Amennyiben a m(szaki véltozatok kozétt mobil szerkezeti elemes arvizvédelmi megolddsok is
szerepelni fognak, az elkésziil§ tanulmany kériiltekinten foglalkozzon a logisztikai kérdések (tarolas,
szallitas, szilkséges élderd stb.) jarulékos feladataival is.

A bemutatott valtozatok esetén — épitészmérnok és/vagy tajépitész bevonasaval — vizsgélni kell, és be
kelt mutatni a védm{ esztétikai megjelenését, épitett és természeti kdrnyezetbe illeszkedésének
lehetSségeit. A Tervez6 munkdja sordn koteles figyelembe venni az &atadott Urbanisztikai
dokumentaciéban (Budapest és a viz kapcsolata és annak urbanisztikai vetiiletei — 2015) lelrtakat. A
bemutatott véltozatok esetében vizsgaini kell a természetvédelmi teriiletek {Helyi jelent&ség(i védett
természeti emlék) érintettségét, a beruhdzds azokra gyakorolt hatdsat, lehetséges kapcsolédasi
pontokat.

Kbltségbecsiés: A miiszaki szempontbdl megvaldsithatonak itélt valtozatokrdl elGzetes kéltségbecslést
kell 5sszedllitani. Az elézetes koltségbecslésnek tartalmaznia kel a beruhdzasi, minden jarulékos (pl.:
mobil szerkezeti elemes &rvizvédelmi megolddsok jarulékos koltségei), illetve az lzemeltetési
kéltségeket is. Az egyes megolddsok elSzetes koltségbecslését Ggy kell dsszeallitani, hogy azok
egymassal azonos szempontrendszer szerint 0sszehasonlithaték legyenek.
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Javaslat: Nyertes Ajanlattev véltozatelemzés eredményeként kiteles a tanuimdny részeként indokolt
javaslatot térni Megrendel6 elé. A javaslat az értékelési szempontrendszer szerint kivalasztott
valtozatok kéziil az optimalisan megvalésithatd és iizemeltethet megoldasra kell iré nyuljon. A javasolt
véltozat tekintetében - a tanulmdny részeként — el kell késziteni a pénziigyi és kzgazdasagi kdltség-
haszon elemzést is. A megrendel§i dontés megalapozédsira Tervez koteles a tanulmény, tovabb4 az
elemzés és a javaslat dsszefoglaldsdval egy kivonatos vezetdi dsszefoglalot késziteni. Tervezé koteles
tovdbbé a Megrendelvel egyeztett id6pontban maximum 3 alkalommal prezentéciét tartani.

A javaslatban foglalt miiszaki megolddsrél 3-4 jellemz8 szelvényben Nyertes AjinlattevBnek
latvanytervet kell készitenie.

DONTES: Megrendel§ a szerzédéshen meghatarozott hatdridben dontést hoz a javaslat
tamogatasdrol, melyet irdsban is kbz5l a Nyertes Ajanlattevével.

Nyertes Ajanlattevs a valtozatelemzés és dontési javaslat kapcsan meghozott megrendel6i témogaté
dontést kdvetden véglegesiti a Megvaldsithat6sagi tanulmdnyt a 3.2.2 pontban hivatkozott KEHOP
utmutatdk szerint.

3.2.3 ElBzetes vizsgalati eljrés lefolytatdsa

Nyertes Ajdnlattevé a Megval6sithatésagl tanulmany részeként elkészitett, Megrendeld &ltal
jovahagyott EVD alapjén a 3.2.2. pont szerinti megrendelsi déntéssel parhuzamosan lefolytatja a
314/2005. (X). 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti elGzetes vizsgélati eljdrast.

3.3 Opcids tétel: Kornyezeti hatésvizsgalat

Amennyiben a kivalasztott valtozat a 3.2.1 pont és 3.2.3 pont szerint elvégzett vizsgélat és a hatdsag
hatérozata alapjan a kdrnyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél szolé 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet szerint hatdsvizsgilat kételes, a Megrendel
lehivhatja opcis tételként a kdrnyezeti hatasvizsglati dokumentécid elkészitését és a 314/2005. (XIl.
25.) Korm. rendelet szerinti hatdsvizsgélati eljarss lefolytatésat.

3.4 Vizjogi létesitési engedélyezési terv és a védmiihéz kapcsolodéd egyéb létesitési,

engedélyezési tervek elkészitése, valamint vizjogi iétesitési engedély és egyéb engedélyek
beszerzése

Nyertes Ajanlattevd a valtozatelemzés és dontési javaslat kapcsdn meghozott megrendel6i tdmogatd
dontést kdvetSen kezdheti meg a 3.4 pontban foglalt munkarészeket.

A tervezési feladat keretében Nyertes Ajdnlattevd a megvaldsithatésagi tanulmény alapulvételével
elkésziti a kivdlasztott m(iszaki megoldas tekintetében az Aranyhegyi-patak és Kossuth I. drvizkapu
kozotti drvizvédelmi mi

- vizjogi létesitési engedélyezési terveit a vizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges
dokumentacié tartalmarél sz6l6 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet jogszabdlyi elgirasainak

megfeleléen,
- avédmii megvaldsitdsdhoz sziikséges valamennyi létesitési és egyéb engedélyezési tervet.

A tervezés sordn a kivetkez6 munkarészeket kell elvégezni:
¢ geodézia vizsgalati dokumentécio készitése,

* arendelkezésre dll6 geotechnikai szakvélemény szakért6i feliilvizsgalata,

11



s kézmiikivaltasok és keresztezések, kézm(i védelembe helyezések tervdokumentacidjanak
elkészitése,

s burkolathelyrellitdsi és/vagy utépitési tervdokumentécié készitése,

s épités alatti és megvalésulast kévetd forgalomtechnikai terv elkészitése és a stratégiai
kozlekedésszervezdvel (BKK) és a forgalomtechnikai kezel§ szervezettel (Budapest Kozut) valé
dokumentalt egyeztetése (a kdzlekedésre rendelkezésre allo keresztmetszeten a forgalmi
savok elosztésat a BKK fogja meghatarozni),

o favédelmi, fakivagasi terv készitése,

s régészeti munkarészek (ide értve az El6zetes Régészeti Dokumentdciét is) elkészitése,

e |8szer-mentesitési terv készitése, amennyiben sziikséges.

Nyertes Ajdnlattevd feladatat képezik tovabbé az aldbbiak:

e atervezés soran figyelemmel kell lenni a mér kiépitett drvizvédelmi Iétesitményekkel torténd
kapcsolédasi pontokra, a kapcsol6dés lehetfségének megteremtésére,

o kivitelezésre vonatkozd tervezdi itemterv és tervezdi koltségbecslés készitése,

s engedélykérelem hatdsighoz torténé benydjtasa,

e a végleges vizjogi létesitésl engedély és - amennyiben szilkséges - a tovabbi engedélyek
megszerzése, az engedélyezési eljards(ok) végigkisérése, esetleges hidnypétlasok teljesitése.

3.5 Tendertervek, tenderdokumentacié készitése

A kdzbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLII. térvény, tovabbi az épitési beruhazédsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervez8i és mérndki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabdlyair6l szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell elkésziteni a kdzbeszerzési
dokumentéciét.

Tervez$ feladata a beruhdzds megvaldsitdsahoz szitkséges kidzbeszerzési eljards FIDIC Sarga Konyv
szerinti ajénlati dokumentaciéja 3.-5. kétetének dsszedllitasa. A Tendertervnek — a vizjogi Iétesitési
engedélyezési tervek és egyéb szilkséges tervek miiszaki tartalmanak megfeleléen - meg kell
hatdroznia a tervezett létesitmények paramétereit olyan mértékben, hogy annak alapjan a
kivitelezéshez sziikséges ajanlati ar és teljesitési hatdridé meghatdrozhatd legyen. A Tendertervnek
miiszaki specifikdciét, méret és mennyiségszamitdsokat, valamint drazatlan kdltségvetési kiirast kell
tartalmaznia.

Kiilon dokumentaciéként el kell késziteni a tervez&i kéitségbecslést, valamint egy el6zetes organizacios
tervet. Kiildn dokumentécioként el kell késziteni a kivitelezés litemtervét.

A kivitelezésre irdnyulé kozbeszerzési eljdras ajanlati dokumentdcitja aldbbi részeinek elkészitése
Tervez§ feladata:

3. kiitet — ,,Megrendeldi kvetelmények”;
4. kétet — , Egydsszegl Ajanlati Ar felbontdsa”;
5. kétet — , Tervdokumenticié” (Ajanlati terv)”.

3. kbtet — Megrendeldi kévetelmények

A fent hivatkozott jogszabalyban rdgzitetteknek megfelelBen rogziteni kell az éltaldnos és részletes
kévetelményeket, valamint az alapadatokat, majd a kozbeszerzési miiszaki leirast.

4. kistet — Egydsszeg(i Ajanlati Ar felbont4sa
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A kivitelezé kivalasztdsara irdnyuléd kézbeszerzési eljarashoz a megfelel§ ajanlattétel, tovabba az
ajanlatok érdemi dsszehasonlitdsa érdekében sziikséges a kézbeszerzés targydra vonatkozd, annak
megfelel6 drazatlan kltségvetés.

Tartalmazza tovébba az épitési beruhdzds tajékoztatdé mennyiségeit, a teljes kivitelezésre vonatkozéan
bemutatja az eivégzend6 munkdk f6bb, jellemzé becsiilt mennyiségeit.

4. kotet felépitése a kovetkezs:
4/1. BevezetS: egybsszegl véllaldsra, illetve a mennyiségi kifrdsra vonatkozé &ltaldnos ismeretek,
illetve a Véllalkozo felelfssége, a munka teljes kord elvégzésére,
4/2. Egybsszegli Ajanlati Ar Felbontasa: tiblazatok az dsszesitett ajanlati ar megadasdra, illetve az
egydsszeg(i ar felbontdsa teriiletenként,
4/3. Téjékoztaté mennyiségek: Véllalkoz6 ajénlattételének segitése érdekében tajékoztatd jelleggel el
kell késziteni a véllalkozdsba adand6 munkéra vonatkozé egyszer(isitett mennyiségi kimutatdst,
4/A. Tételek rovid lefrdsa: az egységes értelmezés érdekében rovid részletezé leiras, arra vonatkozéan,
hogy az egyes tételek alatt mit kell ditaldnossigban érteni.

5. kiitet — Tervdokumentécid

A Tervdokumentdcié munkarészt egy ,Ajanlati terv” tervszinten kidolgozott mdszaki
tervdokumentéci6 alkotja. Az ,Ajénlati terv” az engedélyes terv alapjan, annak sziikség szerinti tovabbi
részlettervezésével 4llithaté elS. Erdemi miiszaki tartaimi eltérés a vizjogi engedélyezési tervtél nem
lehet. A tervben figyelembe kell venni a vizjogi létesitési engedély esetleges feltételeit vagy elGirdsait.
Az ,Ajanlati terv” M(szaki leirasbol és a teljes rajzsorozatbél, valamint mennyiség kimutatasbél 4lljon.

Nyertes Ajanlattevé a tervezési folyamat soran kételes legaldbb kétheti rendszerességli tervezéi
kooperécié tartdsara jelen m(szaki leirds 5.3. pontja szerint.

3.6 Tervezdi és szakértdi kapacitisok biztositdsa

Nyertes Ajanlattevé koteles megfelel6 szakdgi tervezSinek, szakértSinek rendelkezésre &lldsat
biztositani a projekt sordn.

A tervezék a jelen pontban kifejtettek szerint részt vesznek a 2. rész Nyertes Ajinlattev6jének
feladatkérében koordinélt kozbsségi tervezési munkacsoportok munkéjéban azokban az esetekben,
amikor valamelyik munkacsoport munkdja sordn az &rvizvédelemhez kapcsol6dé kérdések is
napirenden vannak. A tervezGk kotelesek tovabbs 2. rész Nyertes AjdnlattevSjének feladatksrében
szervezett nyitott eseményeken részt venni (legaldbb az els 3 alkalommai: (1) a feladatvégzés elején,
(2) kérnyezeti hatasvizsgalat el6zetes vizsgélatat (3.2.1 pont) kévetden, (3) az &rvizvédelmi nyomvonal-
dontést kbvetGen) és az adott eseményhez kapcsolédd szakemberek részvételét biztositani. A tervezék
részvételére vonatkozd igényt a 2. rész Nyertes Ajanlattevdije altal alkalmazott Projektvezet6 elvarhaté
id6ben, de legaldbb egy héttel a munkacsoport/nyitott férum Ulése elbtt a tervezfk felé jelzi. A
munkacsoport Uléseken/nyitott férumon felmeriil6 azon kérdésekre, mely a Tervezd — jelen mdszaki
leirds 3.2 pontjaiban meghatdrozott — tervezési munkdjit érinti, azzal &sszefiiggésbe hozhatd,
haladéktalanul valaszokat készit el§, munkdjéval tdmogatja a kozbsségi tervezési munkacsoportok
munkéjat.

Az egyes munkacsoportok résztvevSi azonositjak az 1. rész miiszaki — kiilondsen az arvizvédelmi mii
nyomvonalanak — tervezését érintg, arra hatast gyakorld, befolydsold javaslatokat. Az 1. rész Nyertes
Ajanlattevéje megvizsgélja ezek miiszaki, pénziigyi és kdrnyezeti hatdsit, kovetkezményeit, majd
allaspontjarél legkésSbb a rendszeres projekt kooperécids értekezleten beszamol.
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A Tervez$ az 4ltala jelentds hatdsunak itélt javaslatokkal kapcsolatos allaspontjardl haladéktalanul
tajékoztatja Megrendelét és a 2. rész Nyertes Ajanlattev6 projektmenedzserét. A tajékoztatason til
elvirds a Tervezd felé, hogy olyan teriilethasznélatot érint6 helyzetekben, ahol tébb alternativa is
kindlkozik, a 2. rész kizdsségi tervezésében résztveviiket tdjékoztassa és esetleges észrevételeiket
figyelembe vegye a mérlegelés soran.

Nyertes ajénlattevd tovabb3 koteles a szerz6désben meghatarozott kulcsszemélyzet alkalmazésara és
igénybevételére a teljesités soran.

3.7 Projektmenedzsment

Az 1. rész Nyertes Ajanlattevéjének feladata — Projektmenedzser dtjan — a mliszaki megvalosithatdsag
vizsgalata és a kivéalasztott miiszaki megoldas tervezése soran a miiszaki tervezék és szakértSk
munkdjanak koordinicidja. Az 1. rész Nyertes Ajanlattevije kételes a teljes projekt (1. és 2. rész)
elérehaladdsa érdekében egyiittm(kédni 2. rész Nyertes Ajanlattevijével, tovabba szakértGivel
tdmogatni a kozOsségi tervezés folyamatat.

Az 1. rész Nyertes Ajanlattevéje havi elérehaladési jelentést készit sajit teljesitésének
elérehaladasarél, munkafolyamatairdl, melyet tajékoztatasul dtad a 2. rész Nyertes Ajénlattevéje
részére.

4. A szerz8dés teljesitésére vonatkozo altalanos alapelvek

Tervezd koteles a munkakat a Mdszaki Leirdsban foglaltaknak megfelel6en a magyar és eurépai uniés
jogszabdlyoknak, szabvényoknak, iranyelveknek, mfiszaki elSirdsoknak, hatdésdgi elGirasoknak
elvégezni, a kialakult szakmai és a korszer(i m(iszaki kovetelmények és gyakorlat alapjan, a mindenkor
tudomésdéra juté megrendel6i érdekek érvényesitése, valamint a klima- és kérnyezetvédelem elveinek
figyelembevételével, a megoldds modjat specidlisan szabdlyozd eléirdsoknak megfelelGen,
hidnytalanul és hibétlan min8ségben. Ezeken feliil Tervez$ koteles betartani az érvényes magyar
épitésiigyi, egészségiigyi, tlizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi és munkajogi elSirdsokat is.

Tervezének minden - a tervezési munka teljesitéséhez szitkséges - szakdg vonatkozasdban az
épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VI1. 11.) Korm. rendelet
és a 297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet hatalya al2 tartozé tervezével, szakértdvel rendelkeznie kell,
és tevékenységikért felelGsséget kell véllalnia.

A tervezdi munka soran kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az egyes szakégi tervek
maximalis &sszhangjara. Tervez8 feladata a szakdgi tervek Gsszehangoldsa és dtvezetése mind a
tervlapokon, mind a miszaki leirasokban, illetve az egyéb sziikséges munkarészekben.

Tervez6 alvéllalkozé igénybevételére jogosult, akinek tevékenységéért Ggy felel, mintha a munkat
maga végezte volna.

Tervezd a tervezés sordn koteles egyiittmiikddni a Megrendeld altal kijeldlt szervezeti egységgel vagy
szervezettel.

Tervezd az engedélyezési eljdrdsokban a mindenkor hatélyos elSirasok és jogszabalyok szerint jar el.
Tervez6 engedélyezési eljarasokban t6rténd teljes kord kozrem(ikodésének ellenértékét a tervezési dij
magaban foglalja.
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Tervez$ a teljesités sorén vagy azzal Gsszefiiggésben tudomdséra jutott informéciét Megrendels
elzetes, irasbeli jévahagydsa nélkil nem kézli harmadik felekkel, ideértve killénosen, de nem
kizdrélagosan a sajtét, médidt, barmely mas hirkdzl8, kommunikicids szervezetet, személyt stb.
Tervez$ barmilyen kdzlése el6tt koteles a kozlést teljes terjedelmében, forméjaban és tartalméaban
irdsban kdz6Ini Megrendelével és a kommunikacié tilalméra vonatkoz6 ktelezettségének Megrendel
frasbeli jovahagyasdig eleget tenni.

A Tervezbnek fel kell mérnie, és dokumentdinia kell, hogy a kivitelezést mege!6z8en milyen létesitési
engedélyek, illetve hatésdgi hozzdjdruldsok vagy kezel6i engedélyek beszerzése lesz sziikséges a
kivitelezé vallalkozé részérdl.

A tervezés soran az érintett hatdsdgokkal, szakhatdsagokkal, énkorményzatokkal, a stratégiai
kozlekedésszervezével, a kbzut-, kozlekedési létesitmény és kdzmikezelGkkel és lizemeltetSkkel a
tervezett miiszaki megoldasok kidolgozésakor az egyeztetéseket a Tervez6nek dokumentiltan le kell
folytatnia, az engedélyes tervben és tendertervekben elirasaikat érvényesitenie kell.

Tervezének a megvalésithaté miiszaki megoldadsok kidolgozdsa sordn figyelembe kell vennie a
Jovbképet, az EuroVelo 6 fejlesztést, valamint a 2. rész Nyertes Ajinlattevje ltal koordinélt
munkacsoportokban felmeriil8 észrevételeket is.

A tervek miiszaki tartalmat érintG lényegi déntések meghozataldba a Megrendel6t be kell vonni, a
hatéségok, szakhatdésagok, Snkormanyzatok, kbzdt-, és kzm(ikezelSk &s izemeltetSk dltal esetlegesen
eldirt tovabbi mdszaki feltételekrél a MegrendelSt haladéktalanul tdjékoztatni kell.

A tervekre a létesitési engedélyek megszerzése a tervszillitdas utdn torténik, Tervezé feladata a
létesitési engedélyezési eljdrasok lebonyolitdsa, a hatésagi hidnypétldsok, tényallds tisztazdsok
haladéktalan teljesitése a tervez6i kompetencidkon beliil, valamint a I&tesitési engedélyek alapjan a
tenderterv sziltkség szerinti korrekcija.

A teljes m(szaki dokumentdciét a Tervez6 a Megrendel§ részére 6 példényban adja &t nyomtatott
kivitelben és 4 péiddnyban elektronikus adathordozén (CD vagy DVD). A széveges munkarészeket
»docx” és ,pdf” file-formatumban, a rajzi munkarészeket ,,dxf”, ,,dwg” és ,pdf” file-form4tumban, az
esetlegesen csatolt fot6-dokumentaciét min. 1600x1200 pixel méretben, ,jpg” file-formatumban kell
atadni.

5. Kommunikacié

5.1 COVID-19 jarvdnnyal kapcsolatos intézkedések

Nyertes Ajanlattevd a projekt lebonyolitdsa soran figyelembe veszi az érvényes jarvanyligyi elSirdsokat
és a legnagyobb gondossaggal jér el a sziikséges kontaktusszam tervezésével. Ennek értelmében a
szakértdk, érintett csoportok és bevonandé hatdsdgok és mas szervezetekkel folytatott egyeztetések
soran — amennyiben a pandémias helyzet sziikségessé teszi — gondoskodik a személyes kontaktusok
kivéltasardl, torekszik az online eszkdzbk alkalmazdsirdl, olyan médon, hogy azok biztositsak a
kézbeszerzési dokumentumokban eldirt feladatok hatarid6ben térténd és maradéktalan teljesiilését.
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5.2 Projekt Irdnyito Bizottsag (PIB)

Megrendel6 a szerz8dés hatélybalépését kévetd 14 napon beliil Projekt Irdnyité Bizottsagot (a
tovabbiakban: ,PiB”) alakit. A PIB feladata a projekt el6rehaladds nyomonkoévetése, a projekttel
kapcsolatos egyes déntések meghozatala, a projektben résztvevd Nyertes Ajanlatevé(k) munkajanak
irdnyltasa.

A PIB 4llandé tagjai: Megrendel6 képvisel6i, Megrendeld éltal delegdlt szakért6k, tanacskozasi joggal
Obuda-Békdsmegyer Onkormdnyzatanak képviselSje, a kozbeszerzés 2. részének Nyertes
Ajanlattevdje, illetve a kozbeszerzés 1. részének Nyertes Ajénlattevéje, valamint Nyertes
Ajanlattevének az adott PIB (ilés napirendjén szerepl§ munkafolyamatban résztvevd szakértGje, illetve
Megrendel8 felkérésére a projektben dolgozé szakteriileti szakértGk. A PIB {ilésekre meghivast kapnak
tandcskozasi joggal az érintett &llami hatosdgok, dllami vagy Onkormdnyzati intézmény vagy
dnkormanyzati cég képviseldi.

A PIB iilésekrél Megrendel6 képviselSje jegyzGkdnyvet készit, melyet a PIB itést kdvetden a részvevik
szamara 3 napon beliil megkiild, majd 5 munkanapos észrevételezési folyamatot kdvetden azt
véglegesiti.

A PIB legaldbb havonta egy alkalommal Ulést — az Uléseket Megrendeld hivja dssze — tart a projekt
folyaman, illetve szilkség esetén Nyertes Ajanlattevd vagy a Megrendelé kérésére gyakrabban is
fisszehivhaté.

5.3. Kooperaciok

Mindkét rész teljesitése soran legaldbb kétheti rendszeresség(i — kozds — kooperacitkat kell tartani
MegrendelS, Megrendel8 képviselSje, Uzemeltet, valamint érintett kozmiivek, koézlekedési
létesitmények Uzemeltetdi/kezelBi, érintett kerilletek képviselSi és a tervezfk, szaktervezdk
részvételével.

A kooperacidékat a 2. rész Nyertes Ajanlattevéjének Projektmenedzsere szervezi, gondoskodik a
Jegyzdkonyvrdl, jelenléti ivrdl, ilietve a jegyz6konyv egyeztetésérdl.

Nyertes Ajanlattevdk a kooperacidkon kotelesek részt venni, munkéjuk elrehaladasat és az elbzetes
javaslatokat, majd a véltozatelemzést, megvalosithatésagi tanulmanyt és kozdsségi tervezési
munkacsoportok munkajanak eredményét bemutatni. Nyertes Ajaniattevdk kételesek a megrendel6i
és esetleges szakért6i ajanlasokat figyelembe venni és szilkség esetén a késziild dokumentumokban,
tervekben dtvezetni.

Tovabbi belsé kooperaciok, konzulticiok elrendelésérél a Megrendel§, illetve a nevében eljaré
szervezet is donthet.

6. TERVEZETT UTEMEZES

| Teljesités? ldépont: szerz6dés
hatdlybalépését kévetden

El6készitd munkarészek ! 60 nappal

2 A teljesitési hatarid6ket a szerz6dés 3.1 pontja hatdrozza meg, jelen tablazat a szerz6dés teljesitésének
becslilt id§tartamat mutatja be
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Viltozatelemzés értékelési szempontrendszerének 90 nappal

Megrendeld altali elfogaddsa

Viltozatelemzés és dontési javaslat elkészitése 165 nappal

Megrendelsi dontés a javasolt valtozatrél (nyomvonal és 210 nappal

mdiszaki megoldas)

Megvaldsithatdsagi tanulmany véglegesitése 240 nap

Vizjogi létesitési engedélyes tervek elkészitése 330 nappal

Vizjogi létesitési engedélyezés meginditisa 360 nappal

Tendertervek (kivitelezési tenderdokumenticié liI-IV-V kitet) | 450 nappal (de legkésSbb az

leszallitasa engedély megszerzését kivets
30. nap)

A.

7. Az 1. rész tekintetében elkészitendd munkarészek

Megvaldsithatésagi  tanulmdny az ,Utmutaté MEGVALOSITHATOSAGI TANULMANY
ELKESZITESEHEZ - KEHOP-1.4.0. Arvizvédelmi fejlesztések és KEHOP-1.3.0. Fenntarthaté
vizgazdalkodas infrastrukturdlis feltételeinek javitdsa cimd pélyazati kiirds keretében késziil§
kiemelt nagyprojektekhez” c. dokumentum alapjén
Osszehasonlité elemzés és javaslat, vezetdi osszefoglal6, prezentacié, idtvényterv
A kérnyezeti hatésvizsgalatrél szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el8irasainak vizsgélata
és javaslat a hatasvizsgélat elvégzésével kapcsolatban, mely tartalmazza a hatésdggal folytatott
egyeztetési jegyzGkonyvet, opcié esetén Kdrnyezeti Hatasvizsgalat
Vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentdcié: A Megrendel§ &ltal elfogadott véltozat
mentén a 41/2017. (X11.29.) BM rendelet jogszabélyi elirdsainak megfelelGen eikészitett
vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentdcié minden sziikséges kiegészité tervvel,
vizsgalattal egyiitt
A jogerfs vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a tovdbbi engedélyek,
esetleges teljesltett hidnypotlasok
Az épitési beruhdzds megvaldsitdsdhoz sziikséges kbzbeszerzési eljards FIDIC Sarga Konyv
szerinti m(iszaki tervdokumentécidja:
3. kdtet — Mdszaki el8irasok, Megrendel6i kévetelmények;
4. kotet — Egybsszegli Ajanlati Ar felbontasa, Tdjékoztaté mennyiségek (drazott és
arazatlan koltségvetés);
5. kotet — ,Tervek” (az engedélyes terv alapjan, annak sziikség szerinti tovabbi
részlettervezésével dllitandé els)
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Tervezési szerzédés - ,Budapest, Rémai-part drvizvédelmi létesftmény megvalésithatésdgl
tanulmény elkészitése és kapcsolédo tervezdsi feladatok végrehajtisa

2. sz. melléklet:
Felolvasdlap



pontja, illetve az alkalmassigi kivetelmény megnevezése

A szakember neve Madaras Koppény

mdrs2 Mérndki Szolgaltaté Kft., Magyarorszdg 1156 Budapest,

Szakemberrel jogviszonyban 4116 szervezet megnevezése
jogvt vh o Paskomliget Utca 62.

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjeldlt szervezetiel Munkaviszony

Eljarast megindité felhivas alkalmassagl kivetelményt eldiré A Felhivés II1.1.3) pont, M/2.1 ¢) alkalmasségi feltétel

pontja, illetve az alkalmassagl kivetelmény megnevezése

A szakember neve Szilvégyi Laszlé

Geoplan Mérnékiroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg, Magyarorszig

Szakemberrel jogviszonyban illé szervezet megnevezése
logvi yb o 1119 Budapest, Pajkos Utca 28

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelilt szervezettel Munkaviszony

1
i

Jelen nyilatkozatot a kozds ajénlattevék nevében teszem.

Tovabbi nyilatkozatok (1 - Romai-part arvizvédelmi
tervezés)

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasélap (1 - Rémai-part arvizvédelmi tervezés)

Ajanlattevd adatai

Hivatalos neve Mélyépterv Komplex Mérnéki Zartkériien Miikddé Részvénytarsasag

Székhely irdnyitdszam 1012

Varos Budapest

Cim Véarfok Utca 14

Adészam 12021453241
r'd

Felolvasolap

1. Tervezési dij (netté HUF)

510 000 000

2. Opcids tétel tervezési dija (netté HUF)
18 000 000

3. M/2.1 a) alkalmasségi feltételre bemutatott szakember M/2.1 a) pont szerinti jogosultsig megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati
idén felilli, drvizvédelmi ml tervezésére vonatkozd tobblet szakmai tapasztalata (hénap, min. ¢ hénap, max. 36 hénap)
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4. M/2.1 b) alkalmassdgi feltételre bemutatott szakember M/2.1 b) pont szerinti jogosultsdg megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati
idén feliili, Arvizvédelmi mii tervezésére vonatkozé tébblet szakmai tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)
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5. M/2.1 ¢) alkalmassdgi feltételre bemutatott szakember M/2.1 ¢) pont szerinti jogosultsdg megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati
idén feliili téhblet szakmai tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap)
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