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Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal

Képviseli: dr. Szamadé Tamas f6jegyz6

Székhely: 1052 Budapest, Varoshéaz u. 9-11.

Adészam: 15490012-2-41

Térzskdnyvi azonosité szam: 490012

KSH statisztikai szamjel: 15490012-8411-325-01

AHTI azonosité: 729028

Fizetési (bank)szamlaszam: 11784009-15735636-00000000,
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Framtid Group Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

Képviseli: Siile Gabor tigyvezeté

Székhely: 1143 Budapest, Besnyéi utca 13. 4.emelet

Postacim és kdzponti ligyintézés helye: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 405.3jt6
Adészam: 25278985-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-205811

Fizetési (bank)szamlaszam: CIB Bank Zrt. 10701252-69044553-51100005

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd),

(Megrendelt és Vallalkozo6 egyuttesen a Felek, killén-kiilén Fél) kdzott az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételekkel:

1.

El6zmények

Jelen Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban: Szerzédés) Budapest Févaros Fdpolgarmesteri
Hivatal, mint Ajanlatkéré Megrendel6, és Vallalkoz6, mint nyertesnek minésitett Ajanlattevd a
kézbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan lefolytatott
»Kozponti Irattari éplilet részleges rekonstrukcidjanak kivitelezése” (EKR roviditett név:
Kézponti Irattari épiilet részleges rekonstrukcidja) targyl, nemzeti eljards rend szerinti
kbzbeszerzeési eljaras eredményeképp Vallalkoz6 ajanlata (Felolvasélap, 1. szamu melléklet) alapjan
kétik meg.

Felek régzitik, hogy a kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat Ugy kell tekinteni, mint amelyek
jelen Szerzbdéssel egyitt olvasandok és értelmezenddk, kulonds tekintettel az  aldbbi
dokumentumokra (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras dokumentumai):

a) Ajanlattételi felhivas,

b) egyéb kézbeszerzési dokumentumok,

c) adott esetben a kézbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits tajékoztatasok,

d) Vallalkozé arajanlata,

e) adott esetben Vallalkoz6 ltal benydjtott hianypétias, felvilagositas.

A felsorolt dokumentumok tartalma kozti ellentmondas esetén, amennyiben  az ellentmondas miiszaki
tartalmat érint, akkor minden esetben a Megrendelé szerinti miszakilag megbizhatobb, magasabb
szinvonalat, magasabb értéket képviselé megoldast kell figyelembe venni.



3. Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez szikséges kézbeszerzési és egyéb
dokumentumokat, tovabba megrendeléi koveteiményeket, ezek a birtokaban van;

b) elolvasta, megértette és elfogadta az a) pont szerinti dokumentumok tartalmat, azokat, mint
szakvallalat sajat felelésségére — 6sszhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal —
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, tovabba a Megrendel6 elvarasaival
és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kézbeszerzési eljarasban mar megtette;

c) az ajanlattételhez, valamint az elvégzendé munkaval kapcsolatban megkapott minden
szilkséges, illetve altala igényelt tovabbi informaciét, valaszt magyarazatot, és tisztaban volt még
tovabbi informaciok és magyarazatok kérésére vonatkozo lehetéséggel;

d) mindezek alapjan a rendelkezésére all6 dokumentumok és informaciok alkalmasak arra, hogy
Vallalkozé a Szerzédésbél eredd kotelezettségeit szerzédésszerlen teljesiteni tudja;

e) erre is tekintettel a Szerzédés rendelkezéseit elfogadja magara nézve kotelezének, és annak
kévetelményei szerint vallalja a Szerzédés targyaban megnevezett munka elvégzését.

Il. A Szerzé6dés targya

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallaljia a Budapest Fovaros Onkormanyzata tulajdonaban 1évé,
Budapest, 35719/2 helyrajzi szam alatti, természetben az 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2.
szam alatti, a Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal telephelye: Kézponti Irattar épiilete (a
tovabbiakban: Kézponti Irattar) részleges rekonstrukciés munkainak a kdzbeszerzési
dokumentumokban, és a jelen Szerzédés 2. szamu mellékletét kepezo Kézbeszerzési miiszaki leirasban
(a tovabbiakban: Kézbeszerzési miiszaki leiras) meghatarozott tartalom szerinti hiba- és hianymentes, a
kézbeszerzési dokumentumokban és vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott minéségl elvégzeseét,
oszthatatlan szolgaltatasként,. Az elvégzendd rekonstrukcios munkakat Vaéllalkozé kételes a
Kézbeszerzési dokumentumokban, kiulsnosen a jelen Szerzédés 11.2. és 11.3. pontjaiban és a
Kozbeszerzési miszaki leirasban meghatarozottak szerint — megfelelve a vonatkozé szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a Megrendelé altal elfogadott
Vallalkozoi arajanlatban foglalt feltételeknek — teljesiteni. A Vallalkozé a rekonstrukcios munkainak
szerzédésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra,
hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. Véllalkozdé a jelen Szerzédés teljesitése soran a Kozbeszerzesi miiszaki leirasban pontosan
meghatarozott feladatok elvégzésére koteles, igy kiilonosen:

a) Tetd héjazat és tetérétegrend cseréje (~1575 m? tetSfelllet).

A meglevd pala tetéfedés allapotanak helyszini felmérés soran torténd megallapitasa.
Amennyiben allapota lehetévé teszi, akkor feldjitasa.

Amennyiben allapota indokolja, akkor elbontasa és Uj tetéfedés kialakitasa.

A meglévé fa tetdszerkezet, tetbdeszkazat/lécezés, folia, szarufak kozti szigetelés, belsé
burkolat megmarad, sziikség szerint ki kell egésziteni, javitani. Statikai dokumentacio
készittetése.

Regi tetéfedéshez kapcsolodo skorszemablakok és tetésikablakok aliapotanak helyszini
felmérés soran torténé megallapitasa. Amennyiben allapotuk indokolja, akkor felujitasa.

b) A Vallalkoz6 koteles elvégezni a kivitelezést ugy, hogy a felujitott tetd a késbbbiekben
napelemek elhelyezésére is alkalmas legyen (err6l nyilatkozatot kételes adni.)

c) Fa tetdszerkezet karosodott szakaszainak megerdsitése, cseréje a faanyagvédelmi és
tartoszerkezeti dokumentacio szerint, illetve a burkolatok elbontasa utan szikséges ujabb
faanyagvédelmi és tartoszerkezeti feliilvizsgalat alapjan,

d) Tetbszerkezeti elemek feluletkezelése a faanyagvédelmi leiras szerint,

e) Tetsfedés kiegeészité szerkezeteinek kiepitése (tetékibuvok, tetdszell6zok, hofogok,
vizelvezetd szerkezetek stb.),

f) Megliévé villamvédelmi rendszer tervez6 aitali felllvizsgalata, ideiglenes villamvédelmi
rendszer (&pités ideje alatt amennyiben szikséges) és az Uj tetéfedéshez illeszkedd végleges
villamvédelmi rendszer megtervezése és kiépitese.
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g) Megvaldsulasi dokumentacio készitése,
h) a jotallasi/szavatossagi idészakon beluli hibak kijavitasa;

i) a Szerzédés teljesitéséhez szikséges minden tovabbi, a kézbeszerzési dokumentumokban
részletezett feladat teljesitése.

3. A szerzbdéses feladathoz kapcsol6dd tovabbi Vallalkozéi feladatok:

a) Akivitelezés elbkészité munkainak elkészitése (utemterv, technolégiai utasitasok, mintavételi
és mingsitési tervek) a Il. 2. pont szerinti 6sszes munkafolyamat vonatkozasaban.

b) Projektkoordinacios feladatok ellatasa, megrendelével vald kételezd rendszeres konzultacio
mellett.

c) Biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitése.

d) A tetbrétegrend eltavolitasat kévetben a teté Gjabb faanyagvédelmi és tartdszerkezeti
feltlvizsgalata.

e) A kivitelezési munkak soran esetlegesen sziikséges kozteriiletfoglalas engedélyeztetésének
lebonyolitasa, megrendel6i meghatalmazassal.

f) Akivitelezés befejez6 munkalatai (takaritas, hulladékelszaliitas).

g) Miszaki atadas-atvételi és megvaldsulasi dokumentacié elkészitése.

4. Vallalkozé kijelenti, hogy véllalésa a jelen Szerzédés ezen, Il. pontjdban meghatarozott feladatokra
vonatkozéan telies korl és tartalmaz minden olyan munkét, mely a targyban szereplé feladatok
megvaldsitdsahoz és a Kdzponti Irattar rekonstrukcids munkainak a jelen Szerzédésben meghatarozott
miszaki tartalommal tortén6 hianytalan kivitelezéséhez szilkséges. A jelen Szerzédés kiterjed azokra a
munkafolyamatokra is, amelyek a jelen Szerzédésben, illetve a kézbeszerzési dokumentumokban kiilén
nincsenek nevesitve, de a jelen Szerz6dés targyaban megnevezett munkak megvalositasahoz, tovabba a
Koézponti Irattar rekonstrukciés munkainak szerzédés-, és jogszabalyszerl, valamint a vonatkoz6
szabvanyoknak megfelelé kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatahoz szilkségszeriien
hozzatartoznak. Ezen munkak nem minésuinek pétmunkanak.

5. Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a jelen Szerzédés
megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (1X.1 5.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozé a jelen Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel vagy
a nyilvantartasba vetele a jelen Szerzédés teljesitése alatt megsz(inik, gy a Megrendel a jelen Szerz6déstsl
elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

1Il. A Szerzédés hatalya, teljesitési hataridd,

1. Jelen Szerzédés a Felek altal torténd kélcsdnds alairas napjat kévetd napon lép hatalyba. Amennyiben
az alairasok nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutols6 alairas napjat
kévetd elst nap.

2. Munkaterilet atvétele: a Szerzédés hatalybalépésétél szamitott 5 munkanapon belil, a jelen Szerz6dés
Vi. 1. pontjaban foglaltak alapjan.

3. A Szerzbdés Vallalkoz6 altali teljesitésének hatarideje (,Teljesitési hatarids”) a jelen Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 120 naptari nap.

4. Vallalkoz6 koteles technologiai utasitast és mintavételi és minésitési tervet késziteni minden
munkafolyamatra a kivitelezési munkak elvégzéséhez.

5. A technologiai utasitasokat, mintavételi és minésitési terveket legkésébb az adott kivitelezési feladat
megkezdése el6tt 1 (egy) munkanappal a Megrendel6 és a Miiszaki ellenér altal jovahagyott tartalommal
a Megrendel6 részére at kell adni. A Megrendelé és a Miszaki ellenér szamara a dokumentumok
észrevételezésére legalabb 3 munkanapot biztositani kell. Semmilyen munka nem kezdhetd meg a ra
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vonatkozé, Miiszaki ellenér és a Megrendel6 altal jovahagyott technolégiai utasitas, mintavételi és
minésitési terv nélkil. Az ebbél eredé esetleges késedelem Vallalkozé feleléssége. Vallalkozé mentesdl
a felelésség alol, amennyiben Megrendel6 neki felréhaté médon a dokumentumok észrevételezésére
biztositott hataridé tekintetében késedelembe esik.

Megrendel6 a teljesités vonatkozasaban elételjesitést elfogad.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Vallalkozétél fiiggetlen — érdekkoren kivili - olyan korllmény all be,
amely miatt a Vallalkozé nem tudja megkezdeni, illetve folytatni a tevékenységet, akkor az igy kiesett idd
mindaddig nem szamit bele a teljesitési hataridébe, amig a Vallalkozé ezen kériimény miatt
akadalyoztatva van. Ezen kérilmény bealitarol Vailalkozo haladéktalanul irdsban értesiti a Megrendel&t,
amelyrél jegyzékonyvet készitenek, abban megjeldlve a koruimény bealltanak pontos idejét, az
akadalyoztatas okat és annak varhaté idétartamat. A koruimeny megsz(inésérél Vallalkkozd szintén
haladéktalanul irasban értesiti a Megrendelét, amelyrél jegyzékonyvet készitenek, abban pontosan
megjeldlve az akadalyoztatés idétartamat és a korulmeny megsz(inését. A jegyzékonyvben Megrendeld
a Kivitelezével tortént egyeztetést kovetden jogosult péthataridé kitlizésere a soron kévetkezé feladat
tekintetében. Az igy kiesett idétartam miatti késedelmes teljesités esetén a Megrendel6 a Vallalkozéval
szemben nem élhet késedelmi kétbér igényével. Ezen kéralmény miatti hataridé moédosulasra a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

V. Fizetési feltételek és pénziigyi litemezés

Vallalkoz6t a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok maradéktalan, szerzédés-, és
jogszabalyszerii, valamint a vonatkozé szabvanyoknak megfelel6 teljesitéséért a kdzbeszerzesi
eljgrasban elfogadott, a Felolvasélapon (1. szamu melléklet) feltiintetett ar szerinti, 6sszesen nettd
93 400 000 Ft + 25 218 000 Ft AFA azaz nett6 kilencvenharom milli6 négyszazezer forint + huszon6t
millio kettészaztizennyolcezer forint AFA 6sszegl Vallalkozéi dij illeti meg. Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij atalanydij.

A szerzédés finanszirozasa a Megrendeld kdltségvetése terhére torténik. Felek rogzitik, hogy a jelen
Szerzédés IV.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu, oszthatatlan szolgaltatéas,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a jelen Szerzbédes
teljesitendd feladatkeént felsorol, tovabba amelyek szilkségesek a Il. pontban meghatarozott munka
komplett megvaldsitasahoz, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz, valamint a felmertlé
koltségeket is, ideértve mindennemi engedélyezesi eljaras vagy engedélyek beszerzésének, a tervek
helyszini pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is. Vallalkozo6 kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
telies megvalésitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek lizembiztos
miikédéséhez - &s a miszaki atadashoz, hasznalatbavételhez szilkségesek. Vallalkoz6 a jelen Szerzédés
IV.1. pont szerinti vallalkoz6i dijat e pont szerinti informéaciokra, a jelen Szerzédés |. (Elézmények) 3. pontja
szerinti nyilatkozataira, valamint szakmai tapasztalatara alapozva gllapitotta meg. Ennek alapjan
Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat a kézbeszerzési dokumentumok és
kulbnésen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansagara, a megrendeldi célokkal kapcsolatos nem
egyértelml megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kdzbeszerzesi dokumentumok pontatlansagaira, nem
egyértelmli megfogaimazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhato el.

Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a jelen Szerzédés IV.1. pontja szerinti ellenszolgaltatas tartaimazza a
rekonstrukcioval érintett épuletszakaszok rendeltetésszerli hasznélatahoz szikséges és az érintett
hatosagok dltal — a Vallalkozonak felréhaté okbol — elrendelt osszes munka és anyag, valamint
nyilatkozatok, dokumentumok ellenértéket, a fedezet részeként kozvetlen koltségek kdzott nem szerepld
altalanos koltségeket és a tervezett nyereséget, Vallalkoz6 egyéb dijazasra jelen Szerz6dés keretein
belil nem tarthat igényt.

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az AFA nélkul szamitott Vallalkozéi dij 5%-anak
megfelelé 6sszegl el6leg igénybevételének lehetdségét biztositja Vallalkozé részére. Vallalkozé a
munkaterilet atadasat koveté 3 munkanapon belll elélegbekérst allit ki Megrendeld részere.
Megrendelé a munkaterilet atadasat kovetd 15 napon belul az eléleg osszegét a Vallalkoz6 10701252-
69044553-51100005 szamu bankszamlajara atutalassal megfizeti, melyrél Vallalkozo a bankszamlajan
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torténé jovairas napjaval, mint teljesitési iddponttal elblegszamlat allit ki Megrendeld részére. Az
elblegszamla 6sszege az 1. részszamlabol keril levonasra.

5. Vallalkoz6 a 4. pont szerinti elélegszamlan tal 3 (harom) db részszamlat és 1 (egy) db végszamiat jogosult
kiallitani. A Vallalkoz6 a részszamiat részletes szamitasokkal alatamasztottan, minimum 15%-o0s miiszaki
készultségi fokban térténé fizikai elérehaladas esetén, a Mdszaki ellenér altal ellen6rzott és elfogadott
teliesités alapjan, a teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a Megrendels felé kiallitani.
Reszszamla benyUjtasara a Vallalkozé mindaddig nem jogosult, amig az adott részteljesités a jelen
Szerz8dés 7. pontja szerinti miszaki készultségi foknak megfelelé teljesitési szinteket el nem éri. A
teliesités aldtamasztasara Vallalkozo részletes kimutatassal kiteles, aminek alapja az arazott
koéltségvetés, valamint a kivitelezés litemterve.

6.

Vallalkoz6 a részszamlakat a jelen Szerzédés . pontjaban felsorolt feladatok szerz6désszerti teljesitése
utan jogosult benyujtani az alabbi ttemezésnek megfeleléen:

Az egyes szamlak |Kifizetett oGsszeg

s o sadott szamla kibocsétasanak | gy o'o Vaialkozti|(a Véllalkozé! of
g dij %-&ban) %-aban)
Elélegszamia Munkaterlilet atadasat kovetd 5 59% 5%
napon belll.
15 %
ttemterv, technolégiai utasitasok, | (pénziigyileg
mintavételi és mindsitési tervek, | teljesitendé az
1. részszamia biztonsagi és egészségvédelmi terv | elélegszamia 15%
elkészitése és a kivitelezés 15 %-os | 6sszegével
készliltségének elérése. csokkentett Osszeg
esetén 10%)
; : A kivitelezés 50 %-08 | o0 P
2. részszamia késziiltségének elérése. o o0
— = o
3 részszamla 3 kivitelezés 80 %o-08 30% 80%

késziiltségének elérése.

Végszamla

Minden feladat szerzédésszerii
befejezése (100 %-os késziiltség),
sikeres miszaki &tadas-atvételi |, ., o
eligrés lezdrasa. Megvaldsulasi 20% 100%
dokumentaci6 Megrendelé  altali
jévahagyasa.

A rész- és végszamia kizarélag Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan nyjthato be.

6.1.

6.2.

6.3.

Megrendeld részér6l a teljesités igazolasara jogosult személy a Hivatalizemeltetési és
Intézményfejlesztési Féosztaly mindenkori vezetsje, aki a Vallalkozé feladatainak szerzbdésszer(i
teljesitése esetén igazolja a teljesitést. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések az iranyadok.

A teliesitésigazolas miiszaki ellenéri és megrendelbi jovahagyas utan torténik. A megrendelsi
jovahagyas soran Megrendelé a Miszaki ellenér aital kiadott miiszaki igazolas alapjan, annak keltét
kovet6 5 (6t) napon belll ellenérzi, szakmailag igazolja a valialkoz6i dij kifizetésének jogossagat és
Osszegszerliségét, melyrél kidllita a teljesitésigazolast. A szamlak teljesitési idépontjai a
megrendel6i jovahagyasok idépontjai.

A teljesités csak akkor igazolhato, ha a Megrendel6 altal teljesités igazolasara kijelslt személy a
mliszaki ellendri irasbeli nyilatkozata alapjan is meggy6z6deétt arrél, hogy Véllalkozé a feladatait
szerz6désszer(ien, a jelen Szerzédésnek, valamint a vonatkoz6 jogszabalyoknak és szabvanyoknak
megfelelé minéségben és szakmai szinvonalon teljesitette, a munka elvégzése és a teljesitett
szolgaltatas a kotelezettségvallalas tartalmanak megfelelt.

A teljesitésiigazolas Megrendelé altali kiallitdsanak feltételekent az alabbi dokumentumok benyuijtasa
sziikséges: alvallalkozoi teljesitések meértékét tartalmazé nyilatkozat, miiszaki ellenéri nyilatkozat a
teljesitésrol.
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6.4. Végszamla esetében a teljesités igazolasanak tovabbi feltétele a miszaki atadas-atvételi eljaras
eredmeényes, jelen Szerzédés V.24.1.-24.9. pont szerinti lezarasa.

6.5. Megrendelé a jelen Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezeési okirat befogadasa és ellenértékének
kiegyenlittse a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei
ellenszolgaltatasanak felel meg. Barmely részszamia, annak teljesitésigazolasa és kifizetése nem
jelenti a részszamla tartalmanak egyideji miszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi
munkakkal 6sszefiggésben felmeruls hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrél és egyéb
kifogasokkal 6sszefuggésben felmerlé igényekrdl valo joglemondast, illetve ezen hataridék
megkezdését. A Vallalkozo dltal teljesitendd szolgaltatas nem oszthat6 és a részszamlak befogadasa
és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkészdlt munkarész miszaki atadas-atvételét.

6.6. Vallalkozo szerzédésszer( teljesités esetén a jelen Szerzédés IV. 6.7. pontjaban meghatarozottak
szerint jogosult szamla kidllitasara és benyujtasara. Vallalkozénak a szamlakat 4-4 (négy-négy)
példanyban kell kiallitani, melybd! 1 (egy) peldany a Vallalkozét, 3 (harom) példany a Megrendel6t
illeti.

6.7. A szamlakat a Megrendeld nevére és cimére — jogszabalyban elbirt hataridében — kell kiallitani és
megkiildeni. A szamlakat a Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly részére kell
benyujtani a teljesitésigazolas birtokaban a szamla keltét kévetd 3 (harom) napon belal. Vallalkozé
az eléleg, - rész-, illetve végszamlan koteles feltintetni a megjegyzés rovatban a Hivatallizemeitetési
és Intézményfejlesztési Féosztaly elnevezést, a ,7777” azonosité szamot és a ,,Kozponti Irattari
épiilet részleges rekonstrukcioja — kivitelezés” targyra vonatkozo utalast, valamint a rész-, illetve
végszamlakhoz mellékelni kell a Megrendeld részérél alairasra jogosult altal kiallitott, a jelen
Szerzédés 1V.6 pont szerinti teljesitésigazolast.

6.8. Amennyiben a Vallalkozo altal killitott szamla nem felel meg a szamvitelrél szolé 2000. évi C.
térvény, az éltalénos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény és a vonatkoz6 egyéb hatalyos
jogszabalyi eidirasoknak, Megrendel$ irasban jelzi a hibat a Vallalkozo részére és a hibas, nem
megfelelden kiallitott szamla helyesbitését keri a szamlaval egy tekintet ald es6 okirattal. Ezen
esetekben, tovabba a szamla késedelmes benytijtasa esetén a Megrendelé fizetési késedelme kizart.

6.9. Megrendel§ kijelenti, hogy a pénzugyi fedezet rendelkezésére all.

Megrendeld a szamlak ellenértékét azok keltetdl szamitott 30 (harminc) napos fizetési hataridével a
Vallalkozé CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10701252-69044553-51100005 szamu bankszamldjara torténd
atutalassal fizeti meg a Ptk. 6:130 § (1)- (2) bekezdések figyelembevételével. A fizetési kotelezettséget a
Vallalkozé bankszamldjan torténd jovairaskor kell teljesitettnek tekinteni. Fizetési késedelem esetén
Felek a Ptk.6:155. §-aban és a behajtasi koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi IX. torvényben foglaltak
alkalmazéasat irjak elé.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a kifizetés
soran a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen az épitési beruhéazésok, valamint az épitési
beruhézésokhoz kapcsoléd6 tervezéi és mérndki  szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 32/A. §-
ban foglaltak az alkalmazandok. Vallalkozonak kotelessége ebben az esetben a fenti rendelkezések
szerinti modon eljarni, és a szukséges dokumentumokat a Megrendelének hataridében benydjtani.

V. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkoz6 egyes munkafazisokhoz igazodé — a jelen Szerzédés I1. pontjaban felsorolt- részletes feladatait
a rendelkezésre bocsatott Kozbeszerzési miiszaki leiras tartalmazza. Vallalkozénak valamennyi, a jelen
Szerzédés |l. pontjaban nevesitett feladat megvalésitasahoz sziikséges azon munkakat is el kell
végeznie a Kozbeszerzési muszaki leirasban foglaltaknak és a Megrendeld utasitasainak megfeleléen,
amelyek a miszaki eléirasokban, a szabvanyokban, szakmai iranyelvekben, vagy a vonatkozo
jogszabalyokban szabalyozva vannak, igy a kivitelezés szakszerli végrehajtdsahoz indokoltak és
szitkségesek. Vallalkozé a munkalatokat kételes elvégezni és befejezni, és legkésébb a teljesitesi
hatarid® utols6 napjan a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
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2.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerzédés szerinti minden
kotelezettségét — ezen bell kildnésen a szerzédéses feladatok teljesitésére iranyulo tevékenységet —
szakeértelemmel és gondossaggal, legjobb tudésa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak, a vonatkoz6 szakmai és hat6sagi el6irasoknak, valamint a
jelen szerz6désben meghatarozottaknak megfeleléen teljesiti.

Vallalkozo telies egészében felel a jelen Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerdi
teliesitéseert és az elvégzett munkalatokért, valamint az alkalmazott szakmai modszerek, megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért és megfelelé minéségéeért, fuggetientl attél, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja, esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendels szakmai és
gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeléi
érdekek érvényesitésével jar el. Vallalkozo kételes haladéktalanul irasban jelezni a Megrendelének
barmely rendellenességet, valamint tényt vagy kériiiményt, amely a kivitelezés teljesitési hataridejének
kitolodasat, a megrendel6i utasitasok modositasat, vagy egyéb szerzédésszegést eredményezhet, illetve
kihatassal lehet a szerzédésre, a miiszaki tartalomra vagy az elvart minéségre. Az értesitésnek ki kell
térnie az eléidézé okokra, azok megszintetésének médjara, a kedvezétlen hatasok varhato mértékére,
mérséklésenek a Vallalkozé altal javasolt médjéra és a karmegel6zési és karenyhitési javaslatra.

Vallalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitésébsl fakadéan mind a munkatertleten, mind a munkavégzés
hatékérében betartja, valamint foglalkoztatottjaival, kézrem(ikoddivel és alvallalkozéival is betartatja a
jogszabalyok és a Megrendelére iranyadd, a Megrendelé altal Vallalkozéval megismertetett normativ
utasitasok kotelezéen alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes tliz-, kornyezet- és karokat,
illetve biztonsagi szabalyozasokat.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés teljesitésének ideje alatt a Kozponti Irattar
rendeltetésszerlien mikoédik, melyre a teljesités soran figyelemmel kell lenni, a miikédésben zavart nem
okozhat.

6.1. A munkateriileteket Vallalkoz6 sajat kdltségén kételes oly médon elhatarolni és lezarni, hogy az élet-
és balesetvédelem kdvetelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne Iéphessenek
be. Vallalkozé kételezettsége tovabba a zavartalan, akadaly- és balesetmentes gyalogos kozlekedés
(figyelmeztett tablak elhelyezése), illetve az épuletbe vald akadalytalan be- és kijutas lehetéségének
folyamatos biztositasa.

6.2. Vallalkozé szall6 porral és zajjal (>80 dB) jar6 munkavégzést minden esetben kizardlag
Megrendel6vel elézetesen egyeztetett idépontban végezhet, &és amennyiben megoldhato, a hivatali
munkaid6n kivul (hétfétol-csitértdkig 8:00 — 16:30 6ra, pénteken 8:00 — 14:00 dra).

Vallalkozo6 koteles az Kozponti Irattar teruletén kivitelezési vagy egyéb, a szerzédéses kotelezettségek
teljesitését erintd tevékenységet végzé tovabbi vallalkozokkal egytttmikodni, a kivitelezést egymas
indokolatian zavarasa nélkiil megszervezni.

Vallalkoz6 az éitala szolgaltatandé megvalosulasi dokumentaciot a Miszaki leirasban meghatarozott
nyomtatott eés digitalis formatumban adja at Megrendel6 részére. A teljesités torténhet személyes
atadassal, vagy postai uton tértivevényes kuldemény utjan. Postai Gton torténd teljesités esetén az atadas
napja az a nap, amikor a Megrendelé a kiildeményt igazoltan atveszi. Amennyiben a Megrendels a postai
kuldeményt a kivitelezési véghataridét kévetéen veszi at, de a digitalis formaban térténd atadas
hataridében teljestl, Vallalkoz6 nem esik késedelembe. Az atadott Megvaldsulasi dokumentaciét a
Megrendel6 3 (harom) munkanapon belul észrevételezi, és annak megfelelésége esetén jovahagyja. Az
eészrevetelezéstdl szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil Vallalkozo benydjtjia a végleges Megvaldsulasi
dokumentacidkat.

A 8. pont szerinti végleges Megvaldsulasi dokumentacio hianyabél eredd esetleges késedelem Vallalkozé
feleléssége. Amennyiben a Megvaldsulasi dokumentécio Vallalkoz6 késedelmébél adédoan nem keriilnek
hataridében leadasra, vagy hianyosak, illetve hiba taldlhaté bennik, Ggy nem fogadhatoak el, és
Megrendeld jogosult az altala elfogadott dokumentéciok leadasaig Vallalkozéval szemben napi 10.000,-
Ft, azaz tizezer forint, 6sszesen legfeljebb 300.000, - Ft késedelmi kbtbér megfizetését kévetelni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A szerzbdéses feladatok teljesitése soran keletkezé hulladékok jogszabalyok altal el6irt nyilvantartasi,
kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozonak be kell tartania és alvallalkozéival be kell tartaia.
Vallalkozo koteles a munkavégzés soran keletkez6 minden épitési-bontasi hulladék — engedéllyel
rendelkezé kezeldhoz torténd — elszallitasara. Vallalkozo koteles a kivitelezéshez szorosan kotédo 6sszes
feladatot elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Kozponti Irattér egyébként dzemszer( mikodésének
fenntartasahoz szilkséges. Vallalkozé feladata kiildndsen a munkaterillet és ahhoz csatlakoz6 idegen
teruletek, valamint a kozlekedd utak védelme és folyamatos takaritasanak biztositasa. Ennek érdekében
Vallalkozé koteles ezekrsl az énmaga vagy alvallalkozoinak tevékenysége soran keletkezett épitési
hulladékot, maradék épitéanyagot rendszeresen elszallitani, mindennem(i szennyezbdest folyamatosan
eltavolitani, a kdrnyezetet az eredeti allapotban atadni, a kérnyezetben vagy a meglévd létesitmenyben
okozott kérokat megsziintetni és helyreallitani, ha a helyreallitds nem lehetséges, akkor megteériteni,
tovabba az épitkezésen dolgozo jarmivek altal okozott valamennyiszennyezést keletkezésukkor azonnal
megtisztitani. Amennyiben a Valialkoz6 a fenti kotelezettségeit Megrendel6 vagy Miszaki ellendre
felszolitasa ellenére sem teljesiti 24 6ran beliil, az ebbdl adédo helyredllitasi munkakat a Megrendel6
jogosult a Véllalkoz6 koltségére elvégeztetni.

A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban, miszaki eléirasokban, szabvanyokban,
iranyelvekben eldirt, tovabba eldiras szerinti teljesitményeknek megfeleld, legmagasabb minésitéssel
rendelkezd, mashol korabban még fel nem hasznalt (nem bontott) épitési termékek, anyagok,
szerelvények, szerkezetek, eszkézok és berendezések hasznalhatok fel. Ezek mindseéget és
alkalmassagat a hivatkozott dokumentumokkal Vallalkozé Megrendel6 felé igazolja, és szavatossagi igeny
felmeriilése esetén eljar. Amennyiben Véllalkozé a Kézbeszerzési Dokumentumokban meghatarozott
anyagokat - az id8ben valé megrendelés igazolasanak megtorténte ellenére - beszerezni nem tudja, ugy
Megrendel6 elézetes egyetértése és jovahagyasa esetén jogosult azokat id6ben beszerezhetd, azonos
vagy magasabb miiszaki paraméter(i és hasznélati értekG mas anyagokkal helyettesiteni. Az
anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkdltség Vallalkozét terheli.

Véllalkozo koteles a Megrendeld részére a tevékenységérdl, és az elvallalt feladat végrehajtasanak
allapotarél Megrendel6 kérésére, de minimum heti rendszerességgel tajékoztatast adni.

Vallalkozd kételes biztositani a Megrendel6 és Miszaki ellenére szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel6é megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindsegét, kételes tovabba hatosagi
ellenérzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek
a Vallalkozé felelésségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.

Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasai szerint kételes eljarni. Ha Megrendel6 célszerttien vagy szakszer(tlen
utasitast ad, Vallalkozo kételes &t erre figyelmeztetni. Ha Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, Vallalkoz6 a jelen Szerzddéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a
Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsertéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

Ha egyes munkarészeket Vallalkoz6 beépit (eltakar), tovabba az mintavételi és megfeleléségigazolasi
tervekben el&irt mérések, mintavételek, elienérzések elvégzése esetén Vallalkozo koteles Megrendel6t az
ellenérzes, illetve részvétel lehetéségének biztositasa érdekében errél elézetesen — megfelel® idében, de
legalabb 72 o6raval korabban — értesiteni. A beépitéseket (eltakarasokat) es a vizsgélatokat minden
esetben jegyzokonyvvel, illetve ellenérzé lapokkal dokumentalni kell, valamint - jelenlétiik esetén —
Megrendelével vagy MUszaki ellenérével jovahagyatni.

Vallalkozé az altala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére vonatkozo
minden szikséges engedélyt, hozzajarulast vagy jovahagyast észszerl idén belul kételes megszerezni,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez szlikséges idot.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal rendelkez6
felebs miiszaki vezetét kijelolni, és a helyszinen foglalkoztatni. Vallalkozé koteles tovabba a munka
végzése soran olyan szakképzett, betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a jelen Szerzddés
szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében tortént elvégzéséhez szilkségesek, tovabba gondoskodni
arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett munkakban is a jogszabalyok szerint foglalkoztatott
munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebb&l szarmazé 6sszes kar és felelosség
egyedul Vallalkozét terheli.
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18.

b)

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés teljesitése soran kételes

a) 1 f6 az épitéstgyi és az épitéstiggyel Osszefuggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szélo
266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet 1. meliéklet VI. 1. rész 2. pont szerinti ,MV-E” kateg6riaju, vagy
azzal egyenértékli jogosultsaggal, vagy 1 f6 az épitésugyi és az épitésuggyel 6sszefiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2. rész
2. pont szerinti ,MV-M" kategérigju, vagy azzal egyenérték(i jogosultsaggal és

1 f6 az épitéstgyi és az épitésiuggyel osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 266/2013.

(VIL11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2. rész 5. pont szerinti ,MV-EV” kategériaju, vagy azzal

egyenértékii jogosultsaggal

rendelkezé szakember rendelkezésre allasat biztositani.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédés alairasanak feltétele a(z) ,MV-E” vagy az ,MV-M" és a(z) ,MV-EV”
kategorias jogosultsaggal rendelkezé szakember rendelkezésre alldsa a Szerz6édés teljes idétartama alatt. E
szakember megléte és Megrendeld részére torténd bemutatdsa a jelen Szerz6dés megkétésének feltétele,
melynek elmaradasa a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerz6déskotéstél vald visszalépésnek minésul
Vallalkozo részérél. Vallalkozé véllalja, hogy az e pont szerinti szakemberek az e pont szerinti jogosultsagaikat
a jelen Szerz6dés idétartama alatt hatalyban tartjak.

19.

20.

21.

22.

23.

Véllalkoz6 koteles a szerzédéses feladatok kapcsan tudomasara jutott informéciokat, adatokat, valamint
a munka soran késziilt iratokat, dokumentaciokat (izleti titokként — a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasok
megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt minden foglalkoztatottjatol, kézremikodsjétsl és
alvallalkozéjatol azonos feltételekkel megkévetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkil mindezekbe
betekintést nem engedhet, ezekrél informaciokat nem nyuijthat, szakmai publikacidkban, eldadasokban
azokat nem hasznalhatja fel, és semmilyen egyéb médon nem hozhatja harmadik személy tudomasara
vagy hozhatja nyilvanossagra.

Felek rogzitik, hogy épitési naplé vezetési kotelezettségiik a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
szabalyozott esetekben all fenn.

Vallalkozé a kivitelezési munkakkal kapcsolatban — Megrendelével egyeztetett idépontban — heti
rendszerességgel kdteles Megrendelével és Mlszaki ellen6rrel egyeztetést tartani. Az egyeztetésen
Vallalkozonak biztositania kell felelés mliszaki vezetdje és felelds épitésvezettje részvételét is.

A munkavegzéshez sziikséges felvonulasi létesitményeket (iroda, mobil we, stb) Vallalkozé a sajat
koltségén létesiti, tovabba biztositja azok mikodési feltételeit és Uzemeltetését. Vallalkozo koteles a
munkaterulet, a felvonulasi terllet és annak épitményei, valamint eszkdzei és berendezései sajat
kéltségén torténd drzésérdl, tovabba a munkaterilletének és felvonulasi terliletének rendben tartasaré! és
rendszeres takaritasarél a kivitelezés teljes idétartama alatt gondoskodni.

A felvonulasi terllet kialakitasahoz, illetve a szerz6déses munkalatokhoz esetlegesen szilkséges
kézterilet foglalashoz, kdzutkezeli hozzajarulashoz szilkséges ligyintézés Vallalkozo feladata és az
ezzel kapcsolatban felmer(l6 kéltségek Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés targyat képezé munkakat kizardlag a
hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az altala igénybe vett alvallalkozok is
megfelelnek a fenti kovetelménynek.

23.1. Vallalkozo a kivitelezési munkalatok megkezdését megelézben legalabb 2 (ketté) munkanappal
Megrendel6 részére atadja a munkaterileten munkat végzé foglalkoztatottjainak és mas
kozremiikoddinek, valamint az alvallalkozéinak és azok foglalkoztatottjainak, illetve mas
koézremiikédbinek teljes névsorat és a munkateruletre belépéshez szitkséges azonositd adatait.

23.2. A kivitelezési munkak megkezdését kovetéen uj foglalkoztatottak vagy kézremiikéddk nevét és
azonositd adatait Vallakoz6 a munkakezdést megel6z6 munkanap 12.00 6raig kételes
Megrendelének atadni.

23.3. A munkaterlletre belépni, ott tartézkodni és munkat végezni kizarélag Megrendelé altal biztositott
azonositd kartya jol lathatd helyen folyamatos viselésével lehet, melyrél Vallalkozd koteles
gondoskodni.
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23.4.

Véllalkozé hétvégi, munkaszineti napi, illetve a hivatali munkaidén tali munkavegzés esetén
minden alkalommal a munkavégzést megel6zéen legalabb 48 (negyvennyolc) éraval koteles
leadni azon személyek névsorat, akik az adott munkat végzik. Fenti bejelentési kitelezettség
elmulasztasabé! eredd munkavégzés akadalyozasa esetén Vallalkozo hataridé modositasra nem
jogosult.

24. A jelen Szerzédés szerinti kivitelezési munkak teljeskorii elvégzesével (100 %-os készlltségi szint
elérése) Vallalkozo a jelen Szerzédés targyat képezé munka teljes egészét a részvételével lebonyolitott,
a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § -ban foglaltak szerinti mliszaki atadas-atvételi eljaras kereteben
koteles atadni.

241.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerlilhet sor, ha a kivitelezési munkak késziiltsége
olyan szintl, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok nem akadalyozzak a
rendeltetésszer(i hasznélatot, és ezek a hibak és hianyossagok az atadas-atvételi eljaras
idétartama alatt kijavithatoak, illetve pétolhatoak.

A 100 %-os késziiltségi szint elérését az atadas-atvételi eljaras részeként Miszaki ellenér altal
kiadott miiszaki igazolas alapjan Megrendeld allapitja meg. Nem tagadhat6 meg az atvétel olyan
hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerd
hasznalatot.

A Villalkoz6 a jelen Szerzédés szerinti kivitelezési munkak teljeskori elvegzéseét koteles irasban,
legalabb 8 (nyolc) nappal kivitelezési munkak teljes befejezését megel6zben készre jelenteni a
Megrendelének.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld a Vallalkozéval egyeztetett, a teljes befejezes
megjelolt idépontjat kéveto 5 (6t) munkanapon belli idépontra - de legkés6bb a 11l.3. pont szerinti
teljesitési hataridé napjara amennyiben az a készre jelentés napjaig még nem mult el - kitlzi az
atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a jogszabalyban megjelolt szervek képvisel6it meghivja.
A kivitelezésben kozrem(ikeédéd alvallalkozokat Vallalkozé hivia meg. Az atadas-atvételi eljaras
feltételeinek biztositasa, valamint kéltségeinek viselése Vallalkozé feladata és felel6ssége.

A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 (harminc) nap, melybe beletartozik a
jelen Szerzédés VIII.1.1 pontban hivatkozott hibajavitasi hatarid6é is. Hataridében teljesit a
Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvétel a jelen Szerzédés l11.3 pontban elbirt teljesitési hataridén
belll megkezdédik és a megkezdéstél szamitott 30 (harminc) napon belll lezarul, valamint a
Megval6sulasi dokumentaciot Megrendeld jovahagyija.

Vallalkoz6 legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a teljeskor( miszaki atadasi

dokumentaciét, melynek részei kiléndsen:

a) Megvaldsulasi dokumentacio (papir és digitalis formaban), mérési dokumentacio

b) Felelés miszaki vezetdi nyilatkozta, kivitelez6i nyilatkozat

c) Beszerzett, leszallitott és beépitett eszkdzok, berendezések és épitési termékek teljes
dokumentacidja (kuldnésen, de nem kizardlagosan: teljesitménynyilatkozatok, mindségi
tanusitvanyok, darabvizsgalati jegyzékonyv, gyartoi- és forgalmazoi nyilatkozat, hasznalati-
, beépitési és/vagy karbantartasi Utmutato stb.)

d) Jotallasi nyilatkozatok

e) Foto-dokumentacio az atvett, épités alatti és végleges allapotrél (a Felek altal elézetesen
egyeztetett tartalommal és formaban)

f)  Epitési naplé oldalak és napl6 mellékietek

g) Az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarto lap.

A jelen Szerzédés targyat képez6 munka megvalositasaval osszefliggé minden dokumentumot
Vallalkoz6 kételes digitalizalt formaban is atadni Megrendelének az atadas-atvételi dokumentacié
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25.

26.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

részeként, a Megrendelé altal kért moédon, a meglévé felmérési tervekkel és miiszaki
dokumentaciokkal kompatibilis formatumban. Ezt a kévetelményt Vallalkozénak érvényesitenie
kell az alvallalkozé(k) iranyaba is.

24.8. Az atadott miiszaki dokumentaci6 ellenérzésére 3 (harom) munkanap all Megrendeld
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentacié hianyos vagy nem elfogadhaté, Megrendelé
hibalistat ad at Vallalkozé részére. Vallalkozé a hibalistan szereplt tételek alapjan 3 (harom)
munkanapon beldl koteles a dokumentaciot kiegésziteni, illetve javitani. Megrendel6 a javitott
dokumentacio ismételt ellenérzésére jogosult, erre legfeliebb 3 (harom) munkanap &l
rendelkezésére. Amennyiben a dokumentacio tovabbra sem kerill elfogadasra, Vallalkozo koteles
a tovabbi javitasokat a dokumentaciéban elvégezni. A javitando tételekrél és a javitas
hataridejérdl jegyzékdnyv készil.

24.9. A milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele az annak soran jelzett hibak és
hianyossagok Megrendeld aital visszaigazolt kijavitdsa, valamint az atadott miszaki atadasi
dokumentacié Megrendel altal a teljeskor(iként és hianytalanként valé elfogadasa.

A jelen Szerzddes targyat képezé munkak magukban foglalnak minden olyan munkalatot is, amely a jelen
Szerzddésben és mellékleteiben nincsen specifikalva, de a munkak, feladatok természetébél adédoan a
kivitelezesi feladat telies kori teljesitése érdekében, a jelen Szerzédésben és mellékleteiben foglalt
munkak teljesitéséhez szilkségesek.

Vallalkozé a Megval6sulasi dokumentacié tekintetében felelésséget vallal a dokumentacio teliességéért
és hianytalansagaért, kilondsen azon tételek esetében, melyek nincsenek konkrétan eléirva a jelen
Szerz6désben és mellékleteiben, viszont a szakmai szokdsok és a technika jelen allasa szerint
hozzatartoznak a jelen Szerzédés alapjan fennall6 feladatai és kotelezettségei teljes kori teljesitéséhez.

. Sziikség eseten Vallalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelé Kovetelményei szerint
koteles teljesiteni. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkoz6 kotelezettsége, megfelels tervezési
jogosultsaggal rendelkez6 tervezének kell elkészitenie, tovabba az Uzemeltetével és a M(iszaki ellenérrel
tértént véleményeztetést kbvetéen, Megrendelbnek jova kell hagynia.

Vallalkozo kételes a jelen Szerzédés teljesitéséhez, a kiviteli tervdokumentaciot készits tervezé és szakagi
tervezok, tervezdi mivezetését igénybe venni, melynek koltségeit a Vallalkozoéi dij tartalmazza.

Budapest Févaros Onkormanyzata (Onkormanyzat)koltségvetésébsl jelen Szerzédés szerint megvalosuléd
beruhazas eredményeként létrejévé vagyonnévekmeény az Onkormanyzat tulajdonat képezi.

A szerzédéses feladatok ellatasa soran Megvalosulasi dokumentaciot, és a megvalosult beruhazas
aktivalasat a Vallalkozé altal az Onkormanyzat felé kidllitott szamlak alapjan egyittesen az Onkormanyzat
nevében eljaré Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatala végzi.

Az aktivalashoz Vallalkozé koteles atadni a miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvet, az elkészilt
Megvalésulédsi dokumentaciot, a — Megrendeld altal a Szerzédés megkodtését kévetben atadott minta
alapjan meghatarozott formaban - alairt forintban bearazott tételes miszakitargyi eszkoz leltart (amely
tartalmazza a beruhazas soran létrehozott eszkézoket), valamint aktivalashoz szikséges anyagokat,
bizonylatokat. Az eszk6zoket minden miiszaki paraméterrel (gyartd, gyariszam, gyartasi év, VTSZ szam,
kapacitas stb.), helyrajzi szamonként tételesen sziikséges szerepeltetni a leltarban.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelb a Kézponti Irattar részleges rekonstrukciés munkait tételes miszaki
atadas-atvételi eljaras keretében veszi 4t Vallalkoz6tdl, ennek alkalmaval Megrendelé megbizésabdl
eljaré6 Miszaki ellenér és a Megrendelé helyszini megbizottja tételesen megvizsgalja a Vallalkozé altal
bemutatott atadasi megvaldsulasi dokumentaciot, a teljesités szerzédésszerliségét, a miszaki és
pénzigyi nyilvantartas vezetéséhez szilkséges dokumentumokkal egytt.

Az aktivalashoz a Vallalkoz6, mint Megvalosito koteles atadni a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvet.

A mUszaki/targyi eszkoz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos Szamviteli
térvény, a Megrendelé szamviteli politikaja, valamint a kés6bbi Uzemeltet6 vonatkozo eldirasait. Az igy
elkeészult dokumentumot Miiszaki ellenér vagy a Megrendeld helyszini megbizottja kételes ellenérizni.
Barmilyen, a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé és/vagy gatlo rendellenesség esetén Vallalkozé
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kételes a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése megallapithatéan
nem hiba- és/vagy hidnymentes. A Vallalkozé javaslatot tesz a munka soran kiszerelt részek
selejtezésére. A selejtezést a Vallalkoz6 altal javasolt mértékben az Onkormanyzat nevében eljar6
Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatala végzi.

VL Megrendeld jogai és kotelezettségei

Megrendelé a munkateruletet a jelen Szerzédés hatélyba Iépését kévetd 5 munkanapon beldl,
Vallalkozéval egyeztetett id6pontban, munkavégzésre alkalmas allapotban adja at Vallalkozo részere,
egyben szavatolja, hogy a Szerzédés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Az ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében Megrendel6 joga a munkak megvalositasat, illetve
a jelen Szerzédés V. 11 pont szerinti mindségi kdvetelményeket folyamatosan figyelemmel kisérni, és
id6kozonként ellenérizni. Megrendelé joga és kotelezettsége a miiszaki-gazdaségi elgondolasait a
Vallalkoz6 altal szervezett rendszeres egyeztetések soran, illetve azokon kiviil is kdz4Ini Vallalkozéval.
Megrendel6 és Mszaki ellendr jogosult a kivitelezés teljes idészakaban annak megvalosulasardl, vagy
egyes kérdéseirdl irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrél masolatot kerni.

A munkak végrehajtasa soran felmertl6é dontést igénylé kérdésekben Megrendel a dontési hataskdrébe
tartoz6 kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a véllalkozéi teljesités hataridejét ne
befolyasolja kedvezétlenul. A Vallalkozé tevékenységéhez szitkséges allasfoglalasokat és dontéseket
Megrendel6 az irasbeli megkeresés kézhezvételétdl szamitva legkésébb 5 (6t) munkanapon belil adja
meg. Vallalkoz6 nem mentestl a szerzédésszegés jogkdvetkezményei alol, ha Megrendel6 az ellendrzest
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

Megrendelé kételes a Vallalkozét folyamatosan és kell6 iddben tajékoztatni minden lényeges valtozasrdl,
dontésrél.

4.1 Amennyiben Vallalkoz6é — az Ugy jellege vagy mas kérlimény miatt — soron kivili vagy azonnali
allasfoglalast (dontést) kér, ugy Megrendeld azt soron kivil széban vagy telefonon adja meg, de az
allasfoglalasi igény kézhezvételétol szamitott 3(harom) munkanapon beliil a vélaszt irasban is kiteles
megerdsiteni.

4.2 Amennyiben Megrendel6 a hataridére allaspontjat nem koézli, illetve a dontéshez tovabbi idbigényt
nem jelent be, ugy Vallalkozé — munkaja folytathatésaga érdekében — jogosult dénteni abban az
esetben, ha a dontés eredménye tobbletkoltséggel, az eredeti funkcié megvaltoztatasaval és a
mindség romlasaval nem jar egyitt. Vallalkozé az ilyen dontéseérél a Megrendel6t azonnal irasban
értesiteni koteles.

4.3 Megrendelbnek és a Miszaki ellenérnek joga van az adott munkafazist leallitani, és Vallalkozd
kéltségére annak visszabontasara, valamint megfelelé médon tértené Ujra kivitelezesére utasitani
Vallalkoz6t, amennyiben az nem a Szerzédésnek, az elvart minéségnek vagy Megrendeld
doéntésének megfelels. A ledllitds, visszabontas és Gjra kivitelezés ideje a vallalasi hataridét nem
modositja.

Megrendel6 a jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a jelen Szerzédésnek a Ptk
szerinti 4ltalanos szabdlyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Vallalkoz6 jelen
Szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti terhesebbé. Vallalkozé csak
a Megrendelé jelen szerzédésben megnevezett vagy egyébként erre irasban felhatalmazott
képvisel6jétdl fogadhat el utasitast.

Megrendelé a munkavégzéshez szukséges energia- és viz mennyiséget téritésmentesen biztositja azzal,
hogy az altalanos és elvarhaté mértéki energia- és viz felhasznalast jelentésen meghalado kézizemi
fogyasztas esetén a Felek utélag, kulon elszamolnak a targyhét kévetd honap 15. napjaig atlagar alapjan.
A munkavégzéshez szilkséges aramvételezéshez a felvonulasi aramvételi hely kiépitése, a szilkséges
ideiglenes vilagitasi halézat kialakitasa Vallalkoz6 feladata.

Megrendel6 a Vallalkoz6 altal bejelentett, a munkaterileten munkat végz6 szemelyek részére azonositd
kartyat biztosit, Megrendel6 rendészeti szolgalata altal jogosult az azonositd kartyakat és azok viselését
ellenérizni, valamint a kartya hianyaban, vagy az ellenérzés megtagadasa esetén a munkavegzét
Megrendel6 teruletérél kiutasitani.
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VIl. Kornyezetvédelmi vallalasok

Megrendelé elkételezett abban, hogy beszerzései soran figyelembe veszi az igénybe vett szolgaltatas
eléallitasaval egyltt jaré minél kisebb mértékli kornyezeti hatasokat. E celkitlzésre, valamint a
Kozbeszerzési Szabalyzat fenntarthatoségi alapelveire figyelemmel Vallalkozé nyilatkozik, hogy a
feladatvégzése és az alkalmazott megoldasok kivalasztasa soran tekintettel lesz a koérnyezetvédelmi
megfontolasokra.

Ennek kdreben Vallalkozonak a beszerzett termékeket Ggy kell csomagolnia és szallitania, hogy az
megakadalyozza azok sérllését, karosodasat, vagy minéségromiasat, egyben véllalnia, hogy a
csomagolbanyagot a hulladékminimalizalas elve szerint szelektiven kezeli és lehetéség szerint Gjra
hasznositasardl gondoskodik.

Vallalkozénak térekednie kell arra, hogy (gy szervezze a termékek szallitasat, - a koérnyezeti
fenntarthatésagi célok megvalositasara tekintettel - hogy az minél kevesebb forduléval és minél
magasabb kérnyezetvédelmi besorolast gépjarmiivel torténjen meg.

Vallalkozénak térekednie kell arra, hogy a beszerzett berendezések egységesen alacsony
aramfogyasztasuak és karbantartasi igény(iek legyenek.

VIIL. Hibas teljesités, jotallas, biztositékok

Jelen Szerz6dés értelmezése soran hibas teljesitésnek minésul, ha az elvégzett kivitelezési munkalatok
a teljesités id8pontjaban nem feleinek meg a szerzédésben vagy jogszabalyban, illetve szabvanyokban
megallapitott mindségi kdvetelményeknek. A megfelelésség ellenérzés Gtjan valo- megallapitasara
Megrendel6 és Miiszaki ellenére jogosult, megallapitasait jegyzékdnyvben vagy az épitési napléban
6sszegzi.

1.1 A hibas teljesitésjegyz6konyvben vagy épitési naploban vald megallapitasat kévetden Vallalkozé
nyilatkozik a kimentés esetleges okair6l. Ezek hianyaban Vallalkozé 5 (6t) munkanapon beliil
— amely hataridé a jelen Szerz6dés V.24. pont szerinti m(iszaki 4tadas-atvételi eljarasba beleszamit
—, koteles a hiba kijavitasat és a szallitott és beépitett termékek kicserélését érdemben megkezdeni,
és a hibas teljesitéssel esetlegesen &sszefiiggésbe hozhaté karokozas kiklisz6bolését, vagy
megel0zését azonnali hatallyal megkezdeni. Vallalkozé a hiba kijavitasat a hibas munkarészre
vonatkoz6 technolégiai utasitas(ok) alapjan sziikséges, a jegyz6kényvben meghatarozott idétartam
alatt vagy hataridére koteles befejezni.

1.2 Amennyiben Vallalkozé a kijavitast vagy kicserélést nem vallalia vagy a fenti hataridében nem
teljesiti, Megrendel6 hibas teljesitési ktbér érvényesitésére jogosult ajelen Szerzédés IX.3.pontban
foglaltak szerint.

Vallalkoz6 jelen Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
biztositék nyujtasat vallalja, melyet a Szerzédés hatalybalépesekor kdteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval szemben fennalld kévetelését Teljesitési Biztositék
felhasznalasaval kiegyenliteni.

2.1. Vallalkozé a Teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti modok
valamelyikén nyuijtja. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazol6 dokumentum jelen
Szerz6dés 4a. szamu mellékletét képezi.

2.2. Ateljesitési biztositék megfeleld, ha:

a) jelen Szerzédésben meghatarozott, AFA nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-ara vonatkozik,

b) korlatozas nélkli, feitétlen és visszavonhatatlan,

c) ajanlatkérd nevére és targyi szerz6désre vonatkozik,

d) abankgarancia levél vagy a biztositotarsasag kételezvény esetén ezek tartalmazzak, hogy a bank
vagy biztosit6 kételezi magat arra, hogy Megrendelé elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo vagy
barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony, valamint
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minden elézetes okirat vizsgalata és/vagy birésagi dontés nélkll, a bank/biztosito sajat
kotelezettsége alapjan a megjelolt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendelének;

e) az igénybejelentéstsl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd.

f) futamideje (hatalya) jelen Szerz6dés teljesitési hataridejet kéveté 30. naptari napig tart.

2.3 A teljesitési biztositékot a Vallalkozonak jelen Szerzédés Megrendeld altal elismert szerzédésszer(
teljesitéséig fenn kell tartania. Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo6 koteles a teljesitési biztositék
érvényességét a tényleges teljesitési hataridéig meghosszabbitani.

Vallalkoz6 jelen Szerzédés teljesitéséért a mlszaki atadas-atveteli eljaras lezarastél szamitott 24
(huszonnégy) hénap idétartamra kételezd jétallast vallal, valamint a kotelezo jotallasi idétartamon felll
12 hénap tobbletjotallast vallal.

3.1. A jotallas kiterjed a Vallalkozo és az alvallalkozd(k) altal elvégzett feladatok telijességére, valamint a
szallitott és beszerzett épitési termékekkel kapcsolatos tgyintézésre, azok nem megfelel6 allapotaval
kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kotelezettség nem zarja ki és nem is korlatozza a
jogszabalyon alapul6 szavatossagi kételezettséget.

3.2. Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kozvetlentl Vallalkozéhoz fordulhat, Vallalkozé pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot
(kozremiikddét) vesz igénybe, ez esetben koteles az alvallalkozoval megkétendd szerzédésében
legalabb a jelen Szerzédésesben foglaltakkal egyez6 jotallasi feltételek meghatarozasara.

3.3. Amennyiben Megrendel6 az elvégzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett Termékekkel
kapcsolatos jotallasra vonatkozo igénnyel él, Vallalkoz6 kételes a teljesités helyén 3 (harom) napon
belul megjelenni, az igény alapjaul szolgélé elvégzett feladatot megvizsgalni, és 2 (ketté) napon beldl
nyilatkozni az igény elfogadasardl vagy elutasitasarol.

3.4. Vallalkoz6 az igény elfogadasa esetén Megrendel6vel egyeztetett id6ben és modon, de legkésébb 5
(6t) napon belil kételes a hibat kijavitani a jelen Szerzédésben meghatarozott minéségi elvarasoknak
megfeleléen.

3.5. A jotallasi és szavatossagi jogok érvényesitése nem zarja ki Megrendeld hibas teljesitésbdl eredd
egyéb karanak megtéritését.

Vallalkozo a jotallas idétartamara a Szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
igények biztositékaként, a jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositasara Jélteljesitési
biztositékot kdteles nyujtani, amit a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval egyidejlleg kell
Megrendel6 rendelkezésére bocsatania

4.1 Vallalkoz6 a Jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti médok
valamelyikén nyuijtja. A Jolteljesitési biztositék rendelkezesre bocsatasat igazolé dokumentum jelen
Szerzédes 4b. szamu mellékletét képezi annak 4. pont szerinti rendelkezése bocsatasat kovetoen.

4.2 A jolteljesitési biztositék megfelel6, ha

a) jelen Szerzédésben meghatarozott, AFA nélkil szamitott vallalkozéi dij 5 %-ara
vonatkozik,

b) ajanlatkéré nevére és targyi szerzédésre vonatkozik,

c) korlatozas nélkili, feltétlen és visszavonhatatlan,

d) a bankgarancia levél vagy a biztositétarsasag kételezvény esetén ezek tartalmazzak,
hogy a bank vagy biztositd kdtelezi magat arra, hogy Megrendel6 els6 irasbeli
felszolitasara, a Vallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen
kivill hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata és/vagy birésagi
dontés nélkiil, a bank/biztosité sajat kbtelezettsége alapjan a megjeldlt 6sszeget azonnal
kifizeti a Megrendeldnek,

e) az igénybejelentéstsl szamitott 5 (6t) banki munkanap alatt igénybe vehetd,

f) futamideje (hatalya) a 24 (huszonnégy) hénapos kotelezo jotéllasi, valamint a jelen
Szerzédés VIII.3. pontban meghatarozott kételezé jotallasi idstartamon fellli idészak
végeét kovetd 30. naptari napig tart, azonban a jétallasi biztositéknak akkor is fenn kell
alinia, ha a j6tallas jogszabaly alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal hosszabbodik.
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4.3 A jotallasi igény Vallalkozo6 altali elutasitdsa vagy a javitas nem megfelelé elvégzése esetén
Megrendel6 jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatani és helyredllittatani a Vallalkozé
koltségére, és ebb6l a célbol a jolteljesitési biztositékot igénybe venni.

5. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé részére barmilyen jogcimen jaro Osszeget a koéveteléssel kapcsolatos
jogvita jogerés befejezéséig visszatartani. Megrendeld a jelen szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasaval szemben a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint csak a Vallalkozé altal elismert, egynemi
és lejart koveteléseit szamithatja be.

6. Vallalkozo a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles legkésébb a Szerzédés alairasanak
id6pontjara hatalyos és érvényes épitési-szerelési munkakra vonatkozé felel6sségbiztositasi
szerzddéssel rendelkeznie.

6.1 Vallalkozo koteles legkés6bb a szerzédéskotéskor a biztositasi kotvényt bemutatni és masolati
peldanyat Megrendel6 részére atadni, mely jelen Szerz6dés 5. szamu mellékletét képezi. Véllalkozé
kifejezetten tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen Szerzédés alairasaig a felelésségbiztositasra
vonatkozd e pont szerinti kdtelezettségének nem tesz eleget, Ugy az a Kbt. 131. § (4) bekezdése
szerinti szerz6déstodl valo visszalépésének mindsiil.

6.2 A felel6sségbiztostas akkor megfeleld, ha:

a) legalabb 20.000.000 Ft/év és legalabb 6.000.000 Ft/karesemény maximalis kartéritési
értekhatarral kototték vagy meglévé felelésségbiztositasat ezen meértékekig kiterjesztették;

b) magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint jelen Szerzédés teljesitése soran
harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is;

c) ftargyi hatalydt a jelen Szerzédés 1.1. pontjdban meghatarozott éplletre vonatkozoan kerult
megallapitasra vagy meglévé Szerzédés esetén arra ki lett terjesztve;

d) id6beli hatalyat a mlszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontjat (V. 24.9. pont) kévets 30
napig kell fenntartani;

e) esetleges karndl a Vallalkoz6 6nrésze nem haladhatja meg a biztosité aital elismert karésszeg 10
%-at.

6.3 Amennyiben a Vallalkozé megszunteti a biztositast, vagy az egyéb maédon megszinik, vagy a
Szerzédés teljesitése soran a 6.2. pont szerinti feltételeknek nem felel meg, és Megrendel6
felszolitasara haladéktalanul, de legfeliebb 3 munkanapon beliil nem mutatja be a 6.2. pont
rendelkezéseinek megfelelé felelésségbiztositast, Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani. Jelen Szerzédés meghosszabbitasa esetén Vallalkozé kételes a biztositss
id6beli hatalyat ennek megfeleléen meghosszabbitani. Ennek elmaradésa esetén Megrendel6 a jelen
Szerzédést jogosult azonnali hatallyal felmondani.

7 Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a munkavégzése soran a Megrendelének okozott barmilyen kar
tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel, kiilonos tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban
foglaltakra.

7.1 Felek nem tekintik a Vallalkozo kartéritési feleléssége aldli mentesulési oknak a Vallalkozo, vagy az
altala bevont gazdasagi szereplok — igy kiilénésen az alvallalkozoja és beszallitéja - sajat lizemi
rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzesi nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges valtozasat.

7.2 A szerzbdésszer(i teljesitést ellehetetlenité kértilmény esetén a felelésség aloli mentesulés a
korlilmeny sulyossagaval aranyos mértékben érvényesithets.
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IX. A Szerzédés megerdsitése

Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzédést. Mentesul
a kotbérfizetési kotelezettség alél, ha szerzédésszegését kimenti.

Amennyiben Vallalkoz6 teljesitése soran a jelen Szerzédes I11.3. pontjaban rogzitett teljesitési hataridét
tullepi, késedelembe esik, Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kétbér mértéke a
késedelemmel érintett naponként a jelen Szerzédés IV.1. pontja szerint netté Vallalkozéi dij 0,5%-a, de
legfeljebb 15%-a.

Amennyiben Vallalkozo a jelen Szerzédés VIII.1. pont szerint hibasan teljesit és a kijavitasi/kicserélési
hataridé eredmeénytelendl telik el, Megrendeld hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult. Ennek
mértéke a hataridé elteltét kovetd naptol kezdédden megkezdett naponként a jelen Szerzédés IV.1. pontja
szerint nettd Vallalkozéi dij 0,5 %-a, legfeljebb 5 %-a.

Amennyiben Vallalkozo6 a szerzédéses feladatok teljesitési véghatarideje tekintetében eléri a késedelmi
kdtbér maximum értékét, vagy hibas teljesités esetén a jelen Szerzédes VI 1 pontja szerinti
jegyzékonyvben megallapitott 5 (6t) napos péthataridon belul a hibakat nem javitja ki, ugy Megrendel6 a
szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja és meghiasulasi kdtbérre jogosult. A meghitisulasi ktbér
mértéke jelen Szerzédés 111.3. pontjdban meghatarozott teljes nett6 vallalkozéi dij 20%-a.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kovetéen irasban koételes kézolni
Vallalkozéval, kiilén megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. Vallalkozé a kotbérigényrol szol6
nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapig vitathatja annak fennallasat vagy dsszegét. Ezen
hataridé elmulasztasa jogveszto, és a kotbér jogalapja és dsszege elismerésének mindsil.

51 Megrendelé kotbér iranti igényét a Vallalkozd teljesitésével osszefuggésben kiallitott szamlatol
elkiilonitetten kiallitott pénzugyi bizonylat (szamla vagy egyéb pénzbekérd) utjan jogosult
érvényesiteni. A pénziigyi bizonylatot Véllalkozé annak kézhezvételétsl szamitott 30 (harminc)
napon beliil kételes megfizetni.

5.2 HaMegrendelének a kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval szemben
érvényesiteni, beleértve a kovetkezménykarokat is. Megrendel6 a szerzodésszegéssel okozott
karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényet nem érvényesitette. Megrendeld a
kotbérigényét attol flggetlenil érvényesitheti, hogy Vallalkozé szerzédésszegésébdl kara
szarmazott-e.

Ha Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkozéval szemben
érvényesiteni, beleértve a kovetkezménykarokat is.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelembdl szarmazé kotbér Megrendeld
részére torténé megfizetése Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alél nem mentesiti. A teliesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kdvetelését kizarja.

X. Alvallalkozék igénybevétele

1. Vallalkoz6 jelen Szerzédésben meghatarozott feladatai teljesitéséhez jelen Szerzédés és a Kbt. 138.
§ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen jogosult alvallalkoz6t igénybe venni.

2. Vallalkozé a jelen Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozoék
tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idbtartama alatt koteles elbzetesen Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzodés teljesitésében.

3. Véllalkoz6 altal a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant, szerzédéskotéskor ismert alvallalkozék
adatait a 6. szamu melléklet tartalmazza (Nyilatkozat alvallalkozokrol szerzédéskotéskor).

4. Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a 6. szamu melléklethez képest tovabbi szakemberek,
alvallalkozd bevonasa valik sziikségessé, akkor ezen személy/alvallalkozé bevonasara a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljarni, valamint jelen Szerzédés rendelkezéseit kell
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Xl

alkalmazni. Jelen pont szerinti alvallalkozok igénybevételére vonatkozo bejelentését Vallalkozénak a
7. szamu melléklet szerinti nyilatkozat kit6ltésével kell megtenni (Nyilatkozat (j alvallalkoz6
bevonasardl).

A 6. szamU mellékletben szerepl6é adatokat, valamint a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt a
Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti bejelentéseket, nyilatkozatokat Megrendelének rogzitenie
szilkséges az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszerben.

Vallalkozo a jelen Szerzédés alairasavai nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt allo alvallalkoz6t.

Vallalkozé a Szerz6dés megkotésére lefolytatott kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban
nyilatkozott arrél, hogy vele valamint jelen Szerz6édés teljesitésében igénybe venni kivant, a
kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozojaval,
szallitéjaval, kapacitast rendelkezésre bocsaté szervezetével szemben az ukrajnai helyzetet
destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozé intézkedésekrdl sz6l6 833/2014/EU tanacsi
rendelet (tovabbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdésében eléirt tilaimak nem alinak fenn. Vallalkoz6
nyilatkozik arrdl, hogy a rendeletben eléirt tilaimak jelen Szerzédés alairasakor sem allnak fenn vele,
valamint jelen Szerzddés teljesitésében igénybe venni kivant, a kézbeszerzés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozéjaval, szallitojaval, kapacitast rendelkezésre
bocsatdé szervezetével szemben. Vallalkozé vallalja, hogy a nyilatkozatban szereplé adatokban
bekovetkez6 valtozasokrol haladéktalanul, de legfeliebb 3 munkanapon belll tajékoztatja
Megrendel6t. Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédést felmondani, amennyiben Vallalkozé a jelen
pontban foglalt kételezettsegét megszegi, azaz a valtozasokrél Megrendel6t haladéktalanul, de
legfeljebb 3 munkanapon beliil nem tajékoztatja.

A Szerzédés médositasa, megsziinése

Felek tudomasul veszik, hogy jelen Szerzédést kizarélag a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen
médosithatjak.

Jelen Szerz6dés megsziinik a jelen Szerzédes koélcsonds, szerzédésszerli teljesitésével, sdlyos
szerzbdésszegés miatti azonnali hatalyu felmondassal, tovabba a jogszabalyban biztositott felmondassal
vagy elallassal, valamint a Szerz6dés olyan okbdl térténé lehetetlentlése esetén, amelyért egyik Fél sem
felelés. A jelen szerzédést Felek rendes felmondassal nem sziuntethetik meg.

Sulyos szerzédésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozataval a
szerzédést azonnali hataly i felmondas keretében megszintetni.

3.1. Felek a jelen Szerzédés 1X.4 és Xlll. 8 pontjai mellett stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiilénosen,

de nem kizarélag, ha:

a) Vallalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesit, és emiatt a Vallalkozo altal fizetend® kétbér eléri
a jelen Szerzédés IX. 2. vagy a jelen Szerzédés IX.3. pontjaban jeléit maximalis mértéket,

b) Vallalkozé megtagadja a Megrendel6 altal adott jogszer( utasitasok végrehajtasat, illetve alapos
ok nélkiil megtagadija a teljesitést,

c) ajelen Szerzbdes teljesitése alatt a Kdzbeszerzési Dontébizottsag a kbzbeszerzési szabalyok
megsértése miatt hatarozataval elmarasztalja a Vallalkozét,

d) Vdllalkozd fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy
kényszertoriésre iranyul6 eljaras indul vele szemben,

e) Megrendel6 a szerzédésszeri teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas
nélkil megtagadja,

f) Megrendeld a fizetési kotelezettségének a Vallalkoz6é erre vonatkozé irasbeli felszdlitasa
ellenére, az abban rogzitett legalabb 30 (harminc) napos hataridében sem tesz eleget,

g) Vallalkozé a jelen Szerz6dés X. 7. pontja szerinti bejelentési kotelezettségét megszegi,

h) Vallalkoz6 a jelen Szerztdés teljesitése soran nem biztositja a jelen Szerzédés V.18. pont szerinti
szakemberek rendelkezésre allasat, és ezt a Megrendeld irasos felszoélitasat kévetds 2
munkanapon beliil sem pétolja,

i} Vallalkozdé a Kbt. és a jelen Szerzédés szerinti, az alvallalkozék bejelentésére vonatkozo
szabalyokat megszegi;
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j) Vallalkozé felelésségbiztositasa nem felel meg a VIil. 6.2. pont szerinti feltételeknek és
Megrendeld felszoélitasa alapjan Vallalkoz6 azt nem mutatja be.

A jogszabalyban biztositott felmondas vagy eléllas lehetéségeit kiilonésképpen, de nem kizardlagosan a
Kbt 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit szabalyozzak.

A jelen Szerzédés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kdtelesek egymassal elszamolni.

Valialkozé sulyos szerz8désszegése miatti azonnali hatalyd felmondasa esetén Vallalkozé nem tarthat
igényt karainak megtéritéseére.

Xil. Kapcsolattartas

Felek jelen Szerzddéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az alabbi kijeldlt kapcsolattartojukon
keresztll jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.

Megrendel teljes jogkorrel rendelkezé, a teljesités igazolasara jogosult kepviselGje:

Név: Szabé Nandor féosztalyvezetd

Szervezet:  Hivatallizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327-1749

E-mail: . Szabo.Nandor@budapest.hu

Megrendeld szakmai kapcsolattartasa és épitési naplé bejegyzésre jogosult kepviselbje:

Név: Papp Tamas osztalyvezet6, gépészmérndk

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Epiiletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327-1460

E-mail: papp.tamas@budapest.hu

Megrendeld szakmai kapcsolattartasa jogosuit képviseléje:

Név: Schrammel Ingrid, miiszaki és koltségvetési csoportvezetd

Szervezet:  Hivataluzemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Epuletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Telefon: +36 (1) 327-1616

E-mail: schrammeli@budapest.hu

Megrendelé szakmai kapcsolattartasra és épitési napld bejegyzésre jogosult képviselbje:

Név: Beke Zsolt, beszerzési, gazdasagi Ugyintézé

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézmeényfejlesztési Féosztaly, Epiletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327- 1449

E-mail: beke.zsolt@budapest.hu

Megrendelb szakmai kapcsolattartasra és épitési napld bejegyzésre jogosult képviselbje:

Név: Képesi Gabor tgyintézé, vilamosmérnok

Szervezet:  Hivataluzemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Eplletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327-1111

E-mail: kepesig@budapest.hu

Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra és épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név: Vincziczki-Bondor Viktéria tgyintézé, munkavédelmi-és tlizvédelmi felelés

Szervezet:  Hivatalizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Biztonsagi és Vagyonvédelmi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 327-1597

E-mail: Bondor.Viktoria@budapest.hu
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Megrendel6 szakmai kapcsolattartasra és épitési naplé bejegyzésre jogosult:

Név: Baracki Imre

Szervezet:  Hivatallizemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Eplletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Tel.: +36 (1) 999-9306

E-mail: baracki.imre@budapest.hu

Mliszaki ellenér:

Név: Kopcsay Péter

Szervezet:  Hivataluzemeltetési és Intézményfejlesztési Féosztaly, Eptletfenntartasi és Karbantartasi
Osztaly

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Tel. +36 (1) 999-8338

E-mail: KopcsayP@budapest.hu

Vallalkozo teljes jogkorrel rendelkezé képviselbje

név: Sile Gabor

tarsasag: Framtid Group Kft

székhely: 1143 Budapest, Besnydi u. 13. 4.

értesitési cim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 3/405.
tel.: +36 20 221 2088

e-mail: sule.gabor@framtidgroup.hu

Véllalkoz6 szakmai kapcsolattartasra jogosultja:

név: Marcsek Aron

tarsasag: Framtid Group Kft

székhely: 1143 Budapest, Besnydi u. 13. 4.

értesitési cim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 3/405.
tel.: +36 30 910 8600

e-mail: marcsek.aron@framtidgroup.hu

Feleldés mliszaki vezetd:

név: Pataki Andrea

tarsasag: Framtid Group Kift

székhely: 1143 Budapest, Besnydi u. 13. 4.

értesitési cim: 1118 Budapest, Dayka Gabor utca 3. 3/405.
tel.: +36 20 808 4633

e-mail: pataki.andrea@framtidgroup.hu

2. Felek az irasbeliség alatt — eltéré rendelkezés hidnyaban — minimalisan papir alapl levelezést vagy
elektronikus levelezést (e-mail) értenek jelen Szerz6dés teljesitésével 8sszefliggd kérdések tekintetében.

3. A kapcsolattarték személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekovetkezett valtozasokrél Felek
kotelesek egymast 3 (harom) napon beliil irdsban értesiteni. Felek megallapodnak, hogy ezen értesités
atvételeig a korabbi cimre a fentiek szerint megkuldott értesitések szerzédésszerlien megkulddttnek
tekintendSk, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésebsl eredd karokért
a mulasztd vagy késlekedd fél kizardlagos felelésséget vallal. Az értesitések Felek megallapodasa
alapjan nem minéstinek a Szerz6dés modositdsanak, az errél sz6l6 egyoldalt irasbeli értesités
kézhezvételével azt Felek a masik fél altal elfogadottnak tekintik.

XHI. Egvéb rendelkezések

1. Felek a jelen Szerz6dés teljesitése soran koételesek folyamatosan egytttmiikadni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kériilményrél, amely a jelen Szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni.
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2.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyaldsok utjan rendezzék az osszes olyan
jovbeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttuk a jelen Szerz6dés keretében vagy a
szerzédéssel kapcsolatban meril fel. Valamennyi felmertlé, a Szerzédés teljesitését akadalyoz6
korulményrél a Felek kélcsdndsen kételesek egymast tajékoztatni.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen Szerzédés alairasaval hozzéjarul a jelen Szerzédés fébb adatainak az
informacios dnrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol sz6lé6 2011. évi CXII. térvény szerinti
kozzétételéhez.

4. A Kbt 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai értelmében Megrendeld koteles az EKR-en keresztll az alabbi

10.

adatokat, informaciokat, dokumentumokat a Kézbeszerzési Hatosag altal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (CoRe), valamint az EKR-ben is kdzzétenni:

- a jelen Szerzédés preambulumaban megjelolt kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott jelen
Szerzédést a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény megjelenését, valamint a
szerzé6désmodositasokat a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény megjelenéset
kovetéen haladéktalanul,

- a szerzédés teljesitésére vonatkozd koévetkez6 adatokat: hivatkozast a kozbeszerzési eljarast
megindité hirdetményre (hirdetmény nélkiil indul6 eljarasok esetében felhivasra), a szerz6d¢ felek
megnevezését, azt, hogy a teljesités szerzédésszerd volt-e, a szerzddés teljesitésének Megrendelé
altal elismert idépontjat, tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett
ellenszolgéltatas értékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbal megvalosul6 kdzbeszerzés esetén
szallitéi kifizetés sorén a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént teljesitését kovetd 30 (harminc)
napon beldil.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevészékrol szolé 2011. évi LXVI. torveény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami vagy 6nkormanyzati
tulajdonban (résztulajdonban) lévé gazdalkod6 szervezetek vagyon-gazdélkodasat, vizsgalhatja az
allamhaztartas alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas alrendszereinek
vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendel6nél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél, akik illetve amelyek a
Szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a Szerzédés teljesitésében koézremikodd valamennyi
gazdalkodo szervezetnél.

Megrendelé a jelen Szerzédés teljesitésével dsszefuggésben nem fizet, illetve nem szamol el olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont].

Valialkozo vallalja, hogy a jelen Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi [Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont], valamint, hogy
Megrendelét haladéktalanul értesiti a Kbt. 143. § (3) bekezdese szerinti agyletekrél.

Vélialkozé jegyzett tékéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakulasat koteles az erre
vonatkozo déntést kévetéen haladéktalanul irdsban bejelenteni Megrendel6 részére. Ezen rendelkezes

‘megszegése a jelen Szerz6dés azonnali hatalyi megrendeléi felmondasat eredményezheti.

Az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsul, tovabba tudomasul veszi, hogy kifizetés nem
teljesithetd atlathaté szervezetnek nem minésiilé szervezet részére. Jelen pontban foglalt valtozas esetén
Vallalkozo koteles errdl Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni.

Felek kikétik, hogy jelen Szerzédés a Felek kozotti megallapodas valamennyi feltételét tartaimazza
(Teljességi zaradék). Felek tovabba kifejezetten kizarjak, hogy a Szerzbdés tartalmava valjék minden
szokas, amelynek alkalmazasaban a Felek korabbi lzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden
gyakorlat, amelyet egymas kozott kialakitottak. Szintén nem valik a Szerz6dés tartalmava az adott
izletagban a hasonlé jellegli Szerz6dés alanyai altal széles korben ismert €s rendszeresen alkalmazott
szokas.
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11. Ha a jelen Szerzédés valamely része érvénytelen vagy azza valik, vagy a jelen Szerzédés valamely
rendelkezése a tovabbiakban nem alkalmazhaté, a Szerzédés egyéb rendelkezései tovabbra is teljes
hatallyal birnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné valt rész nélkiil a Felek a jelen Szerzédést
nem kototték volna meg, és az érintett rész megfeleléen nem modosithato.

12. Jelen Szerz6désben nem szerepld kérdésekben a mindenkori hatalyos Kbt., Ptk., az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szol6 1997.évi LXXVIIL. térvény, valamint a hivatkozott kormanyrendeletek és
az egyéb vonatkozo6 jogszabalyok az irdnyadodak.

13. Jelen Szerz4dés elvalaszthatatlan részét képezik — fizikai csatolas hianyaban is - az 1-8. szamu
mellékletek.

A Szerzbdest a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyoélag irjak ala,
3 (harom) eredeti példanyban, amelybdl 2 (ketté) példany Megrendelét, 1 (egy) példany Vallalkozot illeti.

Budapest, 2023. O rt. Budapest, 2023. O%. L%
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Budapest Févargs 5 Group Kft.
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B AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR000681672023
/7519

(E50 - Biralati szakasz)
AG6O - Ajanlat biralat alatt szakasz

Kozbeszerzés Kozponti Irattari épiilet részleges rekonstrukcidja

targya:

V4
Felolvasodlap
Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Framtid Group Kft
Székhely irdnyitészdm 1143
Viros B\_;dapest
Cim Besny6i Utca 13. 4. emelet
Adészém 25278985242
4
Felolvasélap
Felolvasolap

1. Vallalkozéi dij 6sszesen (netto Ft)
93 400 000

2. Kotelezd jotallasi id6tartamon feliili tobblet jotalldsi idé (hénap)
12

3. Teljesitési hataridé (naptéri nap, legfeljebb 120 nap)
120

EKR000681672023/7519 2023.07.04 09:54:49
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2. szamua mellékiet
MUSZAKI LEIRAS

Kézponti Irattari épiilet részleges rekonstrukciéjanak tervezése és kivitelezése
1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2.

A FELADAT TARGYA:

Az 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2. (hrsz.: 35719/2) szém alatt talalhaté Kozponti Irattari
épiilete Budapest Févaros Onkormanyzata kizérolagos tulajdonéban van, igy mind az allagmegévo,
mind a felujitasi, atalakitasi feladatok a tulajdonos kotelezettségét képezik.

Jelenleg a K6zponti Irattéri éplilet teté szamos helyen beazik, igy jelentés karosodésok keletkeztek a
I, lll. emeleten és a tetStérben. Nyertes ajaniattevd feladata a Kézponti Irattari épiilet részieges
feltjitasanak kivitelezése és az id6kézben szikségessé valo engedélyek beszerzése.

A Vallalkoz6 altal elvégzendé feladatok:

a) Tet6 héjazat és tetdrétegrend cseréje (~1575 m? tetéfeltlet):

A meglevé pala tetéfedés allapotanak helyszini felmérés soran torténé megallapitasa.

Amennyiben allapota lehet6veé teszi, akkor feltjitasa.

Amennyiben allapota indokolja, akkor elbontasa és Uj tetéfedés kialakitasa.

A meglévé fa tetbszerkezet, tetSdeszkazat/lécezes, folia, szarufak kézti szigetelés, belsé burkolat
megmarad, sziikség szerint ki kell egésziteni, javitani. Statikai szakvélemény készitése.

Regi tettfedéshez kapcsolodd dkérszemablakok és tetdsikablakok allapotanak helyszini felmérés soran
torténé megallapitasa. Amennyiben allapotuk indokolja, akkor felujitasa.

b) A Vallalkoz6 kételes elvégezni a kivitelezést gy, hogy a feljitott teté a késébbiekben napelemek
elhelyezésére is alkalmas legyen (erré! nyilatkozatot kételes adni.)

c) Fa tet6szerkezet karosodott szakaszainak megersitése, cseréje a faanyagvédelmi és
tartoszerkezeti dokumentacié szerint, illetve a burkolatok elbontasa utén sziikséges Ujabb
faanyagvédelmi és tartészerkezeti felillvizsgalat alapjan.

d) Tetészerkezeti elemek feluletkezelése a faanyagvédelmi és tartészerkezeti dokumentacio szerint.
e) Tetbfedés kiegészitd szerkezeteinek kiépitése (tetékibavok, tetészell6z6k, hofogok, vizelvezets
szerkezetek stb.),

f) Meglévé villamvédelmi rendszer tervezé Altali felulvizsgélata, ideiglenes villamvédelmi rendszer
(eépltes ideje alatt amennyiben szilkséges) és az U] tetfedéshez illeszkeds végleges villamvédelmi
rendszer megtervezése és kiépitése.

g) Megvaldsulasi dokumentacio elkészitése

A szerzédéses feladathoz kapcsol6dé tovabbi Vallalkozéi feladatok:

a) A kivitelezés elbkészité munkainak elkészitése (. Utemterv, technoldgiai utasitasok, mintavételi és
mindsitési tervek) a Il. 2. pont szerinti 6sszes munkafolyamat vonatkozasaban.

b) Projektkoordinaci6s feladatok ellatasa, megrendelével valé kotelez6 rendszeres konzultacié mellett.
c) Biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitése.

d) A tetbrétegrend eltavolitasat kovetden a tets ujabb faanyagvédelmi és tartdszerkezeti fellilvizsgalata.
e)A kivitelezési munkak soran esetlegesen sziikséges kozteriletfoglalas engedélyeztetésének
lebonyolitasa, megrendel6i meghatalmazassal.

f) A kivitelezés befejez6 munkalatai (takaritas, hulladékelszallitas).

g) Miszaki atadas-atvételi dokumentacio elkészitése.
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ELOZMENYEK:

»Kbzponti Irattari épiilet részleges rekonstrukciéjanak tervezése (1083 Budapest Leonardo da
Vinci kéz 2. hrsz.: 35719/2)”

Az 1912-ben épiilt Misura Mihaly-féle Kocsi- és Karosszéria Gyar épiiletének rekonstrukci6jara 1981-
ben irtak ki tervpalyazatot. Az atépitésére harom valtozat is késziit, de a levéltar mindharom
elképzelésben a Févarosi Szabo Ervin Konyvtar kerileti fiokkonyvtaraval kézésen hasznalta voina az
épliletet. A tervek kéziil a Szegner LaszI6 épitész (BUVATI) 4ltal tervezett valtozatot fogadtak el. Bar a
konyvtar az épiilet minddssze 15%-at foglalta volna el, az 4tépités befejezédésével mar csak a levéitar
vette birtokba. Az itt kialakitott raktarak 15000 folyéméter irat befogadaséra valtak alkalmassa.
1980-as évek kbzepe: A csupan raktérnak szant épulet a févarosi levéltar legnagyobb iratérzé
telephelyévé épiilt ki irodakkal, kényvtarral és kutatohelyiséggel. 1989: Befejezbdtek az épitsipari
munkalatok és megkezd6dott az atkoltézés a Bazilika altemplomabél a jézsefvarosi Leonardo da Vinci

kézben lévé épletbe.

ALTALANOS TAJEKOZTATAS AZ EPULETROL, AZ ELVEGZENDO FELADATROL:

Ingatlan természetbeni cime: 1083 Budapest Leonardo da Vinci kz 2

Helyrajzi szama: 35719/2

Tulajdoni hanyad: 1”1

Megnevezése, funkcio: irodahaz

Bejegyzett tulajdonos, tulajdoni hanyad: Budapest Févaros Onkormanyzata 1/1
Kézmiivek: Osszes elérhetd kozmi bekodtve

Alapteriilet: cca. 1200 m?2

Szintek szama: Pince, Fsz+3 szint, Tetétér

Koérnyezetvédelmi szempontok:
A kivitelezés soran figyelemmel kell lenni a kérnyezetvédelmi miszaki szabvanyokra, kulénés tekintettel

az alkalmazott anyagokra, kivitelezési technolégigkra, hulladékkezelésre. A kivitelezének térekednie
kell a karos kornyezeti hatdsok minimalizalasara, kiilonosen a felhasznalt termékek/anyagok, az
alkalmazott eljarasok tekintetében.

ELKESZITENDO DOKUMENTACIOK:

A tet6 felujitas kivitelezéséhez sziikséges szakvélemények (faanyagvédelem, statika (tartészerkezet))
beszerzése/elkészitése.

Megvalosulasi dokumentacio készitése. A tetéfelljitds Megvalosulasi dokumentacitjanak tartalmazni
kell az elbirasok, szabvéanyok szerint elkészitett tervdokumentécié mellett, hs- és paratechnikai
szamitast, statikai, faanyagvédelmi szakvéleményeket.

Altalanos el6irasok:

3D dokumentacio6 elkészitése

Rajzi abrazolas:

A rajzi, grafikus allomany célia egységesen, ArchiCAD programmal kezelhetd, integralt, digitalis
mUszaki dokumentuméllomany létrehozasa az Ajanlatkérs altal meghatarozott rendszer-struktaraban.
A rajzi abrazolasnak, feldolgozasnak a felmérés szintjéhez kell igazodnia.

Valamennyi dokumentéciét minden esetben 3-3 nyomtatott példanyban és digitalis forméaban
elektronikus adathordozon 2 példanyban (CD, DVD vagy pendrive) kell elkésziteni.

A sz6veges munkarészeket Word .doc, a szamszaki tablézatos anyagokat Excel .xls formatumq, a rajzi
munkareszeket Pdf és ArchiCad21 programmal kézvetleniil kompatibilis pla, pin és dwg, az drazott- és
arazatlan kéltségvetéseket Terc Vip (ON) vagy azzal adatvesztés mentesen kompatibilis programmal,
slo9/ és .xis (Excel) formatum fajlban a csatolt fényképes dokumentaciét min. 1600x1200 pixel
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méretben .jpg formatuma fajlban kell elkésziteni. A teljes dokumentumot egy egységes .pdf formatumu
fajlban is szikséges elkésziteni. A dokumentumok atvétele nem minésil a teljesités elfogadasanak.

A dokumentacioknak tartalmaznia kell a hatélyos jogszabalyokban eléirt tartalmat, illetve mindazokat a
lényeges dokumentumokat, melyek a kivitelezés soran keletkeznek (egyeztetési jegyzoékonyvek,
emlékeztetdk, tulajdonosi/megrendel6i déntések stb.).

EGYEB, AZ AJANLATTETELT BEFOLYASOLO KORULMENYEK:

A feladat tekintetében a kivitelezési munkakhoz szikséges elézetes feltarasok meghatarozasa,
elvégzése a feladat részét képezi, az ajanlati ar képzésébe beszamolandé. A nettd ajanlati arnak a
szerz6dés alapjan teljesitend6 valamennyi feladat ellenértékét tartaimaznia kell.

Ajaniatkert a beszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban helyszini bejarast tart, melyen valamennyi az
ajanlattételre felkért gazdasagi szereplének lehetosége van részt venni, a helyszint és a kérulményeket
alaposan megismerni, az ajanlati &r képzésében minden olyan kérdlményt és miiszaki tenyez6t
figyelembe venni, amelyet az ajanlatkéré6 dokumentécié esetlegesen nem nevesit, de annak
sziikségessége indokolt, és a feladat megvaldsitasahoz elengedhetetientil sziikséges.

Ajénlattev6 feladata az iranyad6 mennyiségek ellendrzését, pontositasat a Megrendel6
adatszolgaltatasként atadott (mellékelt) elektronikus felmérési tervek, valamint a korsbbi
szakvélemények mennyiségi adatai és a helyszini bejaras tapasztalatai alapjan elvégezni.

Az Ajanlattevbnek a Megrendel6i érdekekre tekintettel, a gazdasagossagi szempontok
figyelembevételével, kéltségkimélé megoldasokat kell alkalmaznia.

Az Ajaniattevé feladata az dsszes hatésagi- €s egyéb sziikséges engedélyek beszerzése.

Ajanlatker6 a helyszini feltarasokkal, felmérésekkel érintett teriletekre a bejutast biztositja. Az épulet
hetkoznap reggel 08 6ratdl délutan 16 6raig a bejaraton keresztiil gyalogosan kézelitheté meg.
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Pataki Andrea

Kamarai szémok:  13-51683
\ﬂagzeﬁsegek epa'tamester epltumemﬂlg
Cim: 2120 Dunakeszi Lejtd it 12.
Telefonszam: 30/279-2295

E-mail: pandp@t-emsil hu

Engedélyek:
MV-E - Altaianns epifmények épitési-szerelési munkainak felelfs miszaki viezelése {2023.11 19}
BB - Bemhazaslehonymlm ﬁzms 11.18)
ME-E - Magas&pi:esr sZakteritet muszak:i ellenbrzése {2 202311 19
MV-p - Meiyeputess munkik és mélyépitési miltargyak pitésének felelbs milszaki vezetése

£2023.11. 19}
ME-M - Meéyepﬂesf murikak és meﬂy&méesf mitargyak épitésének miiszaki ellendrzése

{2023.11.19)
ME-VZ - Vizgazdilkodési épimenyek épitésének mlszaki ellendrzése {2023.11.19)
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CIB Business Online
| CIB BANK
Tulajdonos: FRAMTID GROUP KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Nyomtatés id6pontja 2023.07.17. 08:39:49

Forintatutalas

TUNYOGI ANGELA 2023/07/17 08:39:08 (1. tétel)

Elkildés datuma
2023.07.17

Terhelend6 szamla szdma Szamla neve Elérheté
egyenleg

HU79 1070 1252 6904 4553 5110 0005 HUF FRAMTID GROUP K
10701252-69044553-51100005

Alairasok / Bekuldé a

Ervényes aldirasok Pont Aléiras datuma

TUNYOGI ANGELA 10 2023.07.17. 08:38:55

Bekiildd neve Elkiildés datuma

TUNYOGH ANGELA 2023.07.17. 08:39:08

Azonnali atutalas

lgen
Kedvezményezett adatai
Kedvezményezett azonositasénak tipusa
Név és szamlaszam

Kedvezményezett neve

Budapest Fovaros Fépolgadrmesteri Hivatal

Kedvezményezett szamlaszama Fogadé bank

HU05117840091573563600000000 OTP Kereskedelmi Banki Centrum

11784009-15735636-00000000

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvéntarté cégbirdsag: Févarosi
Térvényszék Cégbirésiga Cégjegyzékszdm: Cg. 01-10-041004 Ad6szam: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport kézésségi adészam: HU17781028 Tozsdetagsag:

Budapesti Ertéktdzsde Zrt. Tevékenységi engedély szama: 957/1997/F, l11/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kéd: CIBHHUHB
senkof INTESA o) SNNPAOLO

hitps://businessonline.cib.hu 12



CIB Business Online

] CIB BANK

Tulajdonos: FRAMTID GROUP KORLATOLT FELELOSSEG( TARSASAG Nyomtatés id6pontja 2023.07.17. 08:39:49

Forintatutalas

Atutalas adatai

Atutalas 6sszege Osszeg devizaneme Terhelés értéknapja

4670 000 HUF

Kozlemény

"Kézponti irattari épllet részleges rekonstrukcibja" teljesitési biztositék
Atutalas tipusa
Eseti stutalas Allandé &tutalds

Megbizasi tétel statusza (2023.07.17. 08:39:23) a

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 4231000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilantarté cégbirdsag: Févarosi
T6|°yszék&égpg|@séga Cégjegyzékszédm: Cg. 01-10-041004 Adészam: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport kozosségi addszam: HU17781028 Tézsdetagség:

Budapesti Ertéktdzsde Zrt. Tevékenységi engedély szama: 957/1997/F, Ili/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kéd: CIBHHUHB
sankof INTESA [ SNNPAOLO

https://businessonline.cib.hu 212
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UNION

VIENNA INSURANCE GROUP

Kotvényszam: 5 450 912 8

BIZTOSITASI KOTVENY
legyedi/

Jelen biztositasi kétvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Zrt. vélialja, hogy az el6irt és esedékes
biztositési dij megfizetése ellenében biztositasi fedezetet nyujt a biztositottnak a biztositasi szabélyzatokban,
feltételekben valialt kock&zatokra.

A kétvény a Partner dital elézetesen alairt ajanlat alapjan készlilt és a kdtvény mellékletét képez6
aktudlis részletezbvel, szabalyzattal, feltétellel és zdradékokkal egyitt érvényes.

Szerz6d6 / Biztositott:  Framtid Group Kft., mint Févallalkozé / Generilkivitelezé
cime: 1143 Budapest Besny6l utca 13. 4
adészama: 25278985-2-42

Egyluttbiztositottak: Megrendel6 / Beruhaz6
A projekten szerz6dés szerint dolgozo vallalkozok, alvallalkozok, bejelentés szerint

Biztositas targya: felajitasi munkalatok
Uj épiiletek kivitelezése
Biztositasi idoszak: hatérozatian, 1 év
Kockazatviselés helye: Magyarorszég, azonbel(l a munkavégzés helye

Kockazatviselés kezdete: 2022.06.18

Feltéte!: Osszkockazatu épités- és szerelésbiztosits (C.A.R.) (U70080)
Az ajanlatban megnevezett UNION Epités-, Szerelésbiztositasi feltételekhez
kapecsolod6 zaradékok (CAR zaradékok)

Betdréses lopas és rablds Védelmi Feltételek (U71019/1)

Dijfizetés gyakorisaga: éves, év végi elszémolagsal
Dijfizetés médja: a biztosité altal kiallitott szamla alapjan, atutalassal

I. Fejezet (Dologi karok):

Eidzetes biztositisi dsszeg: 1 070 000 000 Ft
Ebbéi:
- Epitési teljesités: 1 000 000 000 Ft
- 119. sz. zaradék alait biztositott épiilet els§ kockazatra: 50 000 000 Ft
- Kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkoitségek: 20 000 000 Ft

tébbletkoltség limit: részleges kar esetében a tobbletkdltség limitje a megallapitott kar 20%-a/kar

Onrészesedés: 250 000 Ft / kar

UNION Vienna Insurance Group Biztosité Zrt.

Ogyfélszolgsiat: Vezérigazgat6sag; info@union.hu
H-1134 Budapest, Véci it 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu
1380 Budapest, Pf. 1076 facebook.com/%ﬂbs 23
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UNION
VIENNA INSURANCE GROUP
Il. Fejezet (Felelosségbiztositas):

Kértéritési limit a Il. fejezetre: 100 000 000 Ft / év
Ezen bellil:
1) Dologi karok: 50 000 000 Ft / kar
2) Személyi sérilléses karok: 50 000 000 Ft / kar
Onrészesedés:
1) Dologi kérok: 250 000 Ft / kar
2) Személyi sériiléses karok: OFt

A kartéritési limit a felelésségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsol6d6 zaradékra Gsszevontan érvényes.

A ll fejezet alapjan kifizethet6 6sszes kartérités az egyes bejelentett munkalatokra nem haladhatja meg az
adatkdzi6n (az I. fejezetre) bejelentett biztositasi Osszeget (maximum 500.000.000 M Ft egyedi projektértékig), de
legfeljebb a fent megirt kdronkénti limit értéke.

Zaradékok:
002. Zaradék: Keresztfeleldsség
limitjek és dnrészesedés: Il. fejezet szerint, abba beleérive
003. Zaradék: Szavatossagli munkak fedezete
Szavatossdgi idGszak: 12 hénap
Onrészesedés: 1. fejezet szerint

008. Zaradék: Foldrengésveszélyes Svezetekben létesiild épitményekre vonatkozé kiktés

012. Zéradék: Viharkarok, vizkarok

100. Zaradék: Gépek és berendezések prébaiizemének fedezete

2 hét
Limit: 10 000 000 Ft / kar / év
Onrészesedés: l. fejezet szerint

102. Zaradék: Foidkabelek, csGvezetékek és egyéb berendezések kiilon feltételei
Onrész: a) 20% , de kdreseményenként min. 200 000 Ft
b) 10% , de kdreseményenként min. 100 000 Ft
103. Zaradék: Termések, erddk, iiltetvények veszteségeinek és karainak kizarasa
109. Zaradék: EpitSanyagok tirolaséra vonatkoz6 kikotés

112. Zaradék: Tlizolté berendezésekre vonatkozé kiilén feltételek

Raktéregységenként tarolhaté érték: 20 000 000 Ft
Onrész: 1. fejezet szerint

114. Zaradék: Sorozatkarok

UNION Vienna Insurance Group Biztosité Zrt.
Ogyfélszolgslat: Vezérigazgatosag: info@union.hu

H-1134 Budapest, Véci Gt 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu
Tel.: ﬁsﬁﬁﬁﬁ‘_‘fGroup_car_ZOZZk. jé.xlsx 1380 Budapest, Pf. 1076 facabook.com/zmﬂbs-23



UNION

VIENNA INSURANCE GROUP
117. Zaradék: Viz és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozé kiilén feltételek
Maximalis hossz; 100 m

119. Zaradék: A biztositott tulajdonaban, kezelésében, felelés Srizetében 1évs meglévs vagyontargyak
fedezete. jelen ziradék alapjan biztositott vagyontérgyakat ért karok csak abban az esetben tériilnek,
ha az l. Fejezetben biztositott vagyontérgyakon végzett épités-szerelési tevékenységgel kézvetien
dsszefiiggésben kdvetkeztek be.

Kartéritési limit: 50 000 000 Ft / kar / év
Onrész: . fejezet szerint
120. Zaradék: Kdrnyezd vagyontargyak fedezete
Kartéritési limit: 20 000 000 Ft / kai/ kér / év
Onrész: 20% ,de min. 200 000 Ft / kar
Dijtétel: 0,93 %o Dif: 995 100 Ft / év

Dijfizetés gyakorisaga: évente, év végi elszamolassal

A biztositas éves dija a bejelentett munkalatok Hsszértéke alapjan, év végén elszamolasra keril. Amennyiben a
bejelentett munkélatok értékei (biztositasi Gsszegei) alapjan a fizetendd dij nem éri el a megallapitolt el6zetes éves
dijat, Ugy a kiilénbozet, de maximum az éves dij 20 %-a, az igyfél részére visszautalasra kerill az elszdmolast

s8 o

A kétvény levonasos dnrészesedéseket tartalmaz.

A biztosité a kockazalviselésének kezdeti idépontjaig keletkezé mindennem(i kdzvetlen és kovetkezményi karok,
valamint a Il. fejezet (felel6sségbiztositas) fedezetébsi a repedéskarok (a kérnyez6 idegen tulajdont ingatlanok
vonatkozasaban), amelyek sem az épiilet aliékonyséagat, sem pedig hasznalojanak biztonsagét nem veszélyeztetik,
a kockazatviselésbd! kizartak.

A Biztosit6 kockézatviselése nem terjed ki azokra a karokra, amelyek a CAR - EAR zaradékok (CAR-EAR 001.
zéradék — 222. zaradék) szerint biztosithatéak, amennyiben e zaradékok nem képezik a jelen szerzédés részeét.

A biztosit6 az eltulajdonithaté vagyontérgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfeleléen
lezart helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai védelem elGirasa teljesil. A részleges
mechanikai védelemnek a vonatkoz6 MABISZ ajanlasban foglalt kévetelményeket kell kielégitenie. A szabadban
tarolt értékekre a biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki, ha a biztositott vagyontargyakat keritéssel
koriilkeritett, rz6tt, éjszakara kivilagitott telephelyen taroltak

Jelen keretszerzédés alapjan a szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dé ital a biztosité a
részére legkés6bb a projekt megkezdéséts! szamitott 1 hénapon beliil megkiildétt (a jelen keretszerzédés
mellékletét képez&) adatkszién feltiintetett - jelen keretszerzédés alapjan - biztosithat6 beruhazasokra a
biztosité kockazatviselése automatikusan kiterjed.

UNION Vienna Insurance Group Biztosfté Zrt.
Ugyféiszolgdlat: Vezérigazgatéssg: info@union.hu

H-1134 Budapest, VAci it 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hy
ol CORYEI Group_car_2022k jo.xisx | 1980 Budspest, Pt 1076 focebookcombib6.23
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VIENNA INSURANCE GROUP

Azon Iétesitmeényekre, amelyek a jelen keretszerzddésben nem biztosithaték, a biztosité egyedi elbiralss kilon
dijajanlatot készithet.

A keretszerz6désben biztositott beruhdzasokra a biztosit6 6néll6 fedezetigazolast llit ki.

Az egyes beruhédzéasokra vonatkozé kockézatviselés iddbeli hatilya:
Tartam: hatdrozott
A kockézatviselés kezdete: Az adatkdzion feltiintetett dstum (a kivitelezés megkezdésének idGpontja),
de legkorébban az adatkozinek a biztositéhoz valé beérkezését kivets nap 0 éra.
vége: Az adatkézi6n feltiintetett datum (Az atadéas-4tvétel, zembehelyezés vagy
hasznélatbavétel idGpontja.)

A jelen keretszerz8dés alapjan automatikusan biztosithaté beruhazasok:
Minden olyan beruh4zas amelyben a szerz6d6 az alébbiak koziil barmelyik min&ségében érintett
- fbvallalkoz6, generalkivitelezs,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,

- alvalialkozd,
és amelynek (AFA nelkilli) teljesftési 6sszege nem haladja meg a 500 000 000 Ft-ot, valamint a kivitelezés a

keretszerz6dés tartama alatt kezdGdik.

A beruhézésok kizérélagos jellege lehet
feldjitasi munkalatok
Gj épliletek kivitelezése

Nem terjed ki automatikusan a biztositss az alabbi létesitményekre:
Csak tetbfelljftas és -beépités
foghijbeéplités,
alaglit és tarnaépités,
duzzasztégéatak és viztarozok,
kutfaras,
olyan beruhézas, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz- &s szennyvizvezetékek
fektetésére),
olyan épiiletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 2-nél tobb,

csak mélyépitésre, foldmunkakra

Azon beruhédzasok esetén, melyeknek értéke meghaladja az 500 000 000 Ft-ot, illetve melyek bsszegszeriiség
figyelembevétele nélkiil automatikusan nem lehetnek jelen keretszerz6dés részei, a Biztosité dént a
keretszerz6désbe vételr6l vagy kiilén biztositasi ajanlat kiadasaral.

A 119. valamint 120. zéradék alapj&n (amennyiben azok a fedezet részét képezik) a biztosit6 szolgaltatasi
kotelezettsége akkor 4li fenn, amennyiben a munkélatok megkezdése elbit felvett részletes allapot-felvételi
jegyz6kényvet a karrendezés sorén a biztosité szaméra hitelt érdemiben be tudjak mutatni.

Az épitési teherfelvoné rogzitésének (amennyiben ilyet alkalmaznak) telepitésének meg kell felelnie az egyes
épitéanyagok, épitGgépek, segédszerkezetek szallitassra az éplilet kérosodasanak veszélye nélkii. Tarsasagunk
kizérja a teherfelvonéval kdzvetlen és kozvetetten kapcsolatba hozhaté kar miatti helytallasat, amennyiben nem 4ii
rendelkezésre szakértsi vélemény, illetve az abban foglaitakat nem vagy nem megfelelSen vették figyelembe a
teherfelvon6 telepitésénél, rogzitésénél vagy a teherfelvon6 nem rendeltetésszer(i hasznalatabol (pl.: tdlterhelés)

keletkeznek.

UNION Vienna Insurance Group Biztosfté Zrt.
Ugyfélszolgdtat: Vezérigazgatésag: info@union.hu

H-1134 Budapest, VAci Gt 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu
Tel: CORY RO Group_car_2022k j6.xIsx IESECRECIRt j0rg facebook comyi926.23



UNION
VIENNA INSURANCE GROUP

A biztosité megtériti azon kérokat is, melyeket a fovallalkoz6 bejelentett szerzGdéses alvallalkozo6i illetve azok
bejelentett szerz6déses alvalialkozoi okoztak, abban az esetben, ha azokat a biztositottak (épittets, févéllalkozo)
irésban az alébbi adatok megadasaval a biztosité részére bejelentettok:

- alvéallalkoz6 / alvélialkozé alvéllalkozé6ja neve, cime, ad6szama

- munka megnevezése, melyet az adott alvallalkozé / alvélialkozé alvéllalkozéja végez

Szankcié zéradék

A Biztosit6é nem nyijthat fedezetet 6s nem teljesithet semmilyen kérigényt vagy szolgaltatési igényt barmely
biztosftott vagy mas fél szdmara, amennyiben ez a fedezet, kifizetés, szolgéitatas, elény és / vagy a biztositott lizleti
vagy egyéb tevékenysége megsériené az alkalmazandé szankcidkat, vagy a kovetkez6 kereskedelmi, pénziigyi
embargé6kat vagy gazdasagi szankcidkat, torvenyeket vagy rendeleteket, amelyek kozvetientil vonatkoznak a
Biztositéra. Az alkalmazandé szankcitk a kovetkezék: (i.) Eurdpai Uni6 (EU); (i.) az Egyesiiit Nemzetek Szervezete
(ENSZ); (iii) Egyesiilt Alamok (USA) és / vagy (iv) a Biztositéra alkalmazand6 egyéb szankciék.

Nem terjed ki a biziositas azokra a kérokra, amelyek barmilyen (bakteridlis, virusos, stb.) kérokozoi eredet(i
jarvanyos megbetegedéssel, betegséggel, vagy fert6zéssel Osszefiggésben kévetkeznek be, &s amelyek a
kérokozo barmely fajtajatdl, mutaciéjatsl, illetve varidnsatdl szarmaznak.

Biztosit6 jogosult a bejelentett épltési munkak kockazati kérliményeitd! fliggben, a keretszerz5désben foglalt
feltételektdl, dijtételtsl eltérni, esetlegesen a fedezetbevételt megtagadni.

Budapest, 2022. 06.23

1067 Dudapast, Barcsy

e A3
UNION Vienna Insurante Gréup Biztosité Zrt.

UNION Vienna Insurance Group Biztosité Zrt.
Ugyfélszolgélat: Vezérigazgatésag: Info@union.hu
H-1134 Budapest, V4ci Gt 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu

Tl O A Group_car_2022k j6.xisx 1380 Budapest, P1. 1076 facebook.comiyemyg 23



! UNION

VIENNA INSURANCE GROUP
Kétvényszam: 5 477 864 3

BIZTOSITASI KOTVENY
legyedi/

Jelen biztositasi kétvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Zrt. véllalja, hogy az el6irt és esedékes
biztositasi dij megfizetése ellenében biztositssi fedezetet nytjt a blztosftottnak a biztositasi szabdlyzatokban,
feltételekben vallalt kockazatokra.

A kotveny a Partner ltal elSzetesen alairt ajénlat alapjan késziilt és a kdtvény mellékietét képezs
aktudlis részletezdvel, szabalyzattal, feltétellel és zaradékokkal egyiitt érvényes.

Szerz&d6 / Biztositott:  Framtid Group Kft., mint Févallalkozé / Generalkivitelezd

cime: 1143 Budapest Besnydi utca 13. 4
adészama: 25278985-2-42
levelezési cime: 1118 Budapest, Dayka Gébor u. 3. 3. em. 105 Iroda

Egyiittbiztositottak: Megrendel6 / Beruhazd
A projekten szerz6dés szerint dolgozé vallalkozok, alvallalkozék, bejelentés szerint

Biztositas targya: felajitasi munkélatok
(j épiiletek kivitelezése
Biztositasi id@szak: hatarozatlan, 1 év
Kockazatviselés helye: Magyarorszag, azonbeliil a munkavégzés helye

Kockéazatviselés kezdete: 2022.06.18

Feltétel: Osszkockazatt épités- és szerelésbiztositas (C.A.R.) (U70080)
Az ajanlatban megnevezett UNION Epités-, Szerelésbiztositasi feltételekhez
kapcsolod6 zaradékok (CAR zaradékok)

Betdreses lopas és rablas Védelmi Feltételek (U71019/1)

Dijfizetés gyakorisaga: éves, év végi elszamolassal
Dijfizetés moédja: a biztosité altal kiallitott szamla alapjan, atutaléssal

l. Fejezet (Dologi karok):

El6zetes biztositasi 6sszeg: 1 070 000 000 Ft
Ebbél;
- Epitési teljesités: 1 000 000 000 Ft
- 119. sz. zaradék alatt biztositott épiilet elsé kockazatra: 50 000 000 Ft
- Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségek: 20 000 000 Ft

tobbletkoltség limit: részleges kér esetében a tébbletkoltség limitje a megallapitott kar 20%-a/kar

Onrészesedés: 250 000 Ft / kar

UNION Vienna Insurance Graup Biztosits Zrt. - i )
Ugyfétszolgdlat: Vezérigazgatdség: jo@union.hu

H-1134 B! ll’@,ﬂb H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu

Tel.: (36~ 1?%”# uP car, 20221006 k ’6 Xl 1380 Budapest, Pf. 1076 facel'n.x*;k.t:nm/urgﬂai3 071 3
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Il. Fejezet (Felel6sségbiztositas):

Kartéritési limit a Il. fejezetre: 100 000 000 Ft / év
Ezen beliil: . .
1) Dologi kérok: 50 000 000 Ft / kér
2) Személyi sérliléses karok: 50 000 000 Ft / kar
Onrészesedés:
1) Dologi kérok: 250 000 Ft / kar
2) Személyi sérilléses karok: OFt

A kartéritési limit a felel&sségi fedezetre valamint az osszes kapcsol6dd zaradékra Osszevontan érvényes.

A li fejezet alapjan kifizethetd sszes kértérités az egyes bejelentett munkalatokra nem haladhatja meg az
adatkdzi6n (az |. fejezetre) bejelentett biztositasi dsszeget (maximum 500.000.000 M Ft egyedi projektértékig), de
legfeljebb a fent megirt karonkénti limit értéke.

Zaradékok:

002. Ziradék: Keresztfeleldsség

limitiek és dnrészesedés: Il. fejezet szerint, abba beleértve
003. Zaradék: Szavatosséagi munkék fedezete

Szavatosséagi idészak: 12 hénap

Onrészesedés: 1. fejezet szerint

008. Zaradék: Foldrengésveszélyes vezetekben létesiild épitményekre vonatkozé kikotés

012. Zaradék: Viharkarok, vizkarok

100. Zaradék: Gépek és berendezések probaiizemének fedezete

2 heét
L_im‘rl: 40 000 000 Ft / kar / év
Onrészesedés: 1. fejezet szerint

102. Zaradék: Foldkabelek, csévezetékek és egyéb berendezések kiilon feltételei
Onrész: a) 20% , de kareseményenként min. 200 000 Ft
b) 10% , de kdreseményenként min. 100 000 Ft
103. Zaradék: Termések, erddk, Gltetvények veszteségeinek és karainak kizarasa
109. Zaradék: Epitéanyagok tarolasara vonatkozé kikotés
112. Zaradék: Tiizolté berendezésekre vonatkozo kiilon feitételek
Raktaregységenkeént tarolhaté érték: 20 000 000 Ft
Onrész: 1. fejezet szerint

114. Zaradék: Sorozatkarok

H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hy %933071 3

UNION Group Biztosits Zrt.
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117. Zaradék: Viz és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozé kiilon feltételek
Maximadlis hossz: 100 m

119. Zaradék: A biztositott tulajdonaban, kezelésében, felelds Srizetében 1év5 meglévé vagyontargyak
fedezete. jelen zaradék alapjén biztositott vagyontérgyakat ért kirok csak abban az esetben tériilnek,
ha az |. Fejezetben biztositott vagyontargyakon végzett épités-szerelési tevékenységgel kézvetien

dsszefliggésben kdvetkeztek be.
I_(értéritési limit: 50 000 000 Ft / kér / év
Onrész: 1. fejezet szerint

120. Zaradék: Kérnyezd vagyontargyak fedezete

Kértéritési limit: 20 000 000 Ft / kér/ kar / év
Onrész: 20% ,de min. 200 000 Ft / kar
Dijtétel: 0,93 %o Dif: 995 100 Ft / év

Dijfizetés gyakorisaga: évente, év végi elszamolassal

A biztositas éves dija a bejelentett munkalatok dsszértéke alapjan, év végén elszamolasra keriil. Amennyiben a
bejelentett munkalatok értékei (biztositasi 6sszegei) alapjan a fizetendd dij nem éri el a megdllapitott el6zetes éves
dijat, Ggy a kiilénbdzet, de maximum az éves dij 20 %-a, az {igyfél részére visszautalasra kerill az elszamolast

A kétvény levonasos dnrészesedéseket tartaimaz.

A biztosité a kockazatviselésének kezdeti idGpontjaig keletkez6 mindennemii kdzvetlen és kdvetkezményi karok,
valamint a Il. fejezet (felelésségbiztositas) fedezetébSl a repedéskarok (a kdrnyezs idegen tulajdont ingatlanok
vonatkozaséban), amelyek sem az épiilet allékonysagat, sem pedig hasznaljanak biztonsagat nem veszélyeztetik,
a kockazatviselésbdl kizartak.

A Biztosito kockazatviselése nem terjed ki azokra a kérokra, amelyek a CAR - EAR zaradékok (CAR-EAR 001.
zaradék — 222. zaradék) szerint biztosithatéak, amennyiben e zéradékok nem képezik a jelen szerz6dés részét.

A biztosité az eltulajdonithaté vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelen
lezart helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai védelem eldirdsa teljesiil. A részleges
mechanikai védelemnek a vonatkozé MABISZ ajénlasban foglalt kbvetelményeket kell kielégltenie. A szabadban
tarolt értékekre a biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki, ha a biztositott vagyontargyakat keritéssel
kérilkeritett, Grzott, éjszakara kivilagitott telephelyen taroltak

Jelen keretszerzédés alapjan a szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dé altal a biztosité a
részére legkésdbb a projekt megkezdésétdl szamitott 1 hénapon beliil megkiildétt (a jelen keretszerzédés
mellékletét képezd) adatk6zIon feltiintetett - jelen keretszerzédés alapjan - biztosithaté beruhdzasokra a
biztosité kockazatviselése automatikusan kiterjed.

UNION Vienns Insurance Group Biztosité Zri.

Ugyfélszolgalat: Vezérigazgatdsdg: Info@union.hu

H-1134 B Y H H-1082 Budapest, Baross u. 1. union.hu
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Azon létesitményekre, amelyek a jelen keretszerz6désben nem biztosithatok, a biztosité egyedi elbirélas kilén
dijajanlatot készithet.

A keretszerzédésben biztositott beruhdzasokra a biztosité 6nallé fedezetigazolast allit ki.

Az egyes beruhazasokra vonatkoz6 kockézatviselés iddbeli hatalya:
Tartam: hatarozoft
Akockazatviselés kezdete: Az adatkdzidn feltiintetett datum (a kivitelezés megkezdésének id8pontja),
de legkorabban az adatkdziének a biztositohoz vald beérkezését kbvets nap 0 ora.
vége: Az adatkézién feltiintetett datum (Az atadas-atvétel, izembehelyezés vagy
hasznalatbavéte! idépontja.)

A jelen keretszerzédés alapjan automatikusan biztosithat6 beruhézéasok:
Minden olyan beruhézas amelyben a szerz6d6 az alébbiak k6zUl barmelyik mingségében érintett
- fovéllalkozé, generalkivitelez6,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvallatkozé,
és amelynek (AFA nélkili) teljesitési 6sszege nem haladja meg a 500 000 000 Ft-ot, valamint a kivitelezés a
keretszerz6dés tartama alatt kezdddik.

A beruhazasok kizérélagos jellege lehet
felujitasi munkalatok
Uj épiiletek kivitelezése

Nem terjed ki automatikusan a biztosités az alabbi létesitményekre:
Csak tet6felujitas és -beépités
foghijbeépités,
alagit és tarnaépités,
duzzasztogatak és viztarozok,
katfiras,
olyan beruhdzas, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz- és szennyvizvezetékek
fektetésére),
olyan épiiletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 2-nél tobb,

csak mélyépitésre, foldmunkakra

Azon beruh&zasok esetén, melyeknek értéke meghaladja az 500 000 000 Ft-ot, illetve melyek Bsszegszeriiség
figyelembevétele nélkiil automatikusan nem lehetnek jelen keretszerzfdés részei, a Biztosité dont a
keretszerz6désbe vételrdl vagy kiilén biztositasi ajanlat kiadasardl.

A 119. valamint 120. zaradék alapjan (amennyiben azok a fedezet részét képezik) a biztosito szolgaltatasi
kotelezettsége akkor &ll fenn, amennyiben a munkalatok megkezdése eltt felvett részletes dllapot-felvételi
jegyzokdnyvet a karrendezés soran a biztosité szamara hitelt érdemiden be tudjak mutatni.

Az épitési teherfelvon6 rogzitésének (amennyiben ilyet alkalmaznak) telepitésének meg kell felelnie az egyes
épitéanyagok, épitbgépek, segédszerkezetek széllitasara az éplilet karosodasanak veszélye nélkil. Tarsasagunk
kizarja a teherfelvonoval kézvetien és kozvetetten kapcsolatba hozhat6 kar miatti helytéllasat, amennyiben nem all
rendelkezésre szakértsi vélemény, illetve az abban foglaltakat nem vagy nem megfeleléen vetiek figyelem be a
teherfelvond telepitésénél, régzitésénél vagy a teherfelvoné nem rendeltetésszer( hasznalatabdl (pl.: tulterhelés)
keletkeznek.

UNION Vienna Insurance Group Blztosfto Zrt.

Ugytéiszalgalat: Vezérigazgatdsdg: info@union.hu
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A biztosité megtériti azon karokat is, melyeket a févallalkozé bejelentett szerz6déses alvallalkozéi illetve azok
bejelentett szerzbdéses alvallalkoz6i okoztak, abban az esetben, ha azokat a biztositottak (épittets, févallalkozé)
frasban az alabbi adatok megadasaval a biztosit6 részére bejelentettek:

- alvéllalkozé / alvéllalkozé alvéllalkozéja neve, cime, adészama

- munka megnevezése, melyet az adott alvallalkozé / alvallalkozé alvailalkoz6ja végez

Szankci6 zaradék

A Biztosité nem nyijthat fedezetet és nem teljesithet semmilyen karigényt vagy szolgéltatasi igényt barmely
biztosftott vagy més fél szadmara, amennyiben ez a fedezet, kifizetés, szolgaltatas, elény és / vagy a biztositott lizleti
vagy egyéb tevékenysége megsértené az alkalmazandé szankcidkat, vagy a kiivetkez6 kereskedelmi, pénz{igyi
embargokat vagy gazdasagi szankcidkat, térvényeket vagy rendeleteket, amelyek kdzvetienll vonatkoznak a
Biztoslitora. Az alkalmazandé szankciok a kévetkezGk: (i.) Eurépai Unid (EU); (ii.) az Egyesiilt Nemzetek Szervezete
(ENSZ2); (Ili) Egyesiilt Allamok (USA) és / vagy (iv) a Biztositéra alkalmazand6 egyéb szankcidk.

Nem terjed ki a biztositds azokra a kérokra, amelyek barmilyen (bakteriélis, virusos, stb.) kérokozé6i eredeti
jarvanyos megbetegedéssel, betegséggel, vagy fertbzéssel oOsszefliggésben kdvetkeznek be, és amelyek a
kérokozo barmely fajtajatdl, mutacidjatdl, illetve variansatol szarmaznak.

Biztosit6 jogosult a bejelentett épitési munkak kockazati kériilményeit6l fliggben, a keretszerz6désben foglait
feltételektd), dijtételtdl eltérni, esetlegesen a fedezetbevételt megtagadni.
Budapest, 2023.07.13.
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Framtid Group Kft.

Budapest
Besnydi utca 13. 4.
1143

FEDEZETIGAZOLAS

Ezdton igazoljuk, hogy az Union Vienna Insurance Group Biztosité Zrt. a Framtid Group Kit,
(1143 Budapest, Besnyéi u. 13.) 2022.06.18.-t6| hatarozatlan id6szakra sz6l6 keret épités-
szerelésbiztositasi szerz8dést kotstt.

Kotvényszam: 5 477 864 3

A biztositasi fedezet kiterjed az alabbi bejelentett munkalatokra:

Megrendeid neve: Budapest Fovaros Fépolgdrmesteri Hivatal
Cime: 1118 Budapest, Dayka G. u.3.

Epités targya: Kozponti irattéri épiilet részleges rekonstrukcitja
Epités helyszine: 1083 Budapest, Leonardo da Vinci kéz 2.

Epités kezdete: 2023.07.15.

Epités vége: 2023.11.30.

Kockazatviselés kezdete:  2023.07.15.

Biztositasi dij rendezve: 2024.01.21,
Budapest, 2023. 07. 10.

Tisztelettel:

Wik
s .

Union Vienna Insurance Group Biztosité Zrt,
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UNION Vienna Insurance Group Biztos[té Zrt.

Ugylélszolgalat: Vezérigazgatdsdg: info@union.hu

H-1134 Budapest, Véci 0t 33. H-1082 Budapsst, Baross u. 1. union.hu
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALVALLALKOZOKROL SZERZODESKOTESKOR

Alulirott [ ] Vallalkozé [Cégnév] (Székhely) képviseltjeként, Megrendeld [ ], mint
ajanlatkérg altal lefolytatott [ ] targyt kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott
szerz6dés vonatkozasaban, a kozbeszerzésekrodl sz616 2015. évi CXLIN. térvény (Kbt.) 138. § (3) bekezdése
alapjan

nyilatkozom

hogy a targyban jelolt szerzédés teljesitésébe bevonni kivant szerzédéskstéskor ismert alvallalkozék adatai
az alabbiak:

Alvallalkoz6 neve

Alvallalkozé
székhelye

Alvallatkozo
adoszama

Alvallalkozé
képviseldjének neve

Alvallalkozé
elérhetésége

A Kbt. 66. § (6)
bekezdésre a)
pontja szerinti
tevékenység,
melynek
teljesitéséhez az
alvallalkoz6
igénybevételre keril

A teljesitésen belul
az alvallalkozéi
teljesités varhaté
szazalékos aranya:
[...]1%

Alvallalkozoi
szerzodés szerinti
ellenszolgaltatas
értéke: [...],- Ft
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Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem all a szerzédést megelézé kozbeszerzési eljaras soran eldirt
kizaro ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jévébeni alvallalkoz6t a fentiek szerint irasban
elézetesen bejelentek Megrendel részere.

Tudomésul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint amennyiben a szerzédes
teljesitésébe alvallalkoz6 keriil bevonasra, az alvéllalkozoi teljesitést kévetéen a szerzédes teljesitésén beltl
az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat
és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét koteles vagyok bejelenteni Megrendel részére.

Kelt:

cégszerl alairas
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT UJ ALVALLALKOZO BEVONASAROL

Alulirott [ ] Vallalkoz6é [Cégnév] (Székhely) képvisel6jeként, Megrendel6 [ ], mint
ajanlatkérd aital lefolytatott | ] targya kozbeszerzési eljaras eredményeként [ ] napjan
megkétott szerz6dés vonatkozasaban, a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. tdrvény (Kbt.) 138. §
(3) bekezdése alapjan

nyilatkozom

hogy a targyban jelolt szerzédés teljesitésébe az alabbi alvallalkozé(ka)t kivanom bevonni:

Alvallalkoz6 neve

Alvallalkozé
székhelye

Alvallalkozo
addszama

Alvallalkozé
képvisel6jének neve

Alvéllalkoz6
elérhetésége

A Kbt. 66. § (6)
bekezdésre a)
pontja szerinti
tevékenység,
melynek
teljesitéséhez az
alvallalkoz6
igénybevételre kerl

A teljesitésen beliil
az alvallalkozo6i
teljesités varhaté
szazalékos aranya:
[...1%

Alvallalkoz6i
szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas
értéke: [...],- Ft

24126



Kijelentem, hogy a fenti alvallalkozok egyike sem all a szerzédést megelézé kdzbeszerzési eljaras soran eldirt
kizaro ok [62. § (1)-(2) bekezdés; 63. § (1) bekezdés c)] hatalya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jévébeni alvallalkozét a fentiek szerint irasban
elézetesen bejelentek Vevé részére.

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatérozottak szerint amennyiben a szerz6dés
teljesitésébe alvallalkozo keriil bevonasra, az alvallalkoz6i teljesitést kovetéen a szerzédes teljesitésén belll
az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat
és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét koteles vagyok bejelenteni Megrendeld részeére.

Kelt:

cégszer( alairas
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8. szamu melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Alulirott Stile Gabor (név, képviseleti jogkor/titulus megnevezése), mint a(z) [...] Vallalkozé nyilatkozatételre
feljogositott személye

az alabbi nyilatkozatot teszem

Buntetbjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy az é&ltalam képviselt gazdalkodd szervezet, mely
Budapest Févaros Onkormanyzata részére visszterhes szolgaltatast teljesiti az allamhaztartasrol sz6l6 2011.
evi CXCV. torveny 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1a) bekezdesére tekintettel a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bek. 1. pontja
szerinti atlathatod szervezetnek minésul. A Szerzédést Budapest Févaros Onkormanyzata, mint Megrendel6
kartalanitas nélkil és azonnali hatéllyal felmondhatja, illetve jogosult attél elalini, ha Vallalkozé6 mar nem
minésil atlathatd szervezetnek, vagy a jelen nyilatkozata valétlannak bizonyul.

Szervezetneve: @ RANTID GRou? KFT .
Szervezet székhelye: U4 QR  BP PESMAY w Q. ke,
Szervezet adészama: 2 S22 F 95 ~2 —L 2
Szervezet cégjegyzékszéma: O [ —OF — 2O S & 41
Szervezet képviseldje, beosztasa: <& ¢ fvs  OrAROR. n &7(/525-(70”
Kelt: Hely, év/hénap/nap

DuDAPEST 20 23 OF.(F.

Framtid Group Kft
1143 Bp., Besnydi u. 13. 4. em.
Adoészam: 25278985-2-42
Cgj.: 01-09-205811
Postacim: 1118 Bp., Dayka G. u. 3. 3.8m
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